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I. Część opisowa 

A. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 
Zakres przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie i roboty budowlane polegające na: 
 wykonaniu izolacji ścian piwnicy wraz z remontem kondygnacji podziemnej (z rozróżnieniem 

wykończeń w zależności od funkcji); zakres obejmuje także wykonanie drenażu opaskowego wraz 
z wykonaniem opaski wokół budynku (jako ciągły element wokół całego obwodu budynku); 

 remoncie sali ślubów (remont wykończeń zniszczonych przez zawilgocenia) 
 remoncie tarasu przylegającego do Sali ślubów (głęboka ingerencja z dopuszczeniem rozebrania i 

odtworzenia w stanie zgodnym z wyjściowym całego tarasu – włącznie z wątkiem ceglanym, 
doborem płytek tarasowych oraz balustradą – w jej przypadku konieczne dostosowanie do 
wymagań RozpWarTech w odniesieniu do wysokości pochwytu); uwaga: Zamawiający zastrzega 
możliwość wprowadzenia w obrysie tarasu stopni schodów. 

W punktach niżej scharakteryzowano zakres poszczególnych robót i czynności Wykonawcy 
przedsięwzięcia w formule „zaprojektuj i wybuduj” (dalej: Wykonawca). Przedstawiony katalog nie 
określa technologicznej kolejności prowadzonych robót, a jedynie ich zakres (tj. zaaranżowanie procesu 
i skuteczne przeprowadzenie jest obowiązkiem Wykonawcy).  
 

a. Odkrywki fundamentów i wykonanie odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej 
wokół budynku 
 
Zakres czynności Wykonawcy: 
 Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej: projekt zagospodarowania terenu (PZT; 

lokalizacja wykopu, przebieg infrastruktury podziemnej), projekt architektoniczno-budowlany (PAB 
w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnych – elektrycznej i 
wentylacyjnej). 

 Wykop obwodowo wzdłuż ścian zewnętrznych budynku w poziomie terenu (szerokość wykopu 
umożliwiająca przeprowadzenie badań stanu lica muru oraz przeprowadzenie osuszania, 
głębokość - do rzędnej fundamentów budynku – bez naruszania poziomu posadowienia); w trakcie 
robót ziemnych – zabezpieczenie wszystkich instalacji doprowadzonych do budynku (w 
szczególności kD prowadzących w stronę studni). 

 Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji lica elewacji poniżej poziomu terenu - do wysokości 
rzędnej fundamentów budynku (także – odpowiednio do rozstrzygnięć WUOZ – wykonanie 
odpowiedniej dokumentacji konserwatorskiej); 

 Osuszenie muru (dobór technologii adekwatnie do stopnia zawilgocenia zewnętrznego lica). 
 Remont elewacji w części zagłębionej pod poziomem terenu (uzupełnienia uszkodzonych 

elementów kamiennych i ceglanych elementami zbliżonymi do oryginalnych) 
 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej bitumicznej. 
 Wykonanie izolacji termicznej (w układzie od wewnątrz budynku - docieplenie pomieszczeń od 

wewnątrz; grubość i technologia dobrana na podstawie obliczeń cieplnych). 
 Wykonanie drenażu opaskowego (odpowiednio do układu rzędnych w otaczającej kD – opcja – 

włączenie do kD) wraz z zasypaniem wykopu wokół budynku (wykonanie opaski żwirowej wokół 
elewacji 50cm wykończona opornikiem betonowym). 

Technologie jakie zostaną zastosowane (wbudowane) 
 Osuszenie ścian poniżej poziomu terenu (wykluczone iniekcje) 
 Izolacja ścian poniżej poziomu terenu (izolacja przeciwwodna/ przeciwwilgociowa bitumiczna 

układana na zewnętrznym licu elewacji; izolacja termiczna w technologii okładzin z betonu 
komórkowego układana wewnątrz budynku) wraz z wykończeniem (tynki oddychające). 

 Drenaż opaskowy i warstwy zasypki wraz z opaską żwirową wokół budynku 
 Wykonanie wentylacji mechanicznej decentralnej pomieszczeń piwnicznych. 
 
W ramach opracowania PFU przeprowadzono:  
 badanie pomiaru wilgotności ścian piwnic (pomiary przeprowadzone wewnątrz budynku, po 

odsłonięciu warstw wykończeniowych),  
 badania geotechniczne podłoża gruntowego w otoczeniu budynku (badania nie wykazały na 

istnienie zwierciadła wód gruntowych powyżej poziomu posadowienia budynku);  
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 zapisy w książce obiektu budowlanego wskazują na systematycznie powracające zawilgocenie 
ścian (parteru); w praktyce przyczyną zawilgocenia może być kumulacja wód opadowych (sączenie 
z rejonu tarasu) lub ich napór podczas deszczu (uszkodzenia sieci kanalizacji deszczowej kD w 
otoczeniu). 

 
 

b. Wymiana okien piwnicznych i wykonanie odpowiednich naświetleń pomieszczeń 
piwnicznych budynku 
Zakres czynności technologicznych 
 Inwentaryzacja otworów okiennych i wykonanie PAB w specjalności architektonicznej (roboczo 

ukazane na szkicu załączonym do opracowania). 
 Demontaż istniejących okien, wymiana na nowe, wykonanie i osadzenie nowych okien (w miejscu 

odkutych wątków wtórnych zamurowań, wraz z parapetami i wykończeniem pomieszczeń). 
Technologie jakie zostaną zastosowane (wbudowane) 
 Stolarka okienna drewniana z zestawami szklanymi dwuszybowymi (U=0,9 W/(m²)K, detal profili 

nawiązujący do istniejących w pozostałej części budynku – parter/piętro, wzór do uzgodnienia z 
WUOZ) 

 Chemia budowlana (wykończenia i wyprawki oddychające). 
 

c. Uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego 
Zgodnie z treścią zaleceń konserwatorskich oraz obowiązującymi przepisami 
 

d. Remont tarasu wraz z wejściem do sali ślubów z wykonaniem odpowiedniej izolacji. 
Zakres czynności (także robót budowlanych) 
 Inwentaryzacja wątków ceglanych ścian tarasu, okładzin posadzki oraz barierek (dla późniejszego 

odtworzenia wiernie z oryginałem, spełniając wymagania aktualnego RozpWarTech) 
 Rozebranie całego tarasu do poziomu fundamentów lub do poziomu fundamentów budynku 

(decyduje fundament posadowiony głębiej – w przypadku konieczności przegłębienia istniejących 
fundamentów konieczne opracowanie dokumentacji w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
ukazującego zabezpieczenie budynku na czas prowadzenia robót), 

 Zabezpieczenie instalacji infrastruktury podziemnej w strefie prowadzonych robót. 
 Wykonanie nowych fundamentów tarasu, wymurowanie ścian nośnych (wraz z okładziną z cegły 

klinkierowej pełnej), wykonanie izolacji poziomych i pionowych (brak konieczności wykonywania 
dociepleń ze względu na brak pomieszczenia pod tarasem); także: zainstalowanie systemowej 
dylatacji pomiędzy tarasem i budynkiem oraz wykonanie płyty tarasu wraz z okładzinami i montaż 
balustrady (do wysokości 1,1m zgodnej z WarTech); 

 Zabezpieczenie wykończeń sufitu i tych elementów wykończenia Sali ślubów, które nie stykają się 
bezpośrednio z zawilgoceniami  

 Remont wykończeń Sali Ślubów (odpowiednio do uszkodzeń – ściany, sufit, podłoga; 10% 
istniejącej powierzchni). 

Technologie jakie zostaną zastosowane (wbudowane) 
 Fundamentowanie tarasu jako ławy monolityczne zbrojone (oddylatowane od budynku)  
 Ściany nośne tarasu z bloczków betonowych z okładziną z cegły pełnej klinkierowej dobranej 

wiernie do istniejącego muru (wątki przewiązane prętami stalowymi) 
 Płyta monolityczna tarasu oparta na obwodowych ścianach nośnych (piasek jako wypełnienie pustki 

pod płytą tarasu) 
 Płytki ceramiczne wykończenia tarasu identyczne z obecnymi (kolor, gabaryt, kształt i układ 

kompozycji) 
 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna (bitumiczna) 
 Dylatacja pomiędzy tarasem i elewacją budynku (możliwość niezależnej pracy obydwu elementów 

strukturalnych) 
Uwagi 
 Czynności składające się na remont tarasu należy przeprowadzić równolegle do robót przy 

wykonaniu izolacji ścian piwnic (brak możliwości rozdzielenia zakresów na autonomiczne 
przedsięwzięcia) 

 demontażu istniejącego tarasu i jego odtworzenie wraz z wykonaniem docelowych izolacji - 
forma identyczna z oryginalną (za wyjątkiem barierek wymagających podniesienia do rzędnej 
110cm zgodnie z WarTech) – wymaga jednoznacznego ukazania w dokumentacji stanowiącej 
postawę uzyskania pozwolenia konserwatorskiego WUOZ. 
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e. Rozbiórki, demontaże  
 Odsłonięcie fundamentów (z zewnątrz i od wewnątrz) oraz czynności technologiczne umożliwiające 

naprawę/wykonanie izolacji – poziomych i pionowych przeciwwodnych oraz termicznych 
 Rozebranie zniszczonego tarasu dla pełnej naprawy odwodnienia i izolacji przeciwwodnej 
 Rozebranie fragmentu pochylni (dla wykonania drenażu, zakładane późniejsze odtworzenie); 
 Organizacja placu budowy (wszelkie zabudowania na terenie wyznaczonym przez Zamawiającego) 
 

f. Wykonanie przyłączy infrastruktury podziemnej 
 Przedsięwzięcie zakłada wykorzystanie istniejących przyłączy i instalacji wewnętrznych – brak 

konieczności występowania o nowe zapewnienia. 
 Włączenie drenażu do kanalizacji deszczowej 

 

g. Zagospodarowanie terenu 
 Wykonanie prac w zagospodarowaniu terenu odpowiednio do treści zaleceń WUOZ (art. 27 

UstOchrZab) oraz wyników badań geotechnicznych (ustalenie poziomu wód gruntowych); 
odpowiednio do rozstrzygnięć ustalenie czy zakres prac wykonawcy zaprojektuj i wybuduj winien 
obejmować uzyskanie DLICP/DWZ 

 brak ingerencji w istniejącą zieleń i utwardzenia – obecny ich układ obejmuje wszystkie wyjścia z 
budynku (ustalenie z wizji lokalnej 2024-04-10); odpowiednio do wytycznych WUOZ usytuowanie 
kwietników kamiennych/betonowych przed wejściem do budynku; w otoczeniu budynku brak 
ogrodzeń (nie planuje się); 

 ze względu na rozbieżności pomiędzy stanem ukazanym w zasobie geodezyjnym Wykonawca 
zwrócił się do Zamawiającego o udostępnienie informacji na temat instalacji (infrastruktura 
podziemna i przyłącza) zlokalizowanych na terenie działki (stan wiedzy wynikający z dokumentacji 
obiektowej posiadanej zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

 

h. Roboty fundamentowe i konstrukcja 
 Nie zakłada się ingerencji w fundamentowanie budynku (tj. układ konstrukcyjny i posadowienie 

budynku pozostaje na istniejących rzędnych i w obecnej postaci); w odniesieniu do tarasu założono 
demontaż i odtworzenie w formie zgodnej ze stanem pierwotnym (zachowując zgodność z 
RozpWarTech). 
 

i. Instalacje wewnętrzne 
 Zakres przedsięwzięcia zakłada zainstalowanie lokalnych urządzeń wentylacyjnych (decentralnej - 

punktowe, brak kanałów doprowadzających, wyprowadzenia na elewacje wkomponowane w 
stolarkę odpowiednio do wytycznych WUOZ); urządzenia wpięte do istniejącej instalacji elektrycznej 
(najbliższa rozdzielnia dla ograniczenia zakresu robót). 
 

j. Wykończenia 
 W zakresie wyjścia z Sali ślubów – przywrócenie obecnych wykończeń po wykonaniu remontu 

(zakładane minimalizowanie zakresu, ślady podciągania wilgoci widoczne są przy podłodze na całej 
długości ścian parteru stykających się ze stropem nad piwnicą – przy południowej elewacji budynku) 

 W zakresie tarasu – w wyniku remontu nie dochodzi do zmiany architektury i wykroczeń (elementy 
skorodowane i zniszczone do wymiany) 

 W zakresie piwnicy – przywrócenie obecnych wykończeń po wykonaniu remontu (analogicznie do 
piętra); w wyniku wizji lokalnej ustalono, iż jedynie część zamurowani okien piwnicznych to ślady 
nowej ingerencji (część kondygnacji oryginalnie była zaślepiona) stąd przywrócenie pierwotnej 
stolarki możliwe będzie jedynie w części z nich (załącznik); 

 Nie przewiduje się wykonywania nowych wykończeń tj. innych niż istniejące obecnie (posadzki i 
wykończenia ścian) 

 Zgodnie z informacją Zamawiającego postulowane docieplenie ścian (piwnicy) wynika z planowanej 
kontynuacji na wyższe kondygnacje w toku dalszych prac przy budynku. 

 

k. Inne czynności niezbędne dla wykonania pełnego zakresu przedsięwzięcia 
 Opracowanie projektów stanowiących podstawę dla uzyskania decyzji administracyjnych 

umożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie wymaganiami UstPrBud (wraz z 
uzgodnienia Rzeczoznawcy ppoż oraz rzeczoznawcy SANEPID); zakres obejmuje PZT+PAB 
opracowane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń - cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
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oraz elektrycznych i elektroenergetycznych; każdy ze składników dokumentacji projektowej będzie 
podlegał odbiorowi/ lub akceptacji przez Zamawiającego lub jego personel (INI). 

 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie robót 
(pozwolenie na budowę) wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu organy administracji 
budowlanej. 

 Opracowanie PT na potrzeby wykonania robót budowlanych i sukcesywnego uzgadniania z 
Zamawiającym propozycji materiałowych (podstawa odbiorów dokonywanych przez INI). 

 Powierzenie funkcji kierownika budowy osobie z odpowiednimi uprawnieniami określonymi w 
decyzji pozwolenia na budowę oraz zapewnienie kierowników robót w zakresie odpowiednich 
specjalności (obligatoryjnie – niezależnie od kwalifikacji robót budowlanych na etapie 
projektowania); minimalne wymagania w zakresie kwalifikacji kierownika budowy obejmują 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

 Opracowanie dokumentacji na potrzeby zgłoszenia zakończenia robót budowlanych, uruchomienia 
zainstalowanych urządzeń oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji umożliwiających 
eksploatację; 

 Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji eksploatacyjnej i gwarancyjnej wraz z przeszkoleniem 
personelu Zamawiającego w zakresie bieżącej eksploatacji (także: opracowanie Instrukcji 
Bezpieczeństwa pożarowego wraz z wyposażeniem w gaśnice oraz założenie i przekazanie Książki 
obiektu budowlanego zgodnie z art. 64 UstPrBud); 

 Przez czas realizacji robót fizyczne zabezpieczenie placu budowy, ubezpieczenie OC z tytułu 
generowanych ryzyk, ponoszenie kosztów mediów udostępnionych przez Zamawiającego 
(organizacja placu budowy wraz z zapleczem wymaga uzyskania akceptacji przez INI). 

 W pierwszym etapie robót budowlanych (remont części piwnicy) Wykonawca winien wykonać 
remont pomieszczeń poza archiwum. W drugim etapie Zamawiający przeniesie i czasowo 
zabezpieczy archiwum w sąsiednich pomieszczeniach. W trzecim etapie Wykonawca wykona 
roboty w docelowym archiwum. Po ukończeniu kompletu robót Zamawiający przeniesie archiwum 
w docelową lokalizację. 

 Zapewnienie gwarancji w okresie żądanym przez Zamawiającego. 
 Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość rozdzielenia dokumentacji projektowej na część 

dotyczącą remontu budynku (np. wraz z wprowadzeniem nowych instalacji wewnętrznych i 
docieplenia) oraz remontu (przebudowy) tarasu wraz z wprowadzeniem opaski i drenażu. 

 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

a. Dokumenty posiadane przez zamawiającego 
Załącznikiem do PFU jest mapa zasadnicza. Zamawiający udostępni podstawową dokumentacją 
techniczną istniejącego budynku wynikającą z obowiązujących przepisów (KOB, IBP oraz przeglądy z 
art. 62 UstPrBud). 
 

b. Uwarunkowania funkcjonalne 
Roboty budowlane będą prowadzone na całości działki budowlanej zajmowanej przez funkcjonujący 
budynek, w bezpośredniej łączności z publicznym układem drogowym.  
 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Budynek użyteczności publicznej: 
 Piwnica – archiwum, kotłownia, pomieszczenia techniczne (zakres objęty ingerencją w ramach 

przedsięwzięcia) 
 Poza zakresem ingerencji - Parter USC, Piętro niezagospodarowane (powierzchnia biurowa), 

Poddasze (niezagospodarowane) 
 Uwaga: Wykonawca ustali z Zamawiającym lokalizację punktu podłączenia nowych instalacji z 

piwnicy (w przypadku konieczności włączenia do rozdzielni zlokalizowanej na piętrze klatki 
schodowej zakres robót obejmie doprowadzenie nowych linii zasilających oraz wykończenia na 
trasie przewodów). 
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nr fotografia Uwagi 
1 

 

Elewacja południowa – w części 
zagłębionej w gruncie  brak 
otworów okiennych (w poziomie 
piwnicy nie występują tam 
pomieszczenia, układ 
pomieszczeń na poziomie parteru 
nie jest tożsamy z obrysem 
pomieszczeń w piwnicy); w 
poziomie terenu wykończenie lica 
kamienne; wywiad 
przeprowadzony z użytkownikiem 
wskazuje, że genezą tarasu był 
pierwotny ogród zimowy 
dobudowany w późniejszym 
okresie) 

2 

 

Elewacja południowa – detal 
(wykończenie elewacji w formie 
ceglanych obramień otworów 
okiennych) 
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3 

 

Elewacja zachodnia – widoczny 
rysunek wykończeń ceglanych, 
poziom zagłębiony w gruncie 
wykończony kamieniem; od lewej 
do prawej lokalizacje pól z 
okienkami piwnicznymi (nr z 
rysunku) 05, 06, 08 (wtórnie 
zaślepione, zaplanowane do 
przywrócenia stolarki na wzór), 
07 (istniejące okienko), 09 (pole 
oryginalnie zamurowane, brak za 
nim pomieszczenia) 

4 

 

Elewacja zachodnia – widok z 
kierunku północnego ku 
południowemu od lewej do prawej 
lokalizacje pól z okienkami 
piwnicznymi (nr z rysunku) 05, 
06, 08 (okienka zamurowane), 
okienko 07 (ze stolarką, okienko 
09 (oryginalne zaślepienie, brak 
za nim pomieszczenia) 

5 

 

Elewacja północna – dodatkowe 
wejście do budynku, okienka 
piwniczne (od lewej do prawej nr 
z rysunku) 03, 04 (częściowo 
zamurowane okienko do 
kotłowni) 

6 

 

Elewacja wschodnia – główne 
wejście do budynku – po prawej 
stronie od wejścia okienka: 01, 02 
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7 

 

Taras – widok od strony 
zachodniej – ubytki w 
spoinowaniu, rozluźniony wątek 
ceglany 

8 

 

Taras – detal – korozja/rozpad 
wątku ceglanego (ekspozycja na 
warunki atmosferyczne) 

9 

 

Detal elewacji zachodniej – 
okienko przy gruncie nr 09 
(materiał ceglany, wątek i 
spoinowanie wskazuje na 
oryginalny charakter czego 
potwierdzeniem jest brak 
pomieszczenia wewnątrz obrysu) 
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10 

 

Detal elewacji zachodniej – 
okienko nr 08 przy gruncie 
(zaślepione wtórnie); w praktyce 
wokół budynku można wykonać 
opaskę źwirową bez strat dla 
istniejącego zagospodarowania 
(parking od strony zachodniej) 

11 

 

Detal elewacji zachodniej – 
okienka przy gruncie 
(wykończenie kamienne, ciągłe 
na całym obwodzie budynku, 
ograniczenie możliwości 
wyprowadzenia dodatkowego 
otworowania bez ingerencji w 
rysunek elewacji – w praktyce 
dostępne są pola pomiędzy 
okienkiem 06/07 oraz 07/08) 
 

12 

 

Detal elewacji północnej – 
okienko 03 przy gruncie (remont 
stolarki wraz ze studzienką 
doświetlającą) 
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13 

 

Sala ślubów – wilgoć na ścianie 
stykającej się z tarasem (wilgoć 
przy podłodze)) 

14 

 

Taras przy Sali ślubów – po 
prawej stronie od drzwi 
tarasowych widoczne wykwity 
wilgoci na elewacji (zniszczenie 
tynku) 

15 

 

Taras przy Sali ślubów – 
pęknięcie posadzki wskazujące 
na odspojenie konstrukcji od bryły 
budynku 

16 

 

Taras przy Sali ślubów – detal 
pęknięcia 
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17 

 

Sala ślubów – detal zawilgocenia 

18 

 

Pomieszczenie biurowe przy Sali 
ślubów wilgoć częściowo 
zasłonięta szafą) 

19 

 

Piwnica – w głębi okienko 
częściowo zabudowane 
wyprowadzeniem instalacji 
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20 

 

Poziom piwnicy – archiwum –
wykończenie lica ścian płytami gk 
mocowanymi z dystansem od 
oryginalnej przegrody 
zewnętrznej (rejon 
zamurowanego okienka 06) 

21 

 

Piwnica – archiwum – widok na 
okienko 07 

22 

 

Piwnica - archiwum 
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23 

 

Piwnica – pomieszczenie 
pomocnicze – wątek ceglany bez 
wykończeń (w relacji 
użytkowników przy okazji 
deszczów pojawia się wilgoć i 
woda); okienko 01 od strony ulicy 
Kościuszki 

24 

 

Piwnica – pomieszczenie 
pomocnicze (uwagi jw.); okienko 
02 od strony ulicy Kościuszki 

25 

 

Piwnica – pomieszczenie 
pomocnicze; okienko 03  
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26 

 

Piwnica – pomieszczenie 
pomocnicze (uwagi jw.) 

27 

 

Piętro – nieużywana 
powierzchnia biurowa (brak 
widocznych oznak zawilgoceń) 

 
 

 

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  
 

a. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 
Przedsięwzięcie bez ingerencji w powierzchnie użytkowe 
Powierzchnia piwnic: 145,7 m2 w obrysie zabudowy 
Powierzchnia Sali ślubów: 40,6 m2  
Powierzchnia tarasu: 15,9 m2 
 

b. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni 
ruchu w powierzchni netto 
ingerencja w powierzchnię użytkową - zmniejszenie powierzchni użytkowej piwnic ze względu na 
wprowadzenie izolacji termicznej wewnętrznej. 
 

c. Bilans powierzchni w zakresie zagospodarowania terenu 
Przedsięwzięcie bez ingerencji w powierzchnią zabudowy w obrębie zagospodarowania terenu 
(wprowadzenie opaski żwirowej oraz naprawy obmurowań zabezpieczających otwory okienne piwnice, 
taras w obecnym obrysie). 
 

d. Inne powierzchnie niebędące pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej 
wskaźników 
Nie dotyczy 
 

e. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 
powierzchni i kubatur lub wskaźników 
Parametry powierzchni we wskaźnikach ustalonych zgodnie z najnowszą opublikowaną w języku 
polskim Polską Normą PN-ISO 9836 "Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie 
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych". Sposób wykonywania robót budowlanych praz dobór 
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technologii wykończeniowych nie może powodować zmniejszenia powierzchni użytkowych 
pomieszczeń i ograniczenia właściwości funkcjonalnych lub innych istotnych ze względu na 
konieczność przeprowadzenia procedur odbiorowych. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia 
powierzchni użytkowych. 

B. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 
 

a. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 
Organizacja placu budowy i zaplecza na sanitarno-biurowego na potrzeby robót winna zawierać się w 
zakresie terenu inwestycji. W przypadku zaistnienia konieczności czasowego zajęcia pasa drogowego 
koszt i nakłady organizacyjne związane z tym faktem będą w zakresie Wykonawcy. Organizacja placu 
budowy zostanie uzgodniona przez Wykonawcę z Inspektorem nadzoru inwestorskiego 
reprezentującym Zamawiającego na placu budowy (INI). Nie przewiduje się umniejszenia ilości miejsc 
postojowych na parkingu przylegającym do nieruchomości (poza terenem przedsięwzięcia). w 
przypadku konieczności zapewnienia dojazdu od strony parkingu dopuszczalne wyłącznie casowe 
ograniczenia i zmiany organizacji ruchu. Zamawiający wyklucza składowanie materiałów budowlanych 
poza terenem nieruchomości.  
Wskaźniki ekonomiczne zawarto w odrębnym dokumencie stanowiącym dla Zamawiającego podstawę 
do ustalenia wartości przedmiotu zamówienia. 
 

b. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
Szczegółowe opisy zawarto w części II.D pkt 9.b. 
 

2. Wymagania dotyczące architektury 
 

a. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 
Wykończenia powinny być trwałe, odporne na czynniki eksploatacyjne, a instalacje zewnętrzne odporne 
na warunki atmosferyczne panujące na tym terenie. Kolorystyka zgodna z istniejącą, rozwiązania 
projektowe zostaną przedstawione w załączniku do wniosku o pozwolenie konserwatorskie (tym samym 
wymagają uzgodnienia z WUOZ). 
Pomieszczenia archiwum (piwnica): 
 pełny demontaż istniejących wykończeń i posadzki (wraz z wywozem i utylizacją) 
 po oczyszczeniu i osuszeniu ścian wykonanie izolacji poziomych oraz wykonanie pionowej 

wewnętrznej izolacji termicznej (bloki gazobetonowe, grubość ca 18cm) 
 posadzka betonowa zbrojona grubość min.6cm 
 wykończenie z płytek gres 
 wykończenie wewnętrznego lica ścian tynkiem oddychającym (wymalowanie w kolorze białym) 
 elementy instalacyjne rozprowadzone natynkowo. 
Pozostałe pomieszczenia piwnicy (zaplecza oraz techniczne) 
 pełny demontaż istniejących wykończeń i posadzki (wraz z wywozem i utylizacją) 
 po osuszeniu ścian wykonanie izolacji poziomych oraz wykonanie pionowej wewnętrznej izolacji 

termicznej (bloki gazobetonowe, grubość ca 18cm) 
 posadzka betonowa zbrojona zatarta na gładko, dylatowana w polach odpowiadających gabarytom 

pomieszczeń 
 ściany wewnętrzne bez dodatkowych wykończeń zabezpieczone niepylącego 
 elementy instalacyjne rozprowadzone natynkowo. 
Sala ślubów 
 po osuszeniu zawilgoceń – odcięcie remontowanych powierzchni wykończeń od pozostałych i 

wykonanie nowych powłok (kolorystyka zgodna z istniejącą); Zamawiający zakłada zachowanie 
znacznej części istniejących wykończeń, zakres uszkodzeń oszacowano na ca 10% 
 

Wskaźniki ekonomiczne zawarto w odrębnym dokumencie stanowiącym dla Zamawiającego podstawę 
do ustalenia wartości przedmiotu zamówienia (ZZK). 
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b. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
Szczegółowe opisy zawarto w części II.D pkt 9.b. 
 

3. Wymagania dotyczące konstrukcji 
 

a. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 
Posadowienie tarasu na rzędnej nie wyższej niż obecny poziom. Fundamenty i ściany konstrukcyjne z 
bloczków betonowych. Licowanie z zewnątrz cegłą klinkierową identyczną z zastosowaną obecnie 
(wymóg konieczny dla zapewnienia zgodności docelowego efektu ze stanem obecnym). Konstrukcja 
tarasu oddylatowana od muru głównego budynku. 
W części frontowej konieczny demontaż pochylni i schodów wejściowych wraz z ponownym 
wykonaniem. Rozwiązania materiałowe zgodne z istniejącymi obecnie. 
 

b. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
Szczegółowe opisy zawarto w części II.D pkt 9.b. 
 

4. Wymagania dotyczące instalacji 
 

a. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 
 
Instalacja wentylacji  
Wprowadzenie wentylacji decentralnej (mechanicznej z odzyskiem ciepła) spełniającej wymagania 
RozpWarTech. Podstawowe funkcjonalności systemu: 
 Wymiana powietrza (wnętrze/zewnętrze) 
 Odzysk ciepła z powietrza zużytego 
Minimalne składniki systemu: 
 Kompaktowa jednostka wentylacyjna (z rekuperatorem, w każdej ze stref wentylacyjnych piwnicy); 

montaż na ścianie z bezpośrednim dostępem do zewnętrznego powietrza (zabudowa zintegrowana 
ze stolarką stylizowaną na oryginalną w budynku); brak dodatkowych kanałów prowadzonych przez 
pomieszczenia, wszystkie elementy izolowane akustycznie).  

 Sterowanie za pomocą modułów w pojedynczej wentylowanej strefie (funkcjonalności: stopniowanie 
wentylacji, tryb pracy standardowej z odzyskiem ciepła, tryb uśpienia z wyłączeniem wentylatora na 
określony czas, tryb przewietrzania z ograniczonym odzyskiem ciepła, tryb automatyczny z kontrolą 
wilgotności powietrza z wykorzystaniem czujnika wilgotności). 

 Czujniki (wilgotność i CO2) zlokalizowane w centralnych punktach wentylowanych stref; 
 Okablowanie (połączenie elementów sterujących i czujników). 
Podstawowe parametry: 
 Dla pojedynczego wentylatora (rekuperatora) przepływ do 70m3/h 
 Odzysk ciepła do 90% 
 Emisja max 25db w odległości 1m przy 40 m3/h 
 Podział piwnicy na min. Trzy strefy wentylacji (podstawowa – archiwum); ilość wymian 2-4/h 
 
Wskaźniki ekonomiczne zawarto w odrębnym dokumencie stanowiącym dla Zamawiającego podstawę 
do ustalenia wartości przedmiotu zamówienia. 
 
Instalacja elektryczna silnoprądowa w budynku 
Wykorzystanie istniejącej (dodatkowe rozprowadzenia na potrzeby wentylacji decentralnej). 
 
Instalacja kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego  
Naprawa istniejący włączeń rur spustowych do kanalizacji deszczowej wraz wykonaniem drenażu 
opaskowego wokół całego budynku. W zakresie prac Wykonawcy włączenie drenażu do kanalizacji 
deszczowej z zastosowaniem zaworu zwrotnego zabezpieczającego przed wstecznym zalaniem 
wodami opadowymi. 
  
Wskaźniki ekonomiczne zawarto w odrębnym dokumencie stanowiącym dla Zamawiającego podstawę 
do ustalenia wartości przedmiotu zamówienia. 
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b. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
Szczegółowe opisy zawarto w części II.D pkt 9.b. 
 

5. Wymagania dotyczące wykończenia 
 

a. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 
Wykończenia w technologii tynków oddychających opisanych w ramach wytycznych WUOZ. 
 
Wskaźniki ekonomiczne zawarto w odrębnym dokumencie stanowiącym dla Zamawiającego podstawę 
do ustalenia wartości przedmiotu zamówienia. 
 

b. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
Szczegółowe opisy zawarto w punkcie 9b. 
 

6. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 
 

a. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 
Wskaźniki ekonomiczne zawarto w odrębnym dokumencie stanowiącym dla Zamawiającego podstawę 
do ustalenia wartości przedmiotu zamówienia. 
 

b. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
Kryterium odbiorowym jest usunięcie wszystkich składników placu budowy, przywrócenie terenu do 
stanu pierwotnego (w oparciu o dokumentację fotograficzną i protokół przekazania placu budowy), 
uregulowanie wszelkich kosztów związanych z poborem mediów udostępnionych przez Wykonawcę. 
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II. Część informacyjna 

A. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 
Na terenie przedsięwzięcia brak MPZP. Weryfikacja uzyskania DLICP/DWZ w gestii Wykonawcy 
Zaprojektuj i wybuduj (ewentualny obowiązek uzyskania w gestii wykonawcy w trybie zaprojektuj i 
wybuduj, obecny status zagospodarowania nie wskazuje na konieczność uzyskania DLICP). 

B. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane 
Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadane oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

C. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 
 

1. Przepisy 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 
2019.06.07) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2020.961 t.j. z dnia 
2020.05.29) 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2015.1483 t.j. z dnia 2015.09.29) 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05) 
 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

(Dz.U.2020.1062 t.j. z dnia 2020.06.19) 
 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U.2020.471 z dnia 2020.03.18) 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 
z dnia 2010.06.22) 

 

2. Normy 
 PN-EN 15251:2012 Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i 

oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, 
środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę 

 PN-EN 16798-1:2019-06 Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- 
Część 1: Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego do projektowania i oceny charakterystyki 
energetycznej budynków w odniesieniu do jakości powietrza wewnętrznego, środowiska cieplnego, 
oświetlenia i akustyki 

 PN-EN ISO/IEC 27002:2023-01 Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona 
prywatności -- Zabezpieczanie informacji 

 PN-EN 16798-3:2017-09 - wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja 
budynków -- Część 3: Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące właściwości 
systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń (Moduł M5-1, M5-4) 

 PN-EN ISO 16890-1:2017-01 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Część 1: 
Specyfikacje techniczne, wymagania i system klasyfikacji określony na podstawie skuteczności 
filtracji cząstek pyłu 

 PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań 
 PN-EN 13950:2014-10 Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej -- 

Definicje, wymagania i metody badań 
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 PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i 
metody badań 

 PN-EN 14195:2006  Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-
kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 14353+A1:2012 Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami gipsowo-
kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt 
gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 14566+A1:2012 Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych -- 
Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 15283-2+A1:2010 Płyty gipsowe ze wzmocnieniem włóknistym -- Definicje, wymagania i 
metody badań -- Część 2: Płyty gipsowo-włóknowe 

 PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 2: 
Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych 

 PN-EN 50575:2015-03 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i 
telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o 
określonej klasie odporności pożarowej 

 PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i 
telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o 
określonej klasie odporności pożarowej 

 PN-EN 12015:2014-05 Kompatybilność elektromagnetyczna -- Standardowa rodzina 
produktów stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych -- Emisja 

 PN-EN 12016:2013-12 Kompatybilność elektromagnetyczna -- Standardowa rodzina 
produktów stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych – Odporność 

 PN-IEC 60364 —Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
 PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy. 
 PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska (oryg.). 
 PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa murarska (oryg.). 
 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 
napięcia 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

 PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

 PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków 
ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa. 
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 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

 PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. 

 PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze. 

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 

Uwaga: katalog przedstawiony w punktach wyżej nie stanowi zbioru zamkniętego. Odpowiednio do 
potrzeb projektu wykonawcy dopuszcza się powołanie dodatkowych przepisów, norm oraz innych 
uregulowań wynikających z bieżącego stanu wiedzy technicznej. 

D. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 
 

1. Kopia mapy zasadniczej 
Obowiązek uzyskania mapy do celów projektowych w zakresie Wykonawcy robót budowlanych. 
 

2. Wyniki badań gruntowo-wodnych 
Treść opinii geotechnicznej w załączniku do PFU. Odpowiednio do własnych potrzeb technologicznych 
Wykonawca winien wykonać badania uzupełniające (uwag na instalacje obce nieukazane w zasobie 
oraz zaplanowane w sąsiedztwie roboty budowlane). 
 

3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
Inwestycja na terenie wymagającym uzyskania pozwolenia konserwatorskiego (WUOZ). Niżej zawarto 
informacje na temat sposobu realizacji zaleceń wynikających z wytycznych WUOZ (numeracja z 
wytycznych WUOZ). 
 
1. Wyniki badań gruntowych wskazały na brak powiązania zawilgocenia wnętrza z poziomem wód 

gruntowych. Z tego względu sformowano zalecenie odnoszące się do dbałości o kondycję 
fundamentów oraz do sposobu prowadzenia robót związanych z konserwacją fundamentów. W ten 
sposób do PFU pfu trafiły wymogi aby w docelowym projekcie Wykonawca (zaprojektuj i wybuduj) 
przewidział: 

 skuteczne odprowadzenie wód opadowych spod murów budynku poprzez ukształtowanie 
terenu umożliwiające odsunięcie wody opadowej od murów na zewnątrz – budynek 
usytuowany na terenie płaskim (brak warunków dla zastoin), po wykonaniu demontaży i 
odkrywek konieczne wykonanie nowych włączeń do instalacji kanalizacji deszczowej; 
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Widok na budynek od 
strony pd-zach (obwód 
budynku docelowo 
zostanie otoczony opaską 
z górną warstwą z piasku 
gruboziarnistego) 

 

Widok na budynek od 
strony pn-zach (opaska 
zostanie doprowadzona do 
frontowej utwardzonej 
części od strony ulicy) 

 

Widok na budynek od 
strony pn-wsch (opaska 
zostanie doprowadzona do 
frontowej utwardzonej 
części od strony ulicy) 

 
 wykonanie opaski wokół budynku z materiału przepuszczalnego, nieutrzymującego 

wilgoci – zalecenie WUOZ wykluczyło zastosowanie żwiru, tłucznia lub otoczaków 
(odbijanie się wody opadowej na ściany budynku) – z tego względu zaproponowano układ 
warstw (od góry): piasek gruboziarnisty (frakcja 2-4mm lub źwir filtracyjny), geowłóknina 
(200-300g/m2, wytrzymałość na rozciąganie >10 kN/m, przepuszczalność dla wody 10-2 do 
10-1 cm/s), kruszywo łamane o drobnej frakcji (2-40mm, kształt łamany, gęstość nasypowa 
ca 1,5t/m3; warstwy zagęszczone co zmniejszy ryzyko osiadania i zwiększy nośność, 
obramienie - obrzeża betonowe zapobiegające rozsypywaniu się materiału mineralnego; 

 zastosowanie nieinwazyjnych metod dla osuszenia zawilgoceń, tj. wykorzystując 
naturalne oddawanie wilgoci (odsunięte mury i pełna swoboda przepływu powietrza przez 
otwarte otwory okienne – dla realizacji konieczne czasowe wyłączenie z eksploatacji 
kondygnacji piwnicznej) oraz jako metody uzupełniającej – wykorzystanie elektroosmozy 
(sukcesywne i uzupełniające w stosunku do naturalnego osuszania); zaproponowane 
technologie ograniczą ryzyko nagłego wysychania prowadzącego do spękania cegieł i 
murów; 

 w zakresie izolacji ścian fundamentowych wykluczono metody inwazyjne i 
przewidziano: wykonanie wokół budynku zabezpieczenia w postaci drenażu opaskowego, 
oczyszczenie lica osuszanych murów, systemowa impregnacja  impregnacją preparatem 
na bazie silanu i siloksanu dla zapewnienia paroprzepuszczalności i ochrony przed 
wilgocią, ułożenie folii kubełkowej wraz z zamocowaniem systemowej listwy mocującej w 
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górnej linii (wraz z wykonaniem warstwy dociskowej i zasypaniem wykopu); tynki 
wewnętrzne zostaną wykonane jako oddychające (przepuszczalność pary wodnej 5-10 μ, 
porowatość 20-50%, współczynnik absorpcji kapilarnej 0,1-0,5 kg/(m²·h0.5). 

2. W zakresie wentylacji mechanicznej pomieszczeń piwnicznych 
 ze względu na funkcję pomieszczeń (techniczne i magazynowe) oraz wymagania 

konserwatorskie przewidziano wykorzystanie systemu wentylacji decentralnej z 
odzyskiem ciepła (urządzenia zostaną zainstalowane w istniejących otworach okiennych, 
stolarka okienna zostanie wykonana w sposób odtwarzający oryginalne podziały, w które 
zostaną wkomponowane elementy instalacyjne);  

 

Elewacja zachodnia – na 
styku z gruntem widoczne 
zaślepione wtórnie okienka 
piwniczne – docelowo 
lokalizacja końcówek 
instalacji wentylacji 
decentralnej 

 

Elewacja północna – w 
części przyziemia 
częściowo zamurowany 
otwór okienny prowadzący 
do piwnicy (możliwość 
wykorzystania do 
zainstalowania wentylacji 
decentralnej) 

 

Kotłownia – widok na otwór 
okienny z wnętrza 
pomieszczenia 
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Istniejące instalacje rurowe 
prowadzone są natynkowo 
– remont utrzyma ich 
obecny status (nie 
przewiduje się bruzdowania 

 
 wentylacja decentralna wyklucza konieczność rozprowadzania kanałów - zasilanie zostanie 

doprowadzone natynkowo eliminując ingerencję w oryginalny wątek ceglany. 
 

3. W zakresie stolarki okiennej piwnicy założono: 
 istniejąca zniszczona stolarka zostanie zastąpiona nową, drewnianą odtwarzającą 

oryginalne podziały, lakierowaną w oryginalnym kolorze białym, zestawy szklane 
podwójne, okucia rozwierno-uchylne, antywłamaniowe zgodnie z PN-EN 13126-4:2022-06; 
U<0,9 W/m2K zgodnie z RozpWarTech; 

 

Okienko od strony 
północnej (brak 
wewnętrznego podziału) 

 

Okienko od strony 
wschodniej 
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Okno od strony północnej 
(rozmiar odmienny od 
pozostałych) 

 
 nowe egzemplarze stolarki zostaną zaprojektowane na zasadzie analogii (dla doświetlenia 

zamurowanych dotychczas otworów piwnic lub wyprowadzenia czerpni/wyrzutni wentylacji 
decentralnej); założono wykonanie stolarki drewnianej dla umożliwienia odtworzenia 
kształtu, grubości i profilowania ramiaków drewnianych; 

4. Remont płyty tarasu  
 spadek od budynku <1% (aby nie powodować efektu staczania się w stronę balustrad) 
 wykończenie nawierzchni zgodnie z istniejącym obecnie dwubarwnym wzorem w 

gamie kolorystycznej ciepłej (ceglanej) 

 

Widok obecnego stanu 
zniszczonej nawierzchni 
tarasu 
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Widoczne spękania 
powierzchni znamionujące 
niestabilną pracę bryły 
tarasu 
(obramienie/balustrada do 
odtworzenia z 
zachowaniem oryginalnego 
podziału, z uzupełnieniem 
pochwytu na wysokości 
110cm zgodnie z 
RozpWarTech) 

 

Pęknięcia płytek tarasu 

 
 roboty budowlane zostaną poprzedzone inwentaryzacją, nawierzchni i wątku ceglanego, po 

nich nastąpi rozbiórka istniejącego tarasu, naprawa i osuszenie muru głównej bryły 
budynku, wykonanie izolacji pionowych, zabezpieczenie folią kubełkową, wykonanie 
nowych fundamentów tarasu, ścian (wraz z analogicznymi instalacjami), wykończenie 
balustrady lakierowane w kolorze grafitowym (zachowując istniejący wzór i kolorystykę, 
dostosowując wysokość pochwytu do wymagań RozpWarTech)  

 

Wątek muru ceglanego 
zostanie odtworzony z 
zachowaniem oryginalnego 
fugowania 
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Istniejąca balustrada do 
odtworzenia (z 
dostosowaniem do 
wymagań RozpWarTech; 
profile stalowe zamknięte 
kwadratowe) 

 
 remont Sali ślubów zostanie przeprowadzony z zachowaniem gabarytu otworu wyjścia na 

taras oraz stolarki drzwiowej  

 

Lico ściany Sali ślubów 
zawilgocone do wysokości 
65cm 

 

Poza zawilgoceniami na 
styku z tarasem brak 
widocznych zawilgoceń (w 
praktyce konieczność 
remontu kompletu 
wykończeń Sali) 

 
5. Zagospodarowanie terenu  

 nie przewiduje się ingerencji w istniejące utwardzenia, zgodnie z zaleceniem istniejąca 
nawierzchnia trawiasta pozostanie głównym elementem zagospodarowania 

 nowym elementem w zagospodarowaniu budynku będzie opaska wokół budynku 



strona 29 
 

(technologiczny wymóg umożliwiający swobodne odprowadzanie wilgoci z gruntu. 

 

Nie planuje się ingerencji w 
otoczenie budynku 

 
6. Opisane w ustawie wymogi w zakresie zapewnienia dostępności planuje się zapewnić w zakresie 

wnętrza budynku (poruszanie się bez barier, informacja wizualna oraz dźwiękowa jako udzielana 
przez personel). 

 

Centralny hall, w którym 
docelowo istnieje 
możliwość ustawienia mapy 
tyflograficznej 

 
7. Zaplanowane prace nie przewidują budowy ogrodzeń ani wykonywania nowych nasadzeń (teren 

zielony zostanie uporządkowany po wykonaniu kompletu robót). 
 

4. Inwentaryzacja zieleni 
Inwestycja nie przewiduje ingerencji w istniejącą zieleń w otoczeniu budynku (tj. trawniki wymagają 
odtworzenia po wykonaniu robót, a pozostała zieleń wymaga zabezpieczenia na czas prowadzenia 
robót). 
 

5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz 
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 
Przedsięwzięcie nie występuje w katalogu zawartym w Rozporządzeniu RM z dnia 10 września 2019 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 z dnia 
2019.09.26). Technologia robót budowlanych winna ograniczać tymczasowe uciążliwości związane z 
realizacją robót budowlanych. 
 

6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
Technologia robót budowlanych winna ograniczać tymczasowe uciążliwości dla użytkowników pasa 
drogowego. Na potrzeby transportu podczas prowadzenia robót Wykonawca uzyska odpowiednie 
zgody od administratora pasa drogi publicznej. Na potrzeby procedury uzyskania pozwolenia na 
budowę Wykonawca uzyska uzgodnienie z tytułu art.35 pkt 3 UstDrPubl 
 

7. Inwentaryzacja i dokumentacja obiektów budowlanych 
Zamawiający dysponuje dokumentacją: 
 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (dokument nieautoryzowany, zawiera 21 stron z 35, brak 

załączników graficznych) 
 Protokół z okresowej „pięcioletniej” kontroli stanu technicznego budynku (przeprowadzający 

kontrolę mgr inż. Mariusz Grzechowiak; 28.10.2021) 
 Protokół z okresowej „pięcioletniej” kontroli stanu technicznego budynku (przeprowadzający 

kontrolę mgr inż. Mariusz Grzechowiak; 20.10.2016) 
 Opinia 2/2011  z wyników przeprowadzonej kontroli okresowej pięcioletniej budynku Urzędu 
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Miejskiego w Wągrowcu przy ulicy Kościuszki 17 dotycząca stanu technicznego i przydatności do 
użytkowania, estetyki i jego otoczenia (26.09.2011; mgr inż. Mariusz Grzechowiak) 

 Opinia 1/2006  z wyników przeprowadzonej okresowej kontroli (pięcioletniej) budynku Urzędu 
Miejskiego przy ulicy Kościuszki 17 w Wągrowcu (25.09.2006; mgr inż. Mariusz Grzechowiak) 

 Protokół z wyników pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (2023-07-21; autor Leon 
Lewandowski) 

 Protokół nr 1 z pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (2023-07-20; autor Leon 
Lewandowski) 

 Protokół nr 2 z pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (2023-07-20; autor Leon 
Lewandowski) 

 PROTOKÓŁ nr 3 z pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (2023-07-20; autor Leon 
Lewandowski) 

 Protokół nr 4 (2023-07-20; autor Leon Lewandowski) 
 Protokół nr 5 (2023-07-21; autor Leon Lewandowski) 
 Protokół nr 6 (2023-07-21; autor Leon Lewandowski) 
 Protokół nr 7 (2023-07-21; autor Leon Lewandowski) 
 Protokół 8 Z badania rezystancji uziemienia (2023-07-21; autor Leon Lewandowski) 
 Protokół z wyników pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (2018-07-23; autor Leon 

Lewandowski) 
 Protokół nr 1 z pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (2018-07-23; autor Leon 

Lewandowski) 
 Protokół nr 2 z pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (2018-07-23; autor Leon 

Lewandowski) 
 Protokół nr 3 z pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (2018-07-23; autor Leon 

Lewandowski) 
 Protokół nr 4 (2018-07-23; autor Leon Lewandowski) 
 Protokół nr 5 (2018-07-23; autor Leon Lewandowski) 
 Protokół nr 6 (2018-07-23; autor Leon Lewandowski) 
 Protokół nr 7 (2018-07-23; autor Leon Lewandowski) 
 Protokół nr 8 z badania rezystancji uziemienia (2018-07-23; autor Leon Lewandowski) 
 Protokół z wyników pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (2012-11-02; autor Leon 

Lewandowski) 
 Protokół nr 1 z pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (2012-11-03; autor Leon 

Lewandowski) 
 Protokół nr 2 (2012-11-03; autor Leon Lewandowski) 
 Protokół nr 3 (2012-11-03; autor Leon Lewandowski) 
 Protokół nr 4 (2012-11-03; autor Leon Lewandowski) 
 Protokół nr 5 (2012-11-03; autor Leon Lewandowski) 
 Protokół nr 6 (2012-11-03; autor Leon Lewandowski) 
 Protokół nr 7 (2012-11-03; autor Leon Lewandowski) 
 Protokół nr 8 z badania rezystancji uziemienia (2012-11-03; autor Leon Lewandowski) 
 Protokół z wyników pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (2007-10-23; autor Leon 

Lewandowski) 
 Protokół nr 1 z pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (2007-10-23; autor Leon 

Lewandowski) 
 Protokół nr 2 (2007-10-23; autor Leon Lewandowski) 
 Protokół nr 3 (2007-10-23; autor Leon Lewandowski) 
 Protokół nr 4 (2007-10-23; autor Leon Lewandowski) 
 Protokół nr 5 (2007-10-23; autor Leon Lewandowski) 
 Protokół nr 6 (2007-10-23; autor Leon Lewandowski) 
 Protokół nr 7 (2007-10-23; autor Leon Lewandowski) 
 Protokół nr 8 z badania rezystancji uziemienia (2007-10-23; autor Leon Lewandowski) 
 Książka obiektu budowlanego (str.tytułowa, str.2-3, 8-19, 22-25) 
 Protokół z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynku (9.10.2023; mgr inż. Mariusz 

Grzechowiak) 
 Protokół z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynku (10.10.2022; mgr inż. Mariusz 

Grzechowiak) 
 Protokół z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynku (28.10.2021; mgr inż. Mariusz 

Grzechowiak) 
 Protokół z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynku (14.10.2020; mgr inż. Mariusz 
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Grzechowiak) 
 Protokół z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynku (14.10.2019; mgr inż. Mariusz 

Grzechowiak) 
 Protokół z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynku (1.10.2018; mgr inż. Mariusz 

Grzechowiak) 
 Protokół z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynku (12.10.2017; mgr inż. Mariusz 

Grzechowiak) 
 Protokół z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynku (03.11.2015; mgr inż. Mariusz 

Grzechowiak) 
 Protokół z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynku (22.09.2014; mgr inż. Mariusz 

Grzechowiak) 
 Opinia 2/2013 z wyników przeprowadzonej okresowej kontroli budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 

Kościuszki 17 w Wągrowcu (02.09.2013; mgr inż. Mariusz Grzechowiak) 
 Opinia 2/2012 z wyników przeprowadzonej okresowej kontroli budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 

Kościuszki 17 w Wągrowcu (11.09.2012; mgr inż. Mariusz Grzechowiak) 
 Opinia 2/2010 z wyników przeprowadzonej okresowej kontroli budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 

Kościuszki 17 w Wągrowcu (17.09.2010; mgr inż. Mariusz Grzechowiak) 
 Opinia 2/2009 z wyników przeprowadzonej okresowej kontroli budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 

Kościuszki 17 w Wągrowcu (28.09.2009; mgr inż. Mariusz Grzechowiak) 
 Opinia 2/2009 z wyników przeprowadzonej okresowej kontroli budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 

Kościuszki 17 w Wągrowcu (28.09.2009; mgr inż. Mariusz Grzechowiak) 
 Opinia 2/2008 z wyników przeprowadzonej okresowej kontroli budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 

Kościuszki 17 w Wągrowcu (24.10.2008; mgr inż. Mariusz Grzechowiak) 
 Opinia 2/2008 z wyników przeprowadzonej okresowej kontroli budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 

Kościuszki 17 w Wągrowcu (27.09.2007; mgr inż. Mariusz Grzechowiak) 
 Podkłady mapowe dwa (skala nieoznaczona, niedatowane, brak godła) 
 Powierzchnia budynku przy ul. Kościuszki 17 
 Protokół nr. 266/2023 (30.06.2023; autor Zdzisław Kantorski) 
 Protokół 2/021 z okresowej kontroli przewodów kominowych (2021-10-27; autor Jerzy Orłowski) 
 Protokół 1/020 z okresowej kontroli przewodów kominowych (2020-07-08; autor Jerzy Orłowski) 
 Protokół 2/019 z okresowej kontroli przewodów kominowych (2019-08-27; autor Jerzy Orłowski) 
 Protokół 2/018 z okresowej kontroli przewodów kominowych (2018-09-28; autor Jerzy Orłowski) 
 Protokół 2/017 z okresowej kontroli przewodów kominowych (2017-09-08; autor Jerzy Orłowski) 
 Protokół 2/017 z okresowej kontroli przewodów kominowych (2017-09-08; autor Jerzy Orłowski) 
 Protokół 1/016 z okresowej kontroli przewodów kominowych (2016-04-15; autor Jerzy Orłowski) 
 Protokół 2/016 z okresowej kontroli przewodów kominowych (2014-07-02; autor Jerzy Orłowski) 
 Protokół 2/013 z okresowej kontroli przewodów kominowych (2013-07-30; autor Jerzy Orłowski) 
 Protokół 2/012 z okresowej kontroli przewodów kominowych (2012-08-21; autor Jerzy Orłowski) 
 Protokół 2/011 z okresowej kontroli przewodów kominowych (2011-06-24; autor Jerzy Orłowski) 
 Protokół 2/010 z okresowej kontroli przewodów kominowych (2010-09-04; autor Jerzy Orłowski) 
 Protokół 2/09 z okresowej kontroli przewodów kominowych (2009-09-28; autor Jerzy Orłowski) 
 Protokół 2/08 z okresowej kontroli przewodów kominowych (2008-09-10; autor Jerzy Orłowski) 
 Protokół 2/07 z okresowej kontroli przewodów kominowych (2007-09-21; autor Jerzy Orłowski) 
 Protokół 2/06 z okresowej kontroli przewodów kominowych (2006-09-21; autor Jerzy Orłowski) 
 Protokół z okresowej kontroli sprawności przewodów i podłączeń dymowych, spalinowych i 

wentylacyjnych (Zbigniew Bartczak; 2002-03-15) 
 Opinia z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń ogrzewczo-kominowych 

(Zbigniew Bartczak; 2002-03-18) 
 Protokół z okresowej kontroli poprawności przewodów i podłączeń spalinowych i wentylacyjnych 

(Zbigniew Bartczak; dokument niedatowany, data następnego badania wrzesień 2000) 
 Protokół odbioru (1996-12-07; Stefan Bartczak) 
 
Załącznikiem do PFU jest skan w formacie *.e57. 
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8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 
przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych 
Budynek powstały w wyniku przedsięwzięcia będzie wykorzystywał istniejące przyłącza. 
 

9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem 
 

a. Zakres dokumentacji  
W zakresie umowy Wykonawcy jest: 

 pełnobranżowa koncepcja (ustalenie minimalnej ingerencji w istniejącą zabudowę, włączenie do 
wewnętrznego systemu zasilania); 

 opracowania poprzedzające złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (PnB) niezbędnych dla 
zapewnienia kompletności dokumentacji, tj.: mapa do celów projektowych, uzupełniające badania 
geotechniczne odpowiednio do przyjętej technologii robót budowlanych) 

 projekt budowlany tj. załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę (PZT+PAB) wraz z 
niezbędnymi uzgodnieniami wynikającymi z obowiązujących przepisów (rzeczoznawca 
ppoż+sanepid) oraz z koncepcji zatwierdzonej przez Zamawiającego  

 opracowanie PT na potrzeby wykonania robót budowlanych (wraz z STWiOR oraz dokumentacją 
wzmocnienia  

 dokumentacja budowy obejmującej m.in. dokumentację materiałową na potrzeby uzgodnienia z INI 
możliwości wbudowania rozwiązań technicznych i materiałowych oraz na potrzeby odbioru 
wykonanych prac;  

 opracowanie dokumentacji do zgłoszenia gotowości odbiorowej - wraz z uzyskaniem w imieniu i na 
rzecz Zamawiającego odpowiednich decyzji i zgód umożliwiających eksploatację; 

 opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej i gwarancyjnej przekazywanej wraz z przeszkoleniem 
personelu Zamawiającego (dokumentacja powykonawcza na potrzeby Książki Obiektu 
Budowlanego, instrukcje eksploatacyjne urządzeń i karty gwarancyjne). 

 

b. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące przygotowania terenu dla wykonania robót w 
ramach przedsięwzięcia pod nazwą MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU STANU CYWILNEGO W 
WĄGROWCU 
1.2 Zakres stosowania ST 
ST stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy je rozumieć w odniesieniu do 
zlecenia i wykonania Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST- 02 – 1 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie zaplanowanego zakresu robót 
1.3.1. Roboty przygotowawcze: 
- wykonanie zabezpieczeń i rusztowań na zewnątrz budynku; 
- wygrodzenie i oznaczenie obszaru robót (w szczególności zabezpieczenie otworów drzwiowych w 
sposób eliminujących przedostawanie się z placu budowy na teren budynku dźwięków, zanieczyszczeń 
i innych czynników, które mogłyby zakłócić lub naruszyć działanie placówki) 
- oklejenie folią okien w sąsiedztwie placu budowy, 
- oklejenie folią i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń istniejących instalacji 
logicznych, które nie mogą być zdemontowane i nie mogą być uszkodzone w trakcie remontu 
- wykonanie zabezpieczeń i oddzieleń przeciwpożarowych na granicy placu budowy z działającym 
budynkiem; 
- powierzchnie wykończeń, które znajdując się w obszarze placu budowy nie będą przedmiotem robót 
budowlany, należy zabezpieczyć istniejące wykończenia przez ułożenie folii budowlanej gr 0,2mm wraz 
z warstwą tektury ochronnej (lub w inny sposób skutecznie zabezpieczający przed uszkodzeniami);  
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- po zakończeniu robót zdemontować zabezpieczenia oraz inne konstrukcje tymczasowe. 
1.3.2. Rozbiórki i demontaże 
- istniejące wykończenia i w wybranych pomieszczeniach; 
1.4. Prace towarzyszące i specjalne 
Zgodnie z p.1.5. w trakcie prowadzonych robót wykonawca będzie wykonywał dokumentację 
fotograficzną, którą przekaże INI  
1.5. Nazwy i kody : 
- grupa robót – Przygotowanie terenu pod budowę - kod 45100000, 
- klasa robót – Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych ; kod 45110000 , 
- kategoria robót – 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ; 
1.6. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Przy rozbiórce wykończeń 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakości właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z INI. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez INI. Stan 
techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie bieżącą wiedzą 
techniczną i zasadami bhp. 
Sprzęt do robót rozbiórkowych, np. : 
- kilofy, młotki, przecinaki, 
- ciągnik, dźwig samojezdny, wysięgnik koszowy, 
- rynny, taczki , liny. 
4. TRANSPORT 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu itp. stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu w tym : 
- samochód dostawczy, skrzyniowy, 
- samochód ciężarowy, samowyładowczy , 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy. 
4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami INI. 
1. Przed przystąpieniem do rozbiórek oznakować taśmą na słupkach strefę pracy dźwigu, a 
pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do 
wykonania robót rozbiórkowych na tym obiekcie. 
2. Wykonać roboty przygotowawcze wg p.1.3.1. 
3. Roboty należy prowadzić przy użyciu narzędzi ręcznych - tak aby nie powodować wstrząsów 
osłabiających mury budynku i nie naruszających funkcjonowania przyległych pomieszczeń placówki. 
4. Wszystkie elementy ponad poziomem terenu przemieścić przy użyciu lin, windy lub rynny – NIE 
WOLNO ZRZUCAĆ. 
5. Materiału z rozbiórki nie wolno gromadzić w obrębie budynku ze względu na niebezpieczeństwo 
niekontrolowanego obciążenia istniejącej konstrukcji budynku. Lokalizacja tymczasowego placu 
odkładczego zgodnie z wytycznymi INI. 
6. Materiały z rozbiórki wywieźć z terenu budowy na składowisko gminne (wymagane udokumentowanie 
utylizacji odpadów). 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad bieżącej wiedzy 
technicznej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest : 
- dla rozbiórki elementów murowych 1m3; 
- dla urządzeń i elementów stalowych 1kg. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i DP pod względem ilości, jakości i 
dokumentacji. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 
umownymi oraz zapisami ST. Elementem odbiorowym na etapie rozbiórek i demontaży jest 
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dokumentacja wykonawcy potwierdzająca utylizację poszczególnych rodzajów odpadu powstałego w 
wyniku prowadzonych robót. 
9. ROBOTY TYMCZASOWE – nie przewiduje się oddzielnej pozycji kosztowej i odrębnej wyceny. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przywołane w treści PFU 
 
2. Wymagania dotyczące architektury 
ROBOTY MUROWE – KOD CPV 45262520-2  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót muraraskich . 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ścian z cegieł ceramicznych  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.. 
2. Materiały 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Cegła pełna ceramiczna 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu 
i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne.  
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 
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murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
Spoiny w murach ceglanych. 
12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekraczać 17mm, 
 a min 10mm, 
10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość max nie powinna 
przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 
liczby cegieł. 
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, 
że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się 
więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu cegły, 
liczby szczerb i pęknięć, 
odporności na uderzenia, 
przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera 
i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
dostarczonych na budowę, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
protokoły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez 
budowę, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
10. Przepisy związane 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
 
 
3. Wymagania dotyczące robót rozbiórkowych 
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE – 45111300-1 
1. Wstęp 
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1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  
- usunięcie tarasu, 
- Wywiezienie i utylizacja gruzu . 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
3. Sprzęt 
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5.Wykonanie robót 
5.1. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych.  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- wykonać ogrodzenie i oznaczenie terenu, 
- przygotować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki, 
- zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z zakresem, kolejnością i 
sposobem wykonywania prac,  
1 pracowników zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną jak kaski, okulary, rękawice i t.p., 
- do usuwania gruzu stosować zsypy kryte. W żadnym przypadku nie wolno gruzu i innych 
materiałów rozbiórkowych wyrzucać przez okna, 
- znajdujące się w pobliżu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpieczyć przed uszkodzeniem, 
- przejścia i przejazdy w zasięgu robót zabezpieczyć i wyraźnie oznakować, 
- wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonane w taki sposób, aby zapewnić maksymalny 
odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia, 
(1) rozbiórki elementów konstrukcyjnych nie wolno wykonywać w kilku poziomach 
- robotnicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 4m powinni być zabezpieczeni 
pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych budowli, nie rozbieranych 
w tym momencie, 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w 
miejscach zagrożenia nie ma osób postronnych, 
- przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy ogólnie obowiązujące, 
- szczególnie ostrożnie prowadzić rozbiórkę w pobliżu elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do 
pozostawienia, aby ich nie uszkodzić. 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są jednostko podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru 
 
4. Wymagania w zakresie instalacji 
1.1 Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną 
zrealizowane w zakresie zasilania urządzeń instalowanych w budynku. 
1.2 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych dla instalacji elektrycznych  
1. 2.1 Przedmiot robót objętych warunkami wykonania i odbioru  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 
robót. 
1. 2.2 Zakres robót objętych warunkami wykonania i odbioru  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji zasilającej urządzenia wentylacyjne.  
1. 2.3 Określenia podstawowe  
Określenia podane w ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w ST.  
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- Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.  
- Przewód izolowany - przewód wielożyłowy łącznie z osprzętem łączący zaciski tych samych dwóch 
urządzeń elektrycznych. 
- Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe na które linia została zbudowana.  
- Osprzęt linii - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli.  
1.2.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami INI.  
1.2.5 Wyroby budowlane (materiały), urządzenia techniczne  
- Materiały elektryczne. Przy budowie linii oświetleniowych stosować przewody i inne materiały 
elektryczne opisane w Dokumentacji Projektowej posiadające aktualne atesty i certyfikaty.  
1.2.6 Sprzęt i Transport  
Wykonawca powinien korzystać z następujących środków transportu: samochodu skrzyniowego, 
przyczepy dłużycowej, samochodu dostawczego, przyczepy do przewożenia przewodów.  Przewożone 
materiały i elementy układać zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na 
środkach transportu.  
1.2.8 Wykonanie robót  
Temperatura otoczenia i przewodu przy układaniu nie powinna być niższa niż 0°C - w przypadku 
przewodów o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zabrania się podgrzewania przewodów ogniem. 
Wzrost temperatury otoczenia ułożonego przewodu na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej 
powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5°C.  
1.2.9 Kontrola Jakości Robót  
Linia kablowa. Sprawdzenie ciągłości żył Sprawdzenie ciągłości żył roboczych oraz zgodności faz 
wykonywać przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia uznać za 
dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są 
oznaczone identycznie. Pomiar rezystancji izolacji Pomiar wykonać za pomocą megaomomierza o 
napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej 
wartości. Wynik uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej 
wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401.  
Instalacja przeciwporażeniowa. Po wykonaniu instalacji oświetleniowej pomierzyć impedancje pętli 
zwarciowych dla stwierdzenia prawidłowości działania Szybkiego Wyłączania Zasilania.  
Wszystkie wyniki pomiarów zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej.  
1.2.10 Obmiar Robót  
Jednostką obmiarową jest ilość długość linii  
1.2.11 Odbiór Robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami INI, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne.  
1.2.12 Podstawy płatności  
Cena obejmuje komplet robót umożliwiających wykonanie działającej instalacji wraz z 
przeprowadzeniem prób, konserwowaniem urządzeń w okresie gwarancji, uporządkowaniem terenów 
z odpadów powstałych przy budowie oświetlenia, opracowaniem Dokumentacji Powykonawczej.  
1.2.13 Przepisy związane  
Normy   
PN-EN 50132-7:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stosowania. 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  
i budowa. 
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwo przy współdziałaniu człowieka z maszyna, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów 
oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 
PN-EN 60446:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwo przy współdziałaniu człowieka z maszyna, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. 
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 
PN-IEC 60038:1999 Napięcia znormalizowane IEC. 
PN-IEC 60050-826:2000. Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki.  
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji 28 niskiego napięcia przed 
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.. 
PN-IEC60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 



strona 38 
 

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe 
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk 
PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.  
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenia 
odbiorcze. 
PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych 
czynnych; IDT EN 50274:2002 (gr. cen. H). 
PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.  
SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  
i budowa. 
 
 

c. Załączniki 
 
ZAŁĄCZNIK A – SZKICE UKAZUJĄCE LOKALIZACJĘ INWESTYCJI 
 
ZAŁĄCZNIK B – MAPA ZASADNICZA 
 
ZAŁĄCZNIK C – WYNIKI BADAŃ GEOTECHNICZNYCH 
 
ZAŁĄCZNIK D – WYTYCZNE WUOZ 
 
ZAŁĄCZNIK E – WKI 
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nr okna / niezbędne roboty
01 / remont stolarki (szklenie zestawiem zgodnie z aktualnym Wartech) + wprowadzenie elementów wentylacyjnych wplecionych w podział + remont studzienki doświetlającej
02 / remont stolarki (szklenie zestawiem zgodnie z aktualnym Wartech) + wprowadzenie elementów wentylacyjnych wplecionych w podział + remont studzienki doświetlającej
03 / remont stolarki (szklenie zestawiem zgodnie z aktualnym Wartech) + wprowadzenie elementów wentylacyjnych wplecionych w podział + remont studzienki doświetlającej
04 / odkucie - przywrócenie stolarki na wzór istniejącej w budynku (07) + wprowadzenie elementu instalacyjnego (wyprowadzenie komina) + remont studzienki doświetlającej
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07 / remont stolarki (szklenie zestawiem zgodnie z aktualnym Wartech) + wprowadzenie elementów wentylacyjnych wplecionych w podział elewacji
08 / odkucie - przywrócenie stolarki na wzór istniejącej w budynku (07) + wprowadzenie elementu instalacyjnego (wyprowadzenie komina) + remont studzienki doświetlającej
09 / pozostawienie oryginalnego zamurowania (wątek ceglany identyczny z elewacyjnym, wewnątrz brak pomieszczeń), tj. brak ingerencji
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1.  WSTĘP

1.1          Zleceniodawca – T10 Prosta Spółka Akcyjna, 62-095 Murowana Goślina 

ul. Tarninowa 10 

1.2. Cel badań - ustalenie warunków gruntowo-wodnych, parametrów geotechnicznych w 

podłożu istniejącego budynku USC w celu ustalenia problemu zawilgocenia piwnic.

1.3. Charakterystyka inwestycji – rozpoznanie problemu zawilgocenia piwnic istniejącego 

budynku.  

1.4. Prace  terenowe -  zakres  prac  został  uzgodniony  ze  Zleceniodawcą.  W  celu 

udokumentowania warunków gruntowo-wodnych podłoża projektowanego obiektu  wykonano:

- 2 otwory o głębokości 3 m: łącznie 6,0 mb. 

- badania makroskopowe gruntów

      -   obserwacje i pomiary poziomu zwierciadła wody gruntowej.

Miejsca  wierceń  wytyczone  zostały  metodą  domiarów  prostokątnych  w  nawiązaniu  do 

punktów stałych, w oparciu o mapę zasadniczą w skali 1:250 dostarczoną przez Zleceniodawcę. 

Szczegółową lokalizację otworów przedstawiono na mapie dokumentacyjnej – zał. 1.

Pomiary geodezyjne lokalizacji i rzędnych wylotów wykonanych otworów określono metodą 

GPS w trybie RTK przy pomocy odbiornika LEICA CS15. 

1.5. Podstawa  prawna -  opracowano  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. 04. 2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 248, poz. 463).
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2.  POŁOŻENIE TERENU BADAŃ

Teren badań położony jest w Wągrowcu, powiat wągrowiecki, woj. wielkopolskie. Budynek 

Urzędu Stanu Cywilnego dla którego przeprowadzono badania podłoża znajduje się  przy ul. 

Kościuszki 17.   

Geomorfologicznie rejon projektowanej inwestycji położony jest na równinie sandrowej. Na 

zachód od  budynku (ca  120 m) położone jest  jezioro  Durowskie  a  na  południe ca  (650  m) 

przepływa rzeka Wełna.

Powierzchnia terenu jest płaska, wyniesiona na rzędnej ca 86,00 m n.p.m.  

3.  BUDOWA GEOLOGICZNA

Wierceniami  wykonanymi  do  maksymalnej  głębokości  3,0  m  p.p.t.  stwierdzono  

w  dokumentowanym  podłożu  występowanie  plejstoceńskich  i  holoceńskich  osadów 

czwartorzędowych.

Plejstoceńskie utwory to osady wodnolodowcowe poziomu sandrowego (wg SMGP arkusz 

Wągrowiec nr 395).  Reprezentowane są  przez piaski  drobne i  średnie z domieszkami żwiru. 

Stropową  warstwę  do  głębokości  1,6-1,8  stanowią  piaski  drobne  poniżej  piaski  średnie. 

Zalegają bezpośrednio pod warstwą nasypów. Wykonanymi otworami do głębokości 3,0 m nie 

uchwycono ich spągu.  

Holoceńskie utwory to powierzchniowa warstwa nasypów niekontrolowanych o miąższości 

0,7 m – 1,1 m. Skład nasypów jest dość jednorodny tj., wymieszane piaski drobne z humusem.

   

4.  WARUNKI WODNE

  W  podłożu  terenu  badań  do  głębokości  3,0  m  nie  stwierdzono  występowania  wody 

gruntowej (kwiecień  2024).  Poziom wody w pobliskim jeziorze znajduje się  ca 8 m poniżej 

badanego terenu (ca 78,0 m n.p.m.). 

Wody gruntowe w tym rejonie zasilane są  głównie z opadów atmosferycznych oraz przez 

infiltrujące  wody  roztopowe  i  podlegają  sezonowym  wahaniom  szczególnie  po  okresach 

intensywnych  opadów  oraz  po  roztopach  wiosennych,  a  także  w  dłuższych  okresach 

bezdeszczowych.
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5.  WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki gruntowe określono na podstawie wyników wykonanych wierceń, badań polowych 

z  uwzględnieniem  wymogów  normy  PN–81/B–03020.  Grunty  występujące  w  podłożu 

dokumentowanego  terenu  ujęto  w  dwa  pakiety,  wydzielając  w  jego  obrębie  warstwy 

geotechniczne o zbliżonych wartościach cech fizyko-mechanicznych:

PAKIET  I   to  jedna  powierzchniowa  warstwa  nasypów  niekontrolowanych  w  postaci 

wymieszanych piasków drobnych z humusem, wilgotna, średniozagęszczona. 

PAKIET II  to dwie warstwy osadów piaszczystych.

warstwa    II  A      piaski  drobne,  wilgotne,  średniozagęszczone  o  o  uogólnionym  stopniu 

zagęszczenia ID
(n)=~0,50

warstwa    II  B  piaski  średnie,  wilgotne,  średniozagęszczone  o uogólnionym  stopniu 

zagęszczenia ID
(n)=~0,50

Przestrzenne rozmieszczenie poszczególnych pakietów i warstw geotechnicznych w podłożu 

dokumentowanego terenu przedstawiono na załączonym przekroju (zał. 3), natomiast uogólnione 

wartości cech fizyko-mechanicznych dla poszczególnych gruntów zawiera tabela przedstawiona 

w legendzie do przekrojów (zał. 2).

6. WNIOSKI

1)  w analizowanym podłożu gruntowym analizowanego terenu  występują  głównie  grunty 

przepuszczalne (piaszczyste) pochodzenia wodnolodowcowego o miąższości powyżej 3 m.

2) Wody gruntowej do głębokości 3 m nie stwierdzono. Poziom wody w pobliskim jeziorze 

znajduje się ca 8 m poniżej badanego terenu.

3)  Zasilanie  wód  gruntowych  następuje  poprzez  bezpośrednią  infiltrację  z  opadów 

atmosferycznych oraz dopływ boczny z terenów sąsiadujących (spływ powierzchniowy),

4) Spływ wód gruntowych z opadów można przyjąć na zachodni do jeziora Durowo.

5) Aktualnie (kwiecień 2024) panują wyjątkowo niekorzystne warunki wodne z uwagi na 

bardzo  wysoki  stan  wód  powierzchniowych  i  gruntowych  ze  względu  na  wysokie  opady 

atmosferyczne. Należy zaznaczyć, że sytuacja taka nie była notowana od wielu lat.

6) Przyczyn  zawilgocenia  piwnic  budynku  USC  nie  należy  łączyć  z  z  poziomem  wód 

gruntowych a szukać gdzie indziej np. w drożności kanalizacji deszczowej czy stanem rynien 

budynku.
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7) Wszelkie  działania  w  celu  zabezpieczenia  budynku  powinny  się  koncentrować  na 

szczelnym uchwyceniu wody z opadów atmosferycznych oraz wody ze spływu wód opadowych 

z terenów sąsiednich.

8)  podjęcie  działań  zmierzających  do  poprawy  zabezpieczeń  przeciwwilgociowych 

fundamentów budynków (technologia takich prac powinna być uzgodniona ze specjalistami w 

zakresie takich zabezpieczeń). 
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Sylwester Sydow

Usługi Geologiczno-Wiertnicze

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer A1

Zał.Nr: 4

Wiertnica: WH-5

Miejscowość: Wągrowiec

Gmina: Wągrowiec

Powiat: wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: budynek USC ul. Kościuszki 17

Inwestor: T10 Prosta Spółka Akcyjna Murowana Goślina

Wiercenie: Usługi Geologiczno-Wiertnicze S. Sydow Poznań

Dozór geol.: W. Rajewski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 85.99 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-04-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr S. Sydow   Data: 04,2024



Sylwester Sydow

Usługi Geologiczno-Wiertnicze

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer A2

Zał.Nr: 4

Wiertnica: WH-5

Miejscowość: Wągrowiec

Gmina: Wągrowiec

Powiat: wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: budynek USC ul. Kościuszki 17

Inwestor: T10 Prosta Spółka Akcyjna Murowana Goślina

Wiercenie: Usługi Geologiczno-Wiertnicze S. Sydow Poznań

Dozór geol.: W. Rajewski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 85.92 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-04-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr S. Sydow   Data: 04,2024
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Poznań 10 czerwca 2024 r. 

Po.WN.5183.3470.2.2024 

eupa 

         Pan Igor Bondarczuk 

Ul. Tarninowa 10 

62-095 Murowana Goślina 

  

Dot. wydania zaleceń konserwatorskich  zgodnie z art. 27 ustawy o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami dla nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 17 w Wągrowcu 

 

Budynek na dz. nr ewid. 1183/1 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków oraz znajduje 

się w granicach historycznego układu urbanistycznego miasta Wągrowca wpisanego do 

rejestru zabytków. W związku z powyższym roboty budowlane na powyższym terenie 

wymagają uzyskania pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 

ze zm. ).   

1. z wykonanych badań gruntowych ustalono, że przyczyną zawilgocenia piwnic budynku 

nie jest wysoki stan wód gruntowych lecz niedrożna kanalizacja deszczowa lub zły stan 

orynnowania. Z pewnością podczas remontu należałoby odnieść się  do budowy i stanu 

zachowania fundamentów, rodzaju tynków pokrywających elewacje oraz okładzin 

ścian we wnętrzu budynku (ścianki karton gips, wtórne uszczelnienie muru, 

niewłaściwy dobór materiałów budowlanych mają również istotny wpływ na 

utrzymywanie się wilgoci w budynku), również źle odprowadzona woda z tarasu może 

być przyczyną zawilgoceń murów, niemniej istotne jest skuteczne odprowadzenie wód 

opadowych spod murów budynku oraz ukształtowanie terenu wokół budynku z 

odpowiednim spadkiem umożliwiającym odpływ wody opadowej od murów na 

zewnątrz. Opaskę wokół budynku należy wykonać z materiału przepuszczalnego, 

nieutrzymującego wilgoci. Nie zaleca się stosowania żwiru, tłucznia, lub otoczaków 

gdyż powoduje to odbijanie się wody opadowej na ściany budynku.  

Planowane wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej metodą iniekcji 

ciśnieniowej w budynku jest rozwiązaniem niewłaściwym ze stanowiska 

konserwatorskiego jako metoda nieodwracalna. Metoda iniekcyjna polegająca na  

gęstym nawiercaniu rzędu otworów, a następnie  wprowadzeniu w te otwory płynu w 

celu wytworzenia blokady hydrofobowej ingeruje w strukturę budynku rozdzielając go 

na strefę górną zabezpieczoną przed dostępem wody oraz dolną, stale narażoną na 

zawilgocenie. W przypadku wprowadzania ciśnieniowego nie zawsze udaje się 
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efektywnie wyprzeć wodę ze wszystkich porów i kapilar, a wypełnione substancją 

hydrofobizującą zostają  jedynie istniejące w murze pustki i większe pory. Wynikiem 

tego  są problemy z wypełnieniem drobnych  porów i kapilar, którymi  wznosi się w 

murach wilgoć gruntowa. Metody osuszania należy prowadzić stopniowo, zaczynając 

od najłagodniejszych i nieinwazyjnych aby zapobiec nagłemu wysychaniu, które może 

doprowadzić do spękania cegieł i murów. Przede wszystkim i należy określić i usunąć 

źródło zawilgocenia, o czym wspomniano powyżej. 

2. Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń piwnicznych – przy planowaniu 

remontu wszelkich instalacji oraz doboru ich trasy, należy uwzględnić już istniejące 

bruzdy, wnęki i otwory po poprzednich instalacjach oraz prowadzić ją z 

poszanowaniem substancji zabytkowej, w sposób wykluczający ingerencję w 

ewentualny wystrój architektoniczny. Ewentualne instalację należy prowadzić wzdłuż 

gzymsów, okapów, rur spustowych, rynien, odsadzek oraz innych elementów 

architektonicznych, w sposób maksymalnie pozwalający na jej ukrycie. Instalację 

zaleca się ukryć w grubości tynku. Urządzenia zewnętrzne powinny być lokalizowane 

w miejscach jak najmniej widocznych z przestrzeni publicznej. 

 

3. W przypadku konieczności wymiany zniszczonych elementów bądź całych 

egzemplarzy stolarek, należy je odtworzyć na wzór istniejących (zachowując kształt, 

konstrukcję, proporcje, profile, podziały, materiał.) Dla zamurowanych otworów 

okiennych w budynku, należy zaprojektować nowe stolarki na zasadzie analogii. 

Możliwe jest doświetlenie zamurowanych otworów piwnic. Nie zaleca się stosowania 

okien PCV z racji na brak możliwości odtworzenia kształtu, grubości i profilowania 

ramiaków drewnianych.  

 

4. Remont tarasu- płyta tarasu powinna być ukształtowana ze spadkiem tak by woda 

opadowa była odprowadzana poza obrys jego murów,  woda opadowa odbijająca się 

od posadzki tarasu może również powodować zwilgocenie ścian budynku. 

 

5. Zagospodarowanie terenu wokół budynku – utwardzenia powinny ograniczać się 

jedynie do ciągów komunikacyjnych występujących w obrebie budynku, zaleca się 

pozostawienie istniejącej nawierzchni trawiastej. Elementy małej architektury 

powinny być dostosowane formą i kolorystyką do charakteru układu urbanistycznego 

oraz powinny umożliwić jego odpowiednią ekspozycję, poprzez nawiązanie do 

rozwiązań  historycznych lub zastosowanie odpowiednio dobranej, nowoczesnej 

stylistyki o nienachalnej, stonowanej kolorystyce i formie. Projektowane rozwiązania 

dot. chodnika powinny materiałowo i kolorystycznie nawiązywać  do powierzchni z nią 

sąsiadujących. 

 

6- Wprowadzenie elementów podnoszących dostępność dla osób ze szczególnymi 

potrzebami - w związku z tym iż do przedmiotowego pisma nie została dołączona 

dokumentacja w zakresie pozwalającym na ocenę wpływu planowanej inwestycji na 
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budynek, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie może w sposób 

wiążący wypowiedzieć się ze stanowiska konserwatorskiego co do planu zamierzenia. 

 

7. Remont ogrodzenia – budynek nie posiada ogrodzenia. Zgodnie z zasadami ochrony 

zabytków na terenie historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru 

zabytków należy się wystrzegać wprowadzania ahistorycznych form. W tym wypadku 

proponowane ogrodzenie w obrębie wskazanego budynku stanowiłoby obcy element, 

który wywoła dysonans względem zabytkowej zabudowy i wpłynie na zakłócenie 

historycznego układu przestrzennego, który nie posiadał w tym miejscu ogrodzenia. Na 

powyższym terenie w obrębie nieruchomości znajdują się otwarte tereny zielone z 

krzewami i żywopłotami, dlatego WWKZ proponuje obsadzenie ww. terenu krzewami 

lub roślinami, które w naturalny sposób będą pełniły funkcje ogrodzenia i wpiszą się w 

otaczającą przestrzeń.  

 

   
 

 

Otrzymują: 

1. Adresat- epuap 

2. a/a I B 

 

 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. 
Dalsze informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie WWW pod 
adresem: http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0
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INFORMACJA O PRYWATNOŚCI 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że: 
 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
z siedzibą w Poznaniu przy ul. Gołębiej 2, 61-834 Poznań, tel. 61 852 80 03, mail: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl  

• W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych 
w  Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu pod adresem: iod@poznan.wuoz.gov.pl  

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

• W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: 

• podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa; 

• podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej 
celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

• W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: 
dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania 
danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się 
przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania 
administracyjnego czy archiwizacji). 

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: 

• warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu i wynika 
z przepisów prawa; 

• dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w 
Poznaniu. 

• Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 
profilowaniu. 

 

 

mailto:wuoz@poznan.wuoz.gov.pl
mailto:iod@poznan.wuoz.gov.pl
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Poznań 28 sierpień 2024 r. 

Po.WN.5183.4302.4.2024 

ePUAP 

         Pan Igor Bondarczuk 

Ul. Tarninowa 10 

62-095 Murowana Goślina 

  

 

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 15 lipca 2024 r. dotyczącego wydania opinii dla 

remontu budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Wągrowcu zlokalizowanego przy ul. Kościuszki 

17 na terenie dz. 1183/1, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że: 

 

• Nie ma możliwości ocieplenia budynku od zewnątrz. Budynek posiada kamienny cokół 

oraz ceglane elementy wystroju elewacji. Ocieplenie budynku wiązałoby się z 

całkowitą zmianą estetyki budynku. Takie rozwiązanie skutkowałoby przesłonięciem 

oryginalnego wystroju elewacji oraz zmianą głębokości osadzenia stolarek, zmianą 

grubości ścian, a tym samym ich proporcji w stosunku do kalenicy dachu i przyczyniłoby 

się do zniekształcenia oryginalnej kompozycji architektonicznej zabytkowego budynku. 

Wprowadzenie proponowanych zmian sprawi, że budynek zatraci swój pierwotny 

charakter oraz pozbawi zabytek walorów autentyczności, co jest sprzeczne z zasadami 

ochrony konserwatorskiej obiektów zabytkowych.  

 

• W przypadku bardzo złego stanu technicznego, istnieje możliwość rozbiórki tarasu. 

Należy odtworzyć jego wielkość oraz formę, w tym ceglane lico. 

 

 

   
 

 

Otrzymują: 

1. Adresat- epuap 

2. a/a I B 

 

 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dalsze 
informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie WWW pod adresem: 
http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0 

http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0
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