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ZALACZNIKI RYSUNKOWE

Rys. 1. Mapa pogladowa — lokalizacja stawéw objetych odmuleniem - skala

1:10 000

Rys. 2. i 2.1. Mapa stawow nr II, II, IV - skala 1: 500 z nastepujgcymi
elementami :

- przekroje inwentaryzacyjne, rzedne wtasciwego dna stawdw

- trasa trwatej drogi technologicznej od ul. Matopolskiej , dojazd do stawu nr IV
- wskazanie tymczasowego dojazdu roboczego do stawdw nr II i III

Rys.3. Plan stawu nr IV z trwatym umocnieniem placu roboczego na brzegu
stawu oraz tymczasowym zjazdem roboczym w czaszy stawu - skala
1:200/250

Rys. 4. Przekroje inwentaryzacyjne - wielkoS¢ zamulenia dna stawow II, III, IV

- skala1:500
Rys. 5. Przekrdj trwatej drogi dojazdowej do stawu nr 1V, profil drogi — schemat

OPRACOWANIA

1. Opina Herpetologa
2. Charakterystyka przyrodnicza ternu Parku Sotackiego
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PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC OPISOWA :
1. OBIEKTY OBJETE PROJEKTOWANYM ZADANIEM
Przedmiotem niniejszej dokumentacji technicznej jest opracowanie projektu
wykonawczego dla zadania :
+~Wykonanie projektu odmulenia stawu nr II, III, IV w Parku Sotackim”
na terenie Poznania.
Niniejszg dokumentacje techniczng dla przedmiotowego zadania opracowano na
zlecenie Miasta Poznania Wydziatu Klimatu i Srodowiska Urzedu Miasta Poznania, na
podstawie umowy nr: Nr KSr - IX.272.9.2024 z dnia 07.03.2024 .

2. INWESTOR i ZLECENIODAWCA ZADANIA
e Inwestorem oraz Zleceniodawcg przedmiotowego zadania inwestycyjnego
oraz niniejszej dokumentacji technicznej dla tego celu jest:
Miasto Poznan
Adres: Poznan, Plac Kolegiacki 17, 61- 841Poznan

e Bezposrednim koordynatorem prac projektowych oraz catosci
robdt zwigzanych z powyzszg inwestycjg jest:
Wydziat Klimatu i Srodowiska Urzedu Miasta Poznania
Adres: ul. Gronowa 2A ; 61-655 Poznan

e Zarzadcg oraz administratorem terendw Parku Sofackiego jest:
Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu
Adres: ul. Strzegomska nr 3; 60 -194 Poznan

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotowa dokumentacja techniczna — projekt odmulania stawoéw II, III i IV
wykonano i opracowano na zlecenie Wydziatu Klimatu i Srodowiska Urzedu Miasta
Poznania, na podstawie umowy: Nr KSr - 1X.272.9.2024 z dnia 07.03.2024 r.

4. CELI ZAKRES OPRACOWANIA, LOKALIZACJA STAWOW

Stawy Sotackie nr 2, 3 i 4 potozone sg w Poznaniu, na terenie dzielnicy Jezyce oraz
jej czeSci nazywanej tradycyjnie Sotaczem, na obszarze zabytkowego obszaru miasta
- Parku Sotackiego, pomiedzy ulicami Matopolskg, Litewskg, Nad Wierzbakiem i

ul. Niestachowskg, na dziatkach ew. nr 1/4i 2/7; obreb Golecin, ark. 47 i 40.
Zbiorniki te zlokalizowane sg na obszarze zachodniego klina zieleni m. Poznania, w
dolinie rzeki Bogdanki i powstaty poprzez sztuczne spietrzenie wod tego ciekU, w km
34849 i 3+924 jego biegu.

Park Sotacki wraz z 4 stawami potozony jest na terenie zespotéw zabytkowych jak:

e Zespot urbanistyczno - architektoniczny kolebki miasta, najstarszego przedmiescia i
najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania, wpisanych do rejestru zabytkéw pod
numerem A239 decyzjg z dnia 6 pazdziernika 1982 r.

* Dzielnica willowa na Sotaczu wraz z Parkiem Sotackim, wpisane do rejestru zabytkow
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pod nr rejestru A244 na podstawie decyzji z dnia 19 stycznia 1983 r.

Wszelkie prace w tej lokalizacji wymagajg od Wykonawcy projektu oraz robdt
uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu zgodnie z ustawg z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j. z
dnia 2022.04.19). Prace i roboty na terenie Parku Sofackiego beda wymagaty
uzgodnien Wykonawcy z Zarzagdem Zieleni Miejskiej w Poznaniu.

Zasadniczym celem odmulenia Stawdw Sotackich jest przywrdcenie prawidtowych
parametrow technicznych w stawach tj. ich gtebokosci, majacej zasadniczy wptyw na
odtworzenie objetosci retencjonowanej wody, jak réwniez na poprawe stanu czystosci
oraz jakosci biologicznej i chemicznej wody zaréwno w samych stawach, jak i w rzece
Bogdance ktorej podpietrzone wody je tworza.

Koncepcja odnowy biologicznej wdd rzeki Bogdanki realizowana jest od dtuzszego
czasu przez Wydziat Klimatu i Srodowiska Urzedu Miasta Poznania.

Zaktada ona przeprowadzenie i realizacje szeregu wielokierunkowych dziatan, ktére
obejmujg swoim zasiegiem catg zlewnie rzeki Bogdanki na terenie Miasta Poznania
wraz z jej doptywami oraz naturalnymi i sztucznymi zbiornikami wodnymi.

Jednym z takich dziatan i wykonywanych zadan inwestycyjnych jest cykliczna
renowacja i odmulanie oraz oczyszczanie zbiornikdw wodnych zlokalizowanych w catej
zlewni rzeki Bogdanki na terenie m. Poznania, w tym Stawdw Sotackich.

Ostatnio prace takie wykonywane byty:
e w 2016 roku w obrebie stawu nr III i IV
e w 2017 roku w obrebie stawu nr II
e w latach 2018-2019 w obrebie czaszy stawu nr I
Ze wzgledu na charakter i zakres projektowanych robdt konserwacyjnych i
renowacyjnych, ktérych wylgcznym celem jest odmulenie, oczyszczenie i poprawa
stanu jakosciowego wody oraz odtworzenie i utrzymanie wtasciwosci retencyjnych
czaszy Stawdw Sofackich w ich naturalnych granicach, bez zmiany wielkosci
(powierzchni) czaszy stawdw, zasiegu oraz aktualnego sposobu zagospodarowania i
uksztattowania brzegéw i otoczenia stawow, jak réwniez terendw Parku do nich
przylegtych, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami dla przedmiotowego
zakresu robdt nie jest wymagana ,,decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego” oraz
decyzja pozwolenia na budowe lub decyzja pozwolenia wodnoprawnego.

> Zakres projektowanego odmulenia stawow:
Odmulenie stawdw nr II, III i IV zaprojektowane do wykonania w roku 2024
i 2025 na tgcznej powierzchni czaszy stawdw ok. 0,88 ha w tym :

e stawunr II:F2=0,56ha obj. Vnamutu = 1565 m3
950 m3

510 m3
taczna objetos¢ namutdw przewidywana do wydobycia ze stawéw nr II III i IV po
ich odsaczeniu w dostosowanym do tego celu dnie i czaszy stawu nr IV, wyniesie
Vn = 3025,0 m3
> Poza zakresem podstawowych prac tj. odmulenia i oczyszczenia
dna i czaszy stawow, w uzgodnieniu z Zarzadem Zieleni Miejskiej
oraz Wydziatem Klimatu i Srodowiska Urzedu Miasta Poznania

e stawunr III : F3 = 0,20 ha - obj. V namutu

e stawu nrIV:F4 =0,12 ha - obj. V namutu
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przewidziano rowniez takie prace i roboty jak:

e wykonanie trwale umocnionej nawierzchni drogi technologicznej
gruntowo - trawiastej na trasie dojazdu do stawu nr 4, w celu stworzenia
warunkdw technicznych i terenowych dla cyklicznego oczyszczalnia i odmulania czaszy
stawu nr 4 — jako podstawowego elementu buforowego zatrzymujgcego wiekszg
cze$¢ namutdw i osaddéw doptywajacych korytem Bogdanki do Stawdw Sotackich
ponizej ul. Niestachowskiej

e uzupetnienie ubytkéw oraz wymiana poszczegdlnych typow i elementow
uszkodzonych umocnien na brzegach i skarpach stawu jak: ptotki faszynowe,
palisady drewniane i faszynowe

e konserwacja wskazanych elementéw budowli pietrzaco — upustowych jak
uzupetninie i naprawa ubytkéw bet. konstrukcji, wymiana szandoréw etc.

e prace porzadkowe w czaszy stawdw np. usuwanie zanieczyszczen, Smieci
powalonych pni, gatezi etc.

e prace wykonczeniowe i porzadkowe na brzegach stawdw, renowacja

zieleni trawnikdw, nawierzchni $ciezek itd. uszkodzonych w trakcie robot
prowadzonych w czaszy i na obrzezach stawdw objetych zadaniem odmulania

Wszystkie wymienione roboty i prace zostang wykonane réwnolegle w trakcie lub
po zakonczeniu wykonywania zasadniczego etapu robdt zwigzanych z renowacjg i
odmuleniem dna stawu przy wykorzystaniu ew. okreséw minimalnie obnizonego
zwierciadta wody w stawach objetych odmulaniem

Wszystkie prace (w tym renowacja uszkodzonej zieleni) na terenie Parku Sofackiego
nalezy wykona¢ wg uwag i wskazowek oraz w uzgodnieniu z przedstawicielami
Zarzgdu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.

5. MATERIALY WYJSCIOWE i UZGODNIENIA
zastosowane i ujete w opracowaniu niniejszej dokumentagji

1. Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:500 opracowana i zatwierdzona w
przez GEOPOZ w 2024r.

2. Przeptywy w rzece Bogdance w przekroju budowli pietrzacej Staw Sotacki wg
opracowania Biprowodmel Sp. z 0.0. z 2013r.

3. Wizje terenowe potgczona z inwentaryzacjg i ustaleniem stanu technicznego
istniejgcych obiektdw wykonane w maju i czerwcu 2024r. przez projektanta w
obecnosci przedstawicieli ZZM.

4. Opracowanie: ,Standardy ochrony drzew w procesie inwestycyjnym”

5. Pomiar sytuacyjno — wysokosciowy Stawdw Sotackich w tym: inwentaryzacja
osaddw, oraz aktualizacja podstawowych danych i rzednych geodezyjnych,
wykonana w 2024 r.

6. Wyniki badan fizyczno — chemicznych prébek osadéw dennych pobranych z w
maju 2024 r. opracowanie: mgr inz. A. Wichfacz Laboratorium Projektowania
Proceséw Technologicznych Uzdatniania Wody i Oczyszczania Sciekow

7. Opinia Herpetologa — oprac. dr. Mariusz Rybacki spec. ds. ochrony ptazow i
gadow — lipiec 2024

8. Charakterystyka przyrodnicza Parku Sofackiego, oprac. dr inz. Artur
Chrzanowski — lipiec 2024

9. Materiaty archiwalne, dokumentacje techniczne i inne opracowania dotyczace

terendw Parku Sotackiego

10. Mapa pogladowa w skali 1:10 000
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11. Mapy ewidencyjne, wypisy uproszczone i mapy stanu prawnego terenu

12. Dokumentacje techniczng opracowano na planie sytuacyjno-wysokos$ciowym
w skali 1:500, miasto Poznan, obreb 0020 Golecin, ark. 37, 40, jedn. ewid.

306401_ Poznan zaktualizowanym w zakresie pomiaréw dna i obrzezy stawdéw
przez autorOw niniejszego opracowania.

13. Pomiary inwentaryzacyjne oraz mapa zostaty zrealizowane w osnowie
lokalnej m. Poznania, w uktadzie wysokos$ciowym PL-EVRF-2007-NH
aktualnym na rok 2024 r.

Przedmiot niniejszej dokumentacji tech. nalezy opracowa¢ w

szczegolnosci zgodnie z :

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

— Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz innymi
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa dotyczacymi przedmiotu
zamowienia.

— Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

-~ Zarzadzeniem nr 399/2022/P Prezydenta M. Poznania w sprawie
ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni Poznania, wg opracowania
~Standardy ochrony drzew w procesie inwestycyjnym”

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym

— Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

— Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko

—  Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

— Ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko

6. INFORMACJA O OCHRONIE I WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Obiekt podlegajacy renowacji — Stawy Sofackie oraz teren, na ktérym sg one
zlokalizowane — PARK SOLACKI, zarejestrowany jest, jako zabytek i podlega ochronie
oraz opiece konserwatora.
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Park Sotacki wraz z 4 stawami potozony jest na terenie zespotéw zabytkowych jak:

e Zespot urbanistyczno - architektoniczny kolebki miasta, najstarszego przedmiescia i
najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania, wpisanych do rejestru zabytkéw pod
numerem A239 decyzjg z dnia 6 pazdziernika 1982 r.

* Dzielnica willowa na Sotaczu wraz z Parkiem Sotackim, wpisane do rejestru zabytkéw
pod nr rejestru A244 na podstawie decyzji z dnia 19 stycznia 1983 r

Wszelkie prace w tej lokalizacji wymagajg od Wykonawcy projektu oraz robét

uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkdéw w Poznaniu zgodnie z ustawg z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j. z
dnia 2022.04.19). Prace i roboty na terenie Parku Sotackiego bedg wymagaty
uzgodnien Wykonawcy z Zarzgdem Zieleni Miejskiej w Poznaniu.

Na terenie objetym renowacjg (tj. powierzchnia czaszy stawdw oraz tereny na
bezposrednio na ich brzegach) nie wystepujg inne budowle, urzadzenia lub inne
obiekty podlegajgce prawnej ochronie i opiece zabytkow.

Teren Parku Sotackiego nie jest obszarem objetym formami ochrony przyrody
wymienionymi w zapisach Ustawy z dnia 16.04.2004 o Ochronie Przyrody.

7. Opis i charakterystyka istniejacego oraz planowanego
zagospodarowania terenu
7.1. Zagospodarowanie terenu

Projektowane do renowacji Stawy Sotackie zajmujg fgczny obszar o powierzchni
3,26 ha. Potozone sg one na terenie Parku Sotackiego, na gruntach bedacych
wiasnos$cig Miasta Poznania na dziatkach nr 1/4 i 2/7; Obreb Golecin, ark. 47 i 40.

Park Sofacki jest enklawg zieleni o charakterze krajobrazowym, potozong w
potnocno - zachodniej czeSci Poznania, na terenie dzielnicy Jezyce, w jej czesci
nazywanej tradycyjnie Sotaczem. Park Sotacki w przesztosci potaczony byt w sposdb
naturalny z terenami Golecina (laskiem Golecinskim) i terenami zielonymi wokot
Jeziora Rusatka, potozonymi w dolinie rz. Bogdanki, stanowigc integralng czes¢ tzw.
zachodniego klina zieleni w mieScie. Obecnie po wybudowaniu w latach 70 i 80-tych
trasy szybkiego ruchu w ciggu ulicy Niestachowskiej, naturalne potaczenie z tymi
terenami zostato zaktocone.

Obszar Parku Sofackiego rozcigga sie na powierzchni 14,60 ha pomiedzy ulicami
Matopolska i Litewska oraz ul. Nad Wierzbakiem i ul. Niestachowska. Dojazd do Parku
zapewniajg ulice Matopolska i Litewska.

Tereny Parku Sofackiego w tym Stawdéw Sofackich znajdujg sie pod opieka i sg
administrowane oraz zarzadzane przez Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu.

Ze wzgladu na swoj historyczny charakter (Park Sotacki oddano do uzytku w 1911r.)
teren Parku znajduje sie on rowniez pod opiekg Miejskiego Konserwatora Zabytkow
w Poznaniu.

Wydziat Klimatu i Srodowiska Urzedu Miasta Poznania od kilkunastu lat prowadzi i
nadzoruje wykonanie szeregu prac majgcych na celu utrzymanie dobrego stanu
biologicznego oraz chemicznego wdd rz. Bogdanki. Renowacja i odmulanie Stawow
Sotackich, bedacych jednym z najwazniejszych elementéw ksztattujgcych warunki
hydrologiczne i ekologiczne w dolnej czesci zlewni rzeki Bogdanki, a takze w tej czesci
m. Poznania, zostata zaplanowana przez Wydziat Klimatu i Srodowiska Urzedu Miasta
Poznania do wykonania na przetomie 2024 i 2025 roku.
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7.2 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW — STAWOW OBJETYCH
PROJEKTOWANA KONSERWACIJA I ODMULANIEM
Wielkosci podstawowe charakteryzujgce zadanie
Catkowita powierzchnia Parku Sotackiego wynosi : 14,60 ha.
Powierzchnia catkowita zw. lustra wody Stawdw Sotackich wynosi :
F = 3,26 ha w tym stawy :
StawnrI: Fl1= 2,42 ha ( nie objety odmulaniem)
StawnrIl: F2= 0,56 ha
StawnrIII:F3= 0,16 ha
StawnrIV:F4= 0,12ha

KUBATURA PROJEKTOWANYCH ROBOT :
Warstwa odmulenia: od 0,20 do 0,90 m
Kubatura namutéw do usuniecia ze stawow :

Staw nr II - Fn =1565 m3
Staw nrIII - Fn 950 m?

StawnrIV - Fn = 510m’

tacznie do refulacji i przemieszczenia do stawu nr IV
Objetos¢ namuiéow: Vn = 3025 m?
- do wywiezienia po czesciowym odsgczeniu :
V = 3025 m3

7.3. Planowane zagospodarowanie terenu

Projektowane prace zwigzane z konserwacja i odmulaniem czaszy stawdw nie
spowodujg zadnych zmian w zagospodarowaniu oraz dotychczasowym wykorzystaniu
obszaru stawdw oraz terenu Parku Sofackiego wokdt stawdw.

Ze wzgledu na historyczny charakter terenu przedmiotowego zadania - Parku
Sotackiego oraz specyfike stawdw, jako obiektéw o duzych walorach przyrodniczych i
ekologicznych, bedacych tez siedliskiem kilku gatunkdéw ptactwa wodnego,
prowadzenie renowacji i odmulenie stawéw wymaga od wykonawcy robot
zastosowania technologii jak najbardziej przyjaznej dla tego typu Srodowiska i
prowadzenia robdt budowlanych w jedynie w okresie jesienno — zimowym z
wykluczeniem uzywania na terenie Parku do wykonania robdt ciezkiego sprzetu
budowlanego i transportowego, co bedzie mozliwe dzieki zastosowaniu metody
refulacji namutéw z dna stawu nr II III i IV i przemieszczeniu ich przy zastosowaniu
rurociggdw ttoczacych namuty z poszczegdinych stawéw do miejsca ich poboru i
wywozu — czaszy stawu nr IV.

Stad wejScie z robotami na terenie stawu zaplanowano najwczesniej od 01.
pazdziernika 2024 r.
- w poczatkowym etapie do 10. pazdz. nalezy wykonaé powolne obnizenie zw. wody
w stawach nr II III do maks. 30-40 cm i nr IV do ok 90 cm, monitorowane przez
Herpetologa, odtowy ryb prowadzone pod kontrolg Ichtiologa oraz pozostate prace
przygotowawcze na terenie Parku Sofackiego objetym zadaniem.
- rozpoczecie wykonanie wiasciwych robdt odmuleniowych i refulacyjnych w czaszy
stawow nastgpi od 10 pazdziernika 2024r, a zakonczenie prac zwigzanych
odmulaniem oraz wywozem urobku i wykonaniem prac porzadkowych i
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towarzyszacych na terenie Parku Sotackiego powinno nastapi¢ najpozZniej do
marca 2025r.

Zaproponowany sposob i termin odmulenia dna stawéw umozliwia wykonanie
pogtebienia i oczyszczenia bez koniecznosci wytgczania stawdw, a przede wszystkim
terendw parkowych z mozliwosci ich uzytkowania, zwiedzania etc. w okresie od letnim
i jesiennym. A takze nie zagraza populacji fauny bytujgcej na obszarze Parku.

(opinie Herpetologa i Przyrodnicze).

Wszystkie projektowane prace majgce na celu renowacje i odmulenie stawdw
przyczynig sie do zachowania ich dotychczasowego naturalnego charakteru i nie
doprowadza do zmiany zagospodarowania stawow i ich otoczenia oraz

terenow Parku do niego przylegtych, jak rowniez terenow w dolinie rzeki
Bogdanki powyzej lub ponizej stawow Sofackich.

Prace takie jak wykonanie odcinka drog dojazdowych i technologicznych,
odtworzeniowe trawnikéw oraz naprawy i uzupetnienie umocnien na obrzezach
stawow réwniez bedg sie odbywaty bez uzywania ciezkiego sprzetu mechanicznego,
w celu pozostawienia naturalnego charakteru i dotychczasowego stanu
zagospodarowania czaszy, skarp i brzegdw stawow.

7.4. Bilans powierzchni terendéw Parku Sotackiego objetych realizacjq

zadania

Prace zwigzane z renowacjg (odmuleniem) Stawdw Sotackich nie wigzg sie z
koniecznoscig statego zajecia dodatkowych gruntéw lub terenéw na terenie Parku w
zwigzku z tg inwestycja.

Na czas prowadzenia robot w okresie jesienno - zimowym konieczne bedzie jednie
wydzielenie i odpowiednie zabezpieczenie na terenie Parku odcinkow alejek i Sciezek
oraz pasow terenu na brzegach stawdw wskazanych dla niezbednego dojazdu i
transportu sprzetu zastosowanego dla wykonania robdt refulacyjnych (jak pontony,
pompy refulerskie , rurociagi refulerskie, ptywaki pod rurociggi etc. itp.).

Miejsca wskazane pod te prace zostaty ustalone i bedg Scile wytyczone przy udziale
przedstawiciela Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu, przed przystgpieniem do robét
ziemnych w czaszy zbiornikow.

Przyjeto, ze trasy dojazdu oraz lokalizacja miejsca roztadunku i wodowania
niezbednego sprzetu ptywajgcego, bedzie zlokalizowana na odcinkach brzegu stawow
nr I, III i IV od strony ulicy Matopolskiej (patrz mapa z lokalizacjg).

Ruch technologiczny w trakcie wykonywania robdt oraz transport niezbednych
materiatow (ograniczony do wytadunku i zatadunku pontondw i sprzetu do refulacji)
poprowadzono odpowiednio zabezpieczonymi materiatami ochronnymi i ptytami
drogowymi odcinkami alejek asfaltowych od strony ul. Matopolskiej w czasie
prowadzenia inwestycji na terenie Parku bedzie sie odbywat jedynie po istniejacych,
wskazanych przez pracownikéw Zarzadu Zieleni Miejskiej ciggach komunikacyjnych
(alejki asfaltowe , trawniki etc.).
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Bilans powierzchni terenu Stawow Sotackich objetych odmulaniem

, L Powierzchnie zajete
OBIEKT P 0";’.8;2 chnia Zb fk 7’" okresowo na czas
opjetego zaaanie wykonania robot
Pasy terenu na dojazdach do
Park Sotacki catos¢ 14,60 ha stavyow, drogi .
technologiczne, okresowe i
trwate = do ok. 1200 m2
Stawy_ So’rack_le Pow. z.w. 3,26 ha -
- powierzchnia z.w.
Pow. odmulania dna
Staw nr II Pow. z. w. 0,56 ha 0,078 ha
Pow. odmulaniadna
Staw nr III Pow. z. w. 0,20 ha 0,145 ha
Pow. odmulania dna
Staw nr IV Pow. z. w. 0,12 ha 0,430 ha
Tymczasowe obiekty Drogi tymczasowe i ciggi )
niezbedne dla realizacji | komunikacyjne ,place F = maks. do ok 1200 m
zadania renowadji manewr. = 0,12 ha

7.5. Warunki gruntowo — wodne w rejonie projekt. robot

Dla wykonania przedmiotowego projektu odmulenia i renowacji stawéw nr
I1, II, IV wraz z pracami towarzyszacymi na terenach Parku Sofackiego, nie jest
wymagane wykonanie specjalistycznych badan geotechnicznych. Wczesniejsze
prowadzone badania geotechniczne wykonano miedzy innymi dla potrzeb
dokumentacji remontéw budowli pietrzacych wykazywaty znaczne zrdznicowanie
warunkow geologicznych w obrebie stawdw. W trakcie badan stwierdzono
wystepowanie w rejonie stawow przewaznie gruntow mineralno-organicznych,
gtownie namufow, gytii ilastej potozonych na glinach piaszczystych oraz itach
pylastych, przewarstwionych torfami i namutami organicznymi Sa one
charakterystyczne dla utworéw gruntowych powstatych w wyniku procesow
sedymentacji zachodzacych w dolinach niewielkich rzek i strumieni nizinnych oraz
zbiornikdw wodnych.

Sa to stosunkowo trudne warunki do prowadzenia tego typu robot, ktore
powaznie ograniczaja mozliwosci wjazdu ciezszym sprzetem mechanicznym
na obrzeza i dno czaszy zbiornikdbw, w szczegolnosci dotyczy to stawow nr IV i
nrIIl

Nalezy zatem zwrdci¢ uwage, ze prace zwigzane z odmuleniem dna stawdw nalezy
zawsze prowadzi¢ bardzo ostroznie, stosujgc w ograniczony sposob ciezki,
mechaniczny sprzet budowlany, najlepiej przy zastosowaniu refulera oraz mozliwie
niewielkiej gabarytowo koparki (do V-=0,25-0,4 m’ pojemnosci tyzki) umieszczonej
na materacach lub na pontonach, zastosowanych gtéwnie przy ukopie urobku
zgromadzonego w trakcie refulacji w czaszy stawu nr IV, stanowigcego okresowy
magazyn refulatu - namutu i osadéw).

7.6. Podstawowe dane hydrologiczne

Na wskazanym odcinku rzeki Bogdanki nie ma zainstalowanego wodowskazu,

stad brak miarodajnych danych hydrologicznych, ktoére umozliwityby wykonanie
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precyzyjnych obliczen przeptywéw. W przedmiotowej sytuacji dla projektowanego
zadania polegajacego na konserwacji i oczyszczeniu czaszy stawdw z zamulenia dna
przy zastosowaniu refulera i niewielkim obnizeniu zw. wody na stawach II i III do
maks. wielkosci ok. 30-40 cm, oraz do ok. 90 cm jedynie na stawie nr IV traktowanym
jako okresowy magazyn urobku, najwazniejszym zaleceniem
Jest: wykonywanie prac refulacyjnych na stawach i magazynowanie urobku poza
ew. okresami zwiekszonego doptywu i nateZenia wod opadowych do koryta
cieku powyzej stawdéw (np. w trakcie dtugotrwatych opadéw nawalnych) mogacego
spowodowac¢ wtdrne zamulanie stawow III i II — na skutek otwartej budowli
upustowej na stawie nr IV. W tej sytuacji nalezy przerwac prace refulera w celu nie
dopuszczenia do wymywania i sptywu czeSci osaddéw zgromadzonych okresowo w
stawie nr 1IV.

Ponizej zestawiono najwazniejsze przeptywy charakterystyczne dla rzeki
Bogdanki w przekroju budowli pietrzacej Staw Sotacki przy wielkosci zlewni
24,4 km2.

SSQ = 0,123 m¥/s
SNQ = 0,036 m¥s
SWQ = 1,147 m’/s
Q10% = 1,625m’/s
Q1% = 3.340m’/s
Qmax = 4,482 m’/s

8. INWENTARYZACJA OSADOW DENNYCH — NAMULOW
8.1. Inwentaryzacja oraz ustalenie wielkosci zamulenia dna w stawach.

W celu okreslenia stopnia zamulenia dna zbiornikéw - stawéw nr II, III i VI na
etapie wykonywania projektu technicznego odmulenia wykonano cykl sondowan dna
tych zbiornikow wzdtuz kilku linii przekrojowych.

Sondowania te wykonano z pontonu przemieszczajgcego sie na pow. lustra wody
wzdtuz wskazanych na planie stawdw przekrojow poprzecznych.

Sondowania dna wykonano przy zastosowaniu dwdch tat geodezyjnych (w tym jedna
z ptaska ,stopka” dla wychwycenia stropu warstwy namutow.

Sondowania te wykazaty, ze wielko$¢ zamulenia dna zbiornikéw waha sie od 20 do
okoto 100 cm, a usredniona warto$¢ migzszosci namutéw wynosi¢ bedzie min. ok.
40-50 cm, jak jednak stwierdzono w wielu przypadkach i punktach pomiarowych dna
ze wzgledu na wystepujgce poditoze organiczne oraz stopiet uwodnienia namutéw,
wartosci te mogag by¢ zaréwno zawyzone jak i zanizone od kilku do kilkunastu
centymetréow, co w takich warunkach gruntowo — wodnych wymaga zastosowania
usrednionej oceny wielkosci zamulenia dna w poszczegdlnych punktach i przekrojach
czaszy objetych zadaniem odmulenia stawow.

Wyniki sondowania wskazujgce grubos¢ warstwy zamulenia dna z doktadnoscig do
5-10 cm przedstawiono na wykonanych przekrojach inwentaryzacyjnych oraz ujeto w
zaktualizowanym przedmiarze robdt i kosztorysie inwestorskim wykonanym dla
potrzeb renowacji i odmulenia stawu nr II, III, IV.

Ustalone w trakcie pomiaréow inwentaryzacyjnych wielkosci
zamulenia poszczegodlnych stawodw i kubature namutu przedstawiono w
tabeli ponizej na podstawie wykonanych przekrojow inwentaryzacyjnych
wskazanych na planie stawow.
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tacznie projektowana objetos¢ odmulenia stawu nr II, III i IV
Wyniesie Vc = 3025 m3

ZESTAWIENIA TABELARACZNE USTALONEJ WARSTWY ZAMULENIA

Objetos¢ odmulenia stawu nr II

Odlegtosc . . . . Objeto$¢ namutéw
miedzy POW|erzch_n|a ) Povy|erzch_n|a pomiedzy
Przekr6i przekrojami zamuIEmg sredn|akpo_r11|e¢y przekrojami oraz
] inwentar. w przekroju przekrojami facznie
Poczatek la 13.70 21.62 21.62 296.13
Przekroj 1 33.90 21.61 1958 663.59
Przekroj 2 36.60 17.54 12.97 474.70
Przekréj 3 8.40
15.20 8.40 127.68
Objetos¢ warstwy
namutéw do
B wydobycia metoda
Przekréj 3a 8.40 refulacji 1565 m3
z dna stawu
. . o 1565 m3
Kubatura namutéw przyjeta do wywiezienia

Objetos¢ odmulenia stawu nr III

Odlegtosc . . . . Objetos¢ namutow
miedzy POW|erzch!1|a ) Povylerzch_nla pomiedzy
Przekréi przekrojami zamuIEnlg srednlakpo_mleqN przekrojami oraz
] inwentar. w przekroju przekrojami facznie
m m2 m2 m3
Przekréj 4a 20.00
17.50 20.00 350.00
Przekréj 4 20.00
49.50 11.35 561.83
Przekréj 5 2.70
14.20 2.70 38.34
Objetosc warstwy
Przekréj 5a namufow do
wydol{yaa metoda Ok. 950 m3
refulacji z dna stawu
Kubatura namutéw przyjeta
do wywiezienia 950 m’
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Objetos¢ odmulenia dna stawu nr IV

O::;g;:;s c Pc;wierzchni Povzi::lz:'gnia l?abrif: fg’;
Przekréj przekroja leni rec c: pomiedzy
mi zamu ﬁ""’_‘ POT(IQ_ Zy przekrojami oraz
inwentar. W przekroju przekrojami facznie
Przekrdj 6a 19.65
7.70 19.65 151.31
Przekroj 6a 19.65
24.40 12.03 293.41
Przekroj 7 440
13.40 3.02 40.40
Przekroj 8 1.63
15.20 1.63 24.78
Objetosc¢ warstwy
Przekroj 8a 1.63 namufow do Ok. 510 m?
wydobycia metoda
refulacji zdna
stawu
Kubatura namutéw przyjeta
do wywiezienia 510,0 m3

9. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
9.1. Wilasciwosci fizyko — chemiczne osadow

W celu okreslenia stopnia zanieczyszczenia osadéw dennych pobranych z dna stawu
oraz oceny ich ewentualnej przydatnosci do wykorzystania dla np. dla
wyroéwnania lub utwardzenia powierzchni terenu, na etapie pierwotnego opracowania
projektu, przeprowadzono ich szczegdtowg analize fizyko - chemiczng prébek osadéw w
laboratorium  Projektowania Proceséw Technologicznych Uzdatniania Wody i
Oczyszczania Sciekéw. Z przeprowadzonych badarn pobranych prébek wynika, ze
przebadane osady denne zbiornikdw zawierajg od ok. 80% do 90% zawartosci
substancji mineralnych (jest to gtdwnie piasek drobny i pylasty) i ok. 9-15%
substancji organicznych.

Do badania pobrano po 2 prébki osadéw — namutdw z kazdego stawu objetego
planowanym odmulaniem. Zalecane jest pobranie kilku prébek osadow (3 szt.) w trakcie

prowadzonej refulacji, dla przeprowadzenia dodatkowych badan sprawdzajgcych
zawarto$¢ zwigzkow chemicznych w osadach dennych.
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UWAGA :

Zawarto$ci wymaganych i wskazanych w badaniu metali ciezkich oraz
wytypowanych zwigzkéw organicznych (WWA i PCB) w pobranych prébkach saq
nizsze od wartosci stezen tych substancji, ktére powodujg i wskazujg, ze urobek
pochodzacy z pogtebiania zbiornikéw - stawdw Sotackich nalezatoby uznac za bedacy
zanieczyszczonym.

Tym samym analizowane probki osadéw dennych (namutéw) ze stawdéw nr II III i IV
stanowig, ze urobek i osady powstate z ich odmulania nie stwarzaja zagrozenia
dla zachowania czystosci srodowiska zaréwno gruntowego jak i wodnego, a uzyskany
urobek o kodzie 17 05 06 po jego odwodnieniu nadaje sie do zagospodarowania w
sposob wymieniony w stosownych przepisach i

rozporzadzeniach dotyczacych jego zagospodarowania.

9.2. W celu zminimalizowania zagrozenia dla srodowiska naturalnego
fauny i flory Stawow Sotackich oraz ich otuliny, projektowane do wykonania prace
budowlane polegajgce na odmuleniu dna stawdw, przeprowadzone bedg w taki
sposdb, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowaty w Srodowisko naturalne i
ekosystem stawow , ich brzegéw i otoczenia.

Ze wzgledu na specyfike i charakter stawéw oraz terendéw Parku Sotackiego, na
ktérym sg one potozone, prowadzenie wszelkich robdt budowlanych zaprojektowano
w sposob ktory gwarantuje jak najmniejszg ingerencje w $rodowisko stawdw oraz w
srodowisko przyrodnicze Parku Sotackiego. Wszelkie prace refulacyjne bedg sie
odbywac poza strefg roslin przybrzezZnych , porostu trzcin etc. w odlegfosci
min. ok. 5 m od brzegdw stawow.

Przed rozpoczeciem robét wymagane bedzie powolne obnizenie zwierciadta wody
w stawach do podanych w projekcie wartosci.

Zaplanowano réwniez staty nadzér Herpetologa i Ichtiologa juz od momentu
poczatkowego obnizania zw. wody w stawach oraz w catym okresie realizacji zadania.

W celu zabezpieczenia ryb wystepujacych w zbiornikach zaplanowano ich odtéw
oraz przeniesienie do stawu nr I nie objetego refulacjg, ktéry zostanie okresowo
zabezpieczony drobng siatkg z tworzywa w celu uniemozliwienia przeptywu ryb do
stawdw objetych refulacja.

Dla pozyskania informacji dotyczacych ew. skutkdw s$rodowiskowych mozliwych
przy pracach refulacyjnych i odmulania zostaty wykonane opinie herpetologiczne i
przyrodnicze , ktére dofgczono do niniejszego opracowania.

Generalnie, prowadzone na terenach Parku Sotackiego prace renowacyjne i
odmuleniowe w czaszy stawu nr 1, nie wplyng ujemnie, oraz nie spowodujg trwatego
zagrozenia dla naturalnego $rodowiska przyrodniczego fauny i flory w czaszy stawow
i samym Parku oraz w rejonie prowadzenia tej inwestycji, a ich zasadniczym celem
Jest utrzymanie dobrego stanu sanitarnego oraz biologicznego zbiornikdw wodnych,
jakimi sg Stawy Sofackie, wraz z poprawg stanu technicznego oraz wygladu ich
brzegdw i skarp, a takze bezposredniego otoczenia oraz stanu urzadzen wodnych.

Charakter proponowanych prac refulacyjnych oraz ich  ograniczony
powierzchniowo zasieg praktycznie jedynie do czaszy stawdw nie wptynie w zadnym
przypadku na zmiane sposobu zagospodarowania terenu Stawdw Sotackich i Parku
Sofackiego.

Wydobyty z dna stawow urobek sklasyfikowano zgodnie z

Rozporzadzeniem R.M.S z dnia 9 grudnia 2014 r. jako odpad o kodzie

17 05 06 (urobek z pogtebienia).
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9.3. Projektowane zagospodarowanie urobku — namutéw uzyskanych w

trakcie odmulenia stawow :

Zgodnie z ustaleniami i zaleceniami INWESTORA wybdr miejsca sktadowania i
zagospodarowania wydobytych osaddw dennych oraz udokumentowanie sposobu i
miejsca ich zagospodarowania powinno by¢ zgodne z przepisami: Ustawy o
Odpadach, Prawa Ochrony Srodowiska, Prawa Wodnego i Prawa Budowlanego ,
czynnosci te nalezg w catosci do kompetencji Wykonawcy robot.

Wszelkie prowadzone prace i roboty odmuleniowe i renowacyjne na terenie Parku
Sotackiego oraz sposdb zagospodarowania urobku ze stawdw, muszg by¢ zgodne z
przepisami i wymogami Prawa Ochrony Srodowiska, a w szczegdlnoéci z

wymaganiami i wytycznymi normy PN - EN ISO 14001 : 2005 oraz:
Ustawy o Odpadach, Prawa Ochrony Srodowiska, Prawa Wodnego i Prawa
Budowlanego,
Na terenie objetym projektowang inwestycja nie wystepuja prawne formy
ochrony przyrody.

> Urobek z pogtebiania nalezy zagospodarowad zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami tzn. miedzy innymi mozna :

- przekazac przedsiebiorcy posiadajgcego zezwolenie na przetworzenie i sktadowanie
ww. odpadu,
- przekaza¢ do wykorzystania jako warstwa biologicznej okrywy przy rekultywacji
sktadowiska odpaddéw, lub nieczynnych kopalni piasku i zwiru
- przekaza¢ na sktadowisko odpadéw komunalnych (np. SOK w Suchym Lesie k.
Poznania)
- przekazaé osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej nie bedacej przedsiebiorca
do wykorzystania na potrzeby wiasne do utwardzenia powierzchni z zachowaniem
przepisow prawa wodnego i prawa budowlanego. Dopuszczalna maks. ilo$¢ odpadow
do przyjecia wynosi 0,2 Mg na 1 m2 utwardzanej powierzchni terenu (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 10 listopada 2015 w sprawie listy
rodzajow odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace
przedsiebiorcami mogg poddac odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku (Dz.U. z 2016r. poz. 93).

UWAGA : W przypadku zagospodarowania odpadu przez odzysk nalezy
przedstawi¢ pomiar wysokosciowy terenu na ktérym bedzie on sktadowany przed i po
nawiezieniu, wykonany przez uprawnionego geodete.

Teren Parku Sotackiego administrowany jest przez Zarzad Zieleni Miejskiej w
Poznaniu oraz objety jest opiekg Miejskiego Konserwatora Zabytkéw.

OPRACOWANIA SPECJALISTYCZNE

e Opinia Herpetologa
- catosc¢ opinii w zalgczeniu do opracowania

o Inwentaryzacja srodowiska przyrodniczego terenu Stawow

Sotackich
- catosc¢ opinii w zalgczeniu do opracowania.
e Zalecenia i uwagi dotyczgce zakresu technologii i wymogow wykonania robot
zwarto w/w opracowaniach
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Podsumowanie

W przedstawionej opinii Herpetologa dot. projektu odmulenia Stawéw Sotackich
zwrdcono uwage na kilka istotnych elementow.

Do najbardziej negatywnych czynnikow wptywajacych na obnizenie
waloréw Srodowiskowych tych zbiornikdow naleza: silne zamulenie i zanieczyszczenie
wody, ktdre sg szczegdlnie wyraznie widoczne w stawie nr 1V, z ktérego woda ptynie
do stawdw kolejnych.

Z punktu widzenia poprawy jakosci wody i warunkéw Srodowiskowych stawach
Sotackich ich odmulanie naleZy uznac za bardzo korzystne. Dlatego powinno
byc ono wykonywane cyklicznie.

Roboty odmuleniowe powinny by¢ odsuniete o ok. 5-6 m od skarpy i brzegow
stawdw dla zachowania bez zmian roslinnosci szuwarowej i roslinnosci zanurzonej, co

bedzie miato bardzo pozytywne znaczenie dla zwierzat zyjgcych w stawie, w tym ryb,
ptazéw i ptakéw wodnych

Wszelkie prace i roboty w stawach oraz w ich sgsiedztwie nalezy prowadzi¢ pod
statg kontrolg Herpetologa i Ichtiologa.

10. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROBOT ODMULENIOWYCH I
PRAC TOWARZYSZACYCH
10.1. Zalozenia ogdlne oraz wymogi technologiczne dla wykonania
odmulania dna stawow nr II, III, IV.

Ze wzgledu na walory srodowiskowe oraz przyrodnicze oraz historyczny charakter
terendw Parku Sotackiego OBJETEGO OCHRONA KONSERWATORA, a takze dla
zminimalizowania zagrozenia dla Srodowiska naturalnego Stawow Sotackich oraz ich
otuliny parkowej, jako obiektéw o duzych walorach ekologicznych, w uzgodnieniu z
Wydziatem Klimatu i Srodowiska UMP oraz Zarzadem Zieleni Miejskiej w Poznaniu,
zaprojektowano przeprowadzenie prac oraz robdt polegajgcych na odmuleniu i
oczyszczeniu dna stawdw wraz z robotami i pracami uzupetniajgcymi w taki sposdb,
aby w jak najmniejszym stopniu ingerowaty one w $rodowisko naturalne i ekosystem
stawow wraz z parkiem, z wykluczeniem uzycia ciezkiego sprzetu budowlanego jak
koparki, samochody etc. oraz catkowicie wykluczajac posrednie sktadowanie urobku z
odmulania np. na brzegach stawow trawnikach etc.

Wobec powyzszego zaproponowano odmulanie i oczyszczenie dna stawéw metoda
refulacji namufow, ktdéra umozliwic ma wykonanie robdt zwigzanych z
pogtebieniem i oczyszczeniem dna stawow II, II1i IV bez koniecznosc catkowitego
obnizenia poziomu wody w stawach, a takze, co jest bardzo istotne bez wytgczenia
stawu nr I oraz otaczajgcych go terendw parkowych z mozliwosci ich uzytkowania.

W powyzszej sytuacji zajdzie jedynie konieczno$¢ dodatkowego odtowu ryb na
stawach nr II, III i IV oraz ich przeniesienie do stawu nr I.

Dla wykonania zaplanowanych prac wymagane bedzie krotkookresowe obnizenie
zw. wody w stawach ktére wynosi¢ bedzie ok. 30-40 cm, a maksymalnie ok. 90 cm
na stawie nr IV, co pozwoli to na poruszanie sie i prace refulera po powierzchni wody
stawow nr II i III oraz na bezkolizyjne wykorzystanie najmniejszego stawu nr IV do
magazynowania i odsgczania urobku z pogtebiania, na oczyszczenie brzegéw,
wymiane uszkodzonych umocnien itd.

Uzgodniono réwniez, ze zadanie odmulania dna stawoéw II ,III i IV wraz z pracami
towarzyszacymi stanowic bedzie cykl realizacyjny trwajgcy od 10 Pazdziernika 2024r

do marca 2025 r.
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Wejscie na tereny Parku Sotackiego dla przygotowania podstawowych prac
odmuleniowych nalezy rozpocza¢ 01 paZdziernika 2024 r. (wytacznie obnizanie zw. w
stawach), prace refulacyjno — odmuleniowe zaczac dopiero od 10 paZdziernika br. i
Zakoriczyc je do marca 2025r.

UWAGA: Przewidywany sposdb oraz wskazany minimalny czas niezbedny dla
realizacji zadania podyktowany jest dostepng powierzchnig i maksymalnie mozliwg do
uzyskania pojemnoscig projektowanego tymczasowego deponatora osadow — czyli
dna stawu nr 1V, niezbedng dla czasowego zmagazynowania w nim wskazanej do
wydobycia i wywiezienia ilosci namutéw (ok. 3025 m?® ), a takze mozliwie najmniejsza

ucigzliwoscig wykonywania w taki sposdb prac na terenie Parku Sotackiego skad
wydobyte namutu po odsgczenie zostang wywiezione na wskazane miejsce
sktadowania oraz zagospodarowania.

10.2. Odmulanie dna stawdéw metodg refulacji — charakterystyka
Podstawowym urzadzeniem i narzedziem niezbednym dla wykonania
zaprojektowanego w ten sposob odmulenia dna stawu, bedzie niewielki zestaw
refulerski skfadajacy sie z zamontowanym agregatem pompowym wodno - btotnym

(refulerem) o wydajnosci ok.100 -150 m3/h. (§. wielkos¢ wydatku uwodnionego osadu
z dna — tzw. ,pulpy) o wym. 5040 mm x 2080 mm x 2600 mm i wadze do ok. 2,0
Mg, z podfagczonym odcinkiem rurociggu zakonczonego koszem ssgcym i
wyposazonym W urzadzenie spulchniajgce osady denne, stuzgcego do wydobycia
uwodnionej pulpy mutowej z dna stawu.

Zestaw refulerski bedzie przemieszczany sukcesywnie w poprzek oraz wzdtuz osi i
powierzchni stawdw, po wczesniej wyznaczonych i wydzielonych sektorach roboczych
wyznaczanych w zaleznosci od biezgcych potrzeb oraz postepu prac w oczyszczaniu i
odmulaniu dna stawu.

Uwodnione osady — namuty wydobywane z dna stawdw przy pomocy zestawu
refulerskiego beda ttoczone rurociggiem ptywajgcym (np. aluminiowym lub PE) o
Srednicy @ 110-120 mm, ktéry na powierzchni zw. wody stawdw zostanie
rozmieszczony na ptywakach (maksymalna dtugos$¢ rurociggu ptywajgcego po zw.
wody, to ok. 200 do 240 mb.). Tak wydobyte namuty zostang doprowadzone
(przettoczone) bezposrednio do deponatora — okresowego magazynu urobku, ktérym
bedzie wydzielona czasza stawu nr IV

Umozliwi to bezkolizyjne przeprowadzenie rurociggu ttocznego po powierzchni
stawdw bez kolizji z alejami i Sciezkami spacerowymi.

Zakres projektowanego odmulenia stawow:

. stawunr II:F2=0,56ha obj. Vnamutu = 1565 m?
. stawu nr III : F3 = 0,20 ha - obj. V namutu = 950 m?
. stawu nrIV:F4 =0,12 ha - obj. Vnamutu = 510 m?

taczna objetos¢ namutdw przewidywana do wydobycia ze stawéw nr II III i IV po
ich odsaczeniu w dostosowanym do tego celu dnie i czaszy stawu nr IV, wyniesie
Vn = 3025,0 m?
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10.3. Wykonanie oraz lokalizacja tymczasowego deponatora urobku z
odmulania stawow

Ustalona z Inwestorem — Wydziat Klimatu i Srodowiska oraz Zarzadem
Zieleni Miejskiej technologia robot zaktada ze wydobyte metoda refulacji nawodnione
namuty - osady bedg ttoczone i okresowo ,skfadowane” w czaszy stawu nr IV oraz
bezposrednio z niego tadowane na $rodki transportu i wywiezione poza tereny Parku
Sofackiego

Odmulanie stawdw nalezy rozpocza¢ od catkowitego usuniecia i oczyszczenia z

namutdw i osaddw czaszy stawu nr IV (w ilosci ok. 500 m3) po obnizeniu w nim lustra
wody maksymalnie do ok. 0,8 - 0,9 m, a nastepnie po wydzieleniu czesci dna stawu
przeznaczonej do okresowego deponowania uwodnionych namutéw ttoczonych z dna
stawow nr II i III w wielkosci do ok. 350- 400 m2.

Wydzielenie w dnie stawu czesci koryta cieku i czeSci ,magazynowej” przeznaczonej
do krétkotrwatego sktadowania osadéw, nalezy wykonac¢ poprzez wykonanie grobli
ziemnej z workow wypetnionych piaskiem na dtugosci ok. 50 mb o wysokosci do 1,2-
1,5 m, zabezpieczajgcej wydobyte namuty od pozostawionej wolnej czesci dna dla
zapewnienia statego przeptywu w korycie cieku.

Osady-namuty po transporcie rurociggiem ttocznym do stawu nr IV zostang tam
pozostawione na kilka dni do momentu odsaczenia z nich nadmiaru wody, a nastepnie
zatadowane koparkg na s$rodki transportu.

Dla uzyskania odpowiedniej pojemnosci na TYMCZASOWE magazynowanie
osadéw/namutdw w czaszy stawu nr IV, zw. wody w poszczegdlnych stawach nalezy
obnizy¢ do nastepujacych rzednych:

e w stawie nr IV o 80-90 cm do rzednej min. 62,70 m npm (dla uzyskanie
niezbednej pojemnosci okresowego magazynu-deponatora osadéw
e w stawie nr III o ok. 30-40 cm - do rzednej 62,60 - 62,70 m npm

e wstawienrII o ok. 30-40 cm do rzednej 62,70 - 62,65m npm
e wstawienrI o ok.30-40 cm do rzednej maks. 62,65 m npm
Cykl powolnego obnizanie zw. wody w stawach nalezy rozpoczaé najpdzniej od

1 pazdziernika pod nadzorem HERPETOLOGA i ICHTIOLOGA w celu rozpoczeda
wihasciwych robdt refulerskich najpdzniej od 10 pazdziernika 2024r.

Zmiany i niedotrzymanie tych terminéw mogg skutkowac nie wykonaniem
zaktadanej wielkosci odmulenia stawéw w okreslonym przez Inwestora terminie .

W trakcie prowadzenia robot zwigzanych z refulacjg, przy obnizonym zwierciadle
wody w stawach nalezy wykonaé rowniez wszelkie prace dotyczace wymiany
umocnien na brzegach i skarpach stawdéw jak np. wymiana ptotkdéw faszynowych,
palisad, uzupetnienie skarp darning, ew. drobne naprawy uszkodzen budowli
pietrzacych — upustowych etc.

Parametry czaszy stawu nr IV pod katem adaptacji do tymczasowego
Skiadowania namutéw na czas wykonywania robét refulacyjnych :

e Powierzchnia catkowita stawu : F c= ok. 1200 m2
« Powierzchnia dna : Fd = ok. 800 m2
e Powierzchnia dna stawu wydzielona dla sktadowanie namutu z refulacji
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wydzielona i zabezpieczona poprzez zastosowania tymczasowej grobli

ochronnej z workéw z piaskiem : F = ok 350 - 400 m?2
e Pojemnosc¢ catkowita czaszy stawu przy gtebokosci $red. 0,9m:

Vc =ok 650 m3
e ObjetosS¢ wydzielonej czesci stawu wymagana w dla skladowania namutow:

min V = 350-400 m3

e Grobla z workow z piaskiem typu BIGBAG ograniczajgca pow. magazynowania
namutu w czaszy stawu :
Dtugosc grobli ca L= 45,0 - 50,0m, wysoko$¢ grobliH = do 1,5m
Po wywiezieniu namutdéw i wykonaniu przewidzianych prac refulacyjnych na
stawach dno stawu nr IV nalezy oczy$ci¢ z namutéw i urobku z refulacji oraz
przywroci¢ do PIERWOTNEGO STANU likwidujac catkowicie groble z workéw
z piaskiem a takze wykona¢ nowe odcinki umocnien kiszkg faszynowa i
palisadq .

10.4. Wykonanie tymczasowej oraz trwatej — docelowej technologicznej

drogi dojazdowej do stawu nr IV na terenie Parku
W uzgodnienie z ZZM w Poznaniu w celu umozliwienia trwatego — cyklicznego
dojazdu do stawu nr IV jako podstawowego, statego osadnika namutéw i osadéw
doptywajgcych do stawdéw Sotackich korytem cieku Bogdanka, zaprojektowano
odcinek drogi gruntowej o wzmocnionej nawierzchni trawiastej, na wskazanym
odcinku Parku od ul. Matopolskiej do brzegdéw stawu.

Przyktadowe warstwy projektowanej drogi dojazdowej na dojezdzie do stawu nr IV
wskazano na schemacie ponizej

WARSTWY PODBUDOWY

wypetnienie: gleba o odczynie pH 5,5-6,5 lub
substrat standardowy + nasiona traw geoGRASS

eko kratka geoSYSTEM G5 max | S5 max | G4 | G40 | F40

warstwa wyrownujaca: mieszanka piasek kwar-
cowy + kruszywo + humus, gr 4 cm - zageszczone
do3cm

warstwa nosna - zyzna: 70% ttuczen frakgji
0-32 mm + 30% humus lub substrat, gr. 15-20 cm

warstwa nosna - drenazowa: ttuczen frakcji 32-63
mm, gr. 15-30 cm

geowtoknina separacyjna min. 100 g/mkw

grunt rodzimy ze spadkiem 1,5%

Projektowane warstwy drogi do stawu nr 1V :
- no$ng — zyzna wykonac z ttucznia frakcji 0/32mm o grubosci 20cm

- no$ng - drenazowq wykonac z ttucznia frakcji 32/36mm o grubosci 30cm

Na czas realizacji prac odmuleniowych dla umozliwienia dojazdu do stawu nr IV
na terenie Parku nalezy wykona¢ droge technologiczng zbudowang jedynie z warstw
nosnych — tluczniowych, utozonych na geowtdkninie. Po zakonczeniu wywozu i
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transportu urobku wykona¢ gérng warstwe no$ng — zyzng uzupenic i wyprofilowac.
Docelowg droge wykona¢ dopiero po zakonczeniu wywozu namutéw w 2025 r.

10.5. Wybor miejsca oraz sposob ich sktadowania lub zagospodarowania
urobku z odmulenia stawow
Wydobyty z dna stawow urobek sklasyfikowano zgodnie z
rozporzadzeniem R.M.$ z dnia 9 grudnia 2014 r., jako odpad o kodzie
17 05 06 (urobek z pogtebienia)

Projektowane zagospodarowanie urobku uzyskanego z odmulenia
stawow:

zgodnie z ustaleniami i zaleceniami INWESTORA wybor miejsca sktadowania i

zagospodarowania wydobytych osadéw dennych oraz jego udokumentowanie,

powinno by¢ zgodne z przepisami: Ustawy o Odpadach, Ustawy Prawa Ochrony

Srodowiska, Prawa Wodnego i Prawa Budowlanego.

e Czynnosci te bedg wymagane od Wykonawcy robdt renowacyjnych i
odmuleniowych do przedstawienia Inwestorowi, Wydziatowi Klimatu i
Srodowiska Urzedu Miasta Poznania

e Wybrane przez wykonawce miejsce ztozenia osadéw nalezy udokumentowaé
oraz wskaza¢ Inwestorowi, w celu umozliwienia ew. kontroli sposobu oraz
zakresu i prawidtowosci ich sktadowania i zagospodarowania

e W tym celu nalezy réwniez przedstawi¢ inwestorowi i inspektorowi nadzoru do
wgladu odpowiednio wykonang trakcie robdt dokumentacje robot
potwierdzajgcg sposdb oraz ilosci i miejsce zagospodarowania wydobytego
urobku, zgodng z biezgcymi wymogami przepiséw ochrony $rodowiska i
ustawy o odpadach

10.6. Roboty i prace towarzyszace wymagane dla wykonania
podstawowych robé6t odmuleniowych na stawach nr II, III, IV
W ramach prowadzenia robdt zwigzanych z odmulaniem dna stawow
zaprojektowano wykonanie nastepujgcych niezbednych robdt towarzyszacych
e Aleje asfaltowe i trawniki , drzewa i krzewy
Wszystkie rosngce drzewa kolidujgce z proj. trasami transportu technologicznego
nalezy zabezpieczy¢ zgadnie z warunkami uzgodnionymi z ZZM w tym zgodnie z
opracowaniem : pt. ,Standardy ochrony drzew w procesie inwestycyjnym”
Odcinki drdg asfaltowych oraz powierzchnie trawnikdw, ktére zostang wyznaczone do
okresowego transportu urzadzen odmulajacych refuleréw do stawdw nr II i III musza
zostat zabezpieczone przed uszkodzeniem i zniszczeniem poprzez uktadanie
odcinkowo ptyt i mat zabezpieczajacych, trasy drog nalezy uzgodni¢ Zarzadem Zieleni
Miejskiej w Poznaniu.
Powierzchnie trawnikdw nalezy zabezpieczyc j/w.
Po zakonczeniu prac wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég i trawnikow nalezy
naprawic¢ i doprowadzi¢ do stanu przed inwestycja
e Czaszaibrzegi stawéw - zalecane prace i roboty
- Usuniecie wyschnietych oraz powalonych gatezi drzew oraz innych zanieczyszczen z
brzegdw i czaszy stawu
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- Zabezpieczenie drzew rosngcych na trasach transportu urobku i w bezposrednim
sgsiedztwie robot, poprzez owiniecie ich ostonami lub materacami stomianymi do wys.
min 2,5 -3,0 m zgodnie ze stosownymi zaleceniami i wytycznymi,

- Przygotowanie i zabezpieczenie miejsc dla przetadunku i zatadunku niezbednych
materiatéw i sprzetu poprzez wykonanie i zabezpieczenie tras przejazdu sprzetu na
terenie Parku

- Wymiana i remont umocnien brzegdw i skarp, uzupetnienie uszkodzonych w trakcie
robot opasek faszynowych, palisad z kotkdw, narzutow kamiennych, na wskazanych
odcinkach brzegow stawownr 11 111 i IV w miejscach prowadzenia robét i dowozu
sprzetu roboczego w ilosciach podanych w przedmiarach robot.

- Uzupetnienie narzutdw kamiennych w dnie i na skarpie stawu w obrebie dolnego i
goérnego stanowiska budowli pietrzagco — upustowych szczegdétowa ocena zakresu
robdt po ew. obnizeniu zw.)

e Prace wykonczeniowe i porzadkowe
- Naprawa lub ew. odbudowa uszkodzonych odcinkéw nawierzchni asfaltowych alejek
spacerowych stuzgcych jako tymczasowe drogi technologiczne, dla przemieszczenia
urobku, lub stuzgcych jako ciggi transportowe dla przemieszczania niezbednych
materiatow i sprzetu w trakcie wykonawstwa robdt refulacyjnych
- Rekultywacja oraz obsiew uszkodzonej powierzchni trawnikdw i zieleni na brzegach
stawdw, niezaleznie od odrebnie zaprojektowanego i wykonanego odcinkiem trwatej
drogo dojazdowej do stawu nr IV
- Inne drobne prace konserwacyjne i porzadkowe wskazane przez inwestora
pracownika ZZM oraz inspektora nadzoru w trakcie realizacji inwestycji

e Zabezpieczenie terenu wokot stawow objetych refulacja

transportem urobku oraz niezbednego sprzetu mechanicznego
W celu zabezpieczenia obszaréw Parku i stawdw objetych wszelkimi pracami i
transportem technologicznym, nalezy zastosowaé w okre$lonych miejscach mobilne
ogrodzenia terenu, brzegéw stawow, tasmy ostrzegawcze, oraz tablice informacyjne
z zakazem wstepu na czas wykonywania robédt, okresleniem rodzaju prowadzonych
robot, wskazaniem Inwestora przedmiotowych robdt oraz informacjg o sposobie
kontaktu z Inwestorem Wydziatem Klimatu i Srodowiska Urzedu Miasta Poznania oraz

Zarzadem Zieleni Miejskiej w Poznaniu.

11. PROPONOWANA KOLEINOSC I TECHNOLOGIA WYKONANIA

ROBOT

Proponowana kolejnosc¢ oraz technologia wykonywania robot

odmuleniowych i towarzyszacych
Wszelkie prace zwigzane z renowacjg oraz odmuleniem stawow nr II, III, IV w

Parku Sotackim nalezy prowadzi¢ uwzgledniajac zalecenia oraz stosujgc sie do uwag
i wskazowek Wydziatu Klimatu i Srodowiska Urzedu Miasta Poznania, ustalen Zarzadu
Zieleni Miejskiej w Poznaniu oraz uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkow
w Poznaniu.

Wszelkie roboty i prace zwigzane z usunieciem osadéw i namutdw z dna
przedmiotowych stawow oraz wykonywaniem prac towarzyszacych wzdtuz ich
brzegédw (renowacja umocnien skarp oraz naprawa budowli i urzagdzern wodnych)
nalezy wykonywac¢ w okresie jesienno — zimowym, a prace te nalezy rozpocza¢ od

str. 20

Ustugi Projektowe Krzysztof Paszczak paszczakkrzysztof @gmail.com



PROJEKT ODMULENIA STAWU NRIL HTilV
NA TERENIE PARKU SO£ACKIEGO w POZNANIU
Projekt Wykonawczy

powolnego obnizenia zw. wody we wskazanych stawach do ok. 30-40 cm, najpdzniej
od 01. pazdziernika 2024r. a wejscie z wtasciwymi pracami odmuleniowymi nalezy
rozpocza¢ najpozniej od 10. Pazdziernika 2024r. oraz zakonczy¢ do marca 2025r.

Dla prac zwigzanych z odmulaniem stawow nr II, III i IV przewiduje sie
nastepujaca technologie wykonania robot, realizowang w okresie od 10
pazdziernika 2024 do marca 2025

Przygotowanie terenu parku do prowadzenia robot, transportu sprzetu oraz wywozu
urobku ze stawow
(1). Zabezpieczenie drzew i krzewéw na wskazanych i ustalonych trasach
tymczasowych drég technologicznych i transportowych zgodnie z uwagami i
zaleceniami ZZM w Poznaniu.
(2). Wyznaczenie tras i Sciezek asfaltowych, ktore zostang wykorzystane jako ew.
ciggi technologiczne lub trasy przejazdu sprzetem roboczym i transportowym na
terenie Parku Sotackiego w trakcie prowadzenia robot zwigzanych z odmulaniem
stawdw oraz prowadzeniem robdt towarzyszacych, dojazdu do stawu nr II i III
transportu urzadzen refulera, materiatéw, rurociggéw ttocznych etc.
(3). Odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie obszaru robdt przy pomocy
kolorowej tasmy oraz mobilnych elementdw ogrodzeniowych wyznaczonych tras i
ciggéw transportowych oraz technologicznych.
Wykonanie tablic ostrzegawczych i informacyjnych o prowadzonych na terenie Parku
Sotackiego o robotach zwigzanych z renowacjg Stawow Sotackich oraz o
Inwestorze zadania. Wyznaczenie ew. tras i obej$¢ lub objazdéw dla pieszych i
spacerowiczéw na terenie Parku.
Ustalenie trasy drogi dla docelowego — trwatego dojazdu od strony ulicy Matopolskiej
do stawu nr IV dla wykonanie w dnie i na brzegu stawu miejsca poboru urobku
(refulatu).
(4). Rozpoczecie powolnego obniZzania zw. wody w poszczegolnych
stawach pod nadzorem Herpetologa i Ichtiologa
Obnizenie zwierciadta wody w stawie nr IV o ok 0,8-0,9m na budowli upustowej, a w
pozostatych staw do ok. 30-40 cm, dla mozliwosci przygotowania dna i czaszy stawu
nr IV do projektowanych zadan tymczasowego sktadowania urobku z refulacji
(5) Odtowienie ryb z czaszy stawu nr II i III z przemieszczeniem do stawu nr I
Zabezpieczenie przeptywu pomiedzy stawem nr I i nr II mobilng siatkg plastikowg lub
inng ( drobne oczka) w celu zapobieganiu przemieszcza sie ryb pomiedzy tymi
stawami w trakcie robot refulacyjnych.
(6) Ustawienie na powierzchni wody staww nr 11 zestawu do refulacji sktadajacego

sie z pompy wodno-btotnej o wydajnosci ca. do 100 m3/godz. Z rurociggiem ssacym
zakonczonym koszem ssawnym z rozpulchniaczem. Montaz rurociggéw ptywajacych
po powierzchni wody na ptywakach o dtugosci maksymalnie do 240 mb, co umozliwi
bezkolizyjne przeprowadzenie rurociggu ttocznego do stawu nr IV oraz ttoczenie tg
drogg refulatu ze stawoéw nr 11 i III

(7) Wykonanie I etapu gruntowej drogi dojazdowej do brzegdw stawu nr IV na
wskazanym terenie Parku, poprzez usuniecie darniny, wykorytowanie i wykonanie
projektowanych warstw geowtdkniny separacyjnej i podtoza — podbudowy piasku i
tlucznia - wg ustalonego schematu projektu drogi

(8) Wykonanie dojazdu i zjazdu do czaszy/dna stawu nr IV. Ukop istniejgcego w
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stawie zamulenia - urobku z dna w ilosci do ok 500 m3.

(9) Wyznaczenie i wykonanie przebiegu tymczasowej technologicznej grobli ziemnej
o wysokosci do ok. 1,3-1,5m przy zastosowaniu workdw wypetnionych piaskiem,
wzmocnionych punktowo kolkami drewnianymi od strony koryta cieku, na dtugosci do
50mb. tak aby mozZliwy byt staty - niezakiocony przeptyw wody w korycie
cieku NaleZy zwrocic¢ uwage na : zakaz wykonywania prac refulacyjnych w
rejonach plytkich zatoczek i wysepek w rozZnych czesciach stawow w
odlegtosci min ok. 5,0m od brzegow i skarp stawow

(10) Rozpoczecie poglebiania i odmulania stawow nr II i IIT przy \N trakcie
pracy refulera nalezy Scisle kontrolowac ilosci osadéw wypetniajgcych wyznaczong
cze$¢ czaszy stawu nr IV, w celu zapobieganiu przelaniu sie lub filtracji uwodnionych
osadéw poza wyznaczony obszar deponatora czyli czaszy stawu do koryta cieku.
(11) Po kilkudniowym okresie sktadowania w celu czeSciowego posuszenia i
odsaczeniu zgromadzonego osadu z refulacji i uzyskaniu odpowiedniej konsystendji
ok. (WI=0,25-0,50) odsaczong partie osadow w ilosci ok. 300- 400m3) nalezy po
zatadowaniu koparkg zlokalizowang w obrebie stawu IV, przetransportowac¢ po
ustalonych trasach przejazdu na miejsca sktadowania

(12) NALEZY PRZEWIDZIEC min. ok. 6-8 w/w cykli refulacji i wypetnienia czaszy
stawu nr IV, odsgczania nadmiaru wody i ukopu urobku po odsgczeniu na $rodki
transportu

(13) W trakcie prowadzenia prac refulacyjnych — przy minimalnie obnizonym
zwierciadle wody nalezy wykonaé prace majgce na celu oczyszczenie brzegéw stawow
Z zanieczyszczen oraz $mieci, a takze rozpoczac i sukcesywnie kontynuowac wszelkie
roboty zwigzane z wymiang uszkodzonych umocnien skarp i brzegéw stawodw.
Kolejnos¢ i gtdwne miejsca wykonania tych prac nalezy ustali¢ oraz skonsultowac z
pracownikami Z.Z.M. w Poznaniu ora Inspektorem i projektantem.

(14) Prace zwigzane z wykonywaniem refulacji dna stawow nalezy w I Etapie
zakonczy¢ w terminie jesiennym do 10 grudnia 2024r oraz w II Etapie do
marca 2025r.

(15) Nastepnie nalezy zdemontowac z powierzchni wody refuler, rurociggi ttoczne oraz
eWw. rurociggi utozone na terenie Parku. Po catkowitym zakonczeniu refulacji nalezy
rozebra¢ groble ziemng w dnie stawu nr IV oraz wywiez¢ pozostatg czeS¢ namutdw.
Nalezy wykona¢ naprawe wszelkich uszkodzonych umocnien dna i brzegdéw stawu nr
IV przy zastosowaniu palisad i ptotkdw faszynowych o wysokosci do 20 cm., ponad
granice maksymalnego pietrzenia wody w stawach tj. do rz. zw. 63,50-63,60 m npm.
(16) Po zakonczeniu wszelkich prac transportowych zwigzanych z wywozem urobku
ze stawu nr IV oraz transportem materiatdw nalezy wykonac projektowana docelowg
nawierzchnie trwatej — statej drogi dojazdowej do czaszy stawu nr IV oraz miejsca
manewrowego ha brzegu stawu , wg projektowanego przekroju i schematu wraz z
nawierzchnig umocniong specjalnymi kratami drogowymi i darning (lub obsiewem)
(17). Wykonaé prace porzagdkowe na brzegach pozostatych stawéw w miejscach
najwiekszego nasilenia prac zwigzanych z odmulaniem oraz wzdtuz trasy drég
technologicznych

(18).W przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, tj. np.
gwattowanych przyboréw wdd w korycie cieku na skutek nasilenia opadéw deszczu,
nalezy wstrzymac prace refulacyjne oraz pobory urobku ze stawu nr IV.
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(19). Po zakonczeniu prac odmuleniowych i transportowych na terenie Parku nalezy
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia nawierzchni $ciezek i alejek asfaltowych oraz
gruntowych, wykonac¢ rekultywacje uszkodzonych trawnikéw, oraz innych uszkodzen
zgodnie ze wskazdwkami i zaleceniami pracownikédw ZZM w Poznaniu.

Nalezy rozebrac¢ wszystkie zabezpieczenia drzew na terenie Parku

UWAGA:

Wszelkie prace w czaszy stawow majace na celu ich odmulenie powinno
sie wykonywac i prowadzi¢ jedynie w okresie niskich stanow wody w
korycie cieku Bogdanka !!

W trakcie realizacji robét na obszarze Parku Sotackiego i na terenach bezposrednio
potozonych wokot brzegdw stawdw objetych pracami refulacyjnymi i gromadzeniem
urobku, na trasach drég i dojazdu do tymczasowego MIEJSCA sktadowania i ukopu
namutéw, dostep do stawu nr IV NALEZY WYRAZNIE oznakowac tablicami
informujacymi o mozliwych zagrozeniach i niebezpieczenstwie w przypadku wejscia
na obszar czaszy stawu wypefnionego gfebokimi namufami w trakcie
prowadzenia robdt, przy obnizonym zw. wody w czaszy stawu nr IV.

11.1. PROPONOWANE ZALECENIA DOTYCZACE POTRZEB ODMULAMNIA
STAWOW SOLACKICH W LATACH NASTEPNYCH

W celu utrzymania dobrego stanu biologicznego i wiasciwych parametrow fizyko —

chemicznych wody w Stawach Sotackich zalecane jest sukcesywne i systematyczne

odmulanie i oczyszczanie dna stawu nr 4.

W tym celu, w ramach przedmiotowego zadania odmulania stawéw nr II I i IV
zostata specjalnie do tego celu zaprojektowana stata — trwata droga technologiczna
0 wzmocnionej nawierzchni gruntowo — trawiastej, zapewnianiajgca dojazd do
stawu nr IV od stronu ul. Matopolskiej.

Zalecane jest w przysztosci odmulanie stawu nr IV w momencie kiedy warstwa
namutéw i osaddw w dnie i czaszy stawu osiggnie maksymalng migzszos$¢ ok 40-50

cm grubosci. Jest to wielkos¢ namutdw do usuniecia z dna od ok. 350 do 400 m3
maksymalnie.

Usuwanie namutéw z dna stawu nr IV przy tak okres$lonej dopuszczalnej wielkosci
zamulenia jest bardzo wazne dla ograniczenia przeptywu zanieczyszczen i osadow do
stawéw nr III , IT i I, doptywajacych stale korytem cieku w pierwszej kolejnosci do
stawu nr IV, szczegdlnie przy wiekszych wezbraniach wody w korycie Bogdanki oraz
tym samym przy maksymalnym natezeniu przeptywdw wody na progu budowli
pietrzaco — upustowej stawu nr IV, powodujgcym przemieszczenie sie osadu do
stawdw ponizej.

Usuwanie namutéw ze stawu nr IV nalezy wykonywac¢ w analogiczny sposéb przy
zastosowaniu technologii robot takiej jak zaplanowano w ramach przedmiotowego
zadania. Migzszo$¢ warstwy namutu w czaszy stawu nr IV naleZy systematycznie
monitorowac, najlepiej 1 raz w roku.
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12. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PLAN BIOZ
Podczas wykonywania robdt zwigzanych z projektowang inwestycjg, ktérg jest

»,Odmulanie stawu nr II III i IV w Parku Sotackim” nalezy bezwzglednie stosowac sie
do przepisow BHP oraz postepowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych” wraz z aktualizacjami omoéwionymi w
Implementacji Wymagan Unii Europejskiej, Dotyczacych Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia na Budowie w Przepisach Krajowych (gtdownie Ustawa z dnia 27 lipca 2001
roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane — art. 21.a p.1i 2 Ustawy).

Zgodnie z powyzszym artykutem Ustawy, kierownik budowy jest zobowigzany do
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(plan ,BIOZ") uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego oraz rodzaj i
charakter prowadzonych robét budowlanych.

Zakres i forme informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zakres rodzajow robdt budowlanych
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezy wykonac zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
Jnformacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
wykonanie i koordynacje odpowiednich, zgodnych =z przepisami dziatan
zapewniajgcych przestrzeganie zasad dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

podczas wykonywania robdt budowlanych i zapobieganie zagrozeniom wynikajgcym
z wystepowania robdt o zwiekszonym niebezpieczenstwie, a takze na podejmowanie
stosownych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym.

Ze wzgledu na specyfike zadania inwestycyjnego oraz obiektéw poddanych

renowacji — zbiornikdw wodnych - stawdw projektowanych do odmulenia wraz
szeregiem niezbednych do wykonania robot towarzyszacych i uzupetniajgcych, w
trakcie wykonawstwa mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia dla utraty zdrowia lub
Zycia:

-zagrozenie bezpieczenstwa wynikajgce z prowadzenia robdt bezposrednio na pow.
wody w zbiornikach - stawach stale wypetnionych wodg, takich jak roboty
odmuleniowe, penetracja i oczyszczenie dna stawdw, prace refulerskie , ukopy
namutéw, oraz zwigzane z tym ryzyko upadku do wody oraz utoniecia

- zagrozenie dla zdrowia spowodowane poprzez przebywanie w zasiegu pracy maszyn
roboczych i pogtebiarek w trakcie wykonywania robét ziemnych i odmuleniowych

- zagrozenie podczas zatadunku i transporcie urobku

- zagrozenie dla zdrowia i zycia os6b postronnych spowodowane brakiem lub
nieprawidtowym oznakowaniem i zabezpieczeniem dostepu do miejsc prowadzenia
robdt budowlanych i ziemnych, w szczegdlnosci w obrebie czaszy zbiornikéw wodnych
— stawow oraz na trasach drdg technologicznych.
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13. Wyniki badan wiasciwosci fizyczno — chemicznych probek osadu
dennego pobranego z dna Stawow Sotackich

14. Odpisy uzgodnien i dokumentow.

- Uzgodnienie ZZM w Poznaniu

- Uzgodnienie z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu
15. Wypisy z rejestru gruntow

OPRACOWANIA W ZALACZENIU .

1. Opina Herpetologa
2. Charakterystyka przyrodnicza terenéw Parku Sotackiego

Opracowali :

mgr inz. Krzysztof Paszczak

mgr. inz. Adam Nahalewicz
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