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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

OST - 00 
 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 

Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę sporządzenia szczegółowej 

specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót.  

Przy sporządzaniu szczegółowej specyfikacji technicznej należy ewentualnie uaktualnić przepisy zawarte w 

wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej. 
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    1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

     1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót dla zadania :  

„Wykonanie projektu odmulenia stawu nr II, III, IV w Parku Sołackim”  na terenie  Poznania.  

  Niniejszą dokumentację techniczną dla przedmiotowego zadania opracowano na zlecenie Miasta   

 Poznania i Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, na podstawie umowy nr:  Nr  

  KSr - IX.272.9.2024  z dnia  07.03.2024 r.   

 

 Numer kodu CPV : 45240000-1 „Budowa obiektów inżynierii wodnej” 

 

Inwestorem inwestycji jest : Miasto Poznań 

Adres : 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 17 

         Koordynatorem prac projektowych oraz całości robót wykonawczych związanych z powyższą  

         inwestycją jest :  Wydział Klimatu i Środowiska  Urzędu Miasta Poznania. 

            Adres Wydziału : 61-655 Poznań, ul. Gronowa 22A 

 

          Administratorem terenów Parku Sołackiego jest : Zarząd Zieleni  Miejskiej w Poznaniu. 

                          Adres :60-194  Poznań, ul. Strzegomska 3 

1.2. Zakres stosowania OST 

   Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 

technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

objętych przedmiotową inwestycja polegającą na odmuleniu i renowacji stawu nr II III i IV w Parku 

Sołackim, wykonaniu i demontażu tymczasowego deponatora urobku -osadów w czaszy stawu nr IV dróg i 

dojazdowych oraz wszelkich prac towarzyszących i remontowych na terenie Parku. Objętym inwestycją  

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej  obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych szczegółową specyfikacją techniczną niezbędnych do wykonania :  

             

     PROJEKTU  ODMULENIA  STAWU  NR II, III i IV  w Parku Sołackim   

 

- SST-01. Roboty odmuleniowe przygotowawcze i towarzyszące  dotyczą :  

     przewidywanego projektem zakresu robót  niezbędnych do wykonania w ramach przedmiotowego 

zadania  tj. odmulenia stawu nr II III i IV w Parku Sałackim, oraz robót towarzyszących i 

uzupełniających na obiektach i obrzeżach stawów. 

    Odmulenie stawu nr II, III i IV zaprojektowane do wykonania w roku 2024   

    na łącznej powierzchni  czaszy stawów ok. 0,88 ha w tym :  

   stawu nr   II : F2 = 0,56 ha  obj.  V namułu =  1 565 m3 

  stawu nr  III : F3 = 0,20 ha - obj. V namułu =   950 m3 

  stawu  nr IV : F4 = 0,12 ha - obj. V namułu =   510 m3 

  Łączna objętość namułów przewidywana do wydobycia ze stawu  nr II III i IV po ich odsączeniu w 

dostosowanym do tego celu dnie i czaszy stawu nr IV, wyniesie   Vn = 3025,0 m3 

Poza zakresem podstawowych prac  tj. odmulenia i oczyszczenia  dna i czaszy stawów)  w uzgodnieniu 

z Zarządem Zieleni  Miejskiej   oraz Wydziałem Klimatu i Środowiska UMP przewidziano również 

takie prace i roboty jak: 

 - wykonanie trwale umocnionej nawierzchni drogi technologicznej - gruntowo - trawiastej  na  trasie 

dojazdu do stawu nr 4, w celu stworzenia warunków technicznych i terenowych dla cyklicznego 

oczyszczalnia i odmulania czaszy stawu nr 4 – jako podstawowego elementu buforowego 
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zatrzymującego większą część namułów i osadów dopływających korytem Bogdanki do Stawów 

Sołackich poniżej ul. Niestachowskiej  

- uzupełnienie ubytków oraz wymiana poszczególnych typów i elementów   uszkodzonych umocnień 

na brzegach i skarpach stawu jak  płotki faszynowe, palisady drewniane i faszynowe 

- prace porządkowe w czaszy stawów  np. usuwanie zanieczyszczeń, śmieci     

    powalonych pni, gałęzi etc.  

- prace wykończeniowe i porządkowe na brzegach stawów, renowacja zieleni trawników, nawierzchni 

ścieżek itd. uszkodzonych w trakcie robót    prowadzonych w czaszy i na obrzeżach stawów objętych 

zadaniem odmulania 

     Wszystkie wymienione roboty i prace zostaną wykonane równolegle w trakcie lub po zakończeniu 

wykonywania zasadniczego etapu robót związanych z renowacją i odmuleniem dna stawu przy 

wykorzystaniu ew. okresów minimalnie obniżonego zwierciadła wody w stawach objętych odmulaniem 

  Wszystkie prace (w tym renowacja uszkodzonej zieleni) na terenie Parku Sołackiego należy wykonać  wg  

uwag i wskazówek  oraz w uzgodnieniu z przedstawicielami  Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Dokumentacja projektowa służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 

dla których jest wymagane pozwolenie na budowę-składa się w szczególności z: projektu budowlanego, 

projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy 

tak wynika z ustawy Prawo budowlane). 

1.4.2. Dokumentacja powykonawcza -składa się z dokumentacji z naniesionymi zmianami w projekcie 

budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej 

dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

1.4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 

robót. 

1.4.4. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu-uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 

opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 

1.4.5.  Geodezyjne czynności w budownictwie-polegają na: 

a. inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu 

zabytkowego) 

b. opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji 

c. geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie 

głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów 

wysokościowych (reperów) 

d. geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego 

e. pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń 

f. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 

ulegających zakryciu 

g. pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego 

badania przemieszczeń i odkształceń.  

1.4.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych -zespół czynności zmierzających do 

określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża 

gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 

1.4.7. Grupy, klasy, kategorie robót-należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2198/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. 

L 340 z 16.12.2002 r., z poźn. zm.). 

1.4.8. Inspektor Nadzoru inwestorskiego osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót , bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
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1.4.9. Istotne wymagania-oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.   

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.11. Obmiar robót-pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 

przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 

dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

1.4.12. Odbiór częściowy (robót budowlanych)-nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 

zanikających , a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych. Odbiorem 

częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 

użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 

końcowy”. 

1.4.13. Odbiór gotowego obiektu budowlanego formalna nazwa czynności, zwanych tez „odbiorem 

końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 

budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez 

inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 

zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem 

i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac 

budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

1.4.14. Przedmiar robót-zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.    

1.4.15. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.17. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

1.4.18. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.19. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.20. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

1.4.21. Wspólny Słownik Zamówień-jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 

r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 

od dnia akcesji do UE tzn. od 1 maja 2004 r.  

1.4.22. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.  

1.4.23. Refulacja  –  pogłębienie lub odmulenie dna rzeki lub zbiornika wodnego, polegające na  

zasysaniu, a następnie tłoczeniu rozwodnionego i rozdrobnionego urobku (pulpy) z dna zbiornika 

rurociągiem odprowadzającym z miejsca poboru przy pomocy pompy ssąco – tłoczącej oraz rurociągów 

refulacyjnych na powierzchni wody, a następnie na lądzie do miejsca składowania. 

1.4.24. Deponator – miejsce tymczasowego zmagazynowania pobranego urobku z odmulania - osadu 

dennego  ( staw nr IV po spuszczeniu wody)  

(pulpy mułowej) w celu jego odsączenia, dla osiągnięcia wymaganego uwilgotnienia i konsystencji 

plastycznej  na  bardziej zwartą, co  ma umożliwić dalsze  przetransportowanie i wbudowanie urobku na 

wskazane miejsce docelowe. 

1.4.25. Zagospodarowanie terenu  osadami pobranymi ze stawów – czynności mające na celu 

zagospodarowanie nieużytków lub wskazanych terenów leśnych, polegające na zasypania zaniżeń 

terenowych o głębokości ponad 1,0m i ich obsianiu trawą, lub rozścieleniu namułów na powierzchni 

nieużytku warstwą 25-35cm, a następnie przeoraniu, wyrównaniu oraz obsianiu mieszanką traw.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 

i współrzędnych punktów głównych oraz reperów geodezyjnych, dziennik budowy oraz jeden egzemplarze 

dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. Na płycie CD. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

− Zamawiającego, 

− sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

       Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

 Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST 

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu stawów i deponatora  

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu stawu II III i IV i dostępu do tras i dróg 

technologicznych placów roboczych , etc. w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót.  

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska oraz zabytkowych  terenów Parku w czasie wykonywania robót 

  

UWAGA:  Park Sołacki to teren podlegający ochronie i opiece Biura  Miejskiego Konserwatora 

Zabytków, w Poznaniu a prace renowacyjne i odmuleniowe w obrębie stawów w żaden sposób nie mogą  

naruszać utworzonych tam zespołów zabytkowych.  

         Utworzono tam 2 zespoły zabytkowe:  

- nr rejestru   A244,  Układ Urbanistyczny Sołacza, wpisany do rejestru  1983-01-19 

- nr rejestru   A239,  Zespoły urbanistyczno-architektoniczne najstarszych dzielnic miasta,  

   wpisany do rejestru 1982-10-06  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego  

http://150.254.187.34/data/ochr_zabytki/index.php?gid=45
http://150.254.187.34/data/ochr_zabytki/index.php?gid=6747
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Wszelkie prowadzone prace i roboty renowacyjne oraz odmuleniowe na terenie Parku Sołackiego oraz 

doliny Str. Bogdanka muszą być zgodne z przepisami i wymogami Prawa Ochrony Środowiska, a w 

szczególności z wymaganiami i wytycznymi normy  PN - EN ISO 14001 : 2005 oraz: Ustawy o Odpadach, 

Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Wodnego i Prawa Budowlanego  

Wszelkie prowadzone prace i roboty renowacyjne, odmuleniowe, refulacyjne  oraz konserwacyjne w obrębie 

stawów wymagają nadzoru  herpetologa oraz ichtiologa w trakcie całego czasu prowadzenia robót 

 

Wydobyty urobek z dna stawów sklasyfikowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

9 grudnia 2014 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1923) jako odpad o kodzie 17 05 06  

(urobek z pogłębienia) 

➢ Projektowane zagospodarowanie urobku uzyskanego z odmulenia zbiornika  

Zgodnie z ustaleniami i zaleceniami INWESTORA wybór miejsca składowania i  zagospodarowania 

wydobytych osadów dennych (namuły)oraz jego udokumentowanie powinno  być zgodne z przepisami: 

Ustawy o Odpadach, Prawa Ochrony Środowiska, Prawa  Wodnego i Prawa Budowlanego   

• Czynności te należą do Wykonawcy robót renowacyjnych i odmuleniowych 

• Wybrane przez wykonawcę miejsce złożenia osadów należy udokumentować oraz wskazać Inspektorowi 

nadzoru i Inwestorowi, w celu umożliwienia kontroli sposobu oraz zakresu i prawidłowości ich składowania 

i zagospodarowania 

  Ww. odpad należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami  to jest :  

1. przekazać do zagospodarowania i przetworzenia na S.O.K. w Suchym Lesie  lub alternatywnie:  

2. przekazać do przedsiębiorcy posiadającego stosowne zezwolenie na przetworzenie  ww. odpadu      

3. przekazać osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej nie będącej przedsiębiorcą do wykorzystania na 

potrzeby własne do utwardzenia powierzchni, z zachowaniem stosownych przepisów prawa wodnego i prawa 

budowlanego. 

 UWAGA :  

Dopuszczalna max ilość odpadów do przyjęcia to: 0,2 Mg na 1m² utwardzanej powierzchni (zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 10 listopada 2015 w sprawie listy rodzajów odpadów, które 

osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddać odzyskowi na potrzeby 

własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.  z 2016r. poz. 93). 

5. Przekazać do wykorzystania w ramach rekultywacji i zamknięcia wyrobiska żwiru i piasku   

 

      W okresie wykonywania robót na terenie Parku Sołackiego Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren stawów oraz tereny przyległe wraz z odpowiednim zabezpieczeniem pni i koron 

wszelkich drzew oraz  krzewów, w sposób zgodny z ustaleniami i zaleceniami z ZZM w Poznaniu w tym 

zgodnie z opracowanie :  „STANDARD OCHRONY DRZEW I INNYCH FORM ZIELENI W 

PROCESIE INWESTYCYJNYM”   

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 

         Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację takich niezbędnych elementów prowadzonej inwestycji jak : deponator osadu, rurociągi 

refulacyjne, bazy i warsztaty, magazyny, składowiska (np. gałęzi, drągowiny i karpiny lub materiałów 

pochodzących  z oczyszczania  dna  stawu)  dróg dojazdowych i technologicznych z uwzględnieniem 

specyfiki zabytkowych terenów Parku Sołackiego  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników wodnych  smarami, cieczami, pyłami lub innymi substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  

   Na terenie Parku Sołackiego Wykonawca robót używać będzie transportu o tonażu maks. 5-6Mg,  

   A  jedynie w rejonie deponatora osadów, sporadycznie sprzętu o tonażu do maks. 8 Mg. 

           Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz oraz administratora ternu (Zarząd Zieleni 

Miejskiej) co transportu na terenie inwestycji oraz przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 

terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

      Wszelkie prace na terenie Parku Sołackiego, na brzegach oraz w obrębie odmulanych Stawów Sołackich  

należy prowadzić bez stosowania ciężkiego sprzętu budowlanego i transportowego. 

Trasy dróg transportowych i ciągów ekologicznych należy uzgodnić z właścicielem terenów. 

Uszkodzone drogi i ścieżki należy po wykonaniu inwestycji naprawić i uzupełnić ich nawierzchnię.   

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

             Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

        Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego 

„planem bioz”, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzoną przez 

projektanta. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
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czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126), uwzględniając również wymagania określone 

w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 

Nr 169 poz.1650).  

Ze względu na specyfikę i miejsce wykonywania prac odmuleniowych – roboty ziemne i 

refulacyjne bezpośrednio w czaszy zbiorników i koryta cieku w trakcie wykonawstwa  należy zwrócić 

szczególną uwagę na zagrożenia utraty zdrowia lub życia związane z  następującymi robotami : 

- zagrożenie związane z prowadzeniem robót w sąsiedztwie oraz bezpośrednio w  czaszy zbiornika – 

stawu stale wypełnionego  wodą ( ryzyko utonięcia ). 

- zagrożenie utraty zdrowia oraz utonięcia podczas wykonywania prac podwodnych mających na celu 

oczyszczenie dna stawu przez zespół nurków 

- zagrożenia utraty zdrowia, spowodowane poprzez przebywanie w zasięgu maszyn budowlanych w 

trakcie wykonywania robót  ziemnych i odwodnieniowych - takich jak refulery ( koparki, spycharki,  

walce, itp.) 

- zagrożenie utraty zdrowia podczas prowadzenia robót związanych  z  karczunkiem i usuwaniem drzew  

z terenu inwestycji 

- zagrożenie dla zdrowia i życia osób postronnych, spowodowane brakiem lub nieprawidłowym 

oznakowania i zabezpieczeniem  miejsc prowadzenia robót budowlanych wokół stawu. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inspektora Nadzoru). 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
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 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 

do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

dokumentach umowy. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej 

partii materiałów pod względem jakości. 

 W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki: 

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane i zastosowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 

do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane POZA TERENEAMI PARKU 

SOŁACKIEGO  w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru w miejscach zorganizowanych I 

WSKAZNYCH przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DLA WYKONANIA ROBÓT 

    BUDOWLANYCH 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ 

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

  Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

    Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres 

dopuszcza prawo polskie  

    Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

    Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
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akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

   Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia do refulacji środki transportu i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

4.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz 

nie doprowadzą do zniszczenia zieleni, nawierzchni dróg asfaltowych i gruntowych, alejek asfaltowych 

i żwirowych oraz ciągów pieszych i rowerowych na terenie projektowanej inwestycji – PARKU 

SOŁACKIEGO powstałe uszkadzania i szkody należy bezwzględnie naprawić i zlikwidować zgodnie 

z ustaleniami z ZZM w Poznaniu , w tym ustaleniami zawartymi w piśmie ZZM z dnia  

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną,  naprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, elementów robót, 

wyboru sprzętu będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą 

Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.  

5.2. Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową,  wytyczenie 

wszystkich nowo projektowanych  obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z 

reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca zapewni 

odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci 

punktów odwzorowania założonej przez Inspektora Nadzoru.  

Po zakończeniu robót refulacyjnych wymagane jest wykonanie pomiarów i sondowań w celu 

sprawdzenia  rzędnych dna stawu  nr II III i IV uzyskanych w wyniku odmulania  

 

5.3. Likwidacja placu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu Parku 

wokół stawów, na alejach parkowych trawnikach etc.  

 Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni 

odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Inspektora 

Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

 Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− bhp., 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 

Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

 Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

 Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 

do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek osadów z 

refulatu uzyskanego z pogłębienia stawów.  

 Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania     i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor Nadzoru  poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 

i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inspektora Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

i które spełniają wymogi ST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy  ( zastosować wg zaleceń Inwestora)  
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 Dziennik budowy nie jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, należy go prowadzić jedynie na wyraźne 

życzenia Inwestora. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr obmiarów i rejestr transportu mas ziemnych  

    Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 

w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

      Wykonawcza jest zobowiązany do prowadzenia szczegółowego rejestru oraz zestawienia dziennego i 

tygodniowego wywożonych poza teren stawów i deponatora osadów-namułów z wyszczególnieniem dat, 

ilości kursów dziennie, wielkości wywożonego urobku przez poszczególne jednostki transportu etc.  

W przypadku poddania urobku procesowi odzysku polegającemu na utwardzeniu terenu, należy wykonać 

pomiar sytuacyjno wysokościowy terenu na którym będzie  poddawany procesowi odzysku urobek o kodzie 

17 05 06 przez uprawnionego geodetę przed i po jego nawiezieniu oraz przekazanie wyników 

Zamawiającemu. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 
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c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie 

g) plan BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) sporządzony przez Wykonawcę. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 

 Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych:  w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót 

budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru należy 

opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w 

publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych.   

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Rejestr (książka) obmiarów jest niezbędny do 

udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz 

związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

 Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 

wykopu jako długość pomnożona przez średni przekrój, powierzchnie w m2, umocnienia w m2 i mb. Przy 

podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
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 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

8. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

      W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

h) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

i) odbiorowi częściowemu, 

j) odbiorowi końcowemu, 

k) odbiorowi pogwarancyjnemu  ( dotyczy to np. wykonanych elementów umocnień skarp , palisad, faszyny  

drogi dojazdowej etc.)  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 

ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Roboty do odbioru częściowego zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, który 

dokonuje odbioru. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

 Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 

wykonanie robót budowlanych. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. 

 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy sporządzając „Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych 

wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę”. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 

i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin 

odbioru końcowego.  

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST (z uwzględnieniem 

tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i trwałość, komisja dokona potrąceń, 
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oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego ( należy stosować alternatywnie w zależności od zakresu  

       inwestycji oraz wymaganych szczegółowymi przepisami dokumentów)  

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

  Do odbioru końcowego Wykonawca robót jest zobowiązany przygotować następujące  

  dokumenty: 
1. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlano 

-wykonawczym oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i przyległego do 

budowy terenu 

2. dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową alternatywnie: projekt wykonawczy, z 

naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, 

oraz z naniesionymi  geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 

3. Dokumenty opracowane przez kierownika budowy w tym szczególnie: 

- dok. potwierdzające ilości wywiezionego urobku, lokalizację miejsc jego składowania oraz sposób 

 zagospodarowania urobku pobranego w trakcie prowadzenia robót w tym między innymi: 

- zestawienie ilości kursów transportu kołowego z urobkiem pozyskanym z poszczególnych 

stawów, wykonanych w określonym czasie lub terminie ( np. 10 kursów w danym jednym dniu 

roboczym lub w ciągu 5 dni (6)  tygodnia pracy itp. 

- ilości (w m3 i w przeliczeniu na Mg) przewożonego urobku (średnio) jednym środkiem 

transportowym np. samochodem o tonażu maks 6-8 t. 

- odległość transportu  kołowego do miejsca składowania i zagospodarowania urobku 

         - w przypadku poddania urobku procesowi odzysku polegającemu na utwardzeniu terenu, należy  

            wykonać pomiar sytuacyjno wysokościowy terenu na którym będzie poddawany procesowi odzysku  

            urobek o kodzie 17 05 06 przez uprawnionego geodetę przed i po jego nawiezieniu oraz przekazanie  

            wyników Zamawiającemu        

        - kierownik jest zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

           uprawnienia do przetworzenia odpadów o kodzie 17 05 06, (w przypadku przedsiębiorcy zezwolenie     

          na przetwarzanie odpadów).  

          W przypadku osoby fizycznej oświadczenie potwierdzające ilość wykorzystanego odpadu, powierzchnie  

           i nr działki, na której odpad został wykorzystany oraz metod wykorzystania ( tj. utwardzenie  

            powierzchni) 

        - co 2- tygodniowych raportów dot. ilości zawierających datę, numer rejestracyjny samochodu, ilość     

         kursów miejsce wywozu i zagospodarowanie. 

         -przedstawienie w/w dokumentów i raportów zamawiającemu po zatwierdzeniu przez inspektora  

          nadzoru. 

    - dokumenty potwierdzające złożenie urobku na terenie firmy posiadającej wymagane odrębnymi 

przepisami zgody na utylizację lub zagospodarowanie i rekultywację tego typu odpadów 

4. ustalenia dot. technologii oraz wykonawstwa robót potwierdzone wpisem do dziennika robót 

5. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały) 

6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, ( w 

przypadku  ew. konieczności poboru dodatkowych próbek namułów i osadów  do badań w trakcie 

prowadzenia odmulania i  refulacji ) . 

7. protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót ziemnych  wykonanych w czaszy zbiornika - stawu  

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

              W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór końcowy robót”. 

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń – (tylko w  zakresie 

niezbędnym, dotyczącym wykonywanych robót - tj. odmulania i refulacji stawu, zakresu wykonanych 

robót remontowych etc.)  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane w skład dokumentacji powykonawczej  dla omawianego obiektu wchodzą m.in. : 

1. projekt wykonawczy i inne projekty lub ew. uzgodnienia branżowe, przedmiar robót, kosztorysy 

2. wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

3. oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 

4. dziennik montaż (rozbiórki)-jeżeli był prowadzony, 

5. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

6. protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

7. wyniki badań, próbek gruntu (urobek z dna zbiorniku) 

8. geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, wykonana przez geodetę 

uprawnionego z zakresem uprawnień zgodnych z rozporządzeniem Ministra Administracji i 

Gospodarki Przestrzennej z dnia 16.01.1984r. w sprawie świadczenia usług geodezyjnych i 

kartograficznych przez jednostki gospodarki nieuspołecznionej (Dz.U. Nr 10, poz. 42). 

9. kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

10. dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i 

Inspektora Nadzoru,  

11. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

12. oświadczenie kierownika budowy o: 

a. zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

technicznymi oraz przepisami, 

b. doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania 

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, doprowadzenia ich do porządku  

c. właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

13. aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla 

materiałów i urządzeń, 

14. instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

15. karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

16. instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 

17. operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 

ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji 

powykonawczej. 

 9. ROZLICZENIE ROBÓT 

   9.1. Ustalenia ogólne 

 W uzgodnieniu z Zamawiającym należy określić czy rozliczanie robót podstawowych będzie 

dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane roboty. Należy 

także określić sposób rozliczania robót tymczasowych np. odwodnienie wykopów, tymczasowe przekładanie 

instalacji na placu budowy, rusztowania i in., a także prac towarzyszących, np. prace geodezyjne, organizacja 

ruchu i in. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności 

wystawionych przez Wykonawcę i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Podstawą płatności będą ceny 

jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
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 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne OST-00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w OST-

00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

9.3. Zaplecze Zamawiającego (stosować alternatywnie w zależności od ustaleń z Inwestorem)  

W cenie ofertowej  Wykonawca zapewni : 

     -       zaplecze magazynowe i plac budowy 

- pomieszczenie biurowe łącznie z instalacją sanitarną, energetyczną i telefoniczną oraz 

ogrzewaniem i parkingiem, 

- likwidację biura i oczyszczenie terenu po zakończeniu budowy.  

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunkach dla umów na Wykonanie robót 

inwestycyjnych ponosi Wykonawca. 

9.5. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 

Wykonawca. 

9.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

(h) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(i) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.7. Koszty zajęcia pasa drogowego 

Koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzeń wyliczonego zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1999r. (Dz. U. Nr 59,poz 623) w sprawie przepisów 

ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja projektowa 

                Jednostka autorska dokumentacji projektowej: 

 Usługi Projektowe Krzysztof Paszczak 

 Adres biura:  ul. Murawa 35/6  61- 655 Poznań 

 e-mail:  <paszczakkrzysztof@gmail.com > 

- zestawienie dokumentacji projektowej: 

  projekt budowlano - wykonawczy   autor:   mgr inż. Krzysztof Paszczak 
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                 Jednostka autorska specyfikacji technicznych:  

- Usługi Projektowe Krzysztof Paszczak  

- Adres biura: ul. Murawa 35/6  61- 655 Poznań  

- zestawienie specyfikacji technicznych: 

 OST-00 Ogólna specyfikacja techniczna  

 SST-01  Szczegółowa specyfikacja techniczna 

 Roboty odmuleniowe i renowacyjne   autor:  mgr inż.  Krzysztof Paszczak  

- ilość egzemplarzy specyfikacji technicznych do przekazania  3 egz. 

 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne  

 
    DLA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA ZADANIA NALEŻY STOSOWAĆ WSZYSTKIE  WYMAGANE I 

AKTUALNIE STOSOWANY I OBOWIĄZUJĄCE NORMY, AKTY PRAWNE, PRZEPISY I ROZPORZĄDZENIA,  

STOSOWNIE  DO WYMOGÓW  WYMNIKAJĄCYCH  Z WYKONYWANEGO ZAKRESU   PROJEKTOWANYCH 

ROBÓT I PRAC BUDOLWLANYCH, NIEZBĘDNEGO DLA REALIZACJI PRZEWIDZIANEGO ZAKRESU 

PRZEDMIOTOWEGO ZADANIA.  
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  1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST-01 

        Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe 

dotyczące wykonania i  odbioru  wszelkich robót odmuleniowych oraz pozostałych dla zadania  :  

 

     „Wykonanie projektu odmulenia stawu  nr II, III, IV w Parku Sołackim”  na terenie  Poznania.  

  Niniejszą dokumentację techniczną dla przedmiotowego zadania opracowano na zlecenie Miasta 

Poznania i Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania, na podstawie umowy nr:   

    Nr KSr - IX.272.9.2024  z dnia  07.03.2024 r.   

 

Numer kodu CPV : 45240000-1 „Budowa obiektów inżynierii wodnej” 

1.2. Zakres stosowania SST-01 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST-01 

 

     ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT  

     OBEJMUJE wykonanie odmulenia stawu nr II, III i IV w Parku Sołackim 

 

               ZAKRES  PLANOWANYCH ROBÓT :  

➢ Zakres projektowanego odmulenia stawów: 

➢   Odmulenie stawu nr II, III i IV zaprojektowane do wykonania w roku 2024   

  na łącznej powierzchni  czaszy stawów ok. 0,88 ha w tym :  

➢ stawu nr   II : F2 = 0,56 ha  obj.   V namułu =  1 565 m3 

➢ stawu nr  III : F3 = 0,20 ha - obj. V namułu =   950 m3 

➢ stawu  nr IV : F4 = 0,12 ha - obj. V namułu =   510 m3 

➢   Łączna objętość namułów przewidywana do wydobycia ze stawu  nr II III i IV  po ich  

odsączeniu w dostosowanym do tego celu dnie i czaszy stawu nr IV, wyniesie   

Vn = 3025,0 m3 

   Parametry czaszy stawu nr IV pod kątem  jego adaptacji do tymczasowego składowania  namułów  

    na czas wykonywania robót refulacyjnych :  

- Powierzchnia całkowita stawu :  F c= ok. 1200 m2  

- Powierzchnia dna :  Fd = ok. 800 m2 

- Powierzchnia dna stawu wydzielona dla składowanie namułu z refulacji wydzielona i    

    zabezpieczona poprzez zastosowania tymczasowej grobli ochronnej z worków z piaskiem        F = 

ok 350 - 400 m2 

  Pojemność całkowita czaszy stawu przy głębokości śred. 0,9m:   Vc =ok 650 m3 

Objętość  wydzielonej części stawu wymagana w dla składowania  namułów:  

   min V = 350-400 m3 

- Grobla ziemna ograniczająca pow. magazynowania namułu w czaszy stawu : 

-  Długość grobli ca L= 50,0m , wysokość grobli H =1,3 do 1,5 m 

1.4. Określenia podstawowe 

   Użyte w niniejszej SST-01 określenia podstawowe wymienione zostały w OST-00 Część ogólna. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

   2. MATERIAŁY 

 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

We wszystkich przypadkach należy się kierować : 

- polskimi normami ( PN ) 

- normami branżowymi ( BN ) 

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
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- instrukcjami stosowania i użytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobów 

- przepisami budowlanymi 

- przepisami bhp 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 

posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

 Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru. 

2.1 Nasiona traw- wg PN-R-65023:1978 „Materiał siewny-Nasiona roślin rolniczych” 

 Nasiona roślin stosowane przy zagospodarowaniu, odpowiednio do warunków siedliskowych  

Obsiew mieszanką traw przeprowadzić przy użyciu rodzimych gatunków roślin (zalecane gatunki 

traw: wiechlina łąkowa, wiechlina zwyczajna, rajgras wyniosły, kostrzewa czerwona, wyczyniec 

łąkowy, tymotka łąkowa i kupkówka pospolita oraz roślin motylkowych: koniczyna biała i 

koniczyna łąkowa) 

2.2. Zagospodarowanie pomelioracyjne 

wg PN-B-12099:1997 „Wymagania i metody badań” 

Nasiona roślin stosowane przy zagospodarowaniu powinny być odpowiednie do warunków 

siedliskowych wg PN-R-65023:1978.  

3.  SPRZĘT 

    Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP.  

    Do wykonania robót ujętych w SST-01 Wykonawca powinien posiadać sprzęt wyszczególniony w 

limicie ilościowo – rzeczowym  przedmiaru robót   

 

      4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST- 00. 

 

  Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

 

Materiały oraz uzyskany urobek – wydobyte ze stawów namuły i osady mogą być przewożone na 

terenie Parku Sołackiego  dowolnym środkiem transportu o nośności maksymalnej 5-6 Mg 

Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę 

dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach 

transportu. 

 

    5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 

poz.401). 

Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami (PN), warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, instrukcjami stosowania i użytkowania (dostarczonymi przez producentów 

wyrobów), przepisami budowlanymi i BHP. 

   Szczególne w zakresie : 

- wykonania i odbioru robót ziemnych, robót umocnieniowych melioracji szczegółowych, 

wydanymi przez Ministerstwo Rolnictwa 

- odbiorów częściowych i robót zanikowych 

- zaleceń producentów stosowania i użytkowania wyrobów  

    Wejście na teren budowy  należy uzgodnić z właścicielami gruntów przed przystąpieniem do robót. 

    Na budowie występują różne rodzaje robót, które wymagają zachowania szczególnej ostrożności i   

przestrzegania przepisów BHP w trakcie wykonywania robót ziemnych mechanicznych, transportu 

materiałów, załadunków i wyładunków. Napotkane niezidentyfikowane uzbrojenie należy zgłosić 

administrującej instytucji celem właściwego ich zabezpieczenia. 

Technologie oraz organizację i sposób wykonywania robót należy dostosować do aktualnie 

obowiązujących norm i przepisów, warunków lokalnych, oraz uzgodnić z Inwestorem. 

 

        

❖ OPIS I KOLEJNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT- charakterystyka i wytyczne 

technologiczne 
         Wskazania  technologiczne dla wykonania  odmulania  stawu  nr II III i IV  

 Wykonanie odmulenia lub pogłębienia dna zbiornika wodnego przy zastosowaniu refulacji polega 

na zastosowaniu do tego celu refulera - pompy ssąco tłoczącej o odpowiednim wydatku. Zamiast urządzenia 
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czerpakowego pogłębiarka wyposażona jest w pompę, która zaopatrzona jest w przewód ssący zakończony 

koszem z rozdrabniaczem ( spulchniaczem mechanicznym) i w przewód tłoczny.  

Urządzenie ssące ( wąż) opuszcza się na żądaną głębokość ssania.  Całość zestawu  należy dostosować  do 

potrzeb i wymagań obiektu pogłębianego, jego wielkości, wielkości zbiornika  lub rzeki na którym mają być 

prowadzone prace oraz uwarunkowań związanych z  przepisami i zaleceniami Ochrony Środowiska. 

    Pompa ssąco-tłocząca zasysa rozwodniony materiał z dna zbiornika-stawu oraz przesyła go za pomocą 

rurociągów Ø 100-120 mm pod ciśnieniem na mniejszą lub większą odległość, w tym przypadku 

maksymalnie do 220-240 mb. Materiał zasysany przez pompę jest rozwodniony, dla zmniejszenia stopnia 

rozwodnienia wprowadzono metodę mechanicznego rozluźnienia gruntu. Dla tego celu można stosować  

spulchniacze o działaniu mechanicznym  (zespół noży) do których doprowadzony jest koniec przewodu 

ssącego. Transport wydobytego gruntu – urobku ( pulpy) odbywa się rurociągiem tłocznym poprowadzonym 

na powierzchni wody na niewielkich pontonach, beczkach lub tratwach, łączonych linami lub łańcuchami.  

Połączenia rurociągów z pompą oraz z rurociągami ułożonymi na lądzie powinny być elastyczne.  

  Przewód lądowy powinien być ułożony na odpowiednio  wyrównanej i przygotowanej powierzchni z 

zachowaniem maksymalnie prostych kierunków zarówno w poziomie jak i w pionie. Przewód na lądzie 

układa się z odcinków rur o długości 4-5,0m, odcinki rur łączy się przez spawanie  lub też stosuje się 

kołnierze.  

      Prace związane z renowacją oraz odmuleniem stawów w Parku Sołackim należy prowadzić 

uwzględniając zalecenia oraz stosując się do uwag i wskazówek pracowników Wydziału Klimatu i Ochrony 

Środowiska Urzędu Miasta Poznania oraz do zaleceń  ustalonych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu.  

     Prace te muszą być prowadzone pod nadzorem Herpetologa i Ichtiologa  począwszy od obniżania lustra 

wody , oraz odłowów ryb w stawach. 

        Wszelkie  roboty związane z usunięciem osadów i namułów z dna stawów oraz wykonywaniem prac 

towarzyszących wzdłuż ich brzegów ( wskazane punktowo remonty budowli i odcinki umocnień brzegów) 

należy wykonywać w okresie jesienno –  zimowym a prace należy rozpocząć od powolnego obniżenia zw. 

wody w zbiornikach – stawach  do ok. 30-40 cm, najwcześniej po 01. Października 2024r. ( uwaga – tylko 

powolne obniżanie lustra wody, pod kontrolą herpetologa , oraz odłów ryb ze stawu nr II i III – w obecności  

Ichtiologa)  

     Prace związane z refulacją i odmuleniem dna stawu nr II ,III , IV oraz wywozem namułów z  zaplanowano 

do wykonania w terminie  od  10. października 2024 do marca  2025 r. ( po uprzednim powolnym obniżeniu 

zw. wody i odłowie oraz przemieszczeniu ryb)  

         

        ZAKRES PRAC wstępnych : 

- prace przygotowawcze na terenie Parku związane z wykonaniem i zabezpieczeniem dróg dojazdowych, 

- zabezpieczenie  wybranych odcinków alejek asfaltowych ( specjalnymi płytami )  

- zabezpieczeniem wszelkich drzew i krzewów zgodnie z wymogami ZZM w Poznaniu 

- obniżenie lustra wody o ok. 30-40 cm na stawie nr II i III  do ok.30-40  cm oraz ok  90 cm na stawie nr IV  

- wytyczenie trasy i dostawanie nawierzchni drogi dojazdowej do stawu nr IV  do poborów i wywozu urobku 

( refulatu) ze stawu nr IV 

- wykonanie platformy technologicznej na brzegu i w czaszy stawu nr IV pod prace koparki naczyniowej dla 

poborów urobku ze stawu nr IV  

- montażem refulera wraz z zespołem  pontonów pod refuler na pow. wody stawu nr II i III  

- przegotowanie i montaż rurociągów pływających na pływakach na powierzchni wody oraz rurociągów  

   tłocznych ułożonych na terenie parku  

- zabezpieczenie i oznaczenie terenu prac na stawach i ciągach dróg technologicznych przed dostępem osób 

nie uczestniczących w procesie odmulania stanów  

 

  ZAKRES PRAC zasadniczych  

- prowadzenie dalszych robót refulacyjnych w dnie stawu w celu odmulenia dna stawów w projektowanym  

  zakresie - wg przedmiarów 

- wywóz urobku po odsączeniu na stawie nr IV w całkowitej  ilości  określonej w przedmiarze robót 

- zagospodarowanie urobku na wskazanym przez wykonawcę robót miejscu  

- wykonanie wszystkich prac towarzyszących w czaszy stawu, na brzegach stawów (wymiana, naprawa  

umocnień)  

- przywrócenie terenów parku objętych  robotami do stanu z przed wykonywania inwestycji ( rekultywacja 

trawników, obsiewy naprawa ścieżek etc.)  

- demontaż refulera , rurociągów oraz urządzeń do przesyłu urobku z czaszy stawu i terenów Parku  
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-  przywrócenie do stanu pierwotnego czaszy i dna stawu nr IV po całkowitym opróżnieniu urobku  

 

Dla prac związanych z odmulaniem stawu nr II, III i IV przewiduje się następującą technologię 

wykonania robót,: ( dotyczy ona całego cyklu realizacji  planowanego zadania  łącznie w I i II etapie)   

     

(1). Przygotowanie terenu parku do prowadzenia robót, transportu sprzętu oraz wywozu urobku ze stawów. 

Zabezpieczenie drzew i krzewów na wskazanych i ustalonych trasach tymczasowych dróg technologicznych 

i transportowych zgodnie z uwagami i zaleceniami ZZM w Poznaniu   

 Nadzór wstępny  Herpetologa i Ichtiologa na etapie rozpoczęcia prac.  

(2). Wyznaczenie tras i ścieżek asfaltowych, które zostaną wykorzystane jako ew. ciągi technologiczne lub 

trasy przejazdu sprzętem roboczym i transportowym na terenie Parku Sołackiego w trakcie prowadzenia 

robót związanych z odmulaniem stawów oraz prowadzeniem robót towarzyszących, dojazdu do stawu nr II 

i III w celu transportu urządzeń refulera, materiałów, rurociągów tłocznych etc.  

(3). Odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie obszaru robót przy pomocy kolorowej taśmy oraz 

mobilnych elementów ogrodzeniowych wyznaczonych tras i ciągów transportowych oraz technologicznych.  

 Wykonanie tablic ostrzegawczych i informacyjnych o prowadzonych na terenach Parku Sołackiego o 

robotach związanych z renowacją Stawów Sołackich oraz o Inwestorze zadania  

   Wyznaczenie  ew. tras i obejść lub objazdów dla pieszych i spacerowiczów na terenie Parku.                    

   Ustalenie trasy drogi dla docelowego – trwałego dojazdu  od strony ulicy Małopolskiej   do stawu nr IV       

   dla wykonania w dnie stawu miejsca poboru urobku ( refulatu) 

(4).Rozpoczęcie powolnego obniżania zw. wody pod nadzorem  Herpetologa i Ichtiologa  

 Obniżenie zwierciadła wody w stawie nr IV o ok 0,8-0,9m na budowli upustowej, a w pozostałych staw o 

ok. 30-40 cm dla możliwości przygotowania dna stawu nr IV do zadań tymczasowego składowania urobku 

z refulacji 

(5) Odłowienie ryb  z czaszy stawu nr II i III z przemieszczeniem do stawu nr I  

Zabezpieczenie przepływu pomiędzy stawem nr I i nr II mobilną siatką plastikową lub inną ( drobne oczka) 

w celu zapobieganiu przemieszcza się ryb pomiędzy tymi stawami w trakcie robót refulacyjnych. 

(6) Ustawienie na powierzchni wody stawu nr II zestawu do refulacji składającego się z pompy wodno-

błotnej o wydajności  ca. do 100 m3/godz. z rurociągiem ssącym zakończonym koszem ssawnym z 

rozpulchniaczem. Montaż rurociągów pływających po powierzchni wody na pływakach o długości 

maksymalnie do 240 mb, co umożliwi  bezkolizyjne przeprowadzenie rurociągu tłocznego do stawu nr IV 

oraz tłoczenie tą drogą refulatu ze stawu  nr II i III  

(7). Wykonanie I etapu gruntowej drogi dojazdowej do brzegów stawu nr IV na wskazanym terenie Parku, 

poprzez usunięcie darniny, wykorytowanie i wykonanie projektowanych  warstw geowłókniny separacyjnej 

i podłoża – podbudowy piasku i tłucznia - wg ustalonego schematu projektu drogi  

(8).  Wykonanie dojazdu i zjazdu do czaszy/dna stawu nr IV . 

Ukop istniejącego urobku z dna i czaszy stawu w ilości ok 500 m3.  

Wyznaczenie i wykonanie trasy grobli zimnej o wysokości ok 1,3-1,5m przy zastosowaniu worków 

wypełnionych piaskiem, wzmocnionych punktowo kolkami drewnianymi od strony koryta cieku, na długości 

do 50mb. tak aby możliwy był stały - niezakłócony przepływ wody w korycie cieku  

 

Należy zwrócić uwagę na :  zakaz wykonywania prac refulacyjnych w rejonach płytkich zatoczek i wysepek 

w różnych częściach stawów w odległości min ok. 5,0m od brzegów i skarp stawów  

 

(9). Rozpoczęcie pogłębiania i odmulania stawu nr II i III przy zastosowaniu refulera aż do osiągnięcia 

projektowanych przybliżonych rzędnych dna  (wg załączonych przekrojów poprzecznych dla 

poszczególnych części stawu nr II i III  

(10). W trakcie pracy refulera należy ściśle kontrolować ilości osadów wypełniających wyznaczoną część 

czaszy stawu nr IV , w celu zapobieganiu przelaniu się lub filtracji uwodnionych osadów poza wyznaczony 

obszar deponatora – czaszy stawu do koryta cieku  

(11). Po kilkudniowym okresie składowania w celu częściowego podsuszenia i odsączeniu nadmiaru wody  

z namułów po refulacji (uwodnienie namułów w trakcie refulacji wynosi  min ok 75-80%)  po odsączeniu 

do wartości  ok 40-50 %  (uwodnienie naturalne) partię osadów w ilości ok. 300 - 400m3 ) należy po 

załadowaniu koparką zlokalizowaną w obrębie stawu IV, przetransportować po ustalonych trasach przejazdu 

na miejsca składowania , 
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Dla całkowitego proj. odmulenia stawów NALEŻY PRZEWIDZIEĆ  min  OK. 6-8  w/w cykli wypełnienia 

czaszy stawu nr IV refulatem , odsączenia nadmiaru wody  i ukopu urobku po odsączeniu  oraz załadunku 

na środki transportu  

(12). W trakcie prowadzenia prac refulacyjnych – przy minimalnie obniżonym zwierciadle wody należy 

wykonać prace mające na celu oczyszczenie brzegów stawów z zanieczyszczeń oraz śmieci, a także 

rozpocząć i sukcesywnie kontynuować wszelkie roboty związane z wymianą uszkodzonych umocnień skarp 

i brzegów stawów. Kolejność i główne miejsca wykonania tych prac należy ustalić oraz skonsultować z 

pracownikami Z.Z.M. w Poznaniu ora Inspektorem i projektantem.  

(13). Prace związane z wykonywaniem refulacji dna stawów należy zakończyć do miesiąca marca 2025r.  

Następnie należy zdemontować z powierzchni wody refuler, rurociągi tłoczne oraz ew. rurociągi ułożone na 

terenie Parku  

(14).  Po całkowitym zakończeniu refulacji należy rozebrać groblę ziemną w dnie stawu nr IV oraz wywieźć 

ew. pozostałą część namułów.  

Należy wykonać naprawę wszelkich uszkodzonych umocnień dna i brzegów stawu nr IV przy zastosowaniu 

palisad i płotków faszynowych o wysokości do ok. 20cm., ponad granice maksymalnego piętrzenia wody tj. 

do  rz. zw. 63,45-63,50 m npm. 

(15).  Po zakończeniu wszelkich prac transportowych związanych z wywozem urobku ze stawu nr IV oraz 

transportem materiałów należy wykonać projektowana docelową nawierzchnię trwałej – stałej drogi 

dojazdowej do czaszy stawu nr IV oraz miejsca  manewrowego na brzegu stawu , wg projektowanego 

przekroju i schematu wraz z nawierzchnią  umocnioną specjalnymi kratami drogowymi i darniną (lub 

obsiewem) 

(18).  Wykonać prace porządkowe na brzegach pozostałych stawów w miejscach największego nasilenia 

prac związanych z odmulaniem oraz wzdłuż trasy dróg technologicznych  

(16). W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. np. gwałtowanych 

przyborów wód w korycie cieku na skutek nasilenia opadów deszczu, należy wstrzymać prace refulacyjne 

oraz pobory urobku ze stawu ner IV. 

(17). Po zakończeniu prac odmuleniowych i transportowych na terenie Parku należy naprawić wszelkie 

uszkodzenia nawierzchni ścieżek i alejek asfaltowych oraz  gruntowych, wykonać rekultywację 

uszkodzonych trawników, oraz innych uszkodzeń zgodnie ze wskazówkami i zaleceniami pracowników 

ZZM w Poznaniu. 

Należy rozebrać wszystkie wykonane zabezpieczenia drzew na terenie Parku Sołackiego   

 

    Prace  wykończeniowe i porządkowe ( po całkowitym zakończeniu odmulania w 2025r) 

•Naprawa lub ew. odbudowa nawierzchni asfaltowych uszkodzonych odcinków alejek spacerowych, 

służących, jako tymczasowe drogi technologiczne dla przemieszczenia urobku, lub służących jako ciągi 

transportowe dla przemieszczania niezbędnych materiałów budowlanych i sprzętu, w trakcie wykonawstwa 

robót refulacyjnych   

•Rekultywacja oraz obsiew uszkodzonych trawników i zieleni na brzegach stawów 

•Inne drobne prace remontowe, konserwacyjne i porządkowe wskazane przez inwestora oraz inspektora 

nadzoru w trakcie realizacji inwestycji 

 

    UWAGA: 

    Wszelkie prace w czaszy stawów mające na celu ich odmulenie powinno się wykonywać i prowadzić 

jedynie w okresie niskich stanów wody w korycie cieku Bogdanka !! 

     W trakcie realizacji robót na obszarze Parku Sołackiego i na terenach bezpośrednio położonych  wokół 

brzegów stawów  objętych pracami refulacyjnymi i gromadzeniem urobku, na trasach dróg  i dojazdu do 

tymczasowego MIEJSCA składowania i ukopu namułów  staw i dojście do stawu nr IV) NALEŻY 

WYRAŹNIE oznakować tablicami informującymi o możliwych zagrożeniach i niebezpieczeństwie w 

przypadku wejścia na obszar czaszy stawu wypełnionego głębokimi namułami w trakcie prowadzenia robót 

przy obniżonym zw. wody w czaszy stawu.  

 

       UWAGA: 

         Wszelkie prace w czaszy stawów mające na celu ich odmulenie powinno się wykonywać i prowadzić 

jedynie w  okresie niskich stanów wody w rzece Bogdance !!  
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W PRZYPADKU ZNCZĄCYCH PRZYBORÓW WODY W STAWIE NR IV W WYNIKU 

ZWIĘKSZONYCH DOPŁYWÓW KORYTEM CIEKU I DŁUGOTRWAŁYCH OPADÓW 

ATMOSFERYCZNYCH O DUŻYTM NATĘŻENIU,  PRACE REFULACYJNE ORAZ POBORY 

UROBKU ZE STAWU NR IV NALEŻY PRZEWRAĆ  w celu nie dopuszczenie do nadmiernego  

WTÓRNEGO ZANIECZYSZCZENIA CZASZY STAWÓW 

– konieczność przerwania robót  należy ustalić z Inspektorem nadzoru oraz w trybie pilnym zgłosić  

Zleceniodawcy  WKiŚ U.M. Poznania  

         W trakcie realizacji robót na obszarze Parku Sołackiego, szczególnie  na terenach bezpośrednio 

położonych  wokół  brzegów stawu  objętych pracami  refulacyjnymi  i gromadzeniem urobku, brzegi stawów 

oraz miejsca lokalizacji deponatora i składowania oraz wywózki namułów należy ogrodzić i zabezpieczyć 

w sposób widoczny taśmą lub ogrodzeniem oraz oznaczyć wyraźnie tablicami informującymi o zagrożeniach 

i niebezpieczeństwie w przypadku wejścia na teren czaszy stawu lub terenu  wypełnionego namułem 

deponatora  (stawu nr IV) w trakcie prowadzenia  odmulania i robót ziemnych. 

 

5.5.    Zagospodarowanie i odnowa trawników – wg szczegółowych ustaleń z ZZM w Poznaniu  

5.5.1. Przygotowanie terenu do zagospodarowania – wg ustaleń z ZZM.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

1. Zgodność elementów budowli z dokumentacją techniczną sprawdza się przez oględziny zewnętrzne 

oraz pomiary szczegółowe.  

2. Jakość materiałów sprawdza się przez porównanie z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz 

powołanymi normami. Materiały użyte do robót powinny być zbadane w przypadku gdy budzą 

jakiekolwiek wątpliwości lub nie mają dokumentów stwierdzających ich jakość. 

 

Kontrola robót powinna obejmować sprawdzenie prawidłowego wykonania odmulenia dna 

zbiorników, wykonania remontów budowli przepustów, budowli wlotowej i wylotowej, zagospodarowania 

namułów. 

6.1. Roboty ziemne odmuleniowe 

 Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu : 

- zgodności  wielkości odmulenia  z dokumentacją techniczną, 

- ocenie ilości wydobytych i wywiezionych namułów, 

- osiągnięciu przewidzianych rzędnych dna stawu po odmuleniu. (±10 cm)  

7. OBMIAR ROBÓT 

Podstawą dokonywania obmiarów, określający zakres robót wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej.  

Jednostkami obmiarowymi dla poniższych robót są:  

- wykopy i ukopy namułów    1 m3 (1 metr sześcienny) 

- wywozy urobku                                                   1 m3 w przeliczeniu na Mg 

- remont budowli    1 m2 (1 metr kwadratowy) 

- czyszczenie powierzchni bet. i reprofilacja 1 m2 (1 metr kwadratowy) 

- malowanie elementów stalowych  1 m2 (1 metr kwadratowy) 

- palisada z kołków, płotki z faszyny            1 m (1 metr) 

- narzut kamienny    1 m3 (1 metr sześcienny) 

- zagospodarowanie pomelioracyjne, trawniki   1 ha (1 hektar) 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte ST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 i odebrane przez 

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt.7.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Literatura 

[1]  W.Goliński, A.Krupa, K.Staśkiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych. 

 Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005 



 „PROJEKT ODMULENIA STAWU NR II, III i IV 

NA TERENIE PARKU SOŁACKIEGO w POZNANIU 

   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 

27 

                                                    OPRACOWANIE: mgr inż. Krzysztof Paszczak  

10.2. Akty prawne-rozporządzenia  

[1] Zarządzenie Ministra Rolnictwa nr 104 z dnia 13.09.1979 r. w sprawie warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót w zakresie melioracji szczegółowych opublikowanych w GWMte 210-

10/79 

[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).  

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072) 
 

10.3. Normy  - wszelkie należy stosować wg aktualnego zakresu obowiązujących norm niezbędnych  

              dla realizacji przedmiotowego zadania  

 

1 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania. 

2 PN-86/B-02480 Grunty  budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

3 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

4 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

5 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

6 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

7 PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

8 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

9 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 

10 PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 

11 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 

12 PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren 

13 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 

14 PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej 

15 PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne-Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych-Żwir i 

mieszanka 

16 PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

17 BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień łamany 

18 PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg własności 

fizyczno-mechanicznych 

19 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

20 PN-B-30016/Az3: 2002 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny (Zmiana Az3) 

21 PN-B-30005/Az1: 1996 Cement hutniczy 

22 PN-B-30000: 1988 Cement portlandzki 

23 PN-B-30003: 1997 Cement murarski 15 (Zmiana A2) 

24 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

25 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

26 PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 

27 PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

28 PN-D-96000: 1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

29 BN-78/9224-04 Kołki faszynowe  

30 PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 

31 PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 

32 PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 

33 PN-M-82006 Podkładki okrągłe dokładne 

34 PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 

35 PN-M-82054-09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek 

36 PN-EN-743: 1996  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. 

Oznaczanie skurczu wzdłużnego. 

37 PN-EN-744: 1997  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych. 

Badanie odporności na uderzenia zewnętrzne metodą spadającego ciężarka 

38 PN-EN ISO 9969: 1997  Rury z tworzyw termoplastycznych. Badanie sztywności obwodowej.  

39 PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów 

budowlanych z betonu 

40 PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań. 

41 PN-C-87011:1987 Nawozy sztuczne-Mocznik granulowany 46%. 

41 PN-C-87007-2:1993 Nawozy sztuczne wapniowe-Podział, oznaczenia i wymagania. 

42 PN-C-87008:1985 Nawozy sztuczne-Superfosfat prosty. 

44 PN-C-87014:1983 Nawozy sztuczne-Badania zawartości potasu. 

45 PN-R-65023:1978 Materiał siewny-Nasiona roślin rolniczych. 

 


