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 WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA ORAZ
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->
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jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. BORÓWKOWEJ W CHRZANOWIE NA 
ODCINKU 600mb
WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA ORAZ BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ LUB 
ZABEZPIECZENIEM 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W CHRZANOWIE

1 Grupa BR. DROGOWA
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 KNR 201/119/3 STWiOR: D-01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
Wyliczenie ilości robót:
Dł. odcinka drogi: (425,0+54,0+73,5)/1000 0,552500

RAZEM: 0,552500 km 0,553
1.2 Element koszenie jednorocznych samosiewów:
1.2.1 KNR 221/112/1 STWiOR: D-01.02.01. 

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów, koszenie na terenie niezadrzewionym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
Skoszenie chwastów i
jednorocznych
zamosiewów:
1. ciąg główny:
- str. lewa: (53,0*4,2) 222,600000
2. koniec zakresu:
- str. prawa: (73,5*3,1) 227,850000
3. sięgacz: (395,0-82,0) 313,000000

RAZEM: 763,450000 m2 763,45
1.2.2 KNR 221/112/3 STWiOR: D-01.02.01. 

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów, wygrabianie i zebranie w stosy (wraz z 
utylizacją)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 763,45 763,450000

RAZEM: 763,450000 m2 763,45
1.3 Element usunięcie zagajników
1.3.1 KNR 201/108/1 STWiOR: D-01.02.01.

Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste (ANALOGIA - usunięcie zagajników)
Wyliczenie ilości robót:
Usunięcie zagajników:
1. ciąg główny:
- str. lewa: (53,0*4,2)/10000 0,022260
2. koniec zakresu:
- str. prawa: (73,5*3,1)/10000 0,022785

RAZEM: 0,045045 ha 0,045
1.3.2 KNR 201/110/2 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, karpina (ANALOGIA - usunięcie
karpin i gałęzi krzewów)

Wyliczenie ilości robót:
Karpiny i gałęzie z 3,00
utylizacji zagajników: 3,000000

RAZEM: 3,000000 mp 3,00
1.3.3 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie 
(UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy robót)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 3,0 3,000000

RAZEM: 3,000000 mp 3,00



ul. Borówkowa w Chrzanowie - p. robót.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 00056666)

strona nr: 3

BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL.
BORÓWKOWEJ W CHRZANOWIE NA

ODCINKU 600mb
 WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA ORAZ

BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ LUB ZA...

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.3.4 KNR 201/111/4 STWiOR: D-01.02.01.
Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu 
z wywiezieniem (ANALOGIA - oczyszczenie terenu)

Wyliczenie ilości robót:
Oczyszczenie terenu
1. ciąg główny:
- str. lewa: (53,0*4,2) 222,600000
2. koniec zakresu:
- str. prawa: (73,5*3,1) 227,850000

RAZEM: 450,450000 m2 450,45
1.4 Element wycinka drzew fi 10-15cm (20szt):
1.4.1 KNR 201/103/1 STWiOR: D-01.02.01.

Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi 10-15 cm
Wyliczenie ilości robót:
Ilość drzew do wycinki:
- fi 10-15cm: 20,0 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,00
1.4.2 KNR 201/105/1 STWiOR: D-01.02.01.

Mechaniczne karczowanie pni, Fi 10-15 cm
Wyliczenie ilości robót:
Karczowanie pni: 20,0 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,00
1.4.3 KNR 201/110/1 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, dłużyce
Wyliczenie ilości robót:
dłużyce drzew fi 10-15: ((3,14*(0,075*0,075))*5,0)*20,0 1,766250

RAZEM: 1,766250 m3 1,77
1.4.4 KNR 201/110/4 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, dłużyce 
(UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy robót)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 1,77 1,770000

RAZEM: 1,770000 m3 1,77
1.4.5 KNR 201/110/2 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, karpina
Wyliczenie ilości robót:
fi 10-15cm: 0,05*20,0 1,000000

RAZEM: 1,000000 mp 1,00
1.4.6 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie 
(UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy robót)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 1,0 1,000000

RAZEM: 1,000000 mp 1,00
1.4.7 KNR 201/110/3 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, gałęzie
Wyliczenie ilości robót:
fi 10-15cm: 0,06*20,0 1,200000

RAZEM: 1,200000 mp 1,20
1.4.8 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie 
(UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy robót)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 1,2 1,200000

RAZEM: 1,200000 mp 1,20
1.5 Element wycinka drzew fi 16-25cm (20szt):
1.5.1 KNR 201/103/2 STWiOR: D-01.02.01.

Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi 16-25 cm
Wyliczenie ilości robót:
Ilość drzew do wycinki:
- fi 16-25cm: 20,0 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,00
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1.5.2 KNR 201/105/2 STWiOR: D-01.02.01.
Mechaniczne karczowanie pni, Fi 16-25 cm

Wyliczenie ilości robót:
Karczowanie pni: 20,0 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,00
1.5.3 KNR 201/110/1 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, dłużyce
Wyliczenie ilości robót:
dłużyce drzew fi 16-25cm: ((3,14*(0,125*0,125))*5,5)*20,0 5,396875

RAZEM: 5,396875 m3 5,40
1.5.4 KNR 201/110/4 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, dłużyce 
(UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy robót)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 5,4 5,400000

RAZEM: 5,400000 m3 5,40
1.5.5 KNR 201/110/2 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, karpina
Wyliczenie ilości robót:
- fi 16-25cm: 0,07*20,0 1,400000

RAZEM: 1,400000 mp 1,40
1.5.6 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie 
(UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy robót)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 1,4 1,400000

RAZEM: 1,400000 mp 1,40
1.5.7 KNR 201/110/3 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, gałęzie
Wyliczenie ilości robót:
- fi 16-25cm: 0,17*20,0 3,400000

RAZEM: 3,400000 mp 3,40
1.5.8 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie 
(UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy robót)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 3,4 3,400000

RAZEM: 3,400000 mp 3,40
1.6 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.7 Element - elementy drogi:
1.7.1 KNNR 5/721/1 STWiOR: D-01.02.04.

Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5 cm
Wyliczenie ilości robót:
Cięcie naw. asfaltowej:
- na połączeniach: (3,4+21,0+3,6) 28,000000

RAZEM: 28,000000 m 28,00
1.7.2 KNNR 5/721/2 STWiOR: D-01.02.04.

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych każdy następny 1 cm powyżej 5 cm 
(UWAGA - dodatek za dalsze 3cm - KROTNOŚĆ 3)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 26,0 26,000000

RAZEM: 26,000000 m 26,00
1.7.3 KNR 231/803/1 STWiOR: D-01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3 cm
Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie nawierzchni
asfaltowej:
- na połączeniach: (21,0*3,5) 73,500000

RAZEM: 73,500000 m2 73,50
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1.7.4 KNR 231/803/2 STWiOR: D-01.02.04.
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 
cm (UWAGA - dodatek za dalsze 5cm - KROTNOŚĆ 5)

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie nawierzchni 73,50
asfaltowej - analogivcznie
jw.: 73,500000

RAZEM: 73,500000 m2 73,50
1.7.5 KNR 231/813/1 STWiOR: D-01.02.04.

Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce piaskowej (ANALOGIA - rozebranie 
krawężników na zjazdach)

Wyliczenie ilości robót:
Dł. krawężników
przewidzianych do
rozbiórki na zjazdach do
bud./dz. nr:
- 2: 5,0 5,000000
- 1: (5,0+1,0) 6,000000
- 786/16: 7,0 7,000000
- 3: 6,0 6,000000
- 6: 6,0 6,000000
- 5: 5,0 5,000000
- 8: (5,0+1,0) 6,000000
- 4677'/8: 5,0 5,000000
- 7: (5,0+1,0) 6,000000
- 4677'/9: (4,0+1,0) 5,000000
- 14: (4,0+1,0) 5,000000
- 16: (4,0+1,0+4,0) 9,000000
-15, 17, 19, 21: 60,0 60,000000

RAZEM: 131,000000 m 131,00
1.7.6 KNR 231/812/3 STWiOR: D-01.02.04.

Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu (Dot. Krawężników 15x30)
Wyliczenie ilości robót:

(0,06*131,0) 7,860000
RAZEM: 7,860000 m3 7,86

1.7.7 KNR 231/814/2 STWiOR: D-01.02.04.
Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30 cm na podsypce 
piaskowej

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie obrzeży
8x30x100 na zjazdach do
bud./dz. nr:
- 5: 4,0 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,00
1.7.8 KNR 231/812/3 STWiOR: D-01.02.04.

Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu (DOTYCZY OBRZEŻY)
Wyliczenie ilości robót:
Objętość ławy i oporu 0,033*4,0
obrzeży: 0,132000

RAZEM: 0,132000 m3 0,13
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1.7.9 KNR 231/810/1 STWiOR: D-01.02.04. 
Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin (ANALOGIA - 
PRZEBRUKOWANIE NAW. Z KOSTKI BETONOWEJ)

Wyliczenie ilości robót:
Przebrukowanie naw. z
kostki betonowej przy:
- 2: (5,0*1,0) 5,000000
- 1: (5,0+1,0)*1,0 6,000000
- 786/16: (7,0*1,0) 7,000000
- 3: (6,0*1,0) 6,000000
- 6: (6,0*1,0) 6,000000
- 5: (5,0*1,0) 5,000000
- 8: (5,0+1,0)*1,0 6,000000
- 4677'/8: (5,0*1,0) 5,000000
- 7: (5,0+1,0)*1,0 6,000000
- 4677'/9: (4,0+1,0)*1,0 5,000000
- 14: (4,0+1,0)*1,0 5,000000
- 16: (4,0+1,0+4,0)*1,0 9,000000
-15, 17, 19, 21: (60,0*1,0) 60,000000

RAZEM: 131,000000 m2 131,00
1.7.10 KNR 404/1103/1 STWiOR: D-01.02.04.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:
Rozebrana nawierzchnia (73,5*0,08)
asfaltowa: 5,880000
Rozebrane krawężniki: (0,15*0,22)*131,0 4,323000
Ławy krawężników: 7,86 7,860000
Rozebrane obrzeża: (0,08*0,3)*4,0 0,096000
Ławy obrzeży: 0,13 0,130000

RAZEM: 18,289000 m3 18,29
1.7.11 KNR 404/1103/4 STWiOR: D-01.02.04.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 18,29 18,290000

RAZEM: 18,290000 m3 18,29
1.7.12 KNR 404/1103/5 STWiOR: D-01.02.04.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu (UWAGA - odległość 
odwozu wg. Wykonawcy robót)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 18,29 18,290000

RAZEM: 18,290000 m3 18,29
1.8 Element ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO
1.8.1 KNNR 5/701/5 STWiOR: D-10.09.01.

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV (WYKOP - mechanicznie 90%)
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy mechaniczny pod
zabezpieczenie istn.
uzbrojenia (90%):
- kable energetyczne: ((0,40*1,00)*81,8)*90% 29,448000
- pod gazociąg: ((0,40*1,00)*51,0)*90% 18,360000

RAZEM: 47,808000 m3 47,81
1.8.2 KNNR 5/701/3 STWiOR: D-10.09.01.

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV (WYKOP - ręcznie 10%)
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy ręczny pod
zabezpieczenie istn.
uzbrojenia (10%):
- kable energetyczne: ((0,40*1,00)*81,8)*10% 3,272000
- pod gazociąg: ((0,40*1,00)*51,0)*10% 2,040000

RAZEM: 5,312000 m3 5,31
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1.8.3 KNNR 5/706/1 STWiOR: D-10.09.01.
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m (ANALOGIA - 10 cm 
warstwa piasku na dnie wykopu)

Wyliczenie ilości robót:
Rozłożenie warstwy
piasku:
- kable energetyczne: ((16,0+6,5+6,5+18,5+6,5+6,5+6,8+6,5)+(0,50+0,50)*8,00) 81,800000
- pod gazociąg: ((13,5+6,5+6,5+6,5+6,5+5,5)+(0,50+0,50)*6,00) 51,000000

RAZEM: 132,800000 m 132,80
1.8.4 KNNR 5/705/1 STWiOR: D-10.09.01.

Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm (ANALOGIA - ułożenie rur osłonowych dwudzielnych fi 
110mm)

Wyliczenie ilości robót:
Założenie rur osłonowych
- rury dwudzielne fi
110mm:
- kable energetyczne: ((16,0+6,5+6,5+18,5+6,5+6,5+6,8+6,5)+(0,50+0,50)*8,00) 81,800000

RAZEM: 81,800000 m 81,80
1.8.5 KNNR 5/705/2 STWiOR: D-10.09.01.

Ułożenie rur osłonowych stalowych do Fi˙100˙mm (ANALOGIA - ułożenie rur osłonowych 
dwudzielnych stalowych fi 100mm)

Wyliczenie ilości robót:
Ułożenie rur osłonowych
dwudzielnych stalowych fi
100mm
- na gazociągu: ((13,5+6,5+6,5+6,5+6,5+5,5)+(0,50+0,50)*6,00) 51,000000

RAZEM: 51,000000 m 51,00
1.8.6 STWiOR: D-10.09.01.

KALKULACJA INDYWIDUALNA - montaż manszetów uszczelniających
Wyliczenie ilości robót:
Montaż manszetów (14,00*2,00)
uszczelniających: 28,000000

RAZEM: 28,000000 szt 28,00
1.8.7 KNNR 5/706/1 STWiOR: D-10.09.01.

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m (ANALOGIA - zasypanie 
rur 20cm warstwą piasku - KROTNOŚĆ 2)

Wyliczenie ilości robót:
Zasypanie rur osłonowych
warstwą piasku:
- kable energetyczne: ((16,0+6,5+6,5+18,5+6,5+6,5+6,8+6,5)+(0,50+0,50)*8,00) 81,800000
- pod gazociąg: ((13,5+6,5+6,5+6,5+6,5+5,5)+(0,50+0,50)*6,00) 51,000000

RAZEM: 132,800000 m 132,80
1.8.8 KNR 219/219/1 STWiOR: D-10.09.01.

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego (ANALOGIA - 
ułożenie folii ostrzegawczej szer. 25cm)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
Ułożenie folii
ostrzegawczej szer. 25cm
(kolor folii dostosowany
do rodzaju uzbrojenia):
- kable energetyczne: ((16,0+6,5+6,5+18,5+6,5+6,5+6,8+6,5)+(0,50+0,50)*8,00) 81,800000
- pod gazociąg: ((13,5+6,5+6,5+6,5+6,5+5,5)+(0,50+0,50)*6,00) 51,000000

RAZEM: 132,800000 m 132,80
1.8.9 KNNR 5/702/4 STWiOR: D-10.09.01.

Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II
Wyliczenie ilości robót:
Zasypanie wykopów (0,40*1,00)*132,80
materiałem przydatnym z
ubiciem co 20 cm: 53,120000
* potrącenie o gr. piasku: -(0,40*0,30)*132,80 -15,936000

RAZEM: 37,184000 m3 37,18
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BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL.
BORÓWKOWEJ W CHRZANOWIE NA

ODCINKU 600mb
 WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA ORAZ

BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ LUB ZA...

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.8.10 KNNR 1/205/4 
(2)

STWiOR: D-10.09.01.
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:
Odwóz nadmiaru gruntu: (0,40*0,30)*132,80 15,936000

RAZEM: 15,936000 m3 15,94
1.8.11 KNNR 1/208/2 

(1)
STWiOR: D-10.09.01.
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód do 5 t (UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy robót)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 15,94 15,940000

RAZEM: 15,940000 m3 15,94
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BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL.
BORÓWKOWEJ W CHRZANOWIE NA

ODCINKU 600mb
 WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA ORAZ

BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ LUB ZA...

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.9 Element ROBOTY KANALIZACYJNE
1.10 Element - roboty montażowe:
1.10.1 KNR 201/206/3 STWiOR: D-01.02.02. 

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-II, samochód do 5 t (WYKOP - mechanicznie 90%)

Wyliczenie ilości robót:
WYKOP - mechanicznie
90% pod:
1. wpusty deszczowe (fi ((1,5*1,5*1,5)*12,0)*90%
500): 36,450000
* dodatek na osadnik z (((1,5*1,5)*(0,6+0,1+0,1))*12,0)*90%
dennicą (0,6m), podsypkę
(0,1m) i ławę betonową
(0,1m) wpustów: 19,440000
2. przykanaliki (fi 200): ((1,0*1,2)*38,0)*90% 41,040000
* dodatek na podsypkę ((1,0*0,1)*38,0)*90%
przykanalików (0,1m): 3,420000
3. studnie (fi 1200): ((2,0*2,0)*(1,63+1,35+1,29+1,09+1,32+1,31+1,30))*90% 33,444000
* dodatek na gr. dennicy ((2,0*2,0)*(0,15+0,1+0,15))*7,0*90%
(0,15m),  podsypkę (0,1m)
i ławę betonową (0,15m)
studni 10,080000
4. studnie (fi 1500): ((2,5*2,5)*(1,79+1,84+1,84+1,82))*90% 41,006250
* dodatek na gr. dennicy ((2,5*2,5)*(0,15+0,1+0,15))*4,0*90%
(0,15m),  podsypkę (0,1m)
i ławę betonową (0,15m)
studni 9,000000
5. studnie (fi 2500): ((3,5*3,5)*(4,84*3))*90% 160,083000
* dodatek na podsypkę ((3,5*3,5)*(0,1+1,0))*3*90%
(0,1m) oraz pogłębienie
wykopu (1,0m) 36,382500
6. kolektor fi 315mm: ((1,2*1,49)*46,5+(1,2*1,32)*37,5+(1,2*1,29)*2,5+(1,2*1,84)*4,0+(1,2*1,8

4)*6,0+(1,2*1,84)*6,0+(1,2*1,84)*3,0+(1,2*1,32)*3,0+(1,2*1,32)*15,5+(1,
2*1,31*58,5))*90% 278,667000

* dodatk na podsypke ((1,2*0,1)*182,5)*90%
(0,1m) kolektora: 19,710000
7. kolektor fi 800mm: ((1,6*1,82)*8,5+(1,6*1,83)*10,0)*90% 48,628800
* dodatk na podsypke ((1,6*0,1)*18,5)*90%
(0,1m) kolektora: 2,664000
** potrącenie o:
1. korytowanie pod
konstrukcje drogi w
śladzie:
- kolektora: -((46,5+37,5+2,5+1,0+1,1+15,5+58,5)*1,2)*0,47*90% -82,535760
- studni: -((2,0*2,0)*7,0)*0,47*90% -11,844000
- przykanalików: -(38,0*1,0)*0,47*90% -16,074000
- wpustów: -((1,5*1,5)*12,0)*0,47*90% -11,421000
2. odhumusowanie:
- w śladzie kolektora i -(38,5*1,5)*0,15*90%
studni poza ciągiem
głównym (śr. szer. 1,5m): -7,796250

RAZEM: 610,344540 m3 610,34
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BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL.
BORÓWKOWEJ W CHRZANOWIE NA

ODCINKU 600mb
 WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA ORAZ

BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ LUB ZA...

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.10.2 KNR 201/317/1 STWiOR: D-01.02.02. 
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu I-II, 
szerokość wykopu 0.8-1.5 m (WYKOP - ręcznie 10%)

Wyliczenie ilości robót:
WYKOP - ręcznie 10%
pod:
1. wpusty deszczowe (fi ((1,5*1,5*1,5)*12,0)*10%
500): 4,050000
* dodatek na osadnik z (((1,5*1,5)*(0,6+0,1+0,1))*12,0)*10%
dennicą (0,6m), podsypkę
(0,1m) i ławę betonową
(0,1m) wpustów: 2,160000
2. przykanaliki (fi 200): ((1,0*1,2)*38,0)*10% 4,560000
* dodatek na podsypkę ((1,0*0,1)*38,0)*10%
przykanalików (0,1m): 0,380000
3. studnie (fi 1200): ((2,0*2,0)*(1,63+1,35+1,29+1,09+1,32+1,31+1,30))*10% 3,716000
* dodatek na gr. dennicy ((2,0*2,0)*(0,15+0,1+0,15))*7,0*10%
(0,15m),  podsypkę (0,1m)
i ławę betonową (0,15m)
studni 1,120000
4. studnie (fi 1500): ((2,5*2,5)*(1,79+1,84+1,84+1,82))*10% 4,556250
* dodatek na gr. dennicy ((2,5*2,5)*(0,15+0,1+0,15))*4,0*10%
(0,15m),  podsypkę (0,1m)
i ławę betonową (0,15m)
studni 1,000000
5. studnie (fi 2500): ((3,5*3,5)*(4,84*3))*10% 17,787000
* dodatek na podsypkę ((3,5*3,5)*(0,1+1,0))*3*10%
(0,1m) oraz pogłębienie
wykopu (1,0m) 4,042500
6. kolektor fi 315mm: ((1,2*1,49)*46,5+(1,2*1,32)*37,5+(1,2*1,29)*2,5+(1,2*1,84)*4,0+(1,2*1,8

4)*6,0+(1,2*1,84)*6,0+(1,2*1,84)*3,0+(1,2*1,32)*3,0+(1,2*1,32)*15,5+(1,
2*1,31*58,5))*10% 30,963000

* dodatk na podsypke ((1,2*0,1)*182,5)*10%
(0,1m) kolektora: 2,190000
7. kolektor fi 800mm: ((1,6*1,82)*8,5+(1,6*1,83)*10,0)*10% 5,403200
* dodatk na podsypke ((1,6*0,1)*18,5)*10%
(0,1m) kolektora: 0,296000
** potrącenie o:
1. korytowanie pod
konstrukcje drogi w
śladzie:
- kolektora: -((46,5+37,5+2,5+1,0+1,1+15,5+58,5)*1,2)*0,47*10% -9,170640
- studni: -((2,0*2,0)*7,0)*0,47*10% -1,316000
- przykanalików: -(38,0*1,0)*0,47*10% -1,786000
- wpustów: -((1,5*1,5)*12,0)*0,47*10% -1,269000
2. odhumusowanie:
- w śladzie kolektora i -(38,5*1,5)*0,15*10%
studni poza ciągiem
głównym (śr. szer. 1,5m): -0,866250

RAZEM: 67,816060 m3 67,82
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BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL.
BORÓWKOWEJ W CHRZANOWIE NA

ODCINKU 600mb
 WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA ORAZ

BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ LUB ZA...

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.10.3 KNNR 1/208/2 STWiOR: D-01.02.02. 
Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami 
samowyła-dowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odległość 
odwozu wg. Wykonawcy robót)

Wyliczenie ilości robót:
Materiał z wykopu 610,34
prowadzonego
mechanicznie: 610,340000
Materiał z wykopu 67,82
prowadzonego ręcznie: 67,820000
** UWAGA - materiał
przydatny (piasek,
tłuczeń. itd.) pozostający
na budowie do:
- zasypania wykopów po -174,06
robotach kanalizacyjnych: -174,060000

RAZEM: 504,100000 m3 504,10
1.10.4 KNNR 1/312/1 STWiOR: D-03.02.01. 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych 
kategorii I-IV, szerokość 1 m, głębokość do 3 m (ANALOGIA - UMOCNIENIE STALOWE 
PRZESTAWNE KOMPLET)

Wyliczenie ilości robót:
Analogia - umocnienie 1,0
stalowe przestawne: 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
1.10.5 KNR 231/402/4 STWiOR: D-08.01.01

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (ANALOGIA - ława pod wpustami i studniami)
Wyliczenie ilości robót:
Ława betonowa pod:
- wpustami deszczowymi: ((1,5*1,5)*0,10)*12,0 2,700000
- studniami: ((2,0*2,0)*0,15)*7,0+((2,5*2,5)*0,15)*4,0 7,950000

RAZEM: 10,650000 m3 10,65
1.10.6 KNNR 4/1411/3 STWiOR: D-03.02.01. 

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 cm (ANALOGIA - obsypanie 
przykanalików (40cm), kolektora (50cm), wpustów i studni piaskiem (całość))

Wyliczenie ilości robót:
Całość:
- obsypka wpustów ((1,50*1,50*2,2)*12,0)-((3,14*0,30*0,30)*2,2*12,0)
deszczowych (1,50m x
1,50m na śr. gł. 2,2) -
12szt: 51,939360
- obsypanie studni ((2,0*2,0)*((1,63+1,35+1,29+1,09+1,32+1,31+1,30)+(0,15+0,1+0,15)*7))-
betonowych fi 1200 - 7szt: ((3,14*0,6*0,6)*((1,63+1,35+1,29+1,09+1,32+1,31+1,30)+(0,15+0,15)*7,

0)) 35,484744
- obsypanie studni ((2,5*2,5)*((1,79+1,84+1,84+1,82)+(0,15+0,1+0,15)*4))-((3,14*0,75*0,75
betonowych fi 1500 - 4szt: )*((1,79+1,84+1,84+1,82)+(0,15+0,15)*4,0)) 40,567038
- obsypanie studni ((3,5*3,5)*(4,84+0,1)*3)-((3,14*1,25*1,25)*(4,84+0,1)*3)
betonowych fi 2500 - 3szt: 108,834375
40cm:
- obsypka przykanalików fi ((1,0*0,40)*38,0)-((3,14*0,1*0,1)*38,0)
200 na dł. 38m: 14,006800
50cm:
- obsypanie kolektora fi (((1,2*0,50)*182,5)-((3,14*0,15*0,15)*182,5))
315 na dł. 182,5m: 96,606375
100cm:
- obsypanie kolektora fi (((1,6*1,0)*18,5)-((3,14*0,4*0,4)*18,5))
800 na dł. 18,5m: 20,305600
** potrącenie o gr.
konstrukcje drogi w
śladzie:
- studni: -((2,0*2,0)*7,0)*0,47 -13,160000
- wpustów: -((1,5*1,5)*12,0)*0,47 -12,690000

RAZEM: 341,894292 m3 341,89
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BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL.
BORÓWKOWEJ W CHRZANOWIE NA

ODCINKU 600mb
 WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA ORAZ

BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ LUB ZA...

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.10.7 KNNR 1/318/2 STWiOR: D-03.02.01. 
Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie
kat. IV, z zagęszczeniem ręcznym (MATERIAŁEM Z WYKOPU)

Wyliczenie ilości robót:
Wykop pod przykanaliki (1,0*1,2)*38,0
fi200 szer 1,00m, dł. 38m: 45,600000
* dodatek na podsypke (1,0*0,1)*38,0
przykanalików: 3,800000
- obsypka przykanalików fi -(1,0*0,40)*38,0
200m (40cm) na dł. 38m z
przykanalikami: -15,200000
Wykop pod kolektor fi ((1,2*1,49)*46,5+(1,2*1,32)*37,5+(1,2*1,29)*2,5+(1,2*1,84)*4,0+(1,2*1,8
315mm: 4)*6,0+(1,2*1,84)*6,0+(1,2*1,84)*3,0+(1,2*1,32)*3,0+(1,2*1,32)*15,5+(1,

2*1,31*58,5)) 309,630000
* dodatk na podsypke (1,2*0,1)*182,5
(0,1m) kolektora: 21,900000
- obsypanie kolektora fi -(1,2*0,50)*182,5
315 na dł. 182,5m z
kolektorem: -109,500000
Wykop pod kolektor fi ((1,6*1,82)*8,5+(1,6*1,83)*10,0)
800mm: 54,032000
* dodatk na podsypke (1,6*0,1)*18,5
(0,1m) kolektora: 2,960000
- obsypanie kolektora fi -(1,6*1,0)*18,5
800 na dł. 18,5m z
kolektorem: -29,600000
** potrącenie o gr.
konstrukcje drogi w
śladzie:
- kolektora: -((46,5+37,5+2,5+1,0+1,1+15,5+58,5)*1,2)*0,47 -91,706400
- przykanalików: -(38,0*1,0)*0,47 -17,860000

RAZEM: 174,055600 m3 174,06
1.10.8 KNNR 4/1424/2 STWiOR: D-03.02.01. 

Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
Wyliczenie ilości robót:
Ilość wpustów 12,0
deszczowych: 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,00
1.10.9 KNR 728/211/1 STWiOR: D-03.02.01. 

Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w ścianach o masie do 10 kg 
(ANALOGIA - montaż przejść szczelnych w studniach betonowych wkladki "in situ")

Wyliczenie ilości robót:
dla rur fi 200 PVC: (12,0*2,0) 24,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24,00
1.10.10 KNNR 11/505/3 

(1)
STWiOR: D-03.02.01. 
Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 200 mm

Wyliczenie ilości robót:
Przykanaliki PVC-U SN-8 (4,0+2,0+4,0+2,0+4,0+3,0+4,0+3,0+4,0+2,0+4,0+2,0)
lite fi 200, dł: 38,000000

RAZEM: 38,000000 m 38,00
1.10.11 KNNR 4/1413/3 

(2)
STWiOR: D-03.02.01. 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m, z 
pierścieniem odciążającym

Wyliczenie ilości robót:
Ilość studni fi 1200: 7,0 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00
1.10.12 KNNR 4/1413/4 STWiOR: D-03.02.01. 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, za każde 0,5˙m różnicy 
głębokości (POTRĄCENIE ZA KOLEJNE 0,5M)

Wyliczenie ilości robót:
Potrącenie za kolejne -(1,0+1,5+1,5+2,0+1,5+1,5+1,5)
0,5m: -10,500000

RAZEM: -10,500000 0.5 m -10,50
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ODCINKU 600mb
 WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA ORAZ

BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ LUB ZA...

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.10.13 KNNR 4/1413/5 
(1)

STWiOR: D-03.02.01. 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1500˙mm, głębokość 3˙m

Wyliczenie ilości robót:
Ilość studni fi 1500: 4,0 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
1.10.14 KNNR 4/1413/6 STWiOR: D-03.02.01. 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1500˙mm, za każde 0,5˙m różnicy 
głębokości (POTRĄCENIE ZA KOLEJNE 0,5M)

Wyliczenie ilości robót:
Potrącenie za kolejne -(1,0+1,0+1,0+1,0)
0,5m: -4,000000

RAZEM: -4,000000 0.5 m -4,00
1.10.15 KNNR 4/1411/3 STWiOR: D-03.02.01.

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm (ANALOGIA - podłoże pod 
studniami chłonnymi ze żwiru płukanego)

Wyliczenie ilości robót:
Podłoże pod studniami ((3,5*3,5)*1,0)*3
chłonnymi ze żwiru
płukanego: 36,750000

RAZEM: 36,750000 m3 36,750
1.10.16 STWiOR: D-03.02.01. 

KALKULACJA INDYWIDUALNA - zabudowanie studni chłonnych z kręgów betonowych w gotowym 
wykopie, Fi 2500mm, głębokości 4,84 m

Wyliczenie ilości robót:
Zabudowanie zbiornika 3,0
retencyjnych PEHD (SN8)
o pojemności 25m3
(komplet): 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00
1.10.17 KNNR 4/1308/5 STWiOR: D-03.02.01. 

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙315˙mm
Wyliczenie ilości robót:
Kolektor PVC-U fi (46,5+37,5+2,5+4,0+6,0+6,0+3,0+3,0+15,5+58,5)
315/9.2; SN8, SDR34
TYP S, dł: 182,500000

RAZEM: 182,500000 m 182,50
1.10.18 KNR 920/103/8 STWiOR: D-03.02.01. 

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC-U, PP i PE, łączonych  
kielichowo Fi 800 mm (ANALOGIA - montaż kolektora z rur PP fi 800; SN8, SDR34 TYP S)

Wyliczenie ilości robót:
Kolektor z rur PP fi 800; (8,5+10,0)
SN8, SDR34 TYP S: 18,500000

RAZEM: 18,500000 m 18,50
1.10.19 KNNRW 3/408/8 STWiOR: D-03.02.01. 

Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi 60 mm (ANALOGIA 
- wywiercenie otworu w elemencie odbiorowym betonowym)

Wyliczenie ilości robót:
Wywiercenie otworu w
elemencie odbiorowyn
betonowym
(wpusty/studnie):
- przykanaliki fi 200mm: (6,0*12)*2 144,000000
- kolektor fi 315mm: (6,0*20) 120,000000

RAZEM: 264,000000 cm 264,00
1.10.20 KNNRW 3/408/9 STWiOR: D-03.02.01. 

Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, dopłata za każde 10 
mm zwiększenia średnicy otworu (UWAGA - dodatek za dalsze 14cm - KROTNOŚĆ 14)

Wyliczenie ilości robót:
Wywiercenie otworu w
elemencie odbiorowyn
betonowym (wpusty):
- przykanaliki fi 200mm: (1,0*12)*2 24,000000

RAZEM: 24,000000 cm 24,00
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1.10.21 KNNRW 3/408/9 STWiOR: D-03.02.01. 
Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, dopłata za każde 10 
mm zwiększenia średnicy otworu (UWAGA - dodatek za dalsze 26cm - KROTNOŚĆ 26)

Wyliczenie ilości robót:
Wywiercenie otworu w
elemencie odbiorowyn
betonowym (studnie):
- kolektor fi 315mm: (1,0*20) 20,000000

RAZEM: 20,000000 cm 20,00
1.10.22 KNNR 4/1427/1 STWiOR: D-03.02.01. 

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm, otwór Fi 210 mm 
(ANALOGIA - montaż przejść szczelnych w istn. studniach odbiorowych betonowych dla 
przykanalików fi 200mm)

Wyliczenie ilości robót:
Montaż przejść (12,0*2)
szczelnych w istn.
wpustach/studniach: 24,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24,00
1.10.23 KNNR 4/1427/7 STWiOR: D-03.02.01. 

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20˙cm, otwór Fi˙600˙mm
(ANALOGIA - montaż przejść szczelnych w istn. studniach odbiorowych betonowych dla kolektora fi
315mm)

Wyliczenie ilości robót:
Montaż przejść 20,0
szczelnych w istn.
studniach betonnowych
dla kolektora fi 315: 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,00
1.10.24 STWiOR: D-03.02.01. 

KALKULACJA INDYWIDUALNA - zabudowanie regulatora przepływu
Wyliczenie ilości robót:
Zabudowanie regulatora 2,0
przepływu 5l/s: 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,0
1.10.25 STWiOR: D-03.02.01. 

KALKULACJA INDYWIDUALNA - monitoring kamerą wykonanego kolektora
Wyliczenie ilości robót:
Długość kolektora: (182,5+18,5) 201,000000

RAZEM: 201,000000 m 201,00
1.11 Element ROBOTY ZIEMNE
1.11.1 KNR 201/126/1 STWiOR: D-01.02.02. 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm 
(ODHUMUSOWANIE)

Wyliczenie ilości robót:
Wyliczenie pow. humusu
do usunięcia:
- pow. jezdni: 2959,50 2 959,500000
- pow. poboczy: (354,23+(119,61+259,69+50,73)) 784,260000
** potrącenie o:
- pow. istn. utwardzonej -(2679,71-66,50-36,43-2,4-2,5-2,3-19,0-7,4)
nawierzchnie z kruszywa
(wraz ze istn. zjazdami): -2 543,180000

RAZEM: 1 200,580000 m2 1 200,58
1.11.2 KNNR 1/205/4 STWiOR: D-01.02.02. 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 w ziemi 
zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 
do 1 km, grunt kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:
Ilość usuniętego humusu: 1200,58*0,15 180,087000

RAZEM: 180,087000 m3 180,09
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1.11.3 KNNR 1/208/2 STWiOR: D-01.02.02. 
Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odległość 
odwozu wg. Wykonawcy robót)

Wyliczenie ilości robót:
Ilość usuniętego humusu: 180,09 180,090000

RAZEM: 180,090000 m3 180,09
1.11.4 KNR 201/206/3 STWiOR: D-01.02.02. 

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-II, samochód do 5 t (WYKOP - mechanicznie 90%)

Wyliczenie ilości robót:
WYKOP - mechanicznie
90%, w śladzie:
- pow. jezdni: (2959,50*0,47)*90% 1 251,868500
- pow. poboczy (bez ((354,23+(119,61+259,69+50,73))-(6,25*0,75)*25-(10,6*0,75)-(6,0*0,75))
zjazdów): *0,30*90% 176,748075
- zjazdy: (259,0+11,7+6,6)*0,51*90% 127,280700
- krawężników: (698,0*0,25)*0,47*90%+(131,0*0,25)*0,51*90% 88,845750
- obrzeża: (152,0*0,2)*0,51*90% 13,953600
** potrącenie o:
- odhumusowanie: -(1200,58*0,15)*90% -162,078300

RAZEM: 1 496,618325 m3 1 496,62
1.11.5 KNR 201/317/1 STWiOR: D-01.02.02. 

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu I-II, 
szerokość wykopu 0.8-1.5 m (WYKOP - ręcznie 10%)

Wyliczenie ilości robót:
WYKOP - ręcznie 10%, w
śladzie:
- pow. jezdni: (2959,50*0,47)*10% 139,096500
- pow. poboczy (bez ((354,23+(119,61+259,69+50,73))-(6,25*0,75)*25-(10,6*0,75)-(6,0*0,75))
zjazdów): *0,30*10% 19,638675
- zjazdy: (259,0+11,7+6,6)*0,51*10% 14,142300
- krawężników: (698,0*0,25)*0,47*90%+(131,0*0,25)*0,51*10% 75,483750
- obrzeża: (152,0*0,2)*0,51*10% 1,550400
** potrącenie o:
- odhumusowanie: -(1200,58*0,15)*10% -18,008700

RAZEM: 231,902925 m3 231,90
1.11.6 KNNR 1/208/2 STWiOR: D-01.02.02. 

Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami 
samowyła-dowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odległość 
odwozu wg. Wykonawcy robót)

Wyliczenie ilości robót:
Materiał z wykopu 1496,62
prowadzonego
mechanicznie: 1 496,620000
Materiał z wykopu 231,90
prowadzonego ręcznie: 231,900000
** UWAGA - materiału
przydatny (piasek,
tłuczeń. itd.) 5%
pozostający na budowie
do:
- wykonania -(1496,62+231,90)*5%
nasypów/obsypannie/uzu
pełnienie: -86,426000

RAZEM: 1 642,094000 m3 1 642,09
1.11.7 KNNR 1/406/1 

(1)
STWiOR: D-02.03.01. 
Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności łyżki 1,0 m3 z bezpośrednim 
przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, grunt kat. I-II

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie nasypu (5% (1496,62+231,90)*5%
wykopów): 86,426000

RAZEM: 86,426000 m3 86,43
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1.11.8 KNNR 1/408/1 STWiOR: D-02.03.01. 
Zagęszczanie nasypów ubijakami stopowymi, grunt kat. I-II

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 86,43 86,430000

RAZEM: 86,430000 m3 86,43
1.12 Element PODBUDOWY
1.12.1 KNNR 6/103/3 STWiOR: D-04.01.01. 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV

Wyliczenie ilości robót:
Profilowanie powierzchni
w śladzie:
- pow. jezdni: 2959,50 2 959,500000
- pow. poboczy (bez ((354,23+(119,61+259,69+50,73))-(6,25*0,75)*25-(10,6*0,75)-(6,0*0,75))
zjazdów): 654,622500
- zjazdy: (259,0+11,7+6,6) 277,300000
- krawężników: (698,0*0,25)+(131,0*0,25) 207,250000
- obrzeża: (152,0*0,2) 30,400000

RAZEM: 4 129,072500 m2 4 129,07
1.13 Element - jezdnia (gr. konstrukcji 47cm):
1.13.1 KNNR 6/111/2 

(1)
STWiOR: D-04.05.00. 
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, ilość 
cementu 25 kg/m2 (ANALOGIA - MIESZANKA ZWIĄZANA CEMENTEM C1,5/2,0<4MPa Z 
DOWOZU GR. 15CM) - W. MROZOOCHRONNA

Wyliczenie ilości robót:
W. MROZOOCHRONNA -
MIESZANKA ZWIĄZANA
CEMENTEM
C1,5/2,0<4MPa Z
DOWOZU - UWAGA
INTERPOLACJA CENY
DLA GR. 20CM, w
śladzie:
- pow. jezdni: 2959,50 2 959,500000
- krawężników (przy (698,0*0,25)
jezdni): 174,500000

RAZEM: 3 134,000000 m2 3 134,00
1.13.2 KNNR 6/113/6 STWiOR: D-04.04.02. 

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
(ANALOGIA - KRUSZYWO 0-31,5 MM NIEZWIĄZANE C90/3 - UWAGA INTERPOLACJA CENY 
DLA GR. 20CM) - W. PODBUDOWY ZASADNICZEJ

Wyliczenie ilości robót:
W. PODBUDOWY
ZASADNICZEJ -
KRUSZYWO 0-31,5 MM
NIEZWIĄZANE C90/3 -
UWAGA INTERPOLACJA
CENY DLA GR. 20CM:
- pow. jezdni: 2959,50 2 959,500000

RAZEM: 2 959,500000 m2 2 959,50
1.14 Element - pobocza utwardzone z kruszywa (gr. konstrukcji 30cm):
1.14.1 KNNR 6/113/2 STWiOR: D-04.04.02. 

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm (ANALOGIA - 
KRUSZYWO 0-63 MM GR. 20CM)

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie podbdowy z
kruszywa łamanego stab.
mechaicznie 0-63 mm gr.
20cm:
- pow. poboczy: ((354,23+(119,61+259,69+50,73))-(6,25*0,75)*25-(10,6*0,75)-(6,0*0,75)) 654,622500

RAZEM: 654,622500 m2 654,62
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1.14.2 KNNR 6/113/5 STWiOR: D-04.04.02. 
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm (ANALOGIA - 
KRUSZYWO 0-31,5 MM GR. 10CM)

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie podbdowy z 654,62
kruszywa łamanego stab.
mechaicznie 0-31,5 mm
gr. 10cm: - analogicznie
jw.: 654,620000

RAZEM: 654,620000 m2 654,62
1.15 Element - zjazdy z kostki brukowej (gr. konstrukcji 51cm):
1.15.1 KNNR 6/113/2 STWiOR: D-04.04.02. 

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm (ANALOGIA - 
KRUSZYWO 0-63 MM GR. 20CM)

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie podbdowy z
kruszywa łamanego stab.
mechaicznie 0-63 mm gr.
20cm:
- zjazdy: (259,0+11,7+6,6) 277,300000
- obrzeża (pod obrzeżami (152,0*0,2)*50%
10cm - tj. 50% pow.): 15,200000

RAZEM: 292,500000 m2 292,50
1.15.2 KNNR 6/113/6 STWiOR: D-04.04.02. 

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm (ANALOGIA - 
KRUSZYWO 0-31,5 MM GR. 20CM - UWAGA INTERPOLACJA CENY DLA GR. 20CM)

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie podbdowy z
kruszywa łamanego stab.
mechaicznie 0-31,5 mm
gr. 10cm: - analogicznie
jw.:
- zjazdy: (259,0+11,7+6,6) 277,300000

RAZEM: 277,300000 m2 277,30
1.16 Element - przebrukowania i nawiązania wysokościowe:
1.16.1 KNNR 6/107/1 STWiOR: D-04.04.02. 

Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10 
cm (GR.5CM)

Wyliczenie ilości robót:
Przebrukowanie istn. 131,0*0,05
zjazdów/dojść (ilość wg.
przewidzianych
przebrukowań): 6,550000

RAZEM: 6,550000 m3 6,55
1.17 Element ROBOTY BRUKARSKIE
1.17.1 KNR 231/402/4 STWiOR: D-08.01.01. 

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (DOTYCZY - krawężników 15x22)
Wyliczenie ilości robót:
Ława pod krawężnik 0,063*829,0
15x22: 52,227000

RAZEM: 52,227000 m3 52,23
1.17.2 KNNR 6/401/5 STWiOR: D-08.01.01. 

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej, bez 
ławy (ANALOGIA - krawężniki najazdowe 15x22)

Wyliczenie ilości robót:
Krawężnik najazdowy
15x22, strona:
- prawa: (328,0+(7,0*3)) 349,000000
- lewa: (314,0+(7,0*5,0)) 349,000000
- rozebrane krawężniki na 131,0
zjazdach (w bramach): 131,000000

RAZEM: 829,000000 m 829,00
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1.17.3 KNR 231/402/4 STWiOR: D-08.03.01. 
Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (DOTYCZY - obrzeży 8x30)

Wyliczenie ilości robót:
Objętość ławy z betonu: 0,033*152,0 5,016000

RAZEM: 5,016000 m3 5,02
1.17.4 KNNR 6/404/5 STWiOR: D-08.03.01. 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:
Obrzeża 8x30:
- prawa: 74,0 74,000000
- lewa: 78,0 78,000000

RAZEM: 152,000000 m 152,00
1.18 Element ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (KOSTKA BRUKOWA)
1.18.1 KNNR 6/502/3 

(1)
STWiOR: D-05.03.23.
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - KOSTKA NA ZJAZDACH

Wyliczenie ilości robót:
Kostka brukowa gr. 8cm
(kolorowa) na:
- zjazdy: (259,0+11,7+6,6) 277,300000

RAZEM: 277,300000 m2 277,30
1.18.2 KNNR 6/502/3 

(1)
STWiOR: D-05.03.23.
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - KOSTKA Z ROZBIÓRKI 90%

Wyliczenie ilości robót:
Przebrukowanie istn. 131,0*90%
kostki na zjazdach
(przyjęto 90% do
wykorzystania): 117,900000

RAZEM: 117,900000 m2 117,90
1.18.3 KNNR 6/502/3 

(1)
STWiOR: D-05.03.23.
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (KOSTKA NOWA - 10% ewentualnie)

Wyliczenie ilości robót:
Przebrukowanie istn. 131,0*10%
kostki na zjazdach
(przyjęto 10% nowej
kostki): 13,100000

RAZEM: 13,100000 m2 13,10
1.19 Element ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (MMA) - JEZDNIA
1.19.1 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D-05.03.05.

Skropienie nawierzchni asfaltem
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie skropienia:
- pow. jezdni: 2959,50+(108,0+53,0+73,5)*0,2 3 006,400000

RAZEM: 3 006,400000 m2 3 006,40
1.19.2 KNNR 6/308/2 

(13)
STWiOR: D-05.03.05.
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 W, grub. warstwy wiążącej po 
zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 5 km 
(UWAGA - interpolacja ceny dla gr. 8cm)

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie w. wiążącej z 3006,40
AC 16W (gr. 8cm) -
analogicznie jw.: 3 006,400000

RAZEM: 3 006,400000 m2 3 006,40
1.19.3 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D-05.03.05.

Skropienie nawierzchni asfaltem
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie skropienia - 3006,40
analogicznie jw.: 3 006,400000

RAZEM: 3 006,400000 m2 3 006,40
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BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL.
BORÓWKOWEJ W CHRZANOWIE NA

ODCINKU 600mb
 WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA ORAZ

BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ LUB ZA...

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.19.4 KNNR 6/309/2 
(15)

STWiOR: D-05.03.05.
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S, grub. warstwy ścieralnej po 
zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodem samowyładowczymi na odl. do 5 km

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie w. ścieralnej z 2959,50
AC 11S (gr. 4cm) -
analogicznie jw.: 2 959,500000

RAZEM: 2 959,500000 m2 2 959,50
1.20 Element RÓŻNE
1.20.1 KNR 231/1406/4 STWiOR: D-03.02.01.

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe
Wyliczenie ilości robót:
Regulacja zasuw 31,0
gazowych i
wodociągowych: 31,000000

RAZEM: 31,000000 szt 31,00
1.20.2 KNNR 1/503/1 STWiOR: D-06.01.01. 

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, w gruncie kat. I-III
Wyliczenie ilości robót:
Plantowanie zieleńcy
strona:
- prawa: (56,0+40,0+40,0+37,0+54,5+42,5+10,0+52,0+12,5+12,0+32,0+23,5+40,

0+9,0+115,0) 576,000000
- lewa: (30,5+4,0+19,0+6,0+200,0+15,0+34,0+102,5+28,5+125,5+116,5+2,8+4,

1+2,8+24,5+44,5) 760,200000
RAZEM: 1 336,200000 m2 1 336,20

1.20.3 KNNR 1/507/1 STWiOR: D-06.01.01. 
Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm (HUMUSOWANIE Z 
OBSIANIEM)

Wyliczenie ilości robót:
Powierzchnia 1336,0
humusowania -
analogicznie jw.: 1 336,000000

RAZEM: 1 336,000000 m2 1 336,00
1.20.4 KNNR 1/507/2 STWiOR: D-06.01.01. 

Dodatek za każdy następny 1 cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem (UWAGA - dodatek
za dalsze 5cm - KROTNOŚĆ 5)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 1336,0 1 336,000000

RAZEM: 1 336,000000 m2 1 336,00
1.20.5 STWiOR: D-M-00.00.00.

KALKULACJA INDYWIDUALNA - sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla 
całego zrealizowanego zakresu robót

Wyliczenie ilości robót:
Sporządzenie geodezyjnej 1,0
inwentaryzacji
powykonawczej dla
całego zrealizowanego
zakresu robót: 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00


