
           

 

 

Załącznik Nr 2 do pisma z dnia 13.11.2024 r. 

1) Dotyczy STWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, stanowiącej część załącznika nr 2 do SWZ. 

Czy zamawiający udostępnił prawidłową i aktualną wersję ww. STWiOR? Wątpliwości 

wykonawcy co do powyższego budzi w szczególności to, że choć ww. STWiOR jest datowana na 

„wrzesień 2021 r.”, to odwołuje się do „ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych” (por. pkt 1.4.57., pkt 2 i pkt 10 ww. STWiOR), która straciła moc 31.12.2020, pojęć 

pochodzących z tamtej ustawy (jak „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” - por. pkt 

1.5.1. ww. STWiOR) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie (jak „Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego”, por. pkt 10 ww. STWiOR). 

Odpowiedź: 

Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ustaw, rozporządzeń, 

aktów wykonawczych, norm i przepisów. 

 

2) Dotyczy pkt 1.5. STWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, stanowiącej część załącznika nr 2 

do SWZ: proszę podać nazwy wszystkich „przewoźników komunikacji publicznej”, w tym 

przewoźników obsługujących szkoły, których wykonawca ma powiadomić „o terminie 

rozpoczęcia i zakończenia robót, o sposobie prowadzenia robót i rodzaju utrudnień”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podaje nazwy przewoźników: 

- Firma MARKPOL, Transport krajowy i zagraniczny, Marek Rzeźnik, 

- ES-BUS, Usługi Transportowe, Sebastian Eichler, 

- PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o. 

 

3) Dotyczy pkt 1.5. STWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, stanowiącej część załącznika nr  

2 do SWZ: czy wykonawca ma swobodę wyboru medium, w którym dokona obwieszczenia 

publicznego „o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, o sposobie prowadzenia robót i 

rodzaju utrudnień”? Jeśli nie - proszę jednoznacznie wskazać media, w których wykonawca ma 

dokonać ww. obwieszczenia albo podać wysokość kosztów ww. obwieszczenia, które 

wykonawca ma uwzględnić w cenie oferty. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami pkt 1.5. STWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, Wykonawca przed 

rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do obwieszczenia publicznego (np. w radio, 

telewizji lokalnej, prasie lokalnej) dotyczącego terminu rozpoczęcia i zakończenia robót, sposobu 

prowadzenia robót i rodzaju utrudnień.  

Wykonawca zobowiązany jest również do indywidualnego powiadomienia: 

− Straży Pożarnej; 



           

 

 

− Policji; 

− Pogotowia ratunkowego; 

− Przewoźników komunikacji publicznej (również przewoźników obsługujących szkoły); 

− Urzędu Miejskiego w Świeciu (tablica ogłoszeń); 

− Sołectw (tablica ogłoszeń). 

Wysokość kosztów ww. obwieszczenia Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty. 

 

4) Dotyczy pkt 1.5.1. STWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, stanowiącej część załącznika nr 

2 do SWZ, oraz załącznika nr 4 do SWZ. Ww. STWiOR zobowiązuje wykonawcę do tego, aby 

„przed przekazaniem terenu budowy” przedstawił inspektorowi nadzoru „harmonogram robót, 

plan płatności oraz polisy ubezpieczeniowe”. Załącznik nr 4 do SWZ przewiduje natomiast, w § 4 

ust. 2 pkt 3, że „na dzień przekazania placu budowy” wykonawca ma przedłożyć -

zamawiającemu, nie zaś inspektorowi nadzoru - harmonogram rzeczowo-finansowy oraz 

kosztorys ofertowy; załącznik nr 4 do SWZ milczy o przekazaniu „planu płatności”, a nawet polis 

ubezpieczeniowych - wspominając o nich jedynie w § 15 ust. 2 w kontekście okresu ich 

obowiązywania. Jak należy rozumieć powyższe rozbieżności? Zakładając, że pkt 1.5.1. STWiOR 

D.00.00.00 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 załącznika nr 4 do SWZ wymieniają dokumenty, które 

wykonawca ma przedstawić/przedłożyć tego samego dnia, tj. w dniu przekazania mu terenu 

budowy, oraz niezależnie od tego, czy dokumenty te należy przekazać zamawiającemu czy 

inspektorowi nadzoru - które dokumenty ma przekazać wykonawca? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza zgodność wymagań z zapisami projektowanych postanowień umowy  

tj. z załącznikiem nr 4 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca 

najkorzystniejszej oferty musi spełnić warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający informuje, że § 15 ust. 2 załącznika nr 4 do SWZ dotyczy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, które musi być ważne w trakcie realizacji umowy. 

 

5) Dotyczy pkt 1.5.1. STWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, stanowiącej część załącznika nr 

2 do SWZ, oraz § 15 ust. 2 załącznika nr 4 do SWZ: proszę podać minimalne wymagania co do 

zakresu ubezpieczenia i wysokości sumy ubezpieczeniowej. 

Odpowiedź: 

Wykonawca ma postępować zgodnie z zapisami § 15 ust. 2 załącznika nr 4 do SWZ.  

Zamawiający wyjaśnia, że § 15 ust. 2 załącznika nr 4 do SWZ dotyczy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, które musi być ważne w trakcie realizacji umowy. Zakres zabezpieczenia i 

wysokość sumy gwarancyjnej określona jest w dokumentach zamówienia. Od Wykonawcy, 

którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed 

zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 



           

 

 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

 

6) Dotyczy pkt 1.5.10. i pkt 10 STWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, stanowiącej część 

załącznika nr 2 do SWZ. Wskazane punkty ww. STWiOR odwołują się do „rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 

1256)” oraz „rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 

zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia. 

(Dz.U. Nr 151, poz. 1256 z 2002 r.)”; wskazany akt prawny został uchylony z dniem 11.07.2003; 

uchylenie wynikało z art. 8 ustawy z 27.03.2003 o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o 

zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2003, Nr 80, poz. 718). Proszę zaktualizować ww. STWiOR. 

Odpowiedź: 

Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ustaw, rozporządzeń, 

aktów wykonawczych, norm i przepisów. 

 

7) Dotyczy pkt 2 STWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, stanowiącej część załącznika nr 2 do 

SWZ. Niniejszy punkt ww. STWiOR odwołuje się do, a także cytuje postanowienia 

„rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011)”, a zatem 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, 

oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. Rozporządzenie to zostało 

uchylone z dniem 23.08.2013; uchylenie wynikało z art. 4 ustawy z 13.06.2013 o zmianie ustawy 

o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2013, poz. 898). 

Proszę zaktualizować ww. STWiOR lub wskazać przepisy, które należy stosować w miejsce ww. 

uchylonego aktu prawnego. 

Odpowiedź: 

Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ustaw, rozporządzeń, 

aktów wykonawczych, norm i przepisów. 

 

8) Dotyczy pkt 2 STWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, stanowiącej część załącznika nr 2 do 

SWZ. Niniejszy punkt ww. STWiOR odwołuje się do, a także cytuje postanowienia 

„rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz.2041)”, a zatem 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

Rozporządzenie to zostało uchylone z dniem 01.01.2017; uchylenie wynikało z art. 4 ustawy z 

13.06.2013 o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności 



           

 

 

(Dz.U. z 2013, poz. 898) oraz art. 8 ustawy z 25.06.2015 o zmianie ustawy o wyrobach 

budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach 

budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2015. poz. 1165). Proszę 

zaktualizować ww. STWiOR lub wskazać przepisy, które należy stosować w miejsce ww. 

uchylonego aktu prawnego. 

Odpowiedź: 

Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ustaw, rozporządzeń, 

aktów wykonawczych, norm i przepisów. 

 

9) Dotyczy pkt 2 i pkt 5 STWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz pkt 5.4. STWiOR 

D.01.02.01 „Usunięcie drzew i krzewów”, stanowiące część załącznika nr 2 do SWZ. Wskazane 

punkty ww. STWiOR odwołują się do „ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity 

DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.)”, „ustawy »O odpadach« z dnia 27.04.2001” oraz „ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami”. Wskazana ustawa została 

uchylona z dniem 23.01.2013; uchylenie wynikało z art. 252 ustawy z 14.12.2012 o odpadach (tj. 

Dz.U. z 2023, poz. 1587). Proszę zaktualizować ww. STWiOR. 

Odpowiedź: 

Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ustaw, rozporządzeń, 

aktów wykonawczych, norm i przepisów. 

 

10) Dotyczy pkt 2.2. STWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, stanowiącej część załącznika nr 2 

do SWZ: proszę wyjaśnić o jaki „urząd publiczny” chodzi w tym punkcie ww. STWiOR w 

kontekście wykorzystania m.in. humusu, w tym wskazać ten urząd z nazwy. 

Odpowiedź: 

Pod pojęciem „urząd publiczny” należy rozumieć - Urząd Miejski w Świeciu. 

 

11) Dotyczy pkt 2.5. STWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, stanowiącej część załącznika nr 2 

do SWZ: proszę wskazać miejsce wydania zamawiającemu materiałów rozbiórkowych 

stanowiących własność zamawiającego, o których mowa w tym punkcie ww. STWiOR. Jeśli 

zamawiający nie może wskazać miejsca wydania materiałów, proszę podać średnią odległość, na 

którą ww. materiały należy przewieźć z terenu budowy do miejsca wydania ich zamawiającemu. 

Odpowiedź: 

Materiał z rozbiórki należy przewieźć w miejsce wskazane na etapie prowadzenia robót, na 

odległość do 8 km od miejsca budowy. 

 

12) Dotyczy pkt 2.5. STWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne” i pkt 1.3. STWiOR D.01.02.04 

„Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów”, stanowiących część załącznika nr 2 do 



           

 

 

SWZ, oraz załącznika nr 2A do SWZ. Zgodnie z pkt 2.5. STWiOR D.00.00.00 „wyroby budowlane 

(materiały) uzyskane z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy z wyjątkiem niżej zapisanych 

bez uszkodzeń: kostka betonowa, krawężniki i oporniki betonowe, obrzeża betonowe, słupki do 

znaków drogowych, tarcze znaków, balustrady ochronne. Wyżej zapisane wyroby budowlane 

bez uszkodzeń stanowią własność Zamawiającego (...)”. Odmiennie reguluje tę samą sprawę 

własności materiałów z rozbiórki pkt 1.3. STWiOR D.01.02.04, gdzie w odniesieniu do każdego 

materiału z rozbiórki - od pochodzącego z frezowania warstwy ścieralnej jezdni i ścieżki 

rowerowej, przez rozebranie m.in. nawierzchni z płyt ażurowych, ścieków, barier stalowych i 

ogrodzeń różnych obiektów, po pochodzący z demontażu kosza na śmieci - podano, że 

„materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego 

własnością i należy je wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego”; analogicznie 

wskazano w poz. 16-46 kosztorysu ofertowego branży drogowej. Wobec powyższej rozbieżności 

proszę jednoznacznie wskazać które materiały rozbiórkowe będą własnością zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza zgodność zapisu ,,materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez 

Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego” w odniesieniu do pkt 1.3. STWIOR D.01.02.04 ,,Rozbiórka 

elementów dróg, ogrodzeń i przepustów‘’. 

 

13) Dotyczy pkt 8 STWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, stanowiącej część załącznika nr 2 

do SWZ, oraz § 6 ust. 1 załącznika nr 4 do SWZ. W punkcie 8 „ODBIÓR ROBÓT” ww. STWiOR 

wymieniono rodzaje odbiorów, którym będą podlegały roboty; nie wymieniono wśród nich 

„odbioru pogwarancyjnego”, o którym mowa w § 6 ust. 1 załącznika nr 4 do SWZ, natomiast 

wymieniono „odbiór przed upływem rękojmi”. Czy jest to ten sam odbiór? Jeśli nie - proszę 

wyjaśnić różnice między nimi, w tym wskazać tryb i termin przeprowadzenia „odbioru przed 

upływem rękojmi”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że ,,odbiór przed upływem rękojmi’’ zawarty w treści pkt 8 STWiOR 

D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, jest równoważny z odbiorem pogwarancyjnym, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 załącznika nr 4 do SWZ. 

 

14) Dotyczy pkt 10 STWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, stanowiącej część załącznika nr 2 

do SWZ. Niniejszy punkt ww. STWiOR odwołuje się do „rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 

120, poz. 1133 z 2003 r.)”; wskazany akt prawny został - z dniem 29.04.2012 - zastąpiony przez 

rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462), 

uchylone 19.09.2020 w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju z 

11.09.2020 szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020, poz. 1609 z 



           

 

 

późn. zm.). Proszę zaktualizować ww. STWiOR. 

Odpowiedź: 

Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ustaw, rozporządzeń, 

aktów wykonawczych, norm i przepisów. 

 

15) Dotyczy pkt 10 STWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, stanowiącej część załącznika nr 2 

do SWZ. Niniejszy punkt ww. STWiOR odwołuje się do „rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu 

(Dz.U. Nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)”; wskazany akt prawny został - z dniem 08.09.2009 - 

zastąpiony przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2009 w sprawie kontroli 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. z 2009, Nr 144, poz. 1182), uchylone 

18.07.2019 w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 

13.06.2019 w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub 

udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U. z 2019, poz. 1230). Proszę zaktualizować ww. 

STWiOR. 

Odpowiedź: 

Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ustaw, rozporządzeń, 

aktów wykonawczych, norm i przepisów. 

 

16) Dotyczy pkt 10 STWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, stanowiącej część załącznika nr 2 

do SWZ. Niniejszy punkt ww. STWiOR odwołuje się do „rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 

sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.)”; wskazany 

akt prawny został - z dniem 01.01.2017 - zastąpiony przez rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z 17.11.2016 w sprawie sposobu deklarowania właściwości 

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. 

Dz.U. z 2023, poz. 873). Proszę zaktualizować ww. STWiOR. 

Odpowiedź: 

Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ustaw, rozporządzeń, 

aktów wykonawczych, norm i przepisów. 

 

17) Dotyczy pkt 10 STWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, stanowiącej część załącznika nr 2 

do SWZ. Niniejszy punkt ww. STWiOR odwołuje się do „rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, poz. 2375 z 2004 

r.)”. Rozporządzenie to zostało uchylone z dniem 23.08.2013; uchylenie wynikało z art. 4 ustawy 

z 13.06.2013 o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 

zgodności (Dz.U. z 2013, poz. 898). Proszę zaktualizować ww. STWiOR lub wskazać przepisy, 



           

 

 

które należy stosować w miejsce ww. uchylonego aktu prawnego. 

Odpowiedź: 

Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ustaw, rozporządzeń, 

aktów wykonawczych, norm i przepisów. 

 

18) Dotyczy pkt 10 STWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, stanowiącej część załącznika nr 2 

do SWZ. Niniejszy punkt ww. STWiOR odwołuje się do „rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249, poz. 2497 z 2004 r.)”; wskazany akt prawny 

został - z dniem 01.01.2017 - zastąpiony przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa z 17.11.2016 w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1968). 

Proszę zaktualizować ww. STWiOR. 

Odpowiedź: 

Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ustaw, rozporządzeń, 

aktów wykonawczych, norm i przepisów. 

 

19) Dotyczy pkt 10 STWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne”, stanowiącej część załącznika nr 2 

do SWZ. Niniejszy punkt ww. STWiOR odwołuje się do „rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38); wskazany akt prawny został - z dniem 03.07.2005 - 

zastąpiony przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2005 w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2005, Nr 96, poz. 817); aktualnie w ww. zakresie 

obowiązuje rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29.04.2019 w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 

2019, poz. 831). Proszę zaktualizować ww. STWiOR. 

Odpowiedź: 

Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ustaw, rozporządzeń, 

aktów wykonawczych, norm i przepisów. 

 

20) Dotyczy pkt 10 STWiOR D.00.00.00 „Wymagania ogólne” i pkt 1.4.2 STWiOR D.01.01.01 

„Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych oraz stabilizacja pasa 

drogowego”, stanowiących część załącznika nr 2 do SWZ. Wskazane punkty ww. STWiOR 

odwołują się do „rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995 

r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995 r)” 

oraz „rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia21 lutego 1995 

r.”. Rozporządzenie to zostało uchylone z dniem 31.07.2020; uchylenie wynikało z art. 19 ustawy 

z 16.04.2020 o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych 



           

 

 

ustaw (Dz.U. z 2020, poz. 782). Proszę zaktualizować ww. STWiOR lub wskazać przepisy, które 

należy stosować w miejsce ww. uchylonego aktu prawnego. 

Odpowiedź: 

Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ustaw, rozporządzeń, 

aktów wykonawczych, norm i przepisów. 

 

21) Dotyczy pkt 4.2. i pkt 5.3. STWiOR D.01.02.01 „Usunięcie drzew i krzewów”, stanowiącej 

część załącznika nr 2 do SWZ, oraz załącznika nr 2A do SWZ. Zgodnie z poz. 2-10 kosztorysu 

ofertowego branży drogowej dłużyce, gałęzie i karpiny mają zostać wywiezione i zutylizowane, 

natomiast zgodnie z ww. STWiOR „Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. 

budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich 

uszkodzeń”, a „drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, 

meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót”. Czy przytoczone wyżej postanowienia 

STWiOR D.01.02.01 mają zastosowanie, a jeśli tak - czym są uzasadnione, skoro dłużyce, gałęzie i 

karpiny mają zostać zutylizowane, nie zaś wykorzystane „jako materiał użytkowy”? 

Odpowiedź: 

Materiał z wycinki drzew stanowi własność Wykonawcy, w związku z czym sposób wywiezienia i 

utylizacji należy do Wykonawcy. 

22) Dotyczy pkt 10 STWiOR GG-00.12.01 „Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów 

drogowych”, stanowiącej część załącznika nr 2 do SWZ. Niniejszy punkt ww. STWiOR odwołuje 

się do „ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415, 

z późniejszymi zmianami)”. Ustawa ta została uchylona z dniem 01.01.2004; uchylenie wynikało 

z art. 88 ust. 1 ustawy z 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 

z 2024, poz. 1130). Proszę zaktualizować ww. STWiOR. 

Odpowiedź: 

Ofertę należy przygotować z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących ustaw, rozporządzeń, 

aktów wykonawczych, norm i przepisów. 

 

23) Dotyczy załącznika nr 2A do SWZ: proszę podać odległość od terenu budowy do 

„składowiska wskazanego przez Inwestora”, na które należy wywieźć dłużyce, gałęzie i karpiny z 

wycinki drzew (poz. 2-10 kosztorysu ofertowego branży drogowej), którą wykonawca ma przyjąć 

do obliczenia ceny oferty. 

Odpowiedź: 

Materiał z wycinki stanowi własność Wykonawcy, w związku z czym sposób wywiezienia i 

utylizacji należy do Wykonawcy. 

24) Dotyczy załącznika nr 2A do SWZ: proszę podać odległość od terenu budowy do „placu 



           

 

 

składowego wskazanego przez Zamawiającego” i „miejsca wskazanego przez Zamawiającego”, 

na które należy wywieźć materiały z rozbiórki (poz. 16-46 kosztorysu ofertowego branży 

drogowej), którą wykonawca ma przyjąć do obliczenia ceny oferty 

Odpowiedź: 

Materiał z rozbiórki należy przewieźć w miejsce wskazane na etapie prowadzenia robót, na 

odległość do 8 km od miejsca budowy. 

 

25) Dotyczy § 2 ust. 1 i § 4 ust. 1 załącznika nr 4 do SWZ: ze względu na to, że termin na 

przekazanie terenu budowy wykonawcy wynosi 30 dni od zawarcia umowy, wykonawca wnosi o 

zmianę § 2 ust. 1 załącznika nr 4 do SWZ w taki sposób, aby termin wykonania przedmiotu 

umowy biegł od przekazania terenu budowy, nie zaś od zawarcia umowy. Wykonawca wskazuje 

w tym kontekście, że przy obecnym brzmieniu załącznika nr 4 do SWZ rzeczywisty termin 

wykonania robót nie wynosi 24 miesięcy ale 23 miesiące. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dokumentów zamówienia dotyczących 

terminu realizacji zamówienia. 

Zamawiający pozostawia termin wykonania przedmiotu umowy tj. 24 miesiące od dnia zawarcia 

umowy.  

 

26) Dotyczy § 3 ust. 3 i ust. 6 lit. a załącznika nr 4 do SWZ: ile faktur przejściowych wykonawca 

ma obowiązek wystawić - w ramach limitu łącznej wartości faktur częściowych - aby wypełnić 

obowiązek bieżącego rozliczania zadania? Czy wystawienie średnio jednej faktury przejściowej 

na miesiąc kalendarzowy będzie odpowiednie dla wypełnienia ww. obowiązku? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie precyzuje ilości wystawianych przez Wykonawcę faktur podczas realizacji 

przedmiotu zamówienia dając tym samym dowolność Wykonawcy w ilości wystawianych faktur. 

Niemniej jednak Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący wystawiania faktur w ilości 

maksymalnie 1 w miesiącu. Wykonawca może wystawić fakturę przejściową za realizację prac 

nie częściej niż raz w miesiącu. 

 

27) Dotyczy § 3 ust. 4 i § 4 ust. 2 pkt 4 załącznika nr 4 do SWZ: czy przepisy te mówią o tym 

samym kosztorysie ofertowym? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że zapisy § 3 ust. 4 i § 4 ust. 2 pkt 4 załącznika nr 4 do SWZ dotyczą 

tego samego kosztorysu ofertowego. 

 



           

 

 

28) Dotyczy § 3 ust. 5 i ust. 7 załącznika nr 4 do SWZ: czy adres wskazany w § 3 ust. 7 załącznika 

nr 4 do SWZ (adres na który należy wystawić faktury) jest adresem, na który wykonawca ma 

doręczać faktury? Jeśli nie - na jaki adres należy doręczać faktury, aby zaczął biec termin zapłaty 

podany w § 3 ust. 5 załącznika nr 4 do SWZ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że wystawione faktury należy dostarczyć do siedziby Gminy Świecie, tj. 

na adres wskazany w § 3 ust. 7 załącznika nr 4 do SWZ. Jest to adres Urzędu Miejskiego w 

Świeciu. 

 

29) Dotyczy § 3 ust. 6 lit. b załącznika nr 4 do SWZ: proszę wymienić wszystkie czynności, o 

których mowa w tym przepisie. Obowiązek „wykonania innych czynności nie wymienionych w 

SWZ, które będą konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia”, jest - po pierwsze - tak 

ogólnikowy i pojemny, że de facto każda „czynność” (a przez to każde świadczenie) może się 

mieścić w tym obowiązku, po drugie zaś - jest sprzeczny z ustawą. Przypomnieć należy, że w 

myśl art. 99 ust. 1 Pzp zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia „w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”, zaś w 

myśl art. 103 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia na roboty budowlane zamawiający ma 

obowiązek opisać „za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych”. Żaden przepis ustawy nie zwalnia zamawiającego z 

ww. obowiązków ani nie przewiduje, że przedmiot zamówienia można opisać odsyłając do 

niesprecyzowanych „innych czynności” ani - tym bardziej - odsyłając do czynności „nie 

wymienionych w SWZ”, które miałby zrealizować wykonawca danego zamówienia; także 

ryczałtowy charakter ceny oferty i wynagrodzenia wykonawcy nie powoduje, że zamawiający 

może uchylić się od wypełnienia powyższych obowiązków. 

Odpowiedź: 

Zdaniem Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia został sporządzony zgodnie z przepisami 

prawa - przede wszystkim zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy Pzp, który wymaga, aby nastąpiło to w 

sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 

określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.  

Zamawiający na dzień sporządzenia ww. odpowiedzi na zadane pytanie nie może przewidzieć 

jakie inne czynności będą wymagane do wykonania przez Wykonawcę w ramach przedmiotowej 

inwestycji. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia będzie postępował zgodnie z przepisami 

ustawy Pzp i postanowieniami załącznika nr 4 do SWZ. Zamawiający musi działać w obrębie 

prawa. 

 

30) Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 5 załącznika nr 4 do SWZ: proszę podać ustawową podstawę dla 

wydawania przez zamawiającego „poleceń” dot. wykonania robót „wynikających z (...) zasad 

wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w dokumentacji projektowej” oraz będących 



           

 

 

„rozwiązaniami zamiennymi w stosunku do projektowanych”. Wykonawca wskazuje, że § 4 ust. 

1 pkt 5 załącznika nr 4 do SWZ stanowi zaprzeczenie obowiązków zamawiającego wynikających 

wprost z art. 99 ust. 1 oraz art. 103 ust. 1 Pzp - jako że ma umożliwić zamawiającemu dowolne 

manipulowanie opisem przedmiotu zamówienia po jego udzieleniu. Nie ma przy tym znaczenia, 

czy powyższe ma służyć usuwaniu błędów i uzupełnianiu braków tego opisu (w tym usuwaniu 

wad dokumentacji projektowej) czy umożliwić zmianę tego opisu gdy wystąpi taka konieczność. 

Takie rozwiązanie - stanowiące próbę obejścia ustawy - nie będzie wiążące dla wykonawcy, a 

„polecenia” wydawane na podstawie § 4 ust. 1 pkt 5 przyszłej umowy pozostaną bezskuteczne. 

Zmiana umowy, w tym zmiana opisu przedmiotu udzielonego już zamówienia, może nastąpić 

jedynie w sposób zgodny z ustawą oraz wymaga zgodnej woli stron umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że na etapie procedury przetargowej oraz w trakcie realizacji 

zamówienia Zamawiający musi postępować zgodnie z przepisami ustawy Pzp i postanowieniami 

załącznika nr 4 do SWZ. Zamawiający musi działać w obrębie prawa. 

Zamawiający nie zamierza dowolnie manipulować opisem przedmiotu zamówienia po jego 

udzieleniu.  

 

31) Dotyczy § 4 ust. 2 pkt 7 załącznika nr 4 do SWZ: co należy rozumieć przez „koszty 

utrzymania budowy”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że do „kosztów utrzymania budowy” Wykonawca winien zaliczyć koszty 

utrzymania zaplecza budowy oraz wszystkie koszty pośrednie budowy jakie Wykonawca 

poniesie w trakcie realizacji zadania. 

 

32) Dotyczy § 4 ust. 2 pkt 8 załącznika nr 4 do SWZ: czy zamawiający potwierdza, że plac 

budowy ma być ogrodzony? Jeśli tak - czy ogrodzenie ma obejmować cały plac budowy? 

Wykonawca wskazuje, że w pkt 1.5.4. „Zabezpieczenie terenu budowy” STWiOR D.00.00.00 

„Wymagania ogólne” stwierdzono jedynie, że ogrodzić - lub „wyraźnie oznakować” - trzeba te 

miejsca na terenie budowy, które przylegają do dróg otwartych dla ruchu (nie zaś cały teren 

budowy). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nakazuje wykonanie ogrodzenia terenu budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa budowlanego oraz wytycznymi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

 

33) Dotyczy § 4 ust. 2 pkt 10 załącznika nr 4 do SWZ: proszę wymienić numery wszystkich 



           

 

 

działek, do których wykonawca ma zapewnić „stały dostęp”. 

Odpowiedź: 

Zapis § 4 ust. 2 pkt 10 załącznika nr 4 do SWZ o treści: ,,Wykonawca ma obowiązek utrzymania 

przejezdności dróg i stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót’’ 

odnosi się do wszystkich posesji, do których dostęp jest utrudniony ze względu na prowadzone 

roboty budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji.  

 

34) Dotyczy § 4 ust. 2 pkt 16 załącznika nr 4 do SWZ: czy w przepisie tym chodzi o badania robót 

przewidziane w STWiOR? Jeśli nie - gdzie wymieniono i opisano badania, o które chodzi w § 4 

ust. 2 pkt 16 załącznika nr 4 do SWZ? 

Odpowiedź: 

Tak, przepis odnosi się do badań opisanych w STWIOR. 

 

35) Dotyczy § 4 ust. 2 pkt 17 załącznika nr 4 do SWZ: czy w przepisie tym chodzi o badania, o 

których mowa w § 4 ust. 2 pkt 16 załącznika nr 4 do SWZ, czy o badania, o których mowa w § 4 

ust. 2 pkt 18 załącznika nr 4 do SWZ? Wątpliwości w powyższym zakresie wynikają z tego, że § 4 

ust. 2 pkt 18 załącznika nr 4 do SWZ określa kto ponosi koszty badań (jeżeli „okaże się, że 

zastosowane materiały bądź wykonanie robót, są niezgodne z umową, to koszty badań 

dodatkowych obciążają Wykonawcę, a w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający”), 

zatem zbędny jest odrębny przepis - § 4 ust. 2 pkt 17 załącznika nr 4 do SWZ - który reguluje tę 

kwestię (a do tego reguluje ją odmiennie); to może oznaczać, że w § 4 ust. 2 pkt 17 załącznika nr 

4 do SWZ błędnie podano, że dot. on kosztów badań z § 4 ust. 2 pkt 18 załącznika nr 4 do SWZ, 

podczas gdy chodzi o koszty badań z § 4 ust. 2 pkt 16 załącznika nr 4 do SWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje ww. zapisy załącznika nr 4 do SWZ uznając je za prawidłowe. 

 

36) Dotyczy § 4 ust. 2 pkt 22 załącznika nr 4 do SWZ: czy obowiązek opisany w tym przepisie 

dotyczy także tych zniszczeń lub uszkodzeń robót, na które wykonawca nie miał wpływu (np. 

uszkodzeń spowodowanych przez osoby trzecie lub siły przyrody)? Jeśli tak - proszę podać 

wysokość kosztów „naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego”, które 

wykonawca ma uwzględnić w cenie oferty. 

Odpowiedź: 

Opisany obowiązek dotyczy okoliczności, które pośrednio lub bezpośrednio dotyczą działań bądź 

zaniechań Wykonawcy lub podmiotów za pośrednictwem, których Wykonawca wykonuje 

przedmiot umowy. Wysokość kosztów „naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu 

poprzedniego” Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty. 

 



           

 

 

37) Dotyczy § 6 ust. 1 załącznika nr 4 do SWZ: z jakim wyprzedzeniem - w stosunku do końca 

okresu gwarancji - wykonawca ma zgłosić gotowość do odbioru pogwarancyjnego? Wykonawcy 

chodzi o ustalenie ww. wyprzedzenia, które ma pozwolić na przeprowadzenie ww. odbioru w 

ostatnim dniu okresu gwarancji - tak, aby nie doszło do „przedłużenia” tego okresu opisanego w 

§ 6 ust. 1 zdanie trzecie załącznika nr 4 do SWZ. 

Odpowiedź: 

Wykonawca powinien zgłosić gotowość do odbioru pogwarancyjnego z 30-dniowym 

wyprzedzeniem. 

 

38) Dotyczy § 9 ust. 3 pkt 1 lit. a załącznika nr 4 do SWZ: czy kara, o której mowa w tym 

przepisie, dotyczy zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 przyszłej umowy? Jeśli 

nie - do jakiego terminu odnosi się ww. zwłoka? 

Odpowiedź: 

Zamawiający odnosząc się do zapisów § 9 ust. 3 pkt 1 lit. a załącznika nr 4 do SWZ potwierdza 

odniesienie kary umownej do terminu określonego w § 2 ust. 1 załącznika nr 4 do SWZ. 

 

39) Dotyczy § 12 ust. 11 pkt 1 załącznika nr 4 do SWZ: z czego wynika minimalny poziom 

wzrostu cen, określony w tym przepisie, od przekroczenia którego uzależniona jest 

waloryzacyjna zmiana wynagrodzenia wykonawcy? Wzrost „poziomu ceny materiałów lub 

kosztów” o ponad 12% wydaje się niezwykle mało prawdopodobny - w efekcie postanowienia 

przyszłej umowy dot. waloryzacji wynagrodzenia mają charakter pozorny. 

Odpowiedź: 

Poziom 12% został określony na podstawie publikowanych wskaźników zmiany cen produkcji 

budowlano-montażowej w latach ubiegłych bazujących na ostatnich 4 latach. Ponadto 

Zamawiający precyzuje, że waloryzacja nie ma charakteru obligatoryjnego, ale ma zabezpieczyć 

interesy (zarówno Wykonawcy i Zamawiającego) w przypadku nagłego wzrostu/spadku cen 

materiałów i kosztów.  

 

40) Dotyczy § 12 ust. 11 pkt 1 załącznika nr 4 do SWZ: czy waloryzacja nastąpi gdy obie jej 

przesłanki tj. wzrost „poziomu ceny materiałów lub kosztów” o ponad 12% oraz upływ 6 

miesięcy od zawarcia umowy, zostaną spełnione (tzn. jeśli ww. wzrost nastąpi np. 18 miesięcy 

po zawarciu umowy, do waloryzacji dojdzie dopiero wówczas), czy też ww. wzrost musi nastąpić 

w ciągu ww. 6 miesięcy od zawarcia umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż powyższy zapis dotyczy spełnienia obu przesłanek tj. przy założeniu 

wzrostu poziomu materiałów i kosztów o ponad 12% i upływie co najmniej 6 m-cy od zawarcia 



           

 

 

umowy.  

Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak 

i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie. 

 

41) Dotyczy SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić zaplecze dla Zamawiającego (Inspektora Nadzoru), zgodnie z pkt 

1.5.16. SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza brak konieczności spełnienia ww. zapisów. 

 

42) Dotyczy SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Czy Zamawiający potwierdza wymagania 

stawiane dla zaplecza Zamawiającego opisane w pkt 9.5. SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza brak konieczności spełnienia ww. zapisów. 

 

43) Dotyczy SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”: Czy Zamawiający wymaga ustawienia 

urządzeń wagowych zgodnie z pkt 7.4.. SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”? Jeżeli tak, to 

prosimy o podanie wytycznych i ilości wag niezbędnych do ustawienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza brak konieczności spełnienia ww. zapisów. 

 

44) Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały 

teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją 

administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa 

drogowego nie obciąży Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, 

obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną 

przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie 

obciąży Wykonawcy. 

 

45) Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje całym terenem, na którym przewidziane 

zostały do wykonania roboty budowlane. 

 



 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że dysponuje całym terenem, na którym przewidziane zostały do 

wykonania roboty budowlane. 

 

46) Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi 

prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania 

zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych 

braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przedkłada wszystkie uzgodnienia, które obecnie posiada i które mogą mieć wpływ 

na przygotowanie oferty. Ponadto oprócz uzgodnień do projektu i stałej organizacji ruchu, w 

plikach o nazwie Dodatkowe uzgodnienia na terenie inwestycji, Zamawiający udostępnia mapy 

z naniesioną infrastrukturą, która została uzgodniona/(lub i) wybudowana po wykonaniu 

projektu budowlanego - plik o nazwie Dodatkowe uzgodnienia na terenie inwestycji, zawarty 

jest w folderze Uzupełnienie nr 2 do Załącznika Nr 2 do SWZ.  Ponadto Zamawiający wskazuje na 

zapisy załącznika nr 4 do SWZ § 1 ust. 5 „Z uwagi na to, że wynagrodzenie określone w niniejszej 

umowie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia 

robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej, roboty te nie będą uznane za 

roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze 

robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej oraz stanu 

zainwentaryzowanego sieci na dzień składania oferty przetargowej nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ich wykonania w cenie umownej, z zastrzeżeniem paragrafu 12 umowy” oraz § 4 ust. 

2 pkt 25 „Wykonawca jest zobligowany w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego na 

własny koszt i własnym staraniem do rozwiązania wszystkich kolizji wynikających z rozbieżności 

pomiędzy dokumentacją projektową, a istniejącym stanem uzbrojenia podziemnego i 

nadziemnego”. 

47) Dot. pozycji 1 kosztorysu ofertowego branży drogowej. Prosimy o informację czy 

Zamawiający w ramach prac geodezyjnych wymaga wykonania stabilizacji pasa drogowego? 

Jeżeli tak, to z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczenia prosimy o podanie konkretnej ilości 

punktów, aby wszyscy oferenci mogli ująć koszt w swoich wycenach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania stabilizacji punktów granicznych pasa 

drogowego nowych punktów, które powstały na skutek projektów podziału nieruchomości w 

ramach postępowania ZRiD. W celu wyceny powyższej czynności Zamawiający przedkłada 

projekty podziału w pliku Uzupełnienie nr 4 do Załącznika Nr 2 do SWZ 

 

48) Prosimy o wskazanie wymaganego okresu gwarancji na oznakowanie poziome. 

 

 



 

 

Odpowiedź: 

Okres gwarancji na oznakowanie poziome wynosi 60 miesięcy (licząc od odbioru końcowego 

robót). 

 

49) Prosimy o określenie okresu oraz zakresu pielęgnacji zieleni. 

Odpowiedź: 

Okres pielęgnacji zieleni: minimum rok od momentu protokolarnego odbioru wykonanej zieleni.  

Zakres pielęgnacji zieleni zgodny z dokumentacja projektową. 

 

50) Prosimy o określenie wymaganego okresu gwarancji na zieleń (wykonane humusowanie i 

obsianie terenu oraz nasadzenia drzew). 

Odpowiedź: 

Minimum rok od momentu protokolarnego odbioru wykonanej zieleni. 

 

51) Prosimy o przekazanie decyzji/pozwolenia na wycinkę drzew.  

Odpowiedź: 

Wycinka drzew uwzględniona jest w decyzji ZRiD. 

 

52) Czy na zadaniu wymagany jest nadzór saperski? Jeżeli tak, to prosimy o podanie wytycznych 

i zakresu nadzoru saperskiego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga nadzoru saperskiego. 

 

53) Czy na zadaniu wymagany jest nadzór przyrodniczy (środowiskowy, ornitologiczny...)? Jeżeli 

tak, to prosimy o podanie wytycznych i zakresu nadzoru przyrodniczego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę nadzoru przyrodniczego. W dniu 

6 listopada 2024 r. Zamawiający załączył decyzję nr: WOP.6401.1.188.2024.WS.2 z dnia  

17 października 2024 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Należy 

postępować zgodnie z wytycznymi. 

Celem nadzoru przyrodniczego jest kontrola i nadzór nad wykonywanymi pracami budowlanymi, 

tak aby zadanie było realizowane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i 

ochrony przyrody oraz właściwymi decyzjami administracyjnymi. Ponadto nadzór przyrodniczy 

ma na celu ograniczenie strat w środowisku.  

Zakres nadzoru przyrodniczego w ramach prowadzonych prac budowlanych:  

1. Rozpoznanie w granicach objętych inwestycją stanowisk, siedlisk, szlaków migracji, miejsc 

rozmnażania lub czasowego przebywania gatunków wymienionych.  



 

 

2. Bieżące nadzorowanie oddziaływania wykonywanych prac na przedmioty ochrony w ramach 

obszarów Natura 2000, zlokalizowanych w pobliżu inwestycji oraz inne formy ochrony przyrody 

tam występujące. 

3. Kontrola realizacji, przez Wykonawcę robót budowlanych zaleceń ochronnych, w przypadku 

konieczności ich stosowania.  

4. Prowadzenie dziennika obserwacji, dokonywanie wpisów potwierdzających obecność na 

terenie budowy.  

5. Opracowanie wniosku o uzyskanie zezwolenia odpowiedniego organu na odstępstwa od 

zakazów określonych przepisami ustawy o ochronie przyrody, oraz uzyskania zgody właściwego 

organu ochrony przyrody, w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba. Dodatkowo Wykonawca 

zobowiązany jest do realizacji wszystkich obowiązków nałożonych przez organ w wydanych 

zezwoleniach na czynności podlegające zakazom (zgodnie z art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody ).  

6. W przypadku takiej konieczności przeniesienie gatunków chronionych z pasa drogowego 

realizowanego zadania zgodnie z uzyskanymi zezwoleniami.  

7. Przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz systematycznie w trakcie prac budowlanych 

sprawdzanie aktualnego stanu siedlisk i populacji gatunków w promieniu 100 m od wytyczonego 

terenu inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem występowania siedlisk przyrodniczych, roślin 

i zwierząt chronionych w celu prawidłowego wypełnienia w szczególności zapisów ustawy o 

ochronie przyrody. 

8. Prowadzenie monitoringu, którego celem jest ocena wpływu prowadzonych prac 

budowlanych na stan siedlisk i gatunków chronionych.  

9. Prowadzenie obserwacji miejsc występowania chronionych gatunków przez cały okres 

realizacji inwestycji (w tym głównie inwentaryzacja płazów uwzględniającą miejsca ich 

wędrówek); w ramach tych prac należy prowadzić dziennik obserwacji miejsc pojawiania się 

zwierząt.  

10. Prowadzenie nadzoru ornitologicznego oraz przeprowadzenie inwentaryzacji 

potwierdzającej brak miejsc gniazdowania ptaków w przypadku konieczności usunięcia 

pojedynczych drzew w okresie lęgowym ptaków.  

11. Opracowanie raportów końcowych z przeprowadzonych nadzorów przyrodniczych w ramach 

prac budowlanych. Końcowe raporty przyrodnicze należy przekazać w terminie do 7 dni od 

zakończenia robót budowlanych.  

Podstawa prawna prowadzonego nadzoru:  

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408);  

 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409);  

 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380);  

 



 

 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary 

Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713);  

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. Nr 25. poz. 133).  

 

 

54) Czy na zadaniu wymagany jest nadzór archeologiczny? Jeżeli tak, to prosimy o podanie 

wytycznych i zakresu nadzoru archeologicznego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę nadzoru archeologicznego. W dniu 

6 listopada 2024 r. Zamawiający załączył decyzję nr: WUOZ-DB-WZN.5183.6.22.2020.ZWF z dnia 

04 marca 2020 r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w 

Bydgoszczy. Należy postępować zgodnie z wytycznymi. 

 

 

55) Czy Zamawiający potwierdza iż prace ziemne mają być prowadzone pod stałym nadzorem 

archeologicznym zgodnie z zapisami Decyzji Nr 8/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej z dnia 02.08.2022 (ZRID)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że prace ziemne mają być prowadzone pod stałym nadzorem 

archeologicznym zgodnie z zapisami Decyzji Nr 8/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej z dnia 02.08.2022 (ZRID). 

 

56) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o Decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach 

Powiatowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: GD.ZUZ.1.4210.ŚW.20.2021.SJ z dnia 

27-07-2022r. przywołaną w dokumencie ZRID. 

Odpowiedź: 

Decyzja w załączniku - Zarząd Zlewni w Chojnicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie - 27.07.2021. 

 

57) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak 

ROSIGK.6220.8.10.2020 z dnia 31-12-2020 wydaną przez Burmistrza Świecia przywołaną w 

dokumencie ZRID. 

Odpowiedź: 

Decyzja w załączniku - Gmina Świecie - 31.12.2020. 



 

 

58) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Bydgoszczy w sprawie oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na 

środowisko - pismo znak WOD.4220.313.2020.JM.4 z dnia 02-10-2020r. przywołaną w 

dokumencie ZRID. 

Odpowiedź: 

Decyzja w załączniku: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - 02.10.2020. 

 

59) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wszystkie uzgodnienia i decyzje wydane przez 

gestorów sieci. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia wszystkie uzgodnienia i decyzje wydane przez gestorów sieci, które 

posiada na dzień dzisiejszy. 

 

60) Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie wymagał paletowania materiałów 

rozbiórkowych, które stanowią własność Zamawiającego?. Jeżeli tak, to prosimy o 

wskazanie, które materiały należy paletować. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza konieczność paletowania materiałów rozbiórkowych, natomiast 

zakres materiałów zostanie określony na etapie realizacji. 

 

61) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące rysunki/szczegóły konstrukcyjne 

wykonania murów oporowych z elementów prefabrykowanych „L”. 

Odpowiedź: 

Informacje na temat muru oporowego zostały udostępnione w dniu 6 listopada 2024 r. 

 

62) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące rysunki, szczegóły konstrukcyjne 

dotyczące wykonania ogrodzeń (poz. od 163 do 167 kosztorysu ofertowego branży 

drogowej). 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do 

właściwej wyceny i realizacji inwestycji. Ogrodzenia należy wykonać według rysunków 

producenta ogrodzeń. 

 

 



 

 

63) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące SST dotyczące wykonania ogrodzeń 

(poz. od 163 do 167 kosztorysu ofertowego branży drogowej). 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej plik SST nr D.10.01.01. 

 

64) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące SST oraz szczegóły konstrukcyjne / 

rysunki dotyczące montażu wiaty przystankowej (poz. 168 kosztorysu ofertowego branży 

drogowej). 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do 

właściwej wyceny i realizacji inwestycji. Wiaty przystankowe należy wykonać według 

rysunków producenta wiaty. 

 

Wymagania dla wiaty przystankowej: 

- wymiary max 378x150x240 cm (długość x głębokość x wysokość) wraz z prefabrykowanymi 

fundamentami betonowymi i robotami towarzyszącymi, 

- ściany: cała konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, polerowanej, 

- profile stalowe: ocynkowane, lakierowane, 

- pokrycie dachowe: poliwęglan lity, przeźroczysty, 

- przeszklenie ścian: szyby hartowane o gr. 8 mm, 

- siedziska: ławka z polerowanej stali nierdzewnej, 

- wyposażenie: tabliczka na rozkład jazdy, kosz na śmieci. 

 

65) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące SST dotyczące montażu skrzynek 

lęgowych dla ptaków (typ: A, B, D) oraz schronów dla nietoperzy (poz. od 170 do 173 

kosztorysu ofertowego branży drogowej). 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do 

właściwej wyceny i realizacji inwestycji. Skrzynki i schrony należy wykonać według rysunków 

producenta. 

 

Podstawowe parametry skrzynek lęgowych typu A (przykładowe): 

- wysokość przedniej ścianki: 27 cm, 

- wysokość tylnej ścianki: 30 cm, 

- wewnętrzny wymiar dna: 15x15 cm, 

- otwór wlotowy powinien być umieszczony na wysokości 19-21 cm od dna skrzynki, 

- średnica otworu wlotowego: 33 mm,      



 

 

- materiał: trocinobeton lub deski drewniane grubości 2-4 cm zabezpieczone przed 

deprecjacją drewna impregnatem nieszkodliwym dla ptaków, 

- zadaszenie skrzynek drewnianych należy pokryć blachą lub papą, 

- skrzynki powinny posiadać blaszkę zabezpieczającą przed dzięciołem. Przednia ścianka 

wyjmowana, umożliwia czyszczenie skrzynki. 

 

Podstawowe parametry skrzynek lęgowych typu B (przykładowe): 

- wewnętrzny wymiar dna: 14x14 cm, 

- głębokość od wlotu do dna, od wewnątrz: 26 cm, 

- średnica otworu wlotowego: 47 mm, 

- długość otworu wlotowego: 6 cm (potrójna deska - zabezpieczenie przeciw kunie i innym 

drapieżnikom), 

- grubość przedniej ścianki: 4 cm, 

- materiał: tarcica iglasta (sosna) suszona i dwustronnie strugana grubości 2 cm, listwa tylna 

grubość 2,5 cm, daszek impregnowany, 

- przednia ścianka wyjmowana, umożliwia czyszczenie skrzynki. 

 

Podstawowe parametry skrzynek lęgowych typu D (przykładowe): 

- wewnętrzny wymiar dna: 17x17 cm, 

- głębokość od wlotu do dna od wewnątrz: 27 cm, 

- średnica otworu wlotowego: 85 mm. 

 

Podstawowe parametry schronów dla nietoperzy (przykładowe): 

a) z zewnątrz: 

- wysokość: 35 cm, 

- szerokość: 25 cm plus okapy daszka po 2 cm, 

- głębokość: 15 cm, 

- szerokość szczeliny wlotowej: 1,8 cm, 

- długość listwy tylnej: 58 cm,  

b) wewnątrz: 

- wysokość: 30 cm, 

- szerokość: 21 cm, 

- głębokość: 9 cm, 

- wlot umieszczony w dolnej części budki, ma kształt wąskiej szczeliny. Budki wewnątrz są 

chropowate, szczególnie na ściance tylnej, ułatwia to nietoperzom poruszanie się i 

zaczepianie pazurkami na czas spoczynku.    

    

66) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące SST oraz szczegóły konstrukcyjne 

dotyczące wykonania stop-kraty dla płazów (poz. 174 kosztorysu ofertowego branży 

drogowej). 

 



 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do 

właściwej wyceny i realizacji inwestycji. Stop-kraty dla płazów należy wykonać według 

rysunków producenta. 

 

Wymagania dla stop-kraty dla płazów: 

- wykonana z laminowanej rynny i żeliwnej kraty, 

- wymiary min. 50,5x59x66,5 cm na podsypce cem. - piaskowej gr. 4 cm i na ławie betonowej 

C20/25 gr. 10 cm z opaską fundamentową gr. 20 cm. 

 

67) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące SST oraz szczegóły konstrukcyjne 

dotyczące wykonania płotków ochronnych dla płazów (poz. 175 kosztorysu ofertowego 

branży drogowej). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do 

właściwej wyceny i realizacji inwestycji. Płotki ochronne dla płazów należy wykonać według 

rysunków producenta. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej SST dla płotków 

ochronnych dla płazów. 

 

Wymagania dla płotków ochronnych dla płazów: 

- powtarzalne segmenty z prostokątnych płyt o wymiarach 66x120 cm z pionowymi słupkami 

wys. 100 cm, 

- materiał: laminat poliestrowo-szklany, 

- kolor zielony. 

 

68) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące SST dotyczące wykonania nasadzeń 

nowych drzew (poz. 176 kosztorysu ofertowego branży drogowej). 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do 

właściwej wyceny i realizacji inwestycji.  

 

Wymagania dla nasadzeń nowych drzew w ramach rekompensaty: 

- sadzonki drzew z dobrze rozwiniętą bryłą korzeniową i pędem głównym o wysokości min. 2 

m; obwód min. 6 cm na wysokości 100 cm, 

- należy stosować rodzime gatunki liściaste z wyjątkiem topól. 

 

69) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące SST dotyczące wykonania 

przesadzenia jarząbu szwedzkiego (poz. 177 kosztorysu ofertowego branży drogowej). 



 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do 

właściwej wyceny i realizacji inwestycji.  

 

70) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt zieleni (opis oraz plan sytuacyjny 

dotyczący zagospodarowania zieleni drogowej) obejmujący wytyczne dot. nasadzeń. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do 

właściwej wyceny i realizacji inwestycji. 

 

71) Zgodnie z zapisami SST D.00.00.00 Wymagania ogólne należy zabezpieczyć drzewa w 

sąsiedztwie budowy. Prosimy o wskazanie dokładnej ilości drzew przewidzianych do 

zabezpieczenia oraz wskazania konkretnego sposobu zabezpieczenia drzew i dodania 

odpowiedniej pozycji w kosztorysie ofertowym. 

Odpowiedź: 

Należy zabezpieczyć wszystkie drzewa i krzewy przeznaczone do pozostawienia, które mogą 

zostać uszkodzone. Sposób zabezpieczenia drzew i krzewów na placu budowy został opisany 

na stronach od 34 do 38 opisu technicznego TOM II (branża drogowa). 

 

72) Prosimy o wskazanie konstrukcji drogi na terenie ogródków działkowych jaką należy 

wykonać w ramach zadania. Kosztorys ofertowy branży drogowej wskazuje do wykonania 

warstwę podbudowy z mieszanki przekruszonego betonu o gr. 10 cm - 1.724,50 m2 (poz. 85) 

oraz plantowanie wraz z humusowaniem gr. 15 cm i obsianiem trawą na tej samej 

powierzchni - 1.724,50 m2 (poz. 130) . Brak jakichkolwiek innych pozycji mówiących o 

konstrukcji drogi na terenie ogródków działkowych. Opis techniczny również nie wskazuje 

takiej konstrukcji. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie. 

Odpowiedź: 

Konstrukcja drogi na terenie ogródków działkowych ma być zgodna z kosztorysem 

ofertowym. 

 

73) Dot. drogi na terenie ogródków działkowych. Prosimy o uzupełnienie planu sytuacyjnego 

(branża drogowa) o zaznaczenie lokalizacji drogi na terenie ogródków działkowych wraz z 

robotami towarzyszącymi. 

 

 

 



 

 

Odpowiedź: 

Na planie sytuacyjnym droga na terenie ogródków działkowych jest zaznaczona kolorem 

zielonym. Powierzchnia pomiędzy projektowanym ogrodzeniem z siatki i ścianą oporową, a 

terenem ogródków działkowych (działka 457/25). 

 

74) Dot. zjazdu z kruszywa na zakończeniu ul. Działkowców. Z uwagi na brak danych w 

dokumentacji (projekt branży drogowej) prosimy o informację czy zjazd na zakończeniu ul. 

Działkowców ma mieć konstrukcję: warstwa odsączająca o gr. 10 cm (poz. 67 kosztorysu 

ofertowego branży drogowej) oraz nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 o gr. 15 cm 

(poz. 72 kosztorysu ofertowego branży drogowej)? 

Odpowiedź: 

Konstrukcja zjazdu z kruszywa na zakończeniu ul. Działkowców ma być zgodna z kosztorysem 

ofertowym. 

 

75) Dot. kosztorys ofertowy branża drogowa poz. 16-17. Prosimy o konkretne wskazanie 

grubości frezowania, jaką należy uwzględnić przy kalkulacji ww. pozycji. 

Odpowiedź: 

Grubość do 10 cm. 

 

76) Dot. kosztorys ofertowy branża drogowa poz. 18. Prosimy o konkretne wskazanie 

grubości rozbiórki nawierzchni i podbudowy jezdni, jakie należy uwzględnić przy kalkulacji 

ww. pozycji. 

Odpowiedź: 

Grubość do 60 cm. 

 

77) Dot. kosztorys ofertowy branża drogowa poz. 19. Prosimy o konkretne wskazanie 

grubości rozbiórki nawierzchni i podbudowy ścieżki, jakie należy uwzględnić przy kalkulacji 

ww. pozycji. 

Odpowiedź: 

Grubość do 50 cm. 

 

78) Dot. kosztorys ofertowy branża drogowa poz. 20. Prosimy o konkretne wskazanie 

grubości rozbiórki kostki i podbudowy, jakie należy uwzględnić przy kalkulacji ww. pozycji. 

Odpowiedź: 

Grubość do 60 cm. 



 

 

79) Dot. kosztorys ofertowy branża drogowa poz. 21. Prosimy o konkretne wskazanie 

grubości rozbiórki nawierzchni betonowej i podbudowy, jakie należy uwzględnić przy 

kalkulacji ww. pozycji. 

Odpowiedź: 

Grubość do 60 cm. 

 

80) Dot. kosztorys ofertowy branża drogowa poz. 22. Prosimy o konkretne wskazanie 

grubości rozbiórki schodów z kostki i podbudowy, jakie należy uwzględnić przy kalkulacji ww. 

pozycji. 

Odpowiedź: 

Grubość do 60 cm. 

 

81) Dot. kosztorys ofertowy branża drogowa poz. 23. Prosimy o konkretne wskazanie 

grubości rozbiórki płyt ażurowych i podbudowy, jakie należy uwzględnić przy kalkulacji ww. 

pozycji. 

Odpowiedź: 

Grubość do 50 cm. 

 

82) Dot. ogrodzeń, bram, furtek. Prosimy o informację czy wskazane w kosztorysie 

ofertowym branża drogowa w pozycjach 34-43 ogrodzenia do rozbiórki należy rozebrać i 

wywieźć na składowisko do Zamawiającego, czy elementy można wykorzystać do odbudowy 

ogrodzeń (poz. 163-167 kosztorysu ofertowego branży drogowej). Kosztorys wskazuje na 

rozbiórkę i wywiezienie ogrodzeń do Zamawiającego oraz wykonanie ogrodzeń z materiałów 

nowych, zaś opis techniczny branży drogowej wskazuje na przestawienie ogrodzeń. 

Odpowiedź: 

Rozbiórkę oraz wykonanie nowych ogrodzeń należy wykonać zgodnie z kosztorysem 

ofertowym. 

 

83) Dot. opisu technicznego branży drogowej. W punkcie 7 widnieje zapis: „Przed 

przystąpieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni, należy (...) przeprowadzić badanie 

nośności istniejącego podłoża za pomocą płyty sztywnej VSS lub badań płytą dynamiczna, w 

celu ustalenia rzeczywistej wartości modułów odkształcenia (wtórnym moduł odkształcenia 

E2>80 MPa lub E2>120 MPa bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni).” Prosimy o 

wyjaśnienie: 

a) Czy zapis dotyczy wszystkich elementów objętych zakresem zamówienia tzn. ulic, 

ścieżek, chodników, itp.? 



 

 

b) Prosimy o informację, czy badanie nośności jest po stronie Wykonawcy i czy należy ująć 

w wycenie przedmiotowego zadania? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie konkretnej pozycji w 

kosztorysie ofertowym, w której należy uwzględnić koszt ww. badania. 

c) Prosimy o wskazanie na jakim odcinku jezdni należy wykonać ww. badanie  

       nośności, 

d) Prosimy o podanie informacji w jakim celu wykonywane będzie ww. badanie nośności? 

Odpowiedź: 

Prace należy zrealizować zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową oraz dołączonymi 

SST. Badania odbiorowe należy realizować dla wszystkich elementów, dla których określono 

wymagania min. nośności podłoża lub/ i zagęszczenia. Wszelkie badania potwierdzające 

jakość zrealizowanych prac i stanowiące element dokumentacji odbiorowej składają się na 

cenę jednostkową danego asortymentu robót. Badania w zakresie ustalenia rzeczywistych 

wartości modułów należy realizować nie rzadziej niż 1 raz w dniu roboczym i nie rzadziej niż 

raz na 500m2. 

W przypadku braku pozycji kosztorysowej, koszty należy uwzględnić w kosztach ogólnych 

budowy. 

 

84) Dot. opisu technicznego branży drogowej. W punkcie 7 widnieje zapis: „Jeżeli podczas 

budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie występowanie gruntów nienośnych 

należy dokonać ich wymiany na grunty niespoiste średnio lub gruboziarniste (piaszczyste) 

zagęszczane mechanicznie warstwami.”. Prosimy o doprecyzowanie czy ww. zapis dotyczy 

wszystkich elementów objętych zakresem zamówienia tzn. ulic, ścieżek, chodników, itp.? 

Odpowiedź: 

Wykonawca w ramach kwoty ofertowej musi przyjąć na podstawie przekazanej 

dokumentacji projektowej ryzyko możliwej odmienności w zakresie warunków gruntowych 

dla całego zakresu zamówienia.  

 

85) Dot. opisu technicznego branży drogowej. W punkcie 7 widnieje zapis: „Jeżeli podczas 

budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie występowanie gruntów nienośnych 

należy dokonać ich wymiany na grunty niespoiste średnio lub gruboziarniste (piaszczyste) 

zagęszczane mechanicznie warstwami.”. Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia 

prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji w kosztorysie ofertowym dotyczącej wykonania 

wymiany gruntów nienośnych z podaniem przewidywanej ilości. 

Odpowiedź: 

Wykonawca w ramach kwoty ofertowej musi przyjąć na podstawie przekazanej 

dokumentacji projektowej ryzyko możliwej odmienności w zakresie warunków gruntowych 

dla całego zakresu zamówienia. Koszty te należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. 

 



 

 

86) Dot. opisu technicznego branży drogowej. W punkcie 8 widnieje zapis: „Jeżeli podczas 

budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie występowanie gruntów nienośnych 

należy dokonać ich wymiany na grunty niespoiste średnio lub gruboziarniste (piaszczyste) 

zagęszczane mechanicznie warstwami.”. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku 

wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych, w związku z brakiem 

odpowiedniej pozycji w kosztorysie ofertowym, roboty niezbędne do wykonania zostaną 

rozliczone jako roboty dodatkowe. 

Odpowiedź: 

Wykonawca w ramach kwoty ofertowej musi przyjąć na podstawie przekazanej 

dokumentacji projektowej ryzyko możliwej odmienności w zakresie warunków gruntowych 

dla całego zakresu zamówienia. Koszty te należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. 

 

87) Dotyczy D.04.07.01 STWIORB dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na 

warstwę podbudowy z AC 22 P dla kategorii ruchu KR 3-4 opracowano w oparciu o 

nieaktualne dokumenty techniczne WT-1, WT-2 2008. Przywołane wymagania WT-1 oraz 

WT-2 z 2008 zawierają wiele błędów i niejasności. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę i 

możliwość projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę podbudowy z AC 22 P 

dla kategorii ruchu KR 3-4 w oparciu o obowiązujące wymagania techniczne WT-1, WT-2 

2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku. 

Odpowiedź: 

Mieszanki należy projektować według aktualnych wymagań technicznych WT-1 2014 i WT-2 

2014 część I. 

 

88) Dotyczy D.04.07.01 W STWIORB w pkt 5.8 tablica 17 dla projektowanej mieszanki 

mineralno- asfaltowej na warstwę podbudowy z AC 22 P dla kategorii ruchu KR 3-4 podano 

niewłaściwe wartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie. Prosimy o potwierdzenie, że 

wolna przestrzeń w wykonanej warstwie dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej 

na warstwę podbudowy ma być zgodna z tablicą 16 obowiązujących wytycznych WT-2 2016, 

część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych”. 

Odpowiedź: 

Należy spełnić wymagania według aktualnych wymagań technicznych WT-2 2016 część II. 

 

89) Dotyczy D.05.03.13 W STWIORB nie podano rodzaju asfaltu jaki należy zastosować do 

zaprojektowania mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną z SMA 11 dla 

kategorii ruchu KR 3-4. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju asfaltu do projektowanej 

mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną z SMA 11 dla kategorii ruchu KR 3-4, 



 

 

jednocześnie rekomendujemy zastosowanie asfaltu PMB 45/80-55, który jest typowym 

lepiszczem stosowanym do mieszanki SMA 11 dla kategorii ruchu KR 3-4 zgodnie z 

wymaganiami technicznymi WT-2 2014 przywołanymi w SST w pkt 10.3. 

Odpowiedź: 

Mieszanki należy projektować według aktualnych wymagań technicznych WT-1 2014 i WT-2 

2014 część I. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie asfaltu PMB 45/80-55 do 

projektowanej mieszanki SMA 11 dla kategorii ruchu KR 3-4. 

 

90) Dot. wykonania badań weryfikacyjnych/konturujących. Czy Zamawiający potwierdza iż w 

ramach zadania do Wykonawcy należy wykonanie 36 odwiertów o gł. od 3 do 6 m (zgodnie z 

oznaczeniami wskazanymi na planie sytuacyjnym wzmocnienia gruntu? Prosimy o informację 

czy we wskazanych miejscach należy wykonać odwierty czy może inne badania gruntu np. 

CPTU... 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że należy wykonać badania konturujące w ilości 36 szt. Badania te 

należy zrealizować zgodnie z zaleceniami w dokumentacji projektowej poprzez wykonanie 

odwiertów oraz wykonanie badań klasyfikacyjnych gruntów, w tym laboratoryjnych. 

Wynikiem przeprowadzonego rozpoznania powinna być mapa zalegania gruntów 

słabonośnych wraz z głębokościami. Równocześnie badania będą stanowiły potwierdzenie 

warunków wodnych, dlatego muszą być realizowane przez uprawionego geologa. Dopuszcza 

się zastosowanie sondy CPTu w zakresie nie większym niż 50% zaplanowanego rozpoznania. 

 

91) Dot. wykonania badań weryfikacyjnych/konturujących. Prosimy o przekazanie 

współrzędnych punktów w których Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań 

podłoża. 

Odpowiedź: 

Po rozstrzygnięciu przetargu Zamawiający przekaże rysunek z naniesionymi punktami badań 

w formacie dwg , z których możliwe będzie pozyskanie współrzędnych punktów badań.  

 

92) Dot. wykonania badań weryfikacyjnych/konturujących. Prosimy o konkretną informację, 

w jaki sposób należy przekazać wyniki z przeprowadzonych badań weryfikacyjnych i jaki 

zakres rozpoznania mają one obejmować? Czy oprócz kart odwiertów należy wykonać 

dodatkowe badania gruntów, jeżeli tak, to jakie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że należy wykonać badania konturujące w ilości 36 szt. Badania te 

należy zrealizować zgodnie z zaleceniami w dokumentacji projektowej poprzez wykonanie 

odwiertów oraz wykonanie badań klasyfikacyjnych gruntów, w tym laboratoryjnych. 



 

 

Wynikiem przeprowadzonego rozpoznania powinna być mapa zalegania gruntów 

słabonośnych wraz z głębokościami. Równocześnie badania będą stanowiły potwierdzenie 

warunków wodnych, dlatego muszą być realizowane przez uprawionego geologa. Dopuszcza 

się zastosowanie sondy CPTu w zakresie nie większym niż 50% zaplanowanego rozpoznania. 

 

93) Dot. wzmocnienia podłoża - TYP 1, zakres: ulepszenie / stabilizacja in situ. Opis 

techniczny - branża geotechnika wskazuje: „Wstępnie projektuje się ulepszenie podłoża z 

gruntów niespoistych o grubości 15 cm, dokładna głębokość ulepszenia powinna zostać 

ustalona na poletku próbnym.”. Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia prosimy o 

konkretne wskazanie grubości jaką należy przyjąć, tak aby oferty potencjalnych 

Wykonawców mogły być porównywalne. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej w ramach wzmocnienia gruntu TYP 1 i TYP 2 

należy dostosować rozwiązania do stwierdzonych warunków gruntowych po 

odhumusowaniu. W celu ujednolicenia wymagań dla Oferentów na całym obszarze 

wzmocnienia TYP 1 i TYP 2 należy przyjąć stabilizację podłoża o grubości 25 cm spełniającą 

wymagania SST (m.in. w zakresie doboru materiałów i parametrów odbiorowych). Na etapie 

realizacji prac należy stosować zapisy dokumentacji projektowej. 

 

94) Dot. wzmocnienia podłoża - TYP 2, zakres: ulepszenie / stabilizacja in situ. Opis 

techniczny - branża geotechnika wskazuje: „Wstępnie projektuje się ulepszenie podłoża z 

gruntów spoistych o grubości 25 cm, dokładna głębokość ulepszenia powinna zostać 

ustalona na poletku próbnym”. Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia prosimy o 

konkretne wskazanie grubości jaką należy przyjąć, tak aby oferty potencjalnych 

Wykonawców mogły być porównywalne. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej w ramach wzmocnienia gruntu TYP 1 i TYP 2 

należy dostosować rozwiązania do stwierdzonych warunków gruntowych po 

odhumusowaniu. W celu ujednolicenia wymagań dla Oferentów na całym obszarze 

wzmocnienia TYP 1 i TYP 2 należy przyjąć stabilizację podłoża o grubości 25 cm spełniającą 

wymagania SST (m.in. w zakresie doboru materiałów i parametrów odbiorowych). Na etapie 

realizacji prac należy stosować zapisy dokumentacji projektowej. 

 

95) Dot. kosztorysu ofertowego geotechnika poz. 1.4. Prosimy o rozbicie pozycji na dwie 

niezależne pozycje: jedna pozycja odnosząca się do ulepszenia podłoża / stabilizacja in situ w 

zakresie TYP 1 o gr. 15 cm (lub innej grubości konkretnie wskazanej przez Zamawiającego), 

druga pozycja odnosząca się do ulepszenia podłoża / stabilizacja in situ w zakresie TYP 2 o gr. 

25 cm (lub innej grubości konkretnie wskazanej przez Zamawiającego) z podaniem 



 

 

powierzchni dla obu pozycji, tak aby oferty potencjalnych Wykonawców mogły być 

porównywalne. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej w ramach wzmocnienia gruntu TYP 1 i TYP 2 

należy dostosować rozwiązania do stwierdzonych warunków gruntowych po 

odhumusowaniu. W celu ujednolicenia wymagań dla Oferentów na całym obszarze 

wzmocnienia TYP 1 i TYP 2 należy przyjąć stabilizację podłoża o grubości 25 cm spełniającą 

wymagania SST (m.in. w zakresie doboru materiałów i parametrów odbiorowych). Na etapie 

realizacji prac należy stosować zapisy dokumentacji projektowej. 

 

96) Dot. kosztorysu ofertowego geotechnika poz. 1.4. Prosimy o przedstawienie wyliczenia 

powierzchni wzmocnienia (m.in. wskazanie konkretnych kilometraży) na których 

przewidziane zostało wykonanie stabilizacji podłoża z podziałem na konkretne grubości i 

użyte do stabilizacji materiały. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej w ramach wzmocnienia gruntu TYP 1 i TYP 2 

należy dostosować rozwiązania do stwierdzonych warunków gruntowych po 

odhumusowaniu. W celu ujednolicenia wymagań dla Oferentów na całym obszarze 

wzmocnienia TYP 1 i TYP 2 należy przyjąć stabilizację podłoża o grubości 25 cm spełniającą 

wymagania SST (m.in. w zakresie doboru materiałów i parametrów odbiorowych). Na etapie 

realizacji prac należy stosować zapisy dokumentacji projektowej. 

 

97) Prosimy o uzupełnienie planów sytuacyjnych wzmocnienia gruntu o zakresy w ramach 

wzmocnienia typ 1 i typ 2 dotyczące wykonania stabilizacji powierzchniowej gruntu z 

rozgraniczeniem na konkretne grubości i użyte do stabilizacji materiały. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej w ramach wzmocnienia gruntu TYP 1 i TYP 2 

należy dostosować rozwiązania do stwierdzonych warunków gruntowych po 

odhumusowaniu. W celu ujednolicenia wymagań dla Oferentów na całym obszarze 

wzmocnienia TYP 1 i TYP 2 należy przyjąć stabilizację podłoża o grubości 25 cm spełniającą 

wymagania SST (m.in. w zakresie doboru materiałów i parametrów odbiorowych). Na etapie 

realizacji prac należy stosować zapisy dokumentacji projektowej. 

 

98) Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące przekroje typowe dla zakresów 

wzmocnienie podłoża Typ 1, 2, 3, 4. 

 



 

 

Odpowiedź: 

W ramach dokumentacji nie zostały załączone przekroje typowe dla rozwiązań wzmocnienia 

podłoża TYP 1, 2, 3 i 4. Wzmocnienia gruntu TYP 1, 2 i 4 są standardowymi rozwiązaniami 

wzmocnienia powierzchniowego gruntu, które należy realizować zgodnie z pkt 6 „Opis 

przyjętych rozwiązań wzmocnienia podłoża w ciągu drogi” na szerokości podstawy nasypu w 

zakresie określonym w dokumentacji projektowej – „Wzmocnienie podłoża w zakresie 

przedmiotowej inwestycji (branża geotechnika).” Dla wzmocnienia TYP 3 – wymiana gruntu, 

zostały zamieszczone przekroje na rysunkach G03 – G09 dokumentacji projektowej – 

„Wzmocnienie podłoża w zakresie przedmiotowej inwestycji (branża geotechnika).” 

 

99) Na planach sytuacyjnych wzmocnienia gruntu zaznaczone zostały obszary z 

rozróżnieniem na różne typy wzmocnienia. Prosimy o potwierdzenie, że zakreskowane 

obszary są powierzchnią wykonania konkretnego typu wzmocnienia gruntów. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że przyjęta powierzchnia na planach sytuacyjnych jest powierzchnią 

wykonania konkretnego typu wzmocnienia gruntu w poziomie podstawy nasypu lub dla 

wykopów w poziomie dolnych warstw konstrukcji nawierzchni. 

 

100) Oferent w związku z zamiarem złożenia oferty w ww. postępowaniu prosi o 

wyjaśnienia treści SWZ. W załączeniu przesyłam pytania – Pliki dołączone do wiadomości: 

Wyjaśnienie Treści SWZ Ronda Świecie.pdf 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż należy zastosować następujące grubości: 

ad 1. Grubość do 10 cm 

ad 2. Grubość do 10 cm 

ad 3. Grubość do 60 cm 

ad 4. Grubość do 50 cm 

ad 5. Grubość do 60 cm 

ad 6. Grubość do 60 cm 

 

101) Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie wszystkich kosztorysów ofertowych i tabeli 

elementów scalonych w wersji edytowalnej, np. Excel. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia posiadane pomocnicze przedmiary robót – tj. Załącznik nr 2a do 

SWZ - edytowalne pomocnicze przedmiary robót. 

102) Czy Zamawiający dołączy opinie i uzgodnienia do projektu? 

 



 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dołącza posiadane opinie i uzgodnienia do projektu. 

 

103) Prosimy o załączenie schematów projektowanych separatorów lamelowych ( SEP 1/1, 

SEP1/2) i osadników pisaku (OS1/1, OS1/2). 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieścił schematy w folderze o nazwie ,,Uzupełnienie nr 3 do Załącznika Nr 2 

do SWZ’’. 

 

104) Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kaskad wewnętrznych w 

studniach kanalizacji deszczowej. 

Odpowiedź: 

Należy wykonać kaskady zewnętrzne. 

 

105) Prosimy o podanie wymiarów zbiornika retencyjnego do likwidacji. 

Odpowiedź: 

Powierzchnia zbiornika w planie wynosi 365 m2. 

 

106) Prosimy o wskazanie odwozu materiałów nadających się do wykorzystania po likwidacji 

istniejącego zbiornika. 

 
Odpowiedź: 

Materiał uznany przez Inspektora Nadzoru/Zamawiającego za wartościowy należy odwieźć w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 8 km od placu budowy. 

107) Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej średnicy kanału kanalizacji deszczowej 

na odcinku Di2/5- W5 czy należy wykonać kanał o średnicy dn 250 zgodnie z profilem 

podłużnym czy dn 200 zgodnie z opisem technicznym. 

Odpowiedź: 

Kanał na odcinku Di2/5 - W5 należy wykonać o średnicy Dn250 mm. 

 

108) Prosimy o załączenie brakujących profili podłużnych kanalizacji deszczowej na 

odcinkach: 

- D1A/1 - W1 ‘ 

- D1A/2 - W2 



 

 

- D9/1-D16/1-D17/1 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieścił rysunek nr 2.1 w folderze o nazwie ,,Uzupełnienie nr 3 do Załącznika 

Nr 2 do SWZ’’. 

 

109) Prosimy o podanie średnicy studni D1A/1 oraz D1A/2. 

Odpowiedź: 

Zamawiający uzupełnia średnice studni: 

- D1A/1 średnica Dn1500 mm, 

- D1A/2 średnica Dn1200 mm. 

 

110) Prosimy o potwierdzenie, że studnie D1A/1 oraz D1A/2 są zaprojektowane jako studnie 

wpadowe z osadnikiem betonowym ( KPED 1.14) przed wlotem oraz uzupełnienie 

przedmiaru robót o brakujące pozycje. 

Odpowiedź: 

Studnie należy wykonać jako studnie wpadowe z osadnikiem typu KPED 01.14 (zgodnie z 

zamieszczonym przez Zamawiającego rysunkiem nr 2.4): studnia D1A/1 o średnicy Dn1500 

mm, studnia D1A/2 o średnicy Dn1200mm. Odcinek D1A/1 ÷ W1 należy wykonać o średnicy 

Dn800 mm. 

Poniżej zestawienie uszczegółowionych długości sieci Dn200÷Dn800 mm, studni 

Dn1200÷Dn1500 mm i wpustów: 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn800mm z PP SN8 – 172 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn600mm z PP SN8 – 224 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn500mm z PVC SN8 – 151 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn400mm z PVC SN8 – 78 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn315mm z PVC SN8 – 629 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn315mm z PVC SN16 – 29 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn250mm z PVC SN8 – 96 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn250mm z PVC SN16 – 49 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn200mm z PVC SN8 – 478 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn200mm z PVC SN16 – 4 m 

- budowa studni kanalizacyjnych Dn1500mm – 14 szt. 

- budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm – 29 szt. 

- budowa studni kanalizacyjnych Dn1500mm wpadowych – 1 szt. 

- budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm wpadowych – 1 szt. 

- budowa wpustów deszczowych Dn500mm (krata 400x600mm) – 39 szt. 

- budowa wpustów deszczowych Dn500mm (krata 500x800mm) – 28 szt. 



 

 

 

111) Prosimy o załączenie profili podłużnych na wykonanie przykanalików dn 200 lub 

zestawienia przykanalików. 

Odpowiedź: 

Średnice, długości i rzędne przykanalików opisane są na planie sytuacyjnym, także włączenia 

opisane są na profilach kanałów. Włazy studni WD1÷WD26, WD62, WD63 należy wykonać 

jako wpusty typu górskiego o wymiarach kraty 500 x 800 mm w klasie C250. Odcinki 

przykanalików WD62 - D16/1, WD63 - D16/1 należy wykonać jako Dn250PVC. 

Poniżej zestawienie uszczegółowionych długości sieci Dn200÷Dn800 mm, studni 

Dn1200÷Dn1500 mm i wpustów: 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn800mm z PP SN8 – 172 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn600mm z PP SN8 – 224 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn500mm z PVC SN8 – 151 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn400mm z PVC SN8 – 78 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn315mm z PVC SN8 – 629 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn315mm z PVC SN16 – 29 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn250mm z PVC SN8 – 96 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn250mm z PVC SN16 – 49 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn200mm z PVC SN8 – 478 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn200mm z PVC SN16 – 4 m 

- budowa studni kanalizacyjnych Dn1500mm – 14 szt. 

- budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm – 29 szt. 

- budowa studni kanalizacyjnych Dn1500mm wpadowych – 1 szt. 

- budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm wpadowych – 1 szt. 

- budowa wpustów deszczowych Dn500mm (krata 400x600mm) – 39 szt. 

- budowa wpustów deszczowych Dn500mm (krata 500x800mm) – 28 szt. 

 

112) W związku z rozbieżnościami między średnicami kanałów kanalizacji deszczowej 

opisanymi na planie sytuacyjny a profilem podłużnym, poprosimy o informację czy odcinek 

D14/1-D12/1 należy wykonać zgodnie z planem sytuacyjnym o średnicy dn 400, czy zgodnie z 

profilem podłużnym o średnicy dn 500. 

Odpowiedź: 

Kanał na odcinku D12/1 - D14/1 należy wykonać o średnicy Dn500 mm. 

 

113) Prosimy o weryfikację ilości studni dn 1200 kanalizacji deszczowej, zgodnie z projektem 

należy wykonać 35 szt. , zgodnie z kosztorysem ofertowym do wykonania jest 31 szt. 

Odpowiedź: 

Poniżej zestawienie uszczegółowionych długości sieci Dn200÷Dn800 mm, studni 



 

 

Dn1200÷Dn1500 mm i wpustów: 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn800mm z PP SN8 – 172 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn600mm z PP SN8 – 224 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn500mm z PVC SN8 – 151 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn400mm z PVC SN8 – 78 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn315mm z PVC SN8 – 629 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn315mm z PVC SN16 – 29 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn250mm z PVC SN8 – 96 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn250mm z PVC SN16 – 49 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn200mm z PVC SN8 – 478 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn200mm z PVC SN16 – 4 m 

- budowa studni kanalizacyjnych Dn1500mm – 14 szt. 

- budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm – 29 szt. 

- budowa studni kanalizacyjnych Dn1500mm wpadowych – 1 szt. 

- budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm wpadowych – 1 szt. 

- budowa wpustów deszczowych Dn500mm (krata 400x600mm) – 39 szt. 

- budowa wpustów deszczowych Dn500mm (krata 500x800mm) – 28 szt. 

 

114) Prosimy o weryfikację ilości kanałów kanalizacji deszczowej w poszczególnych 

średnicach: 

- kanał dn 500 dokumentacja projektowa 151m , kosztorys ofertowy 120m 

- kanał dn 400 dokumentacja projektowa 155,5m , kosztorys ofertowy 111m 

- kanał dn 315 dokumentacja projektowa 655m , kosztorys ofertowy łącznie 623m 

Odpowiedź: 

Poniżej zestawienie uszczegółowionych długości sieci Dn200÷Dn800 mm, studni 

Dn1200÷Dn1500 mm i wpustów: 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn800mm z PP SN8 – 172 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn600mm z PP SN8 – 224 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn500mm z PVC SN8 – 151 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn400mm z PVC SN8 – 78 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn315mm z PVC SN8 – 629 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn315mm z PVC SN16 – 29 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn250mm z PVC SN8 – 96 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn250mm z PVC SN16 – 49 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn200mm z PVC SN8 – 478 m 

- budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn200mm z PVC SN16 – 4 m 

- budowa studni kanalizacyjnych Dn1500mm – 14 szt. 

- budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm – 29 szt. 

- budowa studni kanalizacyjnych Dn1500mm wpadowych – 1 szt. 

- budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm wpadowych – 1 szt. 



 

 

- budowa wpustów deszczowych Dn500mm (krata 400x600mm) – 39 szt. 

- budowa wpustów deszczowych Dn500mm (krata 500x800mm) – 28 szt. 

 

115) Prosimy o wskazanie lokalizacji istniejącej pompowni ścieków sanitarnych 

przeznaczonej do demontaż. 

Odpowiedź: 

Istniejąca pompownia ścieków zlokalizowana jest na działce nr 493 (rzędna włazu 58,41 m, 

rzędna dna 56,13 m). 

 

116) Prosimy o podanie wymiarów zbiornika pompowni ścieków sanitarnych 

przeznaczonego do demontażu. 

Odpowiedź: 

Wymiary zbiornika pompowni ścieków: średnica około Dn1500 mm, głębokość około 2,30 m. 

 

117) W dokumentacji projektowej przedstawiono rozwiązanie konkretnego producenta 

tłoczni ścieków, dotyczy to w szczególności opisu zbiornika tłoczni tj : „[...] Zbiornik tłoczni w 

każdych warunkach eksploatacyjnych ma być stabilny, sztywny, wykonany bez spawowo ze 

specjalnego odlewu z aluminium i pokryty powłoką antykorozyjną o grubości min. 250 pm 

(kompozyt ceramiczny i epoksydowy system wiążący), uodpornioną na oddziaływanie 

agresywnych ścieków dzięki zastosowaniu biocydów (środek bakteriobójczy) w składzie 

powłoki, co gwarantuje długotrwałą ochronę przed korozją wżerową (biokorozję) 

powodowaną przez bakterie rozkładające siarczany (tzw. bakterie SRB) lub powłoką typu 

EKB. Gwarantuje to długotrwałą ochronę przed korozją wżerową. [.]”. Odnosząc się do 

zapisów z dokumentacji umożliwiających zastosowanie tłoczni ścieków różnych 

producentów, pod warunkiem zachowania pełnej zgodności technologii oraz zachowania 

tych samych lub wyższych parametrów technicznych, zachowując prawo do uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców/dostawców wnosimy o dopuszczenie 

zastosowania zbiorników tłoczni z innego materiału np. stali. 

Odpowiedź: 

Zbiornik modułu tłoczni ścieków wykonać ze stali kwasoodpornej AISI 316L (1.4404) o 

grubości ścianki min. 5 mm. Ponadto, w tłoczni należy zastosować pompy o stopniu ochrony 

silnika IP68, które posiadają na króćcach przyłączeniowych (zarówno po stronie ssącej jak i 

tłocznej) zasuwy odcinające, które pozwalają na odłączenie i demontaż pomp bez 

konieczności wyłączania tłoczni z eksploatacji. 

 

118) W związku z tym, że istniejący przepust dn 800 przeznaczony jest do likwidacji, a w 

miejscu ma zostać wybudowany nowy przepust P-3, prosimy o informację czy Zamawiający 



 

 

wyrazi zgodę na wykonanie przejścia pod przepustem kanalizacji sanitarnej tłocznej 110PE i 

wodociągu 110PE w rurze osłonowej 250PEHD metodą wykopu otwartego. 

 

Odpowiedź: 

Dopuszcza się wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągu w wykopie otwartym. 

 

119) Prosimy o udostepnienie uzgodnień z gestorami sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowej. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza uzgodnienia w folderze o nazwie ,,Uzupełnienie nr 2 do Załącznika 

Nr 2 do SWZ - Uzgodnienia dot. projektu’’. Ponadto Zamawiający nadmienia, iż zgodnie z 

treścią pliku o nazwie ,,45. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.-14.10.2024.’’ na etapie 

realizacji przedmiotu zamówienia może okazać się, iż w tym samym czasie będzie 

prowadzona inwestycja dot. budowy (obecnie projektowanej) tranzytowej sieci 

wodociągowej. W przypadku zaistnienia wspomnianych okoliczności,  Wykonawca 

przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do udostępnienia placu budowy dla 

Wykonawcy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ze Świecia. Zważywszy na fakt 

prowadzenia robót równolegle przez kilku Wykonawców zostanie podpisane porozumienie o 

współpracy określające zasady korzystania z jednego placu budowy. 

 

Burmistrz Świecia 

Krzysztof Kułakowski 


