

NIK.271.6.2024

Nowy Sącz, dn. 4.06.2024 r.

**Otrzymują:**  
**Wykonawcy w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **DOKOŃCZENIE REALIZACJI OBIEKTU STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM SĄCZU przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu – realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.**

## **I.WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SWZ]**

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający **Nowosądecka Infrastruktura Komunalna Sp. z o.o.** z siedzibą w Nowym Sączu, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść zapytania wraz z wyjaśnieniem, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

**(1) Pytanie Wykonawcy:**

W związku z wydłużeniem terminu składania ofert oraz chęcią uczestnictwa w postępowaniu przetargowym zwracam się z prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu do odbycia wizji lokalnej.

**Odpowiedź Zmawiającego:**

Zamawiający przychyła się do zgłoszonego postulatu i wprowadza dodatkowy termin wizji lokalnej. Zmiana w tym zakresie została wyartykułowana w sekcji II. niniejszego pisma.

## **II.ZMIANA TREŚCI SWZ**

II. Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

W Rozdz. III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – dokonuje się zmiany treści sekcji XXI pkt 3 - w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„3. Terminy wizji lokalnej:

**1) 14.05.2024 r. godzina 12:00**

lub

**2) 23.05.2024 r. godzina 12:00**

lub

**3) 07.06.2024 r. godzina 12:00”.**

**Za Zarząd Spółki:**  
**(-) Dawid Janik**

.....  
(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)

**Otrzymują:**

- 1) Strona internetowa: <https://bip.malopolska.pl/nikns> ; <https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz> ;
- 2) aa. NIK sp. z o.o. w Nowym Sączu.