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Gliwice, 01.12.2021r.
Nr sprawy: 309/2021/TR
Wszyscy uczestnicy postepowania

OdpowiedZ Zamawiajacego na wniosek wykonawcy z dnia 28.11.2021r.

dot. postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego p.n:

Kompleksowe opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo - Kkosztorysowej
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego y/ garazem podziemnym,
zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura zewnetrzng przy ul. Opolskiej w
Gliwicach (dzialki nr 208/4 i 207/1 obreb Centrum) wraz z pelieniem nadzoru
autorskiego

Do zamawiajacego wplynetlo pismo nastepujacej tresci:
W nawiqzaniu do zaméwienia o nazwie ,,Kompleksowe opracowanie wielobranzowej dokumentacji
projektowo - kosztorysowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym,
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturq zewnetrznq przy ul. Opolskiej w Gliwicach (dziatki
nr208/4i207/1 obreb Centrum) wraz z petnieniem nadzoru autorskiego” zwracam sie z proshq o
zmiane zapisow rozdziatu XXI, punkt 2,d. Obecnie tres¢ ww. punktu brzmi:
»d)zdolnosci technicznej lub zawodowej:
Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenie dziatalnosci jest krétszy -
w tym okresie, co najmniej 2 ustug projektowych polegajqcych na opracowaniu wielobranzowej
dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku
zamieszkania zbiorowego lub budynku uzytecznosci publicznej o powierzchni uzytkowej nie
mniejszej niz 600,00 m? i wartosci dokumentacji projektowej nie mniejszej niz 120 000,00 zt
brutto”
Prosze o wprowadzenie jednej z proponowanych zmian:
- dopuszczenie ustugi, ktora jest w trakcie wykonywania a spetnia zapis o powierzchni i wartosci
dokumentacji, lub
- zmiany okresu z 3 lat na 5 lat, lub
- zmiany wartosci dokumentacji z 120 000,00 zt brutto na 60 000,00 zt brutto.

W wyniku proponowanych zmian w Specyfikacji warunkéw zamowienia, wzrosnie liczba
wykonawcéw biorgcych udziat w postepowaniu, a tym samym jako$¢ projektu. Rozwigzanie tego
typu ma tym bardziej sens, gdyz zamawiajqcy sam przyjmuje dwa kryteria oceny - cene oferty jaki i
walory funkcjonalno-uzytkowe wstepnej koncepcji programowo-przestrzennej, tym samym prosze
0 zmiane zapisow rozdziatu XXI na takie, ktére umozliwiq wziecie w przetargu wiekszej grupie
wykonawcéw

Zamawiajacy informuje, ze nie przychyla sie do wniosku Wykonawcy i nie zmienia
warunkéw udzialu w postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej
i w zwigzku z tym, nie zmienia zapiséw rozdziatu XXI SWZ.



