



Miejscowość Samborzec , dnia 10.10.2024

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu

Samborzec 199

27-650 Samborzec

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 1704T Pierzchnica- Nowa Wieś w miejscowości Nowa Wieś od km 1+700 do km 2+461. Etap II.

Numer postępowania DT.26.6.2024.P-6

Tryb postępowania: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)

Link do postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/986846>

Działając na mocy art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamiamy, że

- Otwarcie ofert odbyło się 10-10-2024 godz 09:00:00 w siedziba zamawiającego
- Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1704T Pierzchnica- Nowa Wieś w miejscowości Nowa Wieś od km 1+700 do km 2+461. Etap II. 1.963.662,48 BRUTTO PLN
- Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Część 1 – Przebudowa drogi powiatowej nr 1704T Pierzchnica- Nowa Wieś w miejscowości Nowa Wieś od km 1+700 do km 2+461. Etap II.

Lp	Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy	Cen brutto 60%	Okres udzielonej gwarancji 40%
----	----------------------------------------------------------	-------------------	-----------------------------------

1.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Anna Głodek ul. Rakowska 40 28-200 Staszów	1611166,27	60 mies.
2.	STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o. Karol Cieśla Tychów Stary 75 27-220 Mirzec	2000038,84	60 mies.
3.	PBI Infrastruktura S.A. Monika Bobel ul. Kolejowa 10 e 23-200 Kraśnik	1751309,68	60 mies.
4.	Przedsiębiorstwo Robot Drogowych "DROKAM" Tomasz Wojtas Tomasz Wojtas Piaseczno 44 27-670 Łoniów	1461784,32	60 mies.
5.	FIRMA TRANSPORTOWO-BUDOWLANO-DROGOWA DYLMEX TOMASZ DYL TOMASZ DYL ul. Towarowa 44 28-200 Staszów	1541022,36	60 mies.

4. Skład komisji przetargowej:

Lp.	Rola	Imię i Nazwisko
1.	Przewodniczący	Leszek Janus
2.	Sekretarz Komisji	Ewa Bińczak
3.	Członek Komisji	Aldona Maruszak
4.	Członek Komisji	Tomasz Dybus

Informacje dodatkowe:

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności - zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Dyrektor
mgr inż. Piotr Martyniak