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Tytut projektu: ,Wsparcie przedsiebiorcéw sektora MSP dzieki utworzeniu nowoczesnego
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego

pn.

»Budowa hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem biurowo-socjalnym wraz z infrastruktura
techniczng - inkubator przedsiebiorczosci — budowa budynku Dolnoslgskiego Parku Innowacji
i Nauki S.A. — etap 3, przy ul. E. Kwiatkowskiego we Wroctawiu” w ramach projektu pn.: ,Wsparcie
przedsiebiorcow sektora MSP dzieki utworzeniu nowoczesnego Dolno$lgskiego Inkubatora Druku 3D
we Wroctawiu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolnoslgskiego na
lata 2014-2020, O$ priorytetowa 1 Przedsiebiorstwa i innowacje, Dziatanie: 1.3 Rozwoj
przedsiebiorczosci, Poddziatanie: 1.3.2 Rozwoj przedsiebiorczosci — ZIT WrOF, Schemat 1.3.B

Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiebiorcow.

o wartosci powyzej kwoty okre$lonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Postepowanie nr:

ZP/PN/01/2020

ZAMAWIAJACY:

Dolnoslaski Park Innowacji i Nauki S.A.

Wroctaw, dnia 06.02.2020 r.
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Czesc¢ Il SIWZ — Wzér Umowy

UMOWANR .........coevenenenen
zawartaw dniu ...................... roku we Wroctawiu pomiedzy:
Dolnoslaskim Parkiem Innowacji i Nauki Spétka Akcyjna z siedzibg we Wroctawiu,

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wroctaw, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia — Fabrycznej we Wroctawiu, VI
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000319739, posiadajaca
NIP: 8982141656, REGON: 020795886, wysokos¢ kapitatu zakladowego: 27 581 000,00 zt (wptacony
w catosci), reprezentowang przez:

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

a

........................... z siedzibg w ..., zarejestrowang w Sadzie
..................................... ) wererereenenenenneeeen, pod nrKRS: L., nUmer identyfikaci
podatkowej NIP: ................... , wysokos$¢ kapitatlu zaktadowego: ...l Ziotych,

reprezentowana przez:

zwang dalej ,Wykonawc3g”

zwanymi dalej fgcznie Stronami, a oddzielnie Strona.

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ,ustawg Pzp”), w wyniku
ktérego oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejszg zawarto umowe o nastepujgcej tresci:
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DEFINICJE

W tresci niniejszej Umowy nalezy nastepujgco rozumie¢ ponizsze okreslenia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Dokumentacja Projektowa — oznacza zbiér dokumentdéw stuzgcych do opisu i realizacji
Przedmiotu Umowy, stanowigcy Zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy, obejmujgcy
w szczegolnosci:

a) Projekty budowlane;

b) Projekty wykonawcze oraz opracowania techniczne;

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;

d) Przedmiary robot;

e) Dokumentacje formalno-prawng, w tym decyzje udzielajgce pozwolenia na budowe.

Dziennik Budowy - urzedowy dokument w rozumieniu Prawa budowlanego oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci
lub catosci robot budowlanych, stanowigcych Przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen
i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci realizacji Przedmiotu Umowy.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy — oznacza sporzadzony przez Wykonawce dokument
zawierajgcy wykaz kluczowych czesci Przedmiotu Umowy, ktére majg by¢ wykonane przez
Wykonawce i odebrane przez Zamawiajgcego, wartos¢ tych czesci Przedmiotu Umowy oraz
miesigce, w ktérych powinny nastgpi¢ odbiory tych czesci Przedmiotu Umowy.

Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robét Budowlanych — oznacza sporzadzone przez
Wykonawce zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe realizacji
przez niego robot budowlanych, uwzgledniajgce warunki okreslone w § 3 ust. 5 Umowy.
Inwestycja — nalezy przez to rozumie¢ budowe hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem
biurowo-socjalnym wraz z infrastrukturg techniczng — inkubator przedsiebiorczosci — budowa
budynku Dolnoslaskiego Parku Innowacji i Nauki S.A. — etap 3, przy ul. E. Kwiatkowskiego we
Wroctawiu, na dziatce o numerze ewidencyjnym 6/2, oraz na czesci dzialek o numerach
ewidencyjnych 6/1, 3/2, 1/5, AM-14, obreb Oporéw.

Kierownik Budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego
i zgtoszona przez inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie
z Prawem budowlanym.

Kodeks Cywilny — oznacza ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 459 z pdzn. zm.).

Kodeks Pracy — oznacza ustawe z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 1666 z pézn. zm.).

Kontrakt — oznacza niniejszy dokument wraz z wszystkimi zatgcznikami stanowigcymi
integralng cze$¢ Umowy, okreslajgce warunki wykonania Przedmiotu Umowy;

10) Kosztorys Wykonawczy — oznacza sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez

Zamawiajgcego dokument uwzgledniajgcy Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robét
Budowlanych, odpowiadajgcy stopniem szczegdtowosci oraz proporcjonalny po wzgledem
finansowym do przekazanego Wykonawcy kosztorysu inwestorskiego.

. Dolnoslaski Park
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11) Odbiér koncowy — oznacza czynnosci, w ktérych uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego
i Wykonawcy, polegajgce na ocenie wykonanego Przedmiotu Umowy, zakohczone
sporzgdzeniem protokotu Odbioru koncowego robot i przejeciem przez Zamawiajgcego
Przedmiotu Umowy do eksploataciji.

12) Oferta — oznacza pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w tym w szczegdlnosci postanowieniami
niniejszej Umowy, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania nr ZP/PN/01/2020
0 udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawg
Pzp, prowadzgcego do zawarcia Umowy, stanowigca Zatgcznik nr 4 do Umowy.

13) Podwykonawca - oznacza podmiot, z ktérym Wykonawca zawart lub zamierza zawrze¢ umowe
o0 charakterze odpfatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czes¢ zamowienia publicznego.

14) Prawo budowlane —oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017
r. poz. 1332 ze zm.).

15) Préby, w tym Proby koncowe — préby i testy, ktére sg wyspecyfikowane w Umowie lub
w Dokumentacji Projektowej, bgdz zostaty uzgodnione przez obydwie Strony, ktére Wykonawca
jest zobowigzany wykonac¢ przed dokonaniem Odbioru koricowego.

16) Przedmiot Umowy — oznacza fgcznie wszystkie dostawy, roboty budowlane i ustugi
realizowane przez Wykonawce na podstawie Umowy.

17) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — zwana dalej ,SIWZ” oznacza
dokumentacje przetargowg w postepowaniu nr ZP/PN/01/2020 o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej
.ustawg Pzp”), w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata uznana za najkorzystniejszg
i zawarto z tym Wykonawcg Umowe. W sktad SIWZ wchodzg wszystkie jej 3 czesci: czes¢ | —
Instrukcja dla Wykonawcéw, czes¢ Il — Wzér Umowy, czes$c Il — Opis Przedmiotu Zamowienia,
oraz wszystkie ewentualne odpowiedzi udzielone przez Zamawiajgcego oraz wszystkie
ewentualnie wprowadzone zamiany w w/w dokumentach przez Zamawiajgcego w toku
przedmiotowego postepowania. Stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy.

18) Strona/Strony — ,Strona” oznacza Zamawiajgcego albo Wykonawce, ,Strony” oznaczajg
Zamawiajgcego i Wykonawce.

19) Teren budowy — oznacza przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy, udostepniang (protokolarnie
przekazang) Wykonawcy przez Zamawiajgcego na niezbedny okres w celu realizacji
Przedmiotu Umowy.

20) Umowa — oznacza niniejszy dokument wraz z wszystkimi zatgcznikami stanowigcymi integralng
czes¢ Umowy, okreslajgce warunki wykonania Przedmiotu Umowy;

21) Ustawa Pzp — oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zaméwien Publicznych
(. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

22) Wada - oznacza jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych Przedmiot Umowy
robotach budowlanych, uzytych materiatach, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem
Przedmiotu Umowy lub w jakiejkolwiek innej czynnosci Wykonawcy skfadajgcej sie na
Przedmiot Umowy, powodujgce niemoznosé uzywania lub korzystania z Przedmiotu Umowy
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zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartosci Przedmiotu Umowy, obnizenie stopnia
uzytecznosci Przedmiotu Umowy, obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie
Umowy. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej Przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

23) Wykonawca - ....

24) Zaplecze budowy - cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzgdzen infrastruktury technicznej, a takze
przeznaczona na strefy parkingowe oraz na sktadowanie przez Wykonawce materiatow,
sprzetu, itp.

25) Inzynier Kontraktu — podmiot wybrany przez Zamawiajgcego na potrzeby zarzgdzania
Inwestycjg tj.: Biuro Inwestora Zastepczego ISI sp. z 0.0., z siedzibg: ul. Kominiarska 17, 51-
180, Wroctaw, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sgdowym pod numerem 0000503725
prowadzonym przez Sgd Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydziat
Gospodarczy  Krajowego Rejestru  Sgdowego, numer identyfikacji podatkowej
NIP: 8952030225.

26) Zamawiajacy - Dolnoslgski Park Innowacji i Nauki Spotka Akcyjna z siedzibg we Wroctawiu,
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wroctaw, wpisana do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wroctawia —
Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS: 0000319739, posiadajgcg NIP: 8982141656, REGON: 020795886.

§1

Przedmiot zamoéwienia

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa hali
produkcyjno-magazynowej z budynkiem biurowo-socjalnym wraz z infrastrukturg
techniczng — inkubator przedsiebiorczosci — budowa budynku Dolnoslgskiego Parku
Innowacji i Nauki S.A. — etap 3, przy ul. E. Kwiatkowskiego we Wroctawiu” w ramach projektu
pn.: ,Wsparcie przedsiebiorcow sektora MSP dzieki utworzeniu nowoczesnego Dolno$lgskiego
Inkubatora Druku 3D we Wroctawiu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa 1 Przedsiebiorstwa i
innowacje, Dziatanie: 1.3 Rozwdj przedsiebiorczodci, Poddziatanie: 1.3.2 Rozwdj
przedsiebiorczosci — ZIT WrOF, Schemat 1.3.B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla
przedsiebiorcow. — zwanego w dalszej tresci umowy ,robotami".

2. Przedmiot umowy obejmuije:

1) realizacje robét na podstawie otrzymanej Dokumentacji Projektowej;

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia (Zamawiajgcy upowazni Wykonawce do prowadzenia w jego imieniu
spraw formalno-prawnych przed organami, urzedami i instytucjami wtasciwymi do wydawania
niezbednych uzgodnieh, wytycznych i decyzji, w tym decyzji pozwolenia na uzytkowanie
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przedmiotu zaméwienia, ktérej uzyskanie przez Wykonawce bedzie jedng z podstaw do
wystawienia faktury koncowej VAT).

3. Integralng czes$¢ Umowy i szczegbtowy jej zakres stanowig:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (zwana w dalszej tresci umowy SIWZ) wraz z
ewentualnymi udzielonymi odpowiedziami i zmianami — Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

2) Dokumentacja Projektowa (Zatgcznik nr 2 do Umowy), na ktérg w szczegdlnosci sktadajg sie:
a) Projekty budowlane,
b) Projekty wykonawcze oraz opracowania techniczne,
c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
d) Przedmiary robét,
e) Dokumentacja formalno-prawna, w tym decyzje udzielajgce pozwolenia na

budowe.
3) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami — Zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy
4) Harmonogram Rzeczowo - Finansowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 7.
4. Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Dokumentacja Projektowa, w tym:
a) Projekty budowlane,
b) Projekty wykonawcze,
c) STWIORB,
d) Przedmiary robot,
e) Dokumentacja formalno-prawna.

3) SIWZ w zakresie nie ujetym wyzej,

4) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

5) Harmonogram Rzeczowo- Finansowy, o ktérym mowa w § 3 ust 2 pkt 2.2 ppkt 3).

5. Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé¢ przedmiot niniejszego zamodwienia z zachowaniem
nalezytej starannosci, z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, w
zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu i uznaje jg za kompletng oraz wystarczajgcg do wykonania Przedmiotu Umowy.

7. Teren budowy zostanie wyodrebniony na nieruchomosci nalezacej do Dolnoslgskiego Parku
Innowaciji i Nauki S.A. we Wroctawiu, dziatka nr 6/2, AM-14, obreb Oporéw, przy ul. Tynieckiej
Wykonawca obowigzany jest do wykonywania i organizacji prac w sposéb zapewniajgcy petne
bezpieczenstwo osbéb przebywajgcych na terenie placéwki oraz terenach przylegtych.

8. Wykonawca oswiadcza, iz dokonat wizji lokalnej Terenu budowy oraz zapoznat sie z warunkami
lokalnymi i nie zgtasza zadnych zastrzezeh co do mozliwosci prawidiowego i terminowego
wykonania Przedmiotu Umowy, za$ wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i realizacjg
Przedmiotu Umowy uwzglednit w wynagrodzeniu Wykonawcy okre$lonym w § 4 ust.1.
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§2.
Wymogi materialowe, ochrona srodowiska i gospodarka odpadami
1. Przedmiot umowy wykonany bedzie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
2. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania i uzywania materiatéw i urzgdzen dopuszczonych

do stosowania w budownictwie:

1) oznaczonych znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacjg techniczng
Panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymogami
podstawowymi;

2) znajdujgcych sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyroboéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

3) dla ktérych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej wystawit
deklaracje zgodnosci WE potwierdzajgcg zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami
i aprobatami;

4) oznaczonych znakiem budowlanym zgodnie z Polskg Normg lub krajowg aprobatg
techniczng, a zgodnos¢ ta zostata potwierdzona w deklaracji zgodnosci wydanej przez
producenta;

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia materiatow i sprzetéw (maszyn i urzadzen)
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym zastosowane materialy i sprzety
powinny w szczegoélnosci:

1) spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U.
z 2019 r., poz. 266), to jest posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczenstwa;

2) by¢ zgodne z:

a) kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane lub europejska aprobatg techniczng, o ile
dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy przenoszacej europejskie
normy zharmonizowane;

b) wilasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi;

c) dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 Umowy oraz zaleceniami
Zamawiajgcego, o ile takie zostaty Wykonawcy przekazane;

4, Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266) oraz
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot, jakos¢ wbudowanych
materiatdw oraz zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa, zaleceniami Inzyniera
Kontraktu, o ktérym mowa w § 9, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania
rob6t budowlanych zasadami wiedzy technicznej. Do wbudowania mogg by¢ uzyte wylgcznie
materiaty i urzadzenia odpowiadajgce wymogom wynikajgcym z Dokumentacji Projektowej.

6. Co najmniej 3 tygodnie przed planowanym wbudowaniem materiatu Wykonawca przedstawi
szczego6towe informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa
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10.

11.

12.

13.

14.

badan, kopie dokumentéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami do zatwierdzenia przez Inzyniera. Jako kopie dokumentéw
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie rozumie sie kopie Deklaracji Zgodno$ci
producenta zgodna z ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2019
r., poz. 266)i rozporzgdzeniami do niej wydanych, oraz ewentualne kopie stosownych aprobat
technicznych, certyfikatow zgodnosci itp.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
Materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciggty spetniajg wymagania Dokumentacji Projektowej w czasie postepu Robét.

Podstawowym dokumentem uprawniajgcym Wykonawce do zastosowania danego materiatu przy
wykonywaniu Robét jest zaakceptowany przez Inzyniera wniosek o zatwierdzenie materiatu lub
urzgdzenia pn. ,Wniosek Materiatowy”, wraz z uzgodnionymi kazdorazowo z Inzynierem
Kontraktu zatgcznikami. Wz6r takiego wniosku zostanie opracowany przez Inzyniera Kontraktu
i przekazany Wykonawcy do stosowania.

Dla kupowanych materiatéw i urzgdzen, jezeli wymagane, Wykonawca uzyska od producentéw
lub dostawcow stosowne atesty, ktére przekaze Inzynierowi Kontraktu. Atesty takie maja
stwierdzi¢, iz odnosne materialy i urzadzenia zostaly poddane prébom wedlug wymagan
zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak rowniez podawac
wyniki przeprowadzonych prob. Na zadanie Inzyniera Wykonawca dostarczy protokoty z
przeprowadzonych préb, ktore sg reprezentatywne dla dostarczonych materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni, iz materiaty i urzgdzenia dostarczone na Teren Budowy mozna bedzie
zidentyfikowac i przypisac im wtasciwe atesty.

Przed dostarczeniem na Teren Budowy Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych
testow na materiatach, urzgdzeniach oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow, o
ile uzna to za wilasciwe, juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
materiatbw i urzadzen do jakichkolwiek czesci robdét odpowiednio wczesnie w celu
przeprowadzenia testow i inspekcji Inzyniera. Dla urzadzen i materiatdbw wyprodukowanych za
granicg Polski Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wszelkich wymaganych
dokumentow w jezyku polskim.

Inzynier Kontraktu bedzie miat zapewniong wspédtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inzynier Kontraktu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgcji i badan w tych miejscach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ oraz przejmuje odpowiedzialnosé¢ w stosunku do osoéb
trzecich zwigzang z wykonywaniem w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy, wszelkich prac
niezgodnie z zasadami ochrony srodowiska i gospodarki odpadami okreslonymi w szczegdlnosci
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 519
ze zm.), ustawie z dnia 13 kwietnia 2001 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie
(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 ze zm.), ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U.
z 2018 r., poz. 21 ze zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z
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16.

17.

18.

19.

2018 r., poz. 142 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1566 ze zm.) w tym za:
6.1. zniszczenie terendw zieleni albo drzew lub krzewdw spowodowane niewtasciwym
wykonywaniem robdt ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu mechanicznego albo
urzgdzenh technicznych oraz zastosowaniem srodkéw chemicznych w sposéb szkodliwy
dla roslinnosci oraz za usuwanie drzew lub krzewdéw bez wymaganego zezwolenia a
takze za zniszczenie spowodowane niewlasciwg pielegnacjg terendw zieleni,
zadrzewien, drzew lub krzewow zgodnie z ustawg o ochronie przyrody;
6.2 zanieczyszczenie wod i gruntu substancjami niebezpiecznymi pochodzgcymi
z uszkodzonych maszyn i urzadzen;
6.3 emisje ponadnormatywnego poziomu hatasu.
Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z wszelkich optat, kar pienieznych i innych kosztow
natozonych przez organy administracji lub sgdy na Zamawiajgcego z tytutu naruszenia przepiséw
opisanych w ust. 5, jezeli natozenie tych kar, opfat i innych kosztéw byto nastepstwem dziatania
lub zaniechania Wykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek koszty, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu tychze kosztéw na pierwsze
zgdanie Zamawiajgcego.
Kwoty, o ktérych mowa w ust. 15 Zamawiajacy moze potrgca¢ z ptatnosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Wykonawca jest wytwoércg i posiadaczem wszelkich odpaddéw powstajgcych w wyniku realizacji
Przedmiotu Umowy. W zwigzku z powyzszym, cigzy na nim obowigzek prawidtowego
zagospodarowania odpadow tzn.: zapewnienia bezpiecznych dla ludzi i Srodowiska warunkéw
gromadzenia odpadéw w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy oraz transportu z tych miejsc do
miejsc magazynowania, przetwarzania odpadow (odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw) oraz
petnienia nadzoru nad takimi dziataniami w zakresie przekazywania odpaddéw wytgcznie
uprawnionym odbiorcom, posiadajgcym wazne decyzje w zakresie gospodarowania odpadami,
czyli zbierania lub przetwarzania odpaddéw.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wykaz przedmiotow, materiatbw i urzadzen, ktore
zagospodaruje we wiasnym zakresie.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony srodowiska, a w szczegolnoéci zobowigzuje
sie usung¢ na wilasny koszt wszelkie odpady i czesci niewykorzystanych materiatow.
W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do jego wykonania w terminie wskazanym w wezwaniu. Po bezskutecznym uptywie terminu,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a nastepnie obcigzy¢ Wykonawce fakturg na kwote
stanowigcg koszt posprzatania oraz usuniecia i utylizacji odpadow. Zlecenie przez
Zamawiajgcego powyzszych czynnosSci osobie trzeciej nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wytworzone odpady.
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§3

Termin realizacji

1. Wpykonawca zobowigzuje sie do realizacji Przedmiotu Umowy w terminie do 11 miesiecy od dnia
podpisania Umowy (wykonanie wszystkich robét budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie), w tym do realizacji Przedmiotu Umowy w podziale na
Kamienie Milowe w terminach:

1.1. Kamien Milowy nr 1 — wykonanie prac ziemnych i fundamentowych — w terminie do 3
miesiecy od dnia podpisania Umowy;

1.2. Kamien Milowy nr 2 — wykonanie stanu surowego zamknietego w zakresie budynku
biurowego oraz hali produkcyjno-magazynowej — w terminie do 7 miesiecy od dnia podpisania
Umowy;

1.3. Kamien Milowy nr 3 — wykonanie wszystkich robot budowlanych wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie — w terminie do 11 miesiecy od dnia podpisania
Umowy.

2. Ustanawia sie rowniez dodatkowe nastepujgce nieprzekraczalne terminy realizacji Przedmiotu
Umowy:

2.1. Protokolarne przejecie Terenu budowy oraz Dziennika Budowy — w terminie do 3 dni od
dnia podpisania Umowy;
2.2. Opracowanie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajgcemu:
1) Harmonogramu Rzeczowego Realizacji Robét Budowlanych, zgodnie z warunkami
okreslonymi w ust. 5 ponizej - w terminie do 7 dni od podpisania Umowy;
2) Planu BIOZ wraz z rysunkiem planu zagospodarowania Terenu budowy — w terminie
do 7 dni od podpisania Umowy;
3) Kosztorysu Wykonawczego, Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, zgodnie
z warunkami okreslonymi w ust. 6 oraz 7 ponizej — w terminie do 7 dni od zatwierdzenia
Harmonogramu Rzeczowego Realizacji Robét Budowlanych przez Zamawiajgcego;
4) Projektu organizacji Terenu budowy wraz z zatozeniami do warunkdéw obstugi
komunikacyjnej Terenu budowy — w terminie do 2 tygodni od podpisania Umowy;
5) Planu Zapewnienia Jakosci — w terminie do 2 tygodni od podpisania Umowy;
2.3. Likwidacja przez Wykonawce Zaplecza budowy - w terminie uzgodnionym przez Strony,
przy uwzglednieniu obowigzku uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.

3. Za date rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy uznaje sie dzieh podpisania Umowy.

4. Za date zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy uznaje sie dzieh podpisania przez Strony
protokotu Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

5. W terminie okreslonym w § 3 ust. 2 pkt 2.2 ppkt 1) Umowy, Wykonawca przedtozy do akceptacji
Zamawiajgcemu Harmonogram Rzeczowy Realizacji Rob6t Budowlanych z wyszczegodlnieniem
Kamieni Milowych, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, czynnosci i zadan, o ktérych mowa w ust.
2 powyzej, a takze przewidywanych rodzajow prac jakie bedg wykonane (zakoczone) i odebrane
w danym okresie rozliczeniowym jako elementy scalone, Préb koncowych, rozruchéw i testéw,
czasu na zgtaszanie przez Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli Wad i czasu potrzebnego
Wykonawcy na ich usuniecie, daty zakonczenia robét i osiggniecia gotowosci do Odbioru
koncowego oraz procedur administracyjnych zwigzanych z uzyskaniem przez Wykonawce

Nr postepowania: ZP/PN/01/2020

e. Dolnoslaski Park
s Innowaciji i Nauki S.A. CZQSC I SIWZ

Rewizja 01 z dnia 06.02.2020 r.
10



e DOLNY  uniacuropere
Program Regionalny - Polska SLASK Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolno$lgskiego na lata 2014-2020

Tytut projektu: ,Wsparcie przedsiebiorcéw sektora MSP dzieki utworzeniu nowoczesnego
Dolnoslaskiego Inkubatora Druku 3D we Wroctawiu"

ostatecznej decyzji o pozwolenie na uzytkowanie, a takze innych czynnosci uzgodnionych miedzy

Stronami:
5.1. Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robdt
Budowlanych lub wniesie do niego uwagi w terminie 5 dni roboczych od jego
przedtozenia;
5.2. Odmowa zatwierdzenia Harmonogramu Rzeczowego Realizacji Robot
Budowlanych moze nastgpi¢ z przyczyn analogicznych do odmowy zatwierdzenia
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, opisanych w ust. 7 niniejszego paragrafu;
5.3. Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robét Budowlanych zostanie wykonany i
przekazany Zamawiajgcemu w wersiji elektronicznej w programie MS Project 2010 lub
nowszej wersji (lub tez w innym specjalistycznym oprogramowaniu; w takim jednak
przypadku Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w ramach wynagrodzenia
umownego dla przedstawicieli Zamawiajgcego mozliwos¢ korzystania z tego
oprogramowania, w tym licencje na 4 stanowiska komputerowe oraz odpowiednie
szkolenia, na okres od daty zawarcia Umowy do dnia dokonania Odbioru korcowego).
Harmonogram ten przygotowany zostanie w uktadzie produktowym oraz w podziale
na rodzaje prac, ktére bedg wykonane i odebrane w danym okresie rozliczeniowym
jako elementy scalone. W harmonogramie oprécz zadan uwzglednione zostang takze
kamienie milowe opisane w niniejszej Umowie oraz wszystkie odbiory wiasciwe dla
realizacji kazdego z produktéw i elementéw scalonych. Pomiedzy zadaniami powinny
zostaé utworzone powigzania umozliwiajgce wyznaczenie sciezki krytycznej.

6. W terminie okreslonym w § 3 ust. 2 pkt 2.2 ppkt 3) Umowy, Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu Kosztorys Wykonawczy, uwzgledniajgcy Harmonogram Rzeczowy Realizaciji

Robot Budowlanych, odpowiadajgcy stopniem szczegdtowosci oraz proporcjonalny pod wzgledem

finansowym do przekazanego Wykonawcy Kosztorysu Inwestorskiego. Zamawiajgcy zatwierdzi

Kosztorys Wykonawczy lub wniesie do niego uwagi w terminie 5 dni roboczych od jego

przedtozenia:

6.1. Kosztorys Wykonawczy stuzy wytgcznie do okredlenia wartosci elementéw scalonych
bedgcych przedmiotem rozliczenia oraz wyceny ewentualnych robd6t dodatkowych,
uzupetniajgcych, zamiennych i zaniechanych;

6.2. Kosztorys Wykonawczy w zadnym razie nie stuzy do oceny zakresu robat i jako taki nie bedzie
wptywat na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktére ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego;

6.3. uktad pozycji Kosztorysu Wykonawczego bedzie odpowiadat uktadowi pozycji Kosztorysu
Inwestorskiego;

6.4. Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy uzasadnienia przyjetych w Kosztorysie
Wykonawczym elementéw cenotwoérczych i stawek kosztorysowych, a w przypadku, gdy
Zamawiajgcy bedzie miat uzasadnione watpliwosci co do niezgodnosci Kosztorysu
Wykonawczego z Kosztorysem Inwestorskim moze odmowic jego akceptacji.

7. W terminie okreslonym w § 3 ust. 2 pkt 2.2 ppkt 3) Umowy, Wykonawca przedtozy do akceptacji

Zamawiajgcemu Harmonogram Rzeczowo — Finansowy (opracowany w arkuszu kalkulacyjnym np.

Excel), zgodny z wymaganiami okreslonymi w Umowie, przewidywanych rodzajow (elementy PSP

rozumiane jako klasyfikacje ksiegowe Zamawiajgcego, ktére wskaze Zamawiajgcy) oraz wartosci
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prac jakie bedg wykonane (zakonczone) i odebrane w danym okresie jako elementy scalone, z
uwzglednieniem ponizszych zatozen:

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

dostawa urzadzenia bez montazu nie moze by¢ elementem podlegajgcym odbiorowi
i rozliczeniu;

najkrétszym okresem rozliczeniowym w harmonogramie bedzie miesigc kalendarzowy.
Pierwszy i ostatni okres rozliczeniowy moze by¢ krétszy, w przypadku gdy nie bedzie
obejmowat catego miesigca kalendarzowego;

Zamawiajgcy ma prawo odmowy akceptacji Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego,
w przypadku, gdy bedzie on niezgodny z wytycznymi Zamawiajgcego lub gdy uzna,
ze zaproponowany element scalony jest niejednoznaczny lub niekompletny, co moze utrudni¢
czynnosci odbiorowe lub wptyng¢ na jakosc¢ prac;

Zamawiajacy w trakcie realizacji prac, zastrzega sobie prawo zgdania zmiany Harmonogramu
Rzeczowo — Finansowego przedtozonego przez Wykonawce;

za zgodg Stron Harmonogram Rzeczowo — Finansowy moze by¢ na biezgco aktualizowany,
zgodnie z faktycznym postepem prac, pod warunkiem pozostawienia bez zmian terminéw
realizacji kamieni milowych oraz terminu zakohczenia realizacji Przedmiotu Umowy.
Ww. zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany Umowy;

Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy uzasadnienia przyjetych w Harmonogramie
Rzeczowo - Finansowym termindéw realizacji poszczegodinych elementéw scalonych.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie miat uzasadnione watpliwosci co do braku mozliwosci
technicznej realizacji okreslonych rodzajéw prac w przyjetych terminach, moze odmowic
akceptacji harmonogramu przedstawionego przez Wykonawce;

Harmonogram Rzeczowo — Finansowy uwzglednia¢ bedzie okolicznos¢, ze faktury czesciowe
bedg wystawiane do momentu osiggniecia zaawansowania finansowego na poziomie 90 %
wartos$ci wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Wpykonawca zgtasza pisemnie zakonczenie rob6t do Zamawiajgcego, po potwierdzeniu przez
Inzyniera Kontraktu wpisu Wykonawcy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robét i ich gotowosci
do odbioru. Inzynier Kontraktu potwierdzi wpis Wykonawcy do Dziennika Budowy o zakoriczeniu
roboét w terminie do 7 dni od dnia wpisu. O dokonaniu wpisu do Dziennika Budowy, o ktérym mowa
powyzej, Wykonawca informuje Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu. Procedure odbiorowag
okre$la § 12 Umowy.

§4

Wynagrodzenie

1. Za prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe

w kwocie: ...... brutto: ............ Zb (StOWNIe: ... ztotych), w tym:
1.1. warto$¢ netto wynosi: ...l zt (stownie:........oooiiiiiiii
ztotych);

1.2 podatek VAT naliczony zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
wedtug stawki 23 %, co stanowi kwote ... zt (stownie: ...,
Ziotych).
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Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej ma charakter wynagrodzenia ryczattowego, jest state
i nie podlega zmianie przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem postanowien
zawartych w § 17 Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej:

3.1. obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy; niedoszacowanie, pominiecie lub brak nalezytego rozpoznania zakresu Umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia;

3.2. obejmuje wszelkie optaty, podatki, cta i inne daniny publiczne, jakie mogg mie¢ zastosowanie
w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy;

3.3. jest state w tym sensie, ze podlega zmianom jedynie w przypadkach przewidzianych
postanowieniami § 17 Umowy lub powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa;

Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych w stosunku

do okreslonych w Umowie, jezeli wykonanie takich robét okaze sie konieczne dla prawidtowe;j

realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci lub
celowosci realizacji robot, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, powierzenie wykonania robét
nastepuje na podstawie pisemnego aneksu do Umowy okreslajgcego zakres robot, warunki ich
wykonywania oraz wysokos$¢ i warunki wynagrodzenia. Szczegotowy tryb wprowadzania zmian

Umowy zostat okreslony w § 17 Umowy.

Wynagrodzenie za wykonanie prac dodatkowych lub zamiennych, a takze pomniejszenie

wynagrodzenia z tytutu robot zaniechanych, zostanie ustalone na podstawie zweryfikowanego i

zatwierdzonego przez Zamawiajgcego kosztorysu naroboty dodatkowe lub zamienne Ilub

zaniechane, wg nastepujgcych zasad:

5.1. llekro¢ jest mowa o kosztorysie zamiennym nalezy przez to rozumie¢ kosztorys sporzgdzony
przez Wykonawce:

1) na podstawie pozycji Kosztorysu Wykonawczego dla robét, dla ktérych jest to mozliwe;

2) metodg kalkulacji szczegdtowej opisang w (nieobowigzujgcych) postanowieniach
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r.
w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robét budowlanych (Dz.U. 2001 Nr 80,poz.
867), a przyjetych do stosowania zgodnie z art. 353! Kodeksu Cywilnego - dla robot
zamiennych, ktérych nie mozna wyceni¢ na podstawie pozycji ujetych w Kosztorysie
Wykonawczym.

5.2. Kosztorys zamienny opracowany metodg szczegotowg (kosztorys dla robdt zamiennych,
ktorych nie mozna wyceni¢ na podstawie pozycji ujetych w Kosztorysie Wykonawczym)
okreslajgcy cene jednostkowg opracowany bedzie w oparciu o nastepujace sktadniki
cenotworcze:

1) ceny czynnikdw cenotwérczych [R(robocizna), M(materiat), S(sprzet), Kp (koszty
posrednie), Z(zysk)] zostang przyjete na poziomie wynikajacym ze stawek okreslonych
w Kosztorysie Wykonawczym oraz naktadéw rzeczowych zgodnie 2z odpowiednimi
Katalogami (KNR);

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe zastosowanie zasad okreslonych w pkt. 1 powyzej
brakujgce ceny materiatéw zostang przyjete zgodnie z dostarczonym oryginatem faktury
od producenta/dostawcy na ilos¢ wbudowanego materiatu, z uwzglednieniem otrzymanych
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upustéw, rabatéw. Zamawiajgcy po sporzgdzeniu kopii, oryginat zwréci Wykonawcy.
Z dostarczonej faktury powinno jednoznacznie wynika¢, ze wyspecyfikowany materiat
zakupiony zostat dla wykonania rob6t dodatkowych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy. Przed dokonaniem zakupu Wykonawca winien uzyskac¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego dla oferowanego poziomu cen tych materiatéw;

3) Zamawiajgcy jest uprawniony do wprowadzenia wigzgcej korekty kosztorysu
sporzgdzonego w trybie wskazanym powyzej, przedstawionego przez Wykonawce do
akceptaciji.

§5
Rozliczenie umowy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, rozliczane bedzie fakturami czgsciowymi
do wysokosci 90% wartosci umowy oraz fakturg kohcowg w nastepujgcy sposob opisany
ponizszych ustepach.

2. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie:

2.1. Prawidlowo wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych sporzadzonych
po zakonczeniu robét zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym w
terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury czesciowej wraz z zatwierdzonymi
protokotami zaawansowania finansowego robét oraz zatwierdzonym Raportem Miesiecznym
Wykonawcy, oraz z uwzglednieniem postanowien zawartych w 11 ust. 18-25 Umowy. W zwigzku
z faktem, ze Zamawiajgcy bedzie rozlicza¢ przedmiotowg Inwestycje w Dolnos$laskiej Instytuciji
Posredniczgcej, obowigzkiem Wykonawcy bedzie sporzadzanie 2 rodzajow protokotow
zaawansowania finansowego robot do kazdej z faktur. Wzory protokotéw zaawansowania
finansowego Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w terminie do 2 tygodni od podpisania niniejszej
Umowy i tylko taki wzér bedzie akceptowany przez Zamawiajgcego.

2.2. Prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury koncowej po zakonczeniu realizacji
Przedmiotu Umowy i Odbiorze koncowym w terminie do 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy oraz
koncowymi protokotami zaawansowania finansowego, oraz z uwzglednieniem postanowien
zawartych w § 11 ust. 18-25 Umowy.

2. Zamawiajgcy dopuszcza dodatkowy podziat elementéw podlegajacych rozliczeniom okresowym
zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym i fakturowanie robét, po uprzednim uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedg okresowe protokoty zaawansowania finansowego
robot, podpisane przez upowaznionych przedstawicieli Stron, zgodnie z postanowieniami § 12 oraz
zatwierdzony przez Zamawiajgcego Raport Miesieczny Wykonawcy. Najkrétszym okresem
rozliczeniowym bedzie miesigc kalendarzowy. Pierwszy i ostatni okres rozliczeniowy moze byé
krotszy, w przypadku gdy nie bedzie obejmowat petnego miesigca kalendarzowego.

4. Faktury czesciowe wystawiane bedg do momentu osiggniecia zaawansowania finansowego do
poziomu 90 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Podstawag do wystawienia faktury koncowej w wysokosci maksymalnie 10% wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy jest protokét Odbioru koncowego podpisany przez Zamawiajgcego, koncowe protokoty
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6.

10.

11.

zaawansowania finansowego oraz zatwierdzony przez Zamawiajgcego Raport Koncowy
Wykonawcy.
Faktury wraz z wymaganymi Umowag zatgcznikami powinny by¢ przesytane Zamawiajgcemu na
adres Zamawiajgcego oraz wskazywac:
a) nazwe nabywcy, ktérym jest Zamawiajacy;
b) opis Przedmiotu Umowy w sposob rzetelny, zgodny z Umowg i stanem rzeczywistym,
a takze zgodny z nazewnictwem stosowanym w polskiej Klasyfikacji Wyrobdéw i Ustug
(PKWiIU),
c) miejsce wykonywania robot;
d) numer Umowy nadany przez Zamawiajgcego.
Zalgczniki do faktury stanowi¢ bedg dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 oraz w § 11 ust. 18 i 19.
Faktura niespetniajgca wymogow okreslonych w zdaniach poprzednich nie bedzie uwazana za
fakture wystawiong prawidtowo w rozumieniu ust. 2.
Zamawiajacy bedzie regulowat naleznosci przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w tresci
faktury VAT.
Za date zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wytgcza sie uprawnienie do jednostronnego potrgcenia przez Wykonawce wierzytelnosci
przystugujacych mu wobec Zamawiajgcego .

Wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT, nr NIP ........................ i jest uprawniony do
wystawiania faktur.
Zamawiajgcy jest czynnym podatnikiem VAT, nr NIP .......................... i jest uprawniony do

przyjmowania faktur.

§6

Obowiazki Zamawiajgcego i Wykonawcy

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie niezbednych petnomocnictw i upowaznienn koniecznych z punktu widzenia
realizacji robdt, a takze uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na
uzytkowanie przedmiotu zamowienia,

2) przekazanie Dokumentacji Projektowej w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej (po
1 egzemplarzu kazda),

3) powotanie Inzyniera Kontraktu oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru
autorskiego;

4) protokolarne przekazanie terenu budowy, Dziennika Budowy,

5) uzyskanie i przekazanie Wykonawcy decyzji administracyjnych wynikajgcych z Prawa
budowlanego, niezbednych do wykonania robot budowlanych, za wyjatkiem tych decyzji,
ktérych obowigzek uzyskania, zgodnie z postanowieniami Umowy, lezy w zakresie
obowigzkéw Wykonawcy;

6) udziat w komisjach odbiorczych prac, prébach, rozruchach itp.;

7 zapewnienie dokonywania odbioréw robot ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych,
odbioréw technicznych;
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8)

zapewnienie dokonania Odbioru koncowego oraz zapfata naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy, zgodnie z
postanowieniami Umowy (w tym w szczegdlnosci zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
SIWZ oraz Ofertg), zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa,
warunkami pozwolenia na budowe i obowigzujgcymi normami,

protokolarne przejecie Terenu budowy oraz przystgpienie do wykonania robot
budowlanych w terminie do 3 dni roboczych od dnia protokolarnego przejecia Terenu
budowy (lub w innym terminie okreslonym w protokole przekazania Terenu budowy),
wykonanie czynnoéci wymienionych w ustawie Prawo Budowlane oraz innych aktach
prawnych zwigzanych z przedmiotem zamowienia,

zapewnienie powierzchni biurowej dla siebie oraz dla personelu Inzyniera Kontraktu,
uwzgledniajgc powierzchnie niezbedne dla prawidtowej i zgodnej z przepisami prawa pracy
personelu, na caly okres realizacji kontraktu. Wykonawca w szczegolnosci zobowigzany
jest zorganizowac, najpdzniej w terminie 1 miesigca, liczonego od dnia podpisania umowy,
biuro na Terenie Budowy lub w bezposrednim sgsiedztwie tego Terenu, gwarantujgce
szybkie i sprawne wspoétdziatanie podczas realizacji Kontraktu. Wykonawca zobowigzany
jest zapewni¢ sale konferencyjng o wymiarach 7,5 m x 6,0 m (3 kontenery) przeznaczong
do celoéw organizacji cyklicznych spotkan z Zamawiajgcym oraz Inzynierem Kontraktu, w
tym cotygodniowych narad koordynacyjnych. Sale konferencyjng wykonawca jest
zobowigzany wyposazy¢ w stoly i krzesta dla 20 osob, klimatyzacje, projektor wraz z
ekranem lub monitor 60 cali. Wykonawca zobowigzany jest takze do zapewnienia
ogolnodostepnego komunikatora internetowego umozliwiajgcego prowadzenie grupowych
rozmow gtosowych i wideokonferencji; Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ biuro dla
Inzyniera Kontraktu o wymiarach 5,0 m x 6,0 m (2 kontenery); biuro nalezy wyposazy¢ w 4
biurka i 6 krzesel, 2 szafy na dokumenty, 1 szafke na sprzet podreczny, wieszak na
ubrania; biuro powinno mie¢ dostep do wezta sanitarnego, wraz z przytgczami mediow i
instalacjami technicznymi (zasilanie elektryczne 230V, oswietlenie, ogrzewanie,
klimatyzacja, tgcze internetowe) oraz powinno by¢ objete ochrong mienia oraz statg ustuga
sprzatania; koszty zwigzane z utrzymaniem Zaplecza budowy dla Inzyniera Kontraktu, w
tym zwigzane z zapewnieniem mediéw i ustug, o ktérych jest mowa w zdaniu poprzednim
ponosi Wykonawca; Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ regularne sprzatanie
pomieszczen biura Zarzgdzajgcego Projektem oraz czesci wspolnych; ww. ustuga zostanie
zlecona firmie specjalistycznej; nie jest dopuszczalne zlecenie tych prac Podwykonawcom
realizujgcym prace budowlane;

zapewnienie prowadzenia przez Kierownika Budowy na biezgco Dziennika Budowy
i dokumentacji budowy (Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli prawidtowosci ich
prowadzenia, poczynajgc od dnia rozpoczecia realizacji Umowy az do dnia Odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy);

zatrudnienie takiej liczby oséb, jaka jest konieczna dla prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy, przy czym osoby te muszg posiadaé: odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia, aktualne badania lekarskie pozwalajgce na wykonywanie zleconych prac,
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7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

aktualne zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego, a takze prawo do wykonywania pracy na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej;

zorganizowanie pracy w sposob zapewniajgcy osobom wykonujgcym Przedmiot Umowy

bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

dostarczenie wytgcznie nowych materiatdw i urzgdzen, niezbednych do realizacji

Przedmiotu Umowy; wszystkie dostarczone przez Wykonawce urzgdzenia muszg by¢ na

dzien dostawy nieuzywane i pochodzi¢ z biezgcej produkciji;

dostarczenie Zamawiajgcemu, na co najmniej 21 dni kalendarzowych (3 tygodnie) przed

planowanym terminem wbudowania atestow i certyfikatow, deklaracji zgodnosci i kart

gwarancyjnych dotyczgcych planowanych do zastosowania wyrobéw budowlanych w

postaci Wnioskéw Materiatowych;

zapewnienie obstugi geodezyjnej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg

wszystkich robdét,

zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi objetymi umowg przez osoby

posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy,

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ) zgodnie z wymogami zawartymi w

rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

opracowanie i przedstawienie w terminie do 2 tygodni od daty zawarcia umowy do aprobaty

Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) na budowie,

ktory powinien zawiera¢ w szczegdlnosci;

a) organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb wykonania robdt,

b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

c) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

e) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,

f)  wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub innego, ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw,
a takze wycigganych wynikoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi Kontraktu,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu
oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, kruszyw itp.,

. Dolnoslaski Park
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14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)

22)
23)
24)

25)
26)

27)

i) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow robdét,

opracowane i przediozenie do aprobaty Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego

Harmonogramu Rzeczowego Realizacji Rob6t Budowlanych, Kosztorysu Wykonawczego,

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz Projektu organizacji Terenu budowy wraz z

zatozeniami do warunkéw obstugi komunikacyjnej Terenu budowy w terminach i na

zasadach okreslonych w § 3;

przygotowanie i comiesieczng aktualizacje rejestru zatrudnionych podwykonawcow,

dalszych podwykonawcéw i dostawcow materiatu zawierajgcego numeru umowy, jej

wartosci oraz wartosci dokonanych ptatnosci czesciowych;

zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja wedtug wtasnych potrzeb zaplecza budowy,

tacznie z przytgczami wody, kanalizacji, energii elektryczne;j;

zabezpieczenie terenu budowy, w szczegdlnosci w zakresie wygrodzenia i oznakowania

oraz zabezpieczenia na wiasny koszt i ryzyko Terenu budowy, materiatéw i urzadzen

przeznaczonych do wykonania Przedmiotu Umowy, jak i materiatéw z demontazu, od chwili
przekazania Terenu budowy, az do dnia dokonania przez Zamawiajgcego Odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy bez zastrzezen;

udziat w komisjach odbiorczych prac, prébach, rozruchach itp.;

przygotowywanie wymaganych Umowag Raportdw oraz wudziat w Naradach

Koordynacyjnych Budowy, okreslonych w § 21 Umowy;

informowanie Inzyniera kontraktu oraz Zamawiajgcego o zawartych umowach

z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami robét budowlanych, realizujgcymi

zadania wchodzgce w zakres przedmiotu umowy;

opracowania wszystkich niezbednych projekty warsztatowych i technologicznych

wymaganych do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz ktérych obowigzek

wykonania jest okreslony w Dokumentacji Projektowej. Projekty, o ktérych jest mowa w

zdaniu poprzednim podlegajg uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

zachowania w czasie wykonywania robét warunkéw BHP i ppoz.;

realizowanie polecen wydanych na piSmie przez Zamawiajgcego lub Inzyniera kontraktu,

zagospodarowanie odpadow zgodnie z ustawg o odpadach, opracowanie na wiasny koszt

projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zaméwienia oraz Dokumentacjg

Projektowg wraz z uzyskaniem wymaganych prawem zgod, zezwolen, nadzoréw

branzowych, zaje¢ pasa drogowego, dokonanie stosownych zgtoszen — jezeli sg one

wymagane dla wykonania Przedmiotu Umowy;

dokonanie kontroli instalacji i urzgdzen technicznych przed zgtoszeniem przedmiotu

umowy do odbioru w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami;

niezwitoczne informowanie Inzyniera Kontraktu o problemach lub okolicznosciach, ktére

mogg wpltyng¢ na jakos¢ lub termin wykonania przedmiotu umowy;

niezwtoczne informowanie Inzyniera Kontraktu o zaistniatych na terenie budowy kontrolach

i wypadkach, przedstawienie na wezwanie Zamawiajgcego programu nhaprawczego

opisujgcego szczegodtowo kroki jakie Wykonawca podejmie celem poprawy stanu realizacji
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Umowy w przypadku wystgpienia opdznien w realizacji Przedmiotu Umowy (akceptacja
programu naprawczego hie ogranicza prawa Zamawiajgcego do naliczenia kar
umownych);

28) biezgce utrzymanie porzadku w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym czystosci
drég transportowych (wewnetrznych i publicznych) wykorzystywanych w celu realizacji
Przedmiotu Umowy, a po zakonczeniu prac uporzgdkowanie Terenu budowy, miedzy
innymi doprowadzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego w tym: renowacje gruntow
i terenéw zielonych, ciggéw drenarskich, rowow, itp. (koszty z tym zwigzane obcigzajg
Wykonawce);

29) informowanie Inzyniera Kontraktu o terminie odbioru robét ulegajgcych zakryciu oraz
terminie odbioru robét zanikajgcych;

30) wydanie Zamawiajgcemu wszystkich instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen
wbudowanych, dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej dokumentaciji
powykonawczej), atestow i certyfikatdbw materiatdéw i urzgdzeh oraz protokotow pomiaréw
skutecznosci i sprawnos$ci technicznej urzadzen i instalacji, a takze instrukcji obstugi i
innych wytycznych dla prawidtowego i zgodnego z prawem uzytkowania obiektu;

31) uprzatniecie terenu budowy, terenu przylegtego do niego po skonczonych robotach,
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza;

32) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie
przedmiotu zamowienia;

33) informowanie, w formie pisemnej, Zamawiajgcego o kazdej zmianie siedziby, nazwy, nr
NIP, REGON i telefonu;

34) wspoilpraca z Zamawiajgcym w zakresie udostepnienia terenu budowy przed
zakonczeniem prac w celu umozliwienia montazu elementéw wyposazenia obiektu,
objetego odrebnym zaméwieniem;

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie zdarzenia na terenie budowy
powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bezposrednio zwigzane z przedmiotem
umowy, w tym za zdarzenia dotyczgce szkdéd oséb trzecich, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokos$ci. Powyzsze obowigzuje w okresie od dnia podpisania
protokotu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru korcowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bgdz tez przedstawiajgce znaczng

wartos¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,

aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez

personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwilocznie powiadomi Inzyniera kontraktu oraz wiasciwy organ panstwowy o

znaleziskach i wykona polecenia Inzyniera kontraktu dotyczgce witasciwego zabezpieczenia

miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem oraz prowadzeniem prac archeologicznych

obcigzajg Wykonawce.
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8. W razie przerwania robdt, stan ich zawansowania bedzie stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli obu stron, a w protokole zostang podane powody przerwania
robot oraz warunki i mozliwe terminy ich wznowienia.

9. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego podwykonawce) osdb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy:

9.1 ochrona Terenu budowy;

9.2 sprzatanie zaplecza budowy;

9.3 obstuga sprzetu i maszyn;

9.4 wykonywanie robét budowlanych, w tym robét ziemnych i rozbiérkowych;
9.5 wykonywanie robét polegajagcych na wysadzaniu i podobnych 9.6 roboét
zwigzanych z usuwaniem skat;

9.7 wykonywanie sieci i instalacji elektrycznych;

9.8 wykonywanie instalacji mechanicznych;

9.9 roboty izolacyjne;

9.10 wykonywanie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych;

9.11 wykonywanie robo6t wykonczeniowych w zakresie obiektow budowlanych.

10. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym (lecz nie krétszym
niz 7 dni kalendarzowych), Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej:

10.1 oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osO6b wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 5
powyzej. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlno$ci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$swiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

10.2 poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce lub Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w
trakcie realizacji zaméwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

10.3 zaswiadczenie wifasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie
przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
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11.

12.

13.

14.

zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;
104 poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaciji.
Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
czynnosci okre$lone w ust. 5 powyzej. Zamawiajgcy uprawniony bedzie w szczegolnosci do:
11.1 zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny;
11.2 zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow;
11.3 przeprowadzania kontroli na Terenie budowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢é sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.
W przypadku, gdy na Terenie budowy inni wykonawcy dziatajgcy na bezposrednie zlecenie
Zamawiajgcego, prowadzi¢ bedg roboty budowlane, to Wykonawca ma obowigzek zgodnie z nimi
wspotpracowac oraz petni¢ obowigzki koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem
i higieng pracy wszystkich pracownikow zatrudnionych w tym samym miejscu, o ktérym jest mowa
w art. 208 Kodeksu Pracy oraz w ust. 2 pkt 2.13 powyze;j.
W przypadku, gdyby w Dokumentacji Projektowej wystepowaty nazwy wiasne urzadzen
i materiatow to nalezy to traktowac jako wskazanie wyrobow referencyjnych, nie majgce na celu
faworyzowanie jakichkolwiek producentéw, odnoszgce sie do minimalnych wymaganych
wiasciwoéci, w szczegdlnosci do minimalnych wymaganych parametrow technicznych
i whasciwosci uzytkowych. Wykonawca moze zastosowac przy realizacji Przedmiotu Umowy
wyroby réwnowazne, o parametrach technicznych i wtasciwo$ciach uzytkowych nie gorszych niz
to przewiduje Dokumentacja Projektowa. Nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku uzyskania
pozytywnej opinii projektanta, autora Dokumentacji Projektowej oraz Zamawiajgcego, a takze -
jesli jest to wymagane - pozytywnej opinii stron trzecich.Na etapie Odbioru koncowego
Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej wszelkie uprawnienia
administracyjne i dane dostepowe (w tym numery IP) do zarzgdzania systemami lub
urzgdzeniami zamontowanymi w ramach realizacji Przedmiotu Umowy (np. BMS, KD, CCTV,
SSWiIN, itp.) oraz ztozy¢ stosowne oswiadczenie w tej sprawie, ktére powinno by¢ elementem
dokumentacji powykonawczej. Montaz przez Wykonawce lub jego Podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw) dodatkowych elementéw infrastruktury IT, nieprzewidzianych w Dokumentac;i
Projektowej, w szczegdlnosci urzadzen umozliwiajgcych zdalne sterowanie systemami
zamontowanymi w ramach realizacji Przedmiotu Umowy oraz montaz urzgdzen umozliwiajgcych
zdalny dostep do infrastruktury sieciowej, wymaga kazdorazowo pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
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§7
Dostep do terenu budowy

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy osobom, ktérych Zamawiajgcy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy, osobom stanowigcym personel Inzyniera Kontraktu,
okreslonego w § 9 oraz pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych
tg ustawa.

§8

Personel Wykonawcy

1. Poszczegdlne funkcje, zgodnie ze ztozong ofertg, petni¢ beda:
1) Funkcje Kierownika budowy petni¢ bedzie:
2) Funkcje Kierownika robot konstrukcyjno-budowlanych petni¢ bedzie:
3) Funkcje Kierownika robét sanitarnych petni¢ bedzie:

4) Funkcje Kierownika robot elektrycznych peni¢ bedzie:

2. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziataty w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane, niniejszej Umowy oraz SIWZ.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

4. W przypadku zaistnienia koniecznosci powierzenia przez Wykonawce dziatan zwigzanych

z realizacjg Przedmiotu Umowy innej osobie niz wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca jest zobowigzany pisemnie uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby
do akceptacji Zamawiajgcego wraz z informacjami potwierdzajgcymi, ze nowo wskazana osoba
spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ w zakresie warunkow udziatu w
postepowaniu.

5.  Zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu zmiana osoby Kierownika budowy lub robét powinna
by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy.

6. Jezeli zmiana albo rezygnacja z osoby dotyczy osoby, na ktérg wykonawca powotywat sie w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé
Inzynierowi Kontraktu, iz proponowana inna osoba spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia, zgodnie z ust. 4.

7.  Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy
z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy), ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

7.1 uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci;
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7.2 wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty;

7.3 nie stosuje sie do postanowien Umowy;

7.4 stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp obowigzujgce na Terenie budowy oraz przepisy przeciwpozarowe.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca
wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 4 powyzej.

§9

Inzynier Kontraktu

Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego Inzyniera Kontraktu Biuro Inwestora

Zastepczego ISI sp. z 0.0.

Zamawiajgcy wyznacza Pana Mariana Kobeszko jako Kierownika Projektu czynnosci Inzyniera

Kontraktu na budowie — zwanego dalej Kierownikiem Projektu Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajagcy wyznacza Panig Amelie Osinskg jako Koordynatora czynnosci Inzyniera Kontraktu

na budowie — zwanego dalej Koordynatorem.

Zamawiajgcy wyznacza nastepujgcych inspektorow nadzoru dla realizacji umowy:

4.1 lja Czyzewska — inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej,

4.2 Szymon Skrzypczak — inspektor nadzoru branzy elektrycznej,

4.3 Piotr Augustynowicz — inspektor nadzoru branzy sanitarnej,

4.4 Piotr Kowalski — inspektor nadzoru branzy drogowe;j.

Umocowani przedstawiciele Inzyniera Kontraktu bedg dziata¢ w granicach umocowania

okreslonego w ustawie Prawo budowlane, niniejszej umowy oraz w umowie zawartej na

okolicznos¢ realizacji robot budowlanych miedzy Zamawiajgcym a Inzynierem Kontraktu a w

szczegolnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z umowag, projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobdéw budowlanych, aw
szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbidr robét budowlanych ulegajgcych zakryciu, zanikajgcych lub czesciowych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i
przewodow kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru korcowego,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych jako inspektorow nadzoru

inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni

przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta bedzie dokonana wpisem do Dziennika Budowy.

Zmiana osoby petnigcej nadzoér inwestorski nie wymaga spisywania aneksu do niniejszej umowy.

Inzynier Kontraktu wykonuje swoje zadania i obowigzki zgodnie z umowg oraz opisem przedmiotu

zamoéwienia zawartym w postepowaniu na wybér Inzyniera Kontraktu.
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§10
Kary umowne

1. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

za opdznienie w terminie zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy lub ktéregokolwiek
z Kamieni Milowych, okreslonych w § 3 ust. 1 Umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
opoéznienia, za kazdy przypadek z osobna,

za opO6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy Odbiorze koncowym - w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzieh opdznienia liczony od terminu wyznaczonego na usuniecie Wad,
za kazdy przypadek z osobna,

za opdznienie w usunieciu wad w czasie uzytkowania w okresie gwarancji i rekojmi - w
wysokosci 500,00 zt za kazdy dzierh opdznienia liczony od terminu wyznaczonego na
usuniecie Wad okreslonego w § 13 Umowy, za kazdy przypadek z osobna,

w przypadku opoéznienia w rozpoczeciu usuniecia zgtoszonych Wad (czas reakcji)
w okresie gwarancji i rekojmi zgodnie z § 13 Umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy
dzien opdznienia, za kazdy przypadek z osobna,

w przypadku opdznienia w wykonaniu w terminie obowigzku ustanowienia ubezpieczen,
utrzymania ich w mocy, doreczenia kopii polis ubezpieczeniowych lub przedtuzenia umowy
ubezpieczenia - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dzien nieobjety ochrong
ubezpieczeniowg zgodng z wymogami okreslonymi w § 16 lub kazdy dzien opdznienia
w dostarczeniu kopii polisy lub kopii warunkéw umowy ubezpieczeniowej;

za kazdy przypadek z osobna, naruszenia zasad bhp w wysokosci 1 000,00 zi,

za kazdy przypadek z osobna, w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

za kazdy przypadek z osobna, w przypadku dopuszczenia do wykonywania robét
budowlanych przez Podwykonawce Iub dalszego podwykonawce, ktérego nie
zaakceptowat Zamawiajacy, takze na skutek nieprzedtozenia w wymaganym terminie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy (aneksu), ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane - w wysokosci 10 000,00 zt za kazdego Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

za kazdy przypadek z osobna, w przypadku nieprzedfozenia w terminie poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia umowy lub jej zmiany,

za kazdy przypadek z osobna, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu, zaptaty w wysokosci 500,00 zt za kazdy dziehh opdznienia (kara liczona
od dnia uptywu terminu do wprowadzenia zmiany wyznaczonego przez Zamawiajgcego do
dnia przediozenia projektu zmiany umowy Zamawiajgcemu),

w przypadku opdznienia w wykonaniu w terminie obowigzku przekazania dokumentéw,
o ktérych jest mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.2 Umowy zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego
— w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien opdznienia, za kazdy dokument z osobna;
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12) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
20% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

13) w przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru istotnych wad, ktérych nie da sie
usungc, a jest mozliwe uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
naliczy kare umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 umowy.

14) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw zwigzanych z zatrudnieniem
na podstawie umow o prace - kary umownej w wysokosci ¥a minimalnego wynagrodzenia
za prace za kazdy przypadek:

a. niespetnienia wymagan zwigzanych z zatrudnieniem;

b. niedostarczenia zgadanych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie wymagan

zwigzanych z zatrudnieniem na podstawie uméw o prace.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokosé kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Kara umowna zostanie zaptacona przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Zamawiajgcego z zgdaniem zaptaty. W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu przez
Wykonawce, Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kwoty kary od kazdej ptatnosci
naleznej lub przysziej, jaka bedzie sie naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub
odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy oraz nie wyklucza mozliwosci
skorzystania przez Zamawiajgcego z pozostatych srodkéw prawnych okreslonych niniejszg
Umowa.
W przypadku, gdyby wskutek niedopetnienia przez Wykonawce jakiegokolwiek obowigzku
okreslonego w Umowie, Zamawiajgcy zobowigzany zostat do zaptaty na rzecz osoby trzeciej lub
organu administracji jakichkolwiek kwot z tytutu odszkodowan, kar bgdz innych roszczen, albo
kwoty takie w catosci bgdz w czesci zaptacit, Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio zwolni¢
Zamawiajgcego z zobowigzania, a jezeli nie bedzie to mozliwe, zwrdci¢ Zamawiajgcemu uiszczone
przez Zamawiajgcego naleznosci oraz wszelkie z tym zwigzane koszty w terminie 30 dni
kalendarzowych od doreczenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego pisemnego wezwania do
zaptaty.
Podpisanie przez przedstawicieli Zamawiajgcego protokotu Odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy lub odbioru technicznego nie moze byc¢ interpretowane jako okoliczno$é zwalniajgca
Wykonawce z odpowiedzialnosci z tytutu nienalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajgcy ma prawo do potrgcania kar umownych w pierwszej kolejnosci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, a nastepnie z Zabezpieczenia.
Postanowienia Umowy dotyczgce kar umownych z tytutu odstgpienia od Umowy w catosci lub
w czesci zachowujg moc pomimo odstgpienia od Umowy.
Zadanie odszkodowania przenoszgcego wysoko$é zastrzezonej kary umownej jest dopuszczalne,
a tym samym Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
taczna odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu kar umownych ograniczona jest do 30 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
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10. Zamawiajgcemu nie przystuguje kara umowna, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu
w zakresie nieukonczenia w terminie ktéregokolwiek z Kamieni Milowych, jesli pomimo
nieukonczenia w terminie ktéregokolwiek z Kamieni Milowych Przedmiot Umowy zostanie
wykonany w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 Umowy. W przypadku tym naliczona kara umowna
za nieukonczenie w terminie ktéregokolwiek z Kamieni Milowych zostanie zwrécona Wykonawcy
w terminie ptatnosci faktury koncowe;j.

§11
Podwykonawcy
1. W celu realizacji niniejszej Umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, wymagana jest zgoda

Zamawiajgcego. Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy

przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego

zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

2. Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego na pi$mie o podmiotach, ktérym zamierza
powierzy¢ realizacje prac, o ktérych mowa w ust. 1, wskazujac nazwe podmiotu oraz czesc
zamodwienia, ktérg mu powierzy.

3. Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo robét
budowlanych, ktérych niespetnienie powodowac bedzie zgltoszenie zastrzezen lub sprzeciwu
przez Zamawiajgcego:

1) przed planowanym skierowaniem do wykonania robét przez Podwykonawce, Wykonawca
przediozy Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawcg - zwang w dalszej tresci
,umowg o podwykonawstwo";

2) Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy z
Podwykonawcg, w nastepujgcych przypadkach:

a) umowa o podwykonawstwo nie okresla Stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo nie jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre $cisle odpowiadajg czes$ci zaméwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

C) w umowie o podwykonawstwo Strony nie wskazaly wartosci wynagrodzenia
maksymalnej wartosci umowy z tytutu wykonywania robdét;

d) gdy suma wynagrodzeh uméw z podwykonawcami przekracza warto$¢ niniejszej
Umowy,

e) do umowy o podwykonawstwo nie dotgczono kosztoryséw (przy wynagrodzeniu
kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy wynagrodzeniu ryczattowym), z
ktérych wynika wartos¢ naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia,

f) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest
dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej
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3)

4)

)

h)

a)

postanowienia umowy o podwykonawstwo uzalezniajg zaptate wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce,
zaptaty od Zamawiajgcego za wykonany zakres robot,

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie zostanie okreslone na co
najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania
wymaganiom okreslonym w szczegdlnosci w Dokumentacji Projektowej oraz
standardom deklarowanym w Kosztorysie Wykonawczym;

wypftata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce Przedmiotem Umowy, ktérych okres realizaciji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, nie bedzie
nastepowaé¢ w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za Wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

postanowienia umowy o podwykonawstwo uniemozliwiajg rozliczenie jej stron wedtug
zasad okreslonych w niniejszej umowie,

Podwykonawca nie spetnia warunkow okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow (w
przypadku, gdy zostaty okreslone),

umowa o podwykonawstwo wskazuje na inny niz okreslony w umowie
z Zamawiajgcym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowigce
podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbiér czesciowy, kohcowy itp.
stanowigcy podstawe przediozenia faktury przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego),

umowa nie naklada obowigzku ztozenia przez Podwykonawcoéw oraz dalszych
Podwykonawcéw dokumentéw, o ktérych jest mowa w ust. 18 i 19 niniejszego
paragrafu.

umowa o podwykonawstwo przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa,
umowa o podwykonawstwo nie wskazuje o0soby upowaznionej ze strony
Podwykonawcy do realizacji umowy, w tym podpisywania protokotéw stanu
zaawansowania robot,

umowa o podwykonawstwo nie zawiera postanowien zobowigzujgcych
podwykonawce/dalszego podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu
projektow umow podwykonawczych oraz poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem
kopii uméw na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie,

akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia lub sprzeciw) umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh lub
sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego,

w przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy przystgpienia do realizacji robét,
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5) w przypadku odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo, Wykonawca bedzie
uprawniony do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt 3, zmienionego projektu umowy
lub aneksu do umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcego w cato$ci uwagi
Zamawiajgcego, ktore byty podstawg odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo,

6) w przypadku akceptacji przez Zamawiajgcego przedtozonego mu projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie do 7 dni od dnia jej
zawarcia. W terminie 14 dni od przedstawienia poswiadczonej kopii umowy Zamawiajgcy
moze wnie$¢ sprzeciw w stosunku do tej umowy, jezeli nie jest ona identyczna z
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem umowy.

4, Postanowienia zawarte w ust. 3 majg odpowiednie zastosowanie do umow zawieranych przez
Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, z uwzglednieniem wymogu dostarczenia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zgody odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca umowy o roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy lub poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zmiany tej umowy, ktorej warto$¢ wynosi co najmniej 0,5 % wartosci
niniejszej umowy brutto lub przekracza 50 000,00 zt brutto. W przypadku zawarcia wiecej niz
jednej umowy z tym samym podwykonawca/dalszym podwykonawcg obowigzek powyzszy
dotyczy rowniez sytuacji gdy suma wartosci tych umow spetnia powyzej okreslone kryteria.

6. Nierozpoczecie realizacji przedmiotu umowy lub jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana, jako przerwa wynikajgca z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do nierealizowania przez
Wykonawce prac objetych niniejszg umowsa.

7. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca,
dalszym Podwykonawca.

9. W przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca uchyla sie od obowigzku
zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajgcy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy na zasadach opisanych w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

10. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane. W przypadku
zawarcia umowy o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg bez zgody
Zamawiajgcego lub nieprzediozenia umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust. 5,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Zamawiajgcy nie bedzie obowigzany do bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w sytuacji uchylenia sie od tego
obowigzku przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych uméw o
podwykonawstwo oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez
podwykonawcéw.
Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej starannosci wobec podwykonawcow.
Do kazdej wystawionej przez Wykonawce faktury czesciowej (ij. innej niz faktura wystawiana po
Odbiorze koncowym), Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc:
18.1 pisemne oswiadczenie Podwykonawcy (w oryginale), ktérego wierzytelnosé jest czescig
sktadowg wystawionej faktury, iz wszystkie ptatnosci nalezne Podwykonawcy w zwigzku
z wykonaniem przez niego roboét zostaly zaptacone na jego rzecz przez Wykonawce oraz,
iz zrzeka sie dochodzenia z tego tytutu wszelkich roszczenh zaréwno od Zamawiajgcego
jak i od Wykonawcy. Wz6r takiego oswiadczenia Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
w terminie do 2 tygodni od podpisania niniejszej Umowy i tylko taki wzér bedzie
akceptowany przez Zamawiajgcego;
18.2 kopie faktury/faktur wystawionej/wystawionych przez Podwykonawcow dla Wykonawcy za
wykonane przez nich elementy Przedmiotu Umowy, fgcznie z kopig przelewu bankowego
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lub innego zgodnego z przepisami prawa dokumentu potwierdzajgcego dokonanie zaptaty
naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia; dokumenty te muszg by¢ potwierdzone przez
Wykonawce za zgodno$é z oryginatem;
18.3 zestawienie kwot naleznych wszystkim Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
z wystawionej przez Wykonawce faktury.
Ponadto Wykonawca musi przewidzie¢c w umowach z Podwykonawcami obowigzek ztozenia
przez Podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw dokumentdéw, o ktérych jest mowa
W niniejszym ustepie.

19. W przypadku faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce, zobowigzany jest on dotgczyc¢:

20.

21.
22,

23.

24,

19.1 pisemne oswiadczenie Podwykonawcy (w oryginale), ktérego wierzytelnosé jest czescig
skladowg wystawionej faktury, o dokonaniu zaptaty przez Wykonawce na rzecz tego
Podwykonawcy wynagrodzenia w petnej wysokosci wynikajacej z tgczacej ich umowy
i wyczerpujgcej wszystkie jego roszczenia. Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie
kwot, ktére byty nalezne Podwykonawcy. Wzor takiego oswiadczenia Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy w terminie do 2 tygodni od podpisania niniejszej Umowy i tylko taki
wzoér bedzie akceptowany przez Zamawiajgcego;

19.2 kopie faktury/faktur wystawionej/wystawionych przez Podwykonawcow dla Wykonawcy, za
wykonane przez nich elementy Przedmiotu Umowy, tgcznie z kopig przelewu bankowego
lub innego zgodnego z przepisami prawa dokumentu potwierdzajgcego dokonanie zaptaty
naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia; dokumenty te muszg by¢ potwierdzone przez
Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem;

19.3 zestawienie kwot naleznych wszystkim Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
z wystawionej przez Wykonawce faktury.

Ponadto Wykonawca musi przewidzie¢c w umowach z Podwykonawcami obowigzek ztozenia

przez Podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow dokumentéw, o ktérych jest mowa

W niniejszym ustepie.

W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktérych jest mowa w ust. 18 i 19 powyzej w catosci
lub czedci do 10 dni przed terminem pfatnosci faktury, Zamawiajgcy jest uprawniony do
wstrzymania zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z faktury Wykonawcy. Do wstrzymania zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony réwniez w przypadku, gdy
dostarczone przez Wykonawce dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, okazg sie
wadliwe lub niekompletne. Wstrzymanie zaptaty nastepuje do czasu otrzymania kompletu
prawidtowych dokumentéw okreslonych w ust. 18-19, z zastrzezeniem ust. 24. W takim
przypadku nie skutkuje to niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek ustawowych.

Ust. 18-20 stosuje sie odpowiednio w przypadku zatrudnienia dalszych podwykonawcéw.

Przedstawienie dokumentéw, o ktérych jest mowa w ust. 18-19 powyzej stanowi warunek

zawieszajgcy dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo dokonania zaptaty czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

bezposrednio na rachunek Podwykonawcy.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentéw o ktérych jest mowa w ust. 18-19

powyzej w catosci lub czesci, w wymaganym terminie wskazanym w ust. 20, Zamawiajgcemu

przystuguje uprawnienie wykorzystania dodatkowego czasu na weryfikacje tych dokumentéw i
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25.

26.

27.

wydituzenie terminu ptatnosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w wymiarze
proporcjonalnym do ilosci dni opéznienia w dostarczeniu dokumentdw, o ktérych jest mowa w ust
18-19 powyzej.

Wykonawca zlecajgc Podwykonawcom jakiekolwiek prace, zobowigzany jest zagwarantowac,
iz tagczna suma ewentualnych kaucji gwarancyjnych zatrzymanych przez Wykonawce z tytutu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badz zabezpieczenia usuniecia Wad
z wynagrodzen Podwykonawcoéw w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, nie przekroczy
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia usuniecia Wad
okreslonych w Umowie Zamawiajgcego z Wykonawca.

Brak akceptacji Podwykonawcy, w przypadkach opisanych powyzej, nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku realizacji umowy.

W przypadku zmiany Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu
oswiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcédw (lub innych dowodow),
ktérzy byli zwigzani umowa/ami z dotychczasowym Podwykonawca, potwierdzajgcych zaptate
przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang czes¢ zamodwienia do dnia dokonania
zmiany umowy w tym zakresie.

§12
Odbiory
1. Przedmiot Umowy podlegac bedzie nastepujgcym odbiorom:
1.1 odbiorom robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
1.2. odbiorom technicznym wybranych przez Zamawiajgcego elementéw robét, w tym:

1) odbiorom technicznym Kamieni Milowych okreslonych w § 3 ust. 1 Umowy,

2) odbiorom technicznym przed rozpoczeciem Odbioru kohcowego, ktére obejmowaé
bedg w szczegdlnosci zgtaszanie i usuwaniu Wad, przeprowadzenie z udziatem
Zamawiajgcego i w zakresie z nim uzgodnionym testow, kontroli jakosciowych
i wyrywkowych Préb zamontowanych urzgdzen, materiatéw, systeméw i innych robét.
W celu przeprowadzenia testéw, kontroli jako$ciowych i Préb, o ktérych jest mowa w
zdaniu poprzednim.

1.3. Odbiorowi koncowemu Przedmiotu Umowy;

1.4. odbiorowi gwarancyjnemu, przy czym Zamawiajagcy ma prawo zrezygnowaé
z przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego, po wczesniejszym pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy.

Strong pokrywajgcg koszty i odpowiedzialng za organizacje odbiorow jest Wykonawca. Nie

dotyczy to kosztow osobowych zwigzanych z udziatem w czynnosciach odbiorowych

przedstawicieli Zamawiajgcego, chyba Zze odbior odbywa sie powtdrnie z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy. Wowczas Wykonawca pokrywa koszty, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzednim, w zryczattowanej kwocie 2 000,00 zt za kazdg powtdrng czynno$¢ odbiorowa.

Gotowos¢ do zatwierdzenia okresowych protokotéw zaawansowania finansowego Wykonawca

zgtasza Zamawiajgcemu na 5 dni roboczych przed planowang datg zatwierdzenia. Do zgtoszenia
nalezy dotgczy¢ kompletne i prawidtowe dokumenty, w szczegdlnosci:
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3.1 protokoty z odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu (jesli zostaty sporzgdzone
w okresie rozliczeniowym);

3.2 protokoty z odbioréw technicznych (jesli zostaty sporzadzone w okresie rozliczeniowym);

3.3 protokoty badan i sprawdzen (jesli zostaty sporzadzone w okresie rozliczeniowym);

3.4 okresowe protokoty zaawansowania finansowego robét z podaniem wykonanych

elementow, ich ilosci i wartosci netto / bez podatku VAT;

3.5 inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcegdo.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu {j. linii kablowych, przewiertéw/przekopéw, kanalizaciji
kablowej, fundamentéw, podioza gruntowego oraz poszczegélnych warstw nawierzchni
utwardzonej, uziemien itp. z co najmniej 3-dniowym (3 dni robocze) wyprzedzeniem
umozliwiajgcym dokonanie ich odbioru. Zakrycie w/w elementéw robét moze nastgpi¢ wytgcznie
po ich odbiorze przez osobe sprawujgcg nadzoér inwestorski i spisaniu protokotu odbioru robét
zanikowych bez zastrzezen oraz wpisu do Dziennika Budowy. ldentyczna procedura bedzie
stosowana w przypadku odbioréw technicznych.

5. W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robot
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy - na jego koszt
i ryzyko - odkrycie lub tez inne adekwatne czynnosci celem dokonania odbioru we wskazanych
czesciach robot, ktoére nie zostaty odebrane.

6. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie zakohnczenie realizacji Przedmiotu Umowy oraz
planowany termin osiggniecia gotowosci do przeprowadzenia Odbioru kohcowego Przedmiotu
Umowy, na 10 dni roboczych przed planowang datg osiggniecia gotowosci do odbioru. Do
zgtoszenia nalezy dotgczy¢ kompletne i prawidtowe dokumenty odbiorowe (dwa komplety w wersji
wydrukowanej oraz jeden w wersji elektronicznej w formacie pdf, dodatkowo projekty
powykonawcze i instrukcja bezpieczenstwa pozarowego jako: pliki tekstowe w formacie
edytowalnym oraz pdf, a rysunki w formacie dwg oraz pdf), w tym dokumentacje budowy wraz z:
6.1 oryginatem Dziennika Budowy;

6.2 oryginatami uzyskanych przez Wykonawce wszystkich opinii, uzgodnien i decyzji
administracyjnych zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci
decyzjg udzielajgcg pozwolenia na uzytkowanie;

6.3 projektami powykonawczymi (tj. projektami wykonawczymi z naniesionymi zmianami
powstatymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy);

6.4 Dokumentacjg Projektowg w wersji papierowej, ktéra zostata przekazana Wykonawcy
przez Zamawiajgcego po podpisaniu Umowy (dotyczy tylko jednego kompletu
dokumentacji odbiorowej);

6.5 oswiadczeniem Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania Przedmiotu Umowy
z projektami  wykonawczymi i warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi
przepisami i normami;

6.6  protokotami z przeprowadzonych Préb, testéw i badan;

6.7 protokotami z przeprowadzonych odbiordw;

6.8 operatami geodezyjnymi;

6.9 instrukcjami obstugi i eksploataci;
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10.

11.

6.10 instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego (ktéra bedzie opracowana przez specjaliste ds.
zabezpieczen ppoz.);

6.11 dokumentacjg techniczno-rozruchows;

6.12 atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodnosci i kartami gwarancyjnymi dotyczacymi
zastosowanych materiatéw i urzgdzen;

6.13 zestawieniem kluczowych urzadzen i wyposazenia zamontowanego przez Wykonawce
z podaniem ich parametrow technicznych, producenta, nazwy urzgadzenia, numeru
katalogowego, numeru IUP (jesli zasadne), okresu uptywu gwaranciji;

6.14 innymi dokumentami zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu Umowy, ktérych opracowanie
jest obowigzkiem Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, jesli bedg wymagane
przez Zamawiajgcego.

Catos¢ dokumentacji, ktéra jest przywotana powyzej bedzie opracowana przez Wykonawce

w jezyku polskim (w szczegodlnosci dotyczy to kart katalogowych, kart technicznych, DTR —

dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji obstugi i eksploatacji oraz kart gwarancyjnych, itp.).

Wykonawca odpowiedzialny jest wzgledem Zamawiajagcego za wady dokumentaciji

powykonawczej zmniejszajgce jej wartos¢ lub uzytecznosé.

Zamawiajgcy obowigzany jest przystgpi¢ do Odbioru korncowego Przedmiotu Umowy w terminie

15 dni roboczych od zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru w formie pisemne;j,

zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ust. 6 powyzej. Date i godzine odbioru wyznacza

Zamawiajgcy powiadamiajgc o tym Wykonawce w formie pisemnej lub za posrednictwem poczty

elektronicznej. Odbiér w razie braku Wad lub usterek nie bedzie trwat dtuzej niz 5 dni roboczych.

Odbiér koncowy winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezytg starannoscig. Jezeli

roboty nie zostaly zakohczone lub wniosek Wykonawcy, o kitéorym mowa w ust. 6 nie jest

kompletny, Zamawiajgcy stwierdza, ze Wykonawca nie osiggnat gotowosci do odbioru. W takim
przypadku Zamawiajgcy wyznaczy date Odbioru kohcowego po zakonczeniu robdt lub
uzupetnieniu dokumentow.

W wypadku stwierdzenia, ze przedmiot odbioru technicznego nie zostat wykonany w sposéb

nalezyty, przedstawiciele Zamawiajgcego wskazg Wady przedmiotu odbioru oraz termin ich

usuniecia.

W Odbiorze koricowym uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym:

10.1 Kierownik Budowy;

10.2 osoby sprawujgce nadzor inwestorski tj. Inzynier Kontraktu;

10.3 osoby sprawujgce nadzor autorski tj. Projektant;

10.4 przedstawiciele Zamawiajgcego;

10.5 wyznaczeni kierownicy robét Wykonawcy;

10.6 inni przedstawiciele Zamawiajgcego powotani do uczestnictwa w pracach komisji
odbiorowe;.

Z czynnosci odbioru kazdorazowo sporzgdzony jest protokét odbioru, w ktérym nalezy wskazaé w

szczegolnosci:

11.1 date dokonania czynnosci odbioru;

11.2 przedmiot odbioru;

11.3 wynik odbioru;
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11.4 podpisy przedstawicieli Stron (przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy) i innych
uczestnikow odbioru.

W czynnosciach odbioru biorg udziat upowaznieni przedstawiciele obu Stron, ktérzy podpisujg
protokot.

Odbidér gwarancyjny ma na celu zgtoszenie przez Zamawiajgcego wszelkich ujawnionych Wad

w okresie gwarancji. Odbiér gwarancyjny odbywa sie na zasadach okreslonych w § 13 Umowy.

Odbiér gwarancyjny ma na celu potwierdzenie wypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw z tytutu

udzielonej Zamawiajgcemu gwarancji jakosci.

Odbidr, podczas ktérego nie zgtoszono zastrzezeh do wykonania Przedmiotu Umowy, a ktéry

odbyt sie z udziatem dwoch Stron, potwierdzany jest sporzadzanym przez Wykonawce

i podpisywanym przez Strony protokotem odbioru technicznego Ilub protokotem Odbioru

koncowego. Odbiér koncowy bedzie potwierdzony podpisanym przez Strony protokotem przejecia

Przedmiotu Umowy do eksploatacji. Zamawiajgcy dokona Odbioru koncowego i przejecia

Przedmiotu Umowy do eksploatacji po zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie na

Przedmiot Umowy. W przypadku zastrzezenh do jakosci wykonanych prac Zamawiajgcy ma prawo

odmoéwic dokonania odbioru i sporzadzi¢ protokét warunkowy, w ktérym zostang wskazane braki,

Wady przedmiotu odbioru oraz terminy ich usuniecia. Taki Protokdt warunkowy nie stanowi

podstawy do wystawienia faktury. Jezeli w toku Odbioru koncowego zostang stwierdzone Wady,

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

14.1 jezeli Wady nadajg sie do usuniecia, moze wyznaczy¢ termin ich usuniecia i dokonaé
odbioru lub odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia Wad, z zachowaniem prawa do
naliczenia kar umownych;

14.2 jezeli Wady nie nadajg sie do usuniecia to:

1) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgdaC¢ obnizenia  wynagrodzenia
w odpowiednim stosunku;
2) jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
odmawia odbioru i moze odstgpi¢ od Umowy lub Zzgda¢ wykonania Przedmiotu
Umowy w sposob wtasciwy. Zamawiajgcy moze rowniez powierzy¢ na koszt i ryzyko
Wykonawcy wykonanie prac innemu wybranemu przez siebie podmiotowi.
Jezeli Wady nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg bezpiecznego uzytkowania Przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze przejg¢ Przedmiot Umowy do eksploatacji
pomimo wystepowania Wad i wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na ich usuniecie. Jezeli w
zakreslonym terminie Wykonawca nie usunie Wad woéwczas Zamawiajgcemu przystuguje
uprawnienie okreslone w ust. 14 pkt 14.2 ppkt 1). Do czasu usuniecia Wad Zamawiajgcy moze
zatrzymaé odpowiednig czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy, jako dodatkowe zabezpieczenie
uprawnienia, o ktérym mowa w ust. 14 pkt 14.2 ppkt 1).
Wykonawca nie moze odmowié usuniecia Wad bez wzgledu na wysokosé zwigzanych z tym
kosztéw. Jezeli koszt usuniecia Wad bytby niewspotmierny do efektow uzyskanych w nastepstwie
ich usuniecia, poczytuje sie, ze Wady nie nadajg sie do usuniecia. W takim przypadku stosuje sie
postanowienia zawarte w ust. 14 pkt.14.2. ppkt 1), o ile stwierdzone Wady nie uniemozliwiajg
uzytkowania Przedmiotu Umowy.

Nr postepowania: ZP/PN/01/2020

. Dolnoslaski Park
Innowacji i Nauki S.A. CZQSC Il SIWZ

Rewizja 01 z dnia 06.02.2020 r.
34



e DOLNY  uniacuropere
Program Regionalny - Polska SLASK Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolno$lgskiego na lata 2014-2020

Tytut projektu: ,Wsparcie przedsiebiorcéw sektora MSP dzieki utworzeniu nowoczesnego
Dolnoslaskiego Inkubatora Druku 3D we Wroctawiu"

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo usuniecia w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko
Wad nieusunietych przez Wykonawce w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 14.1. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw
wraz z odsetkami ustawowymi za kazdy dzien, liczonymi od dnia poniesienia tych kosztéw przez
Zamawiajgcego. Takie usuniecie Wad, w tym takze powierzenie tych czynnosci podmiotom trzecim
nie wytgcza w zaden sposdb wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z tytutu rekojmi
lub gwarancji w stosunku do Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
0 usunieciu Wad.

Jezeli Umowa przewiduje odbiory techniczne, podpisanie protokotu odbioru technicznego nie
pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci zgtaszania zastrzezen do Przedmiotu Umowy w trakcie
Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Przed Odbiorem koncowym Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac
Teren budowy i doprowadzi¢ go do stanu z chwili przejecia Terenu budowy, z uwzglednieniem
zmian w terenie, dokonanych w celu wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca na wiasny koszt wykonuje badania niezbedne dla uzyskania $wiadectw
dopuszczeniowych dotyczgcych uzytkowania urzgdzen objetych Przedmiotem Umowy.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bez uzasadnienia nie przystgpi do odbioru w terminie 15 dni
roboczych od otrzymania zgtoszenia Wykonawcy, Wykonawca moze wezwa¢ Zamawiajgcego do
odbioru w terminie dodatkowych 10 dni roboczych. Ponowne nieprzystgpienie przez
Zamawiajgcego do odbioru, uprawnia Wykonawce do jednostronnego podpisania protokotu
odbioru skutkujgcego wystawieniem faktury VAT przez Wykonawce i obowigzkiem zaptaty dla
Zamawiajgcego.

§13

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci (dalej jako: Gwarancja) za wady
fizyczne oraz rekojmi za wady fizyczne i wady prawne Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem
ponizszych postanowien.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gwarancji na roboty budowlane stanowigce Przedmiot
Umowy, a takze na dostarczane przez niego materialy i urzgdzenia na okres .... miesiecy.
Niezaleznie od Gwarancji o ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu karty
gwarancyjne producenta maszyn, urzgdzen, instalacji, materiatdw. Gwarancja producenta jest
udzielona na okresy wskazane w karcie gwarancyjnej. Zamawiajgcy wedtug swojego wyboru moze
wykonywaé uprawnienia z Gwarancji udzielonej przez Wykonawce lub gwarancji okreslonej
w karcie gwarancyjnej, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim. Jezeli gwarancja producenta bedzie
dtuzsza niz 36 miesiecy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu karty gwarancyjne producenta na
okres diuzszy, niezaleznie od pozostatych dokumentéw gwarancyjnych producentow.
Okres Gwaranciji, o ktérej mowa w ust. 2, rozpoczyna bieg od daty podpisania protokotu Odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.
Jezeli w okresie Gwarancji, Zamawiajgcy stwierdzi wystgpienie Wady Przedmiotu Umowy,
uprawniony jest do zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej jako: Reklamacja), pocztg
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elektroniczng, faksem Ilub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie
potwierdzi¢ na piSmie lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamaciji. Jezeli w terminie
1 dnia roboczego od zgtoszenia Reklamaciji przez Zamawiajagcego Wykonawca nie potwierdzi jej
otrzymania, uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.
Reklamacje, o ktérych mowa w ust. 5, mogg by¢ skladane w imieniu Zamawiajgcego na adres
poczty elektronicznej Wykonawcy, zgodnie z ust. 28 niniejszego paragrafu przez osoby tam
wymienione. Wykonawca niezwiocznie potwierdza otrzymanie Reklamaciji - w imieniu Wykonawcy
uprawnione do jednoosobowego dziatania w tym zakresie sg osoby wymienione ust. 28 niniejszego
paragrafu Umowy. Zmiana oséb wskazanych po stronie Zamawiajgcego lub Wykonawcy nie
wymaga aneksu do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ Wade Przedmiotu Umowy niezwtocznie, jednak nie pozniej
niz w terminie okreslonym w ust. 27 niniejszego paragrafu, poprzez wymiane lub naprawe
wadliwego elementu lub poprzez ponowne wykonanie wadliwie wykonanej ustugi wchodzgcej
w zakres Przedmiotu Umowy. Usuniecie Wady nastgpi bez uszczerbku dla parametrow
technicznych i funkcjonalnych Przedmiotu Umowy.

W uzasadnionych przypadkach, w szczegdélnosci ze wzgledéw technologicznych, Zamawiajgcy, na
wniosek Wykonawcy, moze wyrazi¢ w formie pisemnej zgode na przediuzenie terminu
przewidzianego w ust. 27.

Prace polegajgce na usunieciu Wady bedg prowadzone w terminach uzgodnionych
Zz Zamawiajgcym.

Okres Gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuwania Wady Przedmiotu Umowy, z tym
zastrzezeniem, ze w odniesieniu do wymiany wadliwego elementu, urzgdzenia lub ponownego
wykonania wadliwie wykonanej roboty budowlanej lub ustugi wchodzacej w zakres Przedmiotu
Umowy, okres Gwaranciji biegnie na nowo od chwili dokonania odbioru wykonanej naprawy.
Usuniecie Wady zostanie kazdorazowo potwierdzone w protokole podpisanym przez Strony.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego Gwarancjg lub jego
wadliwej czesci na nowa, na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od
Zamawiajgcego wadliwego przedmiotu objetego Gwarancjg albo jego wadliwej czesci i usuniecia
wszelkich skutkéw tego odbioru.

W razie nieuzasadnionej odmowy przez Wykonawce wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust.
12, maszyna, urzadzenie, instalacja lub materiat bedzie skladowany przez Zamawiajgcego na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli w okresie Gwarancji zastosowana maszyna, urzadzenie, instalacja lub materiat, dwukrotnie
bedzie przedmiotem Reklamaciji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od
Wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalnos¢ jego naprawy. Postanowienie to nie
ma zastosowania, jezeli Wykonawca wykaze, ze odpowiedzialnosé za przyczyne powtarzajgcego
sie uszkodzenia ponosi Zamawiajacy.

Jezeli Wykonawca odméwi usuniecia Wady przedmiotu objetego Gwarancjg lub jego czesci albo
nie usunie jej w terminie przewidzianym w ust. 27 lub okreslonym na podstawie ust. 8, albo tez nie
wykona prawidtowo ustugi objetej Gwarancjg, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do samodzielnego
lub za posrednictwem osoby trzeciej, usuniecia zgtoszonej Wady na koszt i ryzyko Wykonawcy
i bez uszczerbku dla zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z udzielonej Gwaranc;ji i rekojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w czasie usuwania Wad.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania przed uptywem terminu Gwarancji odbioru
gwarancyjnego, ktory przeprowadzi komisja powotana przez Zamawiajgcego. O przewidywanym
terminie odbioru gwarancyjnego Zamawiajacy poinformuje Wykonawce, z co najmniej 14 -
dniowym (14 dni kalendarzowych) wyprzedzeniem. Wykonawca uprawniony bedzie do wskazania
nie wiecej niz 5 0oséb do udziatu w komisji. W przypadku niewskazania takich oséb lub ich
nieprzybycia w terminie odbioru, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania odbioru
jednostronnego.

W protokole odbioru gwarancyjnego Strony, a w przypadku, o ktérym mowa w ust. 17 zdanie
czwarte - Zamawiajacy, okresli zakres Wad. Wykonawca na swoj koszt usunie Wady stwierdzone
w trakcie odbioru gwarancyjnego w takim terminie, jaki Umowa przewiduje dla usuwania Wad
stwierdzonych w okresie Gwarancji, chyba ze Strony ustalg inny termin.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu Gwarancji takze po uptywie okreséw Gwaranciji,
jezeli Wady ujawnig sie przed ich uptywem i Zamawiajacy przed uptywem okreséw Gwarancji zgtosit
Wykonawcy Reklamacije.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie wytgczajg ani nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego
z tytulu rekojmi za Wady przystugujgcych mu na zasadach ogolnych, z uwzglednieniem
postanowienh ust. 21 - 27.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na caly Przedmiot Umowy na okres 60 miesiecy,
liczgc od daty podpisania protokotu Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ na swoj koszt Wady zgtoszone przez Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym w ust. 27 niniejszego paragrafu.
W uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci ze wzgledéw technologicznych, Zamawiajacy, na
wniosek Wykonawcy, moze wyrazi¢c w formie pisemnej zgode na przedtuzenie terminu
przewidzianego w zdaniu pierwszym.

Niezaleznie od mozliwosci skladania reklamacji, o ktérych mowa w ust. 5, przez Zamawiajgcego w
formie pisemnej, reklamacje te mogg by¢ sktadane w imieniu Zamawiajgcego na adres poczty
elektronicznej Wykonawcy wskazany w ust. 6 zdanie pierwsze, przez uprawnione przez
Zamawiajgcego osoby tam wskazane.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego przystugujgce mu wzgledem Podwykonawcow
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy i gwarantuje, ze przeniesienie to
jest skuteczne. Przeniesienie uprawnien z tytutu rekojmi, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
oznacza, iz Zamawiajgcy jest uprawniony do domagania sie od Podwykonawcy odpowiedzialnego
za Wade jej usuniecia, z pominieciem Wykonawcy. Powyzsze nie uchybia uprawnieniom z rekojmi
przystugujacym Zamawiajgcemu wzgledem Wykonawcy i nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za Wady wzgledem Zamawiajgcego. Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
beda realizowane w pierwszej kolejnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z Gwarancji.

Wykonawca rozpocznie usuwanie zgtoszonych Wad w terminie (czas reakcji tj. przystgpienie do
usuwania Wady) umozliwiajgcym przywrdcenie ich petnej sprawnosci w czasie okreslonym ust. 27,
przy czym przez rozpoczecie usuwania Wad rozumie sie przybycie na miejsce stwierdzenia Wady
lub powstatych w jej wyniku awarii/usterek — specjalisty Wykonawcy w zakresie danej Wady.
Wymagania w zakresie realizacji czynnosci wynikajgcych z uprawnien z tytutu Gwarancji:
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Lp. | Nazwa Spos?b przyjmowania zgtoszen - czas Czas usuniecia Wady
reakcji
Zgloszenia bedg przyjmowane przez Czas usuniecia Wady wynosi
Przedmiot Umo Wykonawcg 8 godz./dobe W maksymalnie 7 dni roboczych
L s godzinach od 8.00 do 16.00 przez 5 y ¥
z wyjatkiem . . . od momentu zgtoszenia,
1. . dni w tygodniu od poniedziatku do . .
zakresu opisanego . . o . | z zastrzezeniem, ze Strony
. . pigtku, zgodnie z zasadami opisanymi . S
w punkcie 2 tabeli. L kazdorazowo mogg uzgodnic
w ust. 5 niniejszego paragrafu. Czas innv czas usuniecia Wad
reakcji — 48 godzin. y ¢ y
System.BMS, . Zgtoszenia bedg przyjmowane przez | Czas usuniecia Wady wynosi
windy, instalacje ; .
Lo Wykonawce 24 godz./dobe | maksymalnie 72 godziny od
i sieci elektryczne, . . . )
. L przez 7 dni w tygodniu, zgodnie | momentu zgtoszenia,
2 instalacje i sieci . . . -~ .
wodno z zasadami opisanymi w ust. 5 | z zastrzezeniem, Zze Strony
. . niniejszego paragrafu. Czas reakcji — | kazdorazowo mogg uzgodnic
kanalizacyjne, . . -
. 24 godziny. inny czas usuniecia Wady
kottownia

28. Strony ustanawiajg nastepujacych przedstawicieli do wspdtpracy w ramach realizacji uprawnien w
zakresie gwarancji i rekojmi:

28.1. ze strony Zamawiajgcego:
1) i, Jtelo o ytel.kom. ool , e-mail: ....
i -tel o Jtel.kom. oo , e-mail

- petnigcego obowigzki Przedstawiciela Zamawiajgcego

28.2 Ze strony Wykonawcy:

e-mail: .... — adres poczty elektronicznej do zgtaszania Wad z tytutu gwarancji lub rekojmi
........ — adres do zgtaszania Wad z tytutu gwaranciji lub rekojmi pisemnie

2) i, Jtel tel. kom. ... , e-mail: ....

O -tell ytel. kom. ..o ,e-mail: ...

- petnigcego obowigzki Przedstawiciela Wykonawcy

14
Zabezpieczenie nalei§ytego wykonania umowy

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy oraz obowigzkéw Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady (dalej jako:
Zabezpieczenie) w wysokoSCi ................... zZtotych (stownie: ... Ztotych),
co stanowi 10 % ceny catkowitej podanej w Ofercie, w formie ......................c..e.

2. Zabezpieczenie bedzie stuzy¢ Zamawiajgcemu do pokrycia roszczen z tytutu nlewykonanla lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegolnosci
roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie zachowato moc wigzacg w catym
okresie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w okresie rekojmi za wady.
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4. Okres waznosci Zabezpieczenia wynosi dla:

4.1. 100% Zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej - od dnia wystawienia do 30 dni od
daty Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
W przypadku, gdy termin Odbioru koncowego nie zostanie dotrzymany lub zostanie
zmieniony, Wykonawca jest zobowigzany zapewnic ciggtos¢ Zabezpieczenia - najpdzniej na
7 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia - z datg waznosci
nie krotszg niz przewidywany faktyczny termin wykonania Umowy plus 30 dni, pod rygorem
zrealizowania przez Zamawiajgcego na jego rzecz ztozonego Zabezpieczenia przed uptywem
jego terminu waznosci w kwocie odpowiadajgcej wysokosci nie ztozonego zabezpieczenia;

4.2. 30% Zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej — od daty Odbioru koncowego do 15
dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi za wady.

5. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwréci wraz z odsetkami wynikajgcymi

z Umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktéorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy. Zabezpieczenie wniesione w formie stosownego dokumentu
zostanie zwrécone poprzez zwrot oryginatu dokumentu.

. Tresc¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie niepienieznej powinna by¢ zgodna ze

wzorem zabezpieczenia stanowigcym Zatacznik nr 3 do Umowy i podlega uprzedniej akceptacii
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje tres¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wytgcznie w przypadku, gdy bedzie ona zgodna ze wzorem zabezpieczenia stanowigcym
Zalgcznik nr 3 do Umowy.

§15
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczgt robét lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminach
wskazanych w umowie i nie przystepuje do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczyna ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, a zwtoka zostata spowodowana z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i wynosi wiecej niz 14 dni w stosunku do terminu
wskazanego w Harmonogramie robdét,

2) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezgcych po jego stronie, realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny ze
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg, jednakze odstgpienie takie jest
uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w
tym celu odpowiedniego terminu,

4) Zamawiajgcy dokona wiecej niz cztery razy bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej
zaptaty na sume wiekszg niz 10 % wartosci brutto umowy,

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od powziecia wiadomosci o
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5.

powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

6) pozostaje w opOznieniu w nalezytej realizacji ktoregokolwiek z Kamieni Milowych
okreslonych w § 3 ust. 1 Umowy przez okres przekraczajgcy 30 dni kalendarzowych;

7) nie ztozy dokumentow, o ktérych jest mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.2 Umowy lub odmowi
poprawienia ww. dokumentéw wediug uwag Zamawiajgcego;

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego, obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Inzyniera Kontraktu odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych;

3) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Inzyniera Kontraktu sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji rob6ot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce; w przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do czynnosci sporzadzenia
protokotu, Inzynier Kontraktu, w terminie 7 dni, sporzadzi go we wtasnym zakresie, 0 czym
uczyni wzmianke;

4) Wykonawca przedstawia Inzynierowi Kontraktu zestawienie naleznosci Wykonawcy
w stosunku do podwykonawcow oraz dowody zaptaty przystugujagcych Podwykonawcom
wynagrodzen lub przedstawia o$swiadczenie, ze catos¢ robot wykonat sitami wtasnymi;

5) Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
wszelkie urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone;

6) Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu robét w ciggu 14 dni od daty podpisania
przez Strony protokotu inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzieh odstgpienia.
Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia;
2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych przyczynach, jednak nie pdézniej niz 11 miesigecy od dnia zawarcia

Umowy. Odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci nie powoduje utraty roszczen

Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
istniejgcych na dzien odstgpienia, w tym takze roszczen o zapfate kar umownych na podstawie §

10 Umowy.

Odstgpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§ 16
Ubezpieczenia Wykonawcy

I. Ubezpieczenie (OC)

Wykonawca utrzyma w mocy, co najmniej przez okres zwigzania niniejszg Umowg (w tym w okresie
Gwarancji), oraz zapewni ciggto$¢ ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktdérej rodzaj
dziatalnosci objetej ochrong bedzie zgodny z zakresem prac wykonywanych w ramach Umowy.
Ubezpieczenie to bedzie spetniato tacznie nastepujace warunki:

1. Suma gwarancyjna w posiadanej przez Wykonawce polisie ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej bedzie nie mniejsza niz 15.000.000,00 zt (stownie: pietnascie milionéw ztotych) na jedno
i wszystkie zdarzenia.

2. Zakres ochrony objgé powinien odpowiedzialnos¢ cywilng z tytulu czyndéw niedozwolonych
(odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wynikajgce z niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$¢ kontraktowa), jak rowniez
odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez wyprodukowany/dostarczony produkt badz
wykonang ustuge. Ochrong objete zostang szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom
trzecim.Dodatkowo, zakres ubezpieczenia zostanie rozszerzony o / bedzie uwzgledniat:

2.1. jezeli do realizacji prac zostang zatrudnieni Podwykonawcy (dalsi podwykonawcy), ochrong
objete zostang szkody za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, a ktére zostaty
wyrzadzone przez Podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw). Dopuszcza sie zastosowanie
regresu w stosunku do Podwykonawcy bedgcego sprawcg szkody.

3. Franszyza redukcyjna nie moze by¢ wieksza niz 15.000 zt (stownie: pietnascie tysiecy ztotych) dla
szkéd w mieniu.

4. Zaréwno suma gwarancyjna, jak i wszystkie limity odpowiedzialnosci sg okreslone w formule na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

5. Zakres terytorialny umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: teren Polski.

II. Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR)

1. Wykonawca na wtasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swojg rzecz oraz na rzecz
Zamawiajgcego i Podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) w zakresie opartym na bazie
wszelkich ryzyk budowe (montaz) i roboty budowlane (montazowe), w tym préby koncowe, testy,
rozruch i ruch prébny, na okres od rozpoczecia wykonywania prac budowlano-montazowych do
czasu podpisania Protokotu przejecia Przedmiotu Umowy do eksploatacji (podstawowy okres
ubezpieczenia) od szkdd, ktére mogg powstaé w zwigzku ze zdarzeniami naglymi,
nieprzewidzianymi i niezaleznymi od woli ubezpieczonych. Suma ubezpieczeh powinna obejmowad:

1.1 dlarobét objetych przedmiotem niniejszej Umowy oraz materiatow lub elementéw i urzadzen
do wbudowania lub zamontowania — wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreslonego w § 6, ust 1 Umowy;
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1.2

dla maszyn budowlanych, maszyn i urzgdzen niezbednych do montazu, sprzetu i zaplecza,
wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektéw stanowigcych Zaplecze budowy
— wartosci niezbednej do ich odtworzenia lub zastgpienia.

2. W przypadku wyptaty odszkodowania kazda ze Stron uczestniczy we franszyzach / udziatach
wiasnych w takiej proporcji, w jakiej uczestniczy w wyptaconym odszkodowaniu w zwigzku z jednym
zdarzeniem losowym.

3. Umowa ubezpieczenia bedzie dodatkowo obejmowac:

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

ryzyko préb i testéw z limitem czasowym co najmniej rownym okresowi niezbednemu do ich
przeprowadzenia;

ryzyko zamieszek, rozruchéw i strajkéw z mozliwoscig wprowadzenia limitu odpowiedzialno$ci
w wysokosci 6.000.000,00 zt (stownie: szes¢ milionéw ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia;
rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do kazdej czesci obiektu budowlanego po
dokonaniu odbioru czesciowego kazdej z tych czesci — o ile bedg mialy miejsce odbiory
czesciowe;

rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do mienia otaczajgcego znajdujgcego sie w dniu
rozpoczecia robot budowlano-montazowych na Terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie, stanowigcego wiasnos¢ lub bedacego w posiadaniu Zamawiajgcego —
z mozliwoscig wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci w wysokos$ci 10.000.000,00 zt (stownie:
dziesie¢ milionow ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia;

pokrycie ryzyka producenta oraz projektanta (ochrona przewidziana dla klauzul 115 oraz 200);
ochrona dla prac w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz frachtu ekspresowego —
z mozliwoscig wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci w wysokosci 20% wartosci szkody nie
wiecej niz 2.000.000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych);

ryzyko kosztdw usunigcia pozostatosci po szkodzie — z mozliwoscig wprowadzenia limitu
odpowiedzialnos$ci w wysokosci 10.000.000,00 zt (stownie: cztery miliony ztotych) na jedno
i wszystkie zdarzenia;

klauzule automatycznego, bezsktadkowego, przediuzenia okresu ubezpieczenia
0 2 miesigce;

klauzule reprezentantéw;

3.10 wytgczone prawo regresu ubezpieczeniowego w odniesieniu do podmiotéw ubezpieczonych.
4. Franszyzy redukcyjne nie mogg przekracza¢ 15.000,00 zt (stownie: pietnascie tysiecy ztotych).

lll. Postanowienia wspélne

1. Wylgczenia odpowiedzialnosci sg dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualnym standardem
rynkowym.

2. Kopie polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z wszystkimi warunkami umowy
ubezpieczeniowej potwierdzonej przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem, Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu najpozniej w dniu zawarcia Umowy, a kopie polisy ubezpieczenia ryzyk
budowy i montazu wraz z wszystkimi warunkami umowy ubezpieczeniowej potwierdzonej przez
Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia przekazania Terenu
budowy. Dowody optacenia sktadek Wykonawca dostarczy niezwtocznie Zamawiajgcemu na jego
pisemne zgdanie.

. Dolnoslaski Park
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10.

1.
2.

. Jezeli w trakcie trwania Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu przedtozonych przez

Wykonawce uméw ubezpieczenia, jest on zobowigzany niezwtocznie i bez odrebnego wezwania
dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy przediuzenie biezgcej lub zawarcie nowej
umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami okre$lonymi w niniejszym paragrafie. Wykonawca
ma przy tym obowigzek zapewnié¢ ciggtos¢ ochrony ubezpieczeniowe;.

Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia nie zostanie zawarta lub dokumenty potwierdzajgce jej
zawarcie (w tym optacenie sktadki) nie zostang dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie
odbiegat na niekorzy$¢ Zamawiajgcego od zakresu wskazanego w niniejszym paragrafie lub
Wykonawca w jakikolwiek sposob i stopniu zmieni postanowienia umowy na niekorzy$é
Zamawiajgcego bez jego zgody badz gdy swiadomie wprowadzi w btgd Zamawiajgcego co do
istnienia lub warunkow tejze umowy ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma prawo samodzielnie zawrzeé
stosowng umowe ubezpieczenia we wskazanym powyzej zakresie. Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawce sktadkg za tak zawartg umowe ubezpieczenia, wzywajgc go do zaptaty lub dokonujgc
potracenia wraz z naleznymi odsetkami z wynagrodzenia Wykonawcy.

Umowy ubezpieczenia winny zostaé zawarte z ubezpieczycielem Iub ubezpieczycielami
na warunkach przedstawionych w Umowie. Zatwierdzenia wymaga jakakolwiek zmiana
w warunkach zawartych ubezpieczeh powodujgca pogorszenie warunkéw ubezpieczenia
w poréwnaniu z Umowa.

Obowigzek Wykonawcy do zawarcia i przediuzania waznosci wymaganych ubezpieczen nie moze
by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej
Umowy.

Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielami posiadajgcymi jednostki
organizacyjne w Polsce, odpowiedni potencjat osobowy i organizacyjny, bedgcy zdolnym do obstugi
zawartych umow ubezpieczenia i likwidacji szkéd. Mozliwe jest jednak zawarcie umowy u innego
ubezpieczyciela pod warunkiem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy o wspotpracy z
podmiotem posiadajgcym jednostki organizacyjne, o ktérych mowa powyzej, na terenie Polski.
Umowy ubezpieczenia powinny by¢ zawarte w jezyku polskim. Prawem wiasciwym dla tych umow
powinno byé prawo polskie, a jurysdykcje powinien mie¢ sad polski.

Jezeli nie postanowiono inaczej, poszkodowany prowadzi korespondencje z ubezpieczycielami
celem likwidacji szkdéd. W przypadku zajScia wypadku ubezpieczeniowego (ubezpieczonego
zdarzenia) wszyscy uczestnicy procesu budowy i montazu udzielajg sobie rozsgadnej pomocy
i wspotpracujg przy likwidacji szkdd tak, aby ubezpieczeniowy proces likwidacji szkody przebiegat
szybko i bez zakitdcen.

Wykonawca obowigzany jest wypetni¢, jak rowniez zapewni¢, aby wszyscy jego pracownicy,
przedstawiciele i Podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) wypetniali powinnosci ubezpieczajgcego lub
ubezpieczonego, w tym zwigzane z postepowaniem w razie szkody i z procedurg likwidacji szkéd.

§17
Zmiany w umowie

Dopuszczalne sg zmiany postanowien Umowy w zakresie okreslonym w art. 144 Ustawy PZP.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é zmian Umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1
Ustawy PZP, ktére mogg dotyczyé nastepujgcych przypadkéw:
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

zmiana postanowien Umowy w przypadku zmiany przepisow prawnych istotnych dla realizaciji

Przedmiotu Umowy, w tym m. in. przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia

Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- z zastrzezeniem postanowien ust. 3 niniejszego paragrafu.

zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania Umowy w zwigzku z:

1) wystgpieniem okolicznosci zaistnialych w trakcie realizacji Umowy, a w szczegdlnosci
zaistnieniem niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie Umowy
zgodnie 'z warunkami wykonania w niej okreslonymi, w tym w szczegdlnosSci
w Dokumentacji Projektowej;

2)  koniecznoscig usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej
lub innych dokumentach wymienionych w § 1 ust. 2 Umowy, jezeli konieczno$¢ ta wynika
z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w momencie zawarcia
Umowy;

3) koniecznoscig wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy, ktérych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji Umowy;

4)  dziataniem Sitly Wyzszej uniemozliwiajgcej badz utrudniajgcej realizacje Przedmiotu
Umowy;

5)  wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi
na realizacje Przedmiotu Umowy i przyjete rozwigzania technologiczne;

6) wystgpieniem okolicznoéci, ktérych Strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

7)  zaistnieniem innych okolicznoéci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wplyw na
termin realizacji Przedmiotu Umowy;

8) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajagcych na
wykonanie Umowy w terminie;

zmiana ftrybu, zasad i termindw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku

zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegoélnosci wynikajgcych z zasad

dofinansowania Inwestycji w ramach programoéw zewnetrznych Iub zapiséw planu
rzeczowo-finansowego Zamawiajgcedo;

Zmiana sposobu realizacji prac oraz wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy zmiany te

sg konieczne, aby Przedmiot Umowy modgt zostaé wykonany prawidiowo, zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang;

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdét okreSlonego w dokumentach

wymienionych w § 1 ust. 3 Umowy, pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci
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2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

wykonania Przedmiotu Umowy, obnizenia jego trwatosci i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego
utrzymania; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlno$ci:

1) pojawieniem sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzeh nowszej generaciji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztoéw realizacji robot, kosztow eksploatacji
Inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét;

2) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrécenie
czasu realizacji robét, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztéw eksploatacii
Inwestycji;

3) zmiang przepis6w prawa powodujgcg koniecznosé zrealizowania Inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zmiana postanowien Umowy w sytuacji wystgpienia zamowien dodatkowych lub innych
zamowien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy,
ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktdre majg wptyw na realizacje Umowy;
zmiana warunkéw realizacji i zakresu Przedmiotu Umowy niezbedne do prawidiowej realizacji
Umowy zwigzane z:

1) koniecznoscig zapewnienia bezpieczehstwa lub zapobiezenia awarii;

2) koniecznoscia spowodowang zmiang obowigzujgcych  przepisow  prawa
powodujgcg, ze realizacja Przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie sie
niecelowa;

3) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolno$ciami pfatniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia
W momencie zawarcia Umowy;

4) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
Umowy;

zmiana oséb, o ktérych mowa w § 8 Umowy, pod warunkiem, ze nowo wskazane osoby
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego w dokumentacji postepowania, na
podstawie ktérej dokonano wyboru oferty Wykonawcy oraz pod warunkiem wykazania,
ze osoby te uzyskataby co najmniej takg samg ocene co osoba zastepowana w ramach
kryterium oceny ofert dotyczgcego doswiadczenia personelu kluczowego Wykonawcy
okreslonego w dokumentacji postepowania, na podstawie ktérej dokonano wyboru oferty
Wykonawcy;

zmiana polegajgca na wykonaniu robét budowlanych nieujetych w Dokumentacji Projektowej
w przypadku gdy potrzeba ich wykonania powstata po zawarciu Umowy. W takim przypadku
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym
kosztorysu na roboty dodatkowe lub zamienne, ktéry bedzie opracowany zgodnie z warunkami
okreslonymi w Umowie, w tym w szczegdlnosci zgodnie z § 4 ust. 5 Umowy.

3. Zmiany prawa, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 1-3 mogg byé podstawg do zmiany Umowy
wytgcznie w razie wykazania przez Wykonawce, ze zmiany te bedg mialy wptyw na koszty
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.
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4. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2.1. ppkt 1-3 obowigzywaé one bedg od dnia

wejscia w zycie zmiany i zostang wprowadzone w nastepujgcy sposob:

4.1. w wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 1 wynagrodzenie Wykonawcy nie
zmieni sie, a zostanie doliczony podatek VAT na podstawie nowych przepiséw;

4.2. w wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zwiekszenia
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych Przedmiot Umowy do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

4.3. w wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2.1. ppkt 3 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych Przedmiot Umowy.

Kazda ze zmian Umowy moze by¢ powigzana zaréwno z podwyzszeniem, jak i z obnizeniem

wynagrodzenia Wykonawcy oraz zmiang terminu wykonania Umowy.

Strona wnioskujgca o zmiane Umowy wystepuje do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem o zmiane

Umowy zawierajgcym proponowany zakres zmiany wraz z uzasadnieniem oraz informacjg, co do

wptywu proponowanej zmiany na warunki realizacji Umowy. Druga Strona w terminie 14 dni

kalendarzowych pisemnie ustosunkowuje sie do wniosku o zmiane Umowy.

Zmiany mogg by¢ zainicjowane przez Zamawiajgcego, poprzez zadanie skierowane do

Wykonawcy, aby przedtozyt oferte na zmiane uwzgledniajac sposéb obliczenia ceny oferty,

o ktérym mowa w § 4 ust. 5. Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian czy tez modyfikacji

w Przedmiocie Umowy, zanim nie uzyska uprzednio pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca moze z wiasnej inicjatywy wnioskowa¢ o zmiany w sposobie realizacji Przedmiotu

Umowy, inaczej niz to przewiduje Dokumentacja Projektowa albo wnioskowac o zastosowanie

innych materiatéw, urzgdzen lub konstrukgciji, niz okreslone w tej dokumentacji, jezeli zmiany te nie

wplyng negatywnie na trwatos¢, wartos¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng Przedmiotu Umowy oraz
na przedtuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Zmiany te dopuszcza sie tylko w przypadku,
gdy proponowane rozwigzanie jest co najmniej réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie
przewiduje Dokumentacja Projektowa, a jednocze$nie nie spowoduje zwiekszenia wynagrodzenia

Wykonawcy i nie bedzie naruszaé przepiséw techniczno-budowlanych, w szczegdlnoéci przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska, prawa budowlanego itd. O

zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego i uzyskac jego

pisemng akceptacje. Wraz z zawiadomieniem o proponowanych zmianach Wykonawca dostarczy

Zamawiajgcemu szczegotowy opis techniczny i funkcjonalny proponowanych zmian oraz kosztorys

zamienny, zgodnie z warunkami okreslonymi w § 4 ust. 5 Umowy. Jezeli zatwierdzone przez

Zamawiajgcego zmiany spowodujg potrzebe zmiany Dokumentacji Projektowej, Wykonawca

dokona jej modyfikacji na wiasny koszt, po uzyskaniu zgody jej autora na ww. zmiany, zapewniajgc

Zamawiajgcemu uzyskanie autorskich praw majgtkowych w ramach wynagrodzenia Wykonawcy

okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy. Zamawiajagcy moze kazdorazowo nie wyrazi¢ zgody na

wprowadzenie zmiany, bez podania przyczyny.

9. Nie wymagajg zmiany Umowy zmiany dotyczgce:

9.1 oznaczen indywidualizujgcych Strony, zawartych na wstepie Umowy;
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9.2 danych wskazanych w § 19 Umowy z zastrzezeniem ust. 2 pkt. 2.8 niniejszego paragrafu;

9.3 danych wystawcy i odbiorcy faktury, a takze danych adresowych dotyczacych wystawiania
i doreczania faktur;

9.4 zmiany Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, o ktérym mowa w § 3 ust 2 pkt 2.2 ppkt
3).

10. Wykonawca nie moze domagac sie zmian w Umowie w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

11. Okolicznosci i warunki dokonania zmian opisane w niniejszym paragrafie nie oznaczajg roszczenia
zadnej ze Stron o zmiane, stanowigc jedynie prawng mozliwo$¢ dokonania zmiany Umowy za
zgodg Stron.

12. W przypadku zmiany Umowy, Strony nie pézniej niz w terminie 7 dni od zmiany, dostosujg do niej
wszystkie dokumenty i zabezpieczenia. W szczegdélnosci w przypadku zmiany wynagrodzenia lub
terminu wykonania Umowy, Wykonawca przedtozy zaktualizowane polisy i zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy.

§18
Sita Wyzsza

1. Za przejawy Sity Wyzszej Strony uznajg w szczegdélnosci:

1.1. kleski zywiotowe, w tym: trzesienie ziemi, huragan, powddz, inne nadzwyczajne zjawiska
atmosferyczne;

1.2. akty wiadzy panstwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjatkowy;

1.3. dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajgce
porzadkowi publicznemu;

1.4. strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje,
Z wytgczeniem strajkéw u Stron.

2. Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie z jakiegokolwiek
zobowigzania objetego Umowg, Strona ta zobowigzana jest niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w terminie 2 dni roboczych od wystgpienia Sity Wyzszej, zawiadomi¢ drugg Strone na pismie
0 wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych Site Wyzszg wymieniajgc przy tym zobowigzania,
z ktérych nie moze lub nie bedzie mogta sie wywigza¢ oraz wskazujgc przewidywany okres,
w ktérym nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze dazy¢ do kontynuowania
realizacji swoich zobowigzah w rozsadnym zakresie oraz podjg¢ dziatania niezbedne do
zminimalizowania skutkéw dziatania Sity WyZzszej oraz czasu jej trwania.

3. Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w catosci
lub w czedci, w takim zakresie, w jakim zostato to spowodowane wystgpieniem Sity Wyzszej.
W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze dtugotrwatym, powodujgcej niewykonywanie
Umowy przez okres dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych, Strony beda prowadzi¢ negocjacje w celu
okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy.

4. Negocjacje, o ktérych mowa w ust. 3 zdanie drugie, uwaza sie za bezskutecznie zakonczone, jezeli
po uptywie 14 dni kalendarzowych od dnia ich rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia, chyba
ze przed uptywem tego terminu Strony wyrazg w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie
i okreslg inng date zakonczenia negocjaciji.
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5. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, kazda
ze Stron jest uprawniona do odstgpienia od Umowy.

§19
Przedstawiciele Stron

1. Strony ustanawiajg nastepujgcych przedstawicieli do wspétpracy w ramach realizacji Umowy:
1.1. ze strony Zamawiajgcego:

111 Jtel o Jtel. kom. ool , e-mail: ....
- petnigcego obowigzki Przedstawiciela Zamawiajgcego
112 -tel Jtel.kom. .ol , e-mail: ...

- petnigcego obowigzki Przedstawiciela Zamawiajgcego

1.2 ze strony Wykonawcy:

1.21. Jtelo o ytel.kom. ..ol , e-mail: ....
- petnigcego obowigzki ...
1.2.2. . Jtel o Jtel.kom. ..ol , e-mail: ....

- petnigcego obowigzki Kierownika Budowy
2. Przedstawiciele Zamawiajgcego wskazani w ust. 1 pkt 1.1 powyzej sg uprawnieni do kontaktéw
roboczych, podpisywania protokotéw oraz innych czynnoéci niezbednych do prawidiowej realizaciji
Przedmiotu Umowy.
3. Przedstawiciele Wykonawcy wskazani w ust. 1 pkt 1.2 powyzej uprawnieni sg do skladania
i przyjmowania wigzgcych Wykonawce oswiadczen woli i wiedzy.

§ 20
Prawa Autorskie

1. Ustepy 2 - 13 niniejszego paragrafu znajdujg zastosowanie, jezeli w ramach realizacji Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu utworéw w rozumieniu ustawy
Z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze
zm.).

2. Wykonawca gwarantuje, ze przystugujg mu wyfaczne autorskie prawa majgtkowe do wszelkich
takich utworéw objetych Przedmiotem Umowy, wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich w stosunku do utworéw oraz wylgczne prawo do rozporzgdzania
utworami na polach eksploatacji okreslonych w ust. 4, lub tez - najpdzniej w dniu wydania utworow
Zamawiajgcemu — prawa te bedg Wykonawcy przystugiwaty. Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje
sie, ze prawa powyzsze nie bedg niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczegdlnosci bedg wolne
od wad prawnych i nie bedg narusza¢ praw majgtkowych ani débr osobistych oséb trzecich. Wobec
powyzszego Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze utwory bedg stanowity dzieta oryginalne,
spetniajgce kryteria, wskazane w tredci art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
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prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.), natomiast nos$niki, na ktérych utwory
zostang utrwalone bedg stanowity wytgczng wiasno$¢ Wykonawcy.

. Wykonawca oswiadcza, iz zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwolen osob

trzecich i nie narusza praw oséb trzecich.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do utwordéw objetych

Przedmiotem Umowy na wymienionych ponizej polach eksploataciji:

4.1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakakolwiek technikg nieograniczonej liczby egzemplarzy utworéw
lub ich elementéw, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego,
w pamieci komputera oraz technikg cyfrowa, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu
Internet i Intranet, na wszelkich nosnikach danych, wtgcznie z czynno$ciami przygotowawczymi
do sporzadzenia egzemplarzy utworéw czy ich utrwalenia, a takze poprzez wydruk
komputerowy;

4.2. wprowadzanie oryginatu utwordw lub ich elementéw oraz egzemplarzy nosnikéw, na ktérych
utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby nosnikéw: w postaci
wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworéw lub ich elementéw do obrotu drogag
przeniesienia witasnosci egzemplarza utworu (w sposoéb odptatny albo nieodptatny), przez
rozpowszechnianie w kazdej formie i we wszelkiego typu materiatach, w szczegdlno$ci za
pomocg sieci Internet ilntranet, a takze uzyczenia, najmu lub dzierzawy oryginatu albo
egzemplarzy utworéw, albo ich elementéw;

4.3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz
ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesylanie za posrednictwem sieci multimedialnych,
w szczegolnosci Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku bgdz wywotanych
zdje¢, wykorzystanie w dziataniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz
publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do utworéw dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowej i
intranetowej Zamawiajgcego i innych stronach internetowych i intranetowych oraz w tresci
korespondencji i materiatdw przesytanych drogg elektroniczng, a takze poprzez wprowadzanie
do pamieci komputera lub innych urzadzen stuzgcych do przetwarzania danych - jakgkolwiek
technikg, wtgcznie z tymczasowg (czasowg) postacig pojawiajaca sie np. w pamieci RAM,;

4.4. wykorzystanie utworéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym
materiatéw reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planéw itp., a takze wykorzystanie
utwordéw oraz ich elementéw do korzystania z oraz rozpowszechniania opracowan, strategii,
koncepcji, planéw itp., oraz wyrazanie zgody na dokonywanie powyzszego przez osoby trzecie
(zgoda na wykonywanie praw zaleznych);

4.5. ttumaczenie utworédw w catosci lub w czesci, a w szczegolnosci na jezyki obce oraz zmiana
i przepisanie na inny rodzaj zapisu bgdz system;

4.6. wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego obiektu oraz do zaprojektowania
i realizacji innych obiektéw.

. Autorskie prawa majgtkowe do utwordéw, jako catodci oraz ich elementéw, przechodzag

na Zamawiajgcego z chwilg ustalenia utwordéw (przy czym w razie watpliwosci utwory uwaza sie za
ustalone najpdzniej z chwilg wydania Zamawiajgcemu egzemplarza nosnika, na ktérym utwér zostat
utrwalony). Z tg samg chwilg przechodzi na Zamawiajgcego takze prawo witasnosci egzemplarzy
nosnikow, na ktérych utwory utrwalono, przekazanych Zamawiajgcemu.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majagtkowych i za korzystanie z utworéw na
wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 4 i na zasadach okres$lonych w niniejszym
paragrafie, oraz z tytutu przeniesienia prawa wtasnosci egzemplarzy nosnikéw, na ktérych utwory
utrwalono jest objete kwotg wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 4
ust. 1 Umowy. W zwigzku z powyzszym Strony ustalajg, iz za przeniesienie powyzszych praw
i wtasnosci nosnikow nie przystuguje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

. Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze w przypadku wystgpienia przez osobe trzecig

z roszczeniami z tytutu praw autorskich, zwolni Zamawiajgcego od tych roszczen lub naprawi
poniesione przez niego szkody, wynikajgce w szczegoélnosci z dziatan majgcych na celu
doprowadzenie do odstgpienia przez osobe trzecig od dochodzenia roszczen lub z koniecznosci
zaspokojenia roszczen o0sob trzecich, w tym pokryje wszelkie koszty czynnosci przedsgdowych
i ewentualnego postepowania sgdowego.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada zgode tworcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji
utworéw oraz na modyfikowanie, adaptowanie i taczenie utwordéw z innymi utworami, a takze na
zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploatacji okreslonych w ust. 4
bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody twoércy, a takze jest upowazniony do udzielania
w imieniu tworcy takiej zgody. W zwigzku z tym Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez
Zamawiajgcego powyzszego oraz na udzielanie przez Zamawiajgcego dalszej zgody w tym
zakresie. Wykonawca jednoczes$nie wyraza zgode na rozpowszechnianie i korzystanie przez
Zamawiajgcego z opracowan utwordw, ich czesci i poszczegolnych elementéw, a takze z dalszych
opracowan.
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé na wszystkich wymienionych w ust. 4 polach eksploatacji
prawo do korzystania i rozporzgdzania utworami, ich czesciami lub poszczegdlnymi elementami
w celach zwigzanych lub niezwigzanych z dziatalnoscig gospodarczg Zamawiajgcego. Dotyczy to
réwniez opracowan utwordw, ich czesci i poszczegdlnych elementéw, a takze dalszych opracowan.
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich bez ograniczen terytorialnych, czasowych i podmiotowych.
Wykonawca gwarantuje, ze twodrca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego
przystugujacych tworcy praw osobistych do utwordw i ich opracowan iich dalszych opracowan,
w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.
Wykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze twérca nie bedzie wykonywat wobec Zamawiajgcego
autorskich praw osobistych do utwordw, w szczegdlno$ci gwarantuje, ze twérca wyraza zgode na
swobodny wybér przez Zamawiajgcego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego
udostepnienia utworow.
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowigzki te wynikajg z niniejszego
paragrafu Umowy, w tym autorskich praw majatkowych do utwordw i ich opracowan oraz udzielania
dalszych upowaznien w sprawach, w ktérych Zamawiajgcy upowazniony zostat przez Wykonawce
na podstawie niniejszego paragrafu Umowy.
Postanowienia ust. 2 - 13 niniejszego paragrafu znajdujg odpowiednie zastosowanie w zakresie
uprawnien Zamawiajgcego wobec dostarczonej przez Wykonawce dokumentacji, ktéra nie jest
utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.).
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§21
Raporty Wykonawcy i Narady na budowie

1. Wykonawca ma obwigzek przygotowywania raportéw wyszczegdlnionych w niniejszym paragrafie
Umowy. Raporty bedg przygotowane w formie zgodnej z zaleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. Raporty Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi Kontraktu w 3 egzemplarzach w formie
pisemnej i wersji elektronicznej na dowolnym nosniku w 1 egzemplarzu.

3. Wykonawca bedzie modyfikowat format i zawartos¢ Raportéw jesli wynika¢ to bedzie ze zmian i
polecen Zamawiajgcego i Inzyniera.

4. Wykonawca bedzie sktadat nastepujgce Raporty:
4.1. Raport Wstepny - Raport Wstepny zostanie ztozony do 30 dnia od dnia podpisania Kontraktu

1

2)

3)
4)
5)

6)

z Wykonawca robét budowlanych. Raport Wstepny bedzie zawierat:
Ksigzke Kontraktu zawierajgca:

a) wykaz i status Stron zaangazowanych w realizacje Kontraktu,

b) kluczowe daty dla poszczegdlnych Etapéw zgodnie z przyjetym Harmonogramem

Realizacji Robdt,

c) aktualnie przyjety harmonogram robdét i plan ptatnosci dla poszczegélinych etapdw,

d) personel Wykonawcy, schemat organizacyjny,

e) system komunikacji (baza elektroniczna, lista dystrybucyjna),

f) zasoby (wykaz) (wymagane narzedzia i systemy elektroniczne),

g) Harmonogram Realizacji Robo6t Budowlanych oraz Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

w formie pisemnej i elektronicznej.

Informacje na temat przygotowania i mobilizacji Wykonawcy tj: szczegdtowe informacje na
temat organizacji pracy (w tym plan pracy) Wykonawcy z wyszczegdlnieniem zaangazowania
poszczegolnych cztonkow Personelu (rozktad pracy, czynnosci),
komentarz, uwagi i ocene wszelkich dokumentéw dostarczonych przez Zamawiajgcego dla
Kontraktu,
informacje o stanie Kontraktu na dzien sporzgdzenia Raportu w tym m. in. na temat polis
ubezpieczeniowych i gwarancji, proponowanych zmian,
wszelkie inne istotne informacje na temat okresu od podpisania Kontraktu do dnia sporzadzenia
Raportu Wstepnego dotyczagce Umowy na roboty,
wszelkie niezbedne zatgczniki (np. notatki ze spotkan wraz z listami obecnosci, wykonane
opinie).

4.2 Raporty Miesieczne - Raporty Miesieczne obejmujgce miesigc kalendarzowy, bedg sktadane

1)
2)
3)

w terminie do 3-go dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu, ktérego dotyczy Raport.
Zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu Raport Miesieczny stanowi jedng z podstaw do
wystawienia przez Wykonawce faktury czedciowej za dany okres rozliczeniowy. Raporty
Miesieczne bedg przedktadane od daty podpisania Kontraktu. Pierwszy Raport Miesieczny
obejmie okres od daty podpisania Kontraktu do korica miesigca nastepujgcego po miesigcu, w
ktorym podpisano Kontrakt. Raporty Miesieczne bedg zawieraty:

ogolne informacje o kontrakcie,

oznaczenie Zamawiajgcego, Projektanta, Inzyniera Kontraktu, Wykonawce robét budowlanych,
szczegOtowa analize dziatan przeprowadzonych przez Wykonawce, w raportowanym okresie
oraz narastajgco od poczatku kontraktu,

. Dolnoslaski Park
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4)
5)

6)

7

8)

informacje o powstatych problemach i podjetych dziataniach niwelujgcych te problemy

informacje o postepie rzeczowym i finansowym zakresie robot (w okresie raportowanym

kumulatywnie) i o jego zgodnosci z pierwszym przyjetym Harmonogramem Rzeczowo -

Finansowym,

rejestr Podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcdw oraz finansowg wartos¢ prac przez nich

wykonanych na zlecenie Generalnego Wykonawcy,

opis robdt i dostaw zrealizowanych przez Wykonawce w raportowanym okresie wraz z

dokumentacjg fotograficzng postepu robét (min. 50 zdjeé z réznych zakreséw prowadzonych

roboét),

wykaz oraz status ptatnosci:

a) przewidziany na nastepny okres sprawozdawczy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy,
jako trzymiesieczng prognoze przeptywow gotéwkowych, uaktualniang w interwatach
miesiecznych,

b) wszelkie niezbedne zatgczniki (np. notatki ze spotkan wraz z listami obecnosci, wykonane
opinie, liste wykonanych Raportéw Miesigcznych, ich status).

4.3 Raport Koncowy - Raport Koncowy zostanie ztozony za okres do ukonczenia Kontraktu tj.

wykonania robo6t budowlanych i uzyskania przez Wykonawce robét budowlanych pozwolenia
na uzytkowanie. Raport koncowy zostanie ztozony przez Wykonawce w terminie nie pézniej niz
5 dni od podpisania przez Strony protokotu Odbioru koncowego. Zaakceptowany przez
Inzyniera Kontraktu Raport Koncowy stanowi jedng z podstaw do wystawienia przez
Wykonawce faktury koncowej. Raporty Koncowy bedzie zawierat:

1) Krotki opis projektu,
2) Dziatania przed rozpoczeciem Kontraktu,
3) Dokumenty Projektowe:
a) Zatozenia projektowe,
b) Zmiany projektowe w trakcie realizaciji,
4) Organizacje i zarzgdzanie Kontraktem:
a) Struktura zarzgdzania Wykonawcy robdét,
b) Struktura nadzoru inwestorskiego,
5) Wykonawstwo:
a) Postep robdt uwagi do wykonania poszczegdinych elementéw robdét,
b) Osiaggnieta jakos¢ robdt w zgodnosci ze specyfikacjami technicznymi, przyczyny
wystgpienia wad,
6) Sprawy Kontraktu i zmiany:
a) Czas trwania Kontraktu,
b) Roszczenia,
7) Sprawy finansowe:
a) Zaakceptowana kwota Kontraktu i przyczyny jej zmiany,
b) Analiza ptatnosci,
c) Koncowe rozliczenie ilosciowe wykonanych robét,
8) Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu.
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5. Wykonawca jest zobowigzany do aktywnego uczestnictwa w cyklicznych Naradach
Koordynacyjnych Budowy (co najmniej raz na tydzien) organizowanych przez Inzyniera Kontraktu
badz Zamawiajgcego. Minimalny zakres agendy Narady bedzie obejmowat:
1) Przeglad realizacji Projektu.

a) Zatwierdzenie Protokotu z poprzedniej Narady.
b) Organizacja.
c) Sprawy formalno — prawne.
d) Dokumentacja Projektowa.
2) Zarzadzanie budowa.
a) Badanie i zatwierdzanie probek.
b) Kontrola jakosci.
c) Kontrola harmonogramu.
d) Kontrola kosztéw.
e) Zmiany.
f) Podwykonawcy
g) Kontrola bezpieczenstwa.
h) Ochrona $rodowiska.
i) Ryzyka projektu.
3) Zamkniecie Projektu.
a) Uruchomienie obiektu.
b) Odbiory koncowe.
c) Rozliczenie Projektu.
4) Pozostate zagadnienia.
a) Sprawy ogolne.

b) Terminy.
§22
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa stosuje sie przepisy ogélne, w szczegdlnosci

Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Sadem wlasciwym do rozstrzygania ewentualnych sporow, ktérych Strony nie rozwigzg w sposéb
polubowny, bedzie sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajgcego 1
dla Wykonawcy.

5. Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z ewentualnymi udzielonymi
odpowiedziami i zmianami w wers;ji elektronicznej na ptycie CD — Zatgcznik nr 1;
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Dolnoslaskiego Inkubatora Druku 3D we Wroctawiu"

2) Rejestr Dokumentacji Projektowej oraz Dokumentacja Projektowa w wersji elektronicznej na
ptycie CD — Zatgcznik nr 2;

3) Zabezpieczenie nalezytego wzoru umowy zgodne z wzorem Zamawiajgcego — Zatgcznik nr
3;

4) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami w wersji elektronicznej na ptycie CD — Zatgcznik nr
4,

5) KRS Wykonawcy — Zatgcznik nr 5;

6) KRS Zamawiajgcego — Zatgcznik nr 6.
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