
 

                                                                                 
 
 
 

Okonek, dnia 05.04.2024 r. 
Znak sprawy: ITRiŚ.271.4.2024.ZP 

 
 

ZAWIADOMIENIE Nr 12 
 

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania:  
https://Platformazakupowa.pl/okonek 
 
Dotyczy: 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku – II etap. 
 

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2024/BZP 00236513/01 z dnia 
08.03.2024 r. 
 
W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono zapytania i wnioski                     
o wyjaśnienie treści SWZ. 
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. ) -  dalej ustawa Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień: 

 

1. Dotyczy projektu umowy: 

W celu doprecyzowania istotnych dla Wykonawcy zapisów umowy wnosimy o: 

a) zmianę 5 4 ust. 6 z: 

„6. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce 

audiowizualne, włączając w to tablice, wykresy, filmy i inne pomoce niezbędne 

personelowi do samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie (instrukcje obsługi, 

konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracowników” na: 

„6. Wykonawca zapewni posiadane, niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce 

audiowizualne, włączając w to tablice, wykresy, filmy i inne pomoce niezbędne 

personelowi do samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie (instrukcje obsługi, 

konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracowników”; 

Odp. 

„6. Wykonawca zapewni niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne, 

włączając w to tablice, wykresy, filmy i inne pomoce niezbędne personelowi do 

samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie (instrukcje obsługi, konserwacji 

i eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracowników”; 

https://platformazakupowa.pl/okonek


 

b) zmianę 4 ust. 7 z: 

„7. Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych oraz próbki 

materiałów szkoleniowych winny być dostarczone Zamawiającemu i Inżynierowi na co 

najmniej 10 dni przed planowanym szkoleniem. Wszystkie materiały winny być 

sporządzone w języku polskim” na: 

„7. Projekt programu szkoleń winien być dostarczony Zamawiającemu i Inżynierowi na 
co najmniej 10 dni przed planowanym szkoleniem. Wszystkie materiały winny być 
sporządzone w języku polskim”; 

 
Odp. 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę proponowanego zapisu. 
 

c) zmianę 6 ust. 2 z: 
„2. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania 
umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana wynika z nienależytej lub 
nieterminowej realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku koszty dodatkowe 
związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca” na: 
„2. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania 
umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana wynika z winy Wykonawcy. 
W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi 
Wykonawca”; 
 

Odp.  
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę proponowanego zapisu. 
 

d) zmianę 10 ust. 20 pkt 43) ppkt 2) z: 
„2) przekaże Inżynierowi, w terminie 3 dni od podjętej próby eksploatacyjnej pisemną 

propozycję uzyskania zgodności z wymogami” na: 

„2) przekaże Inżynierowi, w terminie 3 dni roboczych od podjętej próby 

eksploatacyjnej pisemną propozycję uzyskania zgodności z wymogami”; 

Odp. 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę proponowanego zapisu. 
 

e) zmianę 10 ust. 20 pkt 43) ppkt 4) z: 

„4) wyeliminuje przyczynę niezgodności oraz ponowi próby w terminie 3 dni od dnia 

wyeliminowania przyczyny niezgodności” na: 

„4) wyeliminuje przyczynę niezgodności oraz ponowi próby w terminie 3 dni roboczych 
od dnia wyeliminowania przyczyny niezgodności”. 

 
Odp. 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę proponowanego zapisu. 
 
2. Dotyczy projektu umowy: 

Wykonawca może ponosić odpowiedzialność tylko w sytuacji, gdy nie wywiązał się on 

ze swoich obowiązków z przyczyn całkowicie od niego zależnych. Ponadto wyznaczenie 

jakiegokolwiek terminu bez porozumienia z Wykonawcą i uwzględnienia wszystkich 



okoliczności może doprowadzić do sytuacji, że Wykonawca nie będzie w stanie 

wykonać zadania w jednostronnie wyznaczonym terminie ze względu na kwestie 

techniczne lub logistyczne, które muszą zostać wzięte pod uwagę. W związku 

z powyższym wnosimy o: 

a) zmianę 10 ust. 20 pkt 24) ppkt c) z: 

„c) jeżeli Wykonawca nie usunie wad uniemożliwiających eksploatację Obiektu zgodnie 

z przeznaczeniem w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może 

zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 

w przypadku gdy zaistnieje konieczność podejmowania przez Zamawiającego działań 

w warunkach naglących, gdy powstaje zagrożenie dla terminowego wykonania 

przedmiotu umowy, Zamawiający może także w takim wypadku od umowy odstąpić 

i zlecić usunięcie ich osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obciążenia Wykonawcy 

skutkami wynikającymi z jego działań, przy czym odstąpienie od umowy może nastąpić 

w terminie 30 dni od dnia upływu wskazanego przez Zamawiającego terminu na 

usuniecie wad i/lub usterek” na: 

„c) jeżeli Wykonawca z przyczyn od niego zależnych nie usunie wad uniemożliwiających 
eksploatację Obiektu zgodnie z przeznaczeniem w możliwym technicznie terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej 
na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje konieczność 
podejmowania przez Zamawiającego działań w warunkach naglących, gdy powstaje 
zagrożenie dla terminowego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może także w 
takim wypadku od umowy odstąpić i zlecić usunięcie ich osobie trzeciej z zachowaniem 
prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego działań, przy czym 
odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia upływu wskazanego 
przez Zamawiającego terminu na usuniecie wad i/lub usterek”; 

 
Odp. 

 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 

b) zmianę 15 ust. 1 pkt 2) ppkt a) z: 
„a) za brak wymaganej obecności kierownika budowy i kierowników robót na budowie 

i na radach budowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

2.000zł za każdy potwierdzony przypadek” na: 

„a) za brak wymaganej, nieusprawiedliwionej obecności kierownika budowy 
i kierowników robót na budowie i na radach budowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000 zł za każdy potwierdzony 
przypadek”; 

 
Odp. 

 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 

c) zmianę 17 ust. 11 pkt 3) z: 
„3) przeprowadzania napraw robót w ciągu 2 dni roboczych (w uzasadnionych 
przypadkach w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami) od zgłoszenia awarii 
maszyn i urządzeń, które nie są skutkiem niewłaściwej eksploatacji przez 
Zamawiającego. (właściwa eksploatacja to każde działanie Zamawiającego realizowane 



 

zgodnie z przeznaczeniem danego urządzenia, maszyny, obiektu zgodne z instrukcjami 
obsługi i konserwacji. W razie powoływania się przez Wykonawcę na niewłaściwą 
eksploatację przez Zamawiającego, Wykonawca powinien to udowodnić dowodami 
rzeczowymi w przekonujący sposób)” na: 
„3) przeprowadzania napraw robót jeżeli będzie to technicznie możliwe w ciągu 7 dni 
roboczych (w uzasadnionych przypadkach w terminie uzgodnionym pomiędzy 
Stronami) od zgłoszenia awarii maszyn i urządzeń, które nie są skutkiem niewłaściwej 
eksploatacji przez Zamawiającego. (właściwa eksploatacja to każde działanie 
Zamawiającego realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego urządzenia, maszyny, 
obiektu zgodne z instrukcjami obsługi i konserwacji. W razie powoływania się przez 
Wykonawcę na niewłaściwą eksploatację przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
to udowodnić dowodami rzeczowymi w przekonujący sposób)”; 

 
Odp. 

 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 

d) zmianę 17 ust. 14 z: 
„14. W przypadku odmowy usunięcia wad jakości lub też nieusunięcia tych wad 

w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć usunięcie wad lub dostarczenie 

rzeczy wolnych od wad osobie trzeciej na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy lub 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, lub skorzystać z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o którym mowa w 16 umowy, odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej lub technicznej” na: 

„14. W przypadku odmowy usunięcia wad jakości lub też nieusunięcia tych wad 

w wyznaczonym terminie z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający może 

powierzyć usunięcie wad lub dostarczenie rzeczy wolnych od wad osobie trzeciej na 

koszt i odpowiedzialność Wykonawcy lub obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, lub 

skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w 16 

umowy, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej”; 

Odp. 

 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 

e) zmianę pkt 4 ppkt 4) załącznika nr 3 do umowy — karta gwarancyjna z: 
„4) Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady innemu 

podmiotowi i obciążyć Gwaranta kosztami powstałymi z tego tytułu. Niezależnie od 

tego Zamawiający może żądać od Gwaranta naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki 

w przystąpieniu do usuwania wad” na: 

„4) Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, który 
będzie wynikał z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający może zlecić 
usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady innemu podmiotowi i obciążyć 
Gwaranta kosztami powstałymi z tego tytułu. Niezależnie od tego Zamawiający może 
żądać od Gwaranta naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania 
wad”. 

 
Odp. 



 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 
3. Dotyczy projektu umowy: 

Wykonawca zwraca uwagę, że powinien mieć on prawo do ustosunkowania się do 

wyliczeń przedstawicieli Zamawiającego dotyczących wartości wadliwie wykonanych 

robót. Wnosimy zatem o zmianę 10 ust. 20 pkt 25) z: 

„25) Ponadto, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby 

nadmiernych kosztów, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia 

wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli wady nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. Pod pojęciem „odpowiedniego obniżenia” 

należy rozumieć wyliczoną różnicę wartości pomiędzy wartością robót wykonanych 

wadliwie, a wartością robót wykonanych poprawnie. Obliczenia odpowiedniego 

obniżenia dokona Inżynier wraz z projektantem z użyciem czynników kalkulacyjnych 

wynikających z kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub z użyciem zasad określonych 

w 22 ust. 2 niniejszej umowy” na: 

„25) Ponadto, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby 

nadmiernych kosztów, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia 

wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli wady nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. Pod pojęciem „odpowiedniego obniżenia” 

należy rozumieć wyliczoną różnicę wartości pomiędzy wartością robót wykonanych 

wadliwie, a wartością robót wykonanych poprawnie, Obliczenia odpowiedniego 

obniżenia dokona Inżynier wraz z projektantem z użyciem czynników kalkulacyjnych 

wynikających z kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub z użyciem zasad określonych 

w 22 ust. 2 niniejszej umowy. Wykonawca może zakwestionować wskazane powyżej 

wyliczenie, załączając opinię uprawnionego biegłego rzeczoznawcy”. 

 

Odp. 

 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

4. Dotyczy projektu umowy: 

Wykonawca zwraca uwagę, że nie może on składać deklaracji za producentów 

urządzeń. W związku z powyższym wnosimy o zmianę 10 ust. 20 pkt 38) z: 

„38) Wykonawca przed wydaniem Świadectwa przejęcia przedłoży dokumenty 

gwarancyjne na okres opisany w ofercie i oświadczenie o zapewnieniu dostępności 

części zamiennych do zainstalowanych w ramach robót maszyn i urządzeń przez okres 

minimum 7 lat od wydania Świadectwa przejęcia” na: 

„38) Wykonawca przed wydaniem Świadectwa przejęcia przedłoży dokumenty 
gwarancyjne na okres opisany w ofercie".  

 
Odp. 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę proponowanego zapisu. 
 

5. Dotyczy projektu umowy: 



 

W związku z art. 484 2 Kodeksu cywilnego, Wykonawca proponuje miarkowanie kar 

umownych. Zapisy 15 ust. 1 pkt 1) ppkt b) — d) umowy mogłyby prowadzić do 

powstania kar umownych w rażąco wygórowanej wysokości oraz nieuzasadnionego 

wzbogacenia się Zamawiającego. W związku z tym wnosimy o ich zmianę z: 

„b) za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru 

końcowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa — 

odpowiednio w 11 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub 

rękojmi, w stosunku do terminów wyznaczonych na usunięcie wad - w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w Ś 11 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, 

d) za zwłokę w realizacji robót etapów pośrednich (zakresem dostosowanych do 

warunków rozliczenia) określonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym, 

w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa — odpowiednio w 11 ust. 1 

- za każdy dzień zwłoki chyba, że Wykonawca w realizacji następnego etapu robót 

nadrobił ten termin” na: 

„b) za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru 

końcowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa — 

odpowiednio w 11 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub 

rękojmi, w stosunku do terminów wyznaczonych na usunięcie wad - w wysokości 0,01% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 11 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki, 

d) za zwłokę w realizacji robót etapów pośrednich (zakresem dostosowanych do 

warunków rozliczenia) określonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym, 

w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa — odpowiednio w Ś 11 ust. 

1 - za każdy dzień zwłoki chyba, że Wykonawca w realizacji następnego etapu robót 

nadrobił ten termin”. 

 

Odp. 

 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

6. Dotyczy projektu umowy: 

Wykonawca zwraca uwagę, że to Zamawiający otrzymuje dofinansowanie, i to 
Zamawiający zna zasady na jakich je otrzymał i jakie wymogi musi spełnić, by go nie 
utracić. W związku z powyższym Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za 
jego ewentualną utratę. Wnosimy zatem o wykreślenie ust. 9 z § 15. 

 
Odp. 
 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 
7. Dotyczy projektu umowy: 



Obecne zapisy dotyczące gwarancji mogą przypisywać Wykonawcy odpowiedzialność 
nawet w sytuacji, gdy producenci udzielają gwarancji na krótszy okres. Wykonawca nie 
może ponosić odpowiedzialności za producentów urządzeń. W związku z powyższym 
wnosimy o: 

a) zmianę 17 ust. 6 z: 

„6. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, która dotyczy całego 

przedmiotu umowy, w tym wykonanych robót budowlanych, obiektów, maszyn, 

urządzeń i wyposażenia oraz wszelkiej dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, 

w tym powykonawczej, a także pozostałych świadczeń wchodzących w zakres 

przedmiotu umowy, a także zapewnia, że wykonane przez niego roboty stanowiące 

przedmiot umowy zostały wykonane zgodnie z umową, warunkami technicznymi 

i dokumentacją projektową, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy i aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa, a także istniejącymi w tym zakresie polskimi 

normami” na: 

„6. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości, która dotyczy całego 
przedmiotu umowy, w tym wykonanych robót budowlanych, obiektów, maszyn, 
urządzeń i wyposażenia oraz wszelkiej dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, 
w tym powykonawczej, a także pozostałych świadczeń wchodzących w zakres 
przedmiotu umowy, a także zapewnia, że wykonane przez niego roboty stanowiące 
przedmiot umowy zostały wykonane zgodnie z umową, warunkami technicznymi 
i dokumentacją projektową, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy i aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa, a także istniejącymi w tym zakresie polskimi 
normami. Jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producentów maszyn, urządzeń 
i wyposażenia jest inny niż okres gwarancji wskazany powyżej, dla takich maszyn, 
urządzeń i wyposażenia okres gwarancji i rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez 
takich producentów gwarancji'  

 
Odp. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 

b) zmianę 5 17 ust. 9 z: 
,9. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę urządzeń, 
materiałów i robót, z których Wykonawca korzystał, realizując niniejszą umowę, 
przewidują dłuższy okres gwarancji, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega 
automatycznemu przedłużeniu bez konieczności składania przez Wykonawcę w tym 
zakresie dodatkowego oświadczenia i obowiązuje przez okres równy okresowi 
gwarancji udzielonej przez danego producenta/dostawcę” na: 
„9. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawcę urządzeń, 
materiałów i robót, z których Wykonawca korzystał, realizując niniejszą umowę, 
przewidują dłuższy okres gwarancji, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega 
automatycznemu przedłużeniu bez konieczności składania przez Wykonawcę w tym 
zakresie dodatkowego oświadczenia i obowiązuje przez okres równy okresowi 
gwarancji udzielonej przez danego producenta/dostawcę. Treść ostatniego zdania 
z ust. 6 stosuje się odpowiednio”  

 
Odp. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 



 

 

c) zmianę pkt 2 załącznika nr 3 do umowy — karta gwarancyjna z: 
„2. Okres gwarancji wynosi: miesięcy na wykonane roboty budowlane i zamontowane 

urządzenia licząc od daty otrzymania prawomocnej decyzji pozwolenia na 

użytkowanie” na: 

„2. Okres gwarancji wynosi: miesięcy na wykonane roboty budowlane i zgodnie 

z gwarancją producentów na zamontowane urządzenia licząc od daty otrzymania 

prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie”. 

 

Odp.  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

8. Dotyczy projektu umowy: 

Wykonawca zwraca uwagę, że to on jako profesjonalny podmiot udzielający gwarancji 

powinien decydować o sposobie usunięcia ewentualnej wady. W związku z powyższym 

wnosimy o zmianę 17 ust. 21 z: 

 

„21. Wybór sposobu usunięcia wad jakości należy do Wykonawcy, jednakże 

Zamawiający może zalecić określony sposób usunięcia, jeżeli przemawiają za tym 

względy technologiczne. Wykonawca może nie uwzględnić powyższych zaleceń jedynie 

z ważnych powodów” na: 

„21. Wybór sposobu usunięcia wad jakości należy do Wykonawcy, jednakże 
Zamawiający może zalecić określony sposób usunięcia, jeżeli przemawiają za tym 
względy technologiczne”. 

 
Odp. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 
9. Dotyczy projektu umowy: 

Wnosimy o wykreślenie ust. 22 z 17. 
 
Odp. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 
10. Dotyczy projektu umowy: 

Wykonawca zwraca uwagę, że ocena Zamawiającego dotycząca zaangażowania 

zasobów Wykonawcy w inne przedsięwzięcia i ich wpływu na realizację umowy może 

być błędna i nieobiektywna. Wnosimy zatem o zmianę 20 ust. 1 pkt 9) z: 

„9) jeżeli Zamawiający, na każdym etapie realizacji umowy uzna, że Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć 

negatywny wpływ na realizację zamówienia w terminie do 30 dni od dnia uzyskania 

przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie” na: 



„9) jeżeli Zamawiający, na każdym etapie realizacji umowy uzna, że Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności”.  

Odp. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

11. Dotyczy projektu umowy: 

Obecne zapisy dotyczące waloryzacji sprawiają, że może być ona pozorna i nie 

odzwierciedlać aktualnej sytuacji na rynku. W związku z powyższym wnosimy o: 

a) zmianę 22 ust. 1 pkt 5) ppkt c) z: 

„c) kolejna waloryzacja dokonana będzie co 6 miesięcy od poprzedniej waloryzacji 

i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna wskaźnika za okres, który upłynął od 

poprzedniej waloryzacji” na: 

„c) kolejna waloryzacja dokonana będzie co 3 miesiące od poprzedniej waloryzacji 

i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna wskaźnika za okres, który upłynął od 

poprzedniej waloryzacji”, 

Odp. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

b) zmianę 22 ust. 1 pkt 5) ppkt h) z: 

„h) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający 

w efekcie zastosowania powyższych postanowień, nie może przekroczyć 10% wartości 

całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej 

wartości granicznej zmiany wynagrodzenia, Zamawiający może :  

„h) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania powyższych postanowień, nie może przekroczyć 15% wartości 

całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej 

wartości granicznej zmiany wynagrodzenia, Zamawiający może :.  

 

Odp. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 

 

 

Burmistrz Okonka 

 

Andrzej Jasiłek 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do 

transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE). 
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