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BRANZA: ARCHITEKTURA PRZEBSIERIORSTWO OBSEUGH INWESTYCH
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SPIS RYSUNKOW:

NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY

INW-ARCH-001 RZUT PIWNICY — INWENTARYZACJA 1:100
INW-ARCH-002 RZUT PARTERU — INWENTARYZACJA 1:100
INW-ARCH-003 RZUT RZUT PIETRA — INWENTARYZACJA 1:100

PW-ARCH-001 RZUT PARTERU STAN ISTNIEJACY | DEMONTAZ | 1:50

PW-ARCH-002 RZUT PIETRA | STAN ISTNIEJACY | DEMONTAZ 1:50

PW-ARCH-003 RZUT PARTERU STAN PROJEKTOWANY 1:50
PW-ARCH-004 RZUT PIETRA | STAN PROJEKTOWANY 1:50
PW-ARCH-005 RZUT PARTERU SUFITY 1:50
PW-ARCH-006 RZUT PIETRA | SUFITY 1:50

PW-ARCH-007 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI

PW-ARCH-008 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OKIEN
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A. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu tazienek na Oddziale
Terapii Uzaleznien od Alkoholu Xl w budynku D Szpitala Psychiatrycznego w
Morawicy przy ul.Spacerowej 5, dziatka nr ewid. 343/22, obreb 0001 Morawica.

2. Podstawa opracowania
e Umowa z inwestorem
e Inwentaryzacja
e Wizje lokalne obiektu oraz dokumentacja fotograficzna
e Przepisy techniczno — budowlane i obowigzujgce normy

3. Inwestor

SWIETOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY
ul. Spacerowa 5,

26-026 Morawica

4. Stan istniejacy
W chwili obecnej pomieszczenia uzytkowane sg jako Oddziat Terapii Uzaleznien od
Alkoholu XIII.

4.1. Zalozenia projektowe
Na parterze oraz | pietrze istniejgcego budynku nr 13 projektuje sie remont tazienek.

4.2. Zestawienie istniejacych pomieszczen

Zestawienie projektowanych pomieszczen
Kondygnacja Nr Nazwa Powierzchnia
pomieszczenia
PARTER
0/01 Klatka schodowa 27,0
0/02 Pom. na termosy 4,8
0/03 W(C dla niep. 3,9
0/04 Kuchnia 14,7
0/05 Pom. na butle 1,1
0/06 Zmywalnia 7,0
0/07 Jadalnia 35,6
0/08 Pok. zastepcy 13,4
ordynatora
0/09 WC pacjent. 10,1
010 tazienka pacjent. 11,2
011 Pok. chorych 13,9
012 Przedsionek 4,0
0/13 Brudownik 5,6
0/14 WC personelu 3,8
0/15 Mag.bielizny czystej 13,8
0/16 Mag.sprzetu 3,3
porzadkowego
0117 Pok. socjalny 14,8
0/18 Pok. EKG 10,6
0/19 Klatka schodowa 21,0
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0/20 Palarnia 16,5
0/21 Pok. chorych 30,4
0/22 Pok. chorych 32,6
0/23 Pok. chorych 15,9
0/24 Separatka 9,8
0/25 WC 2,6
0/26 Przedsionek 2,6
0/27 Pok. chorych 15,9
0/28 Pok. chorych 32,2
0/29 Pok. chorych 16,0
0/30 Pok. chorych 16,1
0/31 Pok. chorych 15,4
0/32 Pok. 2 os. detox 15,7
0/33 Pok. lekarzy 15,0
0/34 Pok. oddziatowej 15,2
0/35 Pok. ordynatora 16,9
0/36 Sekretariat 11,8
0/37 Komunikacja 59,4
0/38 Komunikacja 24,6
0/39 Komunikacja 83,6
667,8 m?
PIETRO |

1/01 Klatka schodowa 23,5
1/02 Komunikacja 49,0
1/03 WC personelu 4.1

1/04 Sala terapeutyczna 18,2
1/05 Pok. terapeutow 12,9
1/06 Swietlica 36,3
1/07 Dyzurka pielegniarek 13,2
1/08 WC pacjentow 9,9

1/09 tazienka pacjentéw 11,0
1/10 Pok. chorych 14,5
1/11 Przedsionek 3,7

112 Brudownik 54

1/13 Pom. sprzetu 4,2

porzgdkowego

1/14 Pok. socjalny 13,7
1/15 Mag. bielizny czystej 2,7

1/16 Sala terapeutyczna 15,1
117 Pok. rozméw 10,6
1/18 Klatka schodowa 20,0
1/19 Palarnia 16,2
1/20 Pok. chorych 30,5
1/21 Pok. chorych 32,7
1/22 Pok. chorych 15,6
1/23 Pok. chorych 15,6
1/24 Pok. chorych 15,6
1/25 Pok. chorych 29,7
1/26 Pok. chorych 33,3
1/27 Pok. chorych 15,8
1/28 Pok. chorych 15,9
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1/29 Pok. chorych 16,0

1/30 Sala terapeutyczna 15,3

1/31 Pok. psychologa 15,4

1/32 Pok. kierownika 15,6

terapii

1/33 Komunikacja 29,6

1/34 Komunikacja 85,7
666,5 m?
1334,3 m?

5. Stan projektowany
5.1. Zatozenia programowe
Przedmiotem inwestycji jest remont tazienek. Istniejgce zatrudnienie bez zmian.

5.2. Zestawienie projektowanych pomieszczen

Zestawienie projektowanych pomieszczen

Kondygnacja Nr | Nazwa pomieszczenid Powierzchnia
PARTER 0/03 WC dla niepetnosprawnych 3,9
0/09 WC pacjentow 10,1
0/10 tazienka pacjentéw 11,2
0/14 WC personelu 3,8
0/25 WC 2,6
PIETRO | 1/03 WC personelu 4.1
1/08 WC pacjentow 9,9
1/09 tazienka pacjentéw 11,0

5.3. Zakres planowanych prac
Prace demontazowe:
e Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z oscieznicami,
Demontaz krat stalowych okiennych,
Demontaz stolarki okiennej wewnetrznej i zewnetrzne;j
Demontaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych
Demontaz sufitow podwieszanych z ptyt g-k,
Demontaz zabuddw pionow instalacyjnych,
Skucie ptytek na scianach i posadzkach w tazienkach,
Skucie warstw wykonczeniowych do stropu
Lokalne skucie tynku na scianach,
Demontaz istniejacych urzadzen sanitarnych,
Demontaz istniejgcych grzejnikow,
Demontaz istniejacych wentylatorow edm oraz kratek wentylacyjnych,
Demontaz istniejgcych rur instalacji wod-kan, c.o.
Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych,
Demontaz istniejacego osprzetu elektrycznego jak gniazdka, wigczniki itp.
Demontaz wszystkich pozostatych elementow kolidujgcych z planowanym
remontem

Prace budowlane:
e Naprawa i uzupetnienie powierzchni Scian,
e Zamurowanie otworow okiennych wewnetrznych bloczkami silikatowymi,
e (Odtworzenie warstw posadzkowych

5
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Wykonanie nowych posadzek z ptytek gresowych w tazienkach,

Wykonczenie Scian w tazienkach ptytkami,

Montaz stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami,

Montaz stolarki okiennej,

Montaz parapetow zewnetrznych i wewnetrznych

Montaz krat stalowych wczesniej zdemontowanych po ich oczyszczeniu i

malowaniu

Naprawa elewacji w miejscach wymiany okien,

e Wykonanie sufitow podwieszanych modutowych,

e Montaz oswietlenia energooszczednego W miejscu wczesniej
zdemontowanych opraw oswietleniowych,

e Wymiana okablowania pomiedzy wigcznikiem a oprawami oswietleniowymi

e Montaz nowego osprzetu elektrycznego jak gniazdka, wigczniki itp.

Poprowadzenie kabli zasilajgcych od wigcznika Swiatta do wentylatorow

kanatowych,

Montaz grzejnikow w miejscu wczesniej zdemontowanych

Wymiana rur instalacji c.o. od grzejnika do pionu

Wymiana rur instalacji wod-kan pomiedzy urzgdzeniami sanitarnymi a pionami

Montaz wentylatoréw kanatowych

Montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych

Montaz urzgdzen sanitarnych

6. Wykonczenie wewnetrzne

6.1. Zamurowania

Zamurowanie okien wewnetrznych bloczkami silikatowymi gr. 15cm

6.2. Posadzki

Rodzaj posadzek w poszczegolnych pomieszczeniach wg metryczek pomieszczen
na rzutach. Cokoty nalezy wykonac¢ z materiatéw takich jak projektowane posadzki
wysokosci  10cm. Plytki gresowe uktadac na wczesniej skutej warstwie
wykonczeniowej. Potgczenia Sciany z podiogami powinno zosta¢ wykonane w
sposob bezszczelinowy, umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.

6.3. Sufity

Sufity = podwieszone  wodoodporne, modularne  600x600mm;  mineralne,
podkonstrukcja systemowa ze stali ocynkowanej, gtadki. Sufity z powtokag
nieprzyciggajaca kurzu. Sufity wykonac zgodnie z czescig rysunkows.

6.4. Sciany wewnetrzne

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowano ptytki gresowe do petnej wysokosci.
Potgczenia sciany z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy,
umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.

6.5. Tynki wewnetrzne

Ubytki w tynkach na Scianach istniejgcych nalezy uzupetni¢ a nastepnie wykonczy¢
gtadzig gipsowa, ktadziong z zastosowaniem naroznikow aluminiowych.

Piony i poziomy instalacji sanitarnych we wszystkich pomieszczeniach kryte.

6.6. Izolacje przeciwwilgociowe
W pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac folie w ptynie wraz z uszczelnieniem
naroznikéw tasma.



PROJEKT WYKONAWCZY PRO:INWEST
BRANZA: ARCHITEKTURA PRZEBSIERIORSTWO OBSEUGH INWESTYCH

TEMAT: MODERNIZACJA tAZIENEK W ODDZIALE TERAPII UZALEZNIEN OD ALKOHOLU XIil

6.7. Stolarka okienna
Stolarke okienng zaprojektowano z PCV. Stolarka okienna wg zestawienia wg.
czesci rysunkowej.

6.8. Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne ptytowe z okleing HPL i oscieznicami metalowymi, regulowanymi.
Drzwi do sanitariatu muszg posiada¢ dolne nawietrzaki umozliwiajgce naptyw
odpowiedniej ilosci powietrza do pomieszczenia i muszg byC wyposazone w
samozamykacze.

Szczegotowy opis stolarki wg zestawienia wg. czesci rysunkowe;.

6.9. Obudowy pionéw instalacyjnych
Zabudowy pionow wykona¢ w klasie EI60 np. z ptyty GKF 2x12,5mm. wraz z
systemowym rusztem stalowym.

6.10. Uchwyty dla niepetnosprawnych
W toalecie i wec przewidziano atestowane pochwyty dla osob niepetnosprawnych ze
stali nierdzewne,;.

Do wykonczenia wnetrz stosowac tylko materiaty z aktualnymi certyfikatami i
aprobatami potwierdzajgcymi wymagany stopien trudnozapalnosé, niezapalnos¢ lub
niepalnosc¢ oraz potwierdzenie, ze produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo
toksyczne i intensywnie dymigce.

7. Instalacje przewidywane w niniejszym projekcie

Dla budynku przewidziano nastepujgce instalacje wewnetrzne:
e instalacja wod.-kan.,
e instalacja c.o.,
e instalacja elektryczna,

8. Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Bez zmian.

9. Uwagi koncowe

e Niniejszy projekt architektoniczny jest integralng czescig petnobranzowego
projektu wykonawczego.

e Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe
wymiary podane zostaty w centymetrach, a oznaczenia poziomow w metrach.

e Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i
instalacji niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku.
Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnych lub wyzszych parametréw réwnowaznych.

e Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedg przedtozone
inwestorowi do ostatecznej akceptac;i.

e Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne byc traktowane tak jakby
byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentaciji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.



PROJEKT WYKONAWCZY PROINWEST
BRANZA: ARCHITEKTURA

PRZEDSIERIORSTWO ORBSEUGI INWESTYC '

TEMAT: MODERNIZACJA tAZIENEK W ODDZIALE TERAPII UZALEZNIEN OD ALKOHOLU XIil

e Rysunki warsztatowe i szczegotowe rozwigzania techniczne wykonawca robot
budowlanych przedstawi do zatwierdzania kierownikowi projektu

o Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce

przepisy.
funkcja imie i nazwisko, nr uprawnien | data podpis
Projektant mgr inz. Andrzej Wojarski
architektura | KL-32/89 07.2024
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