

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ŁAZIENEK W ODDZIALE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU XIII  
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA NR EWID. 343/22, OBRĘB 0001 MORAWICA, UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA  
INWESTOR : ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY  
ADRES INWESTORA : ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Remont łazienek - parter</b>			
1.1		<b>Remont łazienek</b>			
1.1.1		<b>Roboty rozbiórkowe i demontażowe</b>			
1	KNR 0-19	Demontaż drzwi	m <sup>2</sup>		
d.1.	0928-12				
1.1		1*2*2+0,9*2*2+0,8*2	m <sup>2</sup>	9,200	
				RAZEM	9,200
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic	szt.		
d.1.	0354-09				
1.1		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNR 4-01	Poszerzenie otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>		
d.1.	0329-05				
1.1		1*0,45	m <sup>3</sup>	0,450	
				RAZEM	0,450
4	KNR 4-01	Demontaż krat stalowych okiennych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0354-08				
1.1		1,9*1,5+1,2*1,5	m <sup>2</sup>	4,650	
				RAZEM	4,650
5	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1.	0353-12				
1.1		2,1+1,4	m	3,500	
				RAZEM	3,500
6	KNR-W 4-01	Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1.	0545-08				
1.1		(2,1+1,4)*0,5	m <sup>2</sup>	1,750	
				RAZEM	1,750
7	KNR 0-19	Demontaż okien zewnętrznych i wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0928-12				
1.1		1,9*1,5+1,2*1,5+0,5*1,07	m <sup>2</sup>	5,185	
				RAZEM	5,185
8	KNR 9-29	Demontaż sufitów z płyt gipsowo-kartonowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0212-04				
1.1		10,1+11,2	m <sup>2</sup>	21,300	
				RAZEM	21,300
9	KNR 9-29	Demontaż zabudów pionów	m <sup>2</sup>		
d.1.	0212-04				
1.1		5,52*3,16	m <sup>2</sup>	17,443	
				RAZEM	17,443
10	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0811-07				
1.1		poz.8	m <sup>2</sup>	21,300	
				RAZEM	21,300
11	KNR 4-01	Skucie warstw posadzkowych - wyleka	m <sup>3</sup>		
d.1.	0212-03				
1.1		poz.8*0,07	m <sup>3</sup>	1,491	
				RAZEM	1,491
12	KNR 13-23	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu	m <sup>3</sup>		
d.1.	0106-08				
1.1		poz.8*0,10	m <sup>3</sup>	2,130	
				RAZEM	2,130
13	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m <sup>3</sup>		
d.1.	0212-03				
1.1		poz.8*0,15	m <sup>3</sup>	3,195	
				RAZEM	3,195
14	KNR-W 4-01	Rozbiórka izolacji z papy	m <sup>2</sup>		
d.1.	0518-06				
1.1		poz.8	m <sup>2</sup>	21,300	
				RAZEM	21,300

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1. 1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  (10,81+7,44+4,25+13,57+9,99)*3,16-(1*2*2+0,9*2*2+0,8*2*2+1,9*1,5+1,2*1,50)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 130,100	
				RAZEM	130,100
16 d.1. 1.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki  2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1. 1.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową  3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
18 d.1. 1.1	KNR 4-02 0235-07	Demontaż prysznicza  2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.1. 1.1	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny  1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1. 1.1	KNR-W 2-17 0137-01	Demontaż kratki wentylacyjnych  1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1. 1.1	KNR-W 2-17 0130-01	Demontaż wentylatorów  1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1. 1.1	kalk. własna	Demontaż pozostałych elementów (oświetlenie, elementów instalacji elektrycznej, zabudowy, kanałów wentylacyjnych, grzejników, instalacji sanitarnych itp)  1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1. 1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km wraz z elementami z rozbiórek elementów instalacyjnych  poz.1*0,1+poz.2*0,1*0,1*5+poz.3+poz.5*0,02*0,6+poz.6*0,005+poz.7*0,1+poz.8*0,015+poz.9*0,015+poz.10*0,02+poz.11+poz.12+poz.13+poz.14*0,01+poz.15*0,02+poz.16*1*0,6*0,3+poz.17*1*0,8*0,8+poz.18*1*1*0,1+poz.19*0,7*1*2+poz.20*0,15*0,15*0,05+poz.21*0,15*0,15*0,5+5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 21,720	
				RAZEM	21,720
24 d.1. 1.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km wraz z elementami z rozbiórek elementów instalacyjnych  poz.23	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 21,720	
				RAZEM	21,720
25 d.1. 1.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu  poz.23	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 21,720	
				RAZEM	21,720
<b>1.1.2</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
26 d.1. 1.2	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym  poz.10*0,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,130	
				RAZEM	2,130
27 d.1. 1.2	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową  poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,300	
				RAZEM	21,300
28 d.1. 1.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS  poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21,300	
				RAZEM	21,300

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1. 1.2	KNR-W 2-02 0606-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		poz.10	m <sup>2</sup>	21,300	
				RAZEM	21,300
30 d.1. 1.2	KNR-W 2-02 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.10	m <sup>2</sup>	21,300	
				RAZEM	21,300
31 d.1. 1.2	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 4,5	m <sup>2</sup>		
		poz.10	m <sup>2</sup>	21,300	
				RAZEM	21,300
32 d.1. 1.2	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		poz.10	m <sup>2</sup>	21,300	
				RAZEM	21,300
33 d.1. 1.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m <sup>2</sup>		
		poz.10	m <sup>2</sup>	21,300	
				RAZEM	21,300
34 d.1. 1.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie- wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		(8,28+10,81+7,44+4,25+13,57+9,99+6,98+6,26+5,42)-(1*3+0,9*3+0,8*3)	m	64,900	
				RAZEM	64,900
35 d.1. 1.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
		poz.15	m <sup>2</sup>	130,100	
				RAZEM	130,100
36 d.1. 1.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
		poz.10	m <sup>2</sup>	21,300	
				RAZEM	21,300
37 d.1. 1.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m <sup>2</sup>		
		poz.4	m <sup>2</sup>	4,650	
				RAZEM	4,650
38 d.1. 1.2	NNRNKB 202 2807-06	(z.VI) Posadzki z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm, antypoślizgowe	m <sup>2</sup>		
		poz.10	m <sup>2</sup>	21,300	
				RAZEM	21,300
39 d.1. 1.2	KNR-W 2-02 2003-03	Wykonanie zabudów pionów uprzednio rozebranych	m <sup>2</sup>		
		poz.9	m <sup>2</sup>	17,443	
				RAZEM	17,443
40 d.1. 1.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		poz.15	m <sup>2</sup>	130,100	
				RAZEM	130,100
41 d.1. 1.2	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe łazienkowe - zgodnie z zestawieniem stolarki	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	9,200	
				RAZEM	9,200
42 d.1. 1.2	KNR 2-02 1016-03	Ościeżnice drzwiowe stalowe, regulowane	szt.		
		poz.2	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
43 d.1. 1.2	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wodoodporny	m <sup>2</sup>		
		poz.8	m <sup>2</sup>	21,300	
				RAZEM	21,300

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	KNNR 2	Montaż okien o powierzchni ponad 1,0-2,0 m <sup>2</sup> - zgodnie z zestawieniem stolarki	m <sup>2</sup>		
d.1. 1102-02					
1.2		3*0,7*1,2	m <sup>2</sup>	2,520	
				RAZEM	2,520
45	NNRNKB	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - par	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 0541-02		pety zewnętrzne			
1.2		poz.6	m <sup>2</sup>	1,750	
				RAZEM	1,750
46	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników z konglomeratu ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1. 0321-02					
1.2		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
47	KNR 7-12	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie krat stalowych	m <sup>2</sup>		
d.1. 0101-02					
1.2		poz.4	m <sup>2</sup>	4,650	
				RAZEM	4,650
48	KNR 7-12	Malowanie krat stalowych farbą chlorokauczkową	m <sup>2</sup>		
d.1. 0224-02		Krotność = 2			
1.2		poz.4	m <sup>2</sup>	4,650	
				RAZEM	4,650
49	KNR 4-01	Montaż krat stalowych okiennych poprzednio zdemontowanych	m <sup>2</sup>		
d.1. 0354-08					
1.2		poz.4	m <sup>2</sup>	4,650	
				RAZEM	4,650
50	kalk. własna	Naprawa elewacji po montażu stolarki okiennej	kpl.		
d.1. 1.2					
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
51	kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych	kpl.		
d.1. 1.2					
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR 2-15/	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścian	kpl.		
d.1. GEBERIT					
1.2 0101-01					
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	KNR 2-15/	Elementy montażowe Geberit Kombifix do umywalki montowane na ścianie	kpl.		
d.1. GEBERIT					
1.2 0101-03					
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
54	KNR 2-15/	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.		
d.1. GEBERIT					
1.2 0104-01					
analogia		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNR 2-15/	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka dla niepełnosprawnych	kpl.		
d.1. GEBERIT					
1.2 0104-03					
analogia		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
56		Roboty nieprzewidziane, wynikłe w trakcie prowadzenia prac budowlanych	kpl.		
d.1. 1.2					
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.1.3</b>		<b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>			
57	KNNR 5	Wykonanie instalacji elektrycznych - montaż nowych włączników, gniazd wtykowych, lamp energooszczędnych, wykonanie nowego okablowania od włącznika do lampy, zasilanie wentylatorów oraz sprawdzenie i pomiary instalacji itp.	kpl.		
d.1. 1301-01					
1.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1.1.4</b>		<b>Roboty instalacyjne sanitarne</b>			
58 d.1. 1.4	KNNR 5 1301-01	Wykonanie instalacji sanitarnych - montaż elementów sanitarnych wykończeniowych (umywalki, miski ustępowe z geberitami, natryski, odpływy liniowe, prysznicę, pochywyty dla niepełnosprawnych, baterii umywalkowych, natryskowych itp) instalacja wod-kan (podłączenie pod przybory sanitarne, wymiana zdegradowanych), montaż nowych grzejników wraz z osprzętem, włączenie do istniejącej pionów i poziomów instalacji, wykonanie prób szczelności, płukania itp. 1	kpl.  kpl.	  1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.1. 1.4	KNNR 5 1301-01	Montaż wentylatora kanałowego fi 100 wraz z wyłącznikiem czasowym, zasilony z wyłącznika światła 4	kpl.  kpl.	  4,000	
				RAZEM	4,000
<b>2</b>		<b>Remont łazienek - piętro</b>			
<b>2.1</b>		<b>Remont łazienek</b>			
<b>2.1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i demontażowe</b>			
60 d.2. 1.1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż drzwi  1*2*3+0,9*2*2+0,8*2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12,800	
				RAZEM	12,800
61 d.2. 1.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic  7	szt.  szt.	  7,000	
				RAZEM	7,000
62 d.2. 1.1	KNR 4-01 0329-05	Poszerzenie otworów drzwiowych  1*0,45	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,450	
				RAZEM	0,450
63 d.2. 1.1	KNR 4-01 0354-08	Demontaż krat stalowych okiennych  0,6*1,8*2+1,2*1,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,960	
				RAZEM	3,960
64 d.2. 1.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  2*0,8+1,4	m  m	  3,000	
				RAZEM	3,000
65 d.2. 1.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku  (2*0,8+1,4)*0,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,500	
				RAZEM	1,500
66 d.2. 1.1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż okien zewnętrznych i wewnętrznych  2*0,6*1,8+1,2*1,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3,960	
				RAZEM	3,960
67 d.2. 1.1	KNR 9-29 0212-04	Demontaż sufitów z płyt gipsowo-kartonowych  11+9,9	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20,900	
				RAZEM	20,900
68 d.2. 1.1	KNR 9-29 0212-04	Demontaż zabudów pionów  2,06*3,16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,510	
				RAZEM	6,510
69 d.2. 1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  poz.67	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20,900	
				RAZEM	20,900
70 d.2. 1.1	KNR 4-01 0212-03	Skucie warstw posadzkowych - wyleka  poz.67*0,07	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,463	
				RAZEM	1,463
71 d.2. 1.1	KNR 13-23 0106-08	Rozbiórka izolacji cieplnej ze styropianu	m <sup>3</sup>		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.67*0,10	m <sup>3</sup>	2,090	
				RAZEM	2,090
72 d.2. 1.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m <sup>3</sup>		
		poz.67*0,15	m <sup>3</sup>	3,135	
				RAZEM	3,135
73 d.2. 1.1	KNR-W 4-01 0518-06	Rozbiórka izolacji z papy	m <sup>2</sup>		
		poz.67	m <sup>2</sup>	20,900	
				RAZEM	20,900
74 d.2. 1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		(4,78+4,9+4,5+11,78+10,15+4,78+7,43)*3,16-(1*2*3+0,9*2*2+0,8*2*2+0,6*1,8*2+1,2*1,5)	m <sup>2</sup>	135,931	
				RAZEM	135,931
75 d.2. 1.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
76 d.2. 1.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
77 d.2. 1.1	KNR 4-02 0235-07	Demontaż prysznic	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.2. 1.1	KNR-W 2-17 0137-01	Demontaż kratki wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.2. 1.1	KNR-W 2-17 0130-01	Demontaż wentylatorów	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.2. 1.1	kalk. własna	Demontaż pozostałych elementów (oświetlenie, elementów instalacji elektrycznej, zabudowy, kanałów wentylacyjnych, grzejników, instalacji sanitarnych itp)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.2. 1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km wraz z elementami z rozbiórek elementów instalacyjnych	m <sup>3</sup>		
		poz.60*0,1+poz.61*0,1*0,1*5+poz.62+poz.64*0,02*0,6+poz.65*0,005+poz.66*0,1+poz.67*0,015+poz.68*0,015+poz.69*0,02+poz.70+poz.71+poz.72+poz.73*0,01+poz.74*0,02+poz.75*1*0,6*0,3+poz.76*1*0,8*0,8+poz.77*1*1*0,1+poz.78*0,15*0,15*0,05+poz.79*0,15*0,15*0,5+5	m <sup>3</sup>	22,177	
				RAZEM	22,177
82 d.2. 1.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km wraz z elementami z rozbiórek elementów instalacyjnych	m <sup>3</sup>		
		poz.81	m <sup>3</sup>	22,177	
				RAZEM	22,177
83 d.2. 1.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
		poz.81	m <sup>3</sup>	22,177	
				RAZEM	22,177
<b>2.1.2</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
84 d.2. 1.2	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
		poz.69*0,1	m <sup>3</sup>	2,090	
				RAZEM	2,090
85 d.2. 1.2	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.69	m <sup>2</sup>	20,900	
				RAZEM	20,900
86 d.2. 1.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS	m <sup>2</sup>		
		poz.69	m <sup>2</sup>	20,900	
				RAZEM	20,900
87 d.2. 1.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		poz.69	m <sup>2</sup>	20,900	
				RAZEM	20,900
88 d.2. 1.2	KNR-W 2-02 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.69	m <sup>2</sup>	20,900	
				RAZEM	20,900
89 d.2. 1.2	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 4,5	m <sup>2</sup>		
		poz.69	m <sup>2</sup>	20,900	
				RAZEM	20,900
90 d.2. 1.2	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		poz.69	m <sup>2</sup>	20,900	
				RAZEM	20,900
91 d.2. 1.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m <sup>2</sup>		
		poz.69	m <sup>2</sup>	20,900	
				RAZEM	20,900
92 d.2. 1.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie- wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
		(4,78+4,9+4,5+11,78+10,15+4,78+7,43+5,07+6,78)-(1*4+0,9*2+0,8*3)	m	51,970	
				RAZEM	51,970
93 d.2. 1.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
		poz.74	m <sup>2</sup>	135,931	
				RAZEM	135,931
94 d.2. 1.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
		poz.69	m <sup>2</sup>	20,900	
				RAZEM	20,900
95 d.2. 1.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m <sup>2</sup>		
		poz.63	m <sup>2</sup>	3,960	
				RAZEM	3,960
96 d.2. 1.2	NNRNKB 202 2807-06	(z.VI) Posadzki z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm, antypoślizgowe	m <sup>2</sup>		
		poz.69	m <sup>2</sup>	20,900	
				RAZEM	20,900
97 d.2. 1.2	KNR-W 2-02 2003-03	Wykonanie zabudów pionów uprzednio rozebranych	m <sup>2</sup>		
		poz.68	m <sup>2</sup>	6,510	
				RAZEM	6,510
98 d.2. 1.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		poz.74	m <sup>2</sup>	135,931	
				RAZEM	135,931
99 d.2. 1.2	KNR-W 2-02 1020-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe łazienkowe - zgodnie z zestawieniem stolarki	m <sup>2</sup>		
		poz.60	m <sup>2</sup>	12,800	
				RAZEM	12,800
100 d.2. 1.2	KNR 2-02 1016-03	Ościeżnice drzwiowe stalowe, regulowane	szt.		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.61	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
101 d.2. 1.2	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wodoodporny	m <sup>2</sup>		
		poz.67	m <sup>2</sup>	20,900	
				RAZEM	20,900
102 d.2. 1.2	KNNR 2 1102-02	Montaż okien o powierzchni ponad 1,0-2,0 m <sup>2</sup> - zgodnie z zestawieniem stolarki	m <sup>2</sup>		
		0,6*1,8*2+1,5*1,2	m <sup>2</sup>	3,960	
				RAZEM	3,960
103 d.2. 1.2	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - par	m <sup>2</sup>		
		pety zewnętrzne			
		poz.65	m <sup>2</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
104 d.2. 1.2	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników z konglomeratu ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
105 d.2. 1.2	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie krat stalowych	m <sup>2</sup>		
		poz.63	m <sup>2</sup>	3,960	
				RAZEM	3,960
106 d.2. 1.2	KNR 7-12 0224-02	Malowanie krat stalowych farbą chlorokauczukową Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		poz.63	m <sup>2</sup>	3,960	
				RAZEM	3,960
107 d.2. 1.2	KNR 4-01 0354-08	Montaż krat stalowych okiennych poprzednio zdemontowanych	m <sup>2</sup>		
		poz.63	m <sup>2</sup>	3,960	
				RAZEM	3,960
108 d.2. 1.2	kalk. własna	Naprawa elewacji po montażu stolarki okiennej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
109 d.2. 1.2		Roboty nieprzewidziane, wyniki w trakcie prowadzenia prac budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2.1.3</b>		<b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>			
110 d.2. 1.3	KNNR 5 1301-01	Wykonanie instalacji elektrycznych - montaż nowych włączników, gniazd wtykowych, lamp energooszczędnych, wykonanie nowego okablowania od włącznika do lampy, zasilanie wentylatorów oraz sprawdzenie i pomiary instalacji itp.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2.1.4</b>		<b>Roboty instalacyjne sanitarne</b>			
111 d.2. 1.4	KNNR 5 1301-01	Wykonanie instalacji sanitarnych - montaż elementów sanitarnych wykończeniowych (umywalki, miski ustępowe z geberitami, natryski, odpływy liniowe, prysznicę, pochywyty dla niepełnosprawnych, baterii umywalkowych, natryskowych itp) instalacja wod-kan (podłączenie pod przybory sanitarne, wymiana zdegradowanych), montaż nowych grzejników wraz z osprzętem, włączenie do istniejącej pionów i poziomów instalacji, wykonanie prób szczelności, płukania itp.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
112 d.2. 1.4	KNNR 5 1301-01	Montaż wentylatora kanałowego fi 100 wraz z wyłącznikiem czasowym, zasilony z włącznika światła	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000