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CZESC OGOLNA

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, chtodniczych oraz ciepta
technologicznego dla obiektow kubaturowych, wchodzacych w zakres inwestycji o nazwie: DRUGI
ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W £ODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania dokumentow przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét instalacyjnych.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbiér robét instalacji wentylacyjnych, Klimatyzacyjnych, chiodniczych oraz ciepta
technologicznego wymienionych w Projekcie Wykonawczym.

W zakres Rob6t Wykonawcy instalacji wehodzi:

— dostawa i montaz urzadzen wchodzacych w sktad instalacii,

— rozladunek wszystkich urzadzen i zabezpieczenie ich na placu budowy,

— uruchomienie oraz regulacja urzadzen,

— dostawa i montaz instalacji przewodowej wentylacji, klimatyzacji, chtodniczej oraz ciepfa
technologicznego,

— dostawa i montaz podwieszen, podpér oraz konstrukcji wsporczych pod przewody wentylacyjne
oraz rury chtodnicze i ciepta technologicznego,

— dostawa i wykonanie izolacji przewodéw wentylacyjnych, chtodniczych oraz ciepta
technologicznego,

— wykonanie otworéw w Scianach i stropach dla przejécia instalacji [jezeli takie otwory nie zostaty
wykonane w czasie prac budowlanych] oraz uszczelnienie otwordw po zamontowaniu kanatow,

— uszczelnienie otworéw w Scianach stanowigcych oddzielenie pozarowe masami o odporno$ci
ogniowej $ciany,

— dostosowanie (korekta wymiarowa) konstrukcji wsporczych pod urzadzenia,

— przeprowadzenie wymaganych préb instalacii,

— przeprowadzenie rozruchu instalaciji i jej regulacii,

—  przeprowadzenie odbiorow instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,

— wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej oraz przeprowadzenie
szkolenia personelu uzytkownika,

— opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz
z planem przegladéw i konserwacji wszystkich elementow instalacji.

Szczegbtowy zakres robot — w przedmiarze rob6t.

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne okresleniami stosowanymi w Polskich Normach a w
szczegOlnosci w PN-B-01411 ,Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia® oraz ~ ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” oprac. przez COBRTI INSTAL z 2002r.
Ponadto:
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Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumieC. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi

Obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na montazu, lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okre$lonych w rozdziale 8
ustawy ,Prawo budowlane”.

Opfata - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcq na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywania robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja Projektowa - opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czeS¢ opisows i
rysunki

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czeS¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot

Projektant - nalezy przez to rozumieC uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

Inspektor nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng reprezentujgcq interesy Inwestora na
budowie

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna lub firme wykonujaca roboty budowlane

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowq
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
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Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Ustalenia projektowe - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w dokumentacji projektowej
zawierajace dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne
warunki do jego wykonania

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegOtowych specyfikacjach technicznych (SST).

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub
dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow bezpieczeristwa, wielkoSci
charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobéw oznaczania, metod
badan i prob oraz odbiordw i rozliczen.

OST - nalezy przez to rozumie¢ ogding specyfikacje techniczng - ,Wymagania Ogélne”.

SST - nalezy przez to rozumie¢ szczegbtowg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych sporzadzong dla okreslonych elementéw robdt.

Przedmiar rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug
technologicznej kolejno$ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowania.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Ksiazka obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Materiaty - nalezy przez to rozumieC wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, Wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okre$lonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta (lub jego
upowaznionego przedstawiciela) stwierdzajacy, na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest
zgodny z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczng dla danego materiatu, lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacy (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu, lub wyrobu.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
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obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integraing cato$¢ uzytkowa.

Procedura - nalezy przez to rozumie¢ dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy: jak, kiedy, gdzie i
kto wykonuje i kontroluje poszczegdine operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami.

Odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

BiHP - nalezy przez to rozumie¢ zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w stosownych
przepisach.

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

Program zapewnienia jakosci (PZJ) - dokument, w ktérym Wykonawca przedstawia do aprobaty
przez Zamawiajacego zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami
Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy, protokolarnie przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Przekaze Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Poda lokalizacje i wspotrzedne istniejacych punktow gtdwnych obiektu oraz reperdw.

Wraz z placem budowy Inspektor przekaze Wykonawcy warunki techniczne podigczenia zaplecza do
medidw.

Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegGtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje

projektowa;
A - dostarczong przez Zamawiajacego,
B - sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i zawierajaca;

- Plan Zapewnienia Jako$ci (PZJ)
- Plan BHP
- Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora
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- Dokumentacja powykonawczg
- Dokumentacje do odbioréw branzowych i koricowego

Zgodnos¢ rohot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznos$ci wymieniona w ,Ogdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci liczbowe sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzuty cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Organizacja pracy na budowie

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen
wiasciwych jednostek w sprawie ogoinych warunkow uméw o prace projektowe w budownictwie oraz o
realizacje inwestycji budowlanych.

Jednostkq wykonawczg rob6t instalacyjnych na budowie jest kierownik robot, wystepujacy w
charakterze podwykonawcy, bezpo$rednio wspotpracujacy z generalnym wykonawcg, bedacym
organizatorem i gospodarzem na budowie.

Wykonawca robot instalacyjnych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzysta¢ z
urzadzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspétpracy z generalnym wykonawcyq i
umowa.

Wykonawca robét instalacyjnych bedzie miat zapewnione przez Generalnego wykonawce:

—odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca  magazynowania
materiatow,

—odpowiednie dojazdy na plac budowy,

—zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych iloSciach i parametrach, o$wietlenie placu
budowy i miejsc pracy,

—facznosc¢ telefoniczng na placu budowy z potaczeniem z telefoniczng siecig krajowa,

—do wgladu nastepujace dokumenty:
- zezwolenie wiasciwych wiadz na wykonywanie rob6t na danym terenie,
- umowy na zlecony zakres robot wraz z zatgcznikiem okreslajgcym cykl robét z
podziatem na obiekty, wezly i instalacje,
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- projekt organizacji robét dla prawidtowego skoordynowania robét instalacyjnych z
pozostatymi robotami  budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzadzeniami
technicznymi znajdujacymi sie w obiekcie budowy.

Przed przystapieniem do wykonywania robét instalacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktorym
roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodni¢ z generalnym wykonawca
sprawe ewentualnych prac pozostajgcych do wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne w
celu uzyskania prawidtowego przygotowania terenu.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczna, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie robdt, a po zakorczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogaq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymacé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzyte
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Szczegoty zawarte bedg w przedtozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora Planie
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) .

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru koricowego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczag roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposdb ciagly bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Dokumentacje robét budowlanych i instalacyjnych stanowia;

- Projekt Budowlany , opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z pdzniejszymi zmianami) dla przedmiotu zamdwienia dla
ktdrego wymagane jest uzyskanie pozwolenia ha budowe,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot, zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 2013 nr
0 poz. 1129),

- Dziennik Budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108,
p0z.953 z pdzn. zm.),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994r. . - tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004r. nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz. 883), karty techniczne wyrobdéw lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw,

- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7.07.1994r. - tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290.)

- o$wiadczenie Kierownika Budowy odnosnie wbudowania materiatow spetniajacych wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeg6towych
Specyfikacjach Technicznych Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikaciji technicznych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
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MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatow

Elementy instalacji podano w projekcie wykonawczym i w przedmiarze rob6t do projektu instalacii
wentylacji, klimatyzacji, chtodniczej oraz ciepta technologicznego.

Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek —materiatéw
przeznaczonych do Robét, Wykonawca oraz wszyscy jego podwykonawcy i poddostawcy przedstawig
Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta pozyskiwania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢c wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci.

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisdw bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

- oznakowat znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma,
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisjg Europejska,

- oznakowat znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnoci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

- wydat o$wiadczenie, Zze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjq projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Wszystkie centrale obstugujace pomieszczenia wymagajace najwyzszej aseptyki (sale operacyjne, sale
IT, pooperacyjne, pokoje przygotowania lekarzy i pacjenta, korytarze czyste i izolatki) powinny posiada¢
wazne poswiadczenie przez jednostke notyfikowang, zgodno$ci wykonania w podwyzszonym standardzie
higienicznym, z wytycznymi PZH, PN-EN 13053, PN-EN 1886 i DIN 1946-4 oraz z ,Wytycznymi
projektowania, odbioru i eksploatacji systeméw wentylacji i klimatyzacji dla podmiotéw wykonujacych
dziatalno$¢ leczniczg” [Warszawa 2018, zespdt pod przewodnictwem dr inz. Anny Charkowskiej].

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym ich wbudowania w obiekcie budowlanym.
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Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t materiatéw i wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zradta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba Ze postanowienia ogdine lub szczegdtowe
warunkédw umowy stanowig inacze;.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty i urzadzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne, chtodnicze oraz ciepta technologicznego nalezy
przechowywaC w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, nie zapylonych,
suchych, przewietrzanych i oswietlonych. Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i giecia kanatow i
ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogiete, z utracong geometrig, porysowane, ze zdartg warstwg,
ocynku) kanaty i ksztattki wentylacyjne nie nadajg sie do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.

Rury instalacyjne stalowe i miedziane nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych
dla kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
zamknietych w temperaturze nie nizszej niz -15 °C i nie wyzszej niz 30 °C — w wigzkach odpowiednio
gesto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych.

Materialy izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i przewietrzanych.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych i
odpowiednio ogrzewanych.

Farby plynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z
zachowaniem odpowiednich przepisow p.pozarowych i bhp.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdinych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikaciji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okre$lenia wiasciwo$ci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji
projektowe;.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- a — spetniania tych samych lub wyzszych wtasciwosci technicznych,
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- b — przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

W obowigzku dostawcy urzadzen jest dostarczenie kompletnych rozwigzan, tj. urzadzen wraz z
kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajacych podigczenie
urzadzenia do wewnetrznych instalacji oraz elementdw montazowych oraz maskujacych elementy
instalacyjne, jezeli konieczne wszelkich elementéw ekranujgcych jezeli wymaga tego dane urzadzenie i
jego sprawne dziatanie.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowoSci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Do wykonania zamowienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia
montera instalacji wentylacyjnych, a w szczegdlnosci:

- wiertarka zwykta i udarowa,

- szlifierka katowa,

- nozyce do ciecia,

- gwintownice reczne i mechaniczne,

- drobne narzedzia monterskie blacharsko-$lusarskie,

- sprzet do lutowania rurociggéw freonowych.

- zestaw spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego,

- zgrzewarka elektrooporowa,

- zestaw pompowy do préb cisnieniowych,

- aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

- zestaw pomiarowy do wentylacji,

- rusztowania zwykte i przesuwne,

Wszelkie prace zwigzane z obstuga sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone,
a jezeli tego wymagaja przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch stwarza zagrozenie
dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0sdb znajdujacych sie w
ich bezpo$rednim sasiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg
spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.
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Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary
ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji, urzadzen itp. - niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot
instalacyjnych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich
przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadza¢ za pomoca dzwigow lub postugujac sie pomostem - pochylinia,

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktore nie majg kot jezdnych,
nalezy wykona¢ za pomocg wozkéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementow, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomoca
dzwigbw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym — aktualnych przepiséw dotyczacych
recznego przenoszenia ciezarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen i elementéw wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, chtodniczych oraz ciepta technologicznego nalezy przestrzegac zalecen wytworcow,
a w szczegdlnosci:

— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni. Na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczyC i przewozi¢ oddzielnie elementy mniej odporne na
wstrzasy i drgania, jak, np. elementy AKP, termometry, manometry, itp.,

— armature i urzadzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkdw itp.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to
szczegblnie duzych i cigzkich elementéw.

Potrzebne $rodki transportowe do realizacji zadania:

— samochéd dostawczy — 0,9Mg
— samochdd skrzyniowy - 5SMg
— dzwig — 35Mg.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$é¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Podstawe do wykonania instalacji stanowi Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy posiadajacy
komplet uzgodnien witasciwych rzeczoznawcdw (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzajacych ich zgodno$¢ z
obowigzujagcymi przepisami. Przed rozpoczeciem robot Projekty Wykonawcze muszg zostaé
zaakceptowane przez Inwestora.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci
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technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatéw i
rozwigzan konstrukcyjnych.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny byé kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne,
réwniez potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacii, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow
okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatoSci
eksploatacyjnej.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi kontraktu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji.
Roboty instalacyjne w zakresie instalacji wentylacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. Roboty instalacyjne w zakresie instalacii
chtodniczej oraz ciepta technologicznego nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji ¢.0.”

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

Roboty przygotowawcze

Wykonawca rob6t instalacyjnych moze przystapic do montazu elementéw i urzadzen dopiero po
otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane i branzowe zostaty zakoriczone i odebrane
zgodnie z obowigzujacymi SST tych branz.

Roboty instalacyjno-montazowe instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mig¢ trwale przymocowana tabliczke znamionowg
podajacg nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer kolejny wyrobu, znak kontroli
technicznej. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z
urzadzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Po wyjeciu urzadzenia z opakowania
nalezy upewni¢ sie, ze jest ono nienaruszone, w przypadku watpliwosci nalezy skonsultowaC sie z
dostawca. Montaz urzadzen powinny przeprowadza¢ wylgcznie osoby uprawnione. Montaz urzadzen
nalezy wykona¢ w sposéb pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgaf z urzadzen do konstrukcji
(stosowa¢ podktadki gumowe lub ttumiki drgan) i uniemozliwiajacy przemieszczenie si¢ urzadzen. W
przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogly byc
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezaleznie ich zamocowanie do konstrukcji budynku.
Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotoéw
wentylatora.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementdw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacii
lub wymiany.

Jezeli po zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych wykonywane sg dalsze roboty budowlano montazowe i
wykonczeniowe mogace spowodowaé uszkodzenie urzadzen wentylacyjnych, nalezy urzadzenia
odpowiednio zabezpieczy¢.
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Montaz wentylatorow

Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostep do nich w czasie konserwacji lub demontazu
nie nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi. Podczas montazu wentylatora nalezy
zapewni¢ odpowiednie (poziome lub pionowe) ustawienie osi wirnika wentylatora. Wentylator dachowy
wraz z podstawg dachowg powinien by¢ zamocowany w sposob zapewniajacy wodoszczelno$é
przejscia przez dach. Sposéb zamocowania wentylatora powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem
ich drgan na konstrukcje budynku poprzez stosowanie np. amortyzatoréw oraz na instalacje przez
stosowanie tacznikow elastycznych. Wentylatory przytacza¢ do kanatdw wentylacyjnych za pomocg
kroccdw elastycznych o dtugosci 100 — 150 mm. Ich wymiary poprzeczne i ksztatt powinny by¢ zgodne
z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora, a majg by¢ tak zamocowane, aby ich materiat
zachowywat ksztalt tgcznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie
byly przenoszone na instalacje.

Bezpieczenstwo mechaniczne wg normy EN 1886, pkt. 10, powinno by¢ zapewnione przez montaz
wytgcznika serwisowego umozliwiajacego odtaczanie zasilania wentylatora, zabezpieczajacego przed
przypadkowym jego uruchomieniem.

Montaz central wentylacyjnych

Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne montowa¢ wg ich instrukcji montazu. Urzadzenia w wykonaniu
stropowym podwiesi¢ do stropu przy pomocy konstrukcji nosnej nie powodujacej przenoszenia drgan
na elementy konstrukcyjne budynku i na instalacje oraz wypoziomowaé. Centrale zlokalizowane w
maszynowni, montowa¢ na wypoziomowanej ramie montazowej, na podkiadach z materiatu
gumowego dobranego odpowiednio dla wielkosci urzadzenia. Centrale powinny by¢ tak zamontowane
tak, aby byt tatwy catkowity spust czynnikdw energetycznych i skroplin. Centrale przytaczaé do
kanatow wentylacyjnych za pomocg kré¢cow elastycznych. o dtugosci 100 — 150 mm oraz wyposazy¢
po stronie ssawnej oraz wyrzutowej w przepustnice umozliwiajgce odciecie doptywu powietrza
zewnetrznego po wytaczeniu wentylatora.

Bezpieczenstwo mechaniczne wg normy EN 1886, pkt 10, powinno byC zapewnione przez montaz
wytacznika serwisowego umozliwiajacego odtgczanie zasilania wentylatora, zabezpieczajace przed
przypadkowym jego uruchomieniem.

Montaz wentylokonwektorow i klimatyzatoréw

Wentylokonwektory i klimatyzatory montowa¢ wg ich instrukcji montazu. Wentylokonwektory podwiesi¢
do stropu przy uzyciu podktadek z materiatéw elastycznych i wypoziomowac.

Wentylokonwektory zainstalowane w przestrzeni sufitu podwieszonego muszg mie¢ zapewnione
otwory rewizyjne umozliwiajace wymiang filtra oraz dostep do zaworéw regulacyjnych, skrzynki
elektrycznej i innych elementéw.

Klimatyzatory podwiesi¢ do stropu lub mocowaé do Sciany przy uzyciu podktadek z materiatdw
elastycznych i wypoziomowac. Agregaty skraplajace montowa¢ na dachu budynku.

Montaz przewodéw wentylacyjnych

Przewody i ksztattki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z wymogami
normy PN-EN-1505 i PN-EN-1506 jako niskocisnieniowe [klasa wykonania N].

Szczelnos¢ instalacji wg normy PN-EN-1507:2007 i PN-EN-12237:2005 powinna odpowiadac:

- klasie C [szczelno$¢ podwyzszona] — przewody nawiewne od central klimatyzacyjnych do
nawiewnikdw z filtrem absolutnym,
- klasie B [szczelnos¢ normalna] — pozostate przewody.

1.1.5-01.17



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Przewody okragte nalezy wykona¢ z rur "spiro”, z potaczeniami za pomoca nasuwek i ,nypli”. Potaczenia
w technologii z uszczelkg 2-wargowa spetniajace wymagania klasy szczelnosci, co najmniej klasy ,B”.

Podtaczenia nawiewnikow i wywiewnikdw - za pomocg przewoddw elastycznych, wykonanych z blachy
aluminiowej, z zastosowaniem opasek dociskajgcych.

W kolanach prostokatnych oraz elementach tréjnikéw, w ktorych one wystepuja, nalezy wykonac¢ fopatki
kierownicze wg PN.

Potaczenia roztgczne poszczegoélnych elementdw i urzadzen powinny byé szczelne, powierzchnie
stykowe dopasowane, a szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow. Instalacje montowa¢ w
wyznaczonych i wytyczonych miejscach, w celu unikniecia kolizji. Kazdorazowo po zamontowaniu
fragmentu instalacji nalezy jg przedmucha¢ oraz zaslepic folig. PrzejScia przewodow przez przegrody
budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do100 mm wieksze od wymiarow
zewnetrznych przewodoéw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weing
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach; po wykonaniu uszczelnienia
otwory nalezy zatynkowac.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odlegtosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w
ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu. Potaczenia blach na Sciankach kanatéw do grubosci 1,5mm
nalezy wykonac¢ na zamek blacharski, przy grubosci wigkszej niz 1,5 mm nalezy faczy¢ przez spawanie.
Do potaczenia przewodéw stosowaé ramki z profili blaszanych o szeroko$ci 20 i 30 mm.

Dla umozliwienia czyszczenia instalacji podczas eksploatacji, na przewodach wykona¢ otwory rewizyjne w
miejscach wskazanych w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.

Instalacje kanatowe po wykonaniu powinny by¢ poddane oczyszczeniu i przedmuchaniu. Nalezy zwr6cié
uwage, ze wkiady filtrow doktadnych EU9 iabsolutnych nie podlegajg regeneracji i muszg by¢
zamontowane do czystych instalacji. Podczas pracy instalacji przy wyjetych filtrach, wentylator mozna
uruchamia¢ tylko przy przymknietej przepustnicy regulacyjnej. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ rozruch i
regulacie z wykonaniem pomiaréw wydajnosci urzadzen [wentylator, nagrzewnica, chtodnica] oraz
instalacji [nawiewniki, elementy wywiewne]. Regulacja wywiewu bedzie przeprowadzona [po
wyregulowaniu nawiewu] w celu utrzymania zatozonych nadcisnien w pomieszczeniach.

Préby i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy EN 12599:2002/AC: 2004
"Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze", ktéra okre$la
warunki przystapienia do prob i badan, zasady wykonywania pomiaréw oraz dokumentacje potrzebng do
odbioru. Praktyczne wskazéwki w tym zakresie zawarte sg rowniez w “Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL.

Badania powinny obejmowac rozruch urzadzen, prébe ruchu ciggtego, pomiary i regulacje.
Pomiarom podlegajg nastepujace parametry:

- wydajno$¢ strumienia powietrza nawiewnikow i wywiewnikow,
- temperatury,
- poziom hatasu.
Ponadto nalezy przeprowadzi¢ kontrole potozenia (otwarcia) klap p.pozarowych.

Ruch prébny klimatyzacji pracujacej z chtodzeniem powietrza, powinien by¢ przeprowadzony przy
temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 25°C.

Do odbioru obiektu przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng, konieczne jest ponadto przediozenie
,Sprawozdania z pomiaréw skuteczno$ci wentylacji”.

Uwaga:
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Nalezy wyja¢ wszystkie wktady filtracyjne z central klimatyzacyjnych oraz filtry z nawiewnikéw z filtrem
absolutnym. Wkfady zapakowac szczelnie i ztozy¢ w czystym magazynie. Wktady te bedg montowane
dopiero podczas rozruchu instalacji, po ostatecznym jej oczyszczeniu i przedmuchaniu.

Montaz podwieszen i konstrukcji wsporczych

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z konstruktorem we wiasnym zakresie
wszystkich podwieszer i podparé. Zamocowanie przewodéw do konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie z
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. W kazdym przypadku
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora co do sposobu mocowania do
poszczegolnych elementow konstrukgji. Wymagania wg PN-EN 12236:2003.

Roboty instalacyjno-montazowe instalacji chtodniczych

Montaz agregatow chtodniczych i skraplajacych

Agregaty chtodnicze i skraplajace ze skraplaczami chtodzonymi powietrzem atmosferycznym, nalezy
montowa¢ na dachu w miejscach wskazanych w projekcie wykonawczym na konstrukcjach
wsporczych z amortyzatorami. Do montazu agregatéw chtodniczych na dachu nalezy opracowaé
projekt organizacji montazu z doborem sprzetu montazowego oraz wyznaczeniem strefy
bezpieczenstwa na czas montazu. Po montazu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne proby pomontazowe
wyszczegdlnione w DTR poszczegdlnych urzadzen.

Od strony obstugowej pozostawi¢ przestrzen do obstugi serwisowej wg D.U.129

Montaz instalacji chtodniczej [rury stalowe]
Instalacje chtodnicze nalezy wykonac:

- dla $rednic do DN100 wigcznie z rur ze stali weglowej pokrytej na zewnatrz antykorozyjng
warstwa cynku, taczonych przez zaprasowywane ztaczki,

- dla $rednic powyzej DN100 z rur rowkowanych czarnych bez szwu, tgczonych przez ztaczki
[zeliwna obejma z uszczelkami].

Kolana na rurociggach spawanych wykonywa¢ o promieniu 1,5 D, tzw. hamburskie. Instalacje
zasilajacg wentylokonwektory wykonac z rur faczonych przez zaprasowywanie. Armatura na cisnienie
nominaine 1,0 MPa, dla srednic do DN50 przytacza gwintowane, dla wigkszych kotnierzowe. W celu
zabezpieczenia instalacji przed przenoszeniem drgan od pompy i agregatu chtodniczego, na kré¢cach
ssawnych i tlocznych zastosowa¢ kompensatory. Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkami (3 %o). W
najnizszych punktach instalacji wykona¢ odwodnienia zaworami spustowymi ze ztaczkg do weza, w
najwyzszych odpowietrzenia poprzez zaworki odpowietrzajace. Przewody poziome powinny byé
uktadane réwnolegle do $cian, a przez przegrody przechodzi¢ prostopadle w tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym, umozliwiajacych osiowe przemieszczanie przewodu. W
obszarze tulei nie moga by¢ wykonane zadne potaczenia na przewodzie. Podparcia rurociggéw nalezy
wykona¢ wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal. W
miejscach podwieszen rurociggéw izolacja powinna byé zabezpieczona przed zagnieceniem [do
mocowania rur uzy¢ firmowe uchwyty izolacyjne].

Przed montazem zaworow regulacyjnych instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia z przewodow
zanieczyszczen. Napemianie instalacji odbywa¢ sie moze przez kazdy zawér spustowy lub w module
hydraulicznym agregatu.
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Instalacja przed pomalowaniem, wykonaniem izolacji termicznej przewodéw oraz zakryciem bruzd i
musi by¢ poddana prébie szczelno$ci. Badanie szczelno$ci rozpoczaé po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowo$ci do badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekéw wody i
roszenia. Nastepnie przeprowadzi¢ kontrole szczelnoSci catego uktadu, sprawdzajac dokiadnie
miejsca potaczen oraz przeprowadzié probe szczelno$ci ,na zimno” i na ,gorgco”, cisnienie prébne o 2
bar wyzsze niz ciSnienie robocze, lecz nie mniejszym niz 4 bar. Cisnienie prébne nalezy zada¢ na
okres 30 min, dokonujac w tym czasie ogledzin wszystkich potaczen.

Wszystkie powierzchnie rur stalowych w instalacji chtodniczej nalezy oczy$cié do 3 stopnia czystosci i
pomalowac dwiema warstwami farby do gruntowania przeciwrdzewne;.

Przejscia rur przez sciany lub stropy oddzieler pozarowych lub przegrody o co najmniej 1h odpornosci
ogniowej zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.

Wykonanie, préby i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentéw oraz
wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal.

Montaz instalacji freonowej [rury z miedzi]

Instalacje freonowg wykonaé z rur miedzianych przewidzianych dla instalacji freonowych taczonych przez
lutowanie lutem twardym. Montaz przeprowadzi¢ bardzo doktadnie, bez pozostawienia w przewodach
opitkdw lub innych zanieczyszczen. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonaé
w tulejach ochronnych, umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu. W obszarze tulei nie
mogq by¢ wykonane zadne potaczenia na przewodzie. Rury prowadzi¢ ze spadkiem w strone przeptywu
czynnika chtodzacego (przewdd cieczowy — 3 %o, parowy 3%). Przy prowadzeniu przewoddw nalezy
zapewni¢ powrdt oleju do sprezarki. W tym celu nalezy wykona¢ tzw. ,kieszenie olejowe” na rurociggach..
Po zmontowaniu instalacie nalezy przedmucha¢ w celu usuniecia z przewoddw zanieczyszczen.
Nastepnie przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci catego obiegu chtodniczego, sprawdzajac doktadnie
miejsca potaczen oraz przeprowadzi¢ prébe szczelnosci czynnikiem gazowym. CiSnienie prébne dla
R410A ssanie i tloczenie 3,8 MPa. Nastepnie catg instalacje nalezy osuszy¢ i odpowietrzy¢ przy pomocy
pompy prézniowej i napetni¢ freonem, sprawdzajac jeszcze raz szczelno$é potaczen.

Wykonanie, proby i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentow.

Montaz armatury przeptywowej

Armature przeptywowa z przewodami stalowymi nalezy taczy¢ na gwint — dla srednic do DN50 i na
kotnierze, dla wigkszych $rednic.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan taczonych elementéw. Armatura przeptywowa
musi by¢ szczelna i nieskorodowana. Potaczenia majg by¢ wykonane w sposob trwaty poprzez
zastosowanie materiatéw uszczelniajgcych takich jak pakuty konopne, pokost, pasta uszczelniajgca lub
tasmy teflonowe.

Zawor w pofozeniu zamknigtym powinien szczelnie zamykac¢ przeptyw czynnika.

Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majacym
Swiatlo sztuczne i o ile jest to moZliwe naturalne. Obstuga powinna z fatwo$cig orientowaC si¢ w
przeznaczeniu i wptywie nastawienia elementow armatury na dziatanie instalacji.

Roboty instalacyjno-montazowe instalacji ciepta technologicznego

Montaz instalac;ji

Instalacje nalezy wykonac:
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- dla $rednic do DN100 wigcznie z rur ze stali weglowej pokrytej na zewnatrz antykorozyjng
warstwa cynku, taczonych przez zaprasowywane ztaczki,

- dla srednic powyzej DN100 z rur rowkowanych czarnych bez szwu, taczonych przez ztaczki
[zeliwna obejma z uszczelkami].

Kolana na rurociggach spawanych wykonywa¢ o promieniu 1,5 D, tzw. hamburskie. Armatura na
cisnienie nominaine 1,0 MPa, dla $rednic do DN50 przytacza gwintowane, dla wiekszych kotnierzowe.
Rurociagi nalezy prowadzi¢ ze spadkami (3 %.). W najnizszych punktach instalacji wykona¢
odwodnienia zaworami spustowymi ze ztaczkg do weza, w najwyzszych odpowietrzenia poprzez
zaworki odpowietrzajace. Przewody poziome powinny byé uktadane réwnolegle do $cian, a przez
przegrody przechodzi¢ prostopadle w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym,
umozliwiajacych osiowe przemieszczanie przewodu. W obszarze tulei nie mogg by¢ wykonane zadne
potaczenia na przewodzie. Podparcia rurociggéw nalezy wykona¢ wg Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI Instal.

Przed montazem zawordw regulacyjnych instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia z przewoddw
zanieczyszczen. Instalacja przed pomalowaniem, wykonaniem izolacji termicznej przewoddw oraz
zakryciem bruzd i musi by¢ poddana probie szczelno$ci. Badanie szczelno$ci rozpocza¢ po okresie co
najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do badania i nie wystapienia w tym czasie
przeciekow wody i roszenia. Nastepnie przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci catego uktadu,
sprawdzajac doktadnie miejsca potaczen oraz przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na zimno, ciSnienie
probne o 2 bar wyzsze niz ci$nienie robocze, lecz nie mniejszym niz 4 bar. Cisnienie probne nalezy
zadac na okres 30 min, dokonujac w tym czasie ogledzin wszystkich potaczen.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ badanie
poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco.

Wszystkie powierzchnie rur stalowych nalezy oczysci¢ do 3 stopnia czystosci i pomalowaé dwiema
warstwami farby do gruntowania przeciwrdzewne;.

Przejscia rur przez $ciany lub stropy oddzieler pozarowych lub przegrody o co najmniej 1h odporno$ci
ogniowej zabezpieczy¢ przeciwpozarowo.

Wykonanie, préby i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producentéw oraz
wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI
Instal.

Montaz armatury przeptywowej

Armature przeptywowa z przewodami stalowymi nalezy taczy¢ na gwint — dla $rednic do DN50 i na
kotnierze, dla wigkszych $rednic.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan tgczonych elementow. Armatura
przeptywowa musi by¢ szczelna i nieskorodowana. Potaczenia majg by¢ wykonane w sposéb trwaty
poprzez zastosowanie materiatdw uszczelniajgcych takich jak pakuty konopne, pokost, pasta
uszczelniajaca lub tasmy teflonowe.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Zawor w potozeniu zamknietym powinien
szczelnie zamykac przeptyw czynnika.

Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majacym
$wiatto sztuczne. Obstuga powinna z tatwo$cig orientowaé sie w przeznaczeniu i wptywie nastawienia
elementow armatury na dziatanie instalacji.

1.1.5-01.21



Temat : DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LODZI WRAZ Z AKADEMICKIM

OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:07.2019r.

Roboty izolacyjne

Grubo$¢ oraz wspdtczynnik przenikania ciepta materiatu izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi
zmianami, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
[Dz. U. 201:2008, poz.1238, zatacznik Nr 2].

Maty/plyty/otuliny izolacyjne powinny posiada¢ techniczne karty katalogowe, instrukcje montazu,
transportu i sktadowania.

Izolacje z welny mineralnej powinny mie¢ atest higieniczny wydany dla okreslonej receptury i
technologii produkciji, okreslajacy zakres stosowania wyrobéw w pomieszczeniach przeznaczonych na
staty pobyt ludzi, wystarczajagco duzy opdr dyfuzyjny warstwy nosnej materiatu izolacyjnego,
zapewniajacy skuteczng izolacje przeciwkondensacyjna.

Izolacje z materiatu o zamknietej strukturze komérkowej powinny mie¢ atest higieniczny wydany dla
okreslonej receptury i technologii produkcii, okreslajacy zakres stosowania wyrobow w pomieszczeniach
przeznaczonych na staly pobyt ludzi oraz wystarczajaco duzy opér dyfuzyjny, zapewniajacy skuteczng
izolacje przeciwkondensacyjna.

Izolacje termiczne, akustyczne oraz przeciwpozarowe przewodéw wentylacyjnych

Izolacja termiczna i akustyczna

Nalezy izolowa:

- termicznie i akustycznie, ptytami z wetny mineralnej na folii aluminiowej o gestosci 250kg/m? i
grubo$ci 40 mm [tacznie z kroccami elastycznymi, przepustnicami i tumikami  ptytowymi]:
- catos¢ instalacji prowadzonych w maszynowniach — oprocz przewoddw czerpnych,
- wewnatrz budynku odcinki przewodéw miedzy wentylatorem (centralg), a tumikiem (tacznie z
ttumikiem — prostokatnym),
- termicznie, z ptyt samoprzylepnych Thermasheet grubosci 40 mm [tacznie z kré¢cami elastycznymi,
przepustnicami i ttumikami ptytowymi]:
- przewody czerpne prowadzone wewnatrz budynku,
- termicznie, ptytami z wetny mineralnej na folii aluminiowej o gestosci = 36kg/m3 i grubosci 40 mm:
- przewody nawiewne i wywiewne instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wyposazonych w
centrale,
- przewody pomiedzy centralami wyposazonymi w odzysk ciepta, a wyrzutniami [z wylgczeniem
przewodow izolowanych akustycznie],
- termicznie i akustycznie, ptytami z wetny mineralnej na folii aluminiowej o gestosci =236kg/m? i
grubosci 80 mm [tgcznie z kroccami elastycznymi, przepustnicami]
- przewody nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku.
Folie na izolacji z wetny mineralnej klei¢ na tgczeniach taSma samoprzylepng aluminiowa. Nalezy zwroci¢
uwage na zapewnienie szczelno$ci izolacji i jej ostony w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci.
Nalezy zabezpieczy¢ izolacje przed obsuwaniem sie i opadaniem, przez zastosowanie mat
samoprzylepnych lub mocowanie za pomocg gwozdzi zgrzewanych.

Izolacja przewoddw prowadzonych na zewnatrz budynku powinna by¢ zaopatrzona w szczelny ptaszcz z
blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5 mm.

Izolacja przeciwpozarowa

|Izolacje przeciwpozarowg nalezy wykonac:

— na przewodach wentylacyjnych prowadzonych przez strefe pozarowa, ktdrej nie obstuguia,
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— na przewodach wentylacyjnych na odcinku pomiedzy przegrodg pozarowg a klapg p.poz w
przypadku, gdy nie jest ona zlokalizowana w przegrodzie przewodzie instalacii,

— na pozostatych przewodach w miejscach wskazanych na rysunkach (odcinki przewodéw od klapy
p.poz. do powierzchni dachu — z uwagi na odlegtos¢ <5m, pomigdzy wylotami wentylacyjnymi
instalacji obstugujacych rézne strefy pozarowe).

Izolacja powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementdw oddzielenia

przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowsq i

dymoszczelno$é.

Izolacje termiczne rurociggéw instalacji chtodniczej

Montaz izolacji na rurociggach wykonaé po pozytywnej prébie szczelnosci. Wszystkie rurociagi nalezy
izolowa¢ na catej dtugosci, facznie z armaturg. Izolacja termiczna powinna by¢ wykonana jako
,Zimnochronna”, czyli szczelna na dyfuzje pary wodnej. Zastosowaé prefabrykowane rurki izolacyjne,
wykonane na bazie syntetycznego kauczuku, a do mocowania rur uzy¢ firmowe uchwyty izolacyjne.
Izolacje nalezy sklei¢ szczelnie w miejscu taczenia oraz przyklei¢ do rur na koncdwkach - na odcinku kilku
centymetréw. Do klejenia rur oraz izolacji nalezy stosowac wytacznie kleje firmowe.

Na rurociggach prowadzonych na zewnatrz budynku nalezy wykonaé szczelny ptaszcz ochronny z
blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm.

Grubo$¢ zgodna z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008 (Dz.U. nr
201, poz. 1238).

Wymagania - Aprobata Techniczna COBRTI ,Instal”

Grubo$é izolacji instalacji wewnetrznej i zewnetrznej

Grubos¢ izolacji instalacii Grubos¢ izolacji instalacii
DN [mm] . .
wewnetrznej [mm] zewnetrznej [mm]

powyzej 100 50 100
80 40 80

65 35 70

50 25 50
40 20 40
32 16 30

25 15 30
15+ 20 10 20

Grubosé izolaciji Instalacji chtodniczej freonowe;:

- W pomieszczeniach grubos¢ 10 mm
- nazewnatrz grubo$¢ 20 mm.

Izolacje termiczne rurociggéw instalacji ciepta technologicznego
Montaz izolacji na rurociggach wykona¢ po pozytywnej prébie szczelnosci.

Przewody nalezy izolowa¢ za pomocg typowych otulin z niepalnej wetny mineralnej, o grubosci
zgodnej z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008 (Dz.U. nr 201, poz.
1238).

Wymagania - Aprobata Techniczna COBRTI ,Instal’
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Grubos¢ izolagji instalaciji

Grubos¢ izolacji instalacji wewnetrznej [mm]
DN [mm] [(materiat 0,035 W/(m K)

powyzej 100 100
80 80

65 70

50 50

40 40

32 30

25 30

15+ 20 20

Koordynacja rohét

Koordynacja robdt zwigzanych z instalacjg wentylacji, Kklimatyzacji, chtodniczg oraz ciepta
technologicznego z innymi branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu
inwestycyjnego, w zakresie kolejnosci, terminéw i przekazywanych frontéw robot, przy zapewnieniu
wiasciwych warunkéw do montazu instalaci.

Identyfikacja i znakowanie

Instalacje oznakowa¢ zgodnie z ponizszym opisem:

— w kazdym pomieszczeniu technicznym stanowigcym maszynowni¢ nalezy umiesci¢ w widocznym
miejscu schemat przedstawiajacy znajdujacq sie w nim instalacje z oznaczeniem wszystkich
ukfadéw, zawordw, przepustnic, urzadzen kontrolnych oraz numeracje odpowiadajacg tabliczkom
znamionowym i kolorystyke odpowiadajgca oznakowaniu rurociggéw. Schemat nalezy wykona¢ w
kolorze, umiesci¢ na sztywnym podktadzie (np. twarda ptyta pilSniowa) i umiesci¢ za szktem. Nalezy
zwrdci¢ uwage, aby wydruk byt wykonany w technice odpornej na blaknigcie pod wptywem $wiatta.

— wszystkie gtowne ciggi przewodow i kanatdw w pomieszczeniach i przestrzeniach technicznych
jednoznacznie oznakowaC [rodzaje mediow, kierunki przeptywu, oznaczenia przewodow, itp.]
zgodnie ze schematami za pomocg estetycznych, wykonanych w sposéb trwaty tabliczek (szyldéw).

— kazda pompa, urzadzenie z napedem, filtr, zawor odcinajacy, zawér bezpieczenstwa oraz kazda
inna istotna cze$¢ instalacji musi zostaé zidentyfikowana grawerowanag tabliczka. Tre$¢ tabliczki pod
wzgledem symboliki i ewentualnych piktograméw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg
powykonawczg opracowang przez Wykonawce oraz odpowiadaC systemowi zdalnego dozoru i
sterowania instalacji. Tabliczki nalezy wykona¢ z dwuwarstwowego tworzywa sztucznego, gdzie
warstwe podstawowg (grubsza) stanowi tworzywo w kolorze biatym, warstwe wierzchnig tworzywo
kolorowe. Tworzywo powinno by¢ twarde i trudno zniszczalne. Tabliczki znamionowe pozwalajg na
jednoznaczng identyfikacje ptynu, rodzaju urzadzenia i petnionej funkcii.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robo6t. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
wylgcznie do tego celu przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjg
umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania
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ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw i opiséw technicznych,
zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacja umowy w formie dokumentacii graficznej oraz CD.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakoriczeniem rob6t kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego [wentylacyjnego, klimatyzacyjnego,
chtodniczego, oraz cieplnego], elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani
ich producenci iflub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacije,

- strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,
- spis tresci,
- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy,

- gwarancje producenta,

- wykresy i ilustracje,

- szczegOtowy opis funkeji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,

- dane o osiggach i wielkoci nominaline,

- instrukcije instalacyjne,

- procedura rozruchu,

- wilasciwa regulacja,

- procedury testowania,

- zasady eksploatacji,

- instrukcja wytaczania z eksploataciji,

- instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

- $rodki ostroznosci,

- instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen,

- instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowa¢ lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecang czgstotliwoScig
smarowania,

- wykaz zalecanych czeSci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta,

- wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikdéw sterujgcych i
alarmowych,

- schemat pofaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych i
o$wietleniowych,

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriow i

elementow dodatkowych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program Zapewnienia Jako$ci winien zawierac:
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a) cze$¢ 0golng opisujaca;

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwallifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,-
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

b) cze$¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilodci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonywania poszczegoinych
elementéw robot.

- sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwo$cig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedq tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzone zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodnié
metody pomiaréw i rodzaj przyrzadow pomiarowych, a informacje te podaé w dokumentach
odbiorczych. Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne instalacji powinny spetnia¢ wymagania
projektowe z dopuszczalnymi odchytkami od wartosci projektowych.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inspektora nadzoru. Nalezy szczegétowo przedstawiC rodzaj i metode badania, opisaC stosowang
aparature i jej dokumenty legalizacyjne, poda¢ wszystkie odczyty z badan, wyniki i interpretacje
wynikéw, poréwnanie z wartosciami wymaganymi.

Badania instalacji nalezy przeprowadza¢ w warunkach bliskich zaktadanym, czyli badania instalacji
ogrzewania przeprowadza¢ w okresie obnizonych temperatur, badania klimatyzacji w okresie
podwyzszonych temperatur [nie nizszej niz 250C] itp. Nalezy wzig¢ pod uwage mozliwos¢ przetozenia
terminu odbioru niektérych robét do czasu nastania warunkdw do ich petnego sprawdzenia.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badar wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci
materiatow i robot z dokumentacijg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ( tekst jednolity Dz.u. 2004
nr 92 poz. 881)

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637 ( tekst
jednolity Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badar bedq dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedgq dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego skierowanej do realizacji dokumentaciji projektowey,

- terminy rozpoczecia i zakorficzenia poszczegdinych elementow robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- dane dotyczace czynno$ci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecert Wykonawcy robét.

Ksiazka obmiarow

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest Umowa podpisana
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym”

Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.3., nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru rob6t,

- protokoty z narad i ustalen,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie roboty materiaty, urzadzenia, aparaty niespetniajagce wymagan podanych w odpowiednich
ST, zostang odrzucone.

Jesli materialy, urzadzenia i aparaty niespetniajagce wymagan zostaty wbudowane lub stosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wkasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢é wade za niemajacq zasadniczego
wplywu na jako$¢ funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) i ustali¢ zakres i wielkoSC potracen za
obnizong jakos¢.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okre$lac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob¢t, lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest Umowa podpisana
pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajacym”

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢é zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.
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Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

Préby i odbiér instalacji nalezy przeprowadzi¢é wg PN-EN 12599:2002 "Wentylacja mechaniczna.
Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze", "Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych." oraz "Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru instalacji ¢.0."

Badania odbiorcze obejmuja;

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
- sprawdzenie zgodnosci wykonania robo6t z obowigzujacymi przepisami i normami,
- sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen,
- sprawdzenie jakosci i trwato$ci wykonania robot,
- sprawdzenie atestow na materiaty budowlane, aprobat technicznych oraz certyfikatbw na
zastosowane materiaty,
- badanie szczelnoéci instalacji chfodniczej - na zimno,
- badanie szczelnosci instalacji ciepta technologicznego - na zimno i na goraco,
- kontrole potozenia (otwarcia) klap p.pozarowych
- sprawdzenie, czy wszystkie wady zostaty usuniete,
- rozruch urzadzen, probe ruchu ciggtego, pomiary i regulacje; pomiarom podlegaja nastepujace
parametry:
- wydajnosci powietrza i sprezu wentylatorbw oraz ich regulacja do stanu okre$lonego w
projekcie [przy pomocy falownika lub wymiany két pasowych],
- wydajnosci poszczegolnych strumieni powietrza,
- temperatury,
- wilgotno$¢ wzgledna,
- poziom hatasu,
- szczelnose,
- rezystancja izolacji, skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej, pobor pradu silnikow.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

W zaleznosci od ustalen poszczegoinych SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu
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d) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym”

Odbior robot zanikajacych

Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robo6t okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér koricowy

Zasady odbioru koncowego roboét

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Ma na celu stwierdzenie czy instalacje zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajq
sie do eksploatacii i osiggajg zaktadane parametry.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy w formie informacji pisemnej skierowanej do Inspektora
nadzoru.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru koricowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i SST z uwzglednieniem
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tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

,Nadrzednym dokumentem regulujacym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajgcym”

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, 1j. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodne z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- dokumenty zainstalowanych urzadzen i wyposazenia
- instrukcje eksploatacyjne urzadzen i wyposazenia

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig
sig w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
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PRZEPISY POWIAZANE

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.; tekst
jednolity Dz.U. 2013 0 poz. 1409),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z
pdzn. zm.; tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2164).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92. poz. 881 z pozn.
zm.; tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 883).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z
pdzn. zm.; tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1645).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 1991r. Nr 81, poz. 351 z pdzn.
zm.;tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 191).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. Nr 122. poz. 1321 z pézn.
zm.; tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1125)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm. .; tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1232).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2015r.poz 1554, Dz.U. 2013r. poz.762 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej i dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).
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- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie¢ do wyrobow budowlanych wraz z dyrektywa
zmieniajacq 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993.

Inne dokumenty

PN-76/B-03420

Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-83/B-03430/ Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-EN 1505;2001

Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary.

PN-EN 1506;2001

Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary

PN-EN 12236;2003

Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych -
Wymagania wytrzymato$ciowe

PN-B-03434:1999

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76002;1996

Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-B-76001;1996

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢ - Wymagania i badania

EN 18862001

Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwosci
mechaniczne

PN-EN-12599
12002/04

Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacii.

PN-B-02421:2000

Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania odbiorcze.

PN -82/ B -02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN -82/ B -02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN-98/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania

PN-90/M-75003

Armatura instalacji c.0. Ogéine wymagania i badania

PN-91/M-75009

Armatura instalacji c.0. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania

PN-77/M-75005

Armatura instalacji c.0. Zawory przelotowe proste. Wymagania i badania

PN-77/M-34030

Izolacja cieplna urzadzen energetycznych.

PN-EN-ISO 12241

Izolacja cieplna wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych. Zasady obliczania.

PN-91/B-10400

Urzadzenia c.0. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

“Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt nr 5 z 2002r —-TIN

COBRTI INSTAL,
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“Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych” — czes¢ Il Instalacje
Sanitarne,

UWAGA:

Z uwagi na odstep czasu miedzy opracowaniem specyfikacji, a przystapieniem do wykonywania robét,
obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowigzywania przywotanych aktéw prawnych, norm
i przepisow. Powyzsze dotyczy niniejszej OST oraz wszystkich ST opracowanych dla danego obiektu
budowlanego. Stwierdzone przypadki dezaktualizacji aktow prawnych, norm lub przepiséw nalezy
bezzwitocznie zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru z wnioskiem o opracowanie zamiennej specyfikacii
technicznej. Negatywne skutki realizacji rob6t, w oparciu o zdezaktualizowane specyfikacje techniczne
beda obcigzaty Wykonawce.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na normy, ktérych symbol konczy sie literg ,(U)’. Sg to normy
przyjete uznaniowo w jezyku angielskim bez ttumaczenia. Podlegajg one procesowi ttumaczenia i
reedycii.
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