

Znak sprawy: IN.271.27.2020

Leszno, 03.02.2021 roku

SPROSTOWANIE MODYFIKACJI NR 2 Z DNIA 01.02.2021 ROKU

Dot.: Modyfikacji nr 2 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa Systemu PZGiK o nowe usługi, Modernizacja sieci uzbrojenia terenu (GESUT), Opracowanie danych fotogrametrycznych oraz modelu 3D miasta”.

Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Wydział Inwestycji w dniu 01.02.2021 roku działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W punkcie II (Termin składania ofert) na podstawie art. 12a ustawy Pzp przedłużono termin składania ofert do dnia **19.02.2021 r.** W treści przedmiotowej modyfikacji nastąpiła omyłka, którą Zamawiający w następujący sposób poprawia:

BYŁO:

Jednocześnie Zamawiający – Miasto Leszno, działając na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), przedłuża termin składania ofert do dnia **26.02.2021 roku.**

Było:

Termin składania ofert: do dnia 08.02.2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: dnia 08.02.2020 r. o godz. 10:30

Jest:

Termin składania ofert: do dnia 19.02.2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: dnia 19.02.2021 r. o godz. 10:30

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

JEST:

Jednocześnie Zamawiający – Miasto Leszno, działając na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), przedłuża termin składania ofert do dnia **19.02.2021 roku.**

Było:

Termin składania ofert: do dnia 08.02.2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: dnia 08.02.2020 r. o godz. 10:30

Jest:

Termin składania ofert: do dnia 19.02.2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: dnia 19.02.2021 r. o godz. 10:30

Pozostałe zapisy modyfikacji nr 2 z dnia 01.02.2021 roku pozostają bez zmian.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCYJ
Celina Piłżys-Kosmatka