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dotyczy postepowania na:
,Rozbudowa drogi wojewo6dzkiej nr 540 na odcinku od km 6+435 do km 8+310 na terenie

gminy Stara Biata, powiat ptocki, woj. mazowieckie”.— nr postepowania 158/24

Dziatajac na podstawie art. 135 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 6 art. 137 ust. 1, ust. 2, ust. 4
ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1605) Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Warszawie uprzejmie Panstwa informuje, Zze otrzymat zapytania do
postepowania, na ktére niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie 8: Prosimy o informacje, czy zamieszczony przedmiar jest obowigzujgcy i zawiera
wszystkie roboty niezbedne do realizacji ww. zadania.

Odpowiedz:
Zgodnie z rozdz. IV Opis Przedmiotu Zamoéwienia ust. 2 wycene robot nalezy wykonaé na

podstawie dokumentacji projektowej a przedmiar robdt ma charakter wytgcznie pomocniczy.

Pytanie 9: Uzgodnienia z gestorem sieci energetycznej utracity wazno$¢. Prosimy
0 zamieszczenie aktualnych uzgodnien.

Odpowiedz:
Zgodnie z OWU pkt 5.1.2 Zadaniem Wykonawcy jest uzyskanie w imieniu i na rzecz

Zamawiajgcego wszelkich ewentualnych uzgodnien i warunkéw technicznych, dotyczy
to rowniez aktualizowania uzgodnien i warunkéw technicznych, ktore wygasty.

Pvtanie 10: Uzgodnienia z gestorem sieci teletechnicznej utracity waznos$é. Prosimy
0 zamieszczenie aktualnych uzgodnien.

Odpowiedz:

Zgodnie z OWU pkt 5.1.2 Zadaniem Wykonawcy jest uzyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego wszelkich ewentualnych uzgodnien i warunkéw technicznych, dotyczy
to réowniez aktualizowania uzgodnien i warunkow technicznych, ktore wygasty.

Pytanie 11: Uzgodnienia z gestorem sieci gazowej utracity wazno$¢. Prosimy o
zamieszczenie aktualnych uzgodnien.

Odpowiedz:

Zgodnie z OWU pkt 5.1.2 Zadaniem Wykonawcy jest uzyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkich ewentualnych uzgodnien i warunkow technicznych, dotyczy
to rowniez aktualizowania uzgodnien i warunkow technicznych, ktore wygasty.

Pvtanie 12: Uzgodnienia z gestorem sieci internetowej utracity waznos¢. Prosimy

0 zamieszczenie aktualnych uzgodnien.
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Odpowiedz:

Zgodnie z OWU pkt 5.1.2 Zadaniem Wykonawcy jest uzyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkich ewentualnych uzgodnien i warunkow technicznych, dotyczy
to rowniez aktualizowania uzgodnienh i warunkow technicznych, ktore wygasty.

Pytanie 13 : Prosimy o wskazanie wtasciwej ilosci drzew do wycinki, jest duza rozbieznosé
pomiedzy przedmiarem robot, a planem wyrebu.

Odpowiedz:

Zgodnie z rozdz. IV Opis Przedmiotu Zamowienia ust. 2 wycene robdt nalezy wykonac¢ na
podstawie dokumentacji projektowej, a przedmiar robot ma charakter wytgcznie pomocniczy.

Pytanie 14 : Jezeli Zamawiajacy posiada tabele robot ziemnych, prosimy o udostepnienie.
Odpowiedz:

Przekazana dokumentacja projektowa jest wystarczajgca do odczytania wnioskowanych
danych.

Pytanie 15 : Poniewaz rozbiérce podlega 90mb ogrodzen, bram i furtek, a odtworzeniu tylko
13mb (wg przedmiaru robot), prosimy o potwierdzenie, ze przyjete wartosci sg prawidtowe.
Odpowiedz:

Zgodnie z rozdz. IV Opis Przedmiotu Zamowienia ust. 2 wycene robét nalezy wykonac na
podstawie dokumentacji projektowej a przedmiar robdt ma charakter wytgcznie pomocniczy.

Pytanie 16 : W opisie technicznym pojawiaja sie dwa obiekty sakralne matej architektury do
przestawienia: krzyz i kapliczka. W przedmiarze robot ujeto tylko jeden obiekt- krzyz. Prosimy
o potwierdzenie wlasciwej ilosci obiektow sakralnych do przestawienia.

Odpowiedz:

Przedmiar rob6t ma charakter wytgcznie pomocniczy. Zgodnie z dokumentacjg krzyz podlega
przestawieniu w kwestii kapliczki nalezy postepowac zgodnie z opinig konserwatora
znak: DB.1583.574.2022 z dnia 01.12.2022 r.

Pytanie 17: W zwigzku z zapisami w OWU dotyczgcymi definicji przedmiaru robét jako
zestawienia przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych prosimy o zatgczenie do dokumentacji przetargowej, dla wszystkich branz,
przedmiarow robot z wyliczeniem jednostek przedmiarowych robot.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zamieszcza plik przedmiary.7z jako zbior aktualnych przedmiaréw. Jednakze
zgodnie z rozdz. IV Opis Przedmiotu Zamowienia ust. 2 wycene robot nalezy wykonaé na
podstawie dokumentacji projektowej a przedmiar robot ma charakter wytacznie pomocniczy.

Pytanie 18: Zatgczenie do dokumentow postepowania przetargowego zestawien studni
I wpustow kanalizacji deszczowej z rzednymi,

Odpowiedz:
Przekazana dokumentacja projektowa jest wystarczajgca do odczytania wnioskowanych
danych.
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Pytanie 19: Zatgczenie do dokumentacji przetargowej zezwolenia na wycinke drzew.

Odpowiedz:
Wycinke drzew nalezy zrealizowa¢ na podstawie decyzji ZRID nr 150/SPEC/2023

Pytanie 20: Zataczenie do dokumentacji przetargowej pozwolenia konserwatorskiego na
prowadzenie badan archeologicznych o charakterze nadzoru archeologicznego nad robotami
ziemnymi,

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisem dokumentacji projekiowej Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé od

Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow odpowiednie i niezbedne do dalszej realizacji
kontraktu pozwolenia i uzgodnienia. Ponadto w celu prowadzenia badan archeologicznych
Wykonawca robét budowlanych musi dysponowaé osobg kitora ukonczyta studia drugiego
stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez c¢o najmniej 12
miesiecy brata udziat w badaniach archeologicznych. Doswiadczenie zawodowe moze by¢
nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pytanie 21: Informacje jakie uzgodnienia warunkow technicznych, pozwolenia, zezwolenia,
decyzje, zgody itp. niezbedne dla wykonania Umowy zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego
ma uzyskaé Wykonawca na etapie prowadzenia robét. Powyzsze jest niezbedne do wyliczenia
kosztow oferty,

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze wszelkie decyzje konieczne do rozpoczecia robdt zostaty zawarte

w materiatach przetargowych. Zadaniem Wykonawcy, jest uzyska¢ wszelkie niezbedne
uzgodnienia, zezwolenia i pozwolenia w sprawie zagadnien, ktdre moga sie pojawic w trakcie
realizacji inwestycji a nie sg mozliwe do identyfikacji na etapie przetargu. Zadaniem
Wykonawcy jest rowniez przedtuzenie waznosci ww. dokumentéw.

Pytanie 22: Wskazanie ilosci pozostatosci po wycince drzew przeprowadzone] przez Lasy
Panstwowe. Powyzsze jest to niezbedne do wyliczenia kosztow oferty.

Odpowiedz:

Zgodnie z opinig Laséw Panstwowych znak: ZS.2211.6.2023 z dnia 16.01.2023r.
przedmiotowa inwestycja nie bedzie zlokalizowana na gruntach Skarbu Panstwa bedgcych
w zarzgdzie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe.

Pytanie 23: Poniewaz Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do wspotpracy z Wykonawcami
innych inwestycji celem minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji robot prosimy
o informacje jakie inwestycje i w jakich terminach oraz lokalizacjach Zamawiajgcy prowadzit
bedzie rownoczesnie z przedmiotowg inwestycja. Powyzsze jest niezbedne do wyliczenia ceny
oferty i wykonania HRF,

Odpowiedz:

Zamawiajgcemu na dzien dzisiejszy nie sg znane inne inwestycje moggce mie¢ potencjainy
wptyw na realizacje inwestycji.
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Pytanie 24: \W zwigzku z zapisem: ,,od dnia nastepnego po protokolarnym przekazaniu terenu
budowy Wykonawcy do jego protokolarnego odbioru przez Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ zimowe utrzymanie wg standardéw MZDW na odcinkach
przekazanej drogi” wnosimy o zatgczenie ww standardow. Powyzsze jest niezbedne do
wyliczenia ceny oferty,

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zamieszcza plik “standardy zimowego od$niezania drog mzdw” informujgc ze

przejetg przez wykonawce droge nalezy odsniezac¢ wg standardu 1V

Pytanie 25: W zwigzku z zapisem: ,koszty uzyskania zezwolen, decyzji na usuniecie drzew i
krzewow, poniesienia optat administracyjnych za usuniecie drzew i krzewdw oraz koszty
zwigzane z uzyskaniem zgody wtasciciela gruntu, o ile bedg wymagane, Wykonawca
uwzgledni w cenie oferty”, czy ww. koszty lezg po stronie Wykonawcy. Powyzsze jest
niezbedne do wyliczenia kosztdéw oferty,

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza zgodnie z OWU 5.7.6. nalezy w ofercie uwzgledni¢ koszty uzyskania

zezwolen, decyzji na usuniecie drzew i krzewbw oraz koszty zwigzane z uzyskaniem zgody
wiasciciela gruntu — o ile bedg wymagane.

Pytanie 26: Zatagczone do dokumentacji warunki techniczne zabezpieczenia uzbrojenia sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej stracity waznos¢, prosze o zatgczenie waznych
warunkéw, a takze o informacje ze wszystkie zapisy z zatgczonych warunkéw technicznych
réznych gestoréw sieci i urzgdzen w tym wyzej wymienione zostaty uwzglednione w zakresie
rzeczowym dokumentacji projektowej w tym w przedmiarze,

Odpowiedz:

Zadaniem Wykonawcy jest uzyskac przedtuzenie waznosci wszystkich uzgodnien, dla ktérych
okaze sie to niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestycji.

Pytanie 27: W jaki spos6b Wykonawca ma rozumiec zapis par. 2 pkt 2 wzoru umowy:
,Cena okreslona w ust. 1 zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego
przedmiotu zamowienia opisanego w Dokumentacji Przetargowej (Czes¢ IV SWZ) oraz
w Przedmiarze rob6t udostepnionych jedynie poglgdowo (Cze$¢ V SWZ).” Wnosimy
o odpowiedz czy Iinformacje zawarte w przedmiarze, a nie uwzglednione
w dokumentacji projektowej sg dla Wykonawcy obowigzkowe do uwzglednienia
w cenie oferty?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wycene prac nalezy oprze¢ o dokumentacje projektowa wraz

z uzgodnieniami. Przedmiar rob6t zostat dotgczony jedynie pogladowo.

Pvtanie 28: Informacje czy:

a) rozbidrka wyszczegodlnionych w decyzji WA.ZUZ.7.4210.318.2022. WS rowow
przydroznych poprzez ich zasypanie z uwagi na nowoprojektowany uktad
drogowy;

b) rozbidrka wyszczegoinionych w ww decyzji przepustdw;

jest uwzgledniona w dokumentacji projektowej i w przedmiarach oraz czy jest dia
Wykonawcy obowigzkowa do wykonania w tym postepowaniu przetargowym.
Wskazanie ilosci ad punkt a) i ad punktu b) oraz miejsc, w ktérych w dokumentaciji
projektowej te informacje sie znajduja.

Odpowiedz:

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, wydanymi decyzjami, opiniami,

uzgodnieniami, warunkami.
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Pytanie 29: Zatgczenie do postepowania przetargowego wyliczen powierzchni dla
poszczegolnych nawierzchni:

¢) droga wraz ze skrzyzowaniami z drogami powiatowymi

d) zatoki autobusowe

e) chodnik

f) Sciezka rowerowa

g) wyspy

h) zjazdy publiczne

i) zjazdy indywidualne

Odpowiedz:
Przekazana dokumentacja projektowa jest wystarczajaca do odczytania wnioskowanych

danych. Dodatkowo w zatgczeniu Zamawiajacy przekazuje zakres inwestyciji.

Pytanie 30: Zatgczenie do postepowania przetargowego bilansu mas ziemnych dia
przedmiotowej inwestycji w branzy drogowej.

Odpowiedz:

Przekazana dokumentacja projektowa jest wystarczajaca do odczytania wnioskowanych
danych.

Pytanie 31: Zatgczenie do postepowania przetargowego ilosci rob6t ziemnych do wykonania
dla przedmiotowej inwestycji w branzy sanitarnej.

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami SST roboty ziemne br. sanitarnej zostaty zawarte w zakresie br. drogowej

Jednoczesnie w zwigzku z brakiem odpowiedzi na pozostate zadane pytania, ktore wptynety
do przedmiotowego postepowania, zmianie ulega termin sktadania i otwarcia ofert oraz termin
zwigzania oferta:

Dotvchczasowe brzmienie SWZ w rozdzialach:
Rozdziat XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 90 dni, tj. do dnia 01.12.2024 r. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
Rozdziat XVIl. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA OFERT

Sposdb i termin skfadania ofert

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw w my$l Ustawy na stronie internetowej
prowadzonego postepowania do dnia 03.09.2024 r. do godz. 08:00

Otwarcie ofert

7. Otwarcie ofert nastgpi dnia 03.09.2024 r. o godzinie 09:00, za posrednictwem Platformy
Zakupowe;.

Brzmienie po zmianach:
Rozdziat XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 90 dni, tj. do dnia 08.12.2024 r. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
Rozdziat XVII. SPOSOB | TERMIN SKtADANIA OFERT

Sposéb i termin skiadania ofert
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1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umieéci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: htips://platformazakupowa.pl/pn/mzdw w my$l Ustawy na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania do dnia 10.09.2024 r. do godz. 08:00

Otwarcie ofert

7. Otwarcie ofert nastgpi dnia 10.09.2024 r. o godzinie 09:30, za posrednictwem Platformy
Zakupowej.

W zwigzku z powyzszym wymagane wadium w przedmiotowym postepowaniu musi by¢ wniesione do

dnia 10.09.2024 r. do godz. 08:00 i obejmowac okres uwzgledniajgcy przesuniety termin sktadania
ofert. Informacje dotyczace wadium pozostajg zgodne z rozdziatem XV Czesci | SWZ.

W zwigzku z dokonanymi zmianami Zamawiajacy zamieszcza zaktualizowana dokumentacje

przetargowa.

Opublikowane odpowiedzi i zmiany sg wigzace i dotyczg wszystkich uczestnikow postepowania.

Zastepca Dyrektora
1s. Inwestycii

rig Wolewddzkich

Mezowieckieq

s Afvs rivemy Kre
IMET WL, Mariiisz AoZera

Zataczniki:
1. ‘“standardy zimowego odsniezania drog mzdw”

2. zakres inwestycji
3. zaktualizowane przedmiary robot

28.Mazowsze



