

**Protokół
z przeprowadzonego rozeznania rynku
zamówienia o wartości od 10 000 zł do 130 000 zł netto**

1. Opis przedmiotu zamówienia: **Wykonanie robót remontowych przystanku w Pokrzywnicy w ramach zadania pn. „Pokrzywnica Wita – mała infrastruktura turystyczna i rekreacyjna przy stawie”**

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego w ramach priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach zakresu operacji, tj. propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego § 7 pkt 1 lit. a) tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

2. Termin realizacji zamówienia: 30.06.2023 r.
 3. Wartość szacunkowa zamówienia: 16.650,00 złotych netto.
 4. Nazwisko i imię osoby, która ustaliła wartość zamówienia: Marzena Pilarczyk
 5. Data ustalenia wartości zamówienia: marzec 2023 r.
 6. Sposób upublicznienia zapytania ofertowego: strona internetowa platformazakupowa.pl
 7. Wykonawcy poinformowani o wystawieniu postępowania na stronie internetowej platformazakupowa.pl:
 a) Ankar Karol Polasik - karol.polasik@asta-net.com.pl
 b) Zakład Ogólno-Budowlany Wojciech Jeleńkowski - wojtekjel12@wp.pl
 8. Informację dotyczącą ceny oferty uzyskano od:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Wartość oferty brutto	Waga procentowa kryterium oceny
1.	Zakład Ogólno-Budowlany Wojciech Jeleńkowski Czechyń 23/2, 78-600 Wałcz NIP 7631845271	20.049,00 PLN	64 %
2.	Lemato Work Bau Sp. z o.o. ul. Nowa 1, 77-400 Złotów NIP 7671710985	12.880,39 PLN	100 %

9. Informacje uzyskano dnia 14.06.2023 r.

10. Podział zamówienia na części:

Przedmiot zamówienia jakim jest: „Pokrzywnica Wita – mała infrastruktura turystyczna i rekreacyjna przy stawie” został podzielony na 5 zadań. Niniejsze zapytanie jest jednym z tych zadań i nie zostało podzielone na części z uwagi na jego niewielki zakres i rozmiar, co nie utrudni konkurencji.



11. Odrzucone oferty: nie dotyczy.
12. Wybrano wykonawcę nr 2.

Lemato Work Bau Sp. z o.o.

ul. Nowa 1
77-400 Złotów
NIP 7671710985

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: oferta najkorzystniejsza cenowo, mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

Notatkę sporządziła: Marta Mikołajewska

INSPEKTOR

mgr inż. Marta Mikołajewska

Zatwierdzam do realizacji:

(data i podpis Wójta i Skarbnika Gminy)

WÓJT

Tobiasz Wiesiołek

SKARBNIK

mgr Małgorzata Kubiś

21. 06. 2023

Referat finansowy

Wpłynęło dnia 21.06.2023

podpis PODINSPEKTOR


mgr Anna Kopertowicz

PODINSPEKTOR

mgr Marzena Pilarczyk

KIEROWNIK

Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych

mgr inż. Bożena Lorenc

KIEROWNIK REFERATU

mgr Agnieszka Nakoneczna

Dyrektor Wydziału
Rozwoju i Gospodarki Komunalnej

mgr Artur Kamiński