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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania wspdlne dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczace wykonania i odbioru robét dla
zamierzenia budowlanego ,Projekt przebudowy sieci wodociggowej z przytgczami w
Ztobiznie o dtugosci okoto 1500 m”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentacji Przetargowej nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zestawienie Specyfikaciji

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionych
czastkowymi Specyfikacjami Technicznymi:
A ZRZ 1.01 Roboty ziemne
A ZRP 1.02 Roboty przewiertowe — przewiert sterowany
A ZDR 2.01 Roboty drogowe - rozbiorki elementéw drog i ulic
A ZDN 2.02 Roboty drogowe - nawierzchnia drog
A ZW  3.01 Budowa sieci wodociggowych

1.4. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine wspdlne dla
robét budowlano - technologicznych uzbrojenia terenu w sie¢ wodociggowa

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa sieci wodociggowej
rozdzielczej @160 PE wraz z przytgczami do budynkéw na terenie miejscowosci Ztobizna,
gmina Skarbimierz, powiat Brzeg. Sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie w projektowanym
pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 401 ( Droga 94/ Ztobizna / - Grodkéw — Skoroszyce -
droga 46 / Pakostawice /) pod jezdnig, chodnikiem, poboczem i terenem zielonym. W
ramach niniejszego zamierzenia budowlanego przebudowie ulegajg rowniez sieci
wodociggowe zlokalizowane w pozostatych ulicach miejscowosci poza drogg wojew6dzkg
zlokalizowane w drodze gminnej 102028 O ( ul. Tulipanowa ) oraz drogach gminnych
wewnetrznych — z wytgczeniem odcinkéw oznaczonych jako zakres ,G” realizowany przez
Gmine Skarbimierz w ramach zadania dla EKO-Skarbimierz .

W ramach przebudowy sieci wodociggowej z przytagczami przewiduje sie:

- rozbiorke istniejacej nawierzchni bitumiczne;

- rozbiorke istniejgcej nawierzchni z kostki betonowe;

- rozbidrke innych nawierzchni na chodnikach, zjazdach i utwardzeniach

- roboty ziemne liniowe dla sieci wodociggowej

- montaz rurociggu sieci wodociggowej rozdzielczej z armaturg i powigzaniu go z siecig
magistralng @160 PEHD oraz istniejacymi odcinkami sieci wodociggowej nie ulegajgcymi
przebudowy @160PE i @90 PVC

- zabudowa projektowanych hydrantéw nadziemnych DN8O

- wykonanie przytgczy wodociggowych jako przebudowa istniejgcych przytaczy lub
powigzanie projektowanych przytgczy z odcinkami istniejgcymi wykonanymi z PE

- odtworzenie istniejgcych nawierzchni drogowych i istniejgcego zagospodarowania terenu
w miejscu budowanych przytgczy — na terenie posesiji przylegtych do pasa drogowego,

- odtworzenie nawierzchni tymczasowych z przekruszonych elementéw nawierzchni z
rozbiorki — w miejscu planowanych docelowych nawierzchni m.in. drogowych, chodnikéw,
zjazdow, przeznaczonych do usuniecia podczas realizacji robo6t drogowych.
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Wielkoscig charakterystyczng dla inwestycji liniowych jakg sg projektowane sieci
uzbrojenia terenu sg ich $rednice i dtugosci. Przebudowa sieci wodociggowej objeta
niniejszym opracowaniem obejmuje nastepujacy zakres robat:

Dla zakresu w ramach rob6t powigzanych z przebudowg drogi wojewédzkiej (,DW”)
- sie¢ wodociggowa @160

10459 m
- sie¢ wodociggowa @90 odcinki uzupetniajgce 23,2 m
- hydranty ppoz DN80 11 szt.
- przytacza wodociggowe @90 1 szt. 13,1 m
- przytacza wodociggowe J63 1 szt. 13,5m
- przytacza wodociggowe 50 7 szt. 109,4 m
- przytacza wodociggowe 340 22 szt. 605,9 m
- przytacza wodociggowe @32 37 szt. 850,8 m

* Dla zakresu w ramach robo6t realizowanych bez powigzania z przebudowg drogi
wojewodzkiej (,G”) - w ramach pozwolenia wydanego przez Staroste Brzeskiego :

- sie¢ wodociggowa @160 687,3 m
- sie¢ wodociggowa @90 odcinki uzupetniajgce 9,7m
- hydranty ppoz DN80 4 szt.
- przytacza wodociggowe J63 2 szt 50,1 m
- przytacza wodociggowe @40 9 szt. 133,9 m
- przytacza wodociggowe @32 15 szt. 166,7 m

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1 Dziennik budowy

- zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.5.2 Inspektor Nadzoru

- osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona przez
Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robét budowlanych z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami technicznymi,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkdw umowy.

1.5.3 Kierownik budowy
osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.4 Przedmiar robot
- wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.5.5 Laboratorium
laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz robot.

1.5.6 Materiaty
wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa niezbedne do wykonania
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robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.5.7 Odpowiednia zgodnos¢
zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robo6t budowlanych.

1.5.8 Polecenie Inspektora Nadzoru
wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemne;j,
dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.9 Projektant
- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.10 Rekultywacja
roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5.11 Przetargowa Dokumentacja Projektowa
czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

1.5.12 Zadanie budowlane
cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca oddzielng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. / nazwana odcinkiem realizacyjnym /

1.5.13 Ksigzka obmiaru
akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢, metody wykonywania rob6t i powinien
przestrzegac i spetnia¢ wymagania Dokumentacji Projektowej, Specyfikaciji i instrukcji wydanych przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ technologie wykonania do
akceptacji Inspektora Nadzoru, ktéra precyzuje podejscie budowlane do kazdego elementu Robét.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wsp6trzedne punktoéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu pkt pomiarowych do chwili odbioru kohAcowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2 Dokumentacija projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcych podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczona przez Zamawiajgcego — projekt budowlany i projekt techniczny
- sporzgdzona przez Wykonawce / geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
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1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty
zawarte w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

1.6.4. Roboty na placu budowy.

Zadne wazne roboty, ani zadne inne, w kiorych sktad wchodzi przerwanie badz zamkniecie
istniejacych drdg lub innych publicznych urzadzen uzbrojenia terenu nie moga by¢ prowadzone bez
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien w odpowiednim czasie, ktéry nie moze by¢
jednak krétszy niz siedem dni, zawiadomi¢ pisemnie Inspektora Nadzoru o rozpoczeciu takich robot
tak, aby mégt zorganizowac odpowiedni nadzér i Srodki bezpieczenstwa.

W podaniu o zezwolenie na rozpoczecie robdt, ktore bedzie przedtozone Inspektorowi Nadzoru,
Wykonawca winien podac liste podstawowego sprzetu, ktéry on i jego podwykonawcy zamierzajg
uzy¢, zawierajgcg jego charakterystyke (koparki, wywrotki, dzwigi, zageszczarki, betoniarki, sprzet
do rob6t bitumicznych itp.)

1.6.5. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy

oraz Robo6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i

odbioru koncowego Robdt, a w szczegdinosci:

- a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalno$c¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Plac

Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

- b) Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca wiasnym staraniem uzyska uzgodniony z

odpowiednim zarzgdem drogi, organem zarzgdzajgcym ruchem i Policjg projekt organizacji ruchu i

zabezpieczenia Robo6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt

organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakow, dia ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Dojazd do poses;ji zlokalizowanych przy terenie budowy bedzie utrzymany przez Wykonawce na
jego koszt przez caty okres trwania Robdét

- ¢) Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

- d) Jesli w trakcie prowadzenia rob6t nastapi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa sie okaze
korekta Harmonogramu Rob6t na ten okres, to wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o
dodatkowy czas na Ukonczenie Rob6t w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy.

- €) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Rob6t.

- f) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, ze jest wiaczony w Cene Umowna.

- g) Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy dziatke gruntu na cele zaplecza budowy.
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1.6.6. Postepowanie z woda.

Jezeli nie okreslajg tego zadne inne wymagania, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie problemy zwigzane z wystepowaniem wody, niezaleznie od tego, czy pochodzi ona z
istniejgcych systeméw odwodnienia, ciekow wodnych, zrédet podziemnych, wody gruntowej lub
jakiegokolwiek innego zrédta lub jakiejkolwiek innej przyczyny.

1.6.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego uwzgledniajgc, lecz nie ograniczajac sie do ponizszej listy

a). Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody,

b). Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na :

+ Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych.

« Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

1. Zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
2. Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
3. Mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i
pojazdach na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich w miejscach pracy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedag miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika ( np. materiat pylasty) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Inspektor Nadzoru
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wasciwych organéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie okazato sie pozniej szkodliwe dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.10. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
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podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.6.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z placu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.6.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.6.13. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia
przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.6.14.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6.15. Zezwolenia

Wymagane zezwolenia Wykonawca winien uzyskac od odnosnych wtadz na swdj
koszt (zezwolenia na objazdy, na rozpoczecie prac i na zakrycie rob6t zanikajgcych przy
przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej).
Razem z harmonogramem robét w ciggu 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca winien
przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i
zakonczenia Robét zgodnie z Harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwic¢
wtadzom wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie rob6t. Ponadto, winien pozwoli¢
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Wiadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolnié
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.

1.6.16. Zabezpieczenie urzadzen uzbrojenia terenu.

Zabezpieczenie istniejgcych urzadzen uzbrojenia terenu przewidzianych projektem wykonaé
pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkownikiem danego uzbrojenia.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich zabezpieczenia lub
koniecznej przebudowy.

1.6.17. Tablice informacyjne.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uwzgledniony z Inspektorem Nadzoru oraz poprzez dostarczenie, umieszczenie w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru i utrzymywanie, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
uzgodniona z Inspektorem Nadzoru.

1.6.18. Ochrona robo6t przed wptywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.6.19. Robwnowaznos¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w ST powotane sag konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w ST nie
przedstawiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy maja charakter panstwowy, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotfane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzania i pisemnego
zatwierdzania przez Inspektora Nadzoru. R6znice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach

2. MATERIALY

2.1. Pochodzenie materiatow

Wszystkie zastosowane materiaty muszg pochodzi¢ z kraju UE .Odpowiednie certyfikaty
pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora Nadzoru przy dokonywaniu odbioru wykonanych
robdt.

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikaciji.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwolit Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych rob6t, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
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Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
przydatnos$¢ do roboét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli rysunki lub specyfikacje przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze,
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze byé
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Projekt przebudowy sieci wodociggowej z przytaczami w Ztobiznie o dtugosci okoto 1500 m

11



Specyfikacja Techniczna ZO 0.00 - Wymagania og6lne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Rob6t zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentagii
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robét w oparciu o Klauzule Warunkéw
Umowy powinien uwzglednic¢ nastepujgce czynniki i warunki:
= przed rozpoczeciem rob6t nalezy oczysci¢ lub zapewni¢ rowy melioracyjne,
» pojazdy i wyjazdy z placu Rob6t muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem
jakichkolwiek robdt,
= wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu
powinny znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na
danym obszarze,
= nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed
przystgpieniem do Robo6t nalezy dla budynkdw w tej strefie sporzgdzi¢ inwentaryzacje
i ocene stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ rob6t i przedstawi do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru szczegdtowg propozycje realizacji swoich zobowigzan w zakresie jakosci materiatow i norm
wykonania robét zgodnie z wymaganiami zwartymi w Umowie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a/ czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- bhp,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementow Robdt,
system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakosciag
wykonywanych Robot,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
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witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informaciji Inzynierowi;

b/ czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami wykaz maszyn
i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu

- sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli jakos$ci Robo6t jest osiggniecie wymaganego standardu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole robét i jakos¢é materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli jak rowniez laboratoria, personel i wszystkie niezbedne urzgdzenia do
kontroli i badania robot.
Minimalne wymagania dotyczgce rodzaju i czestotliwosci badan sg opisane w specyfikacjach,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam opisane, Inspektor Nadzoru okresli,
jakie wymagania sg konieczne, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami wtasciwych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan bedg zapisywane na formularzach dostarczonych przez Inspektora Nadzoru lub innych
przez niego zatwierdzonych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to

Projekt przebudowy sieci wodociggowej z przytaczami w Ztobiznie o dtugosci okoto 1500 m

13



Specyfikacja Techniczna ZO 0.00 - Wymagania og6lne

Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest jakosci producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez specyfikacjg, kazda partia
dostarczona na plac budowy bedzie posiada¢ wtasciwy atest jakoSci.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty producenta, poparte wszelkimi wymaganymi wynikami
badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Atesty dotyczgce materiatow lub urzadzen moga byé sprawdzone i kontrolowane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ atestow z wymaganiami specyfikacji to takie materiaty lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od daty rozpoczecia robét do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg

czytelne i w porzadku chronologicznym.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zafacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy dokonywac¢ nastepujacych zapiséw :

+ date przekazania Wykonawcy placu budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

+ date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogram robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robét,

* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, terminu, przyczyny i czas
trwania opdznien w robotach,

+ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

« daty i czas trwania wstrzymania robét przez Inspektora Nadzoru, z podaniem przyczyn,

+ zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i

koncowych odbioréw robét,

godziny, liczba i rodzaj pracownikéw zatrudnionych na budowie,

sprzet w uzyciu i sprzet niesprawny technicznie,

przeprowadzane badania, pobranie prébek i wystanie,

stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem na rysunkach,

+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat lub pobrat prébke,

+ wyniki préb poszczegdinych elementéw robét z podaniem, kto je przeprowadzat,
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+ inne istotne informacje o przebiegu robét,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

(2) Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty zgodnie z
pozycjami i jednostkami przyjetymi w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksiegi obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace
dokumenty :
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty wymagane przy przekazywaniu Wykonawcy placu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,
f) operaty geodezyjne
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakichkolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawione do wgladu za zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét iterminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
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7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Roboét nie
wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w mé jako diugo$¢ pomnozona przez sredni przekrd.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacj.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robét.

7.4. Obmiary

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbiorowi czes$ciowemu,

c) Odbiorowi w fazie zasadniczego ukonczenia czesci lub catosci robdt,
d) Odbiorowi po okresie rekojmi,

e) Odbiorowi po uptywie okresu gwarancji

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt nie przyjetych robét i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca winien zgtosié Inspektorowi Nadzoru w formie
wpisu do Dziennika Budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia. Inspektor Nadzoru sprawdzi i obmierzy roboty do zatwierdzenia.
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Jakosé i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w
zgodzie z Dokumentacja Projektowg, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca nie moze kontynuowac robét bez odbioru przez Inspektora Nadzoru rob6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od
zobowigzan okreslonych Umowa.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbidr na etapie zasadniczego ukonczenia robot.

Odbidr robot polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umownych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przejecia dokumentéw, ktdrych
mowa w punkcie 8.5.
Inspektor nadzoru wystawi $wiadectwo przejecia potwierdzajgce ukonczenie robét, po tym jak komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego oceni odbior ostateczny. Odbidr odbedzie sie w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegolnych
asortymentach odbiega od wymaganej jakosci, ale nie ma wptywu na jakos$é, trwato$¢ robot i
bezpieczenstwo konstrukgji lub budowli, komisja moze przyja¢ roboty pod warunkiem dokonania
odpowiednich potrgcen z ceny kontraktowej, ktére uwzgledniajg wszelkie roznice.

8.5. Dokumenty wymagane na etapie zasadniczego ukonczenia robot.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
+  Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét
Specyfikacje techniczne.
Protokoty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Protokoty odbiorédw czesciowych.
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki budowy i ksiega obmiaru.
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacjami i PZJ.
Atesty jakos$ciowe wbudowanych materiatow.
Sprawozdanie techniczne.
Powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiekiu.
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢
— zakres i lokalizacje wykonywanych rob6t
- wykaz wprowadzonych zmian
- uwagi dotyczgce warunkdw realizacji Robdt
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- date rozpoczecia i zakonczenia Robét
W przypadku, gdy komisja uzna, ze ww. dokumentacja nie jest gotowa do odbioru

ostatecznego, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ona ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce winny by¢
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Wszelkie roboty nie zakonczone winny by¢ dokonczone zgodnie z ustaleniami w okresie
gwarancyjnym.

8.0dbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
na zasadach wymienionych w punkcie 8.4

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru Robdt.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
( kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
pkt. 9 ST i w Dokumentaciji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu
na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

. koszty posrednie, w skitad, ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa

budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploataciji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Robo6t, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robo6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko
Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji
Robét w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym

Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za

wykonanie Robét objetych tg pozycja kosztorysowa

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacii ruchu obejmuie
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robdt
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
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bezpieczenstwa ruchu

C) optaty dzierzawy terenu

d) przygotowanie terenu

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu

f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuie:
a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizaciji ruchu
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytaé
tacznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg skfadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle
w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami
krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i przepisami obowigzujgcymi w
Polsce.
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