STWIORB-G

ZADANIE:

Kod CPV OBIEKTU:

ZAMAWIAJACY:

ADRES ZADANIA:

ZAWARTOSC:

BRANZA:

WYKONAWCA
OPRACOWANIA:

REMONT DACHU BUDYNKU

45211340-4 - BUDOWNICTWO WIELORODZINNE

SREMSKIE TBS Sp. z 0.0.
63-100 Srem, UL. L. Okulickiego 3

Srem ul. M. Kopernika 21C
63-100 Srem

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
Robot budowlanych

WYMAGANIA OGOLNE

inz. Mirostaw KosmalskKi




STWIORB-G

11

1.2.

1.3

1.4.

1.5.

1.6.

1. CZESC OGOLNA

Nazwa zaméwienia
Nazwa i adres inwestycji

Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego
63-100 Srem ul. M. Kopernika 21C,

Nazwa i adres zamawiajacego:

Sremskie TBS Sp. z 0.0
63-100 Srem, ul. L. Okulickiego 3

Przedmiot i zakres robot

- Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne
dotyczgce Remontu dachu wraz z remontem balkondw na ostatniej kondygnacii
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Sremie przy ul. M. Kopernika 21C

- Zakres i rodzaj robot budowlanych
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszgce — to prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych, nie
zaliczane do robot tymczasowych np. roboty pomiarowe dla realizacji remontu oraz
pozostale roboty wyszczegdlnione w branzowych Specyfikacjach Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych.

Roboty tymczasowe — to roboty projektowane i potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sa przekazywane zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu
robot podstawowych. Do robot tymczasowych miedzy innymi naleza: ustawienie
rusztowan, itp.

Robdt tymczasowych nie uwzglednia sie w przedmiarze robot jako wydzielonych
pozycji. Zarowno prace towarzyszqce jak i roboty tymczasowe nie sq odrgbne
optacane, a koszt ich wykonania ma by¢ uwzgledniony w cenach robét podstawowych.

Informacje o terenie budowy

Budynek mieszkalny wielorodzinny z dachem ptaskim wielospadowy z mansarda.
Budynek zamieszkaty. Kominy murowane z cegly klinkierowej ponad dachem.

Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Obowiazki Wykonawcy i Inzyniera okreslaja Warunki Umowy i Instrukcja dla
Wykonawcy oraz Prawo Budowlane.
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1.7.

Wykonawca rob6t w ztozonym terminie wynikajacym z harmonogramu robot
uwzgledni czas na dokonanie odbioréw i przekazanie branzowych urzadzen i
obiektow eksploatacji.

Materiaty, sprz¢t i sita robocza musza pochodzi¢ z krajow UE lub krajow
otrzymujacych fundusz pomocy ISPA. Wymagana formalnoprawne i ogolne
wymagania dotyczace robot zostaty okreslone w Warunkach Umowy oraz Instrukcji
dla Wykonawcy.

Zamawiajacy ( Inwestor) przekaze wykonawcy teren budowy na zasadach i terminie
okreslonym w umowie ( kontrakcie) o wykonanie robot. Zamawiajacy okresli zasady
wejscia pracownikoéw 1 wyjazdu sprzetu Wykonawcy na teren budowy.

Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy Teren budowy na zasadach i terminie
okreslonym w umowie ( kontrakcie) wykonania robot, wskaze dostgp do wody,
energii elektrycznej i sposob odprowadzenia Sciekow.

Zamawiajacy okre$li zasady wejscia pracownikow i wjazdu pojazdow i sprzetu
Wykonawcy na przekazany teren.

Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki
ubezpieczenia budowy zgodnie z Warunkami umowy, jezeli umowa tego wymaga.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrong¢ wtasnos$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego 0znaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i1 wlasciciela instalacji urzadzen, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robot.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do
przepisOw | normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem.

Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza,
waod gruntowych, nadmiernego hatasu 1 innych szkodliwych dla srodowiska 1
otoczenia czynnikow powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robot
budowlanych. W uzasadnionych przypadkach nalezy przedstawi¢ szczegotowe
wymagania dotyczace ochrony srodowiska, ktore powinny by¢ przestrzegane przez
Wykonawce, wynikajace z rozdziatu 1 lokalizacji inwestycji, rodzajow robot
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska itp.

Wykonawca zatatwia wszelkie wymagane przepisami obowigzujacego prawa
uzgodnienia, zgody pozwolenia oraz oceny i badania, ktore sa niezbedne do
wykonania rob6t, w tym w zakresie ochrony srodowiska oraz gospodarki odpadami.
Materiaty nie nadajace si¢ do dalszej zabudowy, nalezy traktowac jako odpady i podac
je w pierwszej kolejnosci odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe procesom
unieszkodliwiania.

Posiadacz ( wytworca) odpadow, ktory jest Wykonawca robot, zobowigzany jest do
posiadania wymaganych przepisami ochrony srodowiska pozwolen i postgpowac z
odpadami zgodnie z obowigzujacymi uregulowaniami prawnymi.

Przy wyznaczaniu terendw pod okresowa baz¢ materialowo — sprzetowa w czasie
budowy nalezy wykluczy¢ jej lokalizacje w miejscach wystepowania wod gruntowych
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

w doborze przepuszczalnych utworach ( utwory piaszczysto — zwirowe, sandry, itp.)
oraz w poblizu ciekow wod powierzchniowych i systemow melioracyjnych. Baza
zorganizowana na potrzeby budowy musi by¢ wyposazona w sprawne urzadzenia
gospodarki wodno-sciekowe;j.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnoscei jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowg 1 bedzie utrzymywal wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa a takze zapewni odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca winien zapewni¢ wymagania okreslone W rozporzadzeniach: Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 ).

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe W stanie
gotowosci, zgodne z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Warunki dotyczace organizacji ruchu — nie dotyczy
Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

e Przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacemu (w
przypadku, kiedy nie ustanowiono takiego inspektora) szkicow planow
organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji.

e Utrzymania porzadku na placu budowy

e  Wilasciwego, zgodnie z wytycznymi inwestora, sktadowania materiatow |
elementow budowlanych.

e Utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy,
szczegblnie w okresie wywozu ziemi Z wykopow.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Jesli zajdzie potrzeba wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt
zabezpieczenia chodnikéw 1 jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej
odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska stosowne uzgodnienia.

Nazwy i kody : grup robét, klas robot i kategorii robét

Specyfikacja -O — Wymagania ogolne

Kod CPV: 45000000-7.

Specyfikacja —B- Obiekty budowlane
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Kod CPV: 45213310-9

Roboty rozbiorkowe kod CPV: 45111100-9
Roboty pokrywcze kod CPV: 45261210-9

Okreslenia podstawowe

Wszelkie definicje wg Ustawy Prawo Budowlane z lipca 1994 r ( tekst jednolity —
Dz.U. nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pézniejszymi zmianami ) oraz Warunkow
Kontraktowych dla Robo6t inzynieryjno-budowlanych cz. 1 Warunki Ogolne

Uzyte w STWiIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrob jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.

Dokumentacja projektowa — ( w rozumieniu Ustawy Prawo zaméowien publicznych —
Dz.U.z 2004 r. Nr 19, poz. 117 i Rozporzadzenie M.I. — Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 ) stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robdt budowlanych
sktada si¢ z :

e Projektu budowlanego, w zakresie uwzgledniajacym specyfikacje robot
budowlanych,

e Projektow wykonawczych, bedacych uszczegdtowieniem PB w
zakresie i stopniu doktadnosci niezbgdnych do sporzadzenia przedmiaru
robodt kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez
wykonawce I realizacji robot budowlanych (art. 3 pkt. 13 ustawy
Prawo Budowlane )

e Przedmiar robot

e Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadku,
gdy tak wynika z przepiséw ustawy Prawo budowlane.

W sktad tak rozumianej dokumentacji projektowej nie wchodza prace analityczne i
przedprojektowe oraz prace sporzadzone dla potrzeb uzyskania opinii, uzgodnien,
zgdd 1 pozwolen.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w
trakcie wykonania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne — 0znacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych
warunkow jego zastosowania i uzycia.
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Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien ( Dz.Urz. L 340 2 16.12.2002 r. , Z pézn. Zm.) . Patrz
ponizej: hasto Wspdlny Stownik Zamowien ( CPV)

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét zakrywanych i przy
odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi ( eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
( eksploatacji ), jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spelnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji ( CEN ) Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej

( CENELEC) jako ,, standardy europejskie ( EN)” lub ,, dokumenty harmonizacyjne
( HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot,
albo obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nieobjetych przedmiarem.

Odbior czesciowy ( robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych 1 przewodow kominowych. Odbiorem czgSciowym nazywa si¢
takze odbior czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako ,,0dbidr koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,,odbiorem koncowym?”, polegajacym na protokolarnym przejeciu ( odbiorze ) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupg oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy lub wykonawce, jezeli kierownik budowy nie
jest wymagany faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.
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Przedmiar robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazaniem szczegofowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzglgdem ilosci | wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

Wspolny stownik zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze
stownika gléwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z
owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 roku. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od dnia 1 maja 2004
roku.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb W rozumieniu przepisow 0
wyrobach budowlanych, wytworzonych w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1 administrowania
umowg w zakresie okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Dziennik budowy — opatrzony pieczeciag Nadzoru Budowlanego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, prowadzony zgodnie z
aktualnym rozporzadzeniem wykonawczym do Prawa budowlanego.

InZynier — 0znacza osobg Wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako
inzynier do celow Kontraktu.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stanowigcy dokument budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i
zestawien wykonanych robot.

Laboratorium — laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce, niezbedne
do prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci robot.

Niweleta — wysoko$ciowe I geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi budynku, itp.
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Operat kolaudacyjny — zbior dokumentow budowy, tj. projekt wykonawczy z
odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot, dokumenty
potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, wyniki wykonanych badan, pomiarow,
przeprowadzonych prob stwierdzajacych jakos¢ wykonanych roboét, inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza. Operat stanowi podstawe do oceny i odbioru.

Podloze geologiczno-gruntowe- warstwa lub zespot warstw, ktore powstaly w sposob
naturalny lub pod wptywem r6znych procesow geologicznych.

Projektant- uprawniona, w rozumieniu Prawa budowlanego osoba fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

Projekt budowlany- dokumentacja projektowa, na podstawie, ktorej uzyskano
pozwolenie na budowe.

Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego oraz po
rozbidrkach.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rebét Budowlanych- jest to zbior
wymagan technicznych zwigzanych z realizacja obiektéw, kontrola i odbiorem
poszczegblnych elementow robot.

Teren zamkniety- nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w
przepisach Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Ustawa z dnia 17.05.1989 r.
Prawo Geodezyjne i kartograficzne — tekst jednolity z Dz.U. nr 100 z 2000r.poz. 1086
z pOzniejszymi zmianami).

Wykonawca- oznacza osobe(y) wyznaczong€ jako wykonawca w Ofercie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej(ych) osoby(ob).

Zamawiajgcy — 0znacza osob¢ wymieniong jako zamawiajacy W Zataczniku do Ofert
oraz prawnych nastgpcow tej osoby.

Szczegdtowe STWIORB zostang opracowane z uwzglednieniem obowigzujacych
norm.

Przyjete oznaczenia i skroty

e PN-75/B-04481 Polska Norma z roku 1975/numer
e BN-88/8930-03 Branzowa Norma z roku 1988/numer

e FIDIC Zbi6r PrzepisOw przez Migdzynarodowa
Federacj¢ Inzynierow Konsultantow

e STWIORB Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych

e BHP Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

e UE Unia Europejska

e PB Projekt Budowlany

e PW Projekt Wykonawczy
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e Pzp Prawo zamo6wien publicznych
e Kuc. Kodeks cywilny

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow
Przy wykonaniu robo6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby
budowlane o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegotowe informacje o zrodle produkeji, zakupu wyrobow budowlanych i
urzadzen przewidywanych do realizacji robot — wlasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawne okreslone dokumenty branzowe,
itd.
Materialy muszg by¢ zgodne z nastepujgcymi rozporzadzeniami:

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z
31.07.1998 w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodno$ci oraz sposobu oznakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. 1998 nr 113 poz.728),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur
certyfikacji towarow (Dz.U.1998 nr 17 poz.219)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Materialy i urzadzenia musza pochodzi¢ z krajow UE lub krajow otrzymujacych
fundusz pomocowy oraz by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i wymaganiami
okreslonymi w szczegdtowych STWIORB.
Jezeli Wykonawca zdecyduje si¢ na uzycie materiatdow miejscowych do robot
ziemnych, to jest zobowigzany:
- zdoby¢ prawo eksploatacji
- okresli¢ ilo$¢ i jako$¢ materiatow z tego zrodta
- okresli¢ ilos¢ 1 typy sprzetu oraz technologig eksploatacji zrodta i przerobki
SUrOWCOW,
- spetni¢ wymogi ochrony srodowiska podczas eksploatacji zrodta i przerobki
SUrowcoOw
- zrekultywowac teren eksploatacji zrodta po zakonczeniu poboru materiatow,
Inzynier ma prawo inspekcji zrodta i kontroli materiatdéw pochodzacych ze zrodta.
Kierownik budowy jest zobowiazany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe do ich wykonania, a
takze oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w
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obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie
materiatlow pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie
z tego zrodla oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontrolg jakoSci materialéw i wyrobow.

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow placu
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skladowane materialy, elementy 1
urzadzenia powinny by¢ dostgpne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych
i urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

Wszystkie materialy i urzadzenia dostarcza Wykonawca
Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz
elementéw konstrukcyjnych do wykonywania robét, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiatow 1 elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na placu
budowy, ktore nie uzyskuja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego,
powinny by¢ niezwtocznie usunigcie z placu budowy. W uzasadnionych
przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem
oraz Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materialéw lub elementow budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych.
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementow.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbedne i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materialy, elementy budowlane lub
urzadzenia. Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi peing
odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe
stosowanie materiatow 1 elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonanych
robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem
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projektu oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednia decyzje. Wybrany i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub
urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmienny bez jego zgody.

2.6. Materialy po demontazu i rozbiorce

Materiaty z demontazu nalezy kwalifikowaé i segregowac zgodnie z ,,Instrukcjg 0
zasadach prowadzenia gospodarki materialowej i magazynowej” . Materiaty nie
nadajace si¢ do dalszej zabudowy, nalezy traktowa¢ jako odpady i poda¢ je w
pierwszej kolejnosci odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe procesom
unieszkodliwienia. Posiadacz ( wytworca ) odpadow, ktory jest Wykonawcg
robdt, zobowigzany jest do posiadania wymaganych przepisami ochrony
srodowiska pozwolen 1 postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujacymi
uregulowanymi prawnymi.

Przed wykonaniem demontazu srodkow trwatych, ktorych wiascicielem
Zamawiajacy, Wykonawca sprawdzi zapisy zawarte w umowach dotyczacych
sposobu postepowania z materiatami uzyskanymi na skutek likwidacji 1
przebudowy srodkow trwatych. Stosowne umowy Wykonawca otrzyma wraz z
projektami wykonawczymi. Niezb¢dne koszty oraz czynnosci za i wytadunkowe,
transport oraz demontaz na cze$ci, segregacja i utylizacja nalezy do wykonawcy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny
z wymaganiami okre§lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla
konkretnych rodzajow robot.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna
jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w
specyfikacjach przewidziano mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru typ sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzegtu do uzytkowania, tam gdzie jest wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny i1 urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy lub
kontraktu moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
niedopuszczone do realizacji robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore beda
okreslone w projekcie organizacji robdt oraz takie, jakie powinny odpowiadac¢
wymaganiom okre$lonym w szczegotowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub
masy elementoéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja
specjalistycznego sprzetu transportowego.
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

4.1 Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow i elementdw, ( szczeg6lnie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba 1 rodzaje srodkow transportu beda
okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny zapewni¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi W szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

4.2 Transport pionowy

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania srodkdéw transportu pionowego
ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te
Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybor srodkoéw transportu pionowego ( dzwigi, zurawie itp.) wymagaja
szczegolnej starannosci przy realizacji robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub
kontraktem, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i wymogami specyfikacji
technicznych, projektem organizacji rob6t oraz poleceniem inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane wykonawcy bedg spetniane
nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

Roboty rozbiéorkowe
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot rozbiorkowych na podstawie

projektu organizacji roboét, ktorego zakres nalezy uzgodnié¢ z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie planu organizacji placu budowy na
zadanie Inwestora.

Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie ) projekt organizacji budowy na
zadanie Inwestora.

Likwidacja placu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uporzadkowanie terenu budowy stanowi wymog okreslony
przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakos$ci materiatow i
elementow, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i
badania materialow i robot. Do obowigzkow wykonawcy nalezy przedstawienie
aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacemu realizacjg umowy
opracowania pt. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdéw oraz robot z
czestotliwoscig gwarantujacg, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu
badan ich czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
W przypadku, kiedy rodzaj 1 ilo$¢ badan nie zostaty okre§lone w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, zostang one ustalone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jezeli wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy
inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowne urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legitymacje¢ 1 odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych
procedure badan. Inspektor nadzoru Inwestorskiego begdzie miat nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonania ich inspekcji.

W przypadku zlecenia przez wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentow potwierdzajacych
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

6.2 Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek.

6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganymi normami.
6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, a wykonawca
zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynno$ciach. Na zlecenie inspektora

nadzoru inwestorskiego wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, 0 ile kwestionowane materiaty nie
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zostang przez wykonawce usunigte z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
ponosi wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci z normami lub
aprobatami technicznymi; w przeciwnym razie koszty pokrywa zamawiajacy.

6.5 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy zgodnie z art. 3 pkt. 13 Prawo Budowlane, obejmuje:

pozwolenie na budowe wraz zatagczonym projektem budowlanym

dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze
dziennik montazu, protokéty odbioréw czgsciowych i koncowych.

Operaty geodezyjne

Ksigzke obmiardéw robot

Certyfikaty na znak bezpieczenstwa

Deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne

Protokoty konieczno$ci dotyczace robot dodatkowych oraz kosztorysy na te
roboty

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej we wilasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpnia do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

7.2

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku
przedmiar robot powinien zawiera zestawienie przewidzianych do wykonania
robot podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis
oraz wskazanie whasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

Ogolne zasady obmiaru rebot dotyczag umow z wynagrodzeniem kosztorysowym,
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robot.
Powiadomienie powinno nastgpi¢ 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksigzki obmiaréw. Ksigzka
obmiarow jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych.

Zasady okreslenia ilo$ci robét i materialow

Dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo,
wzdhuz linii osiowej i podawane W [M]. jezeli szczegdtowe specyfikacje
techniczne nie wymagaja dla okreslonych robot inaczej, objetosci beda wyliczone
w [m3], powierzchnie w [m2], dlugos$ci w [mb], a sprzet 1 urzadzenia w [szt.].
Przy podawaniu dtugosci, objetosci i1 powierzchni stosuje si¢ doktadnosé do
dwoch znakow po przecinku.
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Ilosci, ktore mogg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach lub
tonach.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne §wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez wykonawce utrzymywane w
nalezytym stanie przez caty okres trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed czg¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1

8.2

8.3

Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbidr etapowy,
Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior po
okresie rekojmi, odbidr ostateczny ( pogwarancyjny) ponadto wystepuja
nastepujace odbiory: instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch
technologiczny.

Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkow wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do
odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robdt ulegajacy
zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci jakos$ci wykonanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru
zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru w/w dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiory instalacji i urzadzen technicznych

Zasady 1 tryb prob, badan i odbioru instalacji 1 urzadzen technicznych przed
dokonaniem koncowego odbioru obiektu budowlanego okresli Zamawiajacy.
Préby i odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych, w
obiektach kubaturowych, powinny obejmowac szczegolnie:

przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne

instalacje wew. W obiekcie budowlanym kanalizacje, wodociggowe,

przeciwpozarowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, itp.
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Po dokonaniu badan prob i odbiorow nalezy uwzglednia¢ zasady ( odbioru zawarte

w odpowiednich Polskich Normach oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania 1
odbioru robot” lub innych publikacjach technicznych.

8.4

8.5

8.6

Odbior czesciowy i odbiér etapowy

Odbior czesciowy- polega na ocenie i iloSci jakosci wykonanych czesci robot
Odbior etapowy- polega na ocenie jakosci ilo$ci i jakosci czegsci robot
stanowigcych z reguly cato$¢ techniczng. Podzial budowy na odcinki lub etapy
kwalifikujace si¢ do odbiorow etapowych dokonuje si¢ w czasie projektowania
organizacji robot.

Roboty do odbioru czgsciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

Rozruch technologiczny

O potrzebie rozruchu technologicznego decyduje zamawiajacy podajac
odpowiednie ustalenia w umowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z
zamawiajacym, nalezy okresli¢ ogolne zasady przeprowadzenia rozruchu
technologicznego, podajac wymagania, ktore powinien spetnia¢ Wykonawca.

W obiekcie produkujacym, po wykonaniu badan i sprawdzen oraz dokonaniu
odbioru instalacji technicznych zwigzanych z obiektem budowlanym, a takze
urzadzen technologicznych, mozna przystapic¢ do prébnego do probnego rozruchu
technologicznego.

Do petnego ,,produkcyjnego” rozruchu technologicznego, réwnoznacznego z
przystgpieniem do eksploatacji zaktadu produkcyjnego, moze doj$¢ po dokonaniu
odbioru koncowego gotowego obiektu.

Odbior koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — W
obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy — sporzadzajac ,,Protokot odbioru
robdt budowlanych oraz zgloszonych wad 1 usterek do usuni¢cia przez
Wykonawcg.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupehiajacych i poprawkowych, a
takze z wynikami odbiorow instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje¢ nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetiajacych, Komisja moze przerwaé swoje
czynnosci 1 ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia
przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegolnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowsg i Specyfikacja
techniczng ( z uwzglednieniem tolerancji ) i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i1 trwatos$¢, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub
kontrakcie.
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8.7

8.8

8.9

Odbior po okresie rekojmi

Po okresie rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje odbior ,,po
okresie rekojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania nast¢pujacych
dokumentow:

umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

Protokotu odbioru koncowego obiektu,

Dokumentow potwierdzajacych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru

koncowego obiektu, ( jezeli byty zgloszone wady,)

dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie r¢kojmi oraz

potwierdzenia usunigcia tych wad,

innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub /oraz
przy odbiorze po okresie rgkojmi oraz ewentualnych tych w okresie
gwarancyjnym.

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg prawo budowlane w
sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na
budowe wchodza m.in.:
pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
projekty, przedmiar robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu,
wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacja obiektu,
oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly wtaczone w
trakcie realizacji budowy,
dziennik montazu (rozbiorki) — jezeli byt prowadzony
protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych
protokoty odbioru cze¢sciowych i koncowych,
wyniki badan, prob ( np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru
instalacji 1 urzadzen technicznych oraz przewodéw kominowych,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojen terenu, ( jesli
taka wystepuje),
kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, (jesli taka wystepuje),
dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych np. przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej itp. Oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robdt wiascicielom urzadzen , ( jesli takie wystepuja) ,
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- Oswiadczenie kierownika budowy

- Aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak
bezpieczenstwa ,,B” dla materialow i urzadzen.

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

- Karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji

- Operat zabezpieczenia przeciwpozarowego

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne

znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, to powinny one

by¢ wiaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot, po 6 egz. Instrukeji obshlugi

eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego

elektrycznego lub elektronicznego. Wymog ten powinien by¢ uwzgledniony w

umowie na dostawe urzadzen lub wykonanie robot.

8.10 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastgpujace dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

- Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje projektowa (projekt
budowlany, projekt wykonawczy, oraz inne projekty specjalistyczne) z
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot potwierdzone
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- Szczegdtowe specyfikacje technice wykonania i odbioru robot (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupeltniajgce lub zamienne),

- Recepty i ustalenia technologiczne

- Dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw ( oryginaty),

- Wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie z
szczegOlowymi specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakosci
(jesli takie wystepuje),

- Protokoty odbioru cz¢sciowe, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jakosci, (jesli taki wystepuje),

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np.
przetozenie instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom instalacji,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, (
jesli taka wystepuje)

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej ( jesli taka wystepuje).

Wykonawca przekaze operat kolaudacyjny w ilosci:

- 2 kpl. dla Zamawiajgcego

Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robot i sprawdzeniu kompletno$ci operatu

kolaudacyjnego potwierdza Wykonawcy i przedklada operat Zamawiajagcemu

- po 1 egz. Dla kazdego uzytkownika
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9.

10.

Rozliczenie robot

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane be¢dg na podstawie swiadectw platnosSci
wystawionych przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego.

Przejsciowe §wiadectwa ptatnosci sa wystawiane przez Wykonawce i akceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robot wykonanych
czesciowo”.

Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w
kosztorysie ofertowym, bedacym zaltacznikiem do umowy.

Roboty tymczasowe np. odwodnienie wykopow, tymczasowe przektadanie instalacji
na placu budowy, rusztowania i inne, a takze prace towarzyszace winny by¢
rozliczone jak wyzej patrz pkt.1.3

Ceny jednostkowe poszczeg6lnych pozycji powinny uwzglednia¢ wszystkie
wymagane czynnosci i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone w
STWIORB i w dokumentacji projektowej.

Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty beda takze okreslone w umowie i
instrukcji dla Wykonawcy.

Jesli w remontowanym obiekcie zajdzie potrzeba wykonania robot nieprzewidzianych
podstawowym zamowieniem, a zakres rzeczowy robot jest konieczny dla
prawidlowego wykonania zamowienie to Wykonawca ma mozliwos¢ ztozenia
zamoOwienia dodatkowego tzn. moze zawrze¢ nowg umowe Z Zamawiajgcym i uzyskaé
wynagrodzenie w trybie z wolnej reki. ( przy zachowaniu zasad 1 warunkow o ktorych
mowa W art. 67 ust.5 Pzp.-Dz.U, nr 19 z 2004 r. poz. 177 ze zmianami)

Mozliwos$¢ wykonania robot zamiennych w zwigzku z szybkim tempem postepu
technicznego powinna by¢ przewidziana w prawidtowo zawieranej umowie. W tresci
tej umowy powinny znalez¢ si¢ zasady wynagrodzen I rozliczen za roboty zamienne.
Roboty zamienne moga jedynie wynika¢ z okolicznosci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy 1 zmiany te bedg korzystne dla
Zamawiajacego. Tylko w tym przypadku zmiana umowy oraz zaptata wyzszego
wynagrodzenia Wykonawcy nie narusza art.647, 648, 649 K.c.

Dokumenty odniesienia

Podstawowe akty prawne dotyczace ustalenia ogolnych wymagan odnosnie do
wykonania robot, ktore wykorzystano przy opracowaniu specyfikacji technicznych:

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 . (Dz.U. nr 80 poz. 717 z 2004 z pdzn. Zm.)
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r (tekst jednolity — Dz.U. nr 207 z
2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi zm.)
oraz
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego ( Dz.U. nr 120,
poz. 1133)
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych ( Dz.U. nr 19,
poz. 177)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
metod i1 podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow, prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. nr 30, poz. 1389)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie okreslenia szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. nr 202,
poz. 2072)

- Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz.U.nr 15 z 2003 r., poz.148 z p6ézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 pazdziernika 2001 r. w sprawie
szczegOlowych zasad finansowania inwestycji z budzetu Panstwa (Dz.U. nr
133, poz. 1140)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. nr 147 z
2002 r, poz 1229, z p6zniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz.U. nr
41, poz. 363, z p6zn. Zm)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny — art. 646 i 648 §2 (Dz.U. nr
16, poz.93 z pdzn. Zm)

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. nr
116. poz. 1206)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 r (tekst jednolity
Dz.U. nr 100 poz. 1086 z 2000 r)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 31.07.1998 r
w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu 1
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 r. nr 113 poz. 728)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 r. w sprawie procedur
certyfikacji towarow (Dz.U. 1998 r. nr 17 poz. 219)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62
poz. 627 z pdzniejszymi zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z pozn.
Zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz.U. nr 112 poz. 1206)

- Ustawa z dnia 16.10.1991 r. O ochronie przyrody (Dz.U. nr 114 poz.492z 1991
r. — tekst jednolity Dz.U.nr 99 poz. 1079 z 2001 r.)

- Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.U.Nr 115 poz. 1229 z
poOzniejszymi zm.)

- Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 09.09.2002 r. w sprawie
standardow jakos$ci gleby oraz standardow ziemi (Dz.U. nr 165 poz. 1359)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy
odpadow, ktore posiadacz odpadow moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub
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jednostka organizacyjnym (....) do wykorzystywania na ich witasne potrzeby
(dz.U. nr 74 poz 686)

Rozporzadzenie rady Ministrow z dnia 24.09.2002 r. w sprawie okreslenia
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do
sporzadzenia raportu 0 oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. nr 179 poz.1490)
inne przepisy i normy obowiazujace w budownictwie, rozporzadzenia

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty Techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia

techniczne dla poszczegdlnych rodzajow robot sa podane w punkcie 10. kazdej szczegotowej
specyfikacji technicznej.
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