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I. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego na terenie działek o 

numerach ewidencyjnych 21602/9, 21602/10, 21603/1, 21602/11, obręb 0002 Ostrołęka. Zamierzenie pod nazwą: „Budowa 

Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego” obejmuje również zagospodarowanie terenu, Wykonanie nowego zjazdu i 

przebudowę istniejącego z drogi nr ewid. 21277/3. 

2. Charakterystyka budynku 

Obiekt projektowany na działkach o numerach ewidencyjnych 21602/9, 21602/10, 21603/1, 21602/11, obręb 0002 

Ostrołęka przy ulicy Henryka Sienkiewicza w gminie Ostrołęka.  

Teren w kształcie wieloboku, płaski, zadrzewiony.  Dojazd do działki poprzez istniejący zjazd z ulicy Henryka 

Sienkiewicza. Teren ogrodzony, istniejące ogrodzenie przeznaczone do demontażu.  

Działki na których projektowany jest przedmiotowy budynek objęte są Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego rejonu „Śródmieście płd. – Goworowska” w Ostrołęce. Uchwała nr 118/XIX/2007 

Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 października 2007r. Obszar w planie oznaczony jak UZ 1 – dla jednostki terenowej UZ 

1 ustala się, że przeznaczeniem podstawowym są usługi zdrowia.  

Wyszczególnienie robót objętych specyfikacją techniczną: 

 Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego dotyczyć będzie: 

- Przygotowanie terenu pod budowę Zakładu oraz roboty ziemne, 

- Wykonanie ław fundamentowych i stropów żelbetowych, 

- Wykonanie fundamentów, 

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, 

- Wykonanie ścian konstrukcyjnych murowanych, 

- Tynkowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych, 

- Malowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych, 

- Montażu rynien i rur spustowych 

- Montażu nowych okien, 

- Montażu okien przeciwpożarowych, 

- Montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, 

- Montaż parapetów zewnętrznych stalowych oraz parapetów wewnętrznych PCV, 

- Położenia wykładziny podłogowej PCV przeznaczonej do budynków służby zdrowia, 

- Położenie wykładziny ściennej PCV, 

- Położenia płytek ceramicznych na podłogach oraz ścianach, 

- Zainstalowanie sufitów podwieszanych medycznych, 

- Wykonanie izolacji cieplnej, 

3. Informacje o terenie budowy 

Projektuje się budynek o funkcji usługowej. Budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony. Przykrycie dachem 

płaski. Budynek na rzucie zbliżony do połowy listery H z otwartym dziedzińcem. Wysokość budynku (wysokość attyki 

w najwyższej części) 5,00 m. Wysokość „pięter” technicznego 7.00 m. Na terenie objętym opracowaniem projektuje 

się miejsce składowania odpadów w zachodniej części działki.  Projektuje się: przyłącze wodociągowe, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczne i oświetlenie terenu oraz zewnętrzną instalację hydrantową –wg 

opracowania odrębnego opracowania. 

Układ komunikacyjny: 

Wjazd na działkę odbywać się będzie z ulicy Henryka Sienkiewicza. W ramach prac przebudowie ulegnie istniejący 

zjazd zlokalizowany w części północnej, dodatkowo projektowany jest nowy zjazd w części południowej.  Do każdego 

zjazdu wykonane zostaną utwardzone ciągi piesze – według odrębnego opracowania. 

Projektuje się wykonanie nawierzchni: 

- w formie utwardzeń: ciągi piesze, ciągi komunikacji kołowej, miejsca parkingowej. Utwardzenie wykonane z kotki 

betonowej, ograniczone obrzeżami betonowymi na podkładzie z chudego betonu. 

- w formie ekokrat: droga pożarowa, wewnętrzne ciągi piesze.  
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Część terenu zostanie pokryta ekokratą wypełnioną humusem i obsiane trawą. Geokrata ułożona na warstwie 

wyrównującej piaskowo – żwirowej, następnie geowłóknina separacyjna, podbudowa z mieszanki niezwiązanej z 

kruszywem oraz warstwie mrozoochronnej. Tak wykonane pokrycie zapewniać będzie powierzchnie biologicznie 

czynną. Przyjmuję się, że powierzchnia biologicznie czynna stanowić będzie 50 % wykonanej powierzchni.  

Szczegóły usytuowanie elementów zagospodarowania terenu na projekcie zagospodarowania działki lub terenu w 

części graficznej.  

4. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych 

robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 

będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej. 

 Podstawa opracowania  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego. 

Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r.  

w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych 

5. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora nadzoru. 

6.1 Przekazanie terenu budowy: 

Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej 

i Specyfikacji technicznych. 

6.2 Dokumentacja projektowa: 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną i inne dokumenty. 

6.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią 

załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane 

roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

6.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody użytkowników. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 
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6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 

budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych, oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

6.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod powierzchnią 

ziemi, np. rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i Użytkownika oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

6.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

6.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

6.10 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

przekazania terenu budowy do daty odbioru ostatecznego. 

6.11 Stosowanie się do praw i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 

będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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II. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

- obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury: 

- budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, 

- obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności, użytkowe służące 

rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: ławki, śmietniki, 

- tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe, 

- budowie – należy przez to rozumieć rozbudowę obiektu budowlanego, 

- robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego, 

- remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych  

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, 

- urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 

i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

pod śmietniki, 

- terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

-  pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie  

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego, 

-  dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, 

- dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie, 

- właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

- wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

- organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie  

o samorządzie zawodowym architektów i inżynierów budownictwa. 

- drodze tymczasowej – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów 

obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

- dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

 z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

 i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 

- kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 

budowę, 
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- laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań  

i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót, 

- materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 

wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, 

- odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a 

jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych, 

- poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

 z prowadzeniem budowy, 

- projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 

projektowej, 

- rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych, 

- części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji, 

- ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych  

i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

- grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone  

w rozporządzeniu w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień, 

- inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  

w budownictwie, której Zamawiający powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział  

w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu, 

- instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i 

maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów 

konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 

(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 

- istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 

interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane, 

- normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 

Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne 

(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji, 

- przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 

ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, 

- Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na 

potrzeby zamówień publicznych, 

- Przedstawiciel Zamawiającego – jest to osoba fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej 

zarządzającym, wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 

umową. 
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III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA Z ICH 

PRZECHOWYWANIE, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLA JAKOŚCI 

1. Materiały 

1.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 

technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

1.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek złóż miejscowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo 

zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy 

zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 

budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład, odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie 

zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

1.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

1.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane 

w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

1.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 

konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez 

zgody Inspektora nadzoru. 
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IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

  

1. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie nie powodujące nadmiernego hałasu i 

zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp. Ze względu na nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje 

się wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn i urządzeń innych niż powszechnie stosowane w budownictwie. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie nie 

powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp. Ze względu na 

nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn i urządzeń innych 

niż powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót W trakcie realizacji robót należy stosować 

urządzenia sprawne technicznie nie powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami 

itp. Ze względu na nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn 

i urządzeń innych niż powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko 

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

  

 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

1. Transport 

1.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

1.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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 VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Ogólne zasady wykonywania robót budowlanych 

Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne jakim powinny odpowiadać zrealizowane roboty 

budowlane jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przystąpienie do realizacji prac budowlanych 

możliwe będzie po zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których 

należy przestrzegać określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

 z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca oznaczy teren robót w sposób określony przepisami, zapewni bezpieczeństwo pracowników jak i osób 

postronnych. 

2. Uwarunkowania realizacji robót 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca opracuje: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 

określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także  

w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania  

3. Szczegółowy harmonogram realizacji robót 

Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji Zamawiającemu i 

Użytkownikowi harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia i szczegółowym opisem zabezpieczeń. Bez 

uzyskania akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie będą mogły zostać 

rozpoczęte. Wszystkie użyte materiały służące zabezpieczeniu prowadzonych prac muszą odpowiadać aktualnie 

obowiązującym normom. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania prac 

4. Decyzja i polecenia Inspektora Nadzoru 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie PW, STWIORB, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji 

wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia 

Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 

pod groźbą zatrzymania robót. Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W 

przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, Inspektor ma 

prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

5. Roboty rozbiórkowe 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych w pomieszczeniach użytkowanych, gdzie przewidziano prace dostosowawcze 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia istniejącego stanu wykończenia, instalacji i urządzenia. Prace 

rozbiórkowe powinny być wykonywane w taki sposób aby nie zakłócić pracy szpitala, z ograniczeniem hałasu do 

minimum w godzinach pracy. 

6. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 

Uporządkowanie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami ustawy Prawo budowlane i administracyjnymi 

o porządku. 
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 VII. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Kontrola jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 

do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

2. Pobieranie próbek  

2.1. Pobieranie próbek: 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 

że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

2.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi  

Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

2.3 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub przez niego zaaprobowanych. 

2.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla umożliwienia kontroli zapewniona będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 

SST, na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki 

materiałów  

i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST.  

W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 
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3. Certyfikaty i deklaracje  

Zamawiający zezwoli na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania   

w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych”  

i posiadających:  

-certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską Normą Przenoszącą Normy 

Zharmonizowane, 

- aprobatę techniczną w wypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

4. Dokumenty budowy  

4.1 Dziennik budowy: 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę 

 w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ostatecznego odbioru końcowego. Prowadzenie dziennika 

budowy spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco  

i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w 

szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych obiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru 

do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 

nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy. 

4. 2. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie 

Inspektora nadzoru. 
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4. 3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się, w szczególności: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokół przekazania terenu budowy, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) operaty geodezyjne, 

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 

6.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 

tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających  

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części 

robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST 

i uprzednimi ustaleniami. 

6.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 

dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

6.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 

jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi  

w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia 

robót. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

6.4 Dokumenty do obioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST, 

- dokumentacje wykonania robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
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VIII. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA 

TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0, 

1. Wstęp  
Specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie i odbiór robót budowlanych (SST), wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy. 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SO Wymagania ogólne pkt. 2 (kod 
45000000). 
2.1 Źródła uzyskania materiałów (gruntu)  
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.  
2.2 Pozyskanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 
przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca 
poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. Humus 
i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane 
z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót 
lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania 
na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu 
budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie 
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  
2.4. Zasady wykorzystania gruntów  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu 
do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane 
przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru 
wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac 
objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, 
powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na 
terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SO Wymagania ogólne pkt. 3 (kod 45000000).   
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
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ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
3.2. Sprzęt do robót ziemnych  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do:  
• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 
wiertarki mechaniczne itp.),  
• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp,), 
 • transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),  
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  
4. Transport  
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   
4.2 Transport gruntów  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych 
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Inspektora nadzoru.  

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 5 (kod 45000000).  
5.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca.  
5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu  
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze 
linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza 
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obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez 
nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno być 
wykonane z dokładnością do ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi wykopu 
lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż ± 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych 
robót ziemnych nie może przekroczyć + 1 cm i - 3 cm. Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie 
skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-
metrową.   
5.3 Odwodnienia robót ziemnych  
Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli 
w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt, bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  
5.4. Odwodnienie wykopów  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć w 
rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  

6. Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 6 (kod 45000000).  
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  
6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia  
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi 
pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na:  
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  
6.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego  
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 1.  

 
6.2.2. Szerokość wykopu ziemnego  
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm.  
6.2.3. Rzędne wykopu ziemnego  
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż - 3 cm lub + 1 cm. 
 6.2.4. Pochylenie skarp  
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego 
tangensem kąta.  
6.2.5. Równość dna wykopu  
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Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
 6.2.6. Równość skarp  
Nierówności skarp mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm.  
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną odrzucone. 
Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od 
określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na 
pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość 
robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  

7. Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 7 (kod 45000000).  
7.1 Zasady określania ilości robót  
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST 
właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 
średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie 
ilości robót ziemnych wg obmiaru w wykopie nie jest możliwe, należy ilość obliczać wg obmiaru na środkach 
transportowych lub nasypie, z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu z tym, że dolne wartości stosować 
w nasypach przed zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych. Ilości, które mają 
być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.  
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót.  
7.3 Wagi i zasady wdrażania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru.  
7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni 
lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku 
miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  

8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne pkt. 8 (kod 45000000). 
8.1 Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  
9. Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SO Wymagania ogólne pkt. 9 (kod 45000000).  
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9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę z jednostką obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy,  
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
9.2. Organizacja ruchu  
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 
 • opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót.  
• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  
• opłaty/dzierżawy terenu,  
• przygotowanie terenu,  
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,  
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:  
• oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł. Koszt uruchomienia i likwidacji elementów dotyczących organizacji ruchu obejmuje:  
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  
• koszty związane z organizacją ruchu publicznego.  
10. Przepisy związane  
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.  
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: DzU z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (DzU z 2002 r. 
Nr 108, poz. 953).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (DzU z 2003 r. Nr 48, poz. 401). 
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X. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT FUNDAMENTOWYCH CPV 45262210-

0 

1. Wstęp  

Przedmiot ST Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem fundamentów przy budowie przedmiotowego obiektu.  

2. Materiały 

Materiały użyte do wykonania fundamentów; 

Tarcica obrzynana do wykonania deskowania  

Zbrojenie stal fi12, fi 10  i fi 8  

Beton B 25/30 w składzie; pospółka, cement  

3. Sprzęt  

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

4. Transport materiałów  

Materiały mogą być przewożone środkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materiały należy 

rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przemieszczaniem. 

Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub 

na odkład służący następnie do zasypania niezabudowanych wykopów. W przypadku przygotowania odkładów 

gruntów przeznaczonych do zasypywania, odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna 

wynosić: a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,Om, b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 

5,0m. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów powinny odbywać się tak, 

aby zabezpieczyć grunt przed zanieczyszczeniem i utratą wymaganych właściwości. Wyboru środków transportowych 

należy dokonać na podstawie analizy następujących czynników:  

• objętości mas ziemnych,  

• odległości transportu,  

• szybkości i pojemności środków transportowych,  

• ukształtowania terenu,  

• wydajności maszyn odspajających grunt,  

• pory roku i warunków atmosferycznych,  

• organizacji robót.  

5. Wykonanie robót  

- Wymagania geotechniczne:  

Roboty ziemne należy wykonywać na podstawie następujących danych geotechnicznych:  

• zaszeregowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480,  

• sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowej zawierające opis uwarstwień gruntów, poziom wód gruntowych 

i powierzchniowych,  

• stan terenu (znaki wysokościowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy, zostające zadrzewienie 

itp.).  

- Odkrycia wykopaliskowe:  

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczątki 

archeologiczne należy powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i roboty przerwać na obszarze 

znalezisk do dalszej decyzji. 

- Urządzenia i materiały nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej:  

Jeżeli na terenie robót ziemnych napotyka się urządzenia podziemne nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej 

(urządzenia instalacyjne) albo niewypały lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty należy przerwać, 
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powiadomić o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z 

instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na 

materiały nadające się do dalszego użytku należy powiadomić o tym Inspektora Nadzoru i ustalić z nim sposób 

dalszego postępowania. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia 

fundamentu, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na 

kurzawkę, roboty ziemne należy przerwać i powiadomić Inspektora Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich sposobów 

zabezpieczeń.  

- Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu:  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien przejąć od Inspektora Nadzoru punkty stałe i 

charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych.. Stale punkty 

pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, żeby nie nastąpiło ich uszkodzenie lub 

zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjętych punktów stałych należy do Wykonawcy robót. 

W przypadku zniszczenia punktów pomiarowych należy je odtworzyć. W przypadku przegłębienia wykopów poniżej 

przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z 

Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.  

Wykonywanie robót ziemnych w warunkach zimowych:  

W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w okresie obniżonych temperatur, roboty te należy 

wykonywać w sposób określony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. „Wytyczne wykonywania robót 

budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". Przez pojęcie "obniżonej temperatury" należy rozumieć 

temperaturę otoczenia niższą niż +5°C.  

- Wykonanie fundamentów:  

• Prowadzenie robót  
Roboty te można rozpocząć dopiero po odbiorze podłoża gruntowego. Oznacza to, że po wykonaniu wykopu pod 

fundamenty (zgodnie z zasadami prowadzenia robót ziemnych) należy sprawdzić zgodność rzeczywistego rodzaju i 

stanu gruntu z przyjętymi w projekcie. Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, 

aby uniknąć zmiany stanu gruntów w podłożu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Ten odbiór powinien być 

przeprowadzony przed ułożeniem podsypki piaskowo-żwirowej, betonu wyrównawczego (tzw. chudego betonu) oraz 

innych warstw izolacyjnych bądź wyrównawczych. Odbiór podsypki oraz innych warstw wyrównawczych należy 

przeprowadzić dodatkowo po ich ułożeniu. Do wykonania warstw wyrównawczych, podsypek odsączających pod 

fundamentami, posadzkami pomieszczeń podziemnych, przy wymianie gruntów słabych itp. powinny być stosowane 

żwiry, pospółki i piaski bez zawartości ziarn pylastych i części organicznych. Odbioru podłoża dokonuje się komisyjnie, 

w trudniejszych sytuacjach - z udziałem autora dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Fakt odbioru i jego wyniki 

potwierdza się w protokóle oraz zapisem w dzienniku budowy. Należy dodać, że w celu ochrony struktury gruntu w 

dnie wykopu należy wykop wykonywać do głębokości mniejszej od projektowanej o co najmniej 200 mm, a w wykopach 

przygotowywanych mechanicznie - mniejszej o 300-600 mm, zależnie od rodzaju gruntu. Pozostawioną warstwę 

gruntu usuwa się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. W wypadku wykonania wykopu głębokości większej 

niż projektowana należy jako uzupełnienie zastosować (do wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) 

odpowiednio zagęszczoną lub stabilizowaną spoiwem podsypkę piaskowo-żwirową, warstwę betonu (tzw. chudego 

betonu) itp. Gdy podsypka piaskowo-żwirowa ma grubość większą niż 200 mm, należy ją układać warstwami i każdą 

warstwę zagęszczać. Grubość warstw betonu nie powinna przekraczać 1/4 szerokości fundamentu. Jeżeli konieczne 

było by zastosowanie warstwy grubszej, to należy - w porozumieniu z projektantem - sprawdzić, czy nie wpłynie to 

na powstanie nadmiernych różnic w osiadaniu poszczególnych fragmentów fundamentu. Jeżeli wykopy 

fundamentowe są wykonywane pod dwa lub kilka fundamentów położonych blisko siebie, to roboty ziemne należy 

rozpocząć od wykopów pod konstrukcje posadowione głębiej. Odbiorowi podlegają również fundamenty. Sprawdza się 

prawidłowość ich usytuowania w planie, poziom posadowienia, prawidłowość wykonania robót ciesielskich, 

zbrojarskich, betonowych, izolacyjnych itp. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentów nie powinny być 

większe niż 20 mm,. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą przekraczać wartości podanych 

w projekcie. Fundamenty są wykonywane w odpowiednich deskowaniach. Deskowania indywidualne ław bądź stóp 

fundamentowych wykonuje się z tarcz zbijanych z desek grubości 25 mm, usztywnionych nakładkami z desek grubości 

38 mm lub bali 50 mm. 
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• Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem  
Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementów 

obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z 

zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien być użyty grunt rodzimy 

wydobyty z zasypywanego wykopu, nie zamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń. Grunt użyty do zasypania 

wykopów powinien być zagęszczony przynajmniej tak jak grunt wokół wykopu. Każda warstwa gruntu powinna być 

zagęszczana. Grubość zagęszczanych warstw winna wynosić:  

• przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max 0,2m,  

• przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max 0,4m, W okolicach 

urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt powinien być zagęszczany ręcznie. Zagęszczanie gruntu 

powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, a wskaźnik zagęszczenia lub wskaźnik 

odkształcenia gruntu nasypowego powinien być równy wskaźnikowi zagęszczenia gruntu rodzimego. Wilgotność 

gruntu zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliżona do wilgotności optymalnej. Przy zagęszczaniu gruntów 

nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy:  

• rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym,  

• warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść sprzętu 

zagęszczającego, 

• prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi obszaru zasypek. Wykopy wokół fundamentów należy zasypywać 

do poziomu spodu warstwy gleby na terenie przyległym do wykopu. Wierzch warstwy zasypki należy kształtować tak 

aby zostało odtworzone ukształtowanie terenu istniejącego w tym miejscu przed rozpoczęciem budowy fundamentów. 

- Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów: 
 Rozbiórka zabezpieczeń powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy 

dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemożliwości jej usunięcia lub gdy wydobywanie elementów 

obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwości uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, albo 

gdy przewidują to Rysunki.  

-  Rekultywacja terenu:  
Wykonywanie zasypek należy zakończyć ułożeniem warstwy gleby o grubości podobnej do istniejącej na przyległym 

terenie. Następnie należy dokonać obsiewu mieszanką roślin zielnych dobranych do warunków jakie występują na 

przyległym terenie. 

6. Kontrola jakości 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów realizowanych przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 

rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej, W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny 

pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 

gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.  

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normą PN-B-06050 oraz BN-83/8S36-02.  

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny podlegać następujące sprawy:  

• zgodność wykonania Robót z Dokumentacją Projektową,  

• roboty pomiarowe,  

• rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

 • odwadnianie wykopów,  

• wymiary wykopów, 

• zabezpieczenie wykopów.  

7. Obmiar robót  

Podbicie fundamentów obmierza się w m3  

8. Odbiór robót  

Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu prawidłowości ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie 

z dokumentacją techniczną, odbioru podłoża sprawdzając zgodność warunków wodno –gruntowych z danymi 

zawartymi w dokumentacji geologicznej bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. Prawidłowość wykonania 

robót ciesielskich, robót zbrojarskich oraz robót betonowych. Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się 

po każdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  
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9. Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  

10. Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). - 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). - Ustawa z dnia 16 kwietnia 

2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). - Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym 

(Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779). - Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do 

wydawania europejskicj aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 

(Dz.U. Nr 209, poz. 1780). 

 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126). 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).  

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

 - PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

 - BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  

- BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

 - PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania - PN-B-06714/28 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.  

- PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 

 - PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamości biernej.  

- Zalecenia i Instrukcje producentów. 

 - Abramowicz M.: Roboty betonowe na placu budowy. Arkady, Warszawa 1992.  

- Pyrak S.: Projektowanie konstrukcji z betonu. WSiP, Warszawa 1995.- 

 - Rowiński L., Kobiela M., Skarżyński A.: Technologia monolitycznego budownictwa betonowego. PWN, Warszawa 1986. 

- Stosowanie cementu powszechnego użytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 1998. 

 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 1 Budownictwo ogólne, część 1 i 2. 

Arkady, Warszawa 1990  

- Wytyczne stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach żelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

1984  

- Wytyczne stosowania zgrzewanych szkieletów zbrojeniowych w konstrukcjach żelbetowych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 1989 

 - Warunki techniczne wykonywania ścianek szczelnych. Instytut badawczy Dróg i Mostów, zeszyt 1-25 Wytyczne 

wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur, Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 1988.3. 
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XI. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ 

CPV 45320000-6 

1. Wstęp 

Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem izolacji 

fundamentów, ścian i innych elementów stykających się z podłożem gruntowym.  

Jest to:  

- izolacja pozioma na ławach i ścianach fundamentowych – folia PCV, 

- izolacja pionowa ścian fundamentowych – powłoka bitumiczna nakładana na otynkowaną powierzchnię ścian 

grubości ok. 1mm, oraz na warstwę wierzchnią termoizolacyjną, grubość ok. 2mm. Dodatkowo przed zasypaniem, 

warstwę izolacji pionowej zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi folią kubełkową, 

- izolacja pozioma posadzki – folia przeciwwilgociowa/papa, 

- paroizolacja stropów – folia paroszczelna polietylenowa. 

2. Materiały 

- izolacja pozioma na ławach i ścianach fundamentowych – folia PCV, 

- izolacja pionowa ścian fundamentowych – powłoka bitumiczna, folią kubełkowa, 

- izolacja pozioma posadzki – folia przeciwwilgociowa/papa, 

- paroizolacja stropów – folia paroszczelna polietylenowa. 

3. Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości. 

4. Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 

zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 

zanieczyszczeniem. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem. Materiały powinny być 

przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 

opadami atmosferycznymi. Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

5. Wykonanie robót 

Izolację pionową ścian wykonać dwukrotnie – wysokoplastyczną masą na bazie tworzyw sztucznych i mas 

bitumicznych, niezawierającą rozpuszczalników, odporną na wodę i występujące w gruncie substancje agresywne. 

Przed nałożeniem masy należy ściany betonowe dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń i nierówności a następnie 

zagruntować emulsją bitumiczną (bez rozpuszczalników). Do gruntowania przygotować roztwór rozcieńczony wodą 

w stosunku 1:10. Ocieplenie ścian wykonać z płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), grubości 10 cm. Dolną płytę 

izolacji termicznej oprzeć na stopie fundamentowej. Krawędzie płyt łączone są na styk. Płyty mocować do podłoża 

bezrozpuszczalnikowym klejem bitumicznym nakładanym punktowo (2l masy na 1 m2 płyty) i dodatkowo łącznikami 

mechanicznymi z tworzywa sztucznego w ilości 4 sztuk na płytę. Na płyty izolacyjne powyżej poziomu gruntu nanieść 

masę szpachlową (zaprawę klejącą) ulepszoną tworzywem sztucznym. Prace izolacyjne z uwagi na zastosowane 

materiały należy prowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych i temperaturowych. Izolację poziomą 

podłogi na gruncie wykonać z papy termozgrzewalnej, ułożonej na warstwie podbetonu i wywiniętej na boki. Izolacje 

powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka bez 

lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju 

pod względem materiałowym oraz różnej klasy odporności. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne 

wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być uszczelnione w sposób wykluczający 

przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami i izolacją. Izolacje powinny być wykonywane w 

warunkach umożliwiających prawidłową realizację. Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy 

izolacji przed uszkodzeniami oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 

Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych 

zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować), zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić. W przypadku wody 

pod ciśnieniem, żelbet musi spełniać normę DIN 1045. Mur i inne podłoża nie powinny posiadać przy wodzie działającej 

pod ciśnieniem rys o szerokości powyżej 1 mm. Można stosować na suchym 

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawędzie odsadzki 

fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną 

pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej 
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powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi, np. ręcznej szlifierki diamentowej. Do komponentu płynnego, dodaje 

się komponent proszkowy i miesza za pomocą wiertarki z nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej masy. 

Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowo. Przy ilościach mniejszych należy 

przestrzegać podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiału wynosi 1 do 2 

godzin. Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem, rozcieńczony wodą w stosunku 1:10. 

Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton porowaty lub podłoża łuszczące się), należy zagruntować. Po 

wyschnięciu powłoki gruntującej następuje nanoszenie materiału za pomocą gładkiej kielni. Żeby zapobiec tworzeniu 

się pęcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównych, jak i na bloczkach profilowanych powierzchniowo, 

konieczne jest szpachlowanie wypełniające (szpachlowanie drapane). Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim 

będzie można rozpocząć następny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z bloków wielkowymiarach należy 

zamknąć spoiny pionowe o rozwartości poniżej 5 mm poprzez szpachlowanie wypełniające.. Przy rozwartości powyżej 

5 mm należy je zamknąć poprzez szpachlowanie wypełniające, np. kompensującą skurcz, nieprzepuszczającą wody, 

wyrównawczą masą szpachlową. Nakładanie uszczelnienia z materiału następuje zgodnie z normą DIN 18195-3, 

wydanie 2000-08 i z ogólnymi wytycznymi wykonywania powłok grubowarstwowych, w co najmniej 2 procesach 

roboczych. Drugi proces roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić 

warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obciążenia spiętrzoną (napierającą) wodą 

przesączającą się i wodą gruntową przed drugim procesem roboczym należy zatopić wkładkę wzmacniającą z tkaniny 

lub z włókniny, osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i wyschnięciu. Dopiero po tym można 

przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego z ewentualnym 

wykonaniem drenażu. Należy uważać, aby pod warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona 

również pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na stwardniałą izolację gliny, gruzu 

ani żwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi 

zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo stosować zacienienia. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót obejmuje:  

- sprawdzenie podkładu  

Podkład pod izolacje powinien spełniać następujące wymagania:  

1) musi być trwały i powinien przenosić wszystkie działające na niego obciążenia.  

2) powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe powinna być równa, czysta, odtłuszczona i odpylona,  

- sprawdzenie prawidłowości położenia izolacji. 

Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia papowego, szerokości zakładów papy należy dokonywać w trakcie 

odbiorów częściowych i końcowego przez pomiar szerokości zakładów, dokładność pomiaru powinna wynosić 2 cm.  

Jakość wykonania powinna być potwierdzona przez Wykonawcę w trakcie odbiorów częściowych poszczególnych 

robót.  

Kontrola wg specyfikacji producenta: 

 - Grubości nakładanej warstwy 

 Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar ilości zużytego materiału oraz 

pomiar grubości wilgotnej powłoki.  

Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, zgodnie z normą DIN 18195-3 wydanie 2000-08, następuje 

w co najmniej 20 punktach na danym obiekcie lub na każde 100 m2 , przekątnie podzielonej, uszczelnianej powierzchni. 

Kontrola wyschnięcia  

- Stopnia wyschnięcia uszczelnienia przeprowadzamy metodą niszczącą na próbce referencyjnej poprzez jej wycięcie. 

Próbka referencyjna pobierana jest wraz z istniejącym podłożem np. murem ceglanym i składowana jest w wykopie. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej ST. Jednostka obmiarowa m2 dla izolacji  

8. Odbiór robót 

Odbiór izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:  

1) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją, itp., sprawdzenia należy dokonać na 

podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku 

budowy, 

 2) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów,  

3) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy,  
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4) sprawdzenia prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na 45 podstawie zapisów w 

dzienniku budowy.  

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  

10. Przepisy związane 

PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.  

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.  

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.  

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-80/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-63/B-06251 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Wymagania i badania.  

PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco  

PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
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XII. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ŚCIANY NOŚNE CPV 45262522-6 

1. Wstęp 

Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian. 

2. Materiały 

Bloczki wapienno-piaskowe silikatowe  oraz materiały uzupełniające. Bloczki muszą spełniać wymagania normy 

BN-80/6775-03 oraz posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa. Bloczki służą do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, w 

tym ścian fundamentowych wykonywanych poniżej terenu bezpośrednio na ławach fundamentowych. Zaprawę 

należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa 

powinna być zużyta: 

a)zaprawa cementowo-wapienna – w czasie 3 godziny, 

b)zaprawa cementowa – w czasie 2 godziny. 

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalny.  

Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630. 

Proporcje składników zapraw przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zależności od 

przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504. 

3. Sprzęt 

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia i akcesoria SILKA:  

• Gilotyna - do przycinania bloków do żądanego wymiaru,  

• Piła stołowa – do cięcia bloków sposobem mechanicznym,  

• Dozowniki do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków: 24 lub 18 cm,  

• Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków: 24, 18, 15, 12 lub 8 cm,  

• Kotwa do murów szczelinowych PK 31 – do łączenia warstwy konstrukcyjnej z warstwą elewacyjną,  

• Łącznik do ścian LP30 – do łączenia ścian wykonanych w systemie SILKA E (narożniki ścian, ściany zewnętrzne ze 

ścianami działowymi).  

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

a/ Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin do pionu i sznura z 

zachowaniem zgodności odsadzek, wyskoków i otworów,  
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b/ W pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne. Ścianki działowe należy murować nie wcześniej niż po 

zakończeniu ścian głównych.  

c/ Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości. W miejscach połączenia murów wykonanych 

jednocześnie należy stosować strzepia zazębione końcowe.  

d/ Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

e/ Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  

f/ Mury grubości poniżej 1 cm. mogą być wykonywane w temperaturze powyżej 0°C.  

g/ W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn wierzchnie warstwy murów powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykręcenie folii lub papy). 

Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów łącznie ze zdjęciem 

wierzchniej warstwy i uszkodzonej zaprawy.  

6. Kontrola jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

7. Obmiar robót 

Jednostka obmiarową jest: [m2] muru o odpowiedniej grubości [m3] 

8. Odbiór robót 

Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty : 

- dokumentacja techniczna 

- dziennik budowy 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 

- protokołu odbioru zanikających robót 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 

- wynik badań laboratoryjnych i ekspertyzy techniczne, jeżeli były zlecone 

- protokół kominiarski z sprawdzenia i odbioru przewodów kominowych 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. W przypadku określenia wartości 

prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest 

książka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Cena jednostkowa 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie zadania zgodnie z 

umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami prawnym i Polskimi normami. 

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji 

Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, projektu i 

specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę na etapie 

udzielania zamówienia. 
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10. Przepisy związane 

PN-B-32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw 

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku 

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm 

PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania badania przy odbiorze 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy 

- metoda badań zapraw do murów: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, 

PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; 

- metoda badań elementów murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, 

PN-EN 772-10:2000, 

PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie 

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i 

badania przy odbiorze Zmiany 1 BI 5/92 poz. 22 

PN-B-12030:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport" 

PN-B-12030:1996/Azl:2002 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 

przechowywanie i transport (Zmiana Azl)". 

PN-B/12011:1997 "Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki" 

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z późniejszymi zmianami Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: tom 1 – Budownictwo ogólne, 
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XIII. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ŚCIANY DZIAŁOWE CPV 

4542100-4 

1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z montażem lekkich obudów gipsowo-kartonowych w systemie szkieletowym. 

2. Materiały 

• Ścianki działowe gr. 12 mm - z cegły wapienno-piaskowej SILKA 

• Gips szpachlowy-wg PN-B-30042:1997,  

• Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaży - wg. odpowiedniej aprobaty 

technicznej,  

• Taśmy i siatki zbrojące - według odpowiedniej aprobaty technicznej,  

• Narożniki aluminiowe - według odpowiedniej aprobaty techn.  

• Nadproża 

• Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102  

• Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju robót. 

4. Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Na środkach transportu 
przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez wytwórcę. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne dotyczace wykonania robót w ST. Wymagania ogólne. 

Wymagania ogólne robót murowych 

a. Roboty murowe powinny byc wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowa. 

b. Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym i Polskim Norma oraz 

wymaganiami omówionymi w pkt. Materiały. 

c. Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Cegły oraz elementy 

porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć woda. 

d. Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem pionu i 

poziomu. 

e. Mury powinny być wznoszone możliwie równomiernie na całej długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

f. Wnęki i bruzdy instalacyjne powinno się wykonywać jednocześnie ze wznoszonymi murami. 

g. Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0oC. 

Spoiny 

a. W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być większa niż 17 mm i mniejsza 

niż 10 mm. 

b. Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm i nie mogą być grubsze niż 15 mm i cieńsze niż 5 mm. 

c. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawa. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać 

zaprawa spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10mm. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w "Wymagania ogólne". 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy  
Inżynier może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających zachowanie reżimów 

wymiarowych pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia wypełnienia spoin, sposobu wiązania 
elementów muru. 

7. Obmiar robót 

Jednostka obmiarową jest: [m2] muru o odpowiedniej grubości [m3] 
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8. Odbiór robót 

Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty : 
- dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
- protokół odbioru zanikających robót 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
- wynik badań laboratoryjnych i ekspertyzy techniczne, jeżeli były zlecone 
- protokół kominiarski z sprawdzenia i odbioru przewodów kominowych 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. W przypadku określenia wartości 

prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest 
książka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Cena jednostkowa będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie zadania zgodnie z umową, 
projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami prawnym i Polskimi normami. 
9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji 

Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, projektu i specyfikacji 
technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę na etapie udzielania 
zamówienia. 

10. Przepisy związane 

PN-B-32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw 
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku 
PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm 
PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane 
BN-86/6743-02 Płyty gipsowo-kartonowe zwykłe  

PN-B-30042:1997 Gips szpachlowy 

PN-92/M-83102 Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt GK 

- metoda badań zapraw do murów: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, 
PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; 
- metoda badań elementów murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, 
PN-EN 772-10:2000, 
- PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie 
- PN-B-12030:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport" 
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z późniejszymi zmianami Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.  

Warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: tom 1 – Budownictwo ogólne, 
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XIV. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEMENTY ŻELBETOWE CPV 

45262522-6 

1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych elementów konstrukcyjnych ław fundamentowych, 

ścian fundamentowych, wieńców, nadproży 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w części ogólnej ST, pkt 2. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie normy. 

Składniki mieszanki betonowej 

Cement – wymagania i badania 

Cement pochodzący  z  każdej  dostawy  musi  spełniać  wymagania  zawarte  w  normie  PN-B-19701.  Dopuszczalne  

jest  stosowanie  jedynie  cementu  portlandzkiego  czystego bez domieszek  

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia  dostarczonego  

cementu  przed  jego  użyciem  musi  uzyskać  akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze 

stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności , że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej 

cementowni. Przed  użyciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  powinien  on  podlegać  następującym badaniom  :  

na  oznaczenie  czasu  wiązania  i  zmiany  objętości  wg  norm  PN-EN  196-1  : 1996, PN-EN 196-3 : 1996, PN-EN 196-6 

: 1997, oraz sprawdzenie zawartości grudek. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru 

cementu ilości grudek  niedających  się  rozgnieść  w  palcach  i  nierozpadających  się  w  wodzie.  Grudki należy  

usunąć  poprzez  przesianie  przez  sito  o  boku  oczka  2  mm.  W  przypadku  gdy wymienione  badania  wykażą  

niezgodność  z  normami,  cement  nie  może  być  użyty  do wykonania betonu. Składowanie i magazynowanie : 

Cement powinien być składowany i magazynowany w miejscach, które nie spowodują utraty   jego   właściwości   

uniemożliwiających   jego   zastosowanie   do   wytworzenia mieszanki  betonowej.  Podłoża  składów  powinny  być  

twarde  i  suche,  odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń.  

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.  Cement  może  być  użyty  

do  betonu  po  okresie  10  dni  w  przypadku przechowywania  do  w  składach  otwartych,  po  upływie terminu  

trwałości  podanego przez wytwórnię  w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

Kruszywo  

Kruszywo   do   betonu   powinno   charakteryzować   się   stałością   cech   fizycznych  i  jednorodnością  uziarnienia  

pozwalającą  na  wykonanie  partii  betonu  o  stałej  jakości. Poszczególne   rodzaje    

i   frakcje   kruszywa   muszą   byś   składowane   oddzielnie   na umocnionym i czystym podłożu w sposób 

uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa    grube    powinny    wykazywać    wytrzymałość    badaną    przez ściskanie  

w cylindrze zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714. Ziarna kruszywa nie powinny być większe od  normatywnych. 

Kruszywem   drobnym   powinny   być   piaski   o   uziarnieniu   do   2   mm   pochodzenia rzecznego   lub   kompozycja   

piasku   rzecznego   i   kopalnianego   uszlachetnionego. Zawartość   poszczególnych   frakcji   w   stosie   okruchowym   

powinna   mieścić   się w granicach normowych. Piasek  pochodzący  z  każdej  dostawy  powinien  być  poddany  

badaniom  obejmującym  : oznaczenie   składu   ziarnowego   (PN-B-06714,26),   zanieczyszczeń   obcych   (PN-B-

06714,12), zawartości gliny , zawartości pyłów mineralnych (PN-B-06174,13).  Dostawca  kruszywa  jest  zobowiązany  

do  przekazania  dla  każdej  partii  kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badań 

specjalnych. W przypadku gdy kontrola wykaże niezgodność cech kruszywa z wymaganiami normy, użycie  takiego  

kruszywa  może  nastąpić  dopiero  po  jego  uszlachetnieniu  np.  poprzez płukanie lud dodanie odpowiednich frakcji 

i ponownym sprawdzeniu. 

Woda zarobowa 

Woda zarobowa  do  betonu  powinna  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-B-32250. jeżeli wodę do betonu 

przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich , to nie wymaga ona badania. 

Domieszki betonu 

Zaleca się, w zależności  od panujących warunków atmosferycznych oraz warunków  w jakich  będzie  układana  

mieszanka,  stosowanie  do  mieszanek  betonowych  domieszek chemicznych napowietrzających, uplastyczniających, 

przyspieszających lub opóźniających  wiązanie.  Domieszki  muszą  posiadać  aprobaty  wydane  przez  Instytut 

Techniki Budowlanej oraz posiadać atest producenta. 

Beton  
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Beton   do   konstrukcji   obiektów   kubaturowych   i   inżynieryjnych   musi   spełniać następujące  wymagania  normy  

PN-B-06250  :  nasiąkliwość  do  5%,  mrozoodporność  – ubytek   masy   nie   większy   od   5%,   spadek   wytrzymałości   

nie   większy   od   20%, wodoszczelność  większa  od  0,8  Mpa,  wskaźnik  wodno-cementowy  w/c  mniejszy  od 0,5 

. Skład  powinien  być  ustalony  zgodnie  z  norma  tak  aby  przy  najmniejszej  ilości  wody zapewnić szczelne 

ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. Skład mieszanki   ustala   laboratorium   Wykonawcy   

lub   wytwórni   betonów   i   wymaga zatwierdzenia przez Inspektora. Konsystencja   mieszanek   betonowych   powinna   

być   nie   rzadsza   od   plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji 

mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dla  konsystencji  

plastycznej  dopuszcza  się  na  budowie  pomiar  przy  pomocy  stożka opadowego.  Do  zbrojenia  konstrukcji 

Żelbetowych  przewidziano  zastosowanie  następujących  klas stali zbrojeniowej : fundamenty A III i A0; płyty 

spocznikowe, schody,  wieńce – A III  i A0.  Zbrojenie   przygotować   na   miejscu   budowy   lub   dostarczyć   gotowe   

elementy przygotowane   zgodnie   z   warunkami   technicznymi   wykonania   i   odbioru   robót budowlano – 

montażowych – Zbrojenie Konstrukcji Budowlanych. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej ST, pkt. 3. Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  

dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  prze Inspektora  Nadzoru.  Dozatory  muszą  mieć  aktualne świadectwo  

legalizacji.  Mieszanie składników  powinno  odbywać  się  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu;  zabrania się 

stosowania betoniarek wolno spadowych. Do  podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy  

przystosowane  do podawania  mieszanek  plastycznych.  Do  zagęszczania  mieszanki  betonowej  należy stosować  

wibratory  z  buławami  o średnicy  nie  większej  od  0,65  odległości  między prętami  zbrojenia  leżącymi  w  

płaszczyźnie  poziomej,  o  częstotliwości  6000  drgań/min  i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi 

drganiami na całej długości. 

4. Transport 

Ogólne  wymagania  dotyczące środków  transportowych  podano  w  części  ogólnej  ST, pkt. 4. Transport   mieszanki   

betonowej   należy   wykonywać   przy   pomocy   mieszalników samochodowych  tzw.  „gruszek”.  Ilość  mieszalników  

należy  dobrać  tak  aby  zapewnić wymaganą   szybkość   betonowania   z   uwzględnieniem   odległości   dowozu,   

czasu twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  na  wypadek  awarii  sprzętu.  Podawanie  i  układanie  mieszanki  

można  wykonywać  przy  pomocy  pompy  do  betonu  lub  innych środków zaakceptowanych przez Inspektora. Czas 

transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż :  

• 90 min – przy temp +15oC,  

• 70 min – przy temp +20oC,  

• 30 min – przy temp + 30oC. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez Wykonawcę szczegółowego 

programu i dokumentacji technologicznej, zaakceptowanej przez Inspektora, obejmującej :  

•wybór składników betonu,  

•opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  

•sposób wytwarzania i transportu mieszanki,  

•kolejność betonowania i wskazania przerw roboczych,  

•sposób pielęgnacji betonu.  

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  Inspektor  powinien  stwierdzić  prawidłowość wykonania wszystkich robót 

poprzedzających betonowanie, a w szczególności : •prawidłowość wykonania deskowań,  

•prawidłowość wykonania zbrojenia,  

•czystość deskowania oraz zastosowanie wkładek dystansowych zapewniających odpowiednią grubość otuliny. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru. 

5.2. Podawanie, układanie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 

Do   podawania   mieszanki   betonowej   należy   stosować   pojemniki   o   konstrukcji umożliwiającej ich opróżnianie 

lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu  pomp  wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej  

konsystencji  mieszanki  przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 

powierzchni  na  która  spada.  W  przypadku  gdy  wysokość  ta  jest  większa,  należy mieszankę podawać za pomocą 

rynny zsypowej lub leja zsypowego teleskopowego. Przy   wykonywaniu   elementów   konstrukcji   monolitycznych   
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należy   przestrzegać wymogów   dokumentacji   technologicznej,   która   powinna   uwzględniać   następujące 

zalecenia :  

•w  fundamentach  i ścianach  mieszankę  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub pompy warstwami o grubości do 

40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  

•przy    wykonywaniu    płyt,    schodów,    belek    niskich    mieszankę    układać bezpośrednio z pojemnika lub pompy 

na Żądaną wysokość.  

Przy zagęszczaniu mieszanki należy spełniać następujące warunki:  

•stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min 6000 drgań/min,  

•nie dotykać zbrojenia buławą,  

•przy zagęszczaniu  wibratorem  wgłębnym  buławę  przytrzymywać  w  jednym miejscu w czasie 20-30 s,  

•dla wibratorów powierzchniowych i łat wibracyjnych w czasie 30-60 s.  

Przerwy w  betonowaniu  należy  sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i  uzgodnionych  z  Projektantem  

i  Inspektorem  Nadzoru.  Ukształtowanie powierzchni betonu   w   miejscu   przerwy   roboczej   powinno   być   

uzgodnione   z   projektantem  i Inspektorem, w prostych przypadkach można stosować się do zasady , że powinna 

ona być  prostopadła  do  powierzchni  elementu.  Powierzchnia w  miejscu  przerwy  powinna być starannie 

przygotowana do ponownego betonowania przez usunięcie z powierzchni stwardniałego  betonu  luźnych  okruchów  

betonu  oraz  warstwy  szkliwa  cementowego. Zabiegi te należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 

betonowania. Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temp. nie niższych niż +5oC zachowując  

warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej 15  MPa  przed  pierwszym  

zamarznięciem.  Dopuszcza  się  w  wyjątkowych  przypadkach betonowanie w temperaturze poniżej 5⁰C, jednak 

wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz  zapewnienia  temperatury  mieszanki  betonowej  +20⁰C  w  chwili  

betonowania  i zabezpieczenia formowanego elementu przed utrata ciepła. Niedopuszczalne jest kontynuowania 

betonowanie w czasie ulewnego deszczu. Po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się     przykrycie  powierzchni  betonu  

lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowywaniu wody i chroniącymi beton przed  

nasłonecznieniem  i  deszczem.  Po  upływie  około  12  godzin,  w  zależności  od panujących  warunków  

atmosferycznych,  należy  rozpocząć  pielęgnacja  wilgotnościową betonu  i  prowadzić  co  najmniej  przez  7  dni.  W  

czasie  dojrzewania  betonu  elementy powinny   być   chronione   przed   uderzeniami   i   drganiami   przynajmniej   

do   chwili uzyskania przez niego wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

5.3.  Betonowane elementy konstrukcji 

 Ławy  fundamentowe  –  jako Żelbetowe  z  betonu  B-20,  zbrojone  stalą  A-III  i  A-0,  na podkładzie z chudego 

betonu (B-10) grubości 10 cm i podsypce z pospółki grubości 30 cm, zagęszczanej warstwami co 15 cm.  

Ściany fundamentowe – jako betonowe z betonu B-20, grubości 25, 30, i 40 cm zgodnie z dokumentacja projektową. 

Schody, spoczniki – jako Żelbetowe na płycie grubości 12 cm, z betonu B-20, zbrojone stalą A-III i A-0. Wieńce – jako 

Żelbetowe z betonu B-20, zbrojone stalą jw., na ścianach zewnętrznych. Nadproża – jako Żelbetowe, prefabrykowane 

typu L-19. 

5.4. Izolowanie elementów konstrukcji 

Po wykonaniu robót betoniarskich i osiągnięciu przez elementy betonowe lub żelbetowe wymaganych właściwości, 

zgodnie z dokumentacja techniczną należy wykonać izolacje wskazanych elementów konstrukcji.  

Elementy do izolacji oraz sposób jej wykonania;  

a. ławy i ściany fundamentowe  

•izolacja przeciwwilgociowa pozioma z papy asfaltowej „500” na lepiku – dwie warstwy,  

•izolacja przeciwwilgociowa pionowa powłokowa z mas bitumicznych (Abizol R + Abizol G) obustronnie,  

•izolacja z płyt z polistyrenu ekstrudowanego gr 5 cm,  

•izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii kubełkowej Fondaline,  

b. wieńce Żelbetowe zewnętrzne  

•izolacja cieplna ze styropianu FS 15 gr 15 cm (w czasie docieplania ścian),  

c. podkłady betonowe pod posadzki  

•izolacja przeciwwilgociowa z papy zgrzewalnej. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Badanie kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w 

postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej iż:  

•1 próbka na 100 zarobów,  
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•1 próbka na 50 m3 betonu,  

•3 próbki na dobę,  

•6 próbek na partie betonu.  

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje i bada w okresie 

28 dni zgodnie z PN-B-06250. jeżeli badane próbki wykażą wytrzymałość niszą od przewidzianej dla danej klasy 

betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. W przypadku nie spełnienia warunku 

wytrzymałości, w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora, dopuszcza się spełnienie tego warunku w okresie 

późniejszym lecz nie dłuższym niż 90 dni.  

Należy także przeprowadzić badanie betonu na nasiąkliwość, mrozoodporności wodoszczelność zgodnie z cytowaną 

norma. 

6.2. Tolerancja wykonania 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 iN2 oraz specjalne. Klasę N2 zaleca się stosować w przypadku 

wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji. Ustalenia projektowe 

powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji z podaniem jej klasy. Przed przystąpieniem do robót na 

budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodnie z przyjętą osnowa geodezyjną stanowiące przestrzenny układ 

odniesienia. Punkty te powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zniszczeniem. 

Fundamenty  

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno przekraczać 10 mm przy klasie N1 i 5 

mm przy klasie N2. Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego 

20 mm przy klasie N1 i 15 mm przy klasie N2. 

Ściany  

Dopuszczalne odchylenie ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego 10 mm przy klasie N1 i 5 mm przy klasie 

N2, Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku przy L<30m 20 mm, Dopuszczalne odchylenie ściany od pionu 

pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o wysokości h nie powinny przekraczać h/300 przy klasie N1 i h/400 

przy klasie N2, Dopuszczalne wygięcie ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji 10 mm lub h/750 przy 

klasie N1 i 5 mm lub h/1000 przy klasie N2.  

Belki i płyty (schodowe, spoczniki)  Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki 10 mm przy klasie N1 i 5 mm przy 

klasie N2,  Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno przekraczać L/300 

lub 15 mm przy klasie N1 i L/500 lub 10 mm przy klasie N2,  Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu 15 mm przy 

klasie N1 i 10 mm przy klasie N2.  Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiedniej kondygnacji 15 

mm przy klasie N1 i 10 mm przy klasie N2. 

Otwory i wkładki Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek 10 mm przy klasie N1 i 5 mm przy klasie 

N2. 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w części ogólnej ST, pkt 7. Jednostką obmiaru jest 1 m3 konstrukcji z betonu. Do 

obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólne ST pkt. 8. Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacja 

projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy odbywa 

się po pisemnym stwierdzeniu Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu 

warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części ogólne ST, pkt. 9. Cena jednostkowa uwzględnia  

•wykonanie deskowania,  

•oczyszczenie deskowania,  

•przygotowanie i transport mieszanki,  

•ułożenie mieszanki, zagęszczenie i pielęgnacja,  

•rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów roboczych,  

•oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych, •wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

10. Przepisy związane 

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Żelbetowe. Podstawy projektowania,  

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku,  

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości,  
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PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu., 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości,  

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia,  

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu , zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania,  

PN-B-06250 Beton zwykły,  

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne,  

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,  

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne,  

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości,  

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych,  

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.  

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw,  

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
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XV. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TYNKI ZEWNĘTRZNE I 

WEWNĘTRZNE CPV: 45410000-4, 

1. Wstęp 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
zewnętrznych oraz tynków wewnętrznych. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. Roboty, 
których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków 
zewnętrznych oraz wewnętrznych. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora.  

2. Materiały 
- Woda (CPN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze. 
- Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.  
- Cement 
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w aktualnych normach państwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca się stosowanie cementu 
portlandzkiego, spełniającego wymagania normy PN- 88/B-30000. Cement powinien być dostarczony w opakowaniach 
spełniających wymagania BN- 88/6731-08 i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. 
-Wapno gaszone  
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spełniać wymagania normy PN-69/B- 30302. W celu dogaszania 
niezgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego użyciem. 
Wapno należy przechowywać w suchych, szczelnych magazynach. 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak także przy wykonywaniu czynności pomocniczych 

oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Narzędzia i sprzęt do robót tynkowych 
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w robotach murowych: 

-  kielnia, młotek murarski, łopata, paca, pędzel, sito 
-  czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa, 
-  pion, poziomica, łata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka, 
-  mieszarka do wytwarzania zapraw, agregat tynkarski, sprężarka, pompa, końcówka natryskowa. 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

4. Wykonywanie robót 
Ogólne zasady wykonywania tynków. 
Powierzchnie pod tynki powinny zapewniać dobrą przyczepność zaprawy do podłoża, być trwałe, sztywne i nie 

zmieniać wymiarów (np. przez ugięcie). Powinny być równe, aby uniknąć zbytecznego pogrubienia tynku.  
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 

tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub wypalenie lampą 

benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą. 

Przygotowanie zapraw 
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Przygotowanie zapraw do robót tynkowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, w takiej ilości by zaprawa 
mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa gipsowa powinna być zużyta zaraz po 

zarobieniu wodą. Zaprawa powinna być łatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna Do zapraw należy 

stosować piasek rzeczny. 
Zaprawa gipsowo – wapienna 
Do odmierzonej ilości wody w mieszarce należy dodawać piasek i wapno mieszając każdy z dodawanych składników 

po 1 minucie od chwili wrzucenia go do mieszarki, a następnie należy dodać gips i całość mieszać do uzyskania 

jednorodnej masy zaprawy. Mieszanie w mieszarce do chwili załadowania do mieszarki ostatniego składnika nie 
powinno trwać krócej niż 2 minuty. Mieszanie mechaniczne nie powinno trwać dłużej niż 5 minut. 

Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia. Sposób dozowania zaprawy i jej 

stosowanie powinny być zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz świadectwem 
dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie. 
Układanie tynków 
Układanie tynków składa się z następujących faz: 
a) wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy) 
b) wykonanie narzutu 
c) wykonanie gładzi, czyli ostatniej warstwy tynku 
d) wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku 
Tynkowanie mechaniczne 
Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i przygotowanym podłożu jest 

następująca: 
1) wyznaczenie lica powierzchni tynku, 
2) mechaniczne wykonanie obrzutki, 
3) mechaniczne wykonanie narzutów, 
4) mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, 
5) ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży, gzymsów, wyskoków itp. 

Technologia tynkowania mechanicznego 
Nie należy stosować wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotności względnej większej niż 70%. 

Kolejność czynności przy wykonywaniu wypraw powinna być następująca: 
1) narzut zaprawy za pomocą końcówki tynkarskiej agregatu, 
2) ściągnięcie i wyrównanie narzutu z grubsza za pomocą aluminiowych łat, 
3) wyrównanie powierzchni wyprawy z równoczesnym cyklinowaniem za pomocą pac – cykliniarek 
4) ostateczne wyrównanie powierzchni pacami elastycznymi 
Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego należy stosować agregaty tynkarskie z pompami 

ślimakowymi, dostosowane do tłoczenia zapraw o konsystencji gęstoplastycznej zawierającej miękki wypełniacz. 
Sposób dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny być zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
oraz świadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w budownictwie. 
Organizacja robót tynkowych 
Do wykonywania tynków wewnętrznych można w zasadzie przystąpić dopiero po: 

a) wykonaniu pokrycia dachu 
b) wykonaniu ścianek działowych 
c) obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona być należycie zabezpieczona, 

d) założeniu rurowań do elektrycznej instalacji podtynkowej, 

e) zamurowaniu bruzd do przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, c.o., itp. 
Średnia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosić co najmniej + 5°C, a najniższa 

temperatura 0°C. 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie roboty przygotowawcze 

Warunki bhp przy tynkowaniu mechanicznym 
Operatorzy obsługujący końcówki tynkarskie oraz pozostali członkowie zespołu podczas pracy powinni być 
zaopatrzeni w okulary ochronne i rękawice. Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego należy przeprowadzić próbę 
wodną całego urządzenia w ciągu kilkunastu minut pod ciśnieniem 1,0 lub 1,5 MPa w zależności od rodzaju pomp. Z 

wyników prób należy sporządzić protokół, który stanowi załącznik do raportu pracy agregatu. Wyłącznik powinien być 

zawsze zakryty obudową, a podłączenie silnika do sieci elektrycznej należy wykonywać przy udziale elektryka 

budowy. Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona. Niezależnie od powyższych wymagań zabrania się: 

a) pracować przy ciśnieniu wyższym od wskazanego w metryce agregatu, 

b) pracować przy występujących usterkach w pompie lub przewodach, 
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c) podciągać dławicę, smarować i czyścić ruchome części maszyny w czasie pracy agregatu, 
d) pracować pompą do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za dopilnowanie sygnałów rozpoczęcia, 
przerw i zakończenia pracy, 
e) w obecności postronnych robotników przedmuchiwać węże sprężonym powietrzem, ponieważ nagłe wydostanie się 

strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardzo niebezpieczne, 
f) zezwolić na pracę pracowników, którzy nie przeszli instruktażu w zakresie bhp, 

g) przeprowadzać kontrolę silnika lub przewodów elektrycznych bez wyłączenia prądu 
Przy każdym agregacie tynkarskim powinna być wywieszona na widocznym miejscu instrukcja bhp. 

6. Kontrola jakości robót 
Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy materiałów z zamówieniem próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu płytek liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 
Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

8. Odbiór robót 
Odbiór robót: 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. Wg zasad podanych w 
punkcie 5.3. niniejszej specyfikacji Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.  
 

9. Podstawa płatności 
Według wymagań ogólnych. 
 
10. Przepisy związane 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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XVI. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAŻ PARAPETÓW 

ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CPV: 45400000-1, 45111220-6 

1. Wstęp  

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robót związanych z montażem parapetów z 

uwzględnieniem grubości docieplenia.  

2. Materiały 

- Parapety zewnętrzne stalowe 

- Parapety wewnętrzne PCV wraz z zaślepkami PCV 

- Klej montażowy do parapetów  

- Sprężona taśma uszczelniająca 

3. Sprzęt  

Niezbędne narzędzia określone w karcie technicznej stosowanych produktów. 

4. Transport  

Ładunki należy zabezpieczyć w trakcie transportu, załadunku i wyładunku przed spadaniem, obsunięciem się lub 

zanieczyszczeniem dróg. Parapety po demontażu składować w wyznaczonych do tego kontenerach i poddać utylizacji.  

5. Wykonanie robót  

Montaż parapetów prowadzić po zakończeniu montażu stolarki okiennej. Wszystkie połączenia z ramą okna oraz w 

obrębie wnęki okiennej zabezpieczyć sprężoną taśmą uszczelniającą. Końce parapetów zabezpieczyć zakończeniami 

z tworzywa. Do czasu zakończenia robót dociepleniowych parapety okienne należy zabezpieczyć folia ochronną. 

Parapety mocować za pomocą kleju montażowego.  

6. Kontrola jakości robót  

Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu  
i stosowania w budownictwie, którymi są: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.) 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych etapów robót obejmuje sprawdzenie: 
- stanu i wyglądu okien pod względem równości, pionowości i spoziomowania 
- rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
- uszczelnienia przestrzeni między otworami i wbudowanym elementem 
- prawidłowości działania części ruchomych. 
7. Obmiar robót  

W kalkulacji należy uwzględnić dostawę i kompletny montaż elementów okiennych, łącznie z pracą niezbędnych 
urządzeń oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnień i zabezpieczeń, osadzeniem parapetów 
wewnętrznych i zewnętrznych. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 zamontowanego okna i 1 mb zamontowanego parapetu. 
8. Odbiór robót  

Przy odbiorze końcowym należy ocenić zgodność z projektem budowlanym i SST, oraz jakość wykonania obróbek i 

zastosowanych materiałów. 

9. Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  

10. Normy  

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. 

Pakowanie, przechowywanie i transport.  

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.  

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach. Izolacyjność akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.  

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 

Wymagania i badania.  

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań.  

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja  

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Okna i drzwi, 

wrota i elementy ścienne, metalowe”, "Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB – 2003 rok. 
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XVII. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KŁADZENIE WYKŁADZIN 
PODŁOGOWYCH, CPV: 44112200-0  
1. Zakres stosowania  
Użyte określenia i nazewnictwo są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami Prawa Budowlanego: -posadzka 
– wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni -podłoże – element konstrukcji budynku, na 
którym ułożona jest podłoga, kończenie jego powierzchni -podłoże – element konstrukcji budynku, na którym 
ułożona jest podłoga, -podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na 
którym wykonuje się posadzkę żywiczną -wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 
-okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji.  
2. Materiały  
- Wykładzina PCV przeznaczona do pomieszczeń czystych o klasie ISO 4,  
- Klej do wykładziny. 
3. Sprzęt  
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:  
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,  
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,   
- packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących, - 
łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
- poziomice  
- wkładki dystansowe, 
- mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,  
- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny,  
- młotek (500 g), - przyrząd montażowy,  
- miara drewniana lub zwijana,  
- drobno zębna piła ręczna lub pilarka elektryczna,  
- kliny drewniane. 
4. Transport  
Płytki pakowane w pudła tekturowe. Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę 
sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości. Ładunki należy zabezpieczyć w trakcie transportu, załadunku i wyładunku 
przed spadaniem, obsunięciem się lub zanieczyszczeniem dróg.  
5. Wykonanie robót 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z 
warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Wykładzina podłogowa 
wymaga aklimatyzacji w temperaturze miejsca montażu przed przyklejeniem do podłoża. W tym celu wykładzinę 
należy pozostawić w pomieszczeniu, w którym będzie montowana, na dobę przed przyklejeniem. Te same warunki 
otoczenia należy utrzymać przez 3 dni przed rozpoczęciem przygotowań do montażu, podczas montażu oraz po jego 
zakończeniu. Temperatura otoczenia nie może być niższa niż 18°C, zaś jeśli w pomieszczeniu panuje wysoka 
temperatura (> 30°C), konieczne jest jej ograniczenie (np. za pomocą wentylacji lub klimatyzacji). Wysoka temperatura 
w pomieszczeniu wpływa na czas reakcji kleju i jego wiązanie, a także może mieć wpływ na wymiary układanej 
wykładziny. Znaczne zmiany temperatury i wilgotności względnej wpływają nie tylko na czas reakcji kleju i wymiary 
wykładziny, mogą również grozić jej uszkodzeniem. Podobne niebezpieczeństwo występuje również w przypadku 
gwałtownych zmian temperatury i wilgotności otoczenia w trakcie użytkowania pomieszczeń z zainstalowaną 
wykładziną (użytkowanie wykładziny w warunkach niskiej temperatury powietrza i podkładu - poniżej 10°C - może 
powodować jej odkształcenie i prowadzić do odspojenia). Temperatura podłoża musi wynosić co najmniej 15°C. 
Względna wilgotność otoczenia musi zawierać się w granicach od 40% do 65%.  
Ustawianie:  
Na tyle na ile to możliwe oraz w zależności od szerokości rolek, szczeliny między pasmami powinny znajdować się z 
dala od miejsc możliwego intensywnego użytkowania. Wewnątrz pomieszczeń pasma powinny być wyłożone w 
kierunku ściany z głównym oknem lub w kierunku wzdłużnym.  
Klejenie i dopasowywanie:  
Przykleić 24 godziny po ustawieniu. Stosować klej akrylowy emulsyjny. Nakładać przy użyciu zębatej łopatki do kleju 
typu A2 (Specyfikacja TKB) Żłobkowana kielnia ze współczynnikiem zużycia kleju 300 / 350 g/m². Aby uzyskać takie 
rozłożenie, należy regularnie wymieniać ostrza.  
Rozwijanie:  
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Należy wykonać je w dwóch etapach: - Ręcznie, przy użyciu korkowej prasy gładzącej. - Należy wygładzić całą 
powierzchnię walcem dociskowym 50 kg po zakończeniu montażu.  
Zgrzewanie:  
Podczas klejenia pomiędzy pasmami należy zostawić małą przerwę (szerokości karty kredytowej) na potrzeby 
zgrzewania. Zgrzewanie chemiczne (SG 916) wymaga idealnie równych krawędzi. Przeprowadzić próbę przycinając 
elementy zachodzące na siebie podczas klejenia.  
Wprowadzanie do użytku:  
- Normalny ruch pieszy: odczekać 48 godzin - Przed przeniesieniem lub montażem mebli: odczekać 72 godziny  

- Nie należy używać mebli z gumowymi zakończeniami nóg.  

- Dla ogrzewania podłogowego, nie włączać ogrzewania przez 7 dni po instalacji grubość warstwy kompozycji klejącej 

pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zużycia 

kompozycji klejącej  

6. Kontrola jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie programu zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inspektora Nadzoru. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- sposobu ułożenia wykładziny PCV. 

Podłoga przeznaczona do pomieszczeń czystych 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 

parametrom określonym w wytycznych producenta . Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać 

certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 

aprobatach. 

7. Obmiar robót  
Jednostką obmiarową posadzek z płyt gresowych jest metr kwadratowy [m2 ]. 
8. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna być odebrana. W takim przypadku należy 
przyjąć jedno z rozwiązań:  
- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli inwestor 
wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,  
- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 8.2. Odbiór podłoża  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  

9. Podstawa płatności  
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] posadzki pokrytej wykładziną PCV obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  
- położenie wykładziny PCV, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,  
- likwidacje stanowiska roboczego, 
 - utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów 
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XVII. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MALOWANIE CPV 45262300-4 

1. Wstęp 

Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich wewnętrznych. 

2. Materiały 

- farba do wymalowań wewnętrznych ścian i sufitów, mało podatna na zabrudzenia, 
3. Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem podanym w kosztorysie. Sprzęt powinien być dobrej 
jakości, zgodny z projektem organizacji robót i zaakceptowany przez Inspektora. 

4. Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 
zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 
zanieczyszczeniem. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie sprzętem wymienionym w kosztorysie. Materiały powinny 
być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. Stosować się do wymagań zawartych w ST ”Wymagania Ogólne”. 

5. Wykonanie robót 

Do robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzednich robót budowlanych oraz po 

przeprowadzeniu kontroli materiałów. 

Roboty malarskie wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C (w ciągu doby nie może nastąpić spadek 

temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż 22°C – najkorzystniejsze temperatury do nakładania powłok malarskich 12 

- 18°C. Podczas malowania, okna powinny być zamknięte, nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 

od urządzeń grzewczych lub przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne. 

Podłoża pod wykonanie powłok malarskich powinny być nie uszkodzone, czyste i suche oraz zgodne z normą PN-

69/B-10280. Przed przystąpieniem do malowania farbę dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę 

można nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie, przy czym 

drugą warstwę nakłada się po wyschnięciu pierwszej, tj. najwcześniej po upływie 2 godzin. Świeże, nowe tynki 

malować po upływie 3-4 tygodni. Farbę nakładać dwuwarstwowo, pierwszą warstwę można rozcieńczyć wodą 

maksymalnie w 10%, pozostałą warstwę nakładać farbą nierozcieńczoną. Elementy stalowe konstrukcyjne 

zastosowane w budynku należy zabezpieczyć przed korozją wg Instrukcji KOR-3A. Podział środowisk korozyjnych 

narzuca grupę słabo korozyjną, rodzaju miejskiego oraz klasę III wewnątrz obiektu o temperaturze 20°C i wilgotności 

względnej około 80%. Dla tak przyjętej klasyfikacji podaje się przykładowy zestaw farb malarskich: jako 

nawierzchniowa farba chlorokauczukowa x2, do gruntowania chromianowa, tlenkowa x 1. Elementy malować po 

oczyszczeniu powierzchni do 2° czystości. 

6. Kontrola jakości 

Badania powłok z farb należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 dniach. Bezpośrednio przed użyciem farb i 
środków gruntujących należy sprawdzić: 
czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą 
techniczną termin przydatności do użycia podany na opakowaniu wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną  
w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w których widać: skoagulowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki 
wypełniaczy, kożuch, ślady pleśni, trwały, nie dający się wymieszać osad, nadmierne, utrzymujące się spienienie obce 
wtrącenia zapach gnilny. Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż 5 0C i 
przy wilgotności powietrza nie wyższej niż 65 %. 

7. Obmiar robót 

W kalkulacji należy uwzględnić dostarczenie materiałów i wykonanie robót malarskich łącznie z dostawą, 
ustawieniem, i po zakończeniu robót, demontażem potrzebnych rusztowań, pomostów, zabezpieczeń, z pracą ludzi i 
sprzętu, ze wszystkimi pracami przygotowawczymi (np. odpyleniem powierzchni), demontażem gniazd wtykowych, 
wyłączników, uszczelnień i ponownym ich zamontowaniu, zabezpieczeniem powierzchni drzwi, przeszkleń itp. taśmą 
zabezpieczającą i późniejszym jej bezśladowym usunięciem wraz ze wszystkimi pracami porządkowymi po 
zakończonych pracach malarskich. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 malowanej powierzchni. 

8. Odbiór robót 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 
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- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku 
- sprawdzenie odporności na wycieranie 
- sprawdzenie przyczepności powłoki 
- sprawdzenie odporności na zmywanie 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 
a/ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego-wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 
0,5 m 
b/ sprawdzenie zgodności barwy i połysku- przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej 
powłoki z wzorcem producenta 
c/ sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie- przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 
bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na 
szmatce nie wystąpiły ślady farby 
d/ sprawdzenie przyczepności powłoki przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, 
po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki, przyczepność powłoki należy uznać za 
dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie 
e/ sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z 
twardej szczeciny a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla, powłokę należy uznać za 
odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała 
badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań. Jeżeli badania dadzą 
wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie 
zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym 
celu w protokole kontroli badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do 
zgodności powłoki z wymaganiami. 

9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu, zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów 
i badań. Warunki płatności określa Umowa o wykonanie robót i Istotne Warunki Zamówienia. 

10. Przepisy związane 

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbą nawierzchniową 
BN-76/611-38. Farby 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 Ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 
ISO 22196 Pomiar aktywności przeciwbakteryjnej 
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XVIII. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KŁADZENIE PŁYTEK ORAZ 

OKŁADZIN ŚCIENNYCH CPV 45431000-7 

1. Wstęp 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiór posadzek pokrytych płytkami ceramicznymi przy 

budowie przedmiotowego budynku 

2. Materiały 

- płytki ceramiczne podłogowe i ścienne o wymiarach zgodnie z dokumentacją; płytki muszą spełniać następujące 

wymagania: nasiąkliwość 3%; wytrzymałość na zginanie 270 Mpa; twardość powierzchni (w skali Mohsa) 5; odporne 

na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad,  

- zaprawa klejowa, przyczepność min. 0,5 MPa, mrozoodporna, 

- zaprawa do fugowania, odporna na temperaturę od – 20oC do + 100oC, odporna na kwasy, zasady, oleje, 

- krzyżyki dystansowe,  

- listwy wykończeniowe do glazury,  

- dwuskładnikowa, cementowo-dyspersyjna masa do wykonywania wodoszczelnych, elastycznych izolacji pod płytki 

ceramiczne. Zalecana do pomieszczeń WC oraz podłóg z kratkami odwodnieniowym. 

- folia izolacyjna  w płynie, 

- heterogeniczna okładzina ścienna PCV, 

- klej akrylowy emulsyjny. 

3. Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości. 

4. Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 

zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 

zanieczyszczeniem. Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosować się do wymagań zawartych w ST 

”Wymagania Ogólne”. 

5. Wykonanie robót 

Płytki ceramiczne ścienne 

Proces układania należy rozpocząć od rozplanowania, ustalenia osi układania z uwzględnieniem dylatacji i ułożenia 

płytek „na sucho”. Po rozplanowaniu zbieramy płytki i etapowo układamy na równomiernie rozprowadzoną zaprawę 

klejową. Zaprawę klejową należy rozprowadzić na wcześniej przygotowane podłoże. Warstwa zaprawy powinna mieć 

grubość nie większą niż zaleca producent kleju. W tym celu niezbędna jest paca grzebieniowa, która zapewni 

całkowite pokrycie strony montażowej płytek klejem (np. do max. grubości zaprawy klejowej 5 mm należy zastosować 

grzebień 10 lub 12 mm. Czas, po którym można użytkować wykonaną powierzchnię z płytek ceramicznych, uzależniony 

jest od parametrów zastosowanego kleju. Orientacyjnie wstępne wiązanie kleju występuje po 24 h. W celu 

przyspieszenia procesu należy zastosować zaprawy szybkowiążące. Producent kleju powinien również określić czas, 

po którym osiąga on pełną wytrzymałość użytkową 

Płytki ceramiczne podłogowe 

Proces układania należy rozpocząć od rozplanowania, ustalenia osi układania z uwzględnieniem dylatacji i ułożenia 

płytek „na sucho” na podłodze. Po rozplanowaniu zbieramy płytki i etapowo układamy na równomiernie 

rozprowadzoną zaprawę klejową. W karcie technicznej kleju powinna znajdować się informacja, czy jest on 

odpowiedni do zastosowania na ogrzewanie podłogowe. Zaprawę klejową należy rozprowadzić na wcześniej 

przygotowane podłoże. Warstwa zaprawy powinna mieć grubość nie większą niż zaleca producent kleju. W tym celu 

niezbędna jest paca grzebieniowa, która zapewni całkowite pokrycie strony montażowej płytek klejem (np. do max. 

grubości zaprawy klejowej 5 mm należy zastosować grzebień 10 lub 12 mm. Czas, po którym można użytkować 

wykonaną powierzchnię z płytek ceramicznych, uzależniony jest od parametrów zastosowanego kleju. Orientacyjnie 

wstępne wiązanie kleju występuje po 24 h. W celu przyspieszenia procesu należy zastosować zaprawy szybkowiążące. 

Producent kleju powinien również określić czas, po którym osiąga on pełną wytrzymałość użytkową 

Okładzina PCV ścienna 

Ustawianie 
Na tyle na ile to możliwe oraz w zależności od szerokości rolek, szczeliny między pasmami powinny znajdować się z 
dala od miejsc możliwego intensywnego użytkowania. Wewnątrz pomieszczeń pasma powinny być wyłożone w 
kierunku ściany z głównym oknem lub w kierunku wzdłużnym. Klejenie i dopasowywanie 
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Przykleić 24 godziny po ustawieniu. Stosować klej akrylowy emulsyjny. Nakładać przy użyciu zębatej łopatki do kleju 
typu A2 (Specyfikacja TKB) Żłobkowana kielnia ze współczynnikiem zużycia kleju 300 / 350 g/m². Aby uzyskać takie 
rozłożenie, należy regularnie wymieniać ostrza. Rozwijanie Należy wykonać je w dwóch etapach:  

- Ręcznie, przy użyciu korkowej prasy gładzącej.  
- Należy wygładzić całą powierzchnię walcem dociskowym 50 kg po zakończeniu montażu. 

Zgrzewanie Podczas klejenia pomiędzy pasmami należy zostawić małą przerwę (szerokości karty kredytowej) na 
potrzeby zgrzewania. Zgrzewanie chemiczne (SG 916) wymaga idealnie równych krawędzi. Przeprowadzić próbę 
przycinając elementy zachodzące na siebie podczas klejenia. Wprowadzanie do użytku  

- Normalny ruch pieszy: odczekać 48 godzin, 
- Przed przeniesieniem lub montażem mebli: odczekać 72 godziny, 
- Nie należy używać mebli z gumowymi zakończeniami nóg,  
- Dla ogrzewania podłogowego, nie włączać ogrzewania przez 7 dni po instalacji. 
6. Kontrola jakości 

Sprawdzenie prawidłowości wykonanej okładziny będzie obejmować sprawdzenie:  

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując płytki z projektem przez oględziny i 

pomiary, 

 - stan podłoży,  

- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców,  

- prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

 - przyczepności płytek, które przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

 - odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m, odchylenie to nie powinno być większe niż 3 mm na całej 

dł. łaty,  

- prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1 mm, 

 - grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości określonej przez 

producenta. 

 Pozostałe elementy wg „Warunków technicznych...” tom I część IV-Arkady 1989. 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: m2  

8. Odbiór robót 

Odbioru końcowego robót należy dokonać wg zasad:  

- sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową,  

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów,  

-sprawdzenie prawidłowości wykonania licowania płytkami powinno być dokonane po uzyskaniu pełnych właściwości 

techniczno 

-użytkowych powinno obejmować: 

 a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  

b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni,  

c) sprawdzenie połączenia płytek z podłożem; badania należy przeprowadzić przez oględziny, naciskanie lub 

opukiwanie,  

d) sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów,  

e) sprawdzenie wykończenia i prawidłowości wykonania, 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  

10. Normy 

PN-EN ISO 10545-3:2018-05 - Płytki i płyty ceramiczne, Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, 
gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 - Płytki i płyty ceramiczne, Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek 
szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-8:2014-09 - Płytki i płyty ceramiczne, Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej 
PN-EN ISO 10582:2018-03 - Elastyczne pokrycia podłogowe, Heterogeniczne pokrycie podłogowe z poli(chlorku 
winylu), Specyfikacje. 
ISO 21702:2019 Metody badań do pomiaru aktywności przeciwwirusowej na tworzywach sztucznych i innych 
nieporowatych powierzchniach wobec niektórych wirusów.  
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XIX. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALOWANIE SUFITÓW 

PODWIESZANYCH CPV: 45421146-9 

1. Wstęp  
Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych. 
Określenia podstawowe  
Sufity z płyt gipsowo-kartonowych to konstrukcje na ruszcie. Do ich wykonania stosuje się profile CD i UD, które 
mocuje się do elementów konstrukcyjnych budynku wieszakami i łącznikami. Profile CD prowadzi się równolegle do 
dłuższych ścian. Końce profili tkwią w profilach przyściennych UD, zamocowanych do ścian pomieszczenia. Normy 
budowlane dokładnie określają, jakie parametry powinny mieć elementy użyte do budowy sufitu podwieszanego.  
Gipsowo-kartonowa płyta – płyty powstają przez obłożenie rdzenia gipsowego okładziną kartonową. Gips przejmuje 
naprężenia ściskające, natomiast ma małą wytrzymałość na rozciąganie. Naprężenia rozciągające powstające przy 
zginaniu przejmuje karton. Dodatkami do gipsu są środki pianotwórcze zmniejszające ciężar płyty. Dodatek ciętych 
włókien szklanych zwiększa odporność płyty na działanie ognia. Aby umożliwić stosowania płyty w pomieszczeniach 
o okresowo podwyższonej wilgotności, do gipsu wprowadza się emulsję silikonową, która ogranicza wchłanianie wody 
przez rdzeń gipsowy. Do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych do powierzchni ścian należy stosować klej gipsowy.  
GKB - symbol, którym oznaczone są płyty gipsowo-kartonowe zwykłe, do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności 
względnej nie większej niż 70% (karton biały lub jasnoszary). GKBI - symbol oznaczający płytę gipsowo-kartonową o 
podwyższonej odporności na działanie wilgoci (płyty impregnowane). Można ją stosować w pomieszczeniach, w 
których wilgotność względna okresowo przekracza 70% (okres podwyższonej wilgotności w ciągu doby nie przekracza 
12 h). Płyta ta ma ograniczoną nasiąkliwość - do 10 % (karton od strony licowej zielony).  
GKF - symbol oznaczający płytę ognioochronną przeznaczoną do budowania przegród ogniowych. Może być 
stosowana w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70% (karton jasny, napis czerwony).  
GKFI– symbol oznaczający płytę wodoodporną i ognioochronną łączącą w sobie cechy płyt GKF i GKBI (karton zielony, 
napis czerwony). 
2. Materiały  
Wszelkie materiały wymienione w niniejszej specyfikacji, dokumentacji projektowej lub w jej części kosztowej można 
zastąpić równoważnymi.  
Materiały przewidziane do zabudowy  
Płyty gipsowo - kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom PN -B-79405:19997. Wszystkie płyty gipsowo-
kartonowe zaliczane są do kategorii materiałów niepalnych Współczynnik wydłużenia liniowego w funkcji zmian 
temperatury wynosi 5x10 6 na o C. Współczynnik wydłużenia liniowego w funkcji zmian wilgotności względnej wynosi 
7x10 6 na % wilgotności powietrza.  
Rodzaje krawędzi płyt  
krawędzie skośne AK  
krawędzie półokrągłe HRK  
krawędzie półokrągłe spłaszczone HRAK  
krawędzie proste SK  
Rodzaje płyt: 

• płyta zwykła do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70%,  
• płyta o podwyższonej odporności na działanie wody, którą można zastosować w pomieszczeniach okresowo 

wilgotnych (okres podwyższonej wilgotności nie powinien przekraczać więcej niż 12 godzin. Płyta ma 
ograniczoną chłonność wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego,  

• płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród ogniowych. Posiada dodatek włókna szklanego 
w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotność powietrza 70%,  

• płyta wodoodporna i ognioochronna, łącząca w sobie cechy GKF i GKBI. 
 Płyty produkowane są w następujących grubościach: 6.5, 9.5,12.5. 15, 20, i 25 mm.  
3. Sprzęt  
Dla wykonania pełnego zakresu robót związanych z montażem sufitów podwieszanych Wykonawca powinien 
dysponować następującym sprzętem: Samochody ciężarowe skrzyniowe o ładowności dostosowanej do wielkości 
partii przewożonego materiału, Środki rozładunkowe dostosowane do rodzaju i ciężaru transportowanego materiału, 
Ręczne narzędzia montażowe zgodne z określonymi przez producentów poszczególnych elementów 

5. Transport  
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały powinny być przewożone w opakowaniach 
fabrycznych. Należy w czasie transportu zabezpieczyć przewożone materiały przed możliwością przemieszczania się 
w skrzyni ładunkowej. Składowanie materiałów powinno odbywać się w miejscach zadaszonych lub pomieszczeniach 
zamkniętych. Transportowanie płyt powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i 
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uszkodzeniem. Środki transportu do przewozu powinny być tak przygotowane (szerokość platformy, co najmniej 243 
mm), aby maksymalnie wykorzystać ich ładowność. Współpracujący z producentem płyt przewoźnicy dysponują 
przystosowanymi zestawami samochodowymi. Załadunek płyt odbywa się suwnicą lub wózkiem widłowym przy 
opuszczonych burtach bocznych samochodu. Rozładunek płyt powinien się odbywać w sposób zmechanizowany przy 
pomocy wózka widłowego o udźwigu, co najmniej 2000 kg lub dźwigu wyposażonego w tekstylne pasowe zawiesia. 
Pakiety z płytami powinny być przechowywane pod zadaszeniem. Dopuszcza się składowanie pakietów w stosach o 
wysokości do 5 warstw (pod warunkiem, że pakiety mają taką samą ilość płóz, a podłoże jest równe i mocne).  
5. Wykonanie robót  
5.1 Przygotowanie do montażu płyt gipsowo - kartonowych  
Przecinanie  
Wykonuje się na płaskim blacie stołu o wymiarach zbliżonych do wymiarów płyty lub bezpośrednio na stosie płyt. 
Płyta przeznaczona do obcięcia powinna zostać ułożona stroną licową do góry. Po wyznaczeniu linii cięcia karton 
strony licowej nacina się specjalnym nożem wzdłuż tej linii. Następnie płytę przesuwa się tak, aby linia cięcia znalazła 
się nad krawędzią stołu. Zdecydowanym naciśnięciem powoduje się przełamanie płyty. Kolejną czynnością jest 
nacięcie tylnej warstwy kartonu. Energiczne odchylenie odcinanego kawałka płyty do góry powoduje jego ostateczne 
oderwanie od całości. Postrzępione krawędzie powinny być wyrównane strugiem lub pilnikiem-zdzierakiem. Płyty g-
k można również przecinać piłą ręczną lub mechaniczną. Wąskie paski o szerokości do 12 cm można odcinać specjalną 
obcinarką.  
5.2. Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych  
Opis konstrukcji typowego sufitu podwieszanego: Sufit podwieszany składa się z rusztu wykonanego z profili 
cienkościennych z blachy ocynkowanej o grubości nominalnej 0,6 mm (+/- 0,05 mm) z przykręconą do niego 
warstwami z płyt gipsowo- kartonowych. Ruszt sufitu składa się z profili CD i UD. Profile UD stanowią profil 
przyścienny mocowany w płaszczyźnie sufitu do ścian okalających pomieszczenie. Mocowanie tego profila odbywa 
się przy pomocy odpowiednio dobranych łączników w rozstawie maksymalnym, co 60 cm. W przypadku wymagań 
ogniowych nie dopuszcza się stosowania kołków rozporowych z koszulką plastikową. Profile CD stanowią właściwą 
konstrukcję rusztu. Profile te są zamontowane w dwóch warstwach wzajemnie prostopadłych. Główna warstwa 
(górna) jest podwieszona za pośrednictwem wieszaków systemowych do stropu pomieszczenia. Do profili warstwy 
górnej zamocowane są profile warstwy nośnej (dolnej) za pośrednictwem łączników krzyżowych. Końce profili 
warstwy dolnej wsunięte są pomiędzy półki profilu UD, natomiast końce profili warstwy górnej opierają się na górnej 
półce profilu UD. Można stosować dodatkowy otok z profili UD na dwóch przeciwległych ścianach dla wsunięcia 
końców górnej warstwy profili CD. Rozstaw profili warstwy dolnej powinien być nie większy niż 40 cm. Do profili 
warstwy nośnej (dolnej) mocowane jest poszycie z płyt g-k w układzie poprzecznym, tzn. krawędzie podłużne 
usytuowane są prostopadle do profili warstwy dolnej. Układ podłużny poszycia z płyt gipsowo-kartonowych nie jest 
zalecany. Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili warstwy dolnej za pomocą systemowych blachowkrętów o 
długości większej o 10 mm od grubości łączonych elementów. Rozstaw wkrętów mocujących ostatnią (zewnętrzną) 
warstwę płyty gipsowo-kartonowej do profilu CD powinien wynosić maksymalnie 17 cm. W przypadku krycia 
wielokrotnego pierwsze wkrętami rozstawionymi, co 30-40 cm.  
Styki poprzeczne w obrębie jednej warstwy winny być przesunięte względem siebie o minimum 40 cm. Styki podłużne 
jak i poprzeczne w kolejnych warstwach poszycia muszą być przesunięte względem siebie o minimum 40 cm. Styki 
płyt wszystkich warstw sufitu muszą być spoinowane należącą do systemu masą szpachlową. Dodatkowo styki 
ostatniej warstwy muszą być zbrojone taśmami zbrojącymi (spoinowymi), papierowymi lub z włókna szklanego. W 
przypadku stosowania płyt z krawędzią półokrągłą można spoinować bez użycia taśmy zbrojącej pod warunkiem 
zastosowania masy szpachlowej przeznaczonej do spoinowania bez taśmy zbrojącej. Jeśli chcemy spoinować płyty 
ostatniej warstwy z krawędzią płaską (KS) bez użycia taśmy zbrojącej, to konieczne jest pozostawienie szczelin o 
szerokości ok. 3-4mm pomiędzy płytami, tak, aby masa szpachlowa mogła w nie wniknąć w trakcie spoinowania. W 
przypadku wszystkich typów krawędzi płyt, a szczególnie płyt z krawędzią półokrągłą należy najpierw wypełnić spoinę 
masą szpachlową a dopiero potem wprasować taśmę zbrojącą w masę szpachlową. Jest to procedura konieczna przy 
stosowaniu taśm papierowych lub fizelin z włókna szklanego, oraz zalecana przy stosowaniu taśm siateczkowych-
samoprzylepnych z włókna szklanego. Powszechnie stosowana metoda przyklejania taśmy siateczkowej 
bezpośrednio na spoinę, może przyczynić się do powstania pęknięć w przypadku zastosowania jej na płytach z 
krawędzią półokrągłą. Wszystkie szczeliny występujące na całym obwodzie ściany należy również wypełnić masą 
szpachlową. Dodatkowe stosowanie wełny mineralnej w rozwiązaniach systemowych, jeśli nie jest ona przewidziana 
w opisie systemu, jest niedopuszczalne. W sufitach z płyt gipsowo-kartonowych należy stosować dylatacje. Dylatacje 
te należy wykonywać w miejscach, gdzie występuje dylatacja konstrukcyjna budynku oraz w przypadku, kiedy długość 
przekątnej sufitu przekracza 15 m. W sufitach można stosować wieszaki obrotowe z elementem rozprężnym lub 
sztywne wieszaki noniuszowe. W sufitach, które posiadają kwalifikowaną odporność ogniową, należy stosować 
wyłącznie wieszaki noniuszowe z zabezpieczone dwoma zawleczkami na każde połączenie. Wieszaki noniuszowe 
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muszą być mocowane do konstrukcji stropu przy pomocy łączników o odpowiedniej nośności dobranej przez 
projektanta. W przypadku sufitów ogniochronnych nie dopuszcza się stosowania kołków rozporowych z koszulką 
plastikową. Przez płaszczyznę sufitu mogą przechodzić instalacje. Otwór należy uszczelnić dokładnie masą 
szpachlową. Dopuszcza się, aby przez konstrukcję sufitu ogniowego przechodziły zawiesia lamp lub innych instalacji 
podwieszonych nieobciążających sufitu. Miejsca przejść zawiesi należy uszczelnić masą szpachlową. W przypadku 
wymagań ogniowych sposób zabezpieczenie przejść instalacji powinien oferować klasę odporności ogniowej równą, 
co najmniej klasie sufitu. Mocowanie płyt g-k na suficie rozpoczyna się od narożnika pomieszczenia. Przed 
przystąpieniem do mocowania należy rozplanować usytuowanie płyt na całym suficie z zachowaniem warunków 
przesunięcia spoin poprzecznych w dwu sąsiednich pasmach płyt. Kolejność wkręcania wkrętów do mocowanej płyty 
nie jest obojętna. Powinna przebiegać wzdłuż wzajemnie prostopadłych krawędzi rozpoczynając od naroża płyty. Przy 
takim sposobie montowania płyt unika się powstawania w nich zbędnych naprężeń i pofałdowań. W czasie montażu 
płyta powinna być dobrze dociśnięta do konstrukcji. Przy montażu sufitów należy używać specjalnych podnośników 
lub podpór. Po ukończeniu mocowania płyt można przystąpić do spoinowania połączeń między nimi. Zadaniem 
spoinowania jest zamaskowanie wszystkich styków płyt w celu otrzymania jednolitych płaszczyzn. W niniejszym 
opracowaniu omówiono jedynie spoinowanie ręczne. Przygotowanie masy szpachlowej odbywa się zawsze poprzez 
wsypywanie gipsu do wody wraz z powolnym jej mieszaniem. Wskazane jest mieszanie ręczne lub mieszadłem 
mechanicznym wolnoobrotowym. Przedłużone mieszanie lub stosowanie szybkoobrotowego mieszadła spowoduje 
uaktywnienie się gipsu i w efekcie skrócenie czasu wiązania. Prawidłowo przygotowana masa szpachlowa może być 
używana do około 60 min. od momentu zmieszania z wodą. Niedopuszczalne jest ponowne rozmieszanie gęstniejącej 
masy z równoczesnym dodawaniem wody. Naczynie używane do mieszania zaczynu powinno być czyste i pozbawione 
stwardniałych cząstek poprzednio rozrobionego zaczynu. Do tego celu, najlepszym naczyniem jest wiadro gumowe, z 
którego stosunkowo łatwo można usunąć resztki związanego zaczynu. Obecność związanych cząstek zaczynu w 
wodzie zarobowej powoduje efekt negatywny w postaci przyśpieszenia momentu rozpoczęcia jego wiązania. Zwykle 
dla uzyskania odpowiedniej konsystencji zaczynu potrzebne jest zestawienie wagowe wody i gipsu w proporcjach ok. 
1:0,7. Należy więc, na 10 części wagowych gipsu przeznaczyć ok. 7 części wody. Szpachlowanie połączeń płyt: a) 
połączenia krawędzi spłaszczonych Szczeliny na styku płyt, o szerokości większej niż 1 mm., wymagają wstępnego 
wypełnienia szpachlówką. Na styki miedzy płytami, o szczelinie mniejszej niż 1 mm. można bezpośrednio nakładać 
warstwę szpachlówki, stanowiącą podkład pod taśmę spoinową. Na styki, ze szczeliną większą, podkład pod taśmę 
nakłada się po stwardnieniu szpachlówki, którą należy najpierw wypełnić spoinę. Następną czynnością jest założenie 
taśmy. Taśmę należy dokładnie wcisnąć w świeżo nałożoną masę oraz pokryć wyciśniętą spod niej masą. Tak 
zaszpachlowana powierzchnia spoiny powinna licować z powierzchnią sąsiadujących płyt. Końcowe szpachlowanie, 
przy użyciu pacy i rzadszej masy szpachlowej, należy przeprowadzić po stwardnieniu poprzedniej warstwy. 
Ostatecznym wykończeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem ściernym. Przy szlifowaniu 
połączenia należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić kartonu. b) połączenia krawędzi ciętych W przypadku, gdy do 
spoinowania jest przewidziana cięta krawędź płyty, trzeba ją odpowiednio przygotować przed zamontowaniem. Należy 
na stronie licowej płyty rozwarstwić karton wzdłuż krawędzi (przy pomocy noża) i oderwać na szerokość ok. 30 mm. 
Czynność tę ułatwia wcześniejsze nawilżenie kartonu w tym miejscu. Rdzeń gipsowy nie powinien być odsłonięty. Nie 
wolno przecinać kartonu nożem w celu ograniczenia odrywanej powierzchni. Ostre krawędzie płyt powinny być lekko 
fazowane strugiem. Po zamontowaniu płyt pierwszą czynnością przy spoinowaniu tego typu krawędzi jest wypełnienie 
szpachlówką samego rowka pomiędzy płytami, powstałego na skutek fazowania. Po stwardnieniu gipsu w tym rowku, 
wszystkie pozostałe czynności są takie same, jak przy spoinowaniu spłaszczonych krawędzi płyt. Szerokość tego 
złącza jest większa i wynosi ok. 300 mm. Łby gwoździ, wkrętów, ubytki i niewielkie uszkodzenia powierzchni płyt 
szpachluje się używając małej szpachelki i ostatecznie szlifuje. Większe uszkodzenia powierzchni okładzin można 
załatać przy pomocy kawałków płyt g-k. Naroża wewnętrzne ścian obłożonych płytami g-k szpachluje się, 
wzmacniając je narożnikową taśmą papierową. Taśma osadzana jest na gipsie szpachlowym. Podobnie jak poprzednio, 
należy szpachlować dwuwarstwowo, a po wyschnięciu szlifować.  
6. Kontrola jakości robót  
Badania jakości wykonanych robót polegają na ocenie zgodności montażu poszczególnych elementów z wytycznymi 
dokumentacji projektowej oraz wytycznymi producenta z uwzględnieniem podanej przez niego tolerancji. W 
przypadku nie zachowania wymaganych parametrów montażu Inspektor Nadzoru oceni wpływ tego odstępstwa na 
jakość wykonanych robót, a następnie podejmie decyzję o pozostawieniu zabudowanych elementów lub nakaże ich 
rozbiórkę.  
 
7. Obmiar robót  
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z kosztorysem. Obmiar robót polega na określeniu powierzchni 
zabudowanych sufitów oraz kompletności wyposażenia towarzyszącego oraz określeniu powierzchni wykonanych 
tynków.  
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8. Odbiór robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem przyjętych tolerancji dały wyniki pozytywne.  
 
9. Podstawa płatności  
Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3. Podstawą płatności za 
wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota wynikająca z obmiarów stanu zaawansowania robót w 
pozycjach ujętych w kosztorysie i sporządzenie przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. Protokół odbioru robót 
będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez Inspektora Nadzoru.  
 
10. Normy  
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe.  
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe.  
PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe.  
PN-96/B-02874 Płyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pożarowe.  
PN-B-19401:1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne.  
PN-B-19401:1996/Ap1:1999 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne. 
PN-B-19402:1996 Płyty gipsowe ścienne.  
PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badań.  
PN-EN 12859:2002/A1:200 Dotyczy PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań.  
PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badań.  
PN-EN 13963:2005U Materiały łączące do płyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badań.  
PN-EN 14190:2005U Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badań. 
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XX. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STOLARKA OKIENNA, ŚLUSARKA 

ALUMINIOWA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA  CPV45421000-4, CPV 45421125-6 

  

1.Wstęp 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej. 

Poniżej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót: 

- Montaż stolarki okiennej PCV 
- Montaż stolarki drzwiowej aluminiowej szklonej szkłem bezpiecznym 
- Montaż stolarki drzwiowej i okiennej p.poż. 
- Montaż stolarki drzwiowej płytowej pełnej lakierowanej wewnętrznej 
- Montaż stolarki drzwiowej płytowej lakierowanej łazienkowej z nawiewem dolnym 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST "Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7. 
2.2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania 
Zasady montażu, użytkowania i konserwacji powinny być określone w instrukcji opracowanej przez Producenta i 

Wnioskodawcę Aprobaty Technicznej ITB i dostarczonej każdemu odbiorcy. 
2.3. Zgodność z założeniami projektowymi 
- wykonanie z uwzględnieniem przepisowych szerokości drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej, zgodnie z 
rozwiązaniami podanymi w projekcie (rysunki zestawień) 
- wymiary zewnętrzne należy uściślić po wykonaniu otworów. 
2.4 Stolarka drzwiowa aluminiowa 
Po wyborze określonego producenta i dostawy okien należy sprawdzić ilościowo i rzeczowo w obecności inspektora 

nadzoru inwestorskiego i projektanta powyższe zamówienie. 
Konstrukcja okien – jednoramowa, oszklona szybą zespoloną 4/16/4 float , okucia standardowe  równoważne, 

współczynnik przenikania ciepła dla szyb U [W/m2*K] = 1,1, współczynnik izolacji akustycznej dla szyb Rw [dB] = 32-39, 
Stolarkę okienna wyposażyć w mikro wentylację urządzenie higrosterowane zamontowane w ramie okiennej – 
zapewnienie mikrowentylacji. 

Materiał: 
Profile aluminiowe wyciskane ze stopu ALMgSi05F22 zgodnie z normami DIN 1725 – stop, 
DIN 17615 – tolerancja , DIN 1748 własności wytrzymałościowe przegroda termiczna z poliamidu 6,6 wzmocnionego 

w 25% włóknem szklanym szerokości 11 mm. 
Zestawy szyb: 
Standard 4/16/4; 6,4/16/4 bezpieczne, lub wybrany zestaw 
z zależności od przeznaczenia i wymagań. 
Uszczelki: 
Kauczuk syntetyczny 
Klasa akustyczna: 
RW =30dB 
Szczelność na przenikanie wody: 
Okna nie wykazują przecieków wody przy zroszeniu ich powierzchni wodą w ilości 120l/h/1m2 przy różnicy 
ciśnień Dp=300Pa 
Dopuszczenia do stosowania: 
Aprobata techniczna ITB AT-15-4201/2000 
Atest Higieniczny HK/B/1361/01/99 
Aprobata Techniczna ITB AT-15-4245/2000 
Atest Higieniczny HK/B/0022/01/2000 
2.5 Stolarka drzwiowa przeciwpożarowa 
2.5.1. Drzwi muszą spełniać wymagania normy PN90/B02850, a więc: 
- szczelność ogniowa - uniemożliwienie przejścia ognia i dymu przez przegrodę w założonym czasie 
- izolacyjność ogniowa - muszą być spełnione kryteria temperaturowe po drugiej stronie przegrody 
Spełnienie tych warunków uniemożliwia zapalenie się palnych materiałów znajdujących się po nie objętej 
płomieniami drugiej stronie przeszklonej ściany, stwarza również możliwość korzystania z dróg ewakuacyjnych. 
2.6 Stolarka drzwiowa drewniana – drzwi wewnętrzne wyposażone w: 
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- zamek, 
- dwa zawiasy , 
- futryna z uszczelką. 
- malowanie wg palety producenta, 
- szklenie, 
- opaski. 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza 
placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a 
także używanego na budowie sprzętu. 

Rusztowania wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. Wytycznych producenta 
w zakresie mocowania i stabilności .Obciążenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie większe niż 1.5 kN/m2. 

4. Transport 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inżyniera, 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

5. Wykonywanie robót 
Okna przeznaczone do wbudowania muszą odpowiadać normie PN-88/B-10085 (Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Wymagania i badania). Przed zamówieniem elementów okiennych sprawdzić z natury zgodność wykonanych ościeży 
z wymiarami elementów okiennych podanymi w Dokumentacji Projektowej. Montaż okien może być wykonywany 
dopiero po wysuszeniu budynku zabezpieczeniu go przed opadami atmosferycznymi. Przed osadzaniem stolarki 
należy sprawdzić dokładność wykonania i stan powierzchni ościeży. W wypadku występujących wad lub zabrudzeń 
powierzchni, ościeża należy naprawić i oczyścić. Wszystkie elementy okucia rozmieścić i zamontować zgodnie z 
wymogami konstrukcyjnymi oraz ściśle wg wskazówek producenta. Po zamocowaniu okna, szczelinę między 
ościeżem i oknem należy uszczelnić materiałem izolującym, posiadającym świadectwo dopuszczenia do stosowania 
na polskim rynku. Po zakończonym montażu okno należy zamknąć. Stolarkę okienną należy zamocowywać w 
punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli A. Odległość punktów zamocowania 
i wymiary otworów mierzymy od krawędzi przecięcia się płaszczyzny węgarka i płaszczyzny ościeża. Przy 
wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeżnic sąsiadujących ze sobą okien 
należy rozmieszczać w sposób podany w tabeli A, a płaszczyznę połączenia ościeżnic traktować jak krawędź ościeża. 
Dookoła stolarki okiennej i drzwiowej listwy uszczelniające pomiędzy profilem stolarki a dociepleniem. 
Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu: 
1)W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach i listwach, 
2)W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały ich 
elementy kotwiące w ościeżach, 
3)W ościeżach z węgarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i powietrza może być dokonane 
następującymi sposobami: 
-w trakcie osadzania okna-ułożyć na powierzchni węgarka warstwę kitu trwale plastycznego i docisnąć ościeżnicę 
do węgarka, 
-przybicie do nadproża i stojaków ościeżnicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 do 10 mm wzdłuż krawędzi 
gabarytowych, a szczelinę o grubości 8-10 mm powstałą po dociśnięciu ościeżnicy do węgarka i jego umocowaniu do 
ościeża należy wypełnić kitem trwale plastycznym, 
4)Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem ościeżnicy może być dokonane przez ułożenie na progu 
warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna, 
5)W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie okna wypełnić kitem trwale 
plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym, 
6)Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie i porównać z dopuszczalnymi odchyłkami(nie mogą ich 
przekroczyć) oraz dokonać pomiaru przekątnych, 
7)Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzić 
działanie okuć. 
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8)Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, gwintowanych haków do ościeżnic, 
wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeżu kotew z tulei rozpieranych itp.. Mocowanie ościeżnic za 
pomocą gwoździ do ościeża jest zabronione., 
9)Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem izolacyjnym nie zawierającym 
szkodliwych związków dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wód opadowych, 
10)Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna, 
11)Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze spadkiem na zewnątrz fragment ściany 
pod oknem i wykonać obróbki blacharskie dokładnie umocowane we wrębie ościeżnicy, 
12)Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć. 

6. Obmiar robót 
W kalkulacji należy uwzględnić dostawę i kompletny montaż elementów okiennych, łącznie z pracą niezbędnych 
urządzeń oraz ludzi, z wykonaniem wszelkich koniecznych uszczelnień i zabezpieczeń, osadzeniem parapetów 
wewnętrznych i zewnętrznych. 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 zamontowanego okna i 1 mb zamontowanego parapetu. 

7. Odbiór robót 
W trakcie robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, polegające na 
sprawdzeniu zgodności dostarczonych okien z Dokumentacją Techniczną i normą PN-B/10085, sprawdzeniu 
dokładności wykonania ościeży, sprawdzeniu jakości zamocowania okien, sprawdzeniu pionowości i poziomowości 
osadzonych okien. 
Odbiór końcowy robót obejmuje: 
-sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, itp. Sprawdzenia należy dokonać na 
podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
-sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów, 
-sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po uzyskaniu przez nie pełnych właściwości 
techniczno-użytkowych 
Do odbioru końcowego Wykonawca musi przedstawić Dokumentację Techniczną, protokoły badań kontrolnych 
jakości materiałów i protokoły odbiorów częściowych. Odbiór końcowy należy potwierdzić wpisem do Dziennika 
Budowy. 

8. Kontrola jakości robót 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu  

i stosowania w budownictwie, którymi są: 
-certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.) 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania poszczególnych etapów robót obejmuje sprawdzenie: 
- stanu i wyglądu okien pod względem równości, pionowości i spoziomowania 
- rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
- uszczelnienia przestrzeni między otworami i wbudowanym elementem 
- prawidłowości działania części ruchomych. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST Część „Wymagania ogólne”. 
Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie. 
10. Przepisy związane 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. 

Pakowanie, przechowywanie i transport.  

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.  

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach. Izolacyjność akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.  

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 

Wymagania i badania.  

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań.  

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja  

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Okna i drzwi, 

wrota i elementy ścienne, metalowe”, "Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB – 2003 rok.  
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XXI. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KŁADZENIE WYKŁADZIN 

PODŁOGOWYCH PCV CPV 44112220-6 

 
1. Wstęp 

Przedmiotem ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z kładzeniem wykładzin podłogowych PCV, przeznaczonych do obiektów takich jak szpitale czy tzw. 
„clean room”. 

2. Materiały  

- Podłoga PCV homogeniczna,  

- Beton C 20/25 wzmocniony zbrojeniem rozproszonym, 

- Klej dyspersyjny. 

3. Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości. 

4. Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 

zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 

zanieczyszczeniem. Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosować się do wymagań zawartych w ST 

”Wymagania Ogólne”. 

5. Wykonanie robót 

Wykładzina podłogowa wymaga aklimatyzacji w temperaturze miejsca montażu przed przyklejeniem do podłoża. W 

tym celu wykładzinę należy pozostawić w pomieszczeniu, w którym będzie montowana, na dobę przed przyklejeniem. 

Te same warunki otoczenia należy utrzymać przez 3 dni przed rozpoczęciem przygotowań do montażu, podczas 

montażu oraz po jego zakończeniu. Temperatura otoczenia nie może być niższa niż 18°C, zaś jeśli w pomieszczeniu 

panuje wysoka temperatura (> 30°C), konieczne jest jej ograniczenie (np. za pomocą wentylacji lub klimatyzacji). 

Wysoka temperatura w pomieszczeniu wpływa na czas reakcji kleju i jego wiązanie, a także może mieć wpływ na 

wymiary układanej wykładziny. Znaczne zmiany temperatury i wilgotności względnej wpływają nie tylko na czas 

reakcji kleju i wymiary wykładziny, mogą również grozić jej uszkodzeniem. Podobne niebezpieczeństwo występuje 

również w przypadku gwałtownych zmian temperatury i wilgotności otoczenia w trakcie użytkowania pomieszczeń z 

zainstalowaną wykładziną (użytkowanie wykładziny w warunkach niskiej temperatury powietrza i podkładu - poniżej 

10°C - może powodować jej odkształcenie i prowadzić do odspojenia). Temperatura podłoża musi wynosić co najmniej 

15°C. Względna wilgotność otoczenia musi zawierać się w granicach od 40% do 65%. 

USTAWIANIE: 

Na tyle na ile to możliwe oraz w zależności od szerokości rolek, szczeliny między pasmami powinny znajdować się z 

dala od miejsc możliwego intensywnego użytkowania. Wewnątrz pomieszczeń pasma powinny być wyłożone w 

kierunku ściany z głównym oknem lub w kierunku wzdłużnym.  

KLEJENIE I DOPASOWYWANIE:  

Przykleić 24 godziny po ustawieniu. Stosować klej akrylowy emulsyjny. Nakładać przy użyciu zębatej łopatki do kleju 

typu A2 (Specyfikacja TKB) Żłobkowana kielnia ze współczynnikiem zużycia kleju 300 / 350 g/m². Aby uzyskać takie 

rozłożenie, należy regularnie wymieniać ostrza. 

ROZWIJANIE: 

Należy wykonać je w dwóch etapach:  

- Ręcznie, przy użyciu korkowej prasy gładzącej.  

- Należy wygładzić całą powierzchnię walcem dociskowym 50 kg po zakończeniu montażu. 

ZGRZEWANIE:  

Podczas klejenia pomiędzy pasmami należy zostawić małą przerwę (szerokości karty kredytowej) na potrzeby 

zgrzewania. Zgrzewanie chemiczne (SG 916) wymaga idealnie równych krawędzi. Przeprowadzić próbę przycinając 

elementy zachodzące na siebie podczas klejenia. 



56 

 

WPROWADZANIE DO UŻYTKU:  

- Normalny ruch pieszy: odczekać 48 godzin  

- Przed przeniesieniem lub montażem mebli: odczekać 72 godziny 

- Nie należy używać mebli z gumowymi zakończeniami nóg.  

Dla ogrzewania podłogowego, nie włączać ogrzewania przez 7 dni po instalacji. 

 

6. Kontrola jakości 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 

parametrom określonym w wytycznych producenta . Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać 

certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 

aprobatach. 

Badania w czasie robót Badania powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubości 

poszczególnych warstw oraz innych robot "zanikających". 

 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2. 
 

8. Odbiór robót 
Kontrola przy odbiorze dotyczy:  

- rodzaju użytych materiałów,  

- grubości poszczególnych warstw, 

- wyglądu zewnętrznego podłogi oraz jej równości,  

- dokładność i staranność wykonania podłóg zarówno na całej powierzchni (barwa, wzór, powierzchnia malarska 

pasów boisk itp.) jak i przy ścianach, w stykach z innymi podłogami lub z innymi elementami budynku. 

 
9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  

 

10. Przepisy związane 

- PN - 88/B - 32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

- PN - 79/B - 06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

- PN - 90/B - 14501 Zaprawy budowlane zwykłe  

- PN - B - 19701:1997 Cementy powszechnego użytku  

- PN - ISO - 9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie 

systemami zapewnienia jakości 

- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881,  

EN ISO 14644-1:2015 klasyfikacja pomieszczeń czystych, Część 1: Klasyfikacja czystości powietrza na podstawie 
stężenia cząstek 
PN-EN 17141:2021-02 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane, Kontrola zanieczyszczenia 
biologicznego. 
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XXII. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OCIEPLANIE STYROPIANEM CPV 

45320000-6 

1. Wstęp  
Przedmiotem ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ociepleniem budynku styropianem. 

2. Materiały  

- Klej do wykonania warstwy zbrojonej – dyspersyjna masa klejąca, bezcementowa, fabrycznie przygotowania tak 

aby po przemieszaniu była gotowa do zastosowania, barwiona w masie wg koloru masy tynkarskiej, zbrojona 

włóknami, umożliwiająca położenie na jej powierzchni tynku bez konieczności stasowania podkładów tynkarskich 

- Płyty styropianowe EPS 040, co najmniej klasy E reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010 (odpowiadające 

określeniu „samogasnące” wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., Dz. U. 75, poz. 690), 

spełniające dodatkowo następujące wymagania:  

wymiary powierzchniowe – nie więcej niż 600 x 1200 mm, powierzchnie płyt – szorstkie, po krojeniu z bloków,  

boki proste lub profilowane na zakładkę lub pióro-wpust, krawędzie – proste, ostre, bez wyszczerbień, 

- Klej do styropianu - zaprawa klejąca, cementowa, sucha do zarobienia wodą na budowie w opakowaniach 

papierowych.  

- Łączniki mechaniczne tworzywowe z trzpieniem stalowym przeznaczone do zastosowania w ociepleniach dla 

których wydano Aprobatę Techniczna krajową lub europejską. 

- Do wykonania warstwy zbrojącej w części parterowej w obrębie wejść do budynków stosować układ zbrojący dwóch 

warstwy siatek z włókna szklanego o masie powierzchniowej:  350 – 380 g/m2.  145-160 g/m2. 

3. Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem dobrej jakości. 

4. Transport 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, które powinny 

zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i 

zanieczyszczeniem. Materiały powinny być przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Stosować się do wymagań zawartych w ST 

”Wymagania Ogólne”. 

5. Wykonanie robót 

Zawsze przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych, zaleca się wykonać próbę przyczepności. Można 
wykonać taki test przy pomocy specjalnego urządzenia typu pull-off lub próbek styropianu naklejonych na ścianę, co 
wydaje się dostępniejszą metodą. Próba ta polega na przyklejeniu zaprawą klejącą w reprezentatywnych miejscach 
elewacji, kilku np. 10 próbek styropianu fasadowego o STWiOR SST docieplenie -6 / 23- wym. 10x10 cm i grubości 5cm. 
Próbki należy wyciąć z płyty styropianowej o odporności na rozrywanie prostopadłe, co najmniej 100 kPa co odpowiada 
oznaczeniu TR100 w kodzie normowym. Grubość spoiny klejowej powinna wynosić około 5 mm. Po min. 24 h w 
optymalnych warunkach pogodowych należy dokonać ich ręcznego odrywania działając siłą prostopadłą do 
powierzchni ściany. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie następuje w strukturze styropianu. W 
przypadku oderwania całej próbki z klejem i cząstkami podłoża, mamy do czynienia z niewystarczającą nanośnością 
podłoża. Konieczne jest wtedy oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy i ponowne przygotowanie podłoża 
(co opisano wcześniej). Na ścianach, ościeżach okiennych i podokiennikach stosować styropian EPS 040 TR 100 o 
grubości wynikającej ze specyfikacji charakteryzujących parametry materiałów. Przygotowaną zaprawę klejącą 
należy układać na płycie styropianowej metodą “pasmowopunktową” czyli na obrzeżach pasami o szerokości 3-6 cm, 
a na pozostałej powierzchni „plackami” w ilości nie mniejszej niż 3 szt.. Pasma nakładać na obwodzie płyty w 
odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskała się poza krawędzie płyty. 
Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie 
powinna przekraczać 10 mm.Na poziomą krawędź naroży należy osadzić listwę narożna plastikową z kapinosem i 
siatką lub zamocować listwę startową tak aby woda ściekająca z elewacji odpływała poza obszar ściany. W przypadku 
widocznych od spodu miejsc zamiast listwy startowej stosować listwę z kapinosem i siatką którą można łączyć z 
warstwą zbrojoną i tynkami w sposób estetyczny. Instalacje, które docelowo przebiegają pod ociepleniem należy 
oznaczyć na zewnętrznej powierzchni płyt styropianowych, aby wykluczyć ryzyko ich uszkodzeni podczas 
wykonywania otworów montażowych dla łączników mechanicznych. Zewnętrzna powierzchnia przyklejonych płyt 
styropianowych musi być równa i ciągła. Po wyschnięciu zaprawy klejącej i po zamocowaniu mechanicznym 
termoizolacji do podłoża należy skontrolować cała powierzchnie w szczególności miejsca połączeń poszczególnych 
płyt styropianowych. Wszelkie szczeliny pomiędzy płytami styropianowymi i innymi elementami elewacji muszą zostać 
wypełnione na całej głębokości klinami ze styropianu w ostateczności można użyć niskorozprężnej pianką 
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poliuretanowej wprowadzonej na całej szerokości płyt termoizolacyjnych. Po związaniu nadmiar piany należy usunąć. 
Następnie zewnętrzną powierzchnię płyt, przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym lub przy pomocy pacy 
szlifierskiej do styropianu, a następnie dokładne odpylić. Równa płaszczyzna lica zewnętrznego przyklejonego 
styropianu determinuje równe wykonanie warstwy wierzchnich.Zaleca się stosować montaż zagłębiony łączników 
mechanicznych z zaślepką styropianową, co zapewnia ciągłość izolacji termicznej i zabezpiecza przed powstawaniem 
istotnych mostów termicznych. Liczba łączników 6 szt./m2 w rozmieszczeniu wg schematu poniżej w strefie 
środkowej ściany i nie miej niż 8 szt./m2 w strefie brzegowej ( 2,5 m od naroża w kierunku środkowej części ściany). 
Montaż łączników należy rozpocząć dopiero po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy klejącej. Proces 
twardnienia zaprawy zależy od temp. i wilgotności powietrza. Z tego względu przy wysychaniu kleju w warunkach 
optymalnych (+20 °C wilgotność około 55 %) montaż łączników można rozpocząć dopiero po 48 dniach od przyklejenia 
płyt styropianowych.Wiercenie otworów montażowych powinno odbywać się prostopadle do powierzchni podłoża. Przy 
zastosowaniu wiertarki udarowej w podłożach takich jak beton, cegły pełne z wiertłem zakończonych głowica z 
węglików spiekanych czyli tzw. widii o średnicy – odpowiadającej średnicy korpusu łącznika. W podłożach takich jak 
. pustaki ceramiczne oraz z wewnętrzną strukturą prace związane z wierceniem powinny być wykonywane wyłącznie 
przy wyłączonym udarze, natomiast wiercenie w autoklawizowanym betonie komórkowym (bloczki gazobetonowe 
powinno się odbywać dodatkowo przy użyciu wiertła cylindrycznego tj. do stali. Głębokość otworu musi być, co 
najmniej o 10 mm dłuższa od projektowej głębokości zakotwienia. Przed wprowadzeniem łącznika nawiercone otwory 
należy oczyścić z pozostałego urobku, a następnie styropian należy wyfrezować za pomącą specjalnego frezu 
osadzonego w głowicy wiertarki lub wkrętarki. Głębokość wiercenia określa ogranicznik zagłębienia i wynosi 
najczęściej nie więcej iż 2 cm. W wyfrezowany i oczyszczony otwór wprowadzić łącznik mechaniczny i zakotwić, po 
czym osadzić zatyczkę w formie styropianowego krążka który powinien szczelnie i dokładnie wypełnić wyfrezowany 
otwór tworząc wynicowaną powierzchnię nie wymagającej szpachlowania przed wykonaniem warstwy zbrojonej. 
Wszelkie naroża ocieplenie w tym ościeża okienne i drzwiowe należy zaopatrzyć w listwy narożne z siatką. Łączenie 
ocieplenia ze stolarką otworową wykonuje się z zastosowaniem listew tworzywowych odpornych na promieniowanie 
UV z dylatacyjną taśmą rozprężną oraz gumową lub silikonową uszczelką. Powierzchnia ościeżnicy, do której będzie 
przyklejana listwa musi być oczyszczona i odtłuszczona. Zawsze należy wykonać próbę klejenia. Podłoże jest 
adhezyjne (gwarantuje właściwą przyczepność do taśmy) wówczas, gdy w trakcie ręcznego odrywania próbki, 
rozerwaniu ulega taśma dylatacyjna. Po przyklejeniu listwy do podłoża zwykle konieczne jest odczekanie około 1h – 
umożliwi to prawidłowe związanie kleju. Pasy siatki z listwy powinny być łączone na zakład, co najmniej 10 cm ze 
zbrojoną siatką systemową. Listwa posiada również tworzywowe ,,skrzydełko” z powierzchnią przylepną do której 
przykleja się folię ochronną. Ten element ma służyć czasowej ochronie (czas realizacji ocieplenia) stolarki okiennej i 
drzwiowej podczas wykonywania warstw wierzchnich ocieplenia jak i również oszklenia i powierzchni wymagających 
zabezpieczenia. Po wykonaniu prac element ochronny powinien być odłączony razem z folia. Miejsca połączeń 
ocieplenia z obróbkami blacharskimi, parapetami i dylatacjami należy uszczelnić odpowiednimi materiałami trwale 
elastycznymi (jak na przykład: uszczelniające taśmy rozprężne, masy trwale plastyczne). W miejscach tych występuje 
duże skupienie naprężeń i może dojść do pęknięć i nieszczelności, spowodowanych odmiennym sposobem pracy 
termicznej różnych materiałów. Nie uwzględnienie tych zasad może doprowadzić do powstania rys i szczelin, które 
narażone są na wniknie wody tym samym obniżając trwałość całego układu ociepleniowego. 
6. Kontrola jakości 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 

parametrom określonym w wytycznych producenta . Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać 

certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 

aprobatach.Badania w czasie robót Badania powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju 

i grubości poszczególnych warstw oraz innych robot "zanikających". 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2. 

8. Odbiór robót 
Kontrola przy odbiorze dotyczy:  - rodzaju użytych materiałów,  - grubości poszczególnych warstw, 

- dokładność i staranność wykonania ocieplenia na całej powierzchni jak przy narożnikach budynku. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  

10. Przepisy związane 

PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna.  

PN-EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – 

Specyfikacja. 



59 

 

XXIII. OPIS SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KŁADZENIE RYNIEN CPV 

45261320-3. 

1. Wstęp 

Przedmiotem ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych montażem rynien dachowych o średnicy fi 120 i rur spustowych o średnicy fi 120, wykonanych z PCV. 

2. Materiały 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać 

aprobaty techniczne atesty i certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane 

lub dobrowolnie stosowane przez producentów. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego 

przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie 

zgodnie z art.10 ustawy Prawo Budowlane. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 

odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Wariantowe stosowanie materiałów Jeśli dokumentacja 

projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 

poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 

rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych materiały do 

renowacji są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wytycznymi i aprobatami technicznymi. 

Wszystkie materiały dotyczące wykonywania prac remontowych muszą być wytworzone fabrycznie i muszą być 

zgodne z Polska Normą lub Aprobatą Techniczną ITB udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych. 

3. Sprzęt 

Do wykonania prac będzie potrzebny następujący sprzęt:  

- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym, 

- samochód dostawczy 0.9t, 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  

- drabiny i rusztowania, 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji malarskich.  

Do wykonywania robót dachowy należy stosować: - palniki gazowe - butle gazowe - drabiny i rusztowania. Sprzęt 

użyty do wykonania robót budowlanych powinien być zgodny z wymogami sztuki budowlanej i zgodny z wymienionym 

w Katalogach Nakładów Rzeczowych w poszczególnych pozycjach kosztorysowych. 

4. Transport  

Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego, do transportu pionowego należy użyć żurawia 

przenośnego oraz transportu przewidzianego do tych robót i wyszczególnionego w poszczególnych pozycjach 

przedmiarowych. 

5. Wykonanie robót 

Roboty należy wykonywać zgodnie z:  

• przedmiarem robót,  

• zapisami w dzienniku budowy prze inwestora,  

• obowiązującymi przepisami wykonania i odbioru robót,  

• świadectwami, aprobatami lub indywidualna dokumentacją wyrobu,  

• instrukcjami producenta,  

• obowiązującymi przepisami bhp i ppoż.,  

• zgodnie ze sztuką budowlaną,  

• zgodnie z instrukcjami ITB,  

• zastosowane materiały muszą być trwałe i estetyczne oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie 

użyteczności publicznej,  
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• elementy nietypowe muszą posiadać opinię ITB potwierdzającą prawidłowość wykonania ze względów 

wytrzymałościowych. 

6. Kontrola jakości 

Winna obejmować:  

• zgodność technologii przewidzianej w przedmiarze,  

• zgodność użytych materiałów w stosunku do przedmiaru,  

• zgodność użytych materiałów z polskimi normami,  

• zgodność wykonania robót z przedmiarem robót,  

• atesty na materiały budowlane,  

• jakość robót zanikowych,0 

 • jakość robót okładzinowych. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2. 

8. Odbiór robót 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót. 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty:  

1. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 

robót, szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

2. Protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, protokoły odbiorów częściowych,  

3. Dzienniki budowy i ksiązki obmiarów (oryginalny),  

4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SSTi programem zapewnienia 

jakości (PZJ).  

5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 

(np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej. gazowej. oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń,  

6. W przypadku, gdy wg komisji. roboty pad względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego.  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak 

nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru . Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. Powinien odbyć się w oparciu o:  

• przedmiar robót,  

• przepisy prawa budowlanego,  

• protokoły lub potwierdzenia robót zanikowych,  

• normy polskie,  

• staranność i dokładność wykonania robót,  

• przepisy prawa budowlanego, 

• uprzątnięcie placu budowy,  

• terminowość wykonania prac,  

• warunki techniczne odbioru robót,  

• wykonania robót zgodnie ze sztuka budowlaną, 

• atesty i aprobaty. 
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9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  

10. Normy 
PN—80/H-74219 – Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ze stali węglowej i stopowej do budowy przewodów 
i konstrukcji.  
PN- 76/H-74392 – Łączniki z żeliwa ciągliwego, stosowanie w rurociągach, oznaczenia, wymiary.  
PN-86/M-75198 – Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania.  PN- 79/H-97053 – Ochrona 
przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 


