PROJEKT WYKONAWCZY- branza architektoniczna
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| 1.1. Opis techniczny branzy architektoniczne;.

1.1.1. Lokalizacja oraz istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
Obiekty objete inwestycjg zlokalizowane sg na terenie Opolskiego Centrum Onkologii
im. Prof. T. Koszarowskiego na dziatce nr 28/5, K.M. 46, potozonej w Opolu przy ul.
Katowickiej 66A.

Projektowana rozbudowa wraz z przebudowg czesci parteru budynku A i B
bedzie stanowita catos¢ programowg Poradni.
Catos¢ terenu objetego inwestycjg jest wygrodzona. Gtéwny wjazd na teren szpitala
zlokalizowany jest od strony zachodniej z ul. Katowickiej. Teren urzgdzony jest
w powierzchnie utwardzone: drogi, $ciezki, place i tereny zielone oraz posiada
wszystkie niezbedne media (prad, gaz, wode, kanalizacje sanitarng i deszczowg) —
spetniajgce zapotrzebowanie dla obiektéw.

W zakresie opracowania nie wystepujg sieci i instalacje infrastruktury
technicznej oraz zagospodarowanie terenu.

1.1.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania nie wprowadza zadnych zmian
w zagospodarowaniu istniejgcej dziatki, jak réwniez w uktadzie funkcjonalno-
przestrzennym budynku.

Dojazd do budynku istniejgcego — pozostaje bez zmian.

1.1.3. Uzbrojenie terenu.

Parametry istniejgcych przytgczy sg wystarczajgce dla planowanej inwestycji
i zapewnig prawidiowe jej funkcjonowanie bez potrzeby zwiekszania wielkoSci
charakterystycznych przytgczy doprowadzonych do budynku.

SP Z0Z OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGICZNE
im. prof. T. Koszarowskiego w OPOLU



PROJEKT WYKONAWCZY- branza architektoniczna

1.1.4. Zestawienie pomieszczen i powierzchni:

Ozn. na Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
rysunku w m?>
< 1 Kabina 7,50
M 2 Pracownia mammografii 35,80
E 3 Magazyn 4,45
8 < 4 Korytarz 153,20
% % 5 Toaleta dost. do potrzeb 0séb niepetnospr. 5,65
< <NC 6 Toaleta personelu 2,70
Ql Eé 7 Pokéj Kierownika ZDO 17,50
— O 8 Przedsionek 3,50
6 9 Magazyn 6,30
2 10 | Gabinet zabicgowy z USG 15,60
N 11 Pokéj Kier. Technikéw 8,80
261,00
12 Przygotowanie pacjentow 11,45
— 12a Magazyn 3,75
SE 13 Gabinet mammotomii 16,35
=) 14 Gabinet zabiegowy 18,10
= 15 Gabinet badan 19,10
5 15a | Boks badan USG 5,65
< 16 Gabinet badan 20,65
% 17 Toaleta dostosowana do potrzeb os6b 4,70
< niepetnosprawnych
% 18 Korytarz 88,30
QI* 19 Wiatrotap 6,10
N 20 INFO/szatnia 7,85
3 D1 Szyb dzwigu szpitalnego 6,10
% 21 Przedsionek/magazyn 2,55
N 22 Punkt gastronomiczny (bistro z gotowymi 18,35
produktami)
229,00
Razem zakres 11 2: 490,00

Powierzchnie przedstawiono zgodnie z PN-18S09836:1997 ,, Wtasciwosci uzytkowe
w budownictwie. Okreslenie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych

i kubaturowych” tj.: w stanie catkowicie wykonczonym.

1.1.5. Stan istniejacy

Zakres przebudowy dotyczy fragmentu parteru dwoch budynkéw sgsiadujgcych ze
sobg A i B. Oba stanowig odrebne strefy pozarowe. W budynku A zlokalizowana jest
Diagnostyka Obrazowa, natomiast w budynku B Poradnia (w zakresie zlecenia

SP Z0Z OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGICZNE
im. prof. T. Koszarowskiego w OPOLU




PROJEKT WYKONAWCZY- branza architektoniczna

pomieszczenia adaptowane sg na potrzeby poradni chirurgicznej). Zakres zmian
dotyczy utrzymania dotychczasowego przeznaczenia pomieszczen jednakze nalezy
dostosowaé pomieszczenia do nowych potrzeb wynikajgcych z zastosowania nowego
sprzetu i aparatury medycznej.

Fot.1. Korytarz na parterze budynku A — Diagnostyki obrazowej
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Fot.3. Pom. do adaptacji na pracownie mammografii po demontazu scian;
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budynek A — Diagnostyka obrazowa

Fot.4. Pom. do adaptacji na pracowni¢ mammografii po demontazu scian;
budynek A — Diagnostyka obrazowa

Fot.5. Toaleta; budynek A — Diagnostya obrazowa
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Fot.6. Korytarz na parterze budynku A — Diagnostyki obrazowej

Fot.7. Istniejgcy dzwig szpitalny; deytarz na parterée budynku A — Diagnostyki obrazowej
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Fot. . otar na rtrz uynku B — Poradnia
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Fot.11 Korytarz na parterze budynku B — Poradnia; 7 doswietlenie dachowym — poza
zakresem jedynie utworzenie toalety dla osob niepetnosprawnych i wyjscie z gabinetu
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Fot.12 Toaleta na parterze budynku B — Poradnia

Fot.13 Pomieszczenie do adaptacji na gabinety na parterze budynku B — Poradnia
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e

Fot. 15 Wejscie g)own do budynku — Poradnia
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1.1.6. Opis istniejacych elementéw konstrukcyjnych i elementéw
wykonczeniowych.
+ fundamenty — Zzelbetowe
» $ciany — zelbetowe, cegta, pustak
» stlupy / belki — zelbetowe
» stropy — zelbetowe
« dach - zelbetowy, ptyty
» schody — Zzelbetowe
» Tynki wewnetrzne — wapienno-cementowe, malowane do petnej wysokosSci
farbg akrylowa, w pomieszczeniach mokrych na scianach ptytki ceramiczne.
 Posadzki wewnetrzne — w pomieszczeniach objetych opracowaniem
wystepujg na podtodze ptytki ceramiczne i wyktadzina PCW.
« Sufity — istniejgce sufity malowane lub podwieszane system modutowy
60x60cm.
» Parapety zewnetrzne — istniejgce stalowe.
» Parapety wewnetrzne — istniejgce parapety PCV.
» Stolarka okienna: PCV,
» Stolarka drzwiowa: zewnetrzna - PCV/stalowa, wewnetrzna — rozna:
drewniana, stalowa, PCV.
» Budynek uzbrojony jest w nastepujace instalacje:
- instalacja wodno — kanalizacyjna,
- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja cieptej wody uzytkowej,
- instalacje gazéw medycznych,
- instalacja elektryczna i teletechniczna,
- instalacja staboprgdowa (PEL, SSP, SKD)
- instalacja odgromowa,
- instalacja wentylacji,
- instalacja klimatyzacji,
- windy.

1.1.7. Opis planowanych zmian (zakres robot):

W _zakresie nr 1 planowanych zmian uwzgledniono adaptacje czesci parteru
budynku A w ramach DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ.

Planowane prace dotyczgce przebudowy nie przewidujg naruszen istniejgcej
konstrukcji nosnej. Planowane prace zwigzane sg z dostosowaniem pomieszczen do
nowo zakupionych urzadzen medycznych. Uzupetnieniem opisu sg opracowania
graficzne poszczegolnych branz.

pom. nr 1 — KABINA

- demontaz zlewu i umywalki, zaslepienie podejs¢ instalacyjnych;

- skucie ptytek — fartuch przy umywalce i zlewie;

- skucie luznych tynkéw i spekan (przyjeto 50% powierzchni);

- demontaz wyktadziny podtogowej (przyjeto 50% powierzchni uszkodzonej po demontazu);
- demontaz sufitbw podwieszonych i opraw o$wietleniowych;
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- demontaz starej centrali/kanatow wentylacyjnych;

- demontaz osprzetu elektrycznego w tym stabopradowego;

- wykonanie otworu drzwiowego pomiedzy kabinami, montaz nadproza i drzwi (rozwigzania
bez progowe);

- poszerzenie otworu drzwiowego do pracowni, montaz nadproza i drzwi (rozwigzania bez
progowe);

- wykonanie otworu drzwiowego pomiedzy kabing a korytarzem, montaz nadproza i drzwi
(rozwigzania bez progowe);

- wydzielenie przestrzeni kabiny sciang z ptyty g-k (podwadjna) na stelazu z wypetnieniem wetng
skalng (izolacja akustyczna);

- wykonanie nowych podejs¢ instalacyjnych — wg projektow branzowych w tym sygnalizacje
Swietlng;

- wykonanie tynku cem.-wap., gtadz i min. 2x malowanie farbg lateksowa;

- wykonanie wylewki wyrownawczej po ew. naprawie uszkodzen i montaz wyktadziny
homogenicznej; cokét wywiniety na $cianie do ok. 10cm;

- montaz sufitu podwieszanego i o$wietlenia z osprzetem;

- montaz arkuszy akrylo-zywicznych jako ,lamperia” wys. 130cm + 10cm cokotu oraz na petng
wysokos¢ w przestrzeni po fartuchu z ptytek. Zastosowac narozniki na petng wysokosé wnek
drzwiowych tj. ok.2,10m (z jednego elementu, nie dozwolone sg taczenia z kilku odcinkéw);

- dostawa i montaz wyposazenia;

- dostarczy¢ i zamontowa¢ wymagane przepisami oznaczenia ostrzegawcze;

pom. nr 2 — PRACOWNIA MAMMOGRAFII

- Demontaz drzwi i $cian dziatowych w ramach utworzenia jednego pomieszczenia;

- skucie ptytek z Scian i podtég;

- skucie luznych tynkéw i spekan (przyjeto 50% powierzchni);

- demontaz wyktadziny podtogowej (przyjeto 50% powierzchni uszkodzonej po demontazach);
- demontaz sufitbw podwieszonych i opraw o$wietleniowych;

- demontaz starej centrali/kanatéw wentylacyjnych;

- demontaz osprzetu elektrycznego w tym stabopradowego;

- wydzielenie pomieszczenia $ciang z ptyty g-k (podwdjna) na stelazu z wypetnieniem wetng
skalng (izolacja akustyczna) wzgledem tworzonego magazynu;

- wykonanie nowych podejsc¢ instalacyjnych — wg projektéw branzowych;

- wykonanie podejs¢ pod aparat medyczny (mammograf) wg DTR urzadzenia;

- wykona¢ ostony state (wg odrebnego opracowania uzgodnionego w WSSE) — przyjeto
obudowe z ptyt g-k z wktadem ofowianym wykonczonych homogeniczng wykfadzing $cienng
na petng wysokos¢ pomieszczenia;

- wykonanie wylewki wyréwnawczej po ew. naprawie uszkodzen i montaz wykfadziny
homogenicznej elektroprzewodzacej; cokét wywiniety na Scianie do ok. 10cm;

- montaz sufitu podwieszanego i o$wietlenia z osprzetem;

- wykona¢ wentylacje mechaniczng oraz dostawe i montaz klimatyzatora;

- wykonac podejscia gazéw medycznych: tlenu i prozni;

- w zakresie zabezpieczenia stropdéw nalezy uwzgledni¢ ew. uwagi dotyczgce oston statych
wspomnianego wyzej opracowania (wstepnie przyjeto, iz stropy nie wymagajg dodatkowych
oston);

- Zastosowac¢ narozniki na petng wysokos¢ wnek drzwiowych tj. ok.2,10m (z jednego
elementu, nie dozwolone sa taczenia z kilku odcinkow);

- dostawa i montaz wyposazenia;

- w oknach nalezy zamontowac rolety w petni zaciemniajgce i przestony z wktadem ofowianym
wg wymogu projektu oston statych jezeli bedzie taki wymdg ze wzgledu na lokalizacje aparatu;
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pom. nr 3 - MAGAZYN

- skucie ptytek na $cianach i podtodze (przyjeto 50% powierzchni uszkodzonej po
demontazach);

- skucie luznych tynkéw i spekan (przyjeto 50% powierzchni);

- demontaz sufitbw podwieszonych i opraw o$wietleniowych;

- demontaz starej centrali/kanatéw wentylacyjnych;

- demontaz osprzetu elektrycznego w tym stabopradowego;

- poszerzenie otworu drzwiowego, montaz nadproza i drzwi (rozwigzania bez progowe);

- wykonanie nowych podejsc¢ instalacyjnych — wg projektéw branzowych;

- wykonanie tynku cem.-wap., gtadz i min. 2x malowanie farbg lateksowa;

- wykonanie wylewki wyréwnawczej po ew. naprawie uszkodzen i montaz wykfadziny
homogenicznej; cokdt wywiniety na scianie do ok. 10cm;

- montaz sufitu podwieszanego i o$wietlenia z osprzetem;

- montaz arkuszy akrylo-zywicznych jako ,lamperia” wys. 130cm + 10cm cokotu. Zastosowac
narozniki na petng wysokos¢ wnek drzwiowych tj. ok.2,10m (z jednego elementu, nie
dozwolone sg tgczenia z kilku odcinkéw);

- dostawa i montaz wyposazenia;

pom. nr 4 — KORYTARZ

- demontaz Scianki dziatowej w celu utworzenia poczekalni przy gabinecie zabiegowym z USG;
- skucie luznych tynkéw i spekan (przyjeto 50% powierzchni);

- demontaz wyktadziny podtogowej (przyjeto 50% powierzchni uszkodzonej po demontazu);

- demontaz sufitéw podwieszonych i opraw oswietleniowych;

- demontaz osprzetu elektrycznego w tym stabopradowego;

- demontaz starych stalowych przeszklonych Scianek i drzwi (rozwigzania bez progowe);

- wykonanie nowych podejsc¢ instalacyjnych — wg projektéw branzowych;

- wykonanie tynku cem.-wap., gtadz i min. 2x malowanie farbg lateksowa;

- wykonanie wylewki wyréwnawczej po ew. naprawie uszkodzen i montaz wykfadziny
homogenicznej; cokdt wywiniety na scianie do ok. 10cm;

- montaz sufitu podwieszanego i oswietlenia z osprzetem;

- montaz arkuszy akrylo-zywicznych jako ,lamperia” wys. 130cm + 10cm cokotu. Zastosowac
narozniki na petng wysokos¢ wnek drzwiowych tj. ok.2,10m (z jednego elementu, nie
dozwolone sg tgczenia z kilku odcinkéw);

- dostawa i montaz wyposazenia;

- dostawa i montaz przeszklonej sciany z drzwiami w ramach wydzielenia strefy pozarowej El
S 60 (REI120);

pom. nr 5 — TOALETA DOST. DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

- skucie ptytek na $cianach i podtodze (przyjeto 50% powierzchni uszkodzonej po demontazu);
- demontaz $cianki dziatowej w celu poszerzenia pomieszczenia i dostosowania do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych;

- demontaz osprzetu elektrycznego w tym stabopradowego;

- demontaz starych drzwi, poszerzenie otworu (montaz nadproza), dostawa i montaz drzwi
(rozwigzania bez progowe);

- wykonanie nowych podejs¢ instalacyjnych — wg projektéw branzowych;

- wykonanie wylewki wyréwnawczej po ew. naprawie uszkodzen i montaz wykfadziny
homogenicznej; cokét wywiniety na Scianie do ok. 10cm;

- wykonanie tynku cem.-wap. pod montaz wyktadziny sciennej;

- montaz homogenicznej wyktadziny $ciennej;

- montaz sufitu podwieszanego i o$wietlenia z osprzetem;

- Zastosowac¢ narozniki na petng wysokos¢ wnek drzwiowych tj. ok.2,10m (z jednego
elementu, nie dozwolone sa taczenia z kilku odcinkow);
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- dostawa i montaz wyposazenia;

pom. nr 6 — TOALETA PERSONELU

- skucie ptytek na $cianach i podtodze (przyjeto 50% powierzchni uszkodzonej po demontazu);
- demontaz $cianki dziatowej w celu poszerzenia pomieszczenia i dostosowania do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych;

- demontaz osprzetu elektrycznego w tym stabopradowego;

- demontaz starych drzwi, zamurowanie otworu od strony korytarza;

- zdemontowacé stare drzwi, zdemontowac zaslepienie otworu, poszerzenie otworu (montaz
nadproza), dostawa i montaz drzwi (rozwigzania bez progowe);

- wykonanie nowych podejs¢ instalacyjnych — wg projektéw branzowych;

- wykonanie wylewki wyrownawczej po ew. naprawie uszkodzen i montaz wyktadziny
homogenicznej; cokét wywiniety na $cianie do ok. 10cm;

- wykonanie tynku cem.-wap. pod montaz wyktadziny sciennej;

- montaz homogenicznej wyktadziny $ciennej;

- montaz sufitu podwieszanego i o$wietlenia z osprzetem;

- dostawa i montaz wyposazenia;

pom. nr 7 — POKOJ KIEROWNIKA ZDO

- skucie ptytek na scianach (przyjeto 50% powierzchni uszkodzonej po demontazu);

- demontaz wyktadziny podtogowej (przyjeto 50% powierzchni uszkodzonej po demontazu);

- demontaz osprzetu elektrycznego w tym stabopradowego;

- demontaz starych drzwi, poszerzenie otworu (montaz nadproza), dostawa i montaz drzwi
(rozwigzania bez progowe);

- demontaz sufitéw podwieszonych i kanatéw wentylacyjnych;

- wykonanie nowych podejs¢ instalacyjnych — wg projektéw branzowych;

- wykonanie wylewki wyréwnawczej po ew. naprawie uszkodzen i montaz wykfadziny
homogenicznej; cokdt wywiniety na scianie do ok. 10cm;

- wykonanie tynku cem.-wap., gtadz i min. 2x malowanie farbg lateksowg;

- montaz sufitu podwieszanego i o$wietlenia z osprzetem;

- montaz arkuszy akrylo-zywicznych jako ,lamperia” wys. 130cm + 10cm cokotu oraz na petng
wysokos¢ w przestrzeni przy zabudowie aneksu kuchennego. Zastosowaé narozniki na petng
wysokos¢ wnek drzwiowych tj. ok.2,10m (z jednego elementu, nie dozwolone sg taczenia z
kilku odcinkow);

- dostawa i montaz wyposazenia;

pom. nr 8 — PRZEDSIONEK

- demontaz wyktadziny podtogowej (przyjeto 50% powierzchni uszkodzonej po demontazu);

- skucie luznych tynkéw i spekan (przyjeto 50% powierzchni);

- demontaz osprzetu elektrycznego w tym stabopradowego;

- demontaz starych drzwi, poszerzenie otworu (montaz nadproza), dostawa i montaz drzwi
(rozwigzania bez progowe);

- wykonanie nowych podejsc¢ instalacyjnych — wg projektéw branzowych;

- wykonanie wylewki wyrownawczej po ew. naprawie uszkodzen i montaz wyktadziny
homogenicznej; cokét wywiniety na Scianie do ok. 10cm;

- wykonanie tynku cem.-wap. pod montaz wyktadziny Sciennej;

- montaz sufitu podwieszanego i o$wietlenia z osprzetem;

- montaz arkuszy akrylo-zywicznych jako ,lamperia” wys. 130cm + 10cm cokotu. Zastosowac
narozniki na petng wysokos¢ wnek drzwiowych tj. ok.2,10m (z jednego elementu, nie
dozwolone sg tgczenia z kilku odcinkéw);

- dostawa i montaz wyposazenia;
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pom. nr 9 — MAGAZYN

- zaslepienie podejs¢ instalacyjnych;

- skucie ptytek i skucie luznych tynkéw, spekan (przyjeto 50% powierzchni);

- demontaz wyktadziny podtogowej (przyjeto 50% powierzchni uszkodzonej po demontazu);

- demontaz osprzetu elektrycznego w tym stabopradowego;

- wykonanie poszerzenia otworu drzwiowego, montaz nadproza i drzwi (rozwigzania bez
progowe);

- wykonanie nowych podejs¢ instalacyjnych — wg projektéw branzowych;

- wykonanie tynku cem.-wap., gtadz i min. 2x malowanie farbg lateksowa;

- wykonanie wylewki wyrownawczej po ew. naprawie uszkodzen i montaz wyktadziny
homogenicznej; cokét wywiniety na Scianie do ok. 10cm;

- montaz sufitu podwieszanego i o$wietlenia z osprzetem;

- Zastosowac¢ narozniki na petng wysokos¢ wnek drzwiowych tj. ok.2,10m (z jednego
elementu, nie dozwolone sa taczenia z kilku odcinkow);

- dostawa i montaz wyposazenia;

pom. nr 10 —- GABINET ZABIEGOWY Z USG

- demontaz i zaslepienie podejs¢ instalacyjnych;

- skucie ptytek i luznych tynkéw, spekan (przyjeto 50% powierzchni);

- demontaz wyktadziny podtogowej (przyjeto 50% powierzchni uszkodzonej po demontazu);

- demontaz sufitéw podwieszonych,

- demontaz osprzetu instalacyjnego;

- demontaz $ciany dziatowej z drzwiami;

- wydzielenie pomieszczenia w nowym ukfadzie sciang z ptyty g-k (podwdjna) na stelazu
z wypetnieniem wetng skalng (izolacja akustyczna);

- wykonanie otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniem a korytarzem, montaz nadproza
i drzwi (rozwigzania bez progowe);

- wykonanie nowych podejsc¢ instalacyjnych — wg projektéw branzowych;

- wykonanie tynku cem.-wap. pod wyktadzine scienng;

- dostawa i montaz homogenicznej wyktadziny sciennej

- wykonanie wylewki wyrownawczej po ew. naprawie uszkodzen i montaz wyktadziny
homogenicznej elektroprzewodzacej; cokét wywiniety na Scianie do ok. 10cm;

- montaz sufitu podwieszanego i oswietlenia z osprzetem;

- Zastosowaé narozniki na petng wysokos¢ wnek drzwiowych tj. ok.2,10m (z jednego
elementu, nie dozwolone sa taczenia z kilku odcinkow);

- dostawa i montaz wyposazenia;

pom. nr 11 — POKOJ KIER. TECHN.

- demontaz i zaslepienie podejs¢ instalacyjnych;

- skucie ptytek i luznych tynkéw, spekan (przyjeto 50% powierzchni);

- demontaz wyktadziny podtogowej (przyjeto 50% powierzchni uszkodzonej po demontazu);

- demontaz sufitbw podwieszonych,

- demontaz osprzetu instalacyjnego;

- wydzielenie pomieszczenia w nowym ukfadzie $ciang z ptyty g-k (podwdjna) na stelazu
z wypetnieniem wetng skalng (izolacja akustyczna);

- demontaz starych drzwi i montaz nowych;

- wykonanie nowych podejsc¢ instalacyjnych — wg projektéw branzowych;

- wykonanie wylewki wyréwnawczej po ew. naprawie uszkodzen i montaz wykfadziny
homogenicznej; cokét wywiniety na Scianie do ok. 10cm;

- wykonanie tynku cem.-wap., gtadz i min. 2x malowanie farbg lateksowa;

- montaz sufitu podwieszanego i o$wietlenia z osprzetem;
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- montaz arkuszy akrylo-zywicznych jako ,lamperia” wys. 130cm + 10cm cokotu oraz na petng
wysokos¢ w przestrzeni przy zabudowie aneksu kuchennego. Zastosowaé narozniki na petng
wysokos¢ wnek drzwiowych tj. ok.2,10m (z jednego elementu, nie dozwolone sg tgczenia z
kilku odcinkéw);

- dostawa i montaz wyposazenia;

W zakresie nr 2: w planowanych zmianach uwzgledniono adaptacje czesci parteru
budynku B w ramach PORADNI CHIRURGICZNEJ.

pom. nr 12 — POM. PRZYGOTOWANIA PACJENTA

- demontaz i zaslepienie podejs¢ instalacyjnych;

- skucie ptytek i luznych tynkéw, spekan (przyjeto 50% powierzchni);

- demontaz wyktadziny podtogowej (przyjeto 50% powierzchni uszkodzonej po demontazu);

- demontaz osprzetu instalacyjnego;

- demontaz $ciany dziatowej bedgca zamknieciem otworu drzwiowego;

- wykonanie poszerzeniu otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniem a korytarzem,
montaz nadproza i drzwi (rozwigzania bez progowe);

- wykonanie nowych podejs¢ instalacyjnych — wg projektéw branzowych;

- wykonanie tynku cem.-wap. pod wyktadzine scienng;

- dostawa i montaz wykfadziny homogenicznej wyktadziny sciennej;

- wykonanie wylewki wyrownawczej po ew. naprawie uszkodzen i montaz wyktadziny
homogenicznej; cokét wywiniety na Scianie do ok. 10cm;

- montaz sufitu podwieszanego i o$wietlenia z osprzetem;

- Zastosowac¢ narozniki na petng wysokos¢ wnek drzwiowych tj. ok.2,10m (z jednego
elementu, nie dozwolone sa taczenia z kilku odcinkow);

- dostawa i montaz wyposazenia;

pom. nr 12a - MAGAZYN

- demontaz i zaslepienie podejs¢ instalacyjnych;

- skucie luznych tynkéw, spekan (przyjeto 50% powierzchni);

- demontaz wyktadziny podtogowej (przyjeto 50% powierzchni uszkodzonej po demontazu);

- demontaz osprzetu instalacyjnego;

- wykonanie poszerzenia otworu drzwiowego montaz nadproza i drzwi (rozwigzania bez
progowe);

- wykonanie nowych podejs¢ instalacyjnych — wg projektéw branzowych;

- wykonanie tynku cem.-wap., gtadz + 2x malowanie farbg lateksows;

- wykonanie wylewki wyréwnawczej po ew. naprawie uszkodzen i montaz wyktadziny
homogenicznej; cokét wywiniety na Scianie do ok. 10cm;

- montaz sufitu podwieszanego i o$wietlenia z osprzetem;

- montaz arkuszy akrylo-zywicznych jako ,lamperia” wys. 130cm + 10cm cokotu oraz na petng
wysokos¢ w przestrzeni przy zabudowie aneksu kuchennego. Zastosowaé narozniki na petng
wysokos¢ wnek drzwiowych tj. ok.2,10m (z jednego elementu, nie dozwolone sg tgczenia z
kilku odcinkéw);

- dostawa i montaz wyposazenia;

pom. nr 13 — GABINET ZABIEGOWY- BIOPSJI (MAMMOTOM)

- demontaz tazienki jako pomieszczenia z osprzetem, Scianami i drzwiami;

- demontaz i zaslepienie podejs¢ instalacyjnych;

- skucie ptytek i luznych tynkéw, spekan (przyjeto 50% powierzchni);

- demontaz wyktadziny podtogowej (przyjeto 50% powierzchni uszkodzonej po demontazu);
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- demontaz osprzetu instalacyjnego;

- wykonanie otworu drzwiowego pomiedzy gabinetami, montaz nadproza i drzwi (rozwigzania
bez progowe);

- wykonanie nowych podejsc¢ instalacyjnych — wg projektéw branzowych;

- wykonanie tynku cem.-wap. pod wyktadzine scienng;

- dostawa i montaz homogenicznej wyktadziny sciennej;

- wykonanie wylewki wyrownawczej po ew. naprawie uszkodzen i montaz wyktadziny
homogenicznej elektroprzewodzacej; cokdt wywiniety na scianie do ok. 10cm;

- montaz sufitu podwieszanego i o$wietlenia z osprzetem;

- Zastosowac¢ narozniki na petng wysokos¢ wnek drzwiowych tj. ok.2,10m (z jednego
elementu, nie dozwolone sa taczenia z kilku odcinkow);

- dostawa i montaz wyposazenia;

pom. nr 14 — GABINET ZABIEGOWY

- wydzielenie pomieszczenia w nowym ukfadzie $ciang z ptyty g-k (podwdjna) na stelazu
z wypetnieniem wetng skalng (izolacja akustyczna);

- wykonanie otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniem a korytarzem, montaz nadproza
i drzwi (rozwigzania bez progowe);

- demontaz podej$¢ i osprzetu instalacyjnego;

- skucie ptytek i luznych tynkéw, spekan (przyjeto 50% powierzchni);

- demontaz wyktadziny podtogowej (przyjeto 50% powierzchni uszkodzonej po demontazu);

- demontaz podestu,

- wykonanie nowych podejsc¢ instalacyjnych — wg projektéw branzowych;

- wykonanie tynku cem.-wap. pod wyktadzine scienng;

- dostawa i montaz homogenicznej wyktadziny sciennej

- wykonanie wylewki wyrownawczej po ew. naprawie uszkodzen i montaz wyktadziny
homogenicznej elektroprzewodzacej; cokdt wywiniety na $cianie do ok. 10cm;

- montaz sufitu podwieszanego i o$wietlenia z osprzetem;

- Zastosowac¢ narozniki na petng wysokos¢ wnek drzwiowych tj. ok.2,10m (z jednego
elementu, nie dozwolone sa taczenia z kilku odcinkow);

- dostawa i montaz wyposazenia;

pom. nr 15/15a — GABINET BADAN Z BOKSEM USG

- wydzielenie pomieszczenia w nowym ukfadzie $ciang z ptyty g-k (podwdjna) na stelazu
z wypetnieniem wetng skalng (izolacja akustyczna);

- wykonanie otworu drzwiowego w nowo postawionej Scianie wraz z montazem drzwi
(rozwigzanie bez progowe);

- poszerzenie otworu drzwiowego pomiedzy gabinetami i korytarzem, montaz nadproza
i drzwi (rozwigzania bez progowe);

- demontaz i zaslepienie podejs¢ instalacyjnych;

- skucie luznych tynkéw, spekan (przyjeto 50% powierzchni);

- demontaz wyktadziny podtogowej (przyjeto 50% powierzchni uszkodzonej po demontazu);

- demontaz osprzetu instalacyjnego;

- demontaz $ciany dziatowej z drzwiami;

- wykonanie nowych podejs¢ instalacyjnych — wg projektéw branzowych;

- wykonanie tynku cem.-wap.+ gtadz i min. 2x. malowanie farbg lateksowa;

- wykonanie wylewki wyréwnawczej po ew. naprawie uszkodzen i montaz wykfadziny
homogenicznej elektroprzewodzacej; cokét wywiniety na Scianie do ok. 10cm;

- montaz sufitu podwieszanego i oswietlenia z osprzetem;

- montaz arkuszy akrylo-zywicznych jako ,lamperia” wys. 130cm + 10cm cokotu oraz na petng
wysokos¢ w przestrzeni przy zabudowie aneksu kuchennego. Zastosowaé narozniki na petng
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wysokos¢ wnek drzwiowych tj. ok.2,10m (z jednego elementu, nie dozwolone sg tgczenia z
kilku odcinkow);
- dostawa i montaz wyposazenia;

pom. nr 16 — GABINET BADAN

- demontaz $ciany dziatowej w ramach powiekszenia gabinetu;

- demontaz i zaslepienie podejs¢ instalacyjnych;

- demontaz drzwi i zamurowanie otworu drzwiowego;

- skucie ptytek i luznych tynkéw, spekan (przyjeto 50% powierzchni);

- demontaz wyktadziny podtogowej (przyjeto 50% powierzchni uszkodzonej po demontazu);

- demontaz osprzetu instalacyjnego;

- poszerzenie otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniem a korytarzem, montaz nadproza
i drzwi (rozwigzania bez progowe);

- wykonanie nowych podejs¢ instalacyjnych — wg projektéw branzowych;

- wykonanie tynku cem.-wap.+ gtadz i min. 2x. malowanie farbg lateksowa;

- wykonanie wylewki wyrownawczej po ew. naprawie uszkodzen i montaz wyktadziny
homogenicznej elektroprzewodzacej; cokdt wywiniety na Scianie do ok. 10cm;

- montaz sufitu podwieszanego i oswietlenia z osprzetem;

- montaz arkuszy akrylo-zywicznych jako ,lamperia” wys. 130cm + 10cm cokotu oraz na petng
wysokos¢ w przestrzeni przy zabudowie aneksu kuchennego. Zastosowaé narozniki na petng
wysokos¢ wnek drzwiowych tj. ok.2,10m (z jednego elementu, nie dozwolone sg taczenia z
kilku odcinkéw);

- dostawa i montaz wyposazenia;

pom. nr 17 — TOALETA DOSTOS. DO POTRZEB OSOBNIEPELNOSPRAWNYCH
- wydzielenie pomieszczenia w nowym ukfadzie sciang z ptyty g-k (podwdjna) na stelazu
z wypetnieniem wetng skalng (izolacja akustyczna);

- wykonanie otworu drzwiowego wraz z montazem drzwi (rozwigzanie bez progowe); istnieje
koniecznos¢ przetozenie grzejnika;

- demontaz osprzetu elektrycznego w tym stabopradowego;

- wykonanie nowych podejs¢ instalacyjnych — wg projektéw branzowych;

- wykonanie wylewki wyréwnawczej po ew. naprawie uszkodzen i montaz wykfadziny
homogenicznej; cokét wywiniety na Scianie do ok. 10cm;

- wykonanie tynku cem.-wap. pod montaz wyktadziny sciennej;

- montaz homogenicznej wykfadziny $ciennej;

- montaz sufitu podwieszanego i o$wietlenia z osprzetem;

- dostawa i montaz wyposazenia;

pom. nr 18 - KORYTARZ

- skucie luznych tynkéw i spekan (przyjeto 50% powierzchni);

- skucie podtogi z lastriko;

- demontaz opraw oswietleniowych;

- demontaz osprzetu elektrycznego w tym stabopradowego;

- demontaz starych stalowych przeszklonych scianek i drzwi (rozwigzania bez progowe);
- wykonanie nowych podejs¢ instalacyjnych — wg projektéw branzowych;

- wykonanie tynku cem.-wap., gtadz i min. 2x malowanie farbg lateksowa;

- wykonanie wylewki wyrownawczej po ew. naprawie uszkodzen i montaz wyktadziny
homogenicznej; cokét wywiniety na Scianie do ok. 10cm;

- montaz scianki azurowej (wys.180cm) wydzielajgcej poczekalnie;

- montaz ptytek gresowych (duzy format orientacyjnie 120x60cm) efekt betonu;
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- montaz arkuszy akrylo-zywicznych jako ,lamperia” wys. 130cm + 10cm cokotu. Zastosowac
narozniki na petng wysokos¢ wnek drzwiowych tj. ok.2,10m (z jednego elementu, nie
dozwolone sg tgczenia z kilku odcinkéw);

- dostawa i montaz wyposazenia;

- dostawa i montaz przeszklonej sciany z drzwiami w ramach wydzielenia strefy pozarowej El
S 60 (REI120);

pom. nr 19 — WIATROLAP

- demontaz drzwi, wykonanie nowych otworéw drzwiowych pod dostawe i montaz nowych
drzwi (rozwigzania bez progowe, drzwi automatyczne); nalezy bezwzglednie zastosowac
kurtyne powietrzng na wejsciu w celu zapobiegania nadmiernemu wychtadzaniu sie
pomieszczen;

- skucie luznych tynkéw i spekan (przyjeto 50% powierzchni);

- demontaz posadzki (przyjeto 50% powierzchni uszkodzonej po demontazu);

- demontaz osprzetu elektrycznego w tym stabopradowego;

- wykonanie nowych podejs¢ instalacyjnych — wg projektéw branzowych;

- wykonanie tynku cem.-wap., gtadz i min. 2x malowanie farbg lateksowa;

- wykonanie wylewki wyréwnawczej po ew. naprawie uszkodzen i montaz wykfadziny
homogenicznej; cokét wywiniety na $cianie do ok. 10cm;

- dostawa i montaz wycieraczki systemowej;

pom. nr 20 — INFO/SZATNIA

- demontaz $cianki dziatowej w celu otworzenia przestrzeni;

- skucie luznych tynkéw i spekan (przyjeto 50% powierzchni);

- demontaz wykfadziny podtogowej/lastriko (przyjeto 50% powierzchni uszkodzonej po
demontazu);

- demontaz osprzetu elektrycznego w tym stabopradowego;

- demontaz starych drzwi;

- wykonanie nowych podejs¢ instalacyjnych — wg projektéw branzowych;

- wykonanie tynku cem.-wap., gtadz i min. 2x malowanie farbg lateksowa;

- wykonanie wylewki wyrownawczej po ew. naprawie uszkodzen i montaz wyktadziny
homogenicznej; cokét wywiniety na Scianie do ok. 10cm;

- montaz sufitu podwieszanego i oswietlenia z osprzetem;

- montaz arkuszy akrylo-zywicznych jako ,lamperia” wys. 130cm + 10cm cokotu oraz
fragmentu na petng wysokosc¢. Zastosowac narozniki na petng wysokos¢ wnek drzwiowych tj.
ok.2,10m (z jednego elementu, nie dozwolone sa taczenia z kilku odcinkow);

- dostawa i montaz wyposazenia;

- zabezpieczy¢ wejscie do pomieszczenia roletg/bramg kratowg (antywtamaniowa,
uruchamiana elektrycznie);

pom. nr 21 — PRZEDSIONEK/MAG. PKT. GASTRO (rozbudowa)

- zakres dotyczy rozbudowy — utworzenia stropdw, $cian — wg konstrukciji;

- wykonaé¢ wyburzenia — przejscia nalezy wykona¢ na tym samym poziomie;

- wykonania podejs¢ instalacyjnych wg opracowan branzowych

- wykonanie otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniem a korytarzem, montaz nadproza
i drzwi (rozwigzania bez progowe);

- wykonanie tynku cem.-wap. , gtadz + 2x malowanie farbg lateksowg (w przestrzeni kosza
wykonczy¢ lakierem przezroczystym);

- wykonanie wylewki wyrownawczej i montaz wyktadziny homogenicznej; cokét wywiniety na
$cianie do ok. 10cm;

- montaz sufitu podwieszanego i oswietlenia z osprzetem;

- dostawa i montaz wyposazenia;
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pom. nr 22 — PUNKT GASTRONOMICZNY (rozbudowa)

- zakres dotyczy rozbudowy — utworzenia stropéw, $cian — wg konstrukcji;

- wykonaé¢ wyburzenia — przejscia nalezy wykona¢ na tym samym poziomie;

- wykonania podejs¢ instalacyjnych wg opracowan branzowych

- wykonanie otworu drzwiowego pomiedzy pomieszczeniem a korytarzem, montaz nadproza
i drzwi (rozwigzania bez progowe);

- wykonanie tynku cem.-wap. , gtadz + 2x malowanie farbg lateksowg (w przestrzeni kosza
wykonczy¢ lakierem przezroczystym);

- wykonanie wylewki wyrownawczej i montaz wyktadziny homogenicznej; cokét wywiniety na
$cianie do ok. 10cm;

- montaz sufitu podwieszanego i o$wietlenia z osprzetem;

- dostawa i montaz wyposazenia;

- montaz arkuszy akrylo-zywicznych na petng wysoko$¢ w przestrzeni przy zabudowie aneksu
kuchennego. Zastosowa¢ narozniki na petng wysoko$¢ wnek drzwiowych tj. ok.2,10m (z
jednego elementu, nie dozwolone sg tgczenia z kilku odcinkéw);

- dostawa i montaz wyposazenia;

D1 - SZYB Z DZWIGIEM SZPITALNYM (rozbudowa)

- zakres dotyczy rozbudowy — utworzenia stropéw, $cian — wg konstrukcji;
- wykonania podejs¢ instalacyjnych wg opracowan branzowych;

- dostawa i montaz wyposazenia wg DTR producenta;

Wybrane przepisy dotyczgce projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOLECZNE] 7 dnia 22
maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla diwigow i ich elementow bezpieczenstwa,
wdrazajgce do prawa polskiego Dyrektywe Diwigowq 95/16/WE,

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie: DzU nr 75 poz. 690
7 2002.04.12 7 pozniejszymi zmianami (zm. Dz. U.03.33.270 7 2002.12.16, zm. Dz. U.04.109.1156 z
2004.05.27)

- Polskie Normy min.: PN EN81-1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-IEC 60364

Urzgdzenia diwigowe - wybrane punkty:

§ 198. 1. Szyby i maszynownie dzwigéw mogq by¢ umieszczane poza obrebem budynkow,

2. Szyby dzwigu powinny by¢ wykonane z materiatow niepylgcych lub by¢

zabezpieczone powtokq niepylgcg.

3. Elementy szybow i maszynowni dzwigow wykonane z metalu nalezy objgc elektrycznymi potgczeniami
wyrownawczymi, o ktorych mowa w § 183 ust.1 pkt 7.

§ 201. W szybach dzwigowych mozna umieszczaé wylgcznie urzgdzenia i przewody zwigzane z pracq
i konserwacjq dzwigu.

§ 202. Szczegotowe wymagania, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia maszynowni, szyby oraz
podszybia dZzwigow okreslajq przepisy o dozorze technicznym.

Wymogi dotyczgce instalacji diwigowych:

UWAGA: W PROJEKCIE PRZYJETO ORIENTACYJNIE ZAEOZENIA DLA DZWIGU PO
WYBRANIU WYKONAWCY/DOSTAWCU CA£0SC NALEZY DOSTOSOWAC ZGODNIE Z
WYTYCZNYMI PRODUCENTA;

1. Zamawiajgcy dzwig powinien zapewnic (o ile umowa nie stanowi inaczej):
- wykonanie kompletnej instalacji zasilajqcej maszynownie dZwigu,

- wykonanie oswietlenia maszynowni i szybu,

- wykonanie oswietlenia na przystankach w sqsiedztwie drzwi przystankowych,
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- wykonanie obwodu gniazda sieciowego w podszybiu (pod ostatnig lampg)

- wykonanie obwodu gniazda sieciowego w maszynowni

- utrzymanie temperatury w maszynowni i szybie w granicach +5°C do +40°C

2. Doprowadzenie energii dla zasilania zespotu napedowego odbywa sie linig piecioprzewodowq
o nastepujgcych parametrach: 3 x 400V AC, N, PE, 50 Hz.

3. Doprowadzenie energii dla oswietlenia elektrycznego kabiny, szybu, maszynowni i linowni powinno
by¢ niezalezne od zasilania zespotu napedowego przez wtasng instalacje lub przez instalacje
odgalteziong przed tqcznikiem gtownym dzwigu. PN ENS8I p.13.6.1. Zasilanie w. wym. obwodow odbywa
sie linig trzyprzewodowq: 230V AC, N, PE.

4. Dtugos¢ przewodow obwodu sitowego doprowadzonych do maszynowni z wypustu w Scianie
(umieszczonego w odlegtosci ok. Im od wejscia do maszynowni) powinna wynosi¢ ok. 3 m. W miejscu
tym zamontowana bedzie tablica wstepna zasilania dzwigu TWZ.

5. Tablice wstgpng zasilania dzwigu TWZ dostarcza Producent.

6. Do podszybia naleSy doprowadzi¢ przewdd uziemiajgcy (np. bednarke) z instalacji uziomu budynku.
7. W szybie powinno by¢ zainstalowane state oswietlenie elektryczne, dajgce natezenie nie mniejsze
niz50 luksow w odlegtosci 1 m nad dachem kabiny, nawet wowczas gdy wszystkie drzwi sq zamkniete.
(wg. PN ENSI p.5.9)

8. Rozmieszczenie lamp w szybie: Oswietlenie powinno zawierac po jednej lampie umieszczonej nie
dalej niz 0,5 m od najnizszego i najwyzszego punktu szybu oraz lampy(e) posrednie(q). (wg. PN ENS8I
p.5.9). Usytuowanie lamp w szybie w ptaszczyznie poziomej wedtug planimetrii przekroju poprzecznego
szybu.

9. Przewody zasilajqce obwody:

- oswietlenia szybu,

- tgcznika przyciskowego (tgcznik zwierny monostabilny - podajgcy sygnat zatqczenia oswietlenia
szybu) umiejscowionego w podszybiu, dostgpnego bezposrednio po otwarciu drzwi do podszybia.
Ltgcznik ten powinien byc¢ okablowany przewodami o przekroju 2x1.5 mm?2.

- oswietlenia maszynowni,

- jednofazowego gniazda sieciowego w podszybiu (250V, typ 2P + PE)

- jednofazowego gniazda sieciowego w maszynowni (250V, typ 2P + PE) — tylko dla sterowania dzwigu
typu LS-2. W sterowaniach typu LS-2020 (LB-xx-xxx) lub LDxx- xxx gniazdo sieciowe wbudowane jest
w tablicy sterowej. Przewody te nalezy wyprowadzi¢ w miejscu planowanej tablicy wstgpnej zasilania
dzwigu TWZ (umieszczonej w odlegtosci ok. Im od wejscia do maszynowni) z zapasem ok. 3 m.
Podtgczenia przewodow do rozdzielnicy TWZ nastepuje od dotu. W przypadku instalacji wykonywanych
przewodami uktadanymi na Scianie szybu/maszynowni bez korytek lub rur instalacyjnych, przewody te
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-HD 21.4 §2:2004 oraz powinny by¢ mocowane w sposéb
widoczny do Scian szybu (lub maszynowni). Przewodami instalacyjnymi ktore mogq spetnial
wymagania w. wym. normy sq np. przewody o wzmocnionej izolacji typu NYM-J wg. DIN VDE 57 250
czes¢ 204.

10. Oswietlenie elektryczne maszynowni powinno by¢ zainstalowane na state i zapewniajgce co najmniej
200 luksow natezenia oswietlenia na poziomie podtogi. Oswietlenie powinno byc¢ zatgczone za pomocq
tqcznika znajdujgcego sie w maszynowni w poblizu wejscia lub wejs¢ na okreslonej wysokosci. PN ENS1
p.6.3.6, PN ENS8I p.13.6.3.2.

11. Oswietlenie na przystankach w bezposrednim sgsiedztwie drzwi przystankowych powinno

mie¢ natgzenie nie mniejsze niz 50 luksow na poziomie podtogi (wg PN EN 81 p.7.6.1)

Wymogi dotyczgce komunikacji ze stuzbami ratowniczymi:

Dyrektywa Dzwigowa 96/16/WE (Zatgcznik I, pkt. 4.5) wymaga aby kabina dzwigu byta wyposazona
w Srodki dwustronnej tqcznosci, umozliwiajgce staly kontakt ze stuzbami ratowniczymi. Szczegotowe
wymagania znajdujg si¢ w normie PN EN81-28:2004 ,,Zdalne alarmowanie w diwigach osobowych
i towarowych” zharmonizowanej 7 Dyrektywg Dzwigowg 96/16/WE.

W celu spetnienia wymagan dyrektywy dotyczgcych tgcznosci ze stuzbami ratowniczymi mozna
zastosowac:
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1. Dodatkowy interkom zapewniajgcy tgcznosé pomiedzy kabing a miejscem gdzie jest staty dyZur osob
Z obstugi obiektu (portiernia, dyspozytornia, pomieszczenia ochrony). W przypadku instalacji
polgczenia interkomowego pomiedzy kabing, maszynowniq i dyspozytorniqg (portierniq) — producent
dostarcza dodatkowy interkom celem zainstalowania w np. dyspozytorni lub portierni. Dodatkowy
interkom wyposazony jest takze w sygnalizacje optyczng i dzwiekowq uruchomienia przycisku ALARM
w kabinie dzwigu. Potgczenie dla interkomu pomiedzy maszynowniq a interkomem w dyspozytorni
mozna wykona¢ przewodem bezhalogenowym min. 5 zytowym przeznaczonym do wykonywania
instalacji niskonapigciowych takim jak np.: Unitronic LiHH 5x0.34 mm2 [ub LiHCH 5x0.34 mm?2 lub
standardowym przewodem 5 zytowym przeznaczonym do wykonywania instalacji niskonapieciowych
takim jak np.: YIDYekw 5x0.34 mm2 lub YTDY 5x0.34 mm?2. Zamawiajqgcy dzwig powinien zapewnic
doprowadzenie tego okablowania z wltasciwego pomieszczenia obstugi obiektu do maszynowni dzwigu
pozostawiajgc ok. 5 m wolnego przewodu.

2. Polgczenie ze stuibami ratowniczymi wykorzystujgce tgcznosé poprzez doprowadzong do
maszynowni diwigu lini¢ telefoniczng. W przypadku komunikacji ze stuzbami ratowniczymi poprzez
linie telefoniczng — producent instaluje na etapie produkcji dzwigu urzgdzenie zapewniajgce gtosowe
potgczenie awaryjne z kabiny windy ze stuzbami ratowniczymi. W takim przypadku zamawiajgcy dzwig
powinien zapewnic¢ doprowadzenie do maszynowni — linii publicznej sieci telefonicznej lub podtgczenie
linii centrali wewnetrznej budynku, zakonczonej gniazdem telefonicznym w maszynowni dzwigu.
Konfiguracja wybranych numerow alarmowych lezy po stronie uzytkownika dzwigu. Urzqdzenie
alarmowe mozna konfigurowac przez linig telefoniczng z aparatem telefonicznym podtgczonym do
innego numeru telefonu. Konfiguracja numeréw alarmowych moze by¢ wykonana przez producenta na
etapie produkcji dzwigu pod warunkiem ze uzytkownik dzwigu dostarczy numery wybranych telefonow
stuzb ratowniczych.

3. Polgczenie ze stuibami ratowniczymi wykorzystujgce tgcznos¢é bezprzewodowgq opartq na
technologii GSM. W przypadku komunikacji ze stuzbami ratowniczymi poprzez GSM — producent
instaluje na etapie produkcji dzwigu urzqdzenie zapewniajgce gtosowe polgczenie awaryjne 7 kabiny
windy ze stuzbami ratowniczymi oraz umozliwiajgce przesylanie informacji o stanach awaryjnych
dzwigu (SMS/GPRS). W takim przypadku zamawiajgcy dzwig powinien zapewni¢ aktywng karte SIM
dowolnego operatora telefonii komorkowej. Konfiguracja wybranych numeréw alarmowych lezy po
stronie uzytkownika dzwigu. Konfiguracja systemu alarmowego GSM moze byé wykonana przez
producenta na etapie produkcji dzwigu pod warunkiem ze uzytkownik dzwigu dostarczy numery
wybranych telefonow stuzb ratowniczych oraz dostarczy aktywnq karte SIM.

Wspoétpraca systemu sterowania diwigu z instalacjami p.poz. budynku:

Jezeli zainstalowany dzwig objety bedzie systemem alarmowania pozarowego w budynku zamawiajgcy
powinien przekazaé te informacje do producenta. W takim przypadku uktad sterowania dzwigu
wyposazony zostanie w funkcje zjazdu pozarowego na jeden z dwéch przystankéw pozarowych po
wystgpieniu sygnatu ,,pozar” — zewnetrzna centrala sygnalizacji pozarowej powinna generowac dwa
sygnaty. Dzwig po otrzymaniu jednego z sygnatow ,,pozar” zjedzie na odpowiedni przystanek pozarowy,
nastgpi otwarcie drzwi i dzwig bedzie stat z otwartymi drzwiami az do momentu zaniku sygnatu ,,pozar”.
Sygnaty te powinny by¢ podawane jako bezpotencjatowe styki NC (normalnie zamkniete) 7 centrali
pozarowej. W wigkszosci przypadkow w systemie p.poz. wymagany jest takze sygnat potwierdzajgcy
zakonczenie realizacji Zjazdu pozarowego przez dzwig. W sterowaniu dzwigu zamontowany zostanie
dodatkowy przekaznik z wyprowadzonym stykiem bezpotencjatowym. Do szafy sterowej (zlokalizowanej
w maszynowni) kazdego z dzwigow nalezy doprowadzi¢ linig¢ 2-przewodowq z centralki pozarowej dla
kazdego z sygnatéw pozarowych. Dobor przewodow nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym
instalacji przeciwpozarowej — alarmowania pozarowego. Zaciski sygnatu pozarowego w szafie sterowej
przystosowane sq do podtqczenia przewodow o przekroju max. 2.5 mm2 (zapas przewodu w maszynowni
ok. 10m lub krotszy w zaleznosci od umiejscowienia szafy sterowej w maszynowni dzwigu).

Dla petnej realizacji funkcji zjazdow pozarowych naleiy do maszynowni diwigu doprowadzié
6 przewodow (np. 6 x 1.5 mm2).

Obstuga diwigu z uwzglednieniem kart magnetycznych (pierwszenstwo przejazdu i zjazd do
przyziemia dla 0sob posiadajgcych karte — w innym przypadku winda nie Zjedzie na ten poziom).
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Polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:

1. Przywotanie dzwigu na przystanek:

O nacisng¢ przycisk w kasecie wezwan, znajdujgcej sie przy drzwiach wejsciowych do dzwigu —
przyjecie wezwania zostanie zasygnalizowane podswietleniem si¢ przycisku;

[ po zatrzymaniu kabiny na przystanku i otwarciu drzwi wejsciowych zdecydowanie zajgé miejsce w
kabinie, zachowujgc pewng odlegtos¢ od drzwi kabinowych, tak aby nie blokowac ich ruchu;

Opcje:

1.1. Jazda w kabinie na wybrany przystanek:

O nacisng¢é przycisk docelowego przystanku w kasecie dyspozycji — przyjecie dyspozycji zostanie
zasygnalizowane podswietleniem sig przycisku;

[ zamykanie drzwi jest automatyczne po uptywie okoto 2 sek.;

O podczas ruchu Sledzi¢ sygnalizator potozenia kabiny, a po zatrzymaniu na wybranym przystanku,
opusci¢ kabing w sposob zdecydowany ograniczajgc do niezbednego minimum pobyt w strefie
drzwiowej.

1.2. Jazda specjalna (przy uzyciu karty magnetycznej) w kabinie na wybrany przystanek:

O Przytozy¢ karte magnetyczng do czytnika w panelu dyspozycji ,,jazda specjalna”. W czytniku zaswieci
sie kolor zielony, na wyswietlaczu pojawi sie komunikat jazda specjalna;

[J Nalezy nacisngc¢ przycisk docelowego przystanku w kasecie dyspozycji — przyjecie dyspozycji zostanie
zasygnalizowane podswietleniem si¢ przycisku, Dzwig realizuje tylko dyspozycje wydawane z kabiny
dzwigu;

U zamykanie drzwi jest automatyczne po uptywie okoto 2 sek.;

[ podczas ruchu sledzi¢ sygnalizator potozenia kabiny, a po zatrzymaniu na wybranym przystanku,
przytozyé ponownie karte do czytnika, kolor zielony w czytniku i napis ,jazda specjalna” w
wyswietlaczu wytqczajq sige. Dzwig powraca do normalnej eksploatacji;

1.3. Blokada otwartych drzwi przy uzyciu karty magnetycznej w kabinie:

[J Podczas postoju dzwigu na przystanku przyltozy¢ karte magnetyczng do czytnika w panelu dyspozycji
wblokada drzwi”. W czytniku zaswieci si¢ kolor zielony, na wyswietlaczu pojawi si¢ komunikat blokada
drzwi, Drzwi otworzq sie i pozostang otwarte;

U W przypadku, gdy chcemy odblokowaé drzwi nalezy ponownie przylozy¢ karte do czytnika, kolor
zielony w czytniku i napis ,,blokada drzwi” w wyswietlaczu wytgczajq sie. Dzwig powraca do normalnej
eksploatacji;

W zakresie nr 3: w planowanych zmianach uwzgledniono przebudowe wejscia do
budynku A/B w ramach prac przebudowy i rozbudowy.

- demontaz pochylni w celu poszerzenia istniejgcych schodow wejsciowych;

- schody wyposazy¢ w porecze o wys. 110cm;

- schody wykonczy¢ ptytkami gresowymi (mrozoodpornymi);

- wejScie wyposazy¢ w zewnetrzng wycieraczke;

- zadaszenie pozostawi¢ bez zmian nalezy odswiezy¢ (malowanie, ew. drobna naprawa
spekan);

- montaz dwéch okien z parapetami w ramach pokoju kierownika technikow oraz gabinetu
zabiegowe z USG (budynek A)

1.1.8. Wytyczne dotyczace materiatdow budowlanych i wykonczeniowych.
WYKONCZENIE ZEWNETRZNE OBIEKTU (zgodnie z aktualnymi regulacjami,
w szczegdblnosci z przepisami budowlanymi, wymogami dotyczgcymi zaktadow
opieki zdrowotnej, wytycznymi higieniczno-sanitarnymi oraz przepisami

przeciwpozarowymi i BHP), wszystkie materiaty muszg posiada¢ dopuszczenia do
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stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Powierzchnie adaptowang w ramach
rozszerzenia najmu nalezy dostosowac wizualnie do powierzchni juz najmowane;j.
- Plytki gresowe zewnetrzne (schody)
Scieralnos¢ wgtebna <130mm?3; KLASY |
nasigkliwos¢ wodna: E< 0,5% (PN-EN ISO 10545-3); wytrzymatos$¢ na zginanie:
min.35 Mpa (PN-EN ISO 10545-4); odpornos¢ na scieranie wgtebne max.175
mm3 (PN-EN ISO 10545-6); skutecznos$¢ antyposlizgowa min.R9 (DIN 51130);
odpornosc¢ na plamienia 3-5; nieszkliwione; odpornosc¢ na pekniecia wioskowate
—wymagana (PN-EN ISO 10545-8);
- Wycieraczka zewnetrzna
Ocynkowana kratownica ztozona z ptaskownikéw nosnych potgczonych pretem
poprzecznym. Pret jest wtopiony w ptaskownik, dzieki czemu krata jest bardzo
wytrzymata.
- jest cynkowana ogniowo (w temp. ok. 400 st.C),
- odporna na korozje i warunki atmosferyczne,
« bez problemu wytrzymuje przejazd samochodu osobowego,
« posiada oczka 34x19 mm,
«  wysokos$c¢ ptaskownika nosnego wynosi 30x2 mm,
- posiada brzegi zabezpieczone ptaskownikiem,

- Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne betonowe z mat g drenazowa

1. Stopnica schodéw z kamienia naturalnego ze
spadkiem.

Podstopnica schodow z kamienia
naturalnego

Stopnica | podstopnica mocowana za
pomocq zaprawy klejowej elastycznej
quick-mix FDB-K, FBK
Pefnopowierzchniowe szlamowanie spodniej
strony kamienia naturalnego w celu
wykonania warstwy kontaktowej - tubag
TNH-flex

Trasowo-cementowa, zaprawa drenazowa
tubag TDM. Uziarnienie 1-4mm

AquaDrain SD - siatka stalowa zbrojgca.
Watec BW - tasma dylatacyjna

AquaDrain SD mata drenazowa mocowana
za pomoca: DiProtec FIX-BIT
Uszczelnienie przeciwwodne- Elastyczny
szlam polimerowo-mineralny quick-mix FDS
2K

DiProtec AB-K tasma uszczelniajgca
Schody zelbetowe

o,

N>

10.
11.

o
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¥
1
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Schody zewnetrzne. Pionowy przekroj od przodu, prawa strona.

Podstopnica schodéw z kamienia naturalnego lub ceramiki
Stopnica schodéw z kamienia naturalnego lub ceramiki
Zaprawa lrasowo-cementowa, drenazowa tubag TDM
AquaDrain SD siatka stalowa zbrojgca.

AquaDrain SD mata drenazowa (Typ 1, 8mm) ze spadkiem,
mocowana przy pomocy DiProtec FIX-BIT.

6. AquaDrain SD kratka odprowadzajaca wode, mocowana za
pomoca DiProtec FIX-BIT.

6a. Walec FS tasma maskujgca fugi

7. Uszczelnienie przeciwwodne-
Elastyczny szlam
polimerowo-mineralny quick-mix
FDS 2K

8. Schody zelbetowe

9. Odporna na warunki
atmosferyczne plyta maskujaca.

10.  Piytki klinkierowe

AN

=]

11. Zaprawa do fugowania elastyczna

- Balustrada
Balustrady wykonane ze stali z profili zamknietych, malowanej proszkowo (kolor szary)
mocowana do czota schodow.

.

30cm

110cm

11 0cm

90
4+ (max. 162”(')0171 ) +7
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Konstrukcja balustrady - stalowa ocynkowana malowana proszkowo z zamknietych
ksztattownikédw (spawana); porecz o przekroju prostokatnym 50x20mm, gr. 5mm;
stupki o profilu kwadratowym 40x40mm, gr.5mm; wypetnienie z ptaskich pretow
prostokatnych 30x5mm; mocowanie z blachy 5mm; kotwa wklejona 10mm x 4szt;
nakretka M10x4szt.

Balustrady muszg spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.), a mianowicie:
- Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach powinny
mie¢ konstrukcje przenoszacag sity poziome, okreslone w Polskich Normach, oraz
wysokosc¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych zapewniajgce skuteczng ochrone przed
wypadnieciem osob.

- Minimalna wysokos$¢ balustrady, mierzona do wierzchu poreczy 1,1m

- Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia
balustrady 0,12m

- Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i za
koncem, nalezy przedtuzy¢ o 0,3m oraz zakonczy¢ w sposéb zapewniajgcy
bezpieczne uzytkowanie.

Podane wymiary ponizej sg orientacyjne i nalezy je zweryfikowac¢ ze stanem zastatym
na budowie.

- Paroizolacja

Maksymalna przepuszczalnos¢ pary wodnej 0,5 grama / dobe / m2;
nierozprzestrzeniajgcy ognia; Opér dyfuzyjny pary wodnej (wg PN-EN1931): Sd=100m
(+40/-0); Maksymalna sita rozciggajgca: wzdtuz: 100N i w poprzek: 100N;

Izolacja termiczna
Wetna mineralna lub skalna w ptytach lub matach; wiékna hydrofobizowane;
deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ao< =0,045 W/m*K; Klasyfikacja
ogniowa A1; Naprezenie Sciskajagce przy 10% odksztalceniu wzgledny = 30kPa ;
Scisliwos¢ < 3 mm.

Wylewka betonowa, zbrojona
Beton C20/25 + stal Al , siatka z pretéw fi 6 o oczkach 20x20cm.

Tynk silikonowy — farbowany w masie, baranek gr. 1,5-2mm

Odporne na wptyw czynnikow atmosferycznych nieorganiczne pigmenty barwne;
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Sd=0,30m (kat.V2); absorpcja wody w=0,09kg/m?h0,5
(kat.W3); kolor: szary, biaty, rdzawy-braz.

Tynk mozaikowy - spoiwo akrylowe, grys, dodatki modyfikujgce; tynk hydrofobowy;
kolor: szary melanz

WYKONCZENIE WEWNETRZNE (zgodnie z aktualnymi regulacjami,
w szczegdblnosci z przepisami budowlanymi, wymogami dotyczgcymi zaktadow
opieki zdrowotnej, wytycznymi higieniczno-sanitarnymi oraz przepisami
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przeciwpozarowymi i BHP), wszystkie materiaty muszg posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Powierzchnie adaptowang w ramach
rozszerzenia najmu nalezy dostosowac wizualnie do powierzchni juz najmowane;j.

a) PODLOGI :

a-1) antyposlizgowa (min. R9) wyktadzina elastyczna PCW homogeniczna,
zawiera czynnik bakteriostatyczne, system zapobiegajacy przyleganiu brudu
(fatwosc¢ czyszczenia), klasyfikacja EN685 - 34/43, EN 20105-B02 >6; EN433
<0,10 mm; EN13501-1 Bfl-11; EN1815 <2kV; gw(r(11j110 It;

a-2) elektroprzewodzaca wyktadzina do specjalnych zastosowan,
antyposlizgowa (R9), klasyfikacja EN685 - 34/43, EN 20105-B02 >6; EN433
~0,03 mm; EN13501-1 Bfl-[11; EN1815 <2kV; EN 1081 10*< Rt < 10° (wykonac¢
uliom); gwlriIj[1 10 It (pomieszczenie grupy 2 zgodnie z normg PN-HD
60364-7-710:2012

Cokot przy podtodze o wysokosci okoto 10 cm, potgczenie $ciany z podtogg wykonane
w sposOb umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje, stosowaé materiaty przeznaczona
do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia. Struktura i kolorystyka do
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

b) SCIANY :
b-1) farba lateksowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie (wg PN-EN
13300 Klasa Il =220 uym i <70 ym po 200 cyklach szorowania — mat satynowa;
odpornos$¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517 min. 4000 cykli), odporne na
przecieranie  rozcienczonymi detergentamii na stabe rozpuszczalniki, np.
benzyne,
b-2) ptytki gresowe: nasigkliwo$¢ wodna (PN-EN ISO 10545 — 3) < 0,5 %;
wytrzymatos¢ na zginanie (PN-EN I1ISO 10545 — 4) mil. 35 N/mm2; (it 14 mig T}
(PN-EN I1SO 10545 — 4) >1300 N; odporl0$¢ [I1sLlrLil](PN-EN ISO 10545
— 7) wym(gllT; odporfos¢ [T plimiTi1 (PN-EN I1ISO 10545 — 14) mil[13;
odpornos¢ chemiczna (PN-EN ISO 10545 — 13) Producent podaje klasyfikacje
GLA, GA; Odporios¢ (11 peklielill wiolkowltl (PN-EN ISO 10545 — 11)
odpor( 1 Mroloodporl0$¢ (PN-EN ISO 10545 — 12) mroloodpor( 1} format
orientacyjny 120x60cm/120x120cm
b-3) wyktadzina elastyczna PCW homogeniczna, grubos¢ catkowita ~0,92mm
(EN 428); wirlitwl uzytkow 0,12mm (EN429); wig[l [Ttkowit[] 1500g/m?,
odpornos¢ na zwijanie pod wptywem ciepta < 0,8%, <2 mm (EN 434); kIIT]
ogniotrwatosci B-s2, d0 na podktadzie gipsowym lub niepalnym podtozu klasy
A1 lub A2; Odporl0s¢ [plwdw (N/50mm): 2150; wyl okl ]odpor[ 0S¢ [ rol woj
bakterii i grzybdw.

c) OSLONY :
c-1) odboje, narozniki i ptyty ochronne na bazie zywic akrylo -winylowych
modyfikowanych przeciwuderzeniowo, wyposazonych w stabilizatory UV
i Srodki przeciwpalne, odporne na ogien B-s2-d0, tatwe w utrzymaniu czystosci,
posiada atest higieniczny do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

SP Z0Z OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGICZNE
im. prof. T. Koszarowskiego w OPOLU
27



PROJEKT WYKONAWCZY- branza architektoniczna

c-2) ostony state — wg odrebnego opracowania

d) SUFITY: /poza systemem podwieszanym wykonac gtadzie gipsowe/

d-1) malowanie farbg lateksowg o podwyzszonej odpornosci na szorowanie
(wg PN-EN 13300 Klasa 11l 220 ym i <70 pm po 200 cyklach szorowania — mat
satynowa; odpornos¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517 min. 4000 cykli),
odporne na przecieranie rozcienczonymi detergentamii na stabe
rozpuszczalniki, np. benzyne,

d-2) sufit podwieszany modutowy 60x60cm, higieniczne przeznaczone do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia, konstrukcja zawiesia widoczna w
kolorze biatym, brzegi paneli malowane; mozliwos¢ mycia i dezynfekcji;

d-3) obudowa instalacji z ptyt gipsowo-kartonowych.

e) SLUSARKA ALUMINIOWA/STOLARKA:

Kol truk(ji] Ckriydt: kiTt How(iki [lumiliow(; pokrycie: poliestrowa farba
proszkowa; szklenie: szyba bezpieczna, szyba przezroczysta (do uzgodnienia
z Zamawiajgcym); Kol truk[jli1oslirzlily: ki Ttrtow iki [lumiliow(] pokrycie
oscieznicy: poliestrowa farba proszkowa, kolorystyka taka sama jak
kolorystyka skrzydta (biata); wyposazenie: trzy zawiasy, zamek
z wktadka patentowg szyld, klamka-klamka ,C”, i przesuwne atestowane pod
wzgledem uzycia w placowkach Stuzby Zdrowia.

drzwi drewniane, higieniczne wykonczone laminatem hpl i aluminiowg ramkag
jak istniejace do gabinetéw diagnostyki obrazowej
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1.1.9. Uwagi.
Prawo budowlane, normy i przepisy
Realizacja obiektu moze zosta¢ rozpoczeta po uzyskaniu prawomocnego
pozwolenia na budowe i zgtoszeniu zamiaru rozpoczecia budowy we witasciwym
organie. Prace realizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w branzowych projektach wykonawczych, ktére stanowig uszczegoétowienie
niniejszej dokumentaciji.
Materiaty i wyroby budowlane powinny posiadaé¢ ,,deklaracje witasciwosci
uzytkowych” — zgodnie z art. 2 ust. 3 Rozporzadzenia 305/2011 PE i Rady UE
(z pézn. zm.), ktéra nalezy bezwzglednie przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru
przed wbudowaniem konkretnego materiatu lub wyrobu.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zapozna sie z kompletem
dokumentacji wymienionej powyzej oraz wszystkimi innymi materiatami, pismami,
ktore przekaze mu zlecajgcy realizacje catosci lub czesci zadania.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji powierzonego mu zadania zgodnie ze
sztukg budowlang, normami i przepisami w oparciu o Projekt Budowlany
przekazany Mu przez Zlecajgcego — Inwestora. Jezeli przed przystgpieniem do
realizacji lub w trakcie jej trwania, wykonawca napotka rozbieznosci lub niejasnosci
w dokumentacji, powiadomi o tym niezwtoczne projektanta celem ich wyjasnienia.

Wszystkie zmiany materiatow lub technologii musza by¢ wyprzedzajaco
uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta. Istothe zmiany
nalezy udokumentowaé w formie pisemnej, wpisem do Dziennika Budowy lub
w formie Notatki Stuzbowej. Zmiany konstrukcyjne wytgcznie po dokonaniu
nowych obliczen. Dokonywanie zmian jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody
projektanta.
Dokumentacja powinna znajdowacé sie na budowie i by¢ dostepna dla wszystkich
0sOb upowaznionych przez Inwestora. Dokumentacja Techniczna chroniona jest
Prawem Autorskim i moze by¢ uzywana jedynie do celéw dla jakich zostata
sporzgdzona, tj. realizacji przedmiotowej inwestyciji.

Dopuszcza sie zamiany lub zmiany materiatéw i technologii budowlanych,

elementéw i urzgdzen oraz konkretnych rozwigzan pod nastepujgcymi warunkami:

* Inwestor na piSmie wyraza zgode na dokonanie zmian, a projektant nie
wnosi zastrzezen;

» Zamienniki spetniajg warunki techniczne i technologiczne pierwotnie
wyspecyfikowanych materiatobw i urzgdzeh oraz wymaganiom projektu
wykonawczego;

» Zamienniki nie pogarszajg standardu uzytkowego i estetycznego obiektu;

* Wprowadzone zmiany nie mogg kolidowac¢ z Projektem Budowlanym na
podstawie ktérego zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowa.
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