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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są warunki i wymagania, dotyczące 

prawidłowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robót, związanych z odbudową systemów 

mokradłowych w ramach inwestycji pn.:  

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadań pn.:  

Część 1 zamówienia - Karwińskie Mokradła nr zadania 13-20-1.2-03.  

Część 2 zamówienia - Paczkowski Spływ nr zadania 13-20-1.2-04.  

Część 3 zamówienia - Orli Nos nr zadania 13-20-1.2-01. 

1.2. Inwestor 

Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Oława,  

ul. Lipowa 8, Bystrzyca, 55-200 Oława 

1.3. Jednostka projektowa 

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych “Środowisko” Teresa Szendoł 

ul. Sportowców 11, 43-300 Bielsko-Biała 

1.4. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00 - Wymagania ogólne. 

1.5. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 

dla pozostałych specyfikacji technicznych, tj.: 

 ST.00.00 – Wymagania ogólne 

 ST.01.01 – Roboty przygotowawcze 

 ST.01.02 – Roboty przygotowawcze – Pomiary 

 ST.01.03 – Roboty przygotowawcze – Wycinka i zabezpieczenie drzew 

 ST.02.00 – Roboty ziemne  

 ST.03.01 – Umocnienia kamienne i uszczelnienia 
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 ST.03.02 – Umocnienia biologiczne – darniowanie 

 ST.04.01 – Pale i konstrukcje drewniane 

 ST.04.02 – Impregnacja drewna 

 ST.05.00 – Roboty betonowe 

 ST.06.00 – Przepusty 

1.6. Opis inwestycji 

Odbudowa systemów mokradłowych zwanych „Karwińskimi Mokradłami” (województwo 

dolnośląskie, powiat oleśnicki, gmina Bierutów) poprzez wykonanie kompleksu współdziałających 

urządzeń wodnych – melioracyjnych, zlokalizowanych na istniejących systemach melioracyjnych 

(powiązanych ze sobą rowach) oraz w ich zasięgu i w powiązaniu z nimi, służyć będzie 

zatrzymywaniu i gromadzeniu wody opadowej i roztopowej w środowisku leśnym, dla poprawy 

uwilgotnienia siedlisk przyrodniczych, szczególnie o charakterze hydrogenicznym, tj. takich, 

których prawidłowe funkcjonowanie zależne jest od względnie stałego w czasie i przestrzeni 

dostępu wody. Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach programu małej retencji 

wodnej na terenach nizinnych („Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu 

– mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”), którego nadrzędnym 

celem jest zwiększenie zasobów wodnych w zlewniach leśnych. 

1.7. Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w terenach leśnych Nadleśnictwa Oława 

(gmina Bierutów, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie).  

Stan prawny nieruchomości w miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji określono na 

podstawie wypisu i wyrysu z map ewidencyjnych oraz uproszczonego wypisu z rejestru gruntów. 

Działki o numerach ewidencyjnych: 534/1, 587 i 585 (obręb Karwiniec) stanowią własność Skarbu 

Państwa i znajdują się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego, Lasy Państwowe, 

Nadleśnictwo Oława, ul. Lipowa 8, Bystrzyca, 55-200 Oława. Projektowane przedsięwzięcie nie 

rodzi konieczności zmian własnościowych. 

System melioracyjny, objęty przedmiotową inwestycją, składa się z następujących odcinków 

rowów i obiektów z nimi funkcjonalnie związanych: 

 rów B – główny rów odwadniający teren inwestycji (teren kompleksu leśnego) i jednocześnie 

zasilający strefy mokradłowe M1 (teren niecki dawnego zbiornika wodnego) oraz M2 (teren 

niecki dawnego zbiornika wodnego z wyspą). Na przebiegu rowu B zlokalizowane są 
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następujące urządzenia wodne: mnich Mn1 zatrzymujący wodę wypełniającą teren mokradła 

M1 wraz z przepustem P6 oraz przepusty P1, P2, P3, P5;  

 rów B1 – dopływ rowu B, uchodzący do niego od strony zachodniej (dopływ lewostronny). Na 

przebiegu rowu B1 zlokalizowany jest przepust P4;  

 rów B2 – dopływ rowu B, uchodzący do niego do strony zachodniej, powyżej rowu B1 patrząc 

w kierunku ujścia (dopływ lewostronny); 

 rów C – dopływ rowu B, uchodzący do niego od strony południowo-wschodniej (dopływ 

prawostronny); 

 rów R1 – dopływ rowu B w górnym jego biegu, zasilający mokradło M2 od strony 

południowo-wschodniej;  

 rów R2 – dopływ rowu B w górnym jego biegu, zasilający mokradło M2 od strony 

południowo-zachodniej. 

 

Planowana inwestycja polegać będzie na odbudowie systemów mokradłowych w ramach  

3 układów funkcjonalnych: 

 układ I: budowa kałuży ekologicznej KE2 oraz poprawa funkcjonowania mokradła M2 w celu 

rozszerzenia funkcji zatrzymywania wody na terenie leśnym w górnym biegu rowu B; 

 układ II: poprawa zasilania systemu mokradłowego M1, poprzedzającego przepust P6 

z zastawką w formie mnicha betonowego Mn1 w celu rozszerzenia funkcji zatrzymywania 

wody w terenie mokradłowym, z ukształtowaniem kałuż ekologicznych;  

 układ III: oczyszczenie i odmulenie rowów, budowa progów wodnych, odbudowa przepustów 

(w miejscu zniszczonych przepustów) wraz z odbudową dróg leśnych ponad przepustami, 

oczyszczenie przepustów, udrożnienie „przerw” w odkładach gruntu doprowadzających wodę 

z lasu do koryt rowów B, B1, B2, C.  

1.8. Budowa geologiczna 

W podłożu badanego terenu występują utwory wiekowo czwartorzędowe wykształcone 

jako: glina pylasta przewarstwiona gliną pylastą próchniczną, glina pylasta z domieszką części 

organicznych, glina pylasta przewarstwiona piaskiem średnim z domieszką części organicznych, 

glina piaszczysta przewarstwiona torfem z domieszką części organicznych, glina piaszczysta, glina 

piaszczysta przewarstwiona piaskiem średnim, glina pylasta przewarstwiona piaskiem drobnym, pył 

piaszczysty, pył piaszczysty przewarstwiony piaskiem drobnym, glina piaszczysta przewarstwiona 

pyłem piaszczystym, glina piaszczysta na pograniczu piasku gliniastego, glina piaszczysta 

przewarstwiona piaskiem grubym, glina piaszczysta przewarstwiona pospółką, glina piaszczysta, 
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glina piaszczysta z okruchami kamienistymi przewarstwiona torfem, pył piaszczysty, pył 

piaszczysty przewarstwiony gliną pylastą, pył piaszczysty przewarstwiony piaskiem drobnym, glina 

piaszczysta z pojedynczymi żwirami przewarstwiona piaskiem grubym, glina pylasta 

przewarstwiona piaskiem średnim, glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem średnim, glina 

piaszczysta z pojedynczymi żwirami, glina piaszczysta, piasek drobny przewarstwiony torfem, 

piasek drobny przewarstwiony piaskiem próchnicznym, piasek drobny przewarstwiony piaskiem 

średnim, piasek średni próchniczny, piasek drobny, piasek średni, piasek średni z domieszką piasku 

próchnicznego, piasek drobny przewarstwiony pyłem piaszczystym. 

W podłożu dokumentowanego terenu występuje woda gruntowa w postaci 

śródwarstwowych sączeń oraz poziomu wodonośnego o zwierciadle swobodnym. Zwierciadło 

wody stabilizuje się na głębokości 0,9÷1,9 m p.p.t. W zależności od warunków atmosferycznych 

zwierciadło wody może ulegać wahaniom. 

Należy jednak mieć na względzie, że okres poprzedzający wykonanie badań był okresem 

suchym, dlatego informacje o położeniu zwierciadła wód gruntowych, uzyskane w ramach 

rozpoznania geologicznego terenu inwestycji, należy traktować jako reprezentatywne wyłącznie dla 

takich warunków.  

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych oraz analizy materiałów archiwalnych 

dokonano klasyfikacji gruntów i podziału podłoża na warstwy geotechniczne. Biorąc pod uwagę 

zróżnicowanie genetyczne i litologiczne oraz fizyko-mechaniczne własności gruntów, wydzielono 

w podłożu 5 warstw geotechnicznych. W oparciu o normę PN-81/B-03020 przedstawiono 

charakterystykę gruntów oraz określono ich parametry fizyko-mechaniczne (zgodnie z metodą B 

cytowanej powyżej normy).  Parametry mechaniczne gruntów przyjęto zgodnie z normą PN-81/B-

03020 z zależności korelacyjnych. Poniżej przytacza się opis poszczególnych warstw 

geotechnicznych: 

Warstwa nr I – glina pylasta przewarstwiona gliną pylastą próchniczną, glina pylasta z 

domieszką części organicznych, glina pylasta przewarstwiona piaskiem średnim z domieszką części 

organicznych, glina piaszczysta przewarstwiona torfem z domieszką części organicznych, glina 

piaszczysta, glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem średnim. Jest to warstwa plastyczna o 

średnim stopniu plastyczności IL = 0,39. Są to grunty wilgotne, ściśliwe, stwarzają mało korzystne 

warunki geotechniczne. Według normy PN-68/B-06050 grunty te należą do III kategorii 

urabialności gruntu. Współczynnik filtracji poziomej wynosi k = 10
-8

 ÷ 10
-6

 m/s. Współczynnik 

filtracji pionowej wynosi k = 10
-8

 ÷ 10
-6

 m/s. 

Warstwa nr II – glina pylasta przewarstwiona piaskiem drobnym, pył piaszczysty, pył 

piaszczysty przewarstwiony piaskiem drobnym, glina piaszczysta przewarstwiona pyłem 

piaszczystym, glina piaszczysta na pograniczu piasku gliniastego, glina piaszczysta przewarstwiona 
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piaskiem grubym, glina piaszczysta przewarstwiona pospółką, glina piaszczysta, glina piaszczysta z 

okruchami kamienistymi przewarstwiona torfem. Jest to warstwa plastyczna o średnim stopniu 

plastyczności IL = 0,28. Są to grunty wilgotne, ściśliwe, stwarzają mało korzystne warunki 

geotechniczne. Według normy PN-68/B-06050 grunty te należą do III kategorii urabialności gruntu. 

Współczynnik filtracji poziomej wynosi k = 10
-8

 ÷ 10
-6

 m/s. Współczynnik filtracji pionowej 

wynosi k = 10
-8

 ÷ 10
-6

 m/s. 

Warstwa nr III – pył piaszczysty, pył piaszczysty przewarstwiony gliną pylastą, pył 

piaszczysty przewarstwiony piaskiem drobnym, glina piaszczysta z pojedynczymi żwirami 

przewarstwiona piaskiem grubym, glina pylasta przewarstwiona piaskiem średnim, glina 

piaszczysta przewarstwiona piaskiem średnim, glina piaszczysta z pojedynczymi żwirami, glina 

piaszczysta. Jest to warstwa twardoplastyczna o średnim stopniu plastyczności IL = 0,19. Są to 

grunty małowilgotne, ściśliwe, stwarzają korzystne warunki geotechniczne. Według normy PN-

68/B-06050 grunty te należą do III kategorii urabialności gruntu. Współczynnik filtracji poziomej 

wynosi k = 10
-8

 ÷ 10
-6

 m/s. Współczynnik filtracji pionowej wynosi k = 10
-8

 ÷ 10
-6

 m/s. 

Warstwa nr IV – piasek drobny przewarstwiony torfem, piasek drobny przewarstwiony 

piaskiem próchnicznym, piasek drobny przewarstwiony piaskiem średnim, piasek średni 

próchniczny, piasek drobny, piasek średni. Jest to warstwa o średnim stopniu zagęszczenia ID = 

0,40. Są to grunty średniozagęszczone, wilgotne oraz nawodnione, małościśliwe, stwarzają 

korzystne warunki geotechniczne. Według normy PN-68/B-06050 grunty te należą do II kategorii 

urabialności gruntu. Współczynnik filtracji poziomej wynosi k = 10
-5

 ÷ 10
-3

 m/s. Współczynnik 

filtracji pionowej wynosi k > 10
-6

 m/s. 

Warstwa nr V – piasek średni z domieszką piasku próchnicznego, piasek drobny 

przewarstwiony pyłem piaszczystym. Jest to warstwa o średnim stopniu zagęszczenia ID = 0,50. Są 

to grunty średniozagęszczone, wilgotne oraz nawodnione, małościśliwe, stwarzają korzystne 

warunki geotechniczne. Według normy PN-68/B-06050 grunty te należą do II kategorii urabialności 

gruntu. Współczynnik filtracji poziomej wynosi k = 10
-5

 ÷ 10
-3

 m/s. Współczynnik filtracji 

pionowej wynosi k > 10
-6

 m/s. 

1.8.1. Kategoria geotechniczna 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych, na podstawie przeprowadzonych badań i charakterystyce badanego podłoża teren 

zaliczono do prostych warunków gruntowych oraz przyjęto I kategorię geotechniczną obiektu 

budowlanego. 
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1.9. Opis stanu istniejącego – na podstawie inwentaryzacji terenowych prowadzonych 

w 2019 roku  

Teren inwestycji to teren zwartego kompleksu leśnego, w którym wyraźnie zaznacza się 

obecnie deficyt wody. Koryta rowów melioracyjnych w różnym stopniu wypełnione są wodą – 

niektóre z odcinków nie prowadzą wody wcale. Na ich przebiegu zlokalizowane są liczne 

przepusty, a stan techniczny niektórych z nich nie pozwala na dalszą ich eksploatację, szczególnie 

w warunkach zwiększonego dopływu wód ze zlewni (istotny stopień zamulenia, które powoduje 

zmniejszenie światła przepustu, a tym samym jego przepustowości hydraulicznej), co ogranicza 

dopływ do zagłębień terenowych.  

Istniejące mokradła również są w istotnym stopniu przesuszone. Aktualnie widoczny jest 

podmokły charakter obszaru, objętego inwestycją, jednak dla spełnienia funkcji mokradłowych 

w pełnym zakresie konieczne jest skierowanie tam większej ilości wody, a także jej zgromadzenie 

na okresy suszy meteorologicznej. 

1.10. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Polskimi Normami, warunkami 

technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robót.  

aprobata techniczna – stwierdzenie przydatności materiałów i wyrobów do stosowania 

w określonym rodzaju budownictwa, 

beton chudy – beton zwykły cementowy o zawartości cementu poniżej 150 kg/m
3
 betonu, 

beton hydrotechniczny – beton zwykły cementowy odznaczający się wodoszczelnością, 

stosowany w budownictwie hydrotechnicznym, 

beton konstrukcyjny – beton, którego wytrzymałość jest niezmienna pomimo upływu czasu 

zachowuje stałość objętości, trwałości i wytrzymałości, 

beton – sztuczny kamień, który powstał z masy betonowej w skutek wiązania, 

bruk – umocnienie powierzchni dna, skarp lub budowli składające się z warstw kamienia 

naturalnego, układanego ściśle na podkładzie określonym w projekcie, 

budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 

budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

mosty, przepusty techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje 

oporowe i inne, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 

ST-00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE  

 

Strona 10 z 61 

budowle hydrotechniczne – budowle, wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi 

związanymi, służące gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu 

z nich,  

rowy – rozumie się przez to sztuczne koryta prowadzące wodę opadową i roztopową w sposób 

ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ujściu, 

część obiektu lub etap wykonania – samoistna część obiektu budowlanego zdolna do 

niezależnego spełniania swych funkcji i mogąca być przedmiotem oddzielnego odbioru 

i przekazania do eksploatacji, 

dłużyca – odcinki o długości wynoszącej dla drewna iglastego nie mniej niż 9 m, dla drewna 

liściastego nie mniej niż 6 m, 

dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 

i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 

dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

droga tymczasowa – droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do likwidacji po 

zakończeniu robót, 

dziennik budowy – dziennik wydany przez organ wydający pozwolenie na budowę będący 

urzędową dokumentacją przebiegu robót i zdarzeń jakie miały miejsce w czasie 

prowadzenia robót, 

elementy habitatowe – urządzenia służące zróżnicowaniu siedlisk organizmów wodnych (np. 

głazy w nurcie cieku/rowu, schrony dla ryb), 

europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do 

użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy 

użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania 

i użycia, 

faszyna – element budowlany składający się z pędów wikliny (w tym z wierzby rokity, wierzby 

purpurowej), gałęzi drzew liściastych (np.: dębu, grabu, leszczyny, olszy, brzozy, buku), 

gałęzi drzew iglastych (np.: sosny, świerku), 

geosiatka – płaski syntetyk o sztywnych węzłach z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) 

rozciągane jednokierunkowo doskonale nadają się do zbrojenia stromych skarp nasypów, 

grodza – tymczasowa budowla (np. ziemna, drewniana) służąca do przegrodzenia koryta rowu na 

czas budowy, 

gurt – budowla poprzeczna, nie piętrząca wody, służąca podparciu budowli lub stabilizacji dna 

rowu, 
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izolacja przeciwwilgociowa – ochrona zewnętrzna elementu budowli przed wnikaniem wilgoci, 

izolacje powłokowe bez wkładek z mas bitumicznych – są to masy bitumiczne nie lub 

modyfikowanych oraz żywice syntetyczne, 

izolacje warstwowe są to izolacje z materiałów rolowych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych), 

kałuża ekologiczna – obiekt małej retencji w postaci zagłębienia terenu wypełnionego wodą, 

powstałe wskutek działalności człowieka, 

karczowanie – wyrywanie pni ściętych drzew z ziemi wraz z korzeniami, 

karpina – drewno pniaków pozostałych po ścięciu drzew, wydobyte z ziemi wraz z częścią 

korzeniową, 

kierownik budowy – osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do 

kierowania robotami budowlanymi, upoważniona do reprezentowania interesu Wykonawcy 

w sprawach realizacji umowy o wykonanie robót budowlanych, 

konsystencja masy betonowej – stan ciekłości masy betonowej – wilgotna, gęstoplastyczna, 

plastyczna, półciekła i ciekła, 

korona – powierzchnia budowli liniowej, płaska lub o zadanych spadkach poprzecznych, 

korozja betonu – proces chemiczny niszczący beton, 

marka betonu – liczba określająca umowną dolną wytrzymałość betonu na ściskanie, 

masa betonowa, mieszanka betonowa – mieszanka w stanie świeżym do chwili ukończenia 

procesu ukończenia procesu wiązania składników, 

materiały – materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 

wykonania robót, posiadające aprobatę techniczną lub potwierdzenie ich przydatności do 

stosowania w budownictwie, 

mokradło – zagłębienie terenu wypełnione stale lub okresowo wodą, powstałe wskutek naturalnych 

procesów 

narzut kamienny – umocnienie skarp lub dna rowu większymi kamieniami, 

nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu; obmiar w metrach 

sześciennych wykopów lub ukopów, z których wydobyto ziemię na wykonanie nasypu, 

z wyjątkiem specjalnie zaznaczonych przypadków, gdy obmiar dokonywany jest w metrach 

sześciennych nasypu, np. nasypy zapór ziemnych, 

normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako „standardy 

europejskie (EN)
M

 lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)” zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji, 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 

ST-00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE  

 

Strona 12 z 61 

normy – oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu 

powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest 

obowiązkowe, 

obiekt budowlany – budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami 

i urządzeniami, obiekt małej architektury, 

obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopów lub nasypów stałych – ręczne 

obrobienie powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych z dokładnością podaną 

w dokumentacji odpowiednich tablicach norm, 

obrobienie z grubsza powierzchni wykopów, przekopów, nasypów lub odkładów – 

mechaniczne lub ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna z dokładnością 

mniejszą w stosunku do norm, 

odkład – grunt uzyskany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 

użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalną tolerancją, a w przypadku 

braku określenia granic tolerancji, zgodność z tolerancją przyjmowaną zwyczajowo, 

okładzina kamienna – licowanie elementu budowlanego kamieniem, uprzednio obrobionym, 

opaska brzegowa – umocnienie stopy skarpy koryta rowu,  

ostroga – budowla poprzeczna do osi koryta, dowiązana do brzegu, budowana w celu odchylenia 

nurtu od brzegu, 

palisada – poprzeczna przegroda wykonywana z pali w celu ustabilizowania dna i/lub skarp rowu 

i/lub umocnień kamiennych, 

partia masy betonowej – ilość masy betonowej jednakowej marki wykonana z tych samych 

składników i w takich samych warunkach i czasie, 

pełzanie betonu – zdolność betonu do odkształceń stopniowo narastających pod działaniem 

długotrwałych obciążeń, 

plac budowy – teren, na którym są wykonywane roboty budowlane lub czynności pomocnicze albo 

prace związane z budową (np. wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, 

składowanie materiałów, przedmiotów itp.), 

plantowania terenu – wyrównywanie terenu do zadanych projektem rzędnych przez ścięcie 

wypukłości i zasypanie wgłębień, 

polecenie Inspektora nadzoru – polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy, 

poprzeczka – budowla poprzeczna do osi koryta łącząca tamę podłużną z brzegiem, budowana 

w celu przyspieszenia procesu zalądowania przestrzeni między budowlami, 
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pospółka – naturalny grunt rzeczny składający się frakcji żwirowych i piaskowych, bez glin, iłów 

i piasków pylastych, 

prefabrykat (do umocnień) – gotowy wyrób z betonu lub żelbetu stosowany do umacniania koryt 

rowów wykonywany jako: płytki, płyty, płyty wielootworowe, korytka, ścieki, krawężniki 

i inne drobne elementy stosowane w budownictwie wodnym, 

projektant – osoba prawna lub fizyczna posiadająca przewidziane prawem uprawnienia 

budowlane, będąca autorem dokumentacji projektowej, 

próg – urządzenie melioracji, służące zatrzymywaniu wody opadowej i roztopowej w rowach, bez 

możliwości regulacji przepływu, 

przedmiar robót – wyliczenie wielkości zaprojektowanych robót i ich zestawienie w kolejności 

przewidywanego wykonywania z podaniem ilości w obowiązujących jednostkach miar, 

przekopy – wykopy podłużne otwarte dla linii kolejowych, dróg kołowych, kanałów spławnych 

i melioracyjnych oraz rowów, 

przepust – rozumie się przez to budowlę o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczonym 

między innymi do przeprowadzenia cieków (rowów), szlaków wędrówek zwierząt dziko 

żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogi, 

rejestr obmiarów – książka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawcę szczegółowych 

obmiarów wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami 

i dodatkowymi załącznikami oraz akceptacją inspektora nadzoru inwestorskiego, 

rekultywacja – przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie zniszczonych zasobów 

przyrody przez wykonanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych i proekologicznych, 

rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych, 

remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym 

dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, 

roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego, 

rozbiórka – likwidacja obiektu istniejącego, pozostającego w nieodpowiednim stanie technicznym 

lub znajdującym się na terenie przeznaczonym na inne cele, 

rozplantowanie odkładu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu – rozmieszczenie 

mechaniczne lub ręczne ziemi warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy 

wykonywanym przekopie lub rowie, 
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rysunki – część dokumentacji projektowej wskazująca w sposób graficzny lokalizację, konstrukcję, 

charakterystykę i wymiary budowli będącej przedmiotem robót, 

specyfikacje techniczne – oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności 

zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, 

materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty 

budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, 

wyznaczony przez zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, 

wykonania, bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane 

materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakości, terminologii, symboli, testowania 

i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierają one także reguły 

związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, 

kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie 

inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, drogą 

przepisów ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych 

i odnośnie materiałów i elementów tworzących te roboty, 

spoinowanie – wykonanie zewnętrzne lica spoin w elementach nie tynkowanych przez wypełnienie 

ich zaprawą, 

struktura betonu – cecha określająca wielkość wolnych przestrzeni oraz ich układ w masie 

betonowej (zwarta, porowata), 

szczelność betonu – cecha wyrażona stosunkiem ciężaru objętościowego betonu w stanie suchym 

do ich ciężaru właściwego, 

teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

ubezpieczenie (umocnienie) – obudowa skarp lub dna kamieniem naturalnym, prefabrykatami 

betonowymi, odpowiednio formowaną faszyną, darnią itp. 

ukopy – miejsca poboru ziemi, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypu lub 

wykonania zasypki, sam zaś ukop pozostaje bezużyteczny, 

urabialność masy betonowej – właściwości masy betonowej polegająca na zdolności szczelnego 

i dokładnego formowania bez rozdzielania się składników tej masy,  

urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,  

woda zarobowa – woda którą używa się do wykonania masy betonowej, 

wykopy doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 

podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 
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wypad dolna część budowli hydrotechnicznej (poniżej korpusu budowli) składająca się 

z odpowiednich konstrukcji i umocnień zabezpieczających koryto rowu przed zniszczeniem 

w zasięgu oddziaływania budowli, 

wyrób budowlany – wyrób posiadający aprobatę techniczną wytworzony w celu stosowania 

w budownictwie, 

wyściółka faszynowa – warstwa faszyny rozścielana w poziomie posadowienia umocnień 

kamiennych,  

zastawka – urządzenie melioracyjne, służące zatrzymywaniu wody opadowej i roztopowej w 

rowach, zapewniające możliwość regulacji przepływu,  

żelbet – beton zbrojony prętami stalowymi zwiększającymi jego wytrzymałość, 

żłób – betonowe, żelbetowe koryto z dużymi spadkami dna, przeważnie z okładziną kamienną lub 

z elementów prefabrykowanych, wykonywane głównie na terenach zabudowanych 

1.11. Pojęcia stosowane w ST 

Ilekroć w niniejszych ST jest mowa o: 

wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie robót, 

zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego wykonawcy zamówienie. Do obowiązków 

zamawiającego należy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej 

wraz z pozwoleniem na budowę lub potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia robót 

budowlanych, oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

 

W przypadkach, gdy w ST uznano za konieczne przeprowadzenie komisyjnej kontroli, 

celem stwierdzenia, sprawdzenia lub zbadania wykonanych robót, czynności tej dokonuje komisja, 

jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej. W skład komisji wchodzą: przedstawiciele 

inwestora i inspektor nadzoru, kierownik budowy i robót, oraz stosownie do potrzeb osoba 

sprawująca nadzór autorski. Wyniki kontroli, sprawdzenia i stwierdzenia, powinny być wpisane do 

odpowiedniego dziennika budowy (dziennika robót). 

W przypadkach, gdy w ST mniejszej wagi jest mowa o kontroli, próbie, stwierdzeniu, 

sprawdzeniu lub zbadaniu jakości materiałów, sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego albo 

wykonanych robót bez dodatkowych wyjaśnień, odbiór może być dokonany przez kierownika robót 

lub kierownika budowy. Gdy osoba dokonująca odbioru uzna to za konieczne, może zażądać 

zwołania komisji. 

Jeżeli w ST stwierdzono konieczność dokonania kontroli, sprawdzania lub zbadania jakości 

materiałów, elementów, sprzętu albo dokonania prób, powinny być one przeprowadzone w sposób 
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określony w ST oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie normami państwowymi 

i przepisami. W razie braku norm lub przepisów, kontrola może być dokonana w sposób określony 

w świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów, elementów lub 

konstrukcji budowlanych, a w przypadku ich braku - w instrukcjach producenta. 

Czynności powyższe, jak również usunięcie stwierdzonych wad i usterek, powinny być 

potwierdzone odpowiednimi protokołami i wpisane do dziennika budowy. 

Podstawę do rozpoczęcia robót budowlanych stanowi zatwierdzony projekt 

budowlany/wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę lub przyjętym zgłoszeniem robót. 

1.12. Zasady prowadzenia robót 

1. Obiekty powinny być wykonywane zgodnie z projektem, z materiałów i wyrobów 

budowlanych odpowiadających normom państwowym PN lub BN albo świadectwom Instytutu 

Techniki Budowlanej (ITB). Wbudowywanie w wykonywane obiekty materiałów i wyrobów, 

nieobjętych normami państwowymi albo aprobatami technicznymi i świadectwami, wymaga 

zgody odpowiednich instytucji. 

2. Wykonawca niebędący osobą fizyczną, jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy 

na wykonanie lub przebudowę budynków, obiektów inżynierskich oraz stałych instalacji 

związanych z budynkami i obiektami inżynierskimi. 

3. Ustanowienie kierownika budowy jest wymagane przy wykonywaniu robót, jeżeli są 

dokonywane na podstawie wydanego pozwolenia na budowę. 

4. W przypadku występowania w  wykonywanych robotach budowlanych robót 

specjalistycznych, do kierowania, którymi są wymagane kwalifikacje fachowe w innej 

specjalności techniczno-budowlanej, niż ma kierownik budowy, konieczne jest ustanowienie 

kierownika robót w danej specjalności techniczno-budowlanej. To samo dotyczy inspektorów 

nadzoru budowlanego. 

5. Jeżeli przedmiotem umowy jest wykonanie całego zadania inwestycyjnego, wykonawca robót 

(generalny wykonawca) jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia do czasu 

oddania obiektów i robót wykonywanych na tym terenie, a w szczególności jest on obowiązany 

do: 

 koordynowania robót podwykonawców, 

 ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

 nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 

 ustalania i utrzymywania porządku, 

 świadczenia usług. 
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6. O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor jest obowiązany 

zawiadomić właściwy organ na 7 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót. 

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót odnosi się tylko do robót, na które uzyskano 

pozwolenie na budowę. 

7. Kierownicy robót i  inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego powinni wpisać 

w dzienniku budowy swoje oświadczenia o podjęciu się pełnienia swych funkcji na budowie. 

8. Nadzór autorski projektanta powinien obejmować w szczególności: 

 czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych 

i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami (techniczno-

budowlanymi, normami itp.), 

 uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy 

wątpliwości powstałych w toku realizacji, 

 uzgodnienie z inwestorem i  wykonawcą możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do materiałów i  konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowej, 

 udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym i w  czynnościach 

mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych założeń. 

 projektant odpowiada względem zamawiającego za wadliwe wykonanie czynności nadzoru 

autorskiego. 

9. Przy wejściu lub wjeździe na budowę powinna być ustawiona tablica informacyjna budowy, 

odpowiadająca warunkom określonym przez aktualne przepisy. Ustawienie tablicy nie jest 

wymagane dla inwestorów, będących osobami fizycznymi, wykonujących roboty poza 

granicami administracyjnymi miast. 

10. Kierownik budowy powinien przez cały okres wykonywania robót budowlanych 

przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonywania oraz udostępniać te 

dokumenty uprawnionym organom na miejscu budowy.  

11. Właściwy organ może zażądać zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, jeżeli osoby 

te: 

 nie posiadają kwalifikacji fachowych, 

 nie wywiązują się ze swoich obowiązków, co może być powodem zagrożenia 

bezpieczeństwa ludzi i  mienia, obniżenia trwałości obiektu budowlanego, możliwości 

powstania katastrofy budowlanej lub nieszczęśliwego wypadku. Wymaga to protokolarnego 

stwierdzenia przez właściwy organ.  

12. Osoby pełniące nadzór techniczny oraz nadzór autorski mają obowiązek powiadomić 

niezwłocznie właściwy organ o  stwierdzonych w czasie odbioru lub kontroli robót 
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budowlanych niezgodnościach z  projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi lub 

wykonanie robót w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. W 

zawiadomieniu skierowanym do właściwego organu powinno być określone, na czym polega 

nieprawidłowość lub niezgodność wykonywanych robót. 

13. Wykonawca (podwykonawca) jest obowiązany wykonać roboty nieobjęte umową, jeżeli są one 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie wnoszonego obiektu przed awarią 

lub katastrofą. Podstawę do podjęcia tych robót stanowi wpis do dziennika budowy 

dokonywany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego, wykonawcy lub nadzoru 

budowlanego. 

14. Wykonawca przed wycięciem drzew i krzewów każdorazowo ma obowiązek skonsultowania 

się z Nadzorem Przyrodniczym pełnionym przez Nadleśnictwo Oława i uzyskania jego 

akceptacji. Bez akceptacji Nadzoru Przyrodniczego wykonawca nie może usunąć żadnych 

drzew. Szczególną uwagę należy zwrócić na dorodne, wartościowe okazy starszych drzew. 

15. W przypadku napotkania kocanki piaskowej Wykonawca musi zapewnić jej ochronę oraz 

możliwość kompensacji przyrodniczych metodą klonowania z wykorzystaniem technik kultur 

tkankowych – w systemie opisanym np. w zapisach patentowych (patenty PL-215247 i PL-

216755) 

2. MATERIAŁY 

2.1. Jakość materiałów i elementów przeznaczonych do wbudowania 

1. Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna 

z wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami 

określonymi w świadectwie ITB. Nie należy dopuszczać do wbudowywania materiałów, 

elementów i  wyrobów dostarczanych wg wymagań technicznych określonych w normach 

zakładowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w  trybie 

obowiązujących przepisów. Nie należy dopuszczać do wbudowywania materiałów, elementów 

i wyrobów importowanych bez uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy 

w projekcie (kosztorysie) nie podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów 

i wyrobów lub wymagania takie podano w sposób ogólnikowy, dopuszcza się określenie ich 

jakości przez projektanta w  porozumieniu z inwestorem (inspektorem nadzoru inwestorskiego) 

i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.  

2. Materiały i  elementy o zbliżonych, lecz nie identycznych cechach w stosunku do wymagań 

projektu, można przyjmować na budowę za pisemną zgodą inwestora lub jego pełnomocnego 

przedstawiciela, w przypadkach wątpliwych po uzgodnieniu z  projektantem. 
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3. W przypadku stwierdzenia w  przeznaczonych do wbudowania materiałach, elementach 

i konstrukcjach wad i  uszkodzeń większych niż jest to dopuszczalne, albo w przypadku 

nasuwających się wątpliwości do jakości materiałów, należy poddać materiały, elementy 

i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie określonym przez 

projektanta lub kierownika budowy. 

2.2. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów, elementów i  wyrobów 

2.2.1. Wymagania ogólne 

1. Przy rozmieszczaniu magazynów i  składowisk na placu budowy należy kierować się 

następującymi zasadami: 

 materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w  bezpośredniej 

bliskości miejsca ich wbudowania lub użycia do produkcji w  wytwórni pomocniczej, 

zorganizowanej na terenie budowy (np. wytwórnia betonów); zaleca się, aby magazyny 

i składowiska znajdowały się przy drogach kołowych lub kolejowych, występujących 

w obrębie placu budowy, 

 elementy i  wyroby przeznaczone do wbudowania w  dany obiekt powinny być składowane 

na placu przyobiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem warunków 

atmosferycznych (np. prefabrykaty z  betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach 

zamkniętych i otwartych (wiaty, np. stolarka budowlana), 

 powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z  zadaszeniem oraz magazynów 

zamkniętych należy obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów. 

Powierzchnię składowania „brutto”, obejmującą ponadto powierzchnię potrzebną na odbiór, 

przejścia, przejazdy, powierzchnię pomocniczą zajmowaną przez słupy, przegrody itp.,  

 nawierzchnia znajdująca się na placu składowym powinna w miarę potrzeby być 

utwardzona i dostosowana do przewidywanych obciążeń, 

 stropy i  podłogi w  magazynach zamkniętych powinny być zaprojektowane na obciążenia, 

jakie mogą występować w danym pomieszczeniu. 

2. Dostarczenie materiałów przeznaczonych do robót budowlanych na plac budowy powinno 

nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub 

zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze względu na charakter 

materiałów, po wykonaniu magazynów zamkniętych, zabezpieczających materiały od 

bezpośrednich wpływów atmosferycznych i  umożliwiających utrzymanie w  pomieszczeniach 

niezbędnej minimalnej temperatury. 
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3. Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nieulegających zalewaniu 

przez wodę oraz w  miarę możności na gruntach przepuszczalnych, w przypadku konieczności 

usytuowania składowiska na terenach zawilgoconych należy teren podwyższyć w stosunku do 

naturalnej powierzchni na niezbędną wysokość, jednak nie mniej niż 20 cm, przez nasypanie 

warstwy piasku, żużla paleniskowego, gruzu lub innego przepuszczalnego materiału. 

4. Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być dostosowane do 

rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża dla danego materiału określa, 

w przypadku braku wymagań technicznych w normach lub świadectwie ITB, kierownik 

budowy lub robót. 

5. Teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony. 

6. Masa materiałów przechowywanych na składowiskach lub w magazynach powinna być 

dostosowana do wytrzymałości podłoża. 

7. Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich 

uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. Wszystkie 

materiały przyjmowane do magazynu lub na plac składowy na budowie powinny być 

rozmieszczone we właściwych działach placu lub magazynu. 

8. Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu się, 

stosuje się w  tym celu właściwe wysokości słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie 

układanie, wykonanie zagród albo podpór, stosowanie przekładek, półek i  tym podobnych 

środków. 

9. Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu budowy w sposób 

zabezpieczając je przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych (jakości), 

spowodowanym wpływami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub 

mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie). 

10. W jednym słupie, stosie, pryzmie, zasieku itp., zarówno na składowisku otwartym jak i  pod 

dachem lub w magazynie, powinny być składane materiały jednego rodzaju i gatunku, jednego 

kształtu i wymiaru, jednej barwy, jednakowego opakowania, terminu zużycia i o  innych 

wspólnych cechach. 

11. Każdy słup, stos, pryzma lub materiały zgrupowane w  inny sposób składowania, powinny być 

odpowiednio oznakowane, aby wykluczyć możliwość pomyłki, co do przeznaczenia 

materiałów, elementów i wyrobów oraz okresu ich przydatności do wbudowania lub użycia 

w produkcji pomocniczej na placu budowy. 

12. Odległość słupów, stosów lub pryzm materiałów: 

 od krawędzi wykopu powinna być ustalona w  zależności od stateczności materiałów 

składowanych,  
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 od głębokości wykopu i  wymaganego umocnienia jego skarp i nie powinna być mniejsza 

niż - 1,0 m, 

 od ogrodzenia i zabudowań - 0,75 m, 

 od zewnętrznej główki szyny kolejowej - 1,50 m, 

 od stanowiska pracy - 5,00 m. 

13. Pomiędzy słupami, stosami, pryzmami składowanych materiałów powinny być pozostawione 

przejścia o szerokości co najmniej 1,0 m oraz przejazdy dostosowane do przewidzianych 

środków transportowych i  urządzeń ładunkowych o szerokości powiększonej: 

 2,0 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3,0 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

transportowych poruszanych siłą mechaniczną, 

 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o  0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środków 

transportowych poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 

14. Opieranie składowanych materiałów o  urządzenia związane z placem budowy, ogrodzenia 

albo tymczasowe lub stałe budynki istniejące na placu budowy jest zabronione. 

15. Podkopywanie pryzm materiałów, jak również pobieranie materiałów ze słupów lub stosów 

z warstw niższych aniżeli najwyższa jest zabronione. 

16. Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o  wysokości nie większej niż 2,0 m, 

dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 

17. Materiały workowane powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym że liczba warstw 

w stosie nie powinna być większa niż 10. 

18. Układanie elementów prefabrykowanych średnio- i  wielkowymiarowych powinno być 

dokonywane w sposób określony przez producenta. 

19. Zabronione jest: 

a) składowanie materiałów i elementów budowlanych, sprzętu mechanicznego oraz sprzętu 

pomocniczego bezpośrednio pod liniami elektrycznymi napowietrznymi lub w odległości 

bliższej, licząc w poziomie od skrajnych przewodów linii, niż: 

 2,0 m — dla linii NN, 

 5,0 m — dla linii WN do 15 kV,  

 10,0 m — dla linii WN do 50 kV,  

 15,0 m — dla linii WN powyżej 50 kV,  

jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, 

b) jeżeli do załadunku i  wyładunku stosowane są urządzenia mechaniczne, zachowanie 

odległości podanych w p. a) odnosi się do najdalej wysuniętego punktu ruchomego lub 

stałego elementów tych urządzeń oraz ładunku transportowanego tymi urządzeniami. 
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2.2.2. Magazyny przeznaczone do składowania materiałów, elementów i wyrobów 

1. Magazyny niestałe na placu budowy (zamknięte lub częściowo osłonięte) powinny być 

przygotowane w  ramach planu zagospodarowania placu budowy. 

Wielkość i rodzaj magazynów powinny wynikać: 

 z potrzeb generalnego wykonawcy i  podwykonawców oraz zadań, jakie magazyn ma 

spełniać, 

 z harmonogramu realizacji budowy (robót budowlano-montażowych) i  wynikającego 

z niego harmonogramu dostaw materiałowych, 

 minimalnych warunków składowania, jakie powinny być zapewnione dla zachowania 

właściwości technicznych, 

 z wymaganego zabezpieczenia magazynów przed pożarem, kradzieżą i wymogów 

w zakresie BHP, 

 przewidywanych metod wykonywania robót, 

 planu pracy maszyn i sprzętu budowlanego, na podstawie którego powinno być określone 

zapotrzebowanie na materiały pędne i inne związane z ich eksploatacją. 

2. Magazyny na placu budowy powinny być w zasadzie budowane wg projektów typowych 

z elementów rozbieralnych, a w  przypadkach uzasadnionych ekonomicznie - z materiałów 

niepełnowartościowych, nietypowych lub odpadów produkcyjnych (np. pochodzących 

z demontażu lub rozbiórki starych obiektów). 

3. Magazyn powinien się znajdować w miarę możności w miejscu, które ma dogodne połączenie 

z drogami znajdującymi się na placu budowy. Położenie magazynu na placu budowy powinno 

poza tym zapewniać dogodne połączenia komunikacyjne z  poszczególnymi miejscami 

wykonywania robót. 

2.2.3. Wymagania techniczne dotyczące składowania materiałów, elementów i wyrobów 

Urządzenia magazynowe 

1. Rodzaj i  liczba urządzeń magazynowych powinny być dostosowane do wielkości obrotu 

materiałowego w  magazynie lub na placu składowym, przyjętego sposobu wykonywania prac 

magazynowych oraz wyposażenia w sprzęt. 

2. W magazynie materiałów budowlanych powinny być przygotowane niezbędne urządzenia, jak 

np.: 

a. dla materiałów przechowywanych na otwartych placach składowych: 
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 boksy, zasieki, stoiska wykonane z cegły, betonu lub drewna impregnowanego - do 

składowania materiałów sypkich na zwał, 

 podkładki betonowe i zadaszenia, stojaki, słupki i legary - do przechowywania tarcicy; 

przekładki - do przekładania materiałów lub elementów dłużycowych lub ciężkich, 

 palety drewniane znormalizowane dla materiałów objętych paletyzacją 

i  niewymagających zadaszenia lub pomieszczeń zamkniętych, 

b. dla materiałów wymagających zadaszenia bez zamknięcia: 

 rampy nakryte dachem lub wiaty o  nawierzchni twardej z  betonu, klinkieru lub drewna, 

przeznaczone na materiały wymagające ochrony przed opadami atmosferycznymi lub 

promieniami słonecznymi, lecz niewymagające przechowywania w  określonej 

temperaturze lub wilgotności, 

 plandeki, płyty z blachy falistej lub z  tworzywa sztucznego itp. wyroby niezbędne do 

doraźnego zabezpieczenia materiałów wymagających składowania w pomieszczeniach 

zamkniętych lub zadaszonych, lecz czasowo składowanych na placu lub pod wiatą, 

 palety, 

c. dla materiałów składowanych w pomieszczeniach zamkniętych: 

 palety, 

 klatki, stoiska z siatki drucianej lub prętów stalowych drewnianych i  inne wydzielone 

miejsca w  magazynie i  zamykane, przeznaczone do składowania materiałów 

wymagających specjalnego zabezpieczenia, 

 stojaki, kozły metalowe lub drewniane, stałe albo przenośne, 

 skrzynie o  wymiarach dostosowanych do istotnych potrzeb, 

 zbiorniki i cysterny lub urządzenia specjalne na materiały ciekłe i półciekłe, 

 pomosty drewniane, służące do składowania materiałów ponad poziomem podłogi w celu 

odizolowania ich od pobierania wilgoci z podłogi, 

3. Urządzenia i wyposażenie transportowe magazynów powinny przyspieszać załadunek 

i wyładunek materiałów oraz ułatwiać ich przemieszczanie poziome i  pionowe w magazynach 

zamkniętych i na placach składowych. 

4. Urządzenia zabezpieczające magazyn materiałów budowlanych przed pożarem powinny być 

dostosowane do warunków, położenia i  wielkości magazynu, rodzaju i  ilości składowanych 

materiałów i powinny odpowiadać wymaganiom przepisów o ochronie przeciwpożarowej. 

5. Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą powinny być dostosowane do warunków 

położenia magazynu, jego stanu technicznego i  innych okoliczności, mających wpływ 

na stopień zagrożenia bezpieczeństwa składowanych materiałów. 
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Zasady składowania materiałów budowlanych 

1. Przy składowaniu materiałów w  warunkach placu budowy, w  magazynach niestałych należy 

przestrzegać warunków składowania określonych w  normach państwowych (PN lub BN), 

w świadectwach dopuszczenia danego materiału do stosowania w budownictwie, 

a w przypadku braku norm lub świadectw, wymagań określonych w warunkach technicznych 

producenta. 

2. Materiały budowlane powinny być grupowane, rozmieszczane i  składowane w  magazynach 

w zależności od ich rodzaju, ilości, częstotliwości ich przyjmowania i  wydawania, sposobu 

opakowania oraz właściwości wytrzymałościowych i  fizykochemicznych, warunkujących 

sposób przechowywania. 

3. Przy grupowaniu materiałów budowlanych należy uwzględniać skutki wzajemnego 

oddziaływania niektórych materiałów, jak np. kwasów na metale, olejów na wyroby gumowe, 

chlorku wapnia na wyroby skórzane. 

4. Składowanie w  magazynie tego samego gatunku i  rodzaju materiałów w różnych miejscach 

lub w różnych warunkach jest niedozwolone. 

5. Sposób składowania i  przechowywania materiałów na placu budowy powinien zapewniać 

skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i  utratą właściwości 

technicznych (użytkowych) wskutek oddziaływania wpływów atmosferycznych lub innych 

przyczyn. 

6. Sposób składowania materiałów powinien również uwzględniać ich właściwości fizyczne, jak 

konsystencja, kształt i wielkość, masa, rodzaj opakowania (dopuszczalna wysokość zwałów, 

stosów, pryzm, liczba warstw itp.). 

7. Przy układaniu i  rozmieszczaniu materiałów w  magazynach materiałów budowlanych należy 

brać pod uwagę stojące do dyspozycji urządzenia składowe i  posiadane środki transportu 

magazynowego. 

8. W okresie składowania materiałów należy dokonywać niezbędnych zabiegów 

konserwacyjnych. 

9. Materiały o określonej trwałości powinny być wydawane z  magazynu do wbudowania w takiej 

kolejności, w jakiej były przyjmowane od dostawców. 

10. Materiały przechowywane w magazynach powinny być oznaczone odpowiednimi symbolami 

indeksu materiałowego, umieszczonymi na specjalnej tablicy, zawierającymi również nazwę, 

gatunek i jednostkę miary danego materiału. 

11. Składowanie materiałów wybuchowych, łatwopalnych, żrących lub trujących powinno być 

dokonywane wg przepisów szczególnych obowiązujących przy składowaniu 

i  przechowywaniu tego rodzaju materiałów, a w przypadku braku takich przepisów wg zasad 
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podanych w normach państwowych przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm wg 

wymagań określonych przez producenta. 

12. Miejsca składowania materiałów niebezpiecznych, ze względu na charakter materiałów lub 

sposób ich magazynowania, powinny być ogrodzone i zaopatrzone w odpowiednie urządzenia 

ostrzegawcze lub co najmniej tablice informacyjne w celu zapobieżenia dostępu do nich 

osobom niezatrudnionym bezpośrednio przy magazynowaniu. 

2.3. Zasady odbioru i przyjęcia materiałów budowlanych 

Zasady odbioru 

1. Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym 

i jakościowym. 

2. W zależności od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być dokonany: 

a. przy dostawach transportem samochodowym, w magazynie własnym odbiorcy, 

b. w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej). 

 

Odbiór materiałów z dostaw transportem samochodowym 

1. Odbiór materiałów (ilościowy i jakościowy) może być dokonywany przez pracowników służby 

transportowej przedsiębiorstwa lub pracowników innej upoważnionej do tego komórki 

organizacyjnej (np. magazynu, budowy) albo przewoźnika, któremu zlecono czynności 

spedycyjne. 

2. Obcego spedytora nie obowiązuje odbiór przesyłek pod względem jakościowym. 

3. Przy dokonywaniu odbioru materiałów budowlanych z transportu samochodowego należy: 

 przy odbiorze materiałów w pojemnikach stosować zasady i tryb postępowania podane 

w aktualnych przepisach o przewozie towarów w pojemnikach, 

 przy odbiorze przesyłek drobnicowych w oryginalnym opakowaniu sprawdzić stan 

opakowania, wagę, zgodność przesyłki z dokumentami przewozowymi i w razie 

uszkodzenia lub niezgodności stanu faktycznego przesyłki z deklaracją dostawcy, żądać 

komisyjnego odbioru z udziałem dostawcy oraz spisania odpowiedniego protokołu, 

 pojemników uszkodzonych, z plombami noszącymi znamiona ich otwierania w czasie 

transportu nie przyjmować przed dokonaniem komisyjnego ich odbioru w magazynie, 

 jeżeli podczas rozładunku pojemników stwierdzono braki lub uszkodzenia przedmiotu 

przesyłki, wstrzymać rozładunek, powiadomić dostawcę i w obecności jego przedstawiciela 

sprawdzić stan ilościowy i jakościowy przesyłki oraz spisać protokół stwierdzonych braków 

i szkód. 
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Odbiór materiałów budowlanych w magazynie dostawcy 

1. Odbiór materiałów budowlanych w magazynie dostawcy może być dokonywany: 

a. przy dostawach realizowanych na warunkach „loco skład dostawcy”, 

b. w razie konieczności przeprowadzenia przed odbiorem badań technicznych bezpośrednio 

w zakładzie produkcyjnym, 

c. innych przyczyn określonych w umowie o dostawy. 

2. Odbioru pod względem ilości i jakości powinna dokonać osoba lub zespół osób (posiadających 

odpowiednie kwalifikacje) z jednostki organizacyjnej, przy której znajduje się dany magazyn. 

3. Jeżeli po dokonaniu odbioru w magazynie dostawcy materiał budowlany ma być przez niego 

wysłany (dostarczony) do magazynu odbierającego, to odebrane partie materiału powinny być 

układane oddzielnie oraz odpowiednio oznaczone, tak aby po nadejściu do magazynu odbiorcy 

można je było łatwo rozpoznać. 

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru materiałów w magazynie odbiorcy usterek i wad 

odbieranego materiału należy je odpowiednio udokumentować i niezwłocznie reklamować. 

Materiał budowlany z usterkami nie może być odebrany, magazynowany lub wysłany na 

budowę. 

 

Odbiór materiałów w magazynie odbiorcy 

1. Wszystkie materiały dostarczone do magazynu na budowie powinny być kontrolowane pod 

względem ilości i jakości, niezależnie od tego, kto jest ich dostawcą. 

2. Odbioru materiałów pod względem ilości powinien dokonać magazynier przez: 

 policzenie, zważenie lub zmierzenie odbieranej partii materiałów, 

 porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów, 

 sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz porównanie 

z danymi zawartymi w dokumentach do stawy. 

3. Odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien dokonywać 

pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje. 

4. Na żądanie magazyniera lub innej osoby wykonującej jednoosobowo czynności odbiorcze, 

odbioru może dokonywać komisja powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej, której 

dany magazyn podlega. Komisja powinna składać się co najmniej z 3 osób. 

5. Odbiór materiałów pod względem jakości powinien polegać na: 

a. sprawdzeniu metodą organoleptyczną charakterystycznych cech odbieranych materiałów 

(wymiarów, jakości, wyglądu zewnętrznego itd.), a w razie potrzeby na pobraniu próbek 

do przeprowadzania badań laboratoryjnych i ustalenia tych cech, których nie można 

stwierdzić organoleptycznie, 
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b. porównaniu wyników sprawdzenia wg p. a) z warunkami dostawy i określeniu jakości 

odbieranych materiałów. 

6. Z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy sporządzić protokół, w którym 

powinny być wykazane ewentualne wady i braki. 

7. Zakwestionowany pod względem jakości materiał budowlany powinien być składowany 

w magazynie oddzielnie jako depozyt i tak oznakowany, aby nie zaistniała możliwość 

omyłkowego pobrania go do celów produkcyjnych. 

 

Ewidencja materiałów w magazynie 

1. Każdy magazyn obowiązany jest prowadzić bieżącą ewidencję ilościową zapasów materiałów 

znajdujących się w magazynie. 

2. Gospodarka materiałowa w przedsiębiorstwie powinna być prowadzona zgodnie z instrukcją 

o gospodarce materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano-montażowych. 

2.4. Składowanie konstrukcji, maszyn i urządzeń oraz scalanie elementów na placu budowy 

2.4.1. Składowanie konstrukcji, maszyn lub urządzeń 

1. Konstrukcje lub ich scalone elementy i urządzenia dostarczane na plac budowy powinny być 

wyładowane za pomocą, żurawi lub dźwigów samojezdnych. 

2. W przypadkach technicznie uzasadnionych do wyładowania konstrukcji, maszyn i urządzeń 

mogą być użyte wciągarki, dźwigniki, podnośniki i przyciągarki szczękowe. 

3. Przeciąganie niezabezpieczonych w odpowiedni sposób konstrukcji lub ich scalanych 

elementów i urządzeń po podłożu jest zabronione. 

4. Elementy o dużej masie, długie i wiotkie należy chwytać co najmniej w dwóch miejscach 

i przemieszczać ze środka transportowego na plac składowy za pomocą zawiesia 

dostosowanego do długości i masy transportowanego wyrobu. 

5. W przypadku przenoszenia wiązarów pas górny powinien być usztywniony przed możliwością 

ich odkształcenia lub uszkodzenia. 

6. Konstrukcje, elementy przewidziane do scalania oraz urządzenia powinny być składowane 

w kolejności odwrotnej do kolejności ich pobierania do montażu lub wykonywania robót. 

Elementy te powinny być składowane w taki sposób, aby istniała możliwość odczytywania ich 

oznakowania. 

7. Składowanie konstrukcji i urządzeń, o których mowa w p. 1, powinno być dokonywane 

w pobliżu dróg komunikacyjnych lub w zasięgu dźwigu. 
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8. Konstrukcje i urządzenia należy na placu składowym ustawiać na podkładkach drewnianych 

lub betonowych w taki sposób, aby nie następowało ich zabrudzenie gruntem. Podłoże, 

na którym są ułożone podkładki, powinno być wyrównane do poziomu. 

9. Wielkowymiarowe elementy płytowe należy ustawiać na podkładach albo w stojakach 

i zabezpieczyć przed wywróceniem się. 

10. Konstrukcje, ich elementy oraz maszyny wrażliwe na działanie warunków atmosferycznych 

należy nakryć folią lub w inny sposób zabezpieczyć przed zmianą ich właściwości 

technicznych. 

2.4.2. Scalanie elementów na placu budowy 

1. Scalanie elementów w konstrukcję powinno być dokonywane w sposób określony w instrukcji 

technologicznej. 

2. Elementy przeznaczone do scalania należy sprawdzić pod względem ich jakości oraz 

uszkodzeń, a wykryte wady usunąć lub naprawić przed scaleniem. 

3. Elementy scalane należy ustawiać w pozycji, w jakiej zostaną wbudowane i zabezpieczyć 

przed zdeformowaniem lub uszkodzeniem. 

4. Elementy lub ich fragmenty stalowe przewidziane do spawania lub zgrzewania powinny być 

przed przemieszczeniem ich na miejsce wbudowania odpowiednio oczyszczone 

i przygotowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami w tym zakresie. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy 

3.1.1. Wymagania ogólne 

1. W przypadku gdy do wykonywania robót ma być użyty sprzęt o złożonej konstrukcji, do 

którego nie zostały wydane przepisy dotyczące bezpiecznego sposobu jego użytkowania, 

producent danego rodzaju sprzętu powinien dostarczyć zasady jego eksploatacji i konserwacji. 

2. Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze 

technicznym powinny być dostarczone aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 

3. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający 

istotne jego właściwości techniczne, jak np. dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie 

i temperaturę lub inne dane ważne dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie. 

4. Stałe stanowiska pracy przy sprzęcie zmechanizowanym powinny być obudowane 

ze wszystkich stron (np. kabina operatora dźwigu), a nad czasowymi stanowiskami pracy 

powinny być wykonane daszki ochronne. 
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5. Sprzęt zmechanizowany znajdujący się w miejscu wykonywania robót nie może być 

udostępniony osobom niestanowiącym bezpośredniej jego obsługi, na widocznym miejscu 

należy wywiesić przepisy o jego obsłudze i konserwacji. 

6. Ze względu na specyfikę terenu robót (na brzegach i w korytach rowów) sprzęt powinien 

posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed wyciekiem substancji ropopochodnych. 

3.1.2. Zasady bezpiecznego eksploatowania sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego na 

budowie 

1. Sprawdzanie, przeciążanie i utrzymanie sprzętu, 

2. Przed rozpoczęciem pracy i przed każdorazową zmianą załogi sprzęt i urządzenia należy 

sprawdzić pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego ich użytkowania, 

3. Ruchome części mechanizmów sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego zagrażające 

bezpieczeństwu powinny być zaopatrzone w osłony zapobiegające wypadkom, 

4. Przeciążanie sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obciążenie 

robocze jest zabronione; nie dotyczy to przeciążeń dokonywanych w czasie badań i prób, 

5. Naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzętu powinny być dokonywane w stanie jego 

spoczynku; dokonywanie tych czynności w czasie pracy sprzętu jest zabronione. 

 

Przewody sprężonego powietrza i gazów technicznych 

1. Przewody sprężonego powietrza oraz przewody stosowane do gazów technicznych powinny 

być dostosowane do ciśnienia roboczego i atestowane; używanie przewodów przetartych, 

uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymałości jest zabronione. 

2. Przewody uszkodzone lub zużyte powinny być usunięte poza obręb placu budowy. 

 

Haki 

1. Haki powinny być atestowane przez upoważnione do tego instytucje. 

2. Haki stosowane na placu budowy do pionowego przemieszczania ciężarów lub do uciągów 

poziomych powinny być wykonane ze stali. Stosowanie do tego celu haków żeliwnych jest 

zabronione. Haki spawane mogą być zastosowane dopiero po wykonaniu badań i uzyskaniu 

odpowiedniego atestu. 

3. Jeżeli przy przemieszczaniu elementów lub ładunków zachodzi możliwość wysunięcia 

zawiesia z gardzieli haka, to haki powinny być wyposażone w urządzenia zamykające gardziel 

haka. 
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4. Przed rozpoczęciem każdej zmiany roboczej powinien być badany stopień zużycia haka oraz 

ustalana jego przydatność do dalszej pracy. Jeżeli wymiary gardzieli haka zwiększyły się 

o ponad 10% w stosunku do wymiaru początkowego, to hak powinien być wymieniony. 

 

Zawiesia 

1. Zawiesia linowe lub łańcuchowe używane na budowie do przemieszczania elementów lub 

ładunków powinny być wykonane z materiałów atestowanych. 

2. Wytwarzanie węzłów na linach i łańcuchach, a także łączenie ze sobą lin stalowych na długości 

jest zabronione. 

3. Pętle zawiesi wykonanych z lin powinny być łączone za pomocą splatania lub za pomocą 

zacisków, a lina powinna być zabezpieczona przed przecieraniem się. 

4. Zakończenie lin stalowych powinno być tak wykonane, aby nie powodowało kaleczenia rąk. 

5. Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi dwu i wielociągowych powinno być dostosowane do 

wielkości kąta wierzchołkowego między cięgnami i powinno wynosić: 

 przy kącie 45° — 90% dopuszczalnego obciążenia zawiesia, 

 przy kącie 90° — 70% w układzie pionowym, 

 przy kącie 120° — 50% w układzie pionowym, 

 kąt rozwarcia zawiesia nie może być większy niż 120° przy założeniu, że pracują tylko dwa 

cięgna (dotyczy to również zawiesi wielocięgnowych), 

6. W przypadku użycia dwóch zawiesi o obwodzie zamkniętym łączne ich obciążenie nie 

powinno być większe niż wielkość obciążenia roboczego przewidziana dla jednego zawiesia. 

7. Dopuszczalne obciążenie robocze zawiesi wykonanych z łańcuchów i użytkowanych 

w temperaturze poniżej - 20°C powinno być obniżone do 50%. 

8. Zawiesia powinny być niezwłocznie wycofane z eksploatacji, jeżeli: 

 w zawiesiach linowych na długości równej ośmiokrotnej średnicy liny liczba zauważonych 

pęknięć drutów jest większa niż 10% całkowitej liczby drutów znajdujących się w linie 

przeciwzwitej i 5% w linie współzwitej lub jeżeli występują przerdzewienia, zerwanie 

splotek albo inne uszkodzenia, 

 w zawiesiach łańcuchowych zużycie pręta ogniwa wynosi więcej niż 1/5 pierwotnej 

średnicy pręta ogniwa albo gdy ogniwa ule gały deformacji i wykazują inne widoczne 

uszkodzenia. 

9. Do zawieszania ładunków na hak należy stosować elementy w postaci pierścieni, ogniw, pętli 

itp., których wymiary umożliwiają swobodne ułożenie tego rodzaju elementów na dno gardzieli 

haka; zawieszanie elementów lub ładunków niedających się swobodnie ułożyć na dnie 

gardzieli haka jest zabronione. 
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Wciągarki 

1. Wciągarki ręczne stosowane na budowie powinny być wyposażone w korbę bezpieczeństwa 

lub w inne urządzenia spełniające tę samą rolę co korba bezpieczeństwa. 

2. Podnoszenie wciągarką ręczną ładunków większych niż jej maksymalny udźwig jest 

zabronione. 

3.2. Urządzenia pomocnicze 

3.2.1. Urządzenia pomocnicze do prac ładunkowych 

1. Przy wykonywaniu prac przeładunkowych na placu budowy i w magazynach powinny być 

odpowiednio do potrzeb stosowane bezpieczne dla obsługi i niezawodne w użyciu urządzenia 

pomocnicze w postaci pomostów, stojaków, ramp, pojemników, palet, płyt do łączenia 

wagonów z rampą itp. 

2. Pomosty i stojaki stosowane przy przeładunkach powinny odpowiadać wymaganiom 

wytrzymałościowym dostosowanym do wykonywanych na nich prac przeładunkowych. 

Dopuszczalne ich obciążenie powinno być oznakowane trwałym i wyraźnym napisem, 

ustawionym w miejscu widocznym. Szerokość pomostów powinna być dostosowana do 

wymiarów i rodzaju przemieszczanego po nich ładunku, tak aby przynajmniej z dwóch jego 

boków pozostawała wolna przestrzeń do krawędzi pomostu o szerokości nie mniejszej niż 

0,45 m. 

3. Pomosty i rampy przeznaczone do przejazdu pojazdów i sprzętu powinny być szersze o 1,2 m 

od gabarytu pojazdu i zabezpieczone poręczami ochronnymi oraz oznakowane maksymalną 

dopuszczalną prędkością pojazdów (maks. prędkość pojazdów na tego rodzaju urządzeniach 

powinna wynosić nie więcej niż 5 km/godz.). 

4. Do przemieszczania na budowie ładunków płynnych, plastycznych, żrących, parzących itp. 

powinny być stosowane odpowiednie pojemniki, a do materiałów płynnych w balonach 

szklanych należy stosować palety ze ściankami bocznymi. 

5. Załadunek i rozładunek materiałów, elementów i konstrukcji na środki lub urządzenia 

transportowe powinien być dokonywany w zasadzie mechanicznie (załadunek ręczny tylko 

w przypadkach technicznie uzasadnionych). 

3.2.2. Urządzenia do transportu ręcznego 

1. Stosowane na budowie wózki ręczne i taczki powinny mieć konstrukcję zapewniającą ich 

stateczność przy pełnym załadunku oraz możliwość łatwego ich załadowania i rozładowania, 
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a także zapewniającą możliwie najmniejszy opór jazdy; na wózku należy umieścić napis 

określający jego nośność. 

2. Wózki do przewozu butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi żrącymi cieczami 

powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek przed spadnięciem. 

3. Na placu budowy powinny być zachowane przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów, a w za kresie 

transportu za pomocą wózków jezdniowych napędzanych — przepisy w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji wózków jezdniowych w transporcie wewnątrz 

zakładowym. 

3.2.3. Przenośniki taśmowe 

1. Przy stosowaniu przenośników taśmowych na budowie powinny być przestrzegane przepisy 

dotyczące obsługi przenośników oraz postanowienia dokumentacji techniczno-ruchowej 

danego typu przenośnika taśmowego. 

2. Niezależnie od wymagań podanych w p. 1, przy stosowaniu przenośników taśmowych 

na budowie należy przestrzegać, aby: 

 przenośniki były wyposażone w wyłączniki bezpieczeństwa umieszczone w łatwo 

dostępnych i dobrze oświetlonych miejscach, w odstępach nie większych niż 25 m, jeżeli nie 

są wyposażone w wyłączniki linkowe, 

 kąt pochylenia i dopuszczalna prędkość taśmy były dostosowane do rodzaju ładunku, 

 części wirujące i ruchome, znajdujące się w zasięgu pracowników, były zabezpieczone 

osłonami, a złącza końców taśmy gumowej były obustronnie gładkie, 

 zmiany kąta nachylenia ramy przenośnika były dokonywane w czasie jego postoju. 

3.2.4. Narzędzia 

1. Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju 

robót i użytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcją producenta. 

2. Nie wolno używać do wykonywania robót budowlanych narzędzi uszkodzonych oraz nie od 

powiadających aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom 

technicznym. 

3. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym powinny być co najmniej raz na 10 dni 

kontrolowane, jeżeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich 

sprawności technicznej. 
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4. Wyniki kontroli narzędzi roboczych powinny być odnotowywane i przechowywane przez 

kierownika budowy. 

3.2.5. Urządzenia grzewcze na budowie 

Urządzenia grzewcze na budowie powinny być dostosowane do rodzaju wykonywanych 

robót i powinny być eksploatowane w sposób określony w instrukcji producenta. 

 

3.2.6. Zbiorniki i przewody rurowe specjalnego przeznaczenia 

1. Zbiorniki i przewody rurowe znajdujące się na placu budowy i przeznaczone do substancji 

gorących, żrących lub trujących powinny być szczelne, odpowiednio izolowane 

i zabezpieczone w miejscach, w których pracownicy mogą być narażeni na zetknięcie się 

z nimi. 

2. Zamknięcia urządzeń określonych w p. 1, jak kurki, zawiasy, zasuwy itp., należy wykonać 

w sposób zabezpieczający przed wypadkami i oznaczyć położenie, w którym się otwierają lub 

zamykają przewód, a stożki kurków zabezpieczyć przed wypadnięciem. 

3. W przypadku gdy zbiorniki i przewody, określone w p. 1 znajdują się nad miejscami pracy lub 

przejściami, to powinny być one odpowiednio zabezpieczone przez umieszczenie rynien 

odpływowych, specjalnych pomostów, daszków ochronnych itp. odpowiednich urządzeń, 

zabezpieczających pracowników znajdujących się lub przechodzących pod nimi. 

3.2.7. Transport materiałów, elementów i konstrukcji na plac budowy i na budowie 

1. Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju 

materiałów, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 

materiały, elementy lub konstrukcje w sposób wykluczający zmianę ich właściwości 

technicznych lub uszkodzenie. 

2. Przemieszczanie materiałów, elementów lub konstrukcji na budowie powinno być dokonywane 

za pomocą taczek, wózków i żurawi lub innymi urządzeniami niepowodującymi ich 

uszkodzenia. 

3. Przy przewozie materiałów, elementów lub konstrukcji za pomocą kolei szynowych, linowych 

lub pochylniami o napędzie mechanicznym mają zastosowanie aktualne przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy transporcie ręcznym aktualne przepisy bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy ręcznym przenoszeniu ciężarów. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym kontraktem.  

Stosowane materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

dostosowanymi do danego materiału. Materiały należy ustawiać równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością 

przesuwania się oraz dostosować wymiary ładunków do wymagań przepisów ruchu drogowego. 

Odwóz materiałów (np. z rozbiórek) odbywa się na miejsce wskazane przez 

Zamawiającego. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki ogólne dotyczące BHP przy wykonywaniu robót 

1. Przy wykonywaniu robót każdy wykonawca powinien przestrzegać postanowień 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywanie robót budowlanych Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 r., nr 47, poz. 401), 
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2. W przypadku gdy przepisy rozporządzenia, o którym mowa w p. 1, nie dotyczą danego rodzaju 

robót, powinny być przestrzegane aktualnie obowiązujące przepisy wydane przez inne 

jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje obsługi urządzeń lub wytyczne 

producenta określające postępowanie przy użyciu jego wyrobów i materiałów 

3. Kwalifikacje osób powinny być stwierdzone przez komisję i poparte zaświadczeniami 

upoważniającymi do wykonywania czynności na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione 

przy wykonywaniu robót budowlanych powinny być przeszkolone w zakresie bhp stosownie 

do zajmowanego stanowiska, a w przypadku robót specjalistycznych powinny posiadać 

uprawnienia wydane przez do tego powołane organy państwowe. 

5.2. Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur (w okresie 

zimowym) 

1. W przypadkach wykonywania robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur, tj. gdy 

średnia dobowa temperatura jest niższa niż + 5°C należy postępować zgodnie z wymogami 

technicznymi podanymi w ST oraz w licznych przepisach prawnych i normach. 

2. Przy kontroli i odbiorze robót wykonywanych w obniżonych temperaturach należy 

przestrzegać zasad podanych w szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) załączonej do 

projektu. 

5.3. Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót 

budowlanych  

5.3.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 

1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych powinny spełniać wymagania określone 

w prawie budowlanym. 

2. Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna 

być dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robót powinna 

być uwzględniona w projektach organizacji budowy i robót ogólnych oraz w harmonogramach 

realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. 

3. Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować 

prace związane z bieżącym przebiegiem robót, przy współudziale przedstawiciela generalnego 

wykonawcy, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. 

4. Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak, aby zapewnić prawidłowy i rytmiczny 

przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwić wykonanie robót 
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specjalistycznych w odpowiednich terminach. Ogólny harmonogram budowy powinien być 

uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do 

opracowania harmonogramów szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. 

5.3.2. Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych 

1. Przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotować sieć układu pomiarowego dla 

każdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty pomiarowe. 

2. Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być: 

a. usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres budowy, 

b. trwale i zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, 

zniszczeniem oraz nie powinny ulegać zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych, 

c. wykonane przez służby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robót. Z przejęcia 

punktów pomiarowych przez wykonawcę należy sporządzić odpowiedni protokół, a fakt 

przejęcia punktów pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy, 

d. naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjno-wysokościowy budowy. 

3. Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie poniżej 

granicy jego przemarzania lub na trwałych elementach budowli w sposób zapewniający im 

trwałość oraz nieuleganie zmianom położenia przez cały okres budowy. 

4. W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu 

do użytkowania, stałe punkty pomiarowe należy usytuować i zabezpieczyć w sposób 

umożliwiający korzystanie z nich również po ukończeniu robót oraz uporządkowaniu 

i zagospodarowaniu terenu. 

5.4. Zagospodarowanie placu budowy 

5.4.1. Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 

przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 

1. plac budowy jest rozległy i całkowite jego ogrodzenie jest nieuzasadnione. Należy więc 

ogradzać jedynie fragmenty, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego 

się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie 

wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót. Ogrodzenie 

placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego 

wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 
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2. wykonać w ogrodzeniu ww. fragmentu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu 

pieszego oraz bramy dla pojazdów drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające 

przed samoczynnym zamykaniem się, 

3. wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności 

i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, 

przewody lub inne urządzenia, 

4. w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p. c), należy usunąć je lub 

zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie 

urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą, 

5. w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich 

usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne 

wykonywanie robót, 

6. założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami 

straży pożarnej, stosownie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może wystąpić 

również w trakcie wykonywania robót), 

7. osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do 

robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 

8. zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 

budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

9. ustawić stosownie do potrzeby tymczasowe obiekty dla pracowników zatrudnionych na 

budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do 

składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami - 

miejsce lokalizacji uzgodnić z Nadleśnictwem Oława, 

10. na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników 

wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, 

umywalnię i ustępy. Pomieszczenia te powinny posiadać odpowiednią powierzchnię, zgodne 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-

sanitarnych na budowie, 

11. przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 

rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, 

karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym za kresie 

przepisami lub wytycznymi producenta, 

12. usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
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5.5. Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 

5.5.1. Ogrodzenia 

1. Plac budowy jest rozległy i całkowite jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z ekonomicznego 

punktu widzenia. Należy ogrodzić zaplecze budowy tj. miejsca składowania materiałów, 

elementów i wyrobów, wykonywania napraw sprzętu i robót pomocniczych (jak np. 

przygotowywanie zbrojenia itd.), pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz w razie 

potrzeby place przyobiektowe o powierzchni niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa osób 

oraz bezpieczeństwa mienia i pracy. 

2. Zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów drewnianych, 

wykonanych z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowej. 

3. Wymagane jest wykonanie lokalnych ogrodzeń w miejscach budowy obiektów – studni 

z przepustami. Ogrodzenia takie będą tymczasowe i mają na celu zabezpieczenie osób oraz 

zwierząt przed wpadnięciem do wykopów zwłaszcza w czasie przerw w robotach.  

5.5.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy 

1. Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą drogę leśną, a ponieważ jest ona zwykle 

niewystarczająca, należy ją uzupełnić drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania 

budowy. Drogi te powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót poprzez układanie płyt 

betonowych, które po zakończeniu prac będą demontowane. Przy planowaniu i realizacji sieci 

dróg tymczasowych na placu budowy należy kierować się następujący mi zasadami: 

a. wyznaczyć główną trasę transportową, która w zależności od usytuowania obiektów będzie 

trasą przelotową lub o obwodzie zamkniętym, 

b. uzgodnić tę trasę z Nadleśnictwem Oława, 

c. podkład i nawierzchnie dróg powinny być dostosowane do przewidywanych środków 

transportowych, wielkości i masy elementów, jakie mają być przewożone oraz do podłoża, 

na którym droga będzie układana, 

d. szerokości dróg powinny być następujące: 

 o ruchu jednokierunkowym — 3,0 m, a przy placach wyładunkowych — do 5,50 m, 

e. największe spadki podłużne dróg tymczasowych na placu budowy nie powinny być większe 

niż: 

 8% - dla dróg o nawierzchni lekkiej, 

 5% - dla dróg gruntowych  

 4% - dla dróg o nawierzchni ulepszonej, 

f. spadki poprzeczne dróg tymczasowych powinny zawierać się w granicach 2—3%, 
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g. promienie łuku dróg kołowych wewnętrznych na placu budowy nie powinny być mniejsze 

niż: 

 9 m - dla dróg jednopasmowych,  

 11 m - dla dróg dwupasmowych, 

h. korona drogi powinna znajdować się na odpowiedniej wysokości nad poziomem terenu, tak 

aby nie następowało zalewanie dróg wodą opadową. 

2. Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mieć 

utwardzoną nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych. Spadki podłużne tego 

rodzaju dróg nie powinny być większe niż 9%. 

3. Do utwardzania nawierzchni dróg dojazdowych można stosować prefabrykowane płyty 

żelbetonowe, żwir lub tłuczeń kamienny. Drogi w obrębie placu budowy mogą być wykonane 

z prefabrykatów żelbetowych. 

4. Zaleca się, aby trasy dróg dojazdowych do placu budowy i dróg wykonywanych w obrębie 

placu budowy pokrywały się z trasami dróg trwałych. 

5. Drogi należy oznakować oraz ustalić i podać na tablicach informacyjnych na poszczególnych 

odcinkach dróg, miejsca mijania i inne ważne dla bezpieczeństwa ruchu dane. 

6. W razie, gdy wskutek wykonywania robót został skasowany przejazd, w jego miejscu należy 

umieścić zaporę z odpowiednim oznakowaniem widocznym w dzień i w nocy, 

a w odpowiedniej odległości ustawić tablice informacyjne o skasowaniu przejazdu i ustalonej 

drodze objazdu. 

7. W razie uzgodnienia z Nadleśnictwem Oława wykorzystania dla celów budowy drogi leśnej 

bez jej utwardzania – po zakończeniu robót (lub w razie potrzeby w trakcie) należy 

doprowadzić drogę do stanu wyjściowego lub lepszego. 

5.5.3. Drogi i przejścia dla pieszych oraz transportu ręcznego poziomego 

Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadać następującym 

wymaganiom: 

1. ciąg (droga) dla pieszych powinien być wydzielony na poboczach jezdni dróg podstawowych 

na placu budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi). Szerokość ciągu powinna wynosić co 

najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym; 

2. przejścia dla pieszych należy wyznaczać w miejscach zapewniających bezpieczeństwo 

pieszych, 
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3. w razie konieczności wyznaczenia przejścia w miejscu niebezpiecznym, szerokość jego nie 

powinna być mniejsza niż 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu 

dwukierunkowym, 

4. przejścia znajdujące się na pochyłościach lub zboczach o nachyleniu większym niż 20% 

powinny być zaopatrzone w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstępach najwyżej 

0,4 m lub powinny być wykonane schody o szerokości min. 0,70 m z jednostronną poręczą 

ochronną o wysokości 1,1 m, 

5. przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 

zakazu oraz dobrze oświetlone, 

6. przejścia przebiegające obok lub nad zagłębieniami powinny być zabezpieczone barierą 

składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej, umieszczonej 

na wysokości 1,1 m, z tym że wolna przestrzeń między poręczą i deską krawężnikową powinna 

być wypełniona częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed 

upadkiem z wysokości, 

7. wyjścia z magazynów oraz przejścia dla pieszych między budynkami wychodzące na drogi 

powinny być zabezpieczone poprzecznymi poręczami ochronnymi o wysokości 1,1 m lub 

zabezpieczone w inny sposób przed gwałtownym wtargnięciem na drogę, 

8. nachylenie pochylni przeznaczonych do przenoszenia ciężarów nie powinno być większe niż 

10%, 

9. drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż: 

 4% dla wózków szynowych, 

 5% dla wózków bezszynowych, 

 10% dla taczek; 

5.5.4. Ochrona przejść w miejscach niebezpiecznych 

1. Strefę niebezpieczną, w której istnieje źródło zagrożenia należy oznakować i ogrodzić 

poręczami - zabezpieczyć zarówno ludzi jak i zwierzęta 

2. W razie potrzeby w porze nocnej miejsca niebezpieczne należy oświetlić. Oświetlenie to 

powinno mieć zmierzchowe wyłączniki automatyczne. 

3. W miejscach przejść i przejazdów w pobliżu głębokich wykopów wysokość poręczy winna 

wynosić nie mniej niż 1,10 m, zaś poręcz winna być tak skonstruowana by nie było możliwe 

wpadnięcie do wykopu. 
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5.5.5. Pomosty i gniazda montażowe 

1. Pomosty komunikacyjne powinny być zabezpieczone w taki sam sposób jak dojścia 

w miejscach niebezpiecznych. 

2. Pomosty robocze powinny mieć powierzchnię i wysokość zapewniające możliwie wygodną 

i bezpieczną pracę, składowanie materiałów oraz użycie narzędzi niezbędnych do wykonania 

danego rodzaju robót. Pomosty robocze powinny być obliczone i przystosowane na 

równoczesne obciążenie wynikające z liczby pracowników pracujących na pomoście oraz masy 

materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania rytmicznej pracy. Przeciążanie pomostów 

roboczych ponad dopuszczalne obciążenie jest zabronione. 

3. Przenośne gniazda robocze z kształtowników stalowych powinny być wykonane zgodnie 

z projektem, a zaczepy gniazd powinny zapewniać bezpieczne zawieszenie ze 

współczynnikiem pewności nie mniej niż trzy. 

5.6. Obiekty tymczasowe na placu budowy 

5.6.1. Wymagania ogólne 

1. Obiekty tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym 

obszarze placu, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż. 

2. W zależności od przeznaczenia obiektu jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż to 

wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie. 

3. Obiekty tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub 

ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów. 

4. Wykonywanie obiektów tymczasowych na placu budowy murowanych lub montowanych 

z prefabrykatów betonowych lub żelbetowych o trwałych połączeniach powinno wynikać 

z potrzeb technicznych i bezpieczeństwa na budowie. 

5. Obiekty tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję i szczelny dach oraz spełniać 

określone wymagania użytkowe. 

6. Obiekty rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, mogą być 

użyte na innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich 

eksploatacji. 

5.6.2. Rodzaje obiektów tymczasowych 

Stosuje się następujące obiekty tymczasowe: 
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1. na budowach małych, barakowozy na podwoziu własnym lub bez podwozia (na podstawkach 

stalowych), stanowiące stosownie do potrzeb, pomieszczenie biurowe, punkty noclegowe, 

laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp. 

5.6.3. Pomieszczenia biurowe i socjalne 

1. Obiekty socjalne na placu budowy, jak: jadalnie, punkty pierwszej pomocy lekarskiej, powinny 

odpowiadać warunkom technicznym obowiązującym dla budynków przeznaczonych na pobyt 

ludzi. Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby 

personelu budowy z nich korzystającego, a w szczególności:  

a. powierzchnia jadalni (świetlicy) powinna wynosić 0,65 - 0,85 m
2
 powierzchni użytkowej 

na 1 pracownika, 

b. powierzchnia mieszkalna w hotelu robotniczym (baraku hotelowym) powinna wynosić 6 -

7,5 m
2
 na 1 użytkownika. 

2. Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, w.c., szatnie i punkty 

sanitarne, powinny mieć doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne odprowadzenie wody 

zużytej, w przypadku umywalni i natrysków należy zapewnić możliwość podgrzania wody. 

3. Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od liczby pracowników 

w sposób następujący: 

a. szatnia dla robotników (powierzchnia netto na l robotnika) 

 w szatni męskiej 0,45 - 0,50 m
2
, 

 w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m
2
, 

b. umywalnie (powierzchnia netto na l robotnika) 

 męskie 0,25 - 0,4 m
2
, 

 kobiece 0,4 - 1,0 m
2
, 

c. natryski: 

 1 natrysk na 25 osób, 

d. ustępy w budynkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadać: 

 1 oczko na 50 robotników lub 30 robotnic, 

 1 m rynny pisuarowej na 50 robotników, 

e. powierzchnia użytkowa ambulatorium (punktu pierwszej pomocy lekarskiej) powinna 

wynosić ok. 0,05 m
2
 na 1 pracownika. 

4. Obiekty administracyjno-biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, kantory, dyspozytornie 

i inne, powinny spełniać wymagania właściwe dla budynków tymczasowych przeznaczonych 
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na stały pobyt ludzi. Na 1 pracownika umysłowego powinno przypadać 5,0 - 5,50 m
2
 

powierzchni użytkowej. 

5. Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, powinny być wykonane jako rozbieralne  

5.6.4. Magazyny 

1. Magazyn gazów technicznych powinien być nieogrzewany, o ścianach ogniotrwałych, nakryty 

lekkim dachem, z drzwiami ogniotrwałymi zamykanymi w bezpieczny sposób, 

uniemożliwiający dostęp do magazynu osobom do tego nieupoważnionym. Drzwi i okna 

powinny otwierać się na zewnątrz. 

2. Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do liczby i rodzaju butli przechowywanych 

na budowie (np. na 1 m
2
 nie więcej niż 16 butli 40-litrowych). 

3. Wysokość pomieszczeń, w których składowane są butle z gazami technicznymi, nie powinna 

być niższa niż 3,25 m. 

4. W jednym pomieszczeniu magazynu mogą być przechowywane butle zawierające ten sam gaz. 

5. Butle powinny być ustawione pionowo na stojakach, w których zostały wyrobione gniazda 

dostosowane do średnicy i wysokości butli (co najmniej 2 gniazda na wysokość butli). 

6. Butle puste powinny być przechowywane w oddzielnym, zamykanym pomieszczeniu. 

7. Materiały, które mogą spowodować wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach, 

chemikalia, itp.), należy przechowywać w magazynach o ścianach ogniotrwałych, na krytych 

lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami. 

8. Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym 

pomieszczeniu magazynu mogą być przechowywane materiały tego samego typu, oznakowane 

i ustawione na półkach drewnianych w sposób wykluczający możliwość dokonania pomyłek 

przy ich pobieraniu. 

9. Magazyn materiałów pędnych powinien być oddalony od innych obiektów znajdujących się na 

placu budowy. 

10. W zależności od rodzaju zbiornika, w którym przechowywane są materiały pędne, zbiornik 

powinien być wkopany w ziemię lub obsypany warstwą gruntu. Wykonanie i oprzyrządowanie 

zbiorników paliw płynnych powinno być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

11. Magazyn materiałów wybuchowych (jeżeli tego typu materiały mogą być użyte na budowie) 

należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi dla zakładów przemysłowych nie 

podlegających prawu górniczemu; magazyn materiałów wybuchowych powinien być 

sytuowany z dala od wszelkiego rodzaju obiektów znajdujących się na placu budowy oraz dróg 

transportowych. Magazyny te mogą być usytuowane poza obrębem placu budowy.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 

ST-00.00 – WYMAGANIA OGÓLNE  

 

Strona 44 z 61 

12. Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na składowanie materiałów budowlanych, 

wyrobów lub narzędzi powinny być wykonywane jako rozbieralne, a ich powierzchnia 

i wyposażenie powinny być dostosowane do rodzajów przechowywanych w nich materiałów, 

rodzaju transportu dostawczego materiałów i wyrobów na plac budowy oraz środków 

transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiałów z magazynu. 

5.6.5. Laboratoria polowe 

1. Zakres wykonywanych badań może być ograniczony ze względu na specyfikę budowy. 

2. Dokumentacja z badań wykonywanych przez laboratorium powinna być zgodna 

z wymaganiami określonymi w instrukcji ITB. 

5.6.6. Obiekty technologiczne na placu budowy 

1. Do podstawowych obiektów technologicznych na placu budowy zalicza się: wytwórnie 

betonów i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie, miejsce drobnych napraw i remontu sprzętu, 

konserwacji sprzętu itp. 

2. Obiekty technologiczne powinny być wykonane w zasadzie przed rozpoczęciem robót 

zasadniczych, aby mogły być przez cały czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane. 

W przypadku budowy wieloletniej obiekty te można wykonywać etapami, jeśli 

zapotrzebowanie na niektóre z tych obiektów będzie występować sukcesywnie: zaleca się 

wykonywanie tego rodzaju obiektów z segmentów gotowych lub z gotowych elementów 

prefabrykowanych z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

3. Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwłaszcza wytwórnie zapraw i betonów, powinny 

być zlokalizowane możliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcję. 

4. Każdy obiekt technologiczny powinien mieć zabezpieczoną odpowiednią powierzchnię składu 

przyobiektowego, co powinno być uwzględnione w projekcie technicznym obiektu. 

5. Każdy obiekt technologiczny znajdujący się na placu budowy powinien być wyposażony 

w energię elektryczną, wodę oraz maszyny i urządzenia niezbędne do wykonywania danego 

rodzaju produkcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5.6.7. Ochrona przeciwogniowa i odgromowa 

1. Ze względu na lokalizację robót w terenie leśnym należy bezwzględnie przestrzegać przepisów 

przeciwpożarowych, zachować ostrożność w obchodzeniu się z ogniem oraz materiałami 

łatwopalnymi. Dbać o wyposażenie przeciwpożarowe i jego dostępność.  
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2. Obiekty znajdujące się na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny być chronione 

i wyposażone na wypadek pożaru w sposób podany w aktualnie obowiązujących normach 

i przepisach. Sprzęt podręczny ppoż. powinien znajdować się wewnątrz obiektu (np. gaśnice) 

oraz przy obiekcie (jak np. skrzynie z piaskiem, bosaki, hydranty itd.). 

3. Instalacja odgromowa obiektów powinna być dostosowana do kategorii niebezpieczeństwa 

obiektu i wykonana w sposób określony stosownymi przepisami. 

5.6.8. Oznakowanie obiektów na placu budowy 

Każdy obiekt, a szczególnie obiekty o określonym stopniu niebezpieczeństwa, powinien być 

odpowiednio oznakowany. Ostrzeżenia powinny być umieszczone na tablicach ustawionych na 

drogach i dojściach do obiektu w odpowiedniej odległości, tak aby informacja dotarła do osób 

przebywających w pobliżu obiektów odpowiednio wcześniej. Zakazy dotyczące takich obiektów 

powinny być umieszczone zarówno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejściowych do 

obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny być umocowane na trwałych 

elementach i zabezpieczone przed zniszczeniami, uszkodzeniem lub zawianiem śniegiem. 

O zmroku i w porze nocnej tablice powinny być oświetlone. 

5.6.9. Wyposażenie placu budowy w instalacje 

Instalacje elektryczne 

1. Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 

 wielkości placu budowy, 

 przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych, 

 sprzętu z napędem elektrycznym, 

 potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu 

budowy, z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi. 

2. Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób zgodny 

z aktualnymi przepisami. 

3. Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń i instalacji 

elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami 

uprawnienia. 

4. Przy oświetlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowań świetlnych należy przestrzegać 

następujących zasad: 
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 miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy, powinny być w trakcie 

realizacji inwestycji oświetlone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub 

normami, 

 punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone, aby istniała możliwość łatwego odczytania 

tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacyjnych ruchu, 

 na placu budowy lub na drogach dojazdowych słupy z punktami świetlnymi powinny być 

rozmieszczone wzdłuż dróg i na ich skrzyżowaniach lub rozgałęzieniach. Na łukach dróg 

przy jednostronnym oświetleniu słupy z punktami świetlnymi powinny być rozmieszczone 

po wewnętrznej stronie łuku, 

 

Instalacje wodociągowe 

1. Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną w pobliżu ujęciami wodnymi, 

zapewniającą zaopatrzenie w wodę w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, 

gospodarcze. Woda pitna będzie dowożona przez wykonawcę dla potrzeb pracownika.  

2. W przypadku, gdy nie ma możliwości zaopatrzenia budowy w wodę wodociągową pitną, 

należy wykonać oddzielne punkty poboru wody do celów użytkowych dla ludzi i na potrzeby 

produkcyjne. 

3. Zapotrzebowanie na wodę przeznaczoną na potrzeby ochrony przeciwpożarowej powinno być 

dostosowane do potrzeb placu budowy i przeznaczenia wzniesionych na nim obiektów. 

Zapotrzebowanie to należy uzgodnić z Nadleśnictwem Oława, korzystając w miarę możliwości 

z systemu ochrony terenów leśnych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (pzj) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST.  

Program Zapewnienia Jakości winien zawierać:  

 organizację wykonywania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

 system (sposób wykonania i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,  

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

takiego, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,  

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę robót i jakości materiałów z częstotliwością 

zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 

W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 

użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badanie prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, 

a w szczególności zapobiega zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie. Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegające zakryciu lub 

zanikające, uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych. Potwierdza faktycznie wykonane 

roboty oraz usunięcie wad. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w ppkt. a) i które spełniają wymogi ST.  

 

W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 

6.7.1. Dziennik budowy 

1. Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisów przebiegu robót i wydarzeń na budowie oraz 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy stanowi urzędowy 

dokument i jest wydawany przez właściwy organ. 

2. Prowadzenie dziennika budowy jest obowiązkowe przy wykonywaniu robót budowlanych, dla 

których jest wymagane ustanowienie kierownika budowy. 

3. Dziennik budowy powinien być prowadzony oddzielnie dla każdego obiektu budowlanego 

i obejmować roboty budowlane wszystkich specjalności występujących w obiekcie. 

4. W uzasadnionych przypadkach właściwy organ może dopuścić prowadzenie odrębnych, 

odpowiednio oznaczonych tomów dziennika budowy dla poszczególnych rodzajów robót 

instalacyjnych. 

5. W odniesieniu do obiektów sieciowych lub liniowych, podzielonych na odpowiednie odcinki 

robót, jest dopuszczalne prowadzenie dziennika budowy dla poszczególnych wyraźnie 

oznaczonych odcinków robót. 

6. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie 

w odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania 

w dzienniku budowy. Każdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien być opatrzony 

datą i podpisem osoby dokonującej zapisu, z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska 

służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje. Z każdym zapisem w dzienniku budowy 

powinien być zaznajomiony pracownik, którego zapis dotyczy. Powinno to być potwierdzone 

jego podpisem. 
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7. Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny kierownik robót, albo 

osoba kierująca i nadzorująca te roboty. 

8. Prawo do dokonywania zapisu w dzienniku budowy przysługuje kierownikom budowy 

i kierownikom robót, oraz w granicach kompetencji określonych aktualnymi przepisami 

szczególnymi następującym osobom: 

 pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych 

organów zainteresowanych w zakresie ich uprawnień i właściwości w przestrzeganiu 

przepisów na budowie, 

 majstrom budowlanym, 

 inspektorom nadzoru inwestorskiego i osobom pełniącym nadzór autorski, 

 pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 

 pracownikom służby bhp,  

 pracownikom organów nadrzędnych i inspekcyjnych wykonawcy i inwestora, 

 osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie kierownikom montażu, ale 

tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych. 

9. Przez cały okres prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich 

wykonania oraz udostępniać te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom. 

6.7.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również: 

 pozwolenie na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 
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 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 

dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Podstawowe zasady sporządzania obmiaru robót 

Ilość robót winna być ustalona w oparciu o dokumentację budowy, prowadzoną na placu 

budowy książkę obmiaru (jest to tzw. obmiar). 

Obmiar robót, to ustalenie z natury ilości robót już wykonanych. Sporządza go wykonawca 

na budowie w tzw. książce obmiaru robót przede wszystkim w celu rozliczenia robót po ich 

zakończeniu. 

Zasady określania ilości robót zależą od ich rodzaju oraz warunków wykonywania. 

7.2. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Sposób rozliczania prac towarzyszących i robót tymczasowych winna jednoznacznie 

określać umowa zawarta z wykonawcą, oraz kosztorys ofertowy. Część prac tymczasowych, jak 

organizacja placu budowy i związane z tym wszelkie czynności (wynajęcie, urządzenie i likwidacja 

placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona przed 

działaniem wód w trakcie realizacji robót, transport materiałów do miejsca wbudowania, w tym 

drogi technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykonywanych robót, pobieranie 

i przechowywanie do czasu odbioru końcowego próbek materiałów użytych w trakcie budowy oraz 

dokumentacja geodezyjna powykonawcza, winny być ujęte w kosztach ogólnych wykonawcy, 

chyba że specyficzne warunki terenowe zmuszą do odrębnego rozliczenia. W takiej sytuacji prace 

te winny być ujęte w kosztorysie ofertowym jako niezbędne do wykonania prac podstawowych.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

1. Po zakończeniu każdego rodzaju robót ogólnobudowlanych zaleca się dokonywanie odbiorów, 

w celu określenia jakości wykonanych robót i stwierdzenia możliwości bezpiecznego 

i prawidłowego wykonywania innego rodzaju robót. Dokonanie odbioru określonego rodzaju 

robót jest obowiązkowe, jeśli wynika to z aktualnych przepisów o bezpieczeństwie konstrukcji 

lub bezpiecznym wykonywaniu robót albo gdy dokonanie takiego odbioru zostało zażądane 

przez nadzór techniczny (inwestorski, autorski) lub właściwy organ państwowego nadzoru 

budowlanego. 

2. Z każdego odbioru robót powinien być sporządzony odpowiedni protokół zakończony 

konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru. 

8.2. Odbiór frontu robót 

1. Przed przystąpieniem do wykonywania budowy lub danego rodzaju robót ogólnobudowlanych 

wykonawca powinien zapoznać się z terenem, na którym będą wykonywane roboty. 

2. Odbiór frontu robót powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron 

i udokumentowany odpowiednio sformułowanym protokołem. 

3. W przypadku przekazywania frontu robót podwykonawcom (np. w celu wykonania robót 

specjalistycznych) termin i zakres odbioru frontu robót oraz stan przekazywanego obiektu lub 

jego części powinny być zgodne z ustaleniami podanymi w umowie o realizację inwestycji, 

jeżeli w okresie późniejszym nie wprowadzono do umowy odpowiednich zmian. 

4. Przy przekazywaniu frontu robót zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć wykonawcy 

aktualny plan urządzeń podziemnych znajdujących się na terenie przyszłych robót lub 

powinien złożyć pisemne oświadczenie, że na przekazywanym terenie nie ma żadnych 

podziemnych urządzeń. 

8.3. Odbiór międzyoperacyjny robót 

1. Odbioru międzyoperacyjnego robót budowlanych powinien dokonać kierownik robót (lub 

wyznaczony przez niego pracownik techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrów 

i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonywaniu danego rodzaju robót. W odbiorze 

międzyoperacyjnym może brać udział przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora 

i ewentualnie inne osoby, których udział w komisji jest niezbędny lub celowy. 
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2. W czasie dokonywania odbioru międzyoperacyjnego należy sprawdzić zgodność odbieranego 

etapu robót budowlanych z dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz z ewentualnymi 

zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy; szczególną uwagę należy zwracać na 

prawidłowość i jakość wykonanych robót oraz na użycie do ich wykonania ustalonych 

w projekcie materiałów i elementów budowlanych. 

3. Z każdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół 

podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót 

i ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac 

budowlanych. Protokół o dokonanym odbiorze międzyoperacyjnym może być zastąpiony 

szczegółowym zapisem w dzienniku budowy. 

8.4. Odbiór częściowy 

1. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu lub robót stanowiących zamkniętą 

całość. Jako odbiór częściowy należy również traktować odbiór całokształtu robót zleconych 

do wykonywania podwykonawcom. 

2. Odbiorem częściowym powinny być również objęte te części obiektu lub elementy w obiekcie, 

które ulegają zakryciu, oraz roboty zanikające w dalszej fazie wykonywania obiektu 

budowlanego. 

3. Kierownik robót (budowy) jest obowiązany do wpisania w dzienniku budowy terminu 

wykonania robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 

umożliwiającym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia 

powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni. 

4. Odbiory częściowe należy przeprowadzać komisyjnie. O ich zamierzonym dokonaniu 

wykonawca powinien zawiadomić zleceniodawcę w takim terminie, aby miał możność 

delegowania przedstawiciela. Zawiadomić można w formie wpisu do dziennika budowy, listem 

poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych telefonicznie, z odnotowaniem 

rozmowy w dzienniku budowy). 

5. W przypadku, gdy roboty budowlane są wykonywane w systemie generalnego wykonawstwa 

robót, odbioru częściowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a następnie 

inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor, w porozumieniu z generalnym wykonawcą, 

może przeprowadzić odbiór częściowy równocześnie z odbiorem robót dokonywanym przez 

generalnego wykonawcę. 

6. W przypadku bezpośredniego wykonywania robót przez wykonawcę odbiór częściowy 

ogranicza się do odbioru danego rodzaju robót przez nadzór techniczny inwestora. 
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7. Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonany przez komisję powołaną przez inwestora. 

W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora (inspektor nadzoru 

inwestorskiego), przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownik robót, kierownicy robót 

specjalistycznych (podwykonawcy) i inne osoby powołane w skład komisji. 

8. Z dokonanego odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół, w którym powinny 

być odnotowane wykryte wady i usterki, a także powinien być podany termin ich usunięcia. 

W protokole powinna być również podana ocena jakości i prawidłowości wykonanych robót 

lub części obiektu. Równocześnie w dzienniku budowy należy dokonać odpowiedniego wpisu 

o dokonaniu odbioru (zaleca się dołączenie do dziennika budowy również odpisu 

sporządzonego protokołu z odbioru robót). 

9. Stwierdzenie usunięcia podanych w protokole z odbioru częściowego usterek lub wad powinno 

być dokonane przed przystąpieniem do dalszych robót lub przed przyjęciem części obiektu. 

Sprawdzenie usunięcia wad i usterek może być dokonywane komisyjnie lub w przypadkach 

uzasadnionych jednoosobowo, z tym że stwierdzenie naprawienia usterek i wad powinno być 

odnotowane w dzienniku budowy, niezależnie od sporządzenia protokołu. 

8.5. Przekazanie wykonanego obiektu użytkownikowi 

8.5.1. Wymagania ogólne 

Podstawą do wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie obiektu jest stwierdzenie zdolności 

do użytkowania wykonanego obiektu budowlanego lub jego części, wykonanie całości robót 

budowlanych związanych z danym obiektem budowlanym lub jego częścią oraz uporządkowanie 

terenu budowy. 

Przy przekazywaniu do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części inwestor jest 

obowiązany do przekazania właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi tego obiektu jednego 

egzemplarza dokumentacji powykonawczej. 

8.5.2. Odbiór techniczny obiektu budowlanego 

1. Ogólny odbiór końcowy obiektu powinien być zgodny z postanowieniami Ustawy z dnia 

07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.), 

2. Odbiór końcowy obiektu dokonywany przez inwestora może być połączony z odbiorem 

dokonywanym przez użytkownika. 

3. Odbioru końcowego obiektu dokonuje przedstawiciel inwestora. Przedstawiciel ten może 

korzystać z opinii komisji powołanej w tym celu przez inwestora. W skład komisji powinny 

wchodzić osoby posiadające uprawnienia budowlane niezbędne do stwierdzenia zdatności do 
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użytkowania odbieranego obiektu budowlanego, przedstawiciele użytkownika oraz organów 

i jednostek, których udział w komisji nakazują inne przepisy. 

4. Odbiór końcowy obiektu (robót) dokonywany przez generalnego realizatora inwestycji od 

generalnego wykonawcy, a także przez generalnego wykonawcę od podwykonawców, ma na 

celu przekazanie zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu odbioru (obiektu, 

inwestycji). Odbioru powinien w tym przypadku dokonać przedstawiciel zamawiającego. 

5. Przed dokonaniem odbioru końcowego obiektu oddający powinien przeprowadzić lub 

spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób 

oraz uzyskać od właściwych organów zaświadczenia. 

6. Przy dokonywaniu odbioru końcowego odbierający (komisja odbioru) powinien stwierdzić: 

a. zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami 

w dzienniku budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową, 

b. spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo 

budowlane pozwolenia na użytkowanie, 

c. możliwość oddania obiektu we władanie inwestora (użytkownika). 

7. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany 

do: 

a. przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego obiektu 

będącego przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi 

uzupełnieniami i uzgodnieniami, dziennika budowy, opinii rzeczoznawców (jeżeli były one 

wykonane), projektów z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan 

obiektu, ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie 

maszyn, urządzeń i instalacji itp., 

b. umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z tymi 

dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń 

8. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego i oddającego obiekt i przez osoby biorące udział 

w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru 

oraz wymienić ujawnione w czasie odbioru wady i usterki oraz podawać terminy ich usunięcia. 

Protokół powinien ponadto zawierać oświadczenie o przejęciu obiektu we władanie przez 

zamawiającego lub odmowę dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem. 

9. Osoby biorące udział w odbiorze mogą zamieścić w protokole oświadczenie uzasadniające ich 

stanowisko w odniesieniu do ustaleń protokołu sporządzonego zgodnie z ustaleniami komisji 

dokonującej odbioru danego obiektu. 
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10. O dokonaniu odbioru końcowego wraz z klauzulą oddania obiektu we władanie inwestorowi 

(użytkownikom) lub odmową dokonania odbioru przez odbierającego powinien być dokonany 

zapis w dzienniku budowy. 

8.5.3. Dokumentacja powykonawcza i jej przechowywanie 

1. Skompletowanie dokumentacji powykonawczej należy do obowiązku inwestora. 

2. Przechowywanie dokumentacji powykonawczej powinno być dokonywane przez inwestora. 

Inwestor może upoważnić podległą mu jednostkę organizacyjną (użytkownika) do 

przechowywania dokumentacji technicznej oraz do nanoszenia zmian dokonywanych 

w obiekcie w czasie trwania jego eksploatacji. 

3. Dokumentacja powykonawcza powinna stanowić zbiór dokumentów wymaganych przy 

pracach komisji powołanej do odbioru końcowego danego obiektu budowlanego. Rodzaj 

i liczba wymaganych dokumentów powinna być dostosowana do rodzaju robót, ich zakresu 

i charakteru obiektu i powinna zapewnić dokonanie prawidłowego jego odbioru. 

4. Techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

1) odpisy pozwolenia na budowę i przekazania placu budowy wykonawcy, 

2) uzupełniony dokonanymi zmianami lub poprawkami projekt techniczny obiektu wraz 

z dodatkowymi rysunkami i poprawkami wniesionymi do innych części dokumentacji 

technicznej danego obiektu, 

3) dziennik budowy i dzienniki wykonywania poszczególnych rodzajów robót, jeśli takie były 

prowadzone na danej budowie 

4) protokoły odbioru technicznych robót budowlanych lub fragmentów obiektu, a zwłaszcza 

protokoły odbioru robót zanikających, 

5) zaświadczenia (a w przypadku ich braku oświadczenie kierownika budowy) o jakości 

dostarczonych na plac budowy materiałów, elementów i konstrukcji wraz z wynikami badań 

ich jakości w laboratorium, 

6) protokoły odbioru technicznego (końcowego) obiektu i odbioru dokonanych poprawek oraz 

odbioru pogwarancyjnego, 

7) korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji dokonującej odbioru końcowego 

i dla późniejszej eksploatacji obiektu. 

8) inne niezbędne dla danego obiektu dokumenty odzwierciedlające jej stan techniczny 

w chwili przekazania obiektu inwestorowi. 

5. Inwestor (lub jednostka organizacyjna albo użytkownik) przechowujący dokumentację 

techniczną powykonawczą obowiązany jest do jej starannego przechowywania, nanoszenia 
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zmian dokonywanych w trakcie eksploatacji obiektu. Dokumentacja powykonawcza może być 

udostępniona instytucjom i osobom do tego upoważnionym, także w przypadku wystąpienia 

katastrofy lub awarii obiektu lub jego części, jak też w przypadku dokonywania zmian 

technicznych w obiekcie. 

6. Podstawę do wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie obiektu stanowi uzasadnienie zdolności 

obiektu do jego użytkowania, tj. wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych 

z danym obiektem budowlanym lub jego częścią oraz uporządkowanie terenu budowy wokół 

danego obiektu. 

8.5.4. Przekazanie obiektu do eksploatacji 

1. Przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji powinno być dokonane po stwierdzeniu 

usunięcia wad i usterek wymienionych w protokole odbioru końcowego. Stwierdzenie 

usunięcia wad i usterek powinno być zapisane w dzienniku budowy i ujęte w protokole 

przekazania obiektu do eksploatacji.  

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji użytkownikowi nie zwalnia wykonawcy od usunięcia wad 

obiektu w ramach rękojmi, tj. od usunięcia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i istotnych usterek zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi (tzn. 

w okresie gwarancyjnym). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjętą przez Zamawiającego 

w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmować będzie: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
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 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, 

montaż i demontaż na stanowisku pracy) i narzutami, 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników Nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 

(w tym doprowadzenia energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP. Usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 

dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 

koszty Zarządu Przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę na daną pozycję w kosztorysie 

ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 

objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

9.2. Objazdy / przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających 

z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

 opłaty dzierżawy terenu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu, 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
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9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

Zaplecze Wykonawcy 

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biura, placów 

składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych 

Robót.  

Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych 

urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biura, placów i zabezpieczeń potrzebnych 

Wykonawcy przy realizacji Robót. 

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane 

z użytkowaniem powyższego Zaplecza. 

Likwidacja zaplecza wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg 

dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do 

stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Przepisy 

 Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. zm) 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz.1566 z późń. zm.) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2017 poz. 519 

z późn. zm.) 

 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1570 

z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2017 poz. 736 

z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1040 

z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1440 

z późn. zm.) 

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2016 poz. 1987 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2016 poz.1666 z późn. zm.). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, 

poz. 2072, z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., nr 108, poz. 953 

z późn. zm.) 

 Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 r., nr 120, poz. 826 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 

z 2007 r., nr 86, poz. 579) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie ( Dz. U. z 2000 r., nr 63, poz.735 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. z 2003 r., nr 120 poz. 1126) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., nr 169, poz. 1650, 

z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999 r., nr 80, 

poz. 912), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r., nr 118, poz. 1263), 
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 r., nr 26, 

poz. 313 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy (Dz.U. z 2002 r., nr 191, poz. 1596 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. 

w sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., nr 89, poz. 828 z późn. zm.) 

10.2. Dokumenty związane 

 Polskie normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane 

 Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono polskiej normy lub 

wyrobów, których właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w polskiej 

normie.  

 Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców 

wyrobów budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych. 


