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1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa warunki i wymagania dotyczace
prawidlowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robot zwigzanych z przebudowa Rowu -10
wraz z doplywami w ramach zadania pn.:

,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadan pn.:
" Jezioro Dziewicze nr zadania 13-20-1.1-01"
"Réw Olesnicki nr zadania 13-20-1.2-05"
"Mokradla F.aziszki nr zadania 13-20-1.2-02"

1.2.Inwestor

Paristwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Otawa,

ul. Lipowa 8, Bystrzyca, 55-200 Otawa
1.3.Jednostka projektowa

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych “Srodowisko” Teresa Szendot

ul. Sportowcéw 11, 43-300 Bielsko-Biata
1.4.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00 - Wymagania ogolne.
1.5.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspdlne

dla pozostalych specyfikacji technicznych, tj.:

e ST.00.00 — Wymagania ogolne

e ST.01.01 — Roboty przygotowawcze

e ST.01.02 — Roboty przygotowawcze — Pomiary

e ST.01.03 — Roboty przygotowawcze — Wycinka i zabezpieczenie drzew

e ST.02.00 — Roboty ziemne

e ST.03.00 — Umocnienia kamienne i uszczelnienia

e ST.04.01 — Pale i konstrukcje drewniane

e ST.04.02 — Impregnacja drewna
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e ST.04.03 — Roboty betonowe

e ST.05.00 — Konstrukcje stalowe — montaz, 1 zabezpieczenie antykorozyjne ksztaltownikéw
stalowych

e ST.06.00 — Przepusty

e ST.07.00 - Roboty zbrojarskie

1.6.Opis inwestycji

Przebudowa rowu G-10 (wojewédztwo dolnoslgskie, powiat olawski, gmina Jelcz-
Laskowice) poprzez wykonanie kompleksu wspéldziatajacych urzadzen wodnych —
melioracyjnych, zlokalizowanych na istniejacych systemach melioracyjnych (powigzanych ze sobg
rowach) oraz wich zasi¢gu i w powigzaniu z nimi, shuzy¢ bedzie zatrzymywaniu i gromadzeniu
wody opadowej i roztopowej w srodowisku lesnym dla poprawy uwilgotnienia siedlisk
przyrodniczych, szczegblnie o charakterze hydrogenicznym, tj. takich, ktérych prawidtowe
funkcjonowanie zalezne jest od wzglednie stalego w czasie i przestrzeni dostepu wody. Powyzsze
zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach programu matlej retencji wodnej na terenach
nizinnych (,,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mala retencja
oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”), ktérego nadrzednym celem jest

zwigkszenie zasoboéw wodnych w zlewniach lesnych.

1.7.Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w terenach lesnych Nadle$nictwa Otawa
(gmina Jelcz-Laskowice, powiat olawski, wojewddztwo dolnoslaskie).

Stan prawny nieruchomosci w miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji okreslono na
podstawie wypisu i wyrysu z map ewidencyjnych oraz uproszczonego wypisu z rejestru gruntow.
Dzialki o numerach ewidencyjnych: 928, 864/236, 867/239, 863/235, 862/234, 866/238, 861/233
(obreb Milocice B) stanowig whasnosé Skarbu Pafistwa 1znajdujg si¢ w zarzadzie Panstwowego
Gospodarstwa Lesnego, Lasy Panstwowe, Nadlegnictwo Otawa, ul. Lipowa 8, Bystrzyca, 55-200
Olawa. Projektowane przedsiewziecie nie rodzi koniecznosci zmian wlasnosciowych.

Row G-10 oraz jego odgalezienia stanowig system melioracyjny, odwadniajacy teren
zwartego kompleksu lesnego, polozonego w poblizu miejscowosci Milocice (wojewddztwo
dolnoslaskie, powiat otawski, gmina Jelcz-Laskowice). Projektowana inwestycja dotyczy odcinkéw
rowow biegnacych w terenach lesnych, nalezacych do administracji Nadlesnictwa Otawa.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie rowu G-10 w ramach 3 ukladéw

funkcjonalnych, w sklad ktérych wehodzi:
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e  wykonanie urzadzeri wodnych, wtym budowa progéw, zastawki ikatuz ekologicznych
(o powierzchni ponizej 500 m” i glebokosci do 2 m, o oddzialywaniu niewykraczajagcym
poza granice gruntéw Nadlesnictwa Olawa), odtworzenie obszaréw mokradtowych oraz

odbudowa przepustéw wraz z odbudowa fragment6éw drég lesnych ponad przepustami.
1.8.Budowa geologiczna

W podlozu badanego terenu wystepuja utwory wickowo czwartorzgdowe wyksztatcone
jako: piaski $rednie przewarstwione gling pylasta prochniczna, piaski Srednie przewarstwione gling
pylasta, piaski s$rednie przewarstwione namulem, piaski $rednie przewarstwione piaskiem
gliniastym, piaski grube, posp6iki, piaski érednie, piaski srednie na pograniczu piaskow grubych,
pospolki, pyly z domieszka gliny pylastych prochnicznych, gliny pylaste przewarstwione torfami.

W podiozu dokumentowanego terenu wystgpuje woda gruntowa W postaci poziomu
wodonosnego o zwierciadle swobodnym. Zwierciadto wody stabilizuje si¢ na gl¢bokosci 0,4+1,0 m
p.p.t. W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych zwierciadto wody moze ulega¢ wahaniom.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych oraz analizy materialow archiwalnych
dokonano klasyfikacji gruntéw i podziatu podloza na warstwy geotechniczne. Biorge pod uwage
zréznicowanie genetyczne i litologiczne oraz fizyko-mechaniczne wtasnosci gruntéw, wydzielono
w podlozu 3 warstwy geotechniczne. W oparciu o norme¢ PN-81/B-03020 przedstawiono
charakterystyke gruntéw oraz okreslono ich parametry fizyko-mechaniczne (zgodnie z metoda B
cytowanej powyzej normy). Parametry mechaniczne gruntéw przyjgto zgodnie z norma PN-81/B-
03020 z zaleznosci korelacyjnych. Ponizej przytacza si¢ opis poszczegllnych warstw
geotechnicznych:

Warstwa nr I — pyly z domieszkg gliny pylastych prochnicznych, gliny pylaste
przewarstwione torfami. Jest to warstwa plastyczna o Srednim stopniu plastycznosci IL=0,36. S3 to
grunty wilgotne, $cisliwe, stwarzaja malo korzystne warunki geotechniczne. Wedlug normy PN-
68/B-06050 grunty te naleza do III kategorii urabialnosci gruntu. Wspétezynnik filtracji poziomej
wynosi k=10""+ 10" m/s. Wspotczynnik filtracji pionowej wynosi k=10%+ 10" m/s.

Warstwa nr II — piaski érednie przewarstwione gling pylasta prochniczng, piaski Srednie
przewarstwione gling pylasta, piaski Srednie przewarstwione namulem, piaski $rednie
przewarstwione piaskiem gliniastym, piaski grube, pospolki. Jest to warstwa o Srednim stopniu
zageszezenia ID=0,28. Sa to grunty luzne, wilgotne, $cisliwe, stwarzajg matokorzystne warunki
geotechniczne. Wedtug normy PN-68/B-06050 grunty te naleza do II kategorii urabialnos$ci gruntu.
Wsp6tczynnik filtracji poziomej wynosi k=10 =+ 10 m/s. Wspdlczynnik filtracji pionowej wynosi
k>10° mys.
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Warstwa nr III — piaski $rednie, piaski $rednie na pograniczu piaskéw grubych, pospoitki.
Jest to warstwa o Srednim stopniu zaggszczenia ID = 0,50. S3 to grunty sredniozageszczone,
nawodnione, matoscisliwe, stwarzaja korzystne warunki geotechniczne. Wedtug normy PN-68/B-
06050 grunty te naleza do II kategorii urabialnosci gruntu. Wspolezynnik filtracji poziomej wynosi
k=10" + 10> m/s. Wspdlczynnik filiracji pionowej wynosi k>107 mys.

1.8.1.Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012 1. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, na podstawie przeprowadzonych badan i charakterystyce badanego podtoza teren
zaliczono do prostych warunkéw gruntowych oraz przyjeto I kategorie geotechniczng obiektu

budowlanego.

1.9.0pis stanu istniejacego — na podstawie inwentaryzacji terenowych prowadzonych

w sierpniu 2018 roku

Teren inwestycji to teren zwartego kompleksu lesnego, w ktérym wyraznie zaznacza sie
obecnie deficyt wody. Koryta rowéw melioracyjnych w réznym stopniu wypelnione s3 wodg —
niektore z odcinkéw nie prowadza wody wecale. Na ich przebiegu zlokalizowane sg liczne
przepusty, a stan techniczny niektérych z nich nie pozwala na dalszg ich eksploatacje, szczegélnie
w warunkach zwigkszonego doptywu wod ze zlewni (istotny stopiefi zamulenia, ktdre powoduje
zmniejszenie $wiatla przepustu, a tym samym jego przepustowosci hydrauliczne;).

Istniejgce mokradta rowniez sa w istotnym stopniu przesuszone. Aktualnie widoczny jest
podmokly charakter obszaru, objetego inwestycja, jednak dla spelnienia funkcji mokradtowych
w pelnym zakresie konieczne jest skierowanie tam wigkszej ilosci wody, a takze jej zgromadzenie

na okresy suszy meteorologiczne;.
1.10.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane wniniejszej ST sa zgodne zPolskimi Normami, warunkami
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robét.
aprobata techniczna - stwierdzenie przydatno$ci materiatéw iwyrobéw do stosowania
w okreslonym rodzaju budownictwa,
beton chudy — beton zwykly cementowy o zawartosci cementu ponizej 150 kg/m® betonu,
beton hydrotechniczny — beton zwykly cementowy odznaczajacy sie wodoszczelnoscig,

stosowany w budownictwie hydrotechnicznym,
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beton konstrukcyjny — beton, ktérego wytrzymalosé jest niezmienna pomimo uplywu czasu
zachowuje statos$é objetosci, trwatoscei 1 wytrzymalosel,

beton — sztuczny kamien, ktéry powstat z masy betonowej w skutek wigzania,

bruk — umocnienie powierzchni dna, skarp lub budowli skladajace si¢ z warstw kamienia
naturalnego, ukladanego $cisle na podktadzie okreslonym w projekcie,

budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, atakze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego,

budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak:
mosty, przepusty techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje
oporowe 1 inne,

budowle hydrotechniczne — budowle, wraz z urzadzeniami i instalacjami technicznymi z nimi
zwiazanymi, shuzgce gospodarce wodnej oraz ksztaltowaniu zasobéw wodnych i korzystaniu
Z nich,

rowy — rozumie si¢ przez to sztuczne koryta prowadzace wode w sposéb ciggly lub okresowy,
o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m przy ujsciu,

cze$¢ obicktu lub etap wykonmania — samoistna cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do
niezaleznego spelniania swych funkcji i mogaca byé przedmiotem oddzielnego odbioru
i przekazania do eksploatacji,

dluzyca — odcinki o dtugosci wynoszacej dla drewna iglastego nie mniej niz 9 m, dla drewna
liSciastego nie mniej niz 6 m,

dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koficowych, w miarg potrzeby, rysunki
i opisy shuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiaréw,

dokumentacja powykonaweza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

droga tymczasowa — droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do likwidacji po
zakonczeniu robot,

dziennik budowy — dziennik wydany przez organ wydajacy pozwolenie na budowe bedacy
urzedowa dokumentacja przebiegu robot 1izdarzei jakie mialy miejsce w czasie
prowadzenia robdt,

clementy habitatowe — urzadzenia stuzgce zréznicowaniu siedlisk organizméw wodnych (np.
glazy w nurcie cieku/rowu, schrony dla ryb),

europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatnosci produktu do

uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy
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uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania
1uzycia,

faszyna — element budowlany skfadajacy si¢ z pedéw wikliny (w tym z wierzby rokity, wierzby
purpurowej), gatezi drzew lisciastych (np.: dgbu, grabu, leszczyny, olszy, brzozy, buku),
galezi drzew iglastych (np.: sosny, $wierku),

geosiatka — plaski syntetyk o sztywnych wezlach z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE)
rozciggane jednokierunkowo doskonale nadajg si¢ do zbrojenia stromych skarp nasypow,

grodza — tymczasowa budowla (np. ziemna, drewniana) stuzaca do przegrodzenia koryta rowu na
czas budowy,

gurt — budowla poprzeczna, nie pigtrzaca wody, stuzaca podparciu budowli lub stabilizacji dna
rowu,

izolacja przeciwwilgociowa — ochrona zewnetrzna elementu budowli przed wnikaniem wilgoci,

izolacje powlokowe bez wkladek z mas bitumicznych — s3 to masy bitumiczne nie lub
modyfikowanych oraz zywice syntetyczne,

izolacje warstwowe sg to izolacje z materialéw rolowych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych),

kaluza ekologiczna — obiekt matlej retencji w postaci zaglebienia terenu wypetionego woda,
powstate wskutek dzialalnosci cztowieka,

karczowanie — wyrywanie pni $ci¢tych drzew z ziemi wraz z korzeniami,

karpina — drewno pniakéw pozostatych po $cigciu drzew, wydobyte zziemi wraz z czescig
korzeniowa,

kierownik budowy — osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do
kierowania robotami budowlanymi, upowazniona do reprezentowania interesu Wykonawcy
w sprawach realizacji umowy o wykonanie rob6t budowlanych,

konsystencja masy betonowej — stan cieklosci masy betonowej — wilgotna, gestoplastyczna,
plastyczna, polciekla i ciekla,

korona — powierzchnia budowli liniowej, ptaska lub o zadanych spadkach poprzecznych,

korozja betonu — proces chemiczny niszczacy beton,

marka betonu — liczba okreslajagca umowng dolng wytrzymatosé betonu na $ciskanie,

masa betonowa, mieszanka betonowa — mieszanka w stanie $wiezym do chwili ukoficzenia
procesu ukoficzenia procesu wigzania skladnikéw,

materialy — materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robot, posiadajace aprobatg techniczng lub potwierdzenie ich przydatnosci do
stosowania w budownictwie,

mokradle — zaglebienie terenu wypelnione stale lub okresowo woda, powstate wskutek naturalnych

proceséw
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narzut kamienny — umocnienie skarp lub dna rowu wigkszymi kamieniami,

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu; obmiar w metrach
szesciennych wykopdéw lub ukopdw, z ktérych wydobyto ziemi¢ na wykonanie nasypu,
z wyjatkiem specjalnie zaznaczonych przypadkdéw, gdy obmiar dokonywany jest w metrach
szesciennych nasypu, np. nasypy zapor ziemnych,

normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako ,standardy
europejskie (EN)M 1ub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)” zgodnie z ogélnymi zasadami
dzialania tych organizacji,

normy — oznaczajg wymagania techniczne przyjg¢te przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i cigglego stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady nie jest
obowigzkowe,

obieckt budowlany — budowla stanowigca calo§¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami
i urzadzeniami, obiekt matej architektury,

obrobienie na czysto powierzchni skarp ikorony przekopéw lub nasypéw stalych — reczne
obrobienie powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych z dokladnoscia podang
w dokumentacji odpowiednich tablicach norm,

obrobienie z grubsza powierzchni wykopéw, przekopéw, nasypéw lub odkladéw -
mechaniczne lub reczne obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna z dokiadnoscia
mniejsza w stosunku do norm,

odklad — grunt uzyskany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

odpowiednia zgodno§é — zgodnos$¢ wykonanych robét z dopuszczalng tolerancja, a w przypadku
braku okreslenia granic tolerancji, zgodnos¢ z tolerancja przyjmowang zwyczajowo,

okladzina kamienna — licowanie elementu budowlanego kamieniem, uprzednio obrobionym,

opaska brzegowa — umocnienie stopy skarpy koryta rowu,

ostroga — budowla poprzeczna do osi koryta, dowigzana do brzegu, budowana w celu odchylenia
nurtu od brzegu,

palisada — poprzeczna przegroda wykonywana z pali w celu ustabilizowania dna i/lub skarp rowu
i/lub umocnien kamiennych,

partia masy betonowej — ilo§¢ masy betonowej jednakowej marki wykonana ztych samych
sktadnikéw i w takich samych warunkach i czasie,

pelzanie betonu — zdolnos¢ betonu do odksztalcen stopniowo narastajagcych pod dziataniem

dhugotrwatych obcigzen,
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plac budowy — teren, na ktérym s3 wykonywane roboty budowlane lub czynnosci pomocnicze albo
prace zwigzane zbudowg (np. wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykowanych,
skladowanie materiatéw, przedmiotow itp.),

plantowania terenu - wyréwnywanie terenu do zadanych projektem rzednych przez sciecie
wypuklosci i zasypanie wglebien,

polecenie Inspektora nadzoru — polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét Iub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy,

poprzeczka — budowla poprzeczna do osi koryta laczaca tame podhuzng z brzegiem, budowana
w celu przyspieszenia procesu zalagdowania przestrzeni miedzy budowlami,

pospétka — naturalny grunt rzeczny sktadajacy si¢ frakcji zwirowych i piaskowych, bez glin, itow
i piaskéw pylastych,

prefabrykat (do umocnien) — gotowy wyréb z betonu lub zelbetu stosowany do umacniania koryt
rowow wykonywany jako: plytki, plyty, ptyty wielootworowe, korytka, cieki, krawezniki
i inne drobne elementy stosowane w budownictwie wodnym,

projektant — osoba prawna lub fizyczna posiadajagca przewidziane prawem uprawnienia
budowlane, bedaca autorem dokumentacji projektowe;,

prog — urzadzenie melioracji, stuzace zatrzymywaniu wody opadowej i roztopowej w rowach, bez
mozliwosci regulacji przeptywu,

przedmiar robét — wyliczenie wielkosci zaprojektowanych robét iich zestawienie w kolejnosci
przewidywanego wykonywania z podaniem ilosci w obowigzujacych jednostkach miar,

przekopy — wykopy podiuzne otwarte dla linii kolejowych, drég kolowych, kanatéw sptawnych
1 melioracyjnych oraz rowdw,

rejestr obmiaréw — ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce szczegélowych
obmiaréw wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami
1 dodatkowymi zatgcznikami oraz akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego,

rekultywacja — przywrécenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie zniszczonych zasobéw
przyrody przez wykonanie odpowiednich zabiegdéw agrotechnicznych i proekologicznych,

rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych,

remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, anie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym
dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

roboty budowlane — budowa, atakze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub

rozbiorce obiektu budowlanego,
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rozbiorka — likwidacja obiektu istniejacego, pozostajgcego w nicodpowiednim stanie technicznym
lub znajdujacym sie na terenie przeznaczonym na inne cele,

rozplantowanie odkladu lub ziemi wydobytej zprzekopu lub rowu - rozmieszczenie
mechaniczne lub rgczne ziemi warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy
wykonywanym przekopie lub rowie,

réw — sztuczne koryto o szerokosci dna mniejszej niz 1.50 m, prowadzace wode stale lub okresowo,

rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej wskazujgca w sposéb graficzny lokalizacje, konstrukcje,
charakterystyke 1 wymiary budowli bedgcej przedmiotem robét,

specyfikacje techniczne — oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegdlnosci
zawartych w dokumentacji zaméwienia, okre$lajacych wymagane cechy roboty budowlane;j,
materialu, produktu lub dostawy, pozwalajace obiektywnie scharakteryzowac roboty
budowlane, materiat, produkt lub dostaweg, opisane wtaki sposdb, aby spehily cel,
wyznaczony przez zamawiajacego. Specyfikacje techniczne obejmuja poziom jakosci,
wykonania, bezpieczenistwa lub rozmiaréw, uwzgledniajgc wymagania stawiane
materiatlowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania
1jego metod, opakowania, nazewnictwa ioznakowania. Zawieraja one takze reguly
zwigzane zkoncepcjg iobliczaniem kosztow robdt budowlanych, warunkow badania,
kontroli 1 przyjmowania rob6t budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie
inne warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajacy moze postanowié, droga
przepisow ogodlnych lub szczegolowych, co si¢ tyczy robdt budowlanych zakonczonych
i odnosnie materiatéw i elementéw tworzacych te roboty,

spoinowanie — wykonanie zewngtrzne lica spoin w elementach nie tynkowanych przez wypeknienie
ich zaprawa,

struktura betonu — cecha okreslajagca wielkos¢ wolnych przestrzeni oraz ich uklad w masie
betonowej (zwarta, porowata),

szczelnosé betonu — cecha wyrazona stosunkiem cigzaru objetosciowego betonu w stanie suchym
do ich cigzaru wlasciwego,

teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

ubezpieczenie (umocnienie) — obudowa skarp lub dna kamieniem naturalnym, prefabrykatami
betonowymi, odpowiednio formowana faszyna, darnig itp.

ukopy — miejsca poboru ziemi, z ktorych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypu lub
wykonania zasypki, sam zas ukop pozostaje bezuzyteczny,

urabialnos¢ masy betonowej — wlasciwosci masy betonowej polegajgca na zdolnosci szczelnego

i dokladnego formowania bez rozdzielania si¢ sktadnikow tej masy,
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urzgdzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

woda zarobowa — woda ktdrg uzywa si¢ do wykonania masy betonowe;j,

wykopy doly szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypéw, watéw lub hald ziemnych,

wypad dolna czgs¢ budowli hydrotechnicznej (ponizej korpusu budowli) skladajgca sic
z odpowiednich konstrukcji i umocnien zabezpieczajacych koryto rowu przed zniszczeniem
w zasiggu oddzialywania budowli,

wyréb budowlany — wyrdéb posiadajacy aprobate techniczng wytworzony w celu stosowania
w budownictwie,

wysciolka faszynowa — warstwa faszyny rozscielana w poziomie posadowienia umocnien
kamiennych,

zastawka — urzadzenie melioracyjne, stuzace zatrzymywaniu wody opadowej i roztopowej w
rowach, zapewniajgce mozliwos¢ regulacji przeptywu,

zelbet — beton zbrojony pretami stalowymi zwigkszajacymi jego wytrzymatosé,

zl6b — betonowe, zelbetowe koryto z duzymi spadkami dna, przewaznie z oktadzing kamienng lub

z elementow prefabrykowanych, wykonywane gtéwnie na terenach zabudowanych

1.11.Pojecia stosowane w ST

Ilekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:
wykonawcey, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie robot,
zamawiajgcym, rozumie si¢ przez to udzielajacego wykonawcy zaméwienie. Do obowiazkéw
zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej
wraz zpozwoleniem na budowe lub potwierdzeniem przyjecia zgloszenia robot

budowlanych, oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

W przypadkach, gdy w ST uznano za konieczne przeprowadzenie komisyjnej kontroli,
celem stwierdzenia, sprawdzenia lub zbadania wykonanych robét, czynnosci tej dokonuje komisja,
jezeli przepisy szczegblowe nie stanowig inaczej. W sklad komisji wchodza: przedstawiciele
inwestora iinspektor nadzoru, kierownik budowy irobdt, oraz stosownie do potrzeb osoba
sprawujgca nadzor autorski. Wyniki kontroli, sprawdzenia i stwierdzenia, powinny by¢ wpisane do
odpowiedniego dziennika budowy (dziennika robot).

W przypadkach, gdy w ST mniejszej wagi jest mowa o kontroli, prdbie, stwierdzeniu.

sprawdzeniu lub zbadaniu jakosci materialow, sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego albo
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wykonanych robét bez dodatkowych wyjasnien, odbior moze by¢ dokonany przez kierownika robot
lub kierownika budowy. Gdy osoba dokonujgca odbioru uzna to za konieczne, moze zazadaé
zwolania komisji.

Jezeli w ST stwierdzono koniecznosé dokonania kontroli, sprawdzania lub zbadania jakos$ci
materialow, elementow, sprzetu albo dokonania préb, powinny by¢ one przeprowadzone w sposdb
okreslony w ST oraz zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi w tym zakresie normami panstwowymi
1 przepisami. W razie braku norm lub przepiséw, kontrola moze by¢ dokonana w sposob okreslony
w $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw, elementow lub
konstrukcji budowlanych, a w przypadku ich braku - w instrukcjach producenta.

Czynnosci powyzsze, jak rOwniez usunigcie stwierdzonych wad i usterek, powinny by¢
potwierdzone odpowiednimi protokolami i wpisane do dziennika budowy.

Podstawe do rozpoczgcia robot budowlanych stanowi zatwierdzony projekt

budowlany/wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowg lub przyjetym zgloszeniem robat.
1.12.Zasady proewadzenia robét

1.0biekty powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem, z materiatéw 1 wyrobéw budowlanych
odpowiadajacych normom panstwowym PN lub BN albo swiadectwom Instytutu Techniki
Budowlanej (ITB). Wbudowywanie w wykonywane obiekty materialdéw 1 wyrobdw,
nieobjetych normami panstwowymi albo aprobatami technicznymi i $wiadectwami, wymaga
zgody odpowiednich instytuciji.

2.Wykonawca niebgdacy osobg fizyczna, jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy na
wykonanie lub przebudowe budynkéw, obiektéw inzynierskich oraz statych instalacji
zwigzanych z budynkami i obiektami inzynierskimi.

3.Ustanowienie kierownika budowy jest wymagane przy wykonywaniu robot, jezeli sg dokonywane
na podstawie wydanego pozwolenia na budowe.

4.W przypadku wystepowania w wykonywanych robotach budowlanych robét specjalistycznych,
do kierowania, ktorymi sa wymagane kwalifikacje fachowe w inne¢j specjalnosei techniczno-
budowlanej, niz ma kierownik budowy, konieczne jest ustanowienie kierownika rob6t w danej
specjalnosci techniczno-budowlanej. To samo dotyczy inspektoréw nadzoru budowlanego.

5.Jezeli przedmiotem umowy jest wykonanie calego zadania inwestycyjnego, wykonawca robot
(generalny wykonawca) jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu
oddania obiektow i robdt wykonywanych na tym terenie, a w szczegdlnosci jest on obowigzany

do:

e koordynowania robdt podwykonawcow,
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e ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,

nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

e ustalania i utrzymywania porzadku,

e S$wiadczenia ushug.

6.0 zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych inwestor jest obowigzany zawiadomié
wlasciwy organ na 7 dni przed przystapieniem do wykonywania robdt. Zawiadomienie

o terminie rozpoczecia rob6t odnosi si¢ tylko do robét, na ktére uzyskano pozwolenie na

budowe.

7.Kierownicy robdt i inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego powinni wpisaé

w dzienniku budowy swoje oswiadczenia o podjeciu si¢ pelnienia swych funkcji na budowie.

8.Nadzor autorski projektanta powinien obejmowaé w szczegdlnosci:

e czuwanie w trakcie realizacji nad zgodno$cig rozwigzan technicznych, materialowych
iuzytkowych z dokumentacja projektowa iobowiazujgcymi przepisami (techniczno-
budowlanymi, normami itp.),

e uzupelienie szczegélow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy
watpliwosci powstalych w toku realizacji,

e uzgodnienie z inwestorem i wykonawca mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materialéw 1 konstrukcji przewidzianych w dokumentacji projektowe;j,

e udzial w komisjach inaradach technicznych, odbiorze technicznym i w czynnosciach
majacych na celu doprowadzenie do osiagnigcia projektowanych zatozen.

¢ projektant odpowiada wzgledem zamawiajacego za wadliwe wykonanie czynnosci nadzoru
autorskiego.

9.Przy wejsciu lub wjezdzie na budowe¢ powinna byé ustawiona tablica informacyjna budowy,
odpowiadajaca warunkom okreslonym przez aktualne przepisy. Ustawienie tablicy nie jest
wymagane dla. inwestoréw, bedacych osobami fizycznymi, wykonujacych roboty poza
granicami administracyjnymi miast.

10.Kierownik budowy powinien przez caly okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonywania oraz udostepnia¢ te dokumenty
uprawnionym organom na miejscu budowy.

11.Wlasciwy organ moze zazada¢ zmiany kierownika budowy lub kierownika robot, jezeli osoby
te:

¢ nie posiadajg kwalifikacji fachowych,

e nie wywigzujg si¢ ze swoich obowigzkéw, co moze by¢é powodem zagrozenia

bezpieczenstwa ludzi i mienia, obnizenia trwaltosci obiektu budowlanego, mozliwosci
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powstania katastrofy budowlanej lub nieszczesliwego wypadku. Wymaga to protokolarnego
stwierdzenia przez wlasciwy organ.
12.0soby pelnigce nadzér techniczny oraz nadzdér autorski maja obowigzek powiadomic
niezwlocznie wlasciwy organ o stwierdzonych w czasie odbioru lub kontroli roboét
budowlanych niezgodnosciach z projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi lub
wykonanie rob6t w sposéb mogacy spowodowaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia. W
zawiadomieniu skierowanym do wlasciwego organu powinno by¢é okreslone, na czym polega
nieprawidtowosé lub niezgodnos¢ wykonywanych robot.
13.Wykonawca (podwykonawca) jest obowigzany wykonaé roboty nicobjete umowa, jezeli sg one
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie wnoszonego obiektu przed awarig
lub katastrofs. Podstawe do podjecia tych robdt stanowi wpis do dziennika budowy
dokonywany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego, wykonawcy lub nadzoru
budowlanego.
14.Wykonawca przed wyci¢ciem drzew i krzewdéw kazdorazowo ma obowigzek skonsultowania sig
z Nadzorem Przyrodniczym pelnionym przez Nadlesnictwo Olawa i uzyskania jego akceptacii.
Bez akceptacji Nadzoru Przyrodniczego wykonawca nie moze usungé zadnych drzew.

Szczegblna uwage nalezy zwrdcié na dorodne, wartosciowe okazy starszych drzew.

2.MATERIALY

2.1.Jakosé materialow i elementow przeznaczonych do wbudowania

1.Jako$¢é materiatdéw, elementéw i wyrobéw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna
z wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami
okreslonymi w $wiadectwie ITB. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatow,
elementéw i wyrobow dostarczanych wg wymagan technicznych okreslonych w normach
zakladowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w trybie
obowiazujacych przepisow. Nie nalezy dopuszczaé¢ do wbudowywania materiatéw, elementéw
i wyrobéw importowanych bez uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy
w projekcie (kosztorysie) nie podano wymagan technicznych dla materialow, elementow
i wyrobéw lub wymagania takie podano w sposdb ogdlnikowy, dopuszcza si¢ okreslenie ich
jakosci przez projektanta w porozumieniu z inwestorem (inspektorem nadzoru inwestorskiego)
i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

2 Materialy i elementy o zblizonych, lecz nie identycznych cechach w stosunku do wymagan
projektu, mozna przyjmowaé na budowe za pisemna zgodg inwestora lub jego pelnomocnego

przedstawiciela, w przypadkach watpliwych po uzgodnieniu z projektantem.
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3.W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, elementach
i konstrukcjach wad i uszkodzen wigkszych niz jest to dopuszczalne, albo w przypadku
nasuwajgcych si¢ watpliwosci do jakosci materialéw, nalezy poddaé materialy, elementy
i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie okreslonym przez

projektanta lub kierownika budowy.

2.2.Skladowanie, przechowywanie, kontrola jakosci materialow, elementéw i wyrobéw

2.2.1.Wymagania ogolne

1.Przy rozmieszczaniu magazynéw i skladowisk na placu budowy nalezy kierowaé si¢
nastepujacymi zasadami:

e materialy, elementy 1 wyroby nalezy w miar¢ mozliwosci magazynowaé w bezposredniej
bliskosci miejsca ich wbudowania lub uzycia do produkcji w wytwdrni pomocniczej,
zorganizowanej na terenie budowy (np. wytwornia betonéw); zaleca si¢, aby magazyny
i skladowiska znajdowaly si¢ przy drogach kolowych lub kolejowych, wystepujacych
w obrebie placu budowy,

e clementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ skladowane
na placu przyobiektowym, jesli nie ulegajg one zmianom pod wplywem warunkow
atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach
zamknietych i otwartych (wiaty, np. stolarka budowlana),

e powierzchnie placow skladowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynow
zamknietych nalezy oblicza¢é na podstawie wskaznikow skladowania materiatow.
Powierzchni¢ sktadowania ,,brutto”, obejmujgcg ponadto powierzchni¢ potrzebng na odbior,
przejscia, przejazdy, powierzchni¢ pomocniczg zajmowang przez shupy, przegrody itp.,

e nawierzchnia znajdujgca si¢ na placu skladowym powinna w miare potrzeby by¢
utwardzona i dostosowana do przewidywanych obcigzen,

e stropy 1 podlogi w magazynach zamknigtych powinny by¢ zaprojektowane na obcigzenia,
jakie moga wystepowaé w danym pomieszczeniu.

4 Dostarczenie materialow przeznaczonych do robdt budowlanych na plac budowy powinno
nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu skladowisk na otwartym powietrzu lub
zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze wzgledu na charakter
materialdéw, po wykonaniu magazynéw zamknietych, zabezpieczajacych materialy od
bezposrednich wpltywdéw atmosferycznych i umozliwiajacych utrzymanie w pomieszczeniach

niezbednej minimalnej temperatury.
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5.Skladowiska lub magazyny powinny by¢ urzadzane w miejscach nieulegajacych zalewaniu przez
wode¢ oraz w miar¢ moznosci na gruntach przepuszczalnych, w przypadku koniecznosci
usytuowania sktadowiska na terenach zawilgoconych nalezy teren podwyzszy¢ w stosunku do
naturalnej powierzchni na niezbg¢dng wysokos¢, jednak nie mniej niz 20 cm, przez nasypanie
warstwy piasku, zuzla paleniskowego, gruzu lub innego przepuszczalnego materiatu.

6.Podloze, na ktorym majg by¢ skladowane materialy budowlane, powinno by¢ dostosowane do
rodzaju materialow lub wyrobow. Wymagania dotyczace podioza dla danego materiatu okresla,
w przypadku braku wymagan technicznych w normach lub s$wiadectwie ITB, kierownik
budowy lub robot.

7.Teren sktadowiska powinien byé oswietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.

8. Masa materialow przechowywanych na skladowiskach lub w magazynach powinna by¢
dostosowana do wytrzymalos$ci podtoza.

9.Sktadowanie materialdw budowlanych powinno odbywac si¢ w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie skltadowania. Wszystkie
materialy przyjmowane do magazynu lub na plac skladowy na budowie powinny by¢
rozmieszczone we wlasciwych dziatach placu lub magazynu.

10.Materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob zapobiegajacy ich zawaleniu lub obsuwaniu sig,
stosuje sic w tym celu wilasciwe wysokosci stupdw, stoséw albo pryzm, odpowiednie
uktadanie, wykonanie zagréd albo podpor, stosowanie przekladek, potek i tym podobnych
srodkow.

11.Materialy, elementy iwyroby budowlane nalezy skladowa¢ na placu budowy w sposob
zabezpieczajac je przed pogorszeniem si¢ ich wlasciwosci technicznych (jakosci),
spowodowanym wplywami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub
mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie).

12.W jednym stupie, stosie, pryzmie, zasieku itp., zaréwno na sktadowisku otwartym jak i pod
dachem lub w magazynie, powinny by¢ sktadane materiaty jednego rodzaju i gatunku, jednego
ksztaltu i wymiaru, jednej barwy, jednakowego opakowania, terminu zuZzycia i o innych
wspolnych cechach.

13.Kazdy stup, stos, pryzma lub materialy zgrupowane w inny sposob sktadowania, powinny by¢
odpowiednio oznakowane, aby wykluczy¢ mozliwos¢ pomytki, co do przeznaczenia
materialow, elementéw 1 wyroboéw oraz okresu ich przydatnosci do wbudowania lub uzycia
w produkcji pomocniczej na placu budowy.

14.0dleglosé stupow, stoséw lub pryzm materiatow:

e od krawedzi wykopu powinna by¢ ustalona w zaleznosci od statecznosci materiatlow

sktadowanych,
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e od glebokosci wykopu i wymaganego umocnienia jego skarp i nie powinna by¢ mniejsza
niz - 1,0 m,
* od ogrodzenia i zabudowan - 0,75 m,

e od zewngtrznej glowki szyny kolejowej - 1,50 m,

od stanowiska pracy - 5,00 m.
15.Pomiedzy stlupami, stosami, pryzmami skladowanych materialéw powinny by¢ pozostawione
przejscia o szerokosci co najmniej 1,0 m oraz przejazdy dostosowane do przewidzianych

Srodkéw transportowych i urzgdzen tadunkowych o szerokosci powickszone;:

e 20m przy ruchu jednokierunkowym i o 3,0 m przy ruchu dwukierunkowym srodkow
transportowych poruszanych sila mechaniczna,

e 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkow
transportowych poruszanych przy pomocy sity ludzkie;j.

16.0pieranie skladowanych materialéw o urzadzenia zwigzane z placem budowy, ogrodzenia albo
tymczasowe lub stale budynki istniejagce na placu budowy jest zabronione.

17.Podkopywanie pryzm materiatdéw, jak rowniez pobieranie materialow ze stupéw lub stosow
z warstw nizszych anizeli najwyzsza jest zabronione.

18.Materialy drobne powinny by¢ ulozone wstosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

19.Materialy workowane powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym ze liczba warstw w stosie
nie powinna by¢ wigksza niz 10.

20.Uktadanie eclementéw prefabrykowanych s$rednio- i wielkowymiarowych powinno byé¢
dokonywane w sposob okreslony przez producenta.

21.Zabronione jest:

a) skladowanie materiatow i elementéw budowlanych, sprzetu mechanicznego oraz sprzgtu
pomocniczego bezposrednio pod liniami elektrycznymi napowietrznymi lub w odleglosci
blizszej, liczagc w poziomie od skrajnych przewodéw linii, niz:

e 2.0m— dlalinii NN,

e 50m—dlalinii WN do 15kV,

e 10,0 m — dla linii WN do 50 kV,

e 15,0 m — dla linii WN powyzej 50 kV,
jesli przepisy szczegdlne nie stanowig inaczej,

b) jezeli do zaladunku i wyladunku stosowane sg urzadzenia mechaniczne, zachowanie

odleglosci podanych w p. a) odnosi si¢ do najdalej wysunigtego punktu ruchomego lub

statego elementow tych urzadzen oraz tadunku transportowanego tymi urzadzeniami.
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2.2.2.Magazyny przeznaczone do skladowania materialow, elementow i wyrobow

Magazyny niestale na placu budowy (zamknig¢te lub cze$ciowo ostonigte) powinny byé

przygotowane w ramach planu zagospodarowania placu budowy.

Wielkosé i rodzaj magazynow powinny wynikac:

e z potrzeb generalnego wykonawcy i podwykonawcoéw oraz zadan, jakie magazyn ma
spelniac,

e z harmonogramu realizacji budowy (robdt budowlano-montazowych) i wynikajgcego
Z niego harmonogramu dostaw materiatlowych,

e minimalnych warunkéw skladowania, jakie powinny by¢ zapewnione dla zachowania
wlasciwosci technicznych,

e 7z wymaganego zabezpieczenia magazynow przed pozarem, kradziezg iwymogow
w zakresie BHP,

e przewidywanych metod wykonywania roboét,

¢ planu pracy maszyn i sprzgtu budowlanego, na podstawie ktérego powinno by¢ okreslone
zapotrzebowanie na materialy pedne i inne zwigzane z ich eksploatacjg.

Magazyny na placu budowy powinny by¢ w zasadzie budowane wg projektow typowych

z elementéw rozbieralnych, a w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie - z materialow

niepelnowartosciowych, nietypowych lub odpadéw produkcyjnych (np. pochodzgcych

z demontazu lub rozbiorki starych obiektow).

Magazyn powinien si¢ znajdowa¢ w miar¢ moznosci w miejscu, ktore ma dogodne polaczenie

z drogami znajdujacymi si¢ na placu budowy. Polozenie magazynu na placu budowy powinno

poza tym zapewnia¢ dogodne polgczenia komunikacyjne z poszczegdlnymi miejscami

wykonywania robot.

2.2.3.Wymagania techniczne dotyczgce skladowania materialow, elementow i wyrobow

Urzadzenia magazynowe

1.

Rodzaj i liczba urzgdzen magazynowych powinny byé dostosowane do wielkosci obrotu
materialowego w magazynie lub na placu skladowym, przyjetego sposobu wykonywania prac
magazynowych oraz wyposazenia w sprzet.

W magazynie materiatow budowlanych powinny by¢ przygotowane niezbedne urzadzenia, jak
np.:

a. dla materiatow przechowywanych na otwartych placach sktadowych:
e boksy, zasicki, stoiska wykonane z cegly, betonu lub drewna impregnowanego - do

sktadowania materiatéw sypkich na zwat,
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e podkladki betonowe i zadaszenia, stojaki, shupki i legary - do przechowywania tarcicy;
przekladki - do przekladania materialéw lub elementéw dluzycowych lub cigzkich,
e palety drewniane znormalizowane dla materialdw objetych paletyzacja i

niewymagajacych zadaszenia lub pomieszczen zamknigtych,

b. dla materialéw wymagajgcych zadaszenia bez zamknigcia:
e rampy nakryte dachem lub wiaty o nawierzchni twardej z betonu, klinkieru lub drewna,

przeznaczone na materialy wymagajace ochrony przed opadami atmosferycznymi lub
promieniami slonecznymi, lecz niewymagajace przechowywania w okreslonej
temperaturze lub wilgotnosci,

o plandeki, ptyty z blachy falistej lub z tworzywa sztucznego itp. wyroby niezbedne do
doraznego zabezpieczenia materialéw wymagajacych sktadowania w pomieszczeniach
zamknigtych lub zadaszonych, lecz czasowo sktadowanych na placu lub pod wiata,

e palety,

c. dla materiatéw sktadowanych w pomieszczeniach zamknigtych:
e palety,

o Klatki, stoiska z siatki drucianej lub pretow stalowych drewnianych i inne wydzielone
miejsca w magazynie i zamykane, przeznaczone do skladowania materiatow
wymagajacych specjalnego zabezpieczenia,

e stojaki, kozly metalowe lub drewniane, state albo przenosne,

e skrzynie 0 wymiarach dostosowanych do istotnych potrzeb,

e zbiorniki i cysterny lub urzadzenia specjalne na materiaty ciekle i poiciekte,

e pomosty drewniane, stuzace do sktadowania materialdéw ponad poziomem podtogi w celu
odizolowania ich od pobierania wilgoci z podtogi,

3. Urzadzenia iwyposazenie transportowe magazynOw powinny przyspiesza¢ zatadunek
1 wyladunek materialéw oraz utatwiac ich przemieszczanie poziome i pionowe w magazynach
zamknigtych i na placach sktadowych.

4. Urzadzenia zabezpieczajgce magazyn materialdw budowlanych przed pozarem powinny by¢é
dostosowane do warunkéw, potozenia i wielkosci magazynu, rodzaju i ilosci skladowanych
materiatdéw i powinny odpowiadaé wymaganiom przepiséw o ochronie przeciwpozarowej.

5. Urzadzenia zabezpieczajgce przed kradzieza powinny by¢ dostosowane do warunkéw
potozenia magazynu, jego stanu technicznego 1 innych okolicznosci, majgcych wpltyw

na stopien zagrozenia bezpieczenstwa skltadowanych materiatow.

Zasadv skladowania materialdw budowlanvch
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Przy sktadowaniu materialdéw w warunkach placu budowy, w magazynach niestatych nalezy
przestrzega¢ warunkow skladowania okreslonych w normach panstwowych (PN lub BN),
w $wiadectwach  dopuszczenia danego materialu do stosowania w budownictwie,
a w przypadku braku norm lub $wiadectw, wymagan okreslonych w warunkach technicznych
producenta.

Materiaty budowlane powinny by¢ grupowane, rozmieszczane i skladowane w magazynach
w zaleznosci od ich rodzaju, ilosci, czestotliwosci ich przyjmowania i wydawania, sposobu
opakowania oraz wlasciwosci wytrzymalosciowych i fizykochemicznych, warunkujacych
sposdb przechowywania.

Przy grupowaniu materiatbw budowlanych nalezy uwzglednia¢ skutki wzajemnego
oddziatywania niektorych materialow, jak np. kwasow na metale, olejéw na wyroby gumowe,
chlorku wapnia na wyroby skdrzane.

Sktadowanie w magazynie tego samego gatunku i rodzaju materialtéw w réznych miejscach
lub w r6znych warunkach jest niedozwolone.

Sposob skladowania i przechowywania materiatow na placu budowy powinien zapewnial
skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym 1 utratg wlasciwosci
technicznych (uzytkowych) wskutek oddziatywania wplywow atmosferycznych lub innych
przyczyn.

Sposdéb sktadowania materialdéw powinien rowniez uwzgledniaé ich wlasciwosci fizyczne, jak
konsystencja, ksztalt i wielko$¢, masa, rodzaj opakowania (dopuszczalna wysokos$¢ zwaldw,
stosow, pryzm, liczba warstw itp.).

Przy ukladaniu i rozmieszczaniu materialéw w magazynach materialdéw budowlanych nalezy
bra¢ pod uwage stojace do dyspozycji urzgdzenia skltadowe i posiadane $rodki transportu
magazynowego.

W  okresie sktadowania materiatéw nalezy dokonywaé niezbednych zabiegéw
konserwacyjnych.

Materiaty o okreslonej trwatoéci powinny by¢ wydawane z magazynu do wbudowania w takiej
kolejnosci, w jakiej byly przyjmowane od dostawcow.

Materialy przechowywane w magazynach powinny by¢ oznaczone odpowiednimi symbolami
indeksu materialowego, umieszczonymi na specjalnej tablicy, zawierajagcymi rowniez nazwe,
gatunek 1 jednostke miary danego materiatu.

Sktadowanie materialdow wybuchowych, latwopalnych, zracych lub trujgcych powinno byé
dokonywane wg przepisow szczegllnych obowigzujgcych przy skladowaniu i

przechowywaniu tego rodzaju materialow, a w przypadku braku takich przepiséw wg zasad
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podanych w normach panstwowych przedmiotowych, a w przypadku braku takich norm wg
wymagan okreslonych przez producenta.

Miejsca skladowania materialow niebezpiecznych, ze wzgledu na charakter materiatow lub
sposob ich magazynowania, powinny by¢ ogrodzone i zaopatrzone w odpowiednie urzgdzenia
ostrzegawcze lub co najmniej tablice informacyjne w celu zapobiezenia dostepu do nich

osobom nie zatrudnionym bezposrednio przy magazynowaniu.

2.3.Zasady odbioru i przyjecia materialéow budowlanych

Zasady odbioru

1.

Materialy dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem ilosciowym
1 jakosciowym.

W zaleznosci od warunkow dostawy odbior materiatéw budowlanych moze byé dokonany:

a. przy dostawach transportem samochodowym, w magazynie wlasnym odbiorcy,

b. w magazynie dostawcy (producenta, centrali handlowej).

Odbidr materialéw z dostaw transportem samochodowym

1.

Odbidr materiatow (ilosciowy i jakosciowy) moze by¢ dokonywany przez pracownikéw stuzby
transportowej przedsigbiorstwa lub pracownikéw innej upowaznionej do tego komorki
organizacyjnej (np. magazynu, budowy) albo przewoznika, ktéremu zlecono czynnosci
spedycyjne.

Obcego spedytora nie obowigzuje odbidr przesytek pod wzgledem jakosciowym.

Przy dokonywaniu odbioru materiatéw budowlanych z transportu samochodowego nalezy:

e przy odbiorze materialdow w pojemnikach stosowaé zasady itryb postgpowania podane
w aktualnych przepisach o przewozie towaréw w pojemnikach,

e przy odbiorze przesylek drobnicowych w oryginalnym opakowaniu sprawdzié stan
opakowania, wage, zgodnos¢ przesytki zdokumentami przewozowymi i W razie
uszkodzenia lub niezgodnosci stanu faktycznego przesylki z deklaracjg dostawcy, zadad
komisyjnego odbioru z udzialem dostawcy oraz spisania odpowiedniego protokotu,

e pojemnikow uszkodzonych, zplombami noszacymi znamiona ich otwierania w czasie
transportu nie przyjmowac przed dokonaniem komisyjnego ich odbioru w magazynie,

e jezeli podczas roztadunku pojemnikéw stwierdzono braki lub uszkodzenia przedmiotu
przesylki, wstrzymac roztadunek, powiadomié dostawcg i w obecnosci jego przedstawiciela
sprawdzi¢ stan ilosciowy 1 jakosciowy przesylki oraz spisaé protokét stwierdzonych brakow

i szkdd.
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Odbidér materialéw budowlanvch w magazynie dostawey

1.

Odbiér materiatéw budowlanych w magazynie dostawcy moze by¢ dokonywany:

a. przy dostawach realizowanych na warunkach ,,loco sklad dostawcy”,

b. w razie koniecznosci przeprowadzenia przed odbiorem badan technicznych bezposrednio
w zaktadzie produkcyjnym,

¢. innych przyczyn okreslonych w umowie o dostawy.

Odbioru pod wzgledem iloéci i jakosci powinna dokonaé osoba lub zesp6t oséb (posiadajacych

odpowiednie kwalifikacje) z jednostki organizacyjnej, przy ktorej znajduje si¢ dany magazyn.

Jezeli po dokonaniu odbioru w magazynie dostawcy material budowlany ma by¢ przez niego

wystany (dostarczony) do magazynu odbierajgcego, to odebrane partie materialu powinny by¢

uktadane oddzielnie oraz odpowiednio oznaczone, tak aby po nadejsciu do magazynu odbiorcy

mozna je bylo tatwo rozpoznac.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru materialow w magazynie odbiorcy usterek i wad

odbieranego materialu nalezy je odpowiednio udokumentowaé i niezwlocznie reklamowac.

Material budowlany z usterkami nie moze by¢ odebrany, magazynowany lub wyslany na

budowe.

Odbidér materialdw w magazynie odbiorcy

1.

Wszystkie materialy dostarczone do magazynu na budowie powinny by¢ kontrolowane pod

wzgledem ilosci 1 jakosci, niezaleznie od tego, kto jest ich dostawca.

Odbioru materiatdow pod wzgledem ilosci powinien dokona¢ magazynier przez:

e policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materialow,

e pordéwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentow,

e sprawdzenie rodzaju iilosci opakowania materialéw, jego cech i znakéw oraz pordwnanie
z danymi zawartymi w dokumentach do stawy.

Odbioru danego materialu budowlanego pod wzgledem jakosciowym powinien dokonywaé

pracownik posiadajgcy niezbgdne kwalifikacje.

Na zgdanie magazynicra lub innej osoby wykonujacej jednoosobowo czynnosci odbiorcze,

odbioru moze dokonywaé komisja powotana przez kierownika jednostki organizacyjnej, ktorej

dany magazyn podlega. Komisja powinna sktadac si¢ co najmniej z 3 oséb.

Odbiér materiatow pod wzgledem jakosci powinien polegaé na:

e sprawdzeniu metodg organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materialow

(wymiaréw, jakosci, wygladu zewnetrznego itd.), a w razie potrzeby na pobraniu probek do
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przeprowadzania badan laboratoryjnych i ustalenia tych cech, ktérych nie mozna stwierdzi¢
organoleptycznie,
e pordwnaniu wynikow sprawdzenia wg p. a) z warunkami dostawy i okresleniu jakosci
odbieranych materiatow.
Z dokonania odbioru materialtdow w magazynie dostawcy nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym
powinny by¢ wykazane ewentualne wady i braki.
Zakwestionowany pod wzgledem jakosci material budowlany powinien by¢ skladowany
w magazynie oddzielnie jako depozyt itak oznakowany, aby nie zaistniala mozliwos$é

omylkowego pobrania go do celow produkcyjnych.

Ewidencja materialow w magazynie

1.

Kazdy magazyn obowigzany jest prowadzi¢ biezgca ewidencj¢ ilosciows zapaséw materiatow
znajdujacych si¢ w magazynie.
Gospodarka materialowa w przedsigbiorstwie powinna byé prowadzona zgodnie z instrukcjg

o gospodarce materiatowej dla przedsigbiorstw budowlano-montazowych.

2.4.Skladowanie konstrukeji, maszyn i urzadzen oraz scalanie elementéw na placu budowy

2.4.1.Skladowanie konstrukcji, maszyn lub urzgdzen

Konstrukcje lub ich scalone elementy i urzgdzenia dostarczane na plac budowy powinny by¢
wyladowane za pomocg, zurawi lub dZzwigoéw samojezdnych.

W przypadkach technicznie uzasadnionych do wyladowania konstrukcji, maszyn i urzadzen
mogg by¢ uzyte weiggarki, dZwigniki, podnosniki i przyciggarki szczgkowe.

Przecigganie nie zabezpieczonych w odpowiedni sposéb konstrukcji lub ich scalanych
elementow i urzadzen po podtozu jest zabronione.

Elementy o duzej masie, dtugie i wiotkie nalezy chwyta¢ co najmniej w dwoch miejscach
iprzemieszcza¢ ze S$rodka transportowego na plac skladowy za pomocg zawiesia
dostosowanego do dlugosci i masy transportowanego wyrobu.

W przypadku przenoszenia wiagzaréw pas gorny powinien by¢ usztywniony przed mozliwoscig
ich odksztalcenia lub uszkodzenia.

Konstrukcje, elementy przewidziane do scalania oraz urzadzenia powinny by¢ skladowane
w kolejnosci odwrotnej do kolejnosci ich pobierania do montazu lub wykonywania robot.
Elementy te powinny by¢ sktadowane w taki sposdb, aby istniala mozliwos¢ odczytywania ich

oznakowania.
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Skladowanie konstrukcji iurzadzen, o ktérych mowa wp. 1, powinno byé dokonywane
w poblizu drég komunikacyjnych lub w zasiegu dzwigu.

Konstrukcje i urzadzenia nalezy na placu sktadowym ustawia¢ na podkladkach drewnianych
lub betonowych wtaki sposob, aby nie nastgpowalo ich zabrudzenie gruntem. Podloze,
na ktérym sg ulozone podktadki, powinno by¢ wyréwnane do poziomu.

Wielkowymiarowe elementy plytowe nalezy ustawiaé na podktadach albo w stojakach
i zabezpieczy¢ przed wywrdceniem sig.

Konstrukcje, ich elementy oraz maszyny wrazliwe na dzialanie warunkéw atmosferycznych
nalezy nakry¢ folig lub winny sposob zabezpieczy¢ przed zmiang ich wlasciwosci

technicznych.

2.4.2.8calanie elementow na placu budowy

1. Scalanie elementéw w konstrukcje powinno by¢ dokonywane w sposdb okreslony w instrukcji
technologiczne;.

2. Elementy przeznaczone do scalania nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich jakosci oraz
uszkodzen, a wykryte wady usungé lub naprawi¢ przed scaleniem.

3. Elementy scalane nalezy ustawiaé w pozycji, w jakiej zostana wbudowane 1 zabezpieczy¢
przed zdeformowaniem lub uszkodzeniem.

4. Elementy lub ich fragmenty stalowe przewidziane do spawania lub zgrzewania powinny by¢
przed przemieszczeniem ich na miejsce wbudowania odpowiednio oczyszczone
i przygotowane zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami w tym zakresie.

3SPRZET

3.1.Sprze¢t zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy

3.1.1.Wymagania ogolne

1.

W przypadku gdy do wykonywania robot ma by¢ uzyty sprzgt o zlozonej konstrukcji, do
ktérego nie zostaly wydane przepisy dotyczace bezpiecznego sposobu jego uzytkowania,
producent danego rodzaju sprzetu powinien dostarczy¢ zasady jego eksploatacji i konserwacji.
Wraz ze sprzetem zmechanizowanym ipomocniczym podlegajacym przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacii.
Sprzet zmechanizowany ipomocniczy powinien mie¢ trwaly iwyrazny napis okreSlajacy
istotne jego wlasciwosci techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig, nosnos¢, cisnienie

i temperature lub inne dane wazne dla prawidiowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie.
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Stale stanowiska pracy przy sprzgcie zmechanizowanym powinny byé obudowane
ze wszystkich stron (np. kabina operatora dzwigu), anad czasowymi stanowiskami pracy
powinny by¢ wykonane daszki ochronne.

Sprzet zmechanizowany znajdujagcy si¢ w miejscu wykonywania robot nie moze byé
udostgpniony osobom nie stanowigcym bezposredniej jego obstugi, na widocznym miejscu
nalezy wywiesi¢ przepisy o jego obstudze i konserwacji.

Ze wzgledu na specyfike terenu robét (na brzegach i wkorytach rowéw) sprzet powinien

posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przed wyciekiem substancji ropopochodnych.

3.1.2.Zasady bezpiecznego eksploatowania sprietu zmechanizowanego ipomocniczego na

budowie

Sprawdzanie, przecigzanie i utrzymanie sprzetu,

Przed rozpoczgciem pracy iprzed kazdorazowa zmiang zalogi sprzgt iurzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania,

Ruchome czgdci mechanizméw sprzgtu zmechanizowanego ipomocniczego zagrazajace
bezpieczenstwu powinny byé zaopatrzone w ostony zapobiegajace wypadkom,

Przecigzanie sprzgtu zmechanizowanego ipomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie
robocze jest zabronione; nie dotyczy to przecigzen dokonywanych w czasie badan i préb,
Naprawa, smarowanie iczyszczenie sprzgtu powinny by¢ dokonywane w stanie jego

spoczynku; dokonywanie tych czynnosci w czasie pracy sprzetu jest zabronione.

Przewody sprezonego powietrza i gazdw technicznych

1. Przewody spre¢zonego powietrza oraz przewody stosowane do gazéw technicznych powinny
by¢ dostosowane do cisnienia roboczego i atestowane; uzywanie przewoddéw przetartych,
uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymalosci jest zabronione.

2. Przewody uszkodzone lub zuzyte powinny by¢ usuniete poza obreb placu budowy.

Haki

1. Haki powinny by¢ atestowane przez upowaznione do tego instytucje.

2. Haki stosowane na placu budowy do pionowego przemieszczania cigzarow lub do uciggéw

poziomych powinny by¢ wykonane ze stali. Stosowanie do tego celu hakéw zeliwnych jest
zabronione. Haki spawane mogg by¢ zastosowane dopiero po wykonaniu badan i uzyskaniu

odpowiedniego atestu.
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Jezeli przy przemieszczaniu elementow lub ladunkéw zachodzi mozliwos¢ wysunigcia
zawiesia z gardzieli haka, to haki powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zamykajace gardziel
haka.

Przed rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej powinien by¢ badany stopienn zuzycia haka oraz
ustalana jego przydatno$¢ do dalszej pracy. Jezeli wymiary gardzieli haka zwiekszyly si¢
o ponad 10% w stosunku do wymiaru poczatkowego, to hak powinien by¢ wymieniony.

Zawiesia

1.

Zawiesia linowe lub lancuchowe uzywane na budowie do przemieszczania elementéw lub

tadunkéw powinny byé wykonane z materiatéw atestowanych.

Wytwarzanie wezidw na linach i tancuchach, a takze taczenie ze sobg lin stalowych na dhugosci

jest zabronione.

Petle zawiesi wykonanych zlin powinny byé laczone za pomoca splatania lub za pomoca

zaciskow, a lina powinna by¢ zabezpieczona przed przecieraniem sig.

Zakonczenie lin stalowych powinno by¢ tak wykonane, aby nie powodowato kaleczenia rak.

Dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi dwu 1 wielociggowych powinno byé dostosowane do

wielkosci kata wierzchotkowego miedzy ciggnami i powinno wynosic:

o przy kacie 45° — 90% dopuszczalnego obcigzenia zawiesia,

o przy kacie 90° — 70% w ukladzie pionowym,

e przy kacie 120° — 50% w ukladzie pionowym,

e kat rozwarcia zawiesia nie moze by¢ wigkszy niz 120° przy zatozeniu, ze pracuja tylko dwa
ci¢gna (dotyczy to rowniez zawiesi wielociggnowych),

W przypadku uzycia dwoch zawiesi o obwodzie zamknigtym laczne ich obcigzenie nie

powinno by¢ wigksze niz wielkos¢ obcigzenia roboczego przewidziana dla jednego zawiesia.

Dopuszczalne obcigzenie robocze zawiesi wykonanych zlancuchéw i uzytkowanych

w temperaturze ponizej - 20°C powinno by¢ obnizone do 50%.

Zawiesia powinny by¢ niezwlocznie wycofane z eksploatacji, jezeli:

e w zawiesiach linowych na dlugosci rownej o$miokrotnej $rednicy liny liczba zauwazonych
peknie¢ drutéw jest wigksza niz 10% caltkowitej liczby drutéw znajdujacych sig w linie
przeciwzwitej 1 5% w linie wspélzwite] lub jezeli wystepuja przerdzewienia, zerwanie
splotek albo inne uszkodzenia,

e w zawiesiach lancuchowych zuzycie pre¢ta ogniwa wynosi wigce] niz 1/5 pierwotnej
Srednicy preta ogniwa albo gdy ogniwa ule gaty deformacji i wykazuja inne widoczne

uszkodzenia.
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9. Do zawieszania fadunkéw na hak nalezy stosowac elementy w postaci pierscieni, ogniw, petli
itp., ktérych wymiary umozliwiaja swobodne utozenie tego rodzaju elementéw na dno gardzieli
haka; zawieszanie elementéw lub ladunkéw nie dajgcych sie swobodnie ulozyé na dnie
gardzieli haka jest zabronione.

Weiagarki

1. Weciagarki rgczne stosowane na budowie powinny byé wyposazone w korbe bezpieczenstwa
lub w inne urzadzenia spelniajgce t¢ samg role co korba bezpieczenstwa.

2. Podnoszenie wrciagarka reczng tadunkow wigkszych niz jej maksymalny udZzwig jest

zabronione.

3.2.Urzadzenia pomocnicze

3.2.1.Urzqdzenia pomocnicze do prac tadunkowych

Przy wykonywaniu prac przeladunkowych na placu budowy i w magazynach powinny by¢
odpowiednio do potrzeb stosowane bezpieczne dla obstugi i niezawodne w uzyciu urzgdzenia
pomocnicze w postaci pomostéow, stojakdéw, ramp, pojemnikéw, palet, plyt do laczenia
wagonow z rampa itp.

Pomosty 1istojaki stosowane przy przeladunkach powinny odpowiada¢ wymaganiom
wytrzymato$ciowym dostosowanym do wykonywanych na nich prac przetadunkowych.
Dopuszczalne ich obcigzenie powinno by¢ oznakowane trwalym iwyraznym napisem,
ustawionym w miejscu widocznym. Szeroko$¢ pomostéw powinna by¢ dostosowana do
wymiaréw i rodzaju przemieszczanego po nich tadunku, tak aby przynajmniej z dwdch jego
bokéw pozostawala wolna przestrzen do krawgdzi pomostu o szerokosci nie mniejszej niz
0,45m.

Pomosty i rampy przeznaczone do przejazdu pojazddéw i sprzetu powinny byé szersze o 1,2 m
od gabarytu pojazdu i zabezpieczone porgczami ochronnymi oraz oznakowane maksymalng
dopuszczalng predkoscig pojazdow (maks. predkos$é pojazdéw na tego rodzaju urzadzeniach
powinna wynosi¢ nie wigcej niz 5 km/godz.).

Do przemieszczania na budowie ladunkow plynnych, plastycznych, zrgcych, parzgcych itp.
powinny by¢ stosowane odpowiednie pojemniki, a do materialow plynnych w balonach
szklanych nalezy stosowaé palety ze $ciankami bocznymi.

Zatadunek iroztadunek materiatéw, elementow 1ikonstrukcji na srodki lub urzadzenia
transportowe powinien by¢ dokonywany w zasadzie mechanicznie (zaladunek r¢czny tylko

w przypadkach technicznie uzasadnionych).
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3.2.2.Urzqdzenia do transportu recznego

Stosowane na budowie woézki r¢ezne itaczki powinny mie¢ konstrukcj¢ zapewniajaca ich
statecznos¢ przy pelnym zatadunku oraz mozliwos$¢ tatwego ich zatadowania i roztadowania,
atakze zapewniajgcg mozliwie najmniejszy opdr jazdy; na wozku nalezy umiesci¢ napis
okreslajacy jego no$nosc.

Wézki do przewozu butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi Zrgcymi cieczami
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace tadunek przed spadnigciem.

Na placu budowy powinny byé zachowane przepisy w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu cigzar6w, a w za kresie
transportu za pomoca woOzkow jezdniowych napedzanych — przepisy w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji wozkow jezdniowych w transporcie wewnatrz

zakladowym.

3.2.3.Przenosniki tasmowe

1. Przy stosowaniu przenosnikéw tasmowych na budowie powinny by¢ przestrzegane przepisy
dotyczace obshugi przenosnikéw oraz postanowienia dokumentacji techniczno-ruchowej
danego typu przenos$nika tasmowego.

2. Niezaleznie od wymagah podanych wp. 1, przy stosowaniu przeno$nikow tasmowych
na budowie nalezy przestrzega¢, aby:

e przenosniki byly wyposazone w wylgczniki bezpieczenstwa umieszczone W latwo
dostepnych i dobrze o$wietlonych miejscach, w odstgpach nie wigkszych niz 25 m, jezeli nie
s3 wyposazone w wylgczniki linkowe,

e kat pochylenia i dopuszczalna predko$é tasmy byly dostosowane do rodzaju fadunku,

e czesci wirujgee iruchome, znajdujace si¢ w zasiggu pracownikow, byly zabezpieczone
oslonami, a ztgcza koncow taémy gumowej byty obustronnie gladkie,

e zmiany kgta nachylenia ramy przenosnika byly dokonywane w czasie jego postoju.

3.2.4.Narzedzia

1. Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju
rob6t i uzytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcjg producenta.

2. Nie wolno uzywa¢ do wykonywania robdt budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nie od

powiadajgcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom

technicznym.

Strona 30 z 59



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

. P <X
sSrodowisko

ST-00.00— WYMAGANIA OGOLNE

3. Narzgdzia rgezne o napedzie elektrycznym powinny byé co najmniej raz na 10 dni
kontrolowane, jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich
sprawnosci technicznej.

4. Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny byé odnotowywane i przechowywane przez

kierownika budowy.
3.2.5.Urzqdzenia grzewcze na budowie

Urzadzenia grzewcze na budowie powinny byé dostosowane do rodzaju wykonywanych

robot i powinny by¢ eksploatowane w sposéb okreslony w instrukcji producenta.

3.2.6.Zbiorniki i przewody rurowe specjalnego przeznaczenia

1. Zbiomiki i przewody rurowe znajdujace si¢ na placu budowy i przeznaczone do substancji
goracych, zracych lub trujacych powinny byé szczelne, odpowiednio izolowane
i zabezpieczone w miejscach, w ktérych pracownicy moga by¢ narazeni na zetknigcie si¢
Z nimi.

2. Zamknigcia urzadzen okreslonych wp. 1, jak kurki, zawiasy, zasuwy itp., nalezy wykonaé
W sposob zabezpieczajacy przed wypadkami i oznaczyé polozenie, w ktérym sie otwieraja lub
zamykajg przewdd, a stozki kurkéw zabezpieczyé przed wypadnieciem.

3. W przypadku gdy zbiomiki i przewody, okreslone w p. 1 znajduja si¢ nad miejscami pracy lub
przejsciami, to powinny by¢ one odpowiednio zabezpieczone przez umieszczenie rynien
odptywowych, specjalnych pomostéw, daszkéw ochronnych itp. odpowiednich urzadzen,

zabezpieczajacych pracownikéw znajdujacych sig lub przechodzacych pod nimi.
3.2.7.Transport materialow, elementow i konstrukcji na plac budowy i na budowie

1. Srodki iurzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju
materialow, elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone
materialy, elementy lub konstrukcje w sposob wykluczajacy zmiane ich wlasciwosci
technicznych lub uszkodzenie.

2. Przemieszczanie materiatéw, elementow lub konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane
za pomocg taczek, woézkow izurawi lub innymi urzadzeniami nie powodujacymi ich
uszkodzenia.

3. Przy przewozie materialéw, elementow lub konstrukcji za pomocg kolei szynowych, linowych

lub pochylniami o napgdzie mechanicznym maja zastosowanie aktualne przepisy
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bezpieczefistwa i higieny pracy, a przy transporcie r¢cznym aktualne przepisy bezpieczefistwa

i higieny pracy przy r¢cznym przenoszeniu ci¢zarow.

4. TRANSPORT
4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST iwskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Stosowane materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
dostosowanymi do danego materiatu. Materialy nalezy ustawia¢ réwnomiernie na calej powierzchni
ladunkowe;j i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscia
przesuwania si¢ oraz dostosowaé wymiary tadunkéw do wymagan przepis6w ruchu drogowego.

Odwo6z materiatow (np. zrozbiorek) odbywa si¢ na miejsce wskazane przez

Zamawiajacego.
4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b¢da spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Warunki ogélne dotyczace BHP przy wykonywaniu robot

1. Przy wykonywaniu robét kazdy wykonawca powinien przestrzega¢ postanowien
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywanie robot budowlanych Rozporzadzeniu Ministra
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Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 r., nr 47, poz. 401),

2. W przypadku gdy przepisy rozporzadzenia, o ktérym mowa w p. 1, nie dotycza danego rodzaju
robot, powinny by¢ przestrzegane aktualnie obowiazujace przepisy wydane przez inne
jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje obshugi urzadzen lub wytyczne
producenta okreslajace postgpowanie przy uzyciu jego wyrobéw i materiatéw

3. Kwalifikacje oséb powinny by¢é stwierdzone przez komisje ipoparte zaswiadczeniami
upowazniajagcymi do wykonywania czynnosci na danym stanowisku pracy. Osoby zatrudnione
przy wykonywaniu robdt budowlanych powinny by¢ przeszkolone w zakresie bhp stosownie
do zajmowanego stanowiska, a w przypadku robdt specjalistycznych powinny posiadaé

uprawnienia wydane przez do tego powolane organy panistwowe.
5.2.Wykonywanie robét budowlanych w okresie obnizonych temperatur (w okresie zimowym)

1. W przypadkach wykonywania rob6t budowlanych w okresie obnizonych temperatur, tj. gdy
srednia dobowa temperatura jest nizsza niz + 5°C nalezy postgpowaé zgodnie z wymogami
technicznymi podanymi w ST oraz w licznych przepisach prawnych i normach.

2. Przy kontroli iodbiorze robét wykonywanych w obnizonych temperaturach nalezy
przestrzega¢ zasad podanych w szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) zataczonej do
projektu.

5.3.Przygotowanie placu budowy iurzadzeii pomocniczych oraz organizacja robét
budowlanych

5.3.1.0gdlne warunki realizacji obiektow budowlanych

1. Ogodlne warunki realizacji obicktow budowlanych powinny spelniaé wymagania okreslone
w prawie budowlanym.

2. Koordynacja wykonywania robét budowlano-montazowych poszczegélnych rodzajéw powinna
by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robét powinna

- byé uwzgledniona w projektach organizacji budowy i rob6t ogdlnych oraz w harmonogramach
realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczegdlnych fazach wykonywania robét.

3. Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowaé
prace zwigzane z biezacym przebiegiem robét, przy wspoltudziale przedstawiciela generalnego
wykonawcy, inwestora oraz kierownikéw innych rodzajéw robét.

4. Ogolny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakoficzenia

poszczegolnych rodzajéw robét lub ich etapow, tak, aby zapewni¢ prawidtowy i rytmiczny
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przebieg wykonywania rob6t ogolnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwi¢ wykonanie robét
specjalistycznych w odpowiednich terminach. Ogélny harmonogram budowy powinien by¢
uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawg do

opracowania harmonograméw szczeg6towych dla poszczegélnych rodzajow robot.

5.3.2.Przygotowanie ukladu pomiarowego obiektow budowlanych

1. Przed przystapieniem do realizacji obiektéw nalezy przygotowaé sie¢ ukladu pomiarowego dla
kazdego obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczy¢ state punkty pomiarowe.

2. Stale punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny by¢:

a. usytuowane w taki spos6b, aby mozna bylo je wykorzystywac przez caly okres budowy,

b. trwale izabezpieczone przez wykonawce robot przed uszkodzeniem, przesunigciem,
zniszczeniem oraz nie powinny ulega¢ zmianom pod wptywem warunkéw atmosferycznych,

c. wykonane przez shizby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy robét. Z przejecia
punktéw pomiarowych przez wykonawce nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét, a fakt
przejecia punktéw pomiarowych nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy,

d. naniesione w sposéb trwaly i czytelny na plan sytuacyjno-wysokosciowy budowy.

3. Rzedne wysokosciowe (repery) nalezy sytuowaé na shupkach osadzonych w gruncie ponize]
granicy jego przemarzania lub na trwalych elementach budowli w sposéb zapewniajacy im
trwato$¢ oraz nieuleganie zmianom polozZenia przez caly okres budowy.

4. W przypadkach szczeg6lnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu i oddaniu
do uzytkowania, stale punkty pomiarowe nalezy usytuowac izabezpieczy¢ w sposob
umozliwiajacy korzystanie znich réwniez po ukonficzeniu robdét oraz uporzgdkowaniu

1 zagospodarowaniu terenu.

5.4.Zagospodarowanie placu budowy

5.4.1.Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowad teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonywane, a w szczegolnosci:

1. Plac budowy jest rozlegly icalkowite jego ogrodzenie jest nieuzasadnione. Nalezy wigc

ogradzaé jedynie fragmenty, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrong mienia znajdujacego

sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie
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10.

11.

wykonywania rob6t osobom majagcym dostgp do miejsca wykonywania robét. Ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi, ajego
wysokos¢ powinna wynosié nie mniej niz 1,50 m,

wykona¢ w ogrodzeniu ww. fragmentu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu
pieszego oraz bramy dla pojazdow drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace
przed samoczynnym zamykaniem sig,

wyréwnaé stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci
i wszelkiego rodzaju wykopdw oraz zbadaé, czy nie sg zalozone w terenie lub nad nim kable,
przewody lub inne urzadzenia,

w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktorych mowa wp. c), nalezy usungé je lub
zabezpieczy¢ po porozumieniu si¢ z organem, do ktdrego kompetencji nalezy utrzymanie
urzadzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg badz osoba,

w razie istnienia napowietrznych przewodéw pradu elektrycznego iniemozliwoséci ich
usunigcia, zabezpieczy¢ przewody we wlasciwy sposéb umozliwiajacy bezpieczne
wykonywanie robét,

zalozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne w porozumieniu z whasciwymi organami
strazy pozarnej, stosownie do zachodzacych okolicznodci ipotrzeby (co moze wystgpié
rowniez w trakcie wykonywania robot),

osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnié¢ korzystanie z wody do
rob6t budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

zapewni¢ korzystanie zpradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét
budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

ustawi¢ stosownie do potrzeby tymczasowe obickty dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie oraz na cele sktadowania materialéw, maszyn i urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do
skadowania materiatéw i sprzgtu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami -
miegjsce lokalizacji uzgodnié z Nadlesnictwem Olawa,

na budowie, ktorej czas trwania nie bgdzie dluzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw
wydzielone pomieszczenia na jadalni¢, szatni¢, do gotowania napojéw, suszenia odziezy,
umywalni¢ i ustgpy. Pomieszczenia te powinny posiada¢ odpowiednia powierzchnie, zgodne
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami dotyczacymi ogdlnych warunkéw higieniczno-
sanitarnych na budowie,

przygotowaé sklady na materialy, ktére moga spowodowaé wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materialy chemiczne,
karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym za kresie
przepisami lub wytycznymi producenta,
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12. usuwaé z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.5.0grodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

5.5.1.0grodzenia

1. Plac budowy jest rozlegly i catkowite jego ogrodzenie jest nieuzasadnione z ekonomicznego
punktu widzenia. Nalezy ogrodzi¢ zaplecze budowy tj. miejsca skladowania materialow,
elementéw iwyrobow, wykonywania napraw sprzetu irob6t pomocniczych (jak np.
przygotowywanie zbrojenia itd.), pomieszczenia administracyjno-socjalne oraz w razie
potrzeby place przyobiektowe o powierzchni niezb¢dnej do zachowania bezpieczefistwa osdb
oraz bezpieczenstwa mienia 1 pracy.

2. Zaleca sie wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementéw drewnianych,
wykonanych z tarcicy iglastej ogélnego przeznaczenia klasy IV oraz z tarcicy obrzynkowe;.

3. Wymagane jest wykonanie lokalnych ogrodzef w miejscach budowy obiektéw — studni
z przepustami. Ogrodzenia takie bedg tymczasowe i maja na celu zabezpieczenie osob oraz

zwierzat przed wpadnieciem do wykopow zwlaszcza w czasie przerw w robotach.
5.5.2.Drogi dojazdowe i na placu budowy

1. Na terenic budowy nalezy wykorzysta¢ istniejaca droge lesna, a poniewaz jest ona zwykle
niewystarczajaca, nalezy jg uzupelni¢ drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania
budowy. Drogi te powinny by¢ wykonane przed rozpoczgciem robdt poprzez uktadanie ptyt
betonowych, ktore po zakonczeniu prac beda demontowane. Przy planowaniu i realizacji sieci
drég tymczasowych na placu budowy nalezy kierowa¢ si¢ nastgpujgcy mi zasadami:

a. wyznaczy¢é gtéwng trase transportowa, ktora w zaleznosci od usytuowania obiektéw bedzie
trasg przelotowa lub o obwodzie zamknigtym,

b. uzgodnié t¢ tras¢ z Nadlesnictwem Otawa,

c. podklad inawierzchnie drog powinny by¢ dostosowane do przewidywanych srodkow
transportowych, wielkosci i masy elementéw, jakie majg by¢ przewozone oraz do podtoza,
na ktdérym droga bedzie ukladana,

d. szerokosci drog powinny by¢ nastepujace:
¢ o ruchu jednokierunkowym — 3,0 m, a przy placach wyladunkowych — do 5,50 m,

e. najwieksze spadki podtuzne drog tymczasowych na placu budowy nie powinny by¢ wigksze
niz:

e 8% - dla drog o nawierzchni lekkiej,
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® 5% - dla drog gruntowych
e 4% - dla drég o nawierzchni ulepszonej,
f. spadki poprzeczne drog tymczasowych powinny zawieraé si¢ w granicach 2—3%,
g promienie huku drég kolowych wewnetrznych na placu budowy nie powinny byé mniejsze
niz:
e 9m - dla drég jednopasmowych,
e 11 m - dla drég dwupasmowych,
h. korona drogi powinna znajdowa¢ si¢ na odpowiedniej wysokosci nad poziomem terenu, tak
aby nie nastgpowalo zalewanie drog woda opadows.
Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrgbie placu budowy powinny mieé
utwardzong nawierzchnig, dostosowang do srodkéw transportowych. Spadki podtuzne tego
rodzaju drég nie powinny by¢ wieksze niz 9%.
Do utwardzania nawierzchni drég dojazdowych mozna stosowaé prefabrykowane plyty
zelbetonowe, zwir lub thiczen kamienny. Drogi w obrebie placu budowy moga byé wykonane
z prefabrykatow zelbetowych.
Zaleca sig, aby trasy drég dojazdowych do placu budowy i drég wykonywanych w obrebie
placu budowy pokrywaly si¢ z trasami drég trwatych.
Drogi nalezy oznakowa¢ oraz ustali¢ i podaé na tablicach informacyjnych na poszczegélnych
odcinkach drég, miejsca mijania i inne wazne dla bezpieczenistwa ruchu dane.
W razie, gdy wskutek wykonywania robét zostal skasowany przejazd, w jego miejscu nalezy
umiesci¢ zaporg¢ zodpowiednim oznakowaniem widocznym wdzieh i wnocy,
a w odpowiedniej odleglosci ustawié tablice informacyjne o skasowaniu przejazdu i ustalonej
drodze objazdu.
W razie uzgodnienia z Nadlesnictwem Otawa wykorzystania dla celéw budowy drogi lesnej
bez jej utwardzania — po zakoficzeniu robot (lub wrazie potrzeby w trakcie) nalezy

doprowadzi¢ drogg do stanu wyjsciowego lub lepszego.

5.5.3.Drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu recznego poziomego

Drogi iprzejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadaé nastepujacym

wymaganiom:

cigg (droga) dla pieszych powinien by¢ wydzielony na poboczach jezdni drég podstawowych
na placu budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi). Szerokos¢ ciggu powinna wynosié co

najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym;
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2. przejScia dla pieszych nalezy wyznacza¢ w miejscach zapewniajgcych bezpieczefistwo
pieszych,

3. w razie koniecznosci wyznaczenia przejScia w miejscu niebezpiecznym, szeroko$¢ jego nie
powinna byé mniejsza niz 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i1,20m przy ruchu
dwukierunkowym,

4. przejscia znajdujgce si¢ na pochylosciach lub zboczach o nachyleniu wigkszym niz 20%
powinny by¢é zaopatrzone w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstgpach najwyzej
0,4 m lub powinny byé wykonane schody o szerokosci min. 0,70 m z jednostronng porgcza
ochronng o wysokosci 1,1 m,

5. przejécia imiejsca niebezpieczne powinny by¢é oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
zakazu oraz dobrze oswietlone,

6. przejécia przebiegajgce obok lub nad zaglebieniami powinny by¢ zabezpieczone barierg
skladajaca si¢ z deski krawgznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej, umieszczonej
na wysokosci 1,1 m, z tym ze wolna przestrzen migdzy porg¢eza i deska kraweznikowg powinna
byé wypelniona czegéciowo lub catkowicie w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci,

7. wyjécia z magazynéw oraz przejscia dla pieszych migdzy budynkami wychodzace na drogi
powinny by¢ zabezpieczone poprzecznymi porgczami ochronnymi o wysokosci 1,1 m lub
zabezpieczone w inny sposob przed gwaltownym wtargnigciem na droge,

8. nachylenie pochylni przeznaczonych do przenoszenia cigzaréw nie powinno by¢ wigksze niz
10%,

9. drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie moga by¢ nachylone wigcej niz:

o 4% dla wozkow szynowych,
¢ 5% dla wozkow bezszynowych,
e 10% dla taczek;

5.5.4.0chrona przejs¢ w miejscach niebezpiecznych

1. Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zrédlo zagrozenia nalezy oznakowal iogrodzi¢
poreczami - zabezpieczy¢ zaréwno ludzi jak 1 zwierzgta

2. W razie potrzeby w porze nocnej miejsca niebezpieczne nalezy oswietli¢. OSwietlenie to
powinno mieé¢ zmierzchowe wylaczniki automatyczne.

3. W miejscach przej$¢ i przejazdéw w poblizu glebokich wykopow wysokos¢ porgczy winna
wynosié nie mniej niz 1,10 m, za$ porgcz winna by¢ tak skonstruowana by nie byto mozliwe

wpadnigcie do wykopu

Strona 38 z 59



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

£y o M t"“
srodowisko

ST-00.00— WYMAGANIA OGOLNE

5.5.5.Pomosty i gniazda montatowe

Pomosty komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone wtaki sam sposéb jak dojscia
w miejscach niebezpiecznych.

Pomosty robocze powinny mie¢ powierzchni¢ i wysokosé zapewniajgce mozliwie wygodna
i bezpieczng prace, skladowanie materialéw oraz uzycie narzedzi niezbednych do wykonania
danego rodzaju robot. Pomosty robocze powinny byé obliczone iprzystosowane na
réwnoczesne obcigzenie wynikajgce z liczby pracownikow pracujacych na pomoscie oraz masy
materialow i narzedzi niezbednych do wykonywania rytmicznej pracy. Przecigzanie pomostow
roboczych ponad dopuszczalne obcigzenie jest zabronione.

Przenosne gniazda robocze z ksztattownikéw stalowych powinny byé wykonane zgodnie
zprojektem, azaczepy gniazd powinny zapewniaé bezpieczne zawieszenie ze

wspdlczynnikiem pewnosci nie mniej niz trzy.

5.6.0biekty tymczasowe na placu budowy

5.6.1. Wymagania ogolne

Obiekty tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny byé grupowane w jednym
obszarze placu, z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepiséw ppoz.

W zaleznosci od przeznaczenia obiektu jego powierzchnia nie powinna byé mniejsza, niz to
wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych na danej budowie.

Obiekty tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub
ustawiane na placu budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozow.

Wykonywanie obiektéw tymczasowych na placu budowy murowanych lub montowanych
z prefabrykatow betonowych lub zelbetowych o trwatych polaczeniach powinno wynikaé
z potrzeb technicznych i bezpieczenstwa na budowie.

Obickty tymczasowe powinny mie¢ bezpieczna konstrukcje iszczelny dach oraz speniaé
okreslone wymagania uzytkowe.

Obiekty rozbieralne lub przewozne, ktére byty juz uzytkowane na innych budowach, mogg by¢
uzyte na innej budowie po stwierdzeniu, ze ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich

eksploataciji.

5.6.2.Rodzaje obiektow tymczasowych

Stosuje si¢ nastepujace obiekty tymczasowe:
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1. na budowach matych, barakowozy na podwoziu wtasnym lub bez podwozia (na podstawkach
stalowych), stanowigce stosownie do potrzeb, pomieszczenie biurowe, punkty noclegowe,

laboratoria polowe, szatnie, magazyny polowe itp.
5.6.3.Pomieszczenia biurowe i socjalne

1. Obiekty socjalne na placu budowy, jak: jadalnie, punkty pierwszej pomocy lekarskiej, powinny
odpowiadaé warunkom technicznym obowigzujagcym dla budynkéw przeznaczonych na pobyt
ludzi. Powierzchnia poszczegdélnych pomieszczen powinna by¢é dostosowana do liczby
personelu budowy z nich korzystajacego, a w szczegdlnosci:
a.powierzchnia jadalni ($wietlicy) powinna wynosi¢ 0,65 - 0,85 m? powierzchni uzytkowej na

1 pracownika,
b.powierzchnia mieszkalna w hotelu robotniczym (baraku hotelowym) powinna wynosi¢ 6 -
7,5 m” na 1 uzytkownika.

2. Obickty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, w.c., szatnie i punkty
sanitarne, powinny mieé¢ doprowadzong wodg¢ biezaca oraz sprawne odprowadzenie wody
zuzytej, w przypadku umywalni i natryskow nalezy zapewni¢ mozliwos¢ podgrzania wody.

3. Wielko$é obiektow i instalacji sanitarnych powinna by¢ uzalezniona od liczby pracownikéw
W sposob nastepujacy:
a.szatnia dla robotnikéw (powierzchnia netto na 1 robotnika)

e w szatni meskiej 0,45 - 0,50 m’,
e w szatni kobiecej 0,50 - 1,00 m’,
b.umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika)
e meskie 0,25 - 0,4 m’,
.o kobiece 0,4 - 1,0 m>,
c.natryski:
e | natrysk na 25 oséb,
d.ustepy w budynkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypada¢:
¢ 1 oczko na 50 robotnikow lub 30 robotnic,
¢ 1 m rynny pisuarowej na 50 robotnikow,
epowierzchnia uzytkowa ambulatorium (punktu pierwszej pomocy lekarskiej) powinna
wynosi¢ ok. 0,05 m® na 1 pracownika.
4. Obiekty administracyjno-biurowe na placu budowy, jak biuro budowy, kantory, dyspozytornie

i inne, powinny spelnia¢ wymagania wlasciwe dla budynkéw tymczasowych przeznaczonych
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na staly pobyt ludzi. Na 1 pracownika umystowego powinno przypadaé¢ 5,0 - 5,50 m®
powierzchni uzytkowej.
Obiekty ochrony mienia, jak portiernie, powinny byé wykonane jako rozbieralne

5.6.4.Magazyny

10.

11.

Magazyn gazéw technicznych powinien by¢ nieogrzewany, o $cianach ogniotrwatych, nakryty
lekkim  dachem, zdrzwiami ogniotrwalymi zamykanymi w bezpieczny  sposéb,
uniemozliwiajgcy dostep do magazynu osobom do tego nieupowaznionym. Drzwi iokna
powinny otwieraé si¢ na zewnatrz.

Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do liczby i rodzaju butli przechowywanych
na budowie (np. na 1 m” nie wigcej niz 16 butli 40-litrowych).

Wysokos¢ pomieszczen, w ktorych skladowane sg butle z gazami technicznymi, nie powinna
by¢ nizsza niz 3,25 m.

W jednym pomieszezeniu magazynu moga by¢ przechowywane butle zawierajgce ten sam gaz.
Butle powinny by¢ ustawione pionowo na stojakach, w ktérych zostaly wyrobione gniazda
dostosowane do $rednicy i wysokosci butli (co najmniej 2 gniazda na wysokoéé butli).

Butle puste powinny by¢ przechowywane w oddzielnym, zamykanym pomieszczeniu.
Materialy, ktére moga spowodowa¢ wybuch (jak rozpuszczalniki, farby na rozpuszczalnikach,
chemikalia, itp.), nalezy przechowywaé w magazynach o $cianach ogniotrwatych, na krytych
lekkim szczelnym dachem z odpowiednimi wywietrznikami.

Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do istotnych potrzeb budowy. W jednym
pomieszczeniu magazynu mogg by¢ przechowywane materiaty tego samego typu, oznakowane
1ustawione na pétkach drewnianych w sposob wykluczajacy mozliwosé dokonania pomylek
przy ich pobieraniu.

Magazyn materialéw pednych powinien by¢ oddalony od innych obiektéw znajdujacych sic na
placu budowy.

W zaleznosci od rodzaju zbiornika, w ktérym przechowywane sg materialy pedne, zbiornik
powinien by¢ wkopany w ziemi¢ lub obsypany warstwa gruntu. Wykonanie i oprzyrzadowanie
zbiornikow paliw ptynnych powinno by¢ zgodne z obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami.
Magazyn materialdéw wybuchowych (jezeli tego typu materialy mogg by¢ uzyte na budowie)
nalezy wykona¢ zgodnie zwymaganiami okreslonymi dla zaktadéw przemystowych nie
podlegajacych prawu goérmiczemu; magazyn materialow wybuchowych powinien by¢
sytuowany z dala od wszelkiego rodzaju obiektéw znajdujacych si¢ na placu budowy oraz drog

transportowych. Magazyny te mogg by¢ usytuowane poza obrgbem placu budowy.
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12.

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na skladowanie materiatow budowlanych,
wyroboéw lub narzedzi powinny by¢ wykonywane jako rozbieralne, a ich powierzchnia
i wyposazenie powinny by¢ dostosowane do rodzajéw przechowywanych w nich materialow,
rodzaju transportu dostawczego materialdw iwyrobéw na plac budowy oraz srodkow

transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materialéw z magazynu.

5.6.5.Laboratoria polowe

1.

Zakres wykonywanych badan moze by¢ ograniczony ze wzgledu na specyfikg budowy.
Dokumentacja z badan wykonywanych przez laboratorium powinna byé zgodna

z wymaganiami okreslonymi w instrukcji ITB.

5.6.6.0biekty technologiczne na placu budowy

Do podstawowych obiektéw technologicznych na placu budowy zalicza si¢: wytwornie
betonéw i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie, miejsce drobnych napraw iremontu sprzgtu,
konserwacji sprzgtu itp.

Obiekty technologiczne powinny by¢ wykonane w zasadzie przed rozpoczeciem robot
zasadniczych, aby mogty byé przez caly czas realizacji inwestycji efektywnie wykorzystywane.
W przypadku budowy wieloletniej obiekty te mozna wykonywaé etapami, jesli
zapotrzebowanie na niektore ztych obiektéw bedzie wystgpowac sukcesywnie: zaleca si¢
wykonywanie tego rodzaju obiektow zsegmentéw gotowych lub z gotowych elementow
prefabrykowanych z drewna i materiatéw drewnopochodnych.

Obiekty technologiczne na placu budowy, a zwhaszcza wytwornie zapraw i beton6w, powinny
by¢ zlokalizowane mozliwie blisko miejsca zapotrzebowania na ich produkcje.

Kazdy obiekt technologiczny powinien mie¢ zabezpieczong odpowiednia powierzchnie sktadu
przyobiektowego, co powinno by¢ uwzglgdnione w projekcie technicznym obiektu.

Kazdy obiekt technologiczny znajdujacy si¢ na placu budowy powinien by¢ wyposazony
w energie elektryczna, wode oraz maszyny iurzadzenia niezbgdne do wykonywania danego

rodzaju produkcji, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

5.6.7.0chrona przeciwogniowa i odgromowa

Ze wzgledu na lokalizacje rob6t w terenie le$nym nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow
przeciwpozarowych, zachowaé ostrozno$é w obchodzeniu si¢ z ogniem oraz materiatami

tatwopalnymi. Dbaé o wyposazenie przeciwpozarowe i jego dostgpnosc.
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2. Obiekty znajdujace si¢ na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny by¢ chronione
i wyposazone na wypadek pozaru w sposéb podany w aktualnie obowigzujacych normach
1 przepisach. Sprzet podrgezny ppoz. powinien znajdowaé sie wewnatrz obiektu (np. gasnice)
oraz przy obiekcie (jak np. skrzynie z piaskiem, bosaki, hydranty itd.).

22. Instalacja odgromowa obiektéw powinna by¢ dostosowana do kategorii niebezpieczenstwa

obiektu i wykonana w sposéb okreslony stosownymi przepisami.
5.6.8.0znakowanie obiektéw na placu budowy

Kazdy obiekt, a szczegdlnie obiekty o okreslonym stopniu niebezpieczefistwa, powinien by¢
odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny byé umieszczone na tablicach ustawionych na
drogach i dojsciach do obicktu w odpowiedniej odlegtosci, tak aby informacja dotarta do oséb
przebywajacych w poblizu obiektow odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczace takich obicktow
powinny by¢ umieszczone zar6wno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do
obicktu. Tablice informacyjne iznaki ostrzegawcze powinny byé umocowane na trwatych
elementach i zabezpieczone przed zniszczeniami, uszkodzeniem lub zawianiem Sniegiem.

O zmroku i w porze nocnej tablice powinny by¢ oswietlone.
5.6.9. Wyposazenie placu budowy w instalacje

Instalacije elektryczne

1. Zapotrzebowanie budowy na energig elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

wielkosci placu budowy,

przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzagdzen mechanicznych,

¢ sprz¢tu z napedem elektrycznym,

potrzeb gospodarczych ioswietlenia pomieszczenn w obiektach, miejsc pracy i placu

budowy, z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi.

2. Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny byé wykonywane w sposob zgodny
z aktualnymi przepisami.

3. Prace zwigzane zpodlaczeniem, kontrolg, konserwacja inaprawg urzadzen 1 instalacji
elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajagce wymagane przepisami
uprawnienia.

4. Przy oswietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan $wietlnych nalezy przestrzegaé

nastepujacych zasad:

Strona 43 z 59



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

. _ "
Srodagwisko

ST-00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

e migjsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia idojazdy, powinny byé w trakcie
realizacji inwestycji os§wietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub
normami,

e punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwosé tatwego odczytania
tablic i znakéw ostrzegawczych oraz znakow sygnalizacyjnych ruchu,

e na placu budowy lub na drogach dojazdowych shipy z punktami $wietlnymi powinny by¢
rozmieszczone wzdtuz drég ina ich skrzyzowaniach lub rozgal¢zieniach. Na tukach drog
przy jednostronnym oswietleniu stupy z punktami §wietlnymi powinny by¢ rozmieszczone

po wewngetrznej stronie tuku,

Instalacie wodociagowe

1. Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociagowa polaczong w poblizu ujgciami wodnymi,
zapewniajgca zaopatrzenic wwod¢ wilosci niezbednej na potrzeby technologiczne,
gospodarcze. Woda pitna bgdzie dowozona przez wykonawce dla potrzeb pracownika.

2. W przypadku, gdy nie ma mozliwoséci zaopatrzenia budowy w wode¢ wodociggowa pitna,
nalezy wykona¢ oddzielne punkty poboru wody do celow uzytkowych dla ludzi i na potrzeby
produkcyjne.

3. Zapotrzebowanie na wode¢ przeznaczong na potrzeby ochrony przeciwpozarowej powinno by¢
dostosowane do potrzeb placu budowy i przeznaczenia wzniesionych na nim obiektéw.
Zapotrzebowanie to nalezy uzgodni¢ z Nadlesnictwem Ofawa, korzystajac w miare mozliwosci

z systemu ochrony terenow lesnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakoSci (pzj)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1iorganizacyjne, gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, ST.

Program Zapewnienia Jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonywania robot w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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e wykaz osob 'odpowiedzialnych za jako$¢ 1iterminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

e system (sposob wykonania iprocedur¢) proponowanej kontroli isterowania jakoscig
wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
takiego, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badafi laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje iilosci S$rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.
6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badafi materialow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac kontrole robét ijakosci materialow z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, 2e roboty wykonano zgodnie zwymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosci sa okreslone w ST.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne. ze mogg wplyngé¢ ujemnie na wyniki badan,
inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete

1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialéw.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi

Wykonawca.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania ipomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.4.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportoéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5.Badanie prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1badania materiatow u zrdédlta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow 1rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru sprawdza jakos¢ wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow,
aw szczegllnosci zapobiega zastosowaniu wyrobow wadliwych iniedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie. Sprawdza iodbiera roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub
zanikajgce, uczestniczy w probach iodbiorach technicznych. Potwierdza faktycznie wykonane

roboty oraz usuni¢cie wad.

6.6.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
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a) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normg lub
e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objgte certyfikacja okreslong w ppkt. a) i ktore spelniajag wymogi ST.

W przypadku materiatow dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robdt powinna posiadaé atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy

DZIENNIK BUDOWY

1.

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisow przebiegu robét i wydarzen na budowie oraz
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy stanowi urzedowy
dokument i jest wydawany przez wlasciwy organ.

Prowadzenie dziennika budowy jest obowigzkowe przy wykonywaniu robot budowlanych, dla
ktérych jest wymagane ustanowienie kierownika budowy.

Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony oddzielnie dla kazdego obiektu budowlanego
1 obejmowa¢ roboty budowlane wszystkich specjalnosci wystgpujacych w obickcie.

W uzasadnionych przypadkach wlasciwy organ moze dopusci¢ prowadzenie odrebnych,
odpowiednio oznaczonych tomdéw dziennika budowy dla poszczegdlnych rodzajow robot
instalacyjnych.

W odniesieniu do obiektéw sieciowych lub liniowych, podzielonych na odpowiednie odcinki
robot, jest dopuszczalne prowadzenie dziennika budowy dla poszczegdlnych wyraznie
oznaczonych odcinkéw robét.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢é dokonywane na biezaco i chronologicznie
w odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania
w dzienniku budowy. Kazdy zapis dokonany w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony
data ipodpisem osoby dokonujgcej zapisu, zpodaniem imienia inazwiska, stanowiska
stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktora reprezentuje. Z kazdym zapisem w dzienniku budowy
powinien by¢ zaznajomiony pracownik, ktdrego zapis dotyczy. Powinno to byé potwierdzone

jego podpisem.
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7. Za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny kierownik robét, albo
osoba kierujaca i nadzorujgca te roboty.

8. Prawo do dokonywania zapisu w dzienniku budowy przystuguje kierownikom budowy
i kierownikom robét, oraz w granicach kompetencji okreslonych aktualnymi przepisami
szczegblnymi nastgpujacym osobom:

e pracownikom wlasciwych organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych
organéw zainteresowanych w zakresie ich uprawnien 1 wlasciwosci w przestrzeganiu
przepiséw na budowie,

¢ majstrom budowlanym,

¢ inspektorom nadzoru inwestorskiego i osobom pelnigcym nadzor autorski,

e pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

e pracownikom stuzby bhp,

o pracownikom organdéw nadrzednych i inspekcyjnych wykonawcy i inwestora,

¢ osobom wchodzacym w sklad personelu wykonawey na budowie kierownikom montazu, ale
tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych.

9. Przez caly okres prowadzenia robot nalezy przechowywac dokumenty stanowiace podstawe ich

wykonania oraz udostepniaé te dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze ikontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia

zalacznik do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentdéw budowy zalicza si¢ rOwniez:
e pozwolenie na budowg lub potwierdzenie przyjecia zgloszenia robot budowlanych,

e protokoly przekazania terenu budowy,
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® umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
e protokoly odbioru robét,

e protokoly z narad i ustalen,

e operaty geodezyjne,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne

dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.Podstawowe zasady sporzadzania obmiaru robét

Tlos¢ robdt winna by¢ ustalona w oparciu o dokumentacje budowy, prowadzong na placu
budowy ksiazke obmiaru (jest to tzw. obmiar).

Obmiar robét, to ustalenie z natury ilosci robdt juz wykonanych. Sporzadza go wykonawca
na budowie wtzw. ksigzce obmiaru robdt przede wszystkim w celu rozliczenia robdt po ich
zakonczeniu.

Zasady okreélania ilosci robot zalezg od ich rodzaju oraz warunkéw wykonywania.

7.2.Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Sposéb rozliczania prac towarzyszacych irobdt tymczasowych winna jednoznacznie
okresla¢ umowa zawarta z wykonawca, oraz kosztorys ofertowy. Czgs¢ prac tymczasowych, jak
organizacja placu budowy i zwigzane z tym wszelkie czynnosci (wynajecie, urzadzenie i likwidacja
placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe, ochrona przed
dziataniem wod w trakcie realizacji roboét, transport materialow do miejsca wbudowania, w tym
drogi  technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykonywanych rob6t, pobieranie
1 przechowywanie do czasu odbioru koficowego probek materiatow uzytych w trakcie budowy oraz
dokumentacja geodezyjna powykonawcza, winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych wykonawcy,
chyba ze specyficzne warunki terenowe zmuszg do odr¢bnego rozliczenia. W takiej sytuacji prace

te winny by¢ ujete w kosztorysie ofertowym jako niezbedne do wykonania prac podstawowych.
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8.0DBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robét

1. Po zakoriczeniu kazdego rodzaju robdt ogélnobudowlanych zaleca si¢ dokonywanie odbiorow,
wcelu okreslenia jakosci wykonanych robdt 1istwierdzenia mozliwosci bezpiecznego
i prawidlowego wykonywania innego rodzaju robo6t. Dokonanie odbioru okreslonego rodzaju
robét jest obowigzkowe, jesli wynika to z aktualnych przepiséw o bezpieczefistwie konstrukeji
lub bezpiecznym wykonywaniu robot albo gdy dokonanie takiego odbioru zostalo zazadane
przez nadzoér techniczny (inwestorski, autorski) lub wiasciwy organ parstwowego nadzoru
budowlanego.

2. 7 kazdego odbioru robdt powinien by¢ sporzadzony odpowiedni protokét zakonczony

konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.
8.2.0dbiér frontu robdét

1. Przed przystgpieniem do wykonywania budowy lub danego rodzaju robot ogélnobudowlanych
wykonawca powinien zapoznad si¢ z terenem, na ktérym beda wykonywane roboty.

2. Odbiér frontu robét powinien by¢ dokonany komisyjnie zudzialem zainteresowanych stron
i udokumentowany odpowiednio sformutowanym protokolem.

3. W przypadku przekazywania frontu robot podwykonawcom (np. wcelu wykonania robot
specjalistycznych) termin i zakres odbioru frontu robot oraz stan przekazywanego obiektu lub
jego czesci powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w umowie o realizacj¢ inwestycji,
jezeli w okresie pozniejszym nie wprowadzono do umowy odpowiednich zmian.

4. Przy przekazywaniu frontu robét zleceniodawca zobowigzany jest dostarczy¢ wykonawcy
aktualny plan urzadzen podziemnych znajdujacych si¢ na terenie przyszlych robot Iub
powinien zlozy¢ pisemne o$wiadczenie, ze na przekazywanym terenie nie ma Zzadnych

podziemnych urzadzen.
8.3.0dbiér migdzyoperacyjny robét

1. Odbioru miedzyoperacyjnego robét budowlanych powinien dokona¢ kierownik robét (lub
wyznaczony przez niego pracownik techniczny) przy udziale zainteresowanych majstrow
i brygadzistéw, kitérzy uczestniczyli w wykonywaniu danego rodzaju robot. W odbiorze
miedzyoperacyjnym moze bra¢ udziat przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora

i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w komisji jest niezbedny lub celowy.
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2. W czasie dokonywania odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sprawdzi¢ zgodnosé odbieranego
etapu robot budowlanych zdokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz z ewentualnymi
zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy; szczegélng uwage nalezy zwracaé na
prawidlowos¢ i jakos¢ wykonanych robét oraz na uzycie do ich wykonania ustalonych
w projekcie materialow i elementéw budowlanych.

3. Z kazdego dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokot
podpisany przez wszystkich czlonkéw komisji, zawierajacy ocen¢ wykonanych robét
iewentualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac
budowlanych. Protokét o dokonanym odbiorze miedzyoperacyjnym moze byé zastgpiony

szczegélowym zapisem w dzienniku budowy.
8.4.0dbiér czesciowy

1. Odbiorem czgsciowym moze by¢ objeta czg$¢ obiektu lub robét stanowigcych zamknieta
calos¢. Jako odbidr czesciowy nalezy réwniez traktowaé odbidr catoksztattu robét zleconych
do wykonywania podwykonawcom.

2. Odbiorem czesciowym powinny by¢ réwniez objete te czesci obiektu lub elementy w obiekcie,
ktére ulegaja zakryciu, oraz roboty zanikajace w dalszej fazie wykonywania obiektu
budowlanego.

3. Kierownik rob6t (budowy) jest obowigzany do wpisania w dzienniku budowy terminu
wykonania rob6t zanikajagcych oraz robot ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem
umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez inspektora nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia
powinno nastapic nie podzniej niz w ciggu 3 dni.

4. Odbiory cze¢sciowe nalezy przeprowadza¢ komisyjnie. O ich zamierzonym dokonaniu
wykonawca powinien zawiadomi¢ zleceniodawce wtakim terminie, aby mial moznosé
delegowania przedstawiciela. Zawiadomi¢ mozna w formie wpisu do dziennika budowy, listem
poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych telefonicznie, z odnotowaniem
rozmowy w dzienniku budowy).

5. W przypadku, gdy roboty budowlane sg wykonywane w systemie generalnego wykonawstwa
rob6t, odbioru czgsciowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie
inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor, w porozumieniu z generalnym wykonawca,
moze przeprowadzi¢ odbiér czesciowy réwnoczesnie z odbiorem rob6t dokonywanym przez
generalnego wykonawce.

6. W przypadku bezposredniego wykonywania robot przez wykonawcg odbidr czgéciowy

ogranicza si¢ do odbioru danego rodzaju rob6t przez nadzor techniczny inwestora.
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7. Czesciowy odbiér obiektu powinien by¢ dokonany przez komisj¢ powolang przez inwestora.
W sklad komisji powinni wchodzié: przedstawiciel inwestora (inspektor nadzoru
inwestorskiego), przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownik robét, kierownicy robot
specjalistycznych (podwykonawcy) i inne osoby powolane w sklad komisji.

8. Z dokonanego odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktérym powinny
byé odnotowane wykryte wady i usterki, a takze powinien by¢ podany termin ich usunigcia.
W protokole powinna by¢ réwniez podana ocena jakosci i prawidlowosci wykonanych robot
lub czesci obiektu. Réwnoczesnie w dzienniku budowy nalezy dokonaé odpowiedniego wpisu
o dokonaniu odbioru (zaleca si¢ dolaczenie do dziennika budowy roéwniez odpisu
sporzadzonego protokotu z odbioru robdt).

9. Stwierdzenie usuni¢cia podanych w protokole z odbioru czgsciowego usterek lub wad powinno
by¢ dokonane przed przystgpieniem do dalszych robét lub przed przyjeciem czesci obiektu.
Sprawdzenie usuniecia wad i usterek moze by¢ dokonywane komisyjnie lub w przypadkach
uzasadnionych jednoosobowo, z tym ze stwierdzenie naprawienia usterek i wad powinno by¢

odnotowane w dzienniku budowy, niezaleznie od sporzadzenia protokotu.

8.5.Przekazanie wykonanego obiektu uzytkownikowi

8.5.1.Wymagania ogdine

Podstawa do wystapienia o pozwolenie na uzytkowanie obiektu jest stwierdzenie zdolnosci
do uzytkowania wykonanego obiektu budowlanego lub jego czgsci, wykonanie catosci robot
budowlanych zwiazanych z danym obiektem budowlanym lub jego czgscig oraz uporzadkowanie
terenu budowy.

Przy przekazywaniu do uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czgsci inwestor jest
obowigzany do przekazania wiascicielowi, zarzadcy lub uzytkownikowi tego obiektu jednego

egzemplarza dokumentacji powykonawcze;j.

8.5.2.0dbior techniczny obiektu budowlanego

1. Ogblny odbiér koficowy obiektu powinien by¢ zgodny z postanowieniami Ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 z p6zn. zm.),

2. Odbiér koncowy obiektu dokonywany przez inwestora moze by¢ polaczony z odbiorem
dokonywanym przez uzytkownika.

3. Odbioru koncowego obiektu dokonuje przedstawiciel inwestora. Przedstawiciel ten moze
korzystaé z opinii komisji powolanej w tym celu przez inwestora. W sktad komisji powinny

wchodzi¢ osoby posiadajace uprawnienia budowlane niezbgdne do stwierdzenia zdatno$ci do
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uzytkowania odbieranego obicktu budowlanego, przedstawiciele uzytkownika oraz organow

1 jednostek, ktérych udziat w komisji nakazujg inne przepisy.

Odbiér konicowy obiektu (rob6t) dokonywany przez generalnego realizatora inwestycji od

generalnego wykonawcy, a takze przez generalnego wykonawce od podwykonawcéw, ma na

celu przekazanie zamawiajagcemu ustalonego wumowie przedmiotu odbioru (obicktu,
inwestycji). Odbioru powinien w tym przypadku dokona¢ przedstawiciel zamawiajacego.

Przed dokonaniem odbioru koncowego obicktu oddajagcy powinien przeprowadzié lub

spowodowaé przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb

oraz uzyskaé od whasciwych organéw zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego odbierajacy (komisja odbioru) powinien stwierdzié:

a. zgodno$¢ wykonanych robét zdokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami
w dzienniku budowy, zasadami ogélnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umows,

b. spelnianie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie,

¢. mozliwos¢ oddania obiektu we wladanie inwestora (uzytkownika).

Przed przystgpieniem do odbioru koficowego wykonawca robét (oddajacy) jest zobowigzany

do:

a. przygotowania dokumentéw pozwalajagcych na nalezyty ocene wykonanego obiektu
bedacego przedmiotem odbioru, aw szczegblnosci umowy wraz zjej pézniejszymi
uzupelnieniami i uzgodnieniami, dziennika budowy, opinii rzeczoznawcéw (jezeli byly one
wykonane), projektow z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajgcymi aktualny stan
obiektu, ewentualnych przepiséw lub instrukcji o obstudze znajdujacych si¢ w obiekcie
maszyn, urzadzen i instalacji itp.,

b. umozliwienia przedstawicielowi zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania sie z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli zamawiajacego ioddajacego obiekt iprzez osoby biorace udziat

w czynnosciach odbioru. Protokél powinien zawiera¢ ustalenia poczynione wtoku odbioru

oraz wymieni¢ ujawnione w czasie odbioru wady i usterki oraz podawaé terminy ich usunigcia.

Protok6t powinien ponadto zawiera¢ o$wiadczenie o przejeciu obiektu we wiadanie przez

zamawiajgcego lub odmowe dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem.

Osoby biorace udziat w odbiorze moga zamiesci¢ w protokole o$wiadczenie uzasadniajace ich

stanowisko w odniesieniu do ustalefi protokolu sporzadzonego zgodnie z ustaleniami komisji

dokonujacej odbioru danego obiektu.
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10. O dokonaniu odbioru koficowego wraz z klauzulg oddania obiektu we wiadanie inwestorowi
(uzytkownikom) lub odmows dokonania odbioru przez odbierajgcego powinien byc¢ dokonany
zapis w dzienniku budowy.

8.5.3.Dokumentacja powykonawcza i jej przechowywanie

1. Skompletowanie dokumentacji powykonawczej nalezy do obowigzku inwestora.

2. Przechowywanie dokumentacji powykonawczej powinno by¢ dokonywane przez inwestora.
Inwestor moze upowazni¢ podlegla mu jednostk¢ organizacyjng (uzytkownika) do
przechowywania dokumentacji technicznej oraz do nanoszenia zmian dokonywanych
w obiekcie w czasie trwania jego eksploatacii.

3. Dokumentacja powykonawcza powinna stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy
pracach komisji powolanej do odbioru kornicowego danego obiektu budowlanego. Rodzaj
i liczba wymaganych dokumentéw powinna by¢ dostosowana do rodzaju robét, ich zakresu
i charakteru obiektu i powinna zapewni¢ dokonanie prawidlowego jego odbioru.

4. Techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

1) odpisy pozwolenia na budowe i przekazania placu budowy wykonawcy,

2) uzupelniony dokonanymi zmianami lub poprawkami projekt techniczny obiektu wraz
z dodatkowymi rysunkami ipoprawkami wniesionymi do innych czesci dokumentacji
technicznej danego obiektu, |

3) dziennik budowy i dzienniki wykonywania poszczegélnych rodzajéw robét, jesli takie byly
prowadzone na danej budowie

4) protokoty odbioru technicznych robdt budowlanych lub fragmentéw obiektu, a zwlaszcza
protokoty odbioru robét zanikajacych,

5) zaswiadczenia (a w przypadku ich braku os$wiadczenie kierownika budowy) o jakosci
dostarczonych na plac budowy materialow, elementow i konstrukcji wraz z wynikami badan
ich jakosci w laboratorium,

6) protokoly odbioru technicznego (koficowego) obiektu i odbioru dokonanych poprawek oraz
odbioru pogwarancyjnego,

7) korespondencj¢ majaca istotne znaczenie dla prac komisji dokonujgcej odbioru koncowego
i dla pozniejszej eksploatacji obiektu.

8) inne niezbedne dla danego obiektu dokumenty odzwierciedlajace jej stan techniczny
w chwili przekazania obiektu inwestorowi.

5. Inwestor (lub jednostka organizacyjna albo uzytkownik) przechowujgcy dokumentacje

techniczng powykonawcza obowigzany jest do jej starannego przechowywania, nanoszenia

Strona 54 z 59



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

. =P
Srodowisko

ST-00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

zmian dokonywanych w trakcie eksploatacji obiektu. Dokumentacja powykonawcza moze by¢
udostgpniona instytucjom i osobom do tego upowaznionym, takze w przypadku wystgpienia
katastrofy lub awarii obicktu lub jego czeici, jak tez w przypadku dokonywania zmian
technicznych w obiekcie.

6. Podstawg do wystapienia o pozwolenie na uzytkowanie obiektu stanowi uzasadnienie zdolnodci
obiektu do jego uzytkowania, tj. wykonanie wszystkich robét budowlanych zwigzanych
z danym obiektem budowlanym lub jego czescig oraz uporzadkowanie terenu budowy wokot

danego obiektu.
8.5.4.Przekazanie obiektu do eksploatacji

1. Przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji powinno byé dokonane po stwierdzeniu
usuniecia wad 1iusterek wymienionych w protokole odbioru koficowego. Stwierdzenie
usunigcia wad iusterek powinno byé zapisane w dzienniku budowy 1iujete w protokole
przekazania obiektu do eksploatacji.

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji uzytkownikowi nie zwalnia wykonawcy od usuniecia wad
obiektu w ramach rekojmi, tj. od usunigcia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i istotnych usterek zgloszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi (tzn.
w okresie gwarancyjnym).

9.PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.0gélne zasady platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjgta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sic na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczaltowe robét obejmowaé bedzie:

e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materialow wraz zkosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,
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e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami (sprowadzenie sprzetu na plac budowy 1 z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy) i narzutami,

e koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: place personelu ikierownictwa budowy,
pracownikéw Nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania robot, wydatki dotyczagce BHP. Uslugi obce na rzecz budowy, oplaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz
koszty Zarzadu Przedsigbiorstwa Wykonawcy,

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce na dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot

objetych tg pozycja kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

9.2.0bjazdy / przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru iodpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru iwprowadzeniem dalszych zmian iuzgodniet wynikajacych
Z postepu robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie 2z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e oplaty dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

¢ konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2.Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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9.2.3.Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

¢ usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,
e doprowadzenie do stanu pierwotnego.
Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy sklada si¢ zniezbednych instalacji, urzadzen, biura, placéw
sktadowych oraz drég dojazdowych iwewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych
Robét.

Urzadzenie Zaplecza Wvykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych
urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewngtrznych, biura, placéw i zabezpieczen potrzebnych

Wykonawcy przy realizacji Robét.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane

z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

Likwidacja zaplecza wykonawcy obejmuje usuni¢cie wszystkich urzadzefi, instalacji, drég
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczefi, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do

stanu pierwotnego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Przepisy

e Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2017 poz. 1332 z p6Zn. zm)

e Ustawa z dnia 20 lipca 201 7r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz.1566 z pdzi. zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. 2017 poz. 519
z p6zn. Zm.)

e Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2016 poz. 2134 z p6zn.
zm.)

e Ustawa zdnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1570
Z pozn. zm.)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz.U. z 2017 poz. 736
z pézn. zm.)

e Ustawa zdnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1040
Z p6Zn. zm.)

e Ustawa zdnia 21 marca 1985r. odrogach publicznych (tj. Dz.U. z2016 poz. 1440
Z pozn. zm.)

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz.U. 2016 poz. 1987 z p6zn. zm.)
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e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. 2016 poz.1666 z p6ézn. zm.).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych, okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury zdnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r., nr 202, poz. 2072, z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu irozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z2002r., nr 108, poz. 953
Z poZn. zm.)

e Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska zdnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2007 r., nr 120, poz. 826 z pdzn.
Zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne iich usytuowanie
(Dz.U. z 2007 r., nr 86, poz. 579)

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inZzynierskie iich
usytuowanie ( Dz. U. z 2000 r., nr 63, poz.735 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 22003 r., nr 120 poz. 1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401)

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., nr 169, poz. 1650,
Z poZn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczernistwa
i higieny pracy przy urzadzeniach 1iinstalacjach energetycznych (Dz.U. z 1999 r., nr 80,
poz. 912),
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz.U. z 2001 r., nr 118, poz. 1263),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych (Dz.U. z2000r.,
nr 26, poz. 313 z p6Zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki zdnia 30 pazdziernika 2002r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa ihigieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. z 2002 r., nr 191, poz. 1596
z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegdlnych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace

si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r., nr 89, poz. 828 z p6zn. zm.)

10.2.Dokumenty zwiazane

e Polskie normy przenoszace europejskie normy zharmonizowane

e Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono polskiej normy lub
wyrobow, ktoérych wiasciwosci uzytkowe réznig sie¢ od wiasciwosci podanych w polskiej
normie.

e Instrukcje, wytyczne i $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcow

wyrobow budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyrobdéw systemowych.
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1. WSTEP
1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace realizacji
robdt zwiazanych z przygotowaniem terenu pod roboty budowlane przewidziane do wykonania
w ramach zadania wymienionego w punkcie 1.1. S7.00.00. Wymagania ogdlne.

W szczegblnosci zakres specyfikaciji dotyczy:

e drég i placow tymczasowych z plyt prefabrykowanych,

1.2.  Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. ST.00.00. Wymagania ogolne.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu przygotowanie terenu pod roboty budowlane. W zakres robét wchodza:

e wykoszenie traw oraz ewentualnie zdjecie i zabezpieczenie darni,

e przygotowanie zaplecza budowy,

e wykonanie drég tymczasowych i dojazdéw technologicznych,

e utrzymywanie obszaru w trakcie trwania prac podstawowych w stanie odwodnionym
i zwigzang z tym faktem potrzebg okresowej pracy pomp,

e wykonanie zap6r odcinajgcych obszar robot od naptywu wadd i wykonanie koryt obiegowych
(i/lub odcinkéw rurociagow),

e odmulenie dna koryt rowow melioracyjnych, w ktérych prowadzone b¢da roboty.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST.00.00 Wymagania ogélne dla przygotowania terenu pod roboty

budowlane. Ponadto stosowane s3 nizej wymienione okreslenia:

Tymczasowa nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych - nawierzchnia z plyt drogowych
betonowych i zelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdéw na czas okreslony.

Woda dolna — rzedna zwierciadta wody za budowlg patrzac zgodnie z kierunkiem nurtu rowu.
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Woda gérna — rzedna zwierciadta wody przed budowlg patrzac zgodnie z kierunkiem nurtu rowu.

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych
w sklad istniejagcego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa si¢, zamierza pozby¢ lub do
ich pozbycia si¢ jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady okreslone na licie A zalacznika nr 2 lub posiadajace co najmniej
jedng zwlasciwosci wymienionych w zalgczniku nr 4 Ustawy o odpadach zdnia
27 kwietnia 2001 r.

Odpady oboj¢tne - odpady, ktére nie ulegaja istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub
biologicznym; sg nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie
powodujg zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegaja
biodegradacji inie wplywajg niekorzystnie na materig, z ktéra si¢ kontaktuja; ogélna
zawartos¢ zanieczyszczeni w opadach oraz zdolno$¢ do wymywania, atakze negatywne
oddzialywanie na $rodowisko odcieku musza by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw - dziatanje, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie
odpadoéw, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub
unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, na terenie budowy maszyn iinnych urzgdzen technicznych, skladowisk
odpadow.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku

wystgpienia tych zagrozen.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST.00.00. Wymagania ogélne.

2.2.  Nawierzchnie z plyt prefabrykowanych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z elementéw
prefabrykowanych objetych niniejsza ST, sg ptyty drogowe, betonowe lub zelbetowe zgodnie z BN-
80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02 , piasek na podsypke i do zamulania spoin, woda.
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2.2.1. Plyty betonowe i zelbetowe

Plyty drogowe stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiadac
wymaganiom BN-80/6775-03/ i BN - 80/6775 - 03/02. Stosowane powinny by¢ plyty zelbetowe
o wymiarach 3,0 x 1,0 m lub 3,0 x 1,5 m i grubosci co najmniej 15 cm. Powierzchnie plyt do
wykonania nawierzchni drég technologicznych stalych powinny byé¢ bez rys, peknieé i ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie plyt powinny byé réwne i proste. Stan
techniczny plyt w zaden sposéb nie moze powodowaé uszkodzen pojazdéw i srodkéw transportu
poruszajgcych si¢ po nich oraz stwarzaé zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
poruszajgcych si¢ po tych drogach.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawgdzi plyt zelbetowych nie
powinny przekraczaé wartosci:

o  wklestosé lub wypuktos¢ powierzchni gornej, wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi 4 mm,
e szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:

1. liczba max. — 4 mm,

2. dlugosé max. — 20 mm,

3. glebokos$¢ max. — 7 mm.

Plyty betonowe i zelbetowe mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na podfozu
wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkladek i przekladek, utozonych w pionie jedna
nad druga.

Szacuje sie potrzebe utozenia ok. 300 m drog tymczasowych z plyt stanowigcych wtasnosé

Wykonawcy, ktore po zakoficzeniu robdt zostang zdemontowane i odzyskane.

2.2.2. Piasek na podsypke i do zamulania spoin

Piaseck na podsypke oraz do =zamulania spoin powinien spelnia¢c wymagania
PN-EN 13043:2004, PN-EN 13043:2004/AC:2004, PN-EN 13043:2004/Ap1:2010. Piasek nalezy
sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
kruszywami. Podltoze w miejscu skltadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze

odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w S7.00.00. Wymagania ogdlne.
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3.2.  Sprzet do wykoszenia trawy

Do wykonywania robdt zwigzanych z wykoszeniem traw nalezy stosowaé:
e kosy spalinowe lub rgczne,

e grabie, lopaty.
3.3.  Sprzet do wykonania nawierzchni z plyt prefabrykowanych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementow
prefabrykowanych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e zurawi samochodowych lub samojezdnych,
e réwniarek, ladowarek lub spycharek,
e wibratoréw plytowych,
e ubijakow,

e  zbiornikéw na wodg.
3.4. Sprzet do odwodnienia

Odpompowanie moze nastgpi¢ z uzyciem pomp przeponowych, jednak rodzaje sprzgtu
uzywanego do odpompowania oraz utrzymywania w stanic odwodnionym obszaréw robot
pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, przy zachowaniu obowiazku spetnieniu warunku
uprzedniego uzgodnienia z inspektorem nadzoru. Szacuje si¢ potrzebe 300h pracy pompy
o wydajnosci ok. 0,1 m%s i/lub 3 zestawow iglofiltrujacych pracujacych po ok. 100 h. Ostateczna
ilos¢ godzin pracy urzadzen odwadniajacych uzalezniona jest od panujacych warunkow
atmosferycznych i poziomu wod gruntowych w czasie robot - dlatego podane wartosci nalezy

traktowac tylko jako szacunkowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w S7.00.00. Wymagania ogdine.
4.2. Transport plyt prefabrykowanych

Plyty drogowe betonowe i zelbetowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami

transportu. Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami
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w czasie transportu, a gbérna warstwa nie powinna wystawaé poza Sciany srodka transportowego

wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3.  Transport piasku i kruszywa

Piasek i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajagcych go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi

rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem.

5, WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania roboét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w S7.00.00. Wymagania ogélne.

Wykonanie rob6t prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.2, Zasady oczyszczania terenu z traw

Roboty zwigzane z wykoszeniem traw obejmujg r¢czne koszenie trawy z terenu skarp,
zgrabienie i ulozenie w pryzmy, wywoz na skladowisko, ewentualne spalenie po uprzednio
uzyskanej zgodzie inspektora.

Pozostalosci po spaleniu powinny byé usunigte przez wykonawcg¢ z terenu budowy.
Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgoda inspektora, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny
by¢ one ukladane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia
warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna byé
odpowiednio wyréwnana i zagg¢szczona. Pozostalosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod
rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wod
powierzchniowych.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot, nieprzeznaczona do usunigcia, powinna byc przez
wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. W szczegolnosci dotyczy to okazow drzew, ktore
zostang zachowane na powierzchni skarp oraz na obszarach mokradlowych. Wszelkie czynnosci
z tym zwigzane winny by¢ na biezaco konsultowane z Nadzorem przyrodniczym sprawowanym

przez Nadlesnictwo Olawa.

5.3. Nawierzchnie z plyt prefabrykewanych
5.3.1. Wykonanie nawierzchni z plyt drogowych Zelbetowych
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Warstwa odsaczajaca (podbudowa) pod nawierzchnig z plyt drogowych zelbetowych
powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11 113 badz ze zwiru
kopalnego lub miejscowego pochodzenia spelniajgcego warunki PN-B-11111.

Grubosé podsypki powinna by¢ nie mniejsza niz 15 cm na podiozu z gruntéw watpliwych
inie mniejsza niz 20 cm na podlozu z gruntéw wysadzinowych. Zageszczenie podsypki nalezy
przeprowadzi¢ bezposrednio po rozlozeniu. Zageszczanie nalezy wykonaé przy zachowaniu
optymalnej wilgotnosci materialu, az do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is > 0,95.
Nawierzchnia z plyt zelbetowych moze by¢ wykonana w ukladzie pasowym lub platowym.
Ukladanie plyt na uprzednio przygotowanym podlozu moze si¢ odbywaé bezposrednio ze srodkéw
transportowych lub miejsca skladowania za pomoca Zzurawi samochodowych lub podobnych.
W przypadku lokalizacji na gruncie grzgskim nalezy rozwazy¢ ulozenie ,,poduszki” zwirowej
owinigtej geotkaning. Po zakorniczeniu robdt geotkaning i zwir nalezy usungé bezposrednio po
usunieciu plyt.

Plyty nalezy uklada¢ tak, aby calg swojg powierzchnig przylegaty do podloza. Powierzchnie
plyt nie powinny wystawac lub by¢ zaglebione wzgledem siebie wiecej niz 8 mm.

Szerokos¢ spoin miedzy plytami nie powinna byé wigksza niz 10 mm. Piasek uzyty do

wypelnienia spoin powinien zawiera¢ 3% do 8 % frakcji mniejszej niz 0,05 mm.

5.3.2. Demonta; plyt

Tymczasowa nawierzchni¢ z plyt nalezy zdemontowaé bezposrednio po zakonczeniu prac
podstawowych i po ich pozytywnym odbiorze koficowym. Sposéb demontazu plyt pozostawia sie
do wyboru wykonawcy pod warunkiem, ze powinien by¢ zgodny z wskazaniami Inspektora
nadzoru.

Material (ptyty oraz piasek z podsypki) uzyskany w wyniku rozbidrki nawierzchni z plyt
zelbetowych stanowi wlasnos¢ wykonawcy. Material ten moze by¢ okresowo sktadowany na
terenie budowy (materiat do ponownego wykorzystania do wykonania utwardzenia drég
technologicznych w ramach tego zadania) lub bezposrednio po demontazu wywieziony przez
wykonawce do wybranego przez niego miejsca sktadowania poza terenem budowy lub przekazany
do utylizacji. Zatadunek materialu wywozonego odbywac si¢ bedzie bezposrednio z rozbiorki na
srodki transportowe lub z miejsca skladowania, za pomocg zurawi samochodowych

lub samojezdnych.
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5.4. Usuwanie darni i humusu

Nalezy bezwzgle¢dnie przestrzegaé zasady, ze darn i humus sg dobrem, ktére nalezy chronic¢
i zagospodarowa¢ docelowo w celu zrekultywowania terenu objetego pracami. Prace te opisane sa

w ST Roboty ziemne.
5.5. Odmulenie dna koryta rowu

Dla prowadzonych robot oraz na odcinkach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy
wykonaé odmulenie dna koryt rowéw melioracyjnych. Odmulenie prowadzi¢ za pomoca sprzgtu
mechanicznego. W przypadku niewielkich namulisk mozna stosowaé narz¢dzia reczne

do odmulania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogélne. Kontrolg
jakosci prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowe;.

Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie
protokotow lub wpisow do dziennika budowy. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru na podstawie
zgloszenia kierownika budowy.

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich punktéw
wytwarzania elementéw  prefabrykowanych oraz urzadzen dostawcéw, producentdw,
podwykonawcoéw 1 wykonawcow dostarczajgcych materialy wykorzystywane do robdt objetych
niniejsza ST.

Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt zelbetowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci
w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych odchylek na podstawie ogledzin
1 pomiarow.

Scieralnos¢ na tarczy Bohemego dla plyt zelbetowych nie powinna przekraczaé 1,5 mm dla
gat. I 12,5 mm dla gat. II. Pozostale wymagania dla plyt zelbetowych prefabrykowanych powinny
by¢ zgodne z normami branzowymi BN — 80/6775 — 03.01 1 BN — 80/6775 - 03.02.

6.2. Kontrola robét przy wykeszeniu trawy

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci.
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6.3. Kontrola wykonana nawierzchni z plyt prefabrykowanych

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa - na podstawie
ogledzin i pomiaréw oraz wymaganiami ninicjszej ST. Wszystkiec materialy musza spehlniaé
wymagania podane w punkcie Materialy. Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od

postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.
7.2.  Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi stosowanymi przy robotach przygotowawczych sa:
e 1 mb (metr biezacy),
e 1 m? (metr kwadratowy),

e 1 m’ (metr szeicienny),

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych z natury ilosci rob6t juz wykonanych.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00. Wymagania ogélne. Wyniki odbioréw
materialéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Warunkiem pozytywnego odebrania robdt jest spelnienic wymagan zawartych
w dokumentacji projektowej i we wezesniejszych punktach niniejszej ST.

Odbidr robot ziemnych prowadzi¢ w oparciu o ST.02.00. Roboty ziemne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady platnosci za wykonane roboty podano w S7.00.00. Wymagania ogolne.
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa poszczegélnych pozycji zawartych
W wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony

jest w ich opisie. Cena obowigzuje za okreslong w niniejszej ST jednostk¢ obmiarows. Cena
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jednostkowa obejmuje cato§é¢ robot wg dokumentacji projektowej izgodnie z ST. Cena

jednostkowa uwzglednia rowniez:

dla wszystkich robdt przygotowawczych wymienionych w niniejszej ST:

roboty przygotowawcze,

prace pomiarowe,

zakup, dostarczenie i skladowanie niezb¢dnych materiatow i sprz¢tu do wykonania robot,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

montaz koniecznych rusztowan i konstrukcji pomocniczych,

przygotowanie materiatow do wbudowania,

oczyszczenie stanowiska pracy iusunigcie bedacych wlasnoscia wykonawcy zbednych
materialow oraz stosowanych maszyn i urzadzen z miejsca budowy,

uporzadkowanie miejsca pracy,

odpady i materiaty pomocnicze,

wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiarow, prob i sprawdzen,

oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie,

odmulenie dna rowu,

dla wykoszenia traw

skoszenie traw z powierzchni,
zgrabienie 1 ztozenie w pryzmy,
zatadunek na srodki transportu,

wywiezienie lub miejscowa utylizacja,

dla wykonania nawierzchni z ptyt betonowych i zelbetowych:

przygotowanie podloza,

wykonanie podbudowy (w tym ewentualnie podbudowy na gruntach grzaskich),
podsypki,

utozenie nawierzchni z plyt,

demontaz nawierzchni z ptyt wraz z zaladowaniem na $rodki transportu,

wyréwnanie terenu po rozbidrce nawierzchni,

utrzymanie nawierzchni poprzez oczyszczanie nawierzchni z ziemi i blota, podnoszenie
zapadni¢tych plyt do profilu,

wykonanie nawierzchni thuczniowe;.
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10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Obowiazujg wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione
w ST.00.00. Wymagania ogolne.

UWAGA!!!

Niewymienienie tytulu norm, aktéw prawnych i przepiséw okreslonych prawem
polskim, a obowiazujacych w okresie realizacji robét, nie zwalnia wykonawcy robét od ich
stosowania i przestrzegania.

Obowigzujaca edycje norm iprzepiséw bedzie wydanie najnowsze, opublikowane

nie pozniej niz 30 dni przed terminem ogloszenia o postgpowaniu przetargowym.
10.1. Normy

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czg$é 2: Rozpoznanie
i badanie podloza gruntowego

PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$é 2: Rozpoznanie
i badanie podloza gruntowego

PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czg$é 2: Rozpoznanie
i badanie podloza gruntowego

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalefi
stosowanych mna drogach, lotniskach 1iinnych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach iinnych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwaleni stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne

PN-B-06050:1999/Ap1:2012  Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
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BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

10.2. Dokumenty zwigzane

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono polskiej normy lub
wyrobdw, ktorych wihasciwosci uzytkowe réznig si¢ od whasciwosci podanych w polskie;
normie.

Instrukcje, wytyczne i §wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcow
wyrobéw budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyrobow systemowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, wydanie ITB — 2006 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 wydanie Arkady —
1990 1.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace realizacji
robdt zwigzanych z przygotowaniem terenu pod roboty budowlane przewidzianych do wykonania
w ramach zadania wymienionego w punkcie 1.1. S7.00.00. Wymagania ogolne.

W szczegolnosci zakres specyfikacji dotyczy:

e robdt pomiarowych

1.2.  Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. S7.00.00. Wymagania ogolne.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wszystkimi ¢zynno$ciami, majacymi na celu przygotowanie osnowy geodezyjnej dla wytyczenia

w terenie projektowanych ukladéw obiektow stuzgcych malej retencji na terenach lesnych.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych wchodzg:
e sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow glownych,
e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
e zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem

oraz oznakowanie w sposoOb ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w S7.00.00.00. Wymagania ogélne dla przygotowania terenu pod

roboty budowlane. Ponadto stosowane sg nizej wymienione okreslenia:

Punkty gléwne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano

w ST.00.00. Wymagania ogdlne.
2.2. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, shupki betonowe albo rury metalowe o dhugos$ci okoto 0,50 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zalamania trasy, powinny mie¢
$rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugosé od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy
stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw
utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

~Swiadki" powinny mieé dhugosé¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w S7.00.00. Wymagania ogélne.
3.2.  Sprzg¢t pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé
nastepujacy sprzet:
e teodolity lub tachimetry,
e niwelatory,
e dalmierze,
e tyczki,
* laty,
e tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy rowu powinien gwarantowaé uzyskanie wymagane;j

dokladnosci pomiaru.
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TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w S7.00.00. Wymagania ogélne.
4.2. Transport sprz¢tu i materialéow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania rebét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w S7.00.00. Wymagania ogolne.

Wykonanie robét prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.
Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien przeja¢ od zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i rz¢dne reperéw roboczych.

W oparciu o materialy dostarczone przez zamawiajacego, wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegélowego wytyczenia robét.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzié, czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowe;j
sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty
posrednie osi trasy muszg by¢é zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w sposob wyrazny
i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez zamawiajacego zostang
zniszczone przez wykonawcg $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne
do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt wykonawcy. Wszystkie
pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét nalezg do obowigzkow

wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub shipkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, polozonych poza granicg rob6t ziemnych.

Maksymalna odleglosé¢ pomi¢dzy punktami glownymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 300 m. Maksymalna odlegloé¢ migdzy reperami roboczymi wzdiuz trasy rowu
w terenie plaskim powinna wynosi¢ 300 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna
by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami robét. Jako repery robocze mozna
wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach.

O ile brak takich punktdéw, repery robocze nalezy zalozyé w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Rzgdne reperdw roboczych nalezy okreslaé z takg doktadnoscia, aby sredni blad niwelacji
po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia zawierajace wyrazne

i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ woparciu o dokumentacje projektowa, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych, i w punktach posrednich,
w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co
50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢
z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt. 2.2.
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5.5. 'Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow
i wykopéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy roboét), zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot
i w miejscach zaakceptowanych przez inspektora.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopow glebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegloé¢ ta co najmniej powinna
odpowiadaé odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopow

o ksztalcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00. Wymagania ogéine. Kontrolg

jakosci prowadzié zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowe;.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych, nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w  instrukcjach
i wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00. Wymagania ogélne.
7.2.  Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarows jest km (kilometr) trasy w terenic. Obmiar robdt zwigzanych

z wyznaczeniem punktow panstwowej osnowy geodezyjnej w pkt. 1.3.1.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w S7.00.00. Wymagania ogdlne. Wyniki odbioréw

materialéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.2.  Sposéb odbioru robét

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow
idziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére wykonawca

przedklada inspektorowi nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady platnosci za wykonane roboty podano w ST.00.00. Wymagania ogélne.
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
e sprawdzenie wyznaczenie punktéw gldwnych trasy,
e uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,
e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
e wyznaczenic przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
e  zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie

ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Obowiazujg wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione

w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

e Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

e Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad

*  Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

e Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

e Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

¢ Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

e  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

*  Wiytyczne techniczne G-3.1.0snowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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1  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa warunki i wymagania dotyczace
robot zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzewdw oraz zabezpieczeniem istniejacych drzew na czas
robot budowlanych zwigzanych z przebudowa rowu G-10.

Materialy pochodzgce z usunigcia drzew i1 krzewéw wymienione wyzej pozostaja

w dyspozycji Zamawiajgcego.
1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00. - Wymagania ogélne.
1.3  Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
Z usunieciem drzew i krzewow i obejmuja:

e usunigcie i karczowanie krzewow 1 karpin porastajacych strefe linii brzegowej rowu G-10
ijego odgatezien — w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;,

e usuniecie i karczowanie pojedynczych drzew w obrebie rob6t, zwigzanych z wykonaniem
kaluz ekologicznych, odbudows przepustéw, wykonaniem zastawek czy budowa
niezbednych umocnien (w sytuacjach wyjgtkowych i wylacznie w porozumieniu
z Inwestorem),

e zabezpieczenie drzew nieprzewidzianych do wycinki.

W dokumentacji projektowej nie przewidziano znaczacej wycinki drzew z uwagi na
lokalizacje obszaru robot w terenach lesnych. Dopuszcza si¢ selektywng wycinke pojedynczych
drzew, blokujacych swobodny przeptyw wod w rowach czy kolidujacych w sposob istotny
z inwestycja (w porozumieniu z Inwestorem i po wykonaniu uprzednio ewaluacji przyrodniczej
danego okazu i jego roli siedliskowej). Drzewa nieprzewidziane do wycinki nalezy zabezpieczy¢

przed uszkodzeniem.
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1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robot budowlanych oraz definicjami podanymi
w ST.00.00. — Wymagania ogolne. Poj¢cia ogdlne uzywane przy robotach przygotowawczych:

drzewo — roslina wieloletnia duzych rozmiaréw (Srednica > 10cm) o wyraznie
wyksztalconym pniu, ktéry w pewnej wysokosci, przecigtnie od 1,50 m nad ziemig, rozgalezia si¢
w korong,

krzew (krzak) — roslina wieloletnia nietworzaca wyraznego pnia, ani korony lecz

rozgaleziajaca si¢ na wiele rownorzednych pedéw, rosngcych przeci¢tnie ponizej 1,50 m od ziemi).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w ST.00.00. — Wymagania ogdlne.

2 MATERIALY

2.1  Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano

w ST.00.00. — Wymagania ogdlne.
2.2  Rodzaje materialow

Materialty (grunty) do zasypywania doléw po wykarczowaniu majg by¢ zgodne
z wymaganiami BN-72/8932-01. Wymagane jest doktadne zageszczenie warstwami po ok. 30 cm.
Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejgcych drzew w okresie budowy mozna stosowaé
nast¢pujace materialy:
a) materialy do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:
— deski iglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, itp.,
— maty stomiane,
— drut, tasme stalowa, gwozdzie,
- wode,
b) materialy pielegnacyjne drzew uszkodzonych, jak:

— preparaty emulsyjne, powierzchniowe,
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— $rodki impregnujace,

— wode.

Materialy stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materialy pielggnacyjne powinny by¢
zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Nadzér

Przyrodniczy sprawowany przez Nadlesnictwo Olawa.

SPRZET
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.00.00. — Wymagania ogdlne.

3.2  Stosowany sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wlasciwosei gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez
w czasie jego odspajania, wbudowywania i zaggszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych
powinien byé zgodny z przewidziang technologia wykonania robét, oferta Wykonawcy i uzyskac
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

3.2.1 Sprzet do robét zmechanizowanych

Do wykonania robét nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
e pily mechaniczne,
e nozyce pneumatyczne,
e spycharki,
e rowniarki,
e karczowniki,
e wciagarki,
e ciggnik z przyczepa dluzycowa,
e ciagnik z przyczepa skrzyniowa,
e urzadzenia do zmielenia gatezi, lici, krzewéw badZ inny sprzet zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

3.2.2 Sprzet do robot recznych

Do wykonania robdt nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:

e siekiery,
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®  maczety,

e pily r¢czne,

®  nozyce,
e szpadle,
e lomy,

e kliny,

* mioty,
e taczki.

3.2.3 Sprzet do tymczasowej ochrony drzew

Do wykonania rob6t przewiduje sie stosowanie:

e recznego sprzgtu do prac ziemnych jak szpadle, dragi, lopaty,

» samochodu skrzyniowego do transportu,

¢ sprzgtu do podlewania, z ew. przewoznymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami,
konewkami,

® Wwyposazenia pomocniczego, drobnych narzedzi, drabin itp.,

3.2.4 Sprzet do pielggnacji drzew uszkodzonych

Do wykonania robét przewiduje sie stosowanie:
® re¢eznego sprzetu pomocniczego, jak: pily, sekatory, diuta, noze, skrobaki
® rgeznego sprzgtu do robot ziemnych, jak szpadle, opaty itp.
Sprzgt powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT
4.1  Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. — Wymagania ogdlne.
Materiaty transportowaé zgodnie z PN-85/079252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
drogowym.

4.2  Transport usuni¢tych drzew i krzewdw

Pnie scigtych drzew moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Transport trocin z rozdrobnienia galezi powinien si¢ odbywaé samochodami

zabezpieczonymi przed pyleniem tadunku.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.00.00. — Wymagania ogdlne.
52  Wycinka oraz karczowanie drzew i krzewow

Prowadzenie tych prac winno by¢ wykonane zgodnie dokumentacja projektows. Kazda
wycinka musi by¢ uprzednio skonsultowana i zaakceptowana z Nadzorem Przyrodniczym
sprawowanym przez Nadlesnictwo Olawa. Prace wykonywaé przy przestrzeganiu nastepujacych
zasad:

e  wycinke nalezy przeprowadzi¢ w czasie gdy wegetacja jest zahamowana;

e w czasie gdy zakonczone sg okresy lggowe (poza okresem 15 marca— 15 sierpnia);

e minimalizowanie oddzialtywania prowadzonych prac na tereny przylegle, ze szczegélnym
zwréceniem uwagi na siedliska zwierzat i roslin obj etych szczegolng ochrona;

e 7z teren6w objetych tymi pracami nalezy pozyskiwa¢ fragmenty darni, grupy krzewéw lub
miode drzewa, w celu przemieszczenia calych biocenoz introdukujgc wiele nicosiagalnych
w inny sposéb roslin i drobnych organizmow;

e w miejscach, gdzie jest to mozliwe, nalezy zachowa¢ karpy z wycigtych drzew, jako
clement habitatowy dla wystgpujacej na terenie inwestycji drobnej fauny,

e karczowaé mozna cale drzewa albo karpy powstale po usunigciu pnia (karczowanie catych
drzew ze wzgleddw bezpieczefistwa nalezy stosowa¢ tam gdzie niemozliwe jest
zastosowanie koparki).

Prace te nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu recznego i zmechanizowanego okreslonego
w pkt. 3 niniejszej ST oraz w ST.00.00. — Wymagania ogolne.

Doly po wykarczowanych pniach w obrebie wykopéw nalezy tymczasowo zabezpieczy¢
przed gromadzeniem si¢ w nich wody, a w przypadku zawilgocenia przed zasypaniem powinny by¢
osuszone. Doly wypehié¢ gruntem odpowiadajgcym wymaganiami BN-72/8932-01 1 zaggszczone
zgodnie z wymaganiami BN-72/8932-01.

Pnie scietych drzew oraz grubsze galgzie nalezy zatadowaé i odwiez¢. Mniejsze gatezie
drzew, liscie i krzewy nalezy zmieli¢ w miejscu W przystosowanych do tego urzadzeniach,

a material po zmieleniu zatadowa¢ i odwiez¢. Karpy i gatezie nalezy zatadowac i odwiez¢ przede
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wszystkim w poblize katuzy KE.4 gdzie bedzie z nich wykonywane umocnienie. ekologiczne;.
Odwéz odbywa sie¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Usuniete materiaty nalezy
zmagazynowa¢ w celu dalszego zagospodarowania lub utylizowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub inne dokumenty przewiduja lub nakazuja
przeprowadzenie prace kompensacyjnych w rodowisku (nasadzenia, rekultywacje), to nalezy je
wykonad.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje karczowania zrebu, w celu ponownego
wzrostu krzewdw, prace wycinkowe nalezy prowadzi¢ pilami i nozycami w celu minimalizowania

uszkodzen pni i galezi.
53 Usuwanie darni i humusu

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasady, ze darfi i humus sg dobrem, ktére nalezy chronié
i zagospodarowa¢ docelowo w celu zrekultywowania terenu objetego pracami. Darn i humus zdjete
z powierzchni skarp, przed tworzeniem ich formowania nalezy uzy¢ na umocnienie tych skarp po

uformowaniu (np. skarpy row6w, katuz ekologicznych).
54  Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakoriczeniu robét
budowlanych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie tych robdt, wymaga wykonania wszystkich
Czynnosci:

® W spos6b uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,

* tylko rgcznie w zasiegu korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz od
obrysu korony drzewa, przy czym wyjatkowe zastosowanie sprz¢tu mechanicznego wymaga
zgody Inspektora Nadzoru.

W zasiggu korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie powinno dopuscié si¢ do:

® wykonania placow skladowych i drég dojazdowych,

®  poruszania si¢ sprzg¢tu mechanicznego,

e skladowania materialow budowlanych,

® zmian poziomu gruntu.

Zaleca sig, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladowaé cementu, kruszywa, olejow,
paliw i lepiszcz. Zaleca sig, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w

okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w okresic letnim. Najkorzystniejszym okresem do
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wykonania tych robdt s miesigce od wrzeénia do marca. Zaleca sig, aby czasowe wykopy

instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byly wykonywane wylgcznie recznie. Za

deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sig wykona¢ ostong korzeni w formie

szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i glebokosei 1,5 + 2,0 m wypelnionej kompostem i torfem.

Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wczeshniej niz wlasciwy wykop.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

owinigcie pnia matami stomianymi (np. W iloci 4 m2 na jeden pief) a nastepnie
oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych galezi. Dolna czesé kazdej deski
powinna opiera¢ si¢ na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemia.
Oszalowanie powinno byé otoczone opaskami z drutu lub tasémy stalowej w odleglosci
wzajemnej co 4060 cm,

przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilo$ci okoto 4 m? na jedno drzewo,
podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm?> na jedno drzewo przez caty okres trwania

robé6t, w zaleznosci od warunkow atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru.

Po zakoficzeniu robot nalezy wykonaé demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

6.2

rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
usuniecie materiatléw zabezpieczajacych,

lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady Kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00. — Wymagania ogolne.
Kontrola prawidlowosci usunigcia drzew i krzewow

Kazda wycinka musi by¢ zaakceptowana przez Nadzér Przyrodniczy sprawowany przez

Nadlegnictwo Otawa. W szczegdlnosci nalezy mie¢ na uwadze cenne okazy drzew, ktore maja

pozosta¢ nienaruszone i zabezpieczone przez okres trwania prac jak réwniez na czas eksploatacji.

Kontrole jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
dokumentacja projektowa w zakresie kompletnosci usunigcia drzew i krzewow,
wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej ST,

ustaleniami z Nadzorem Przyrodniczym sprawowanym przez Nadle$nictwo Olawa.
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6.3  Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotyczg sprawdzenia:

* obudowy drzewa w zakresie spelniania warunkéw zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

® zaopatrzenia drzewa w wode i powietrze,

e cewentualnych uszkodzet drzewa, w tym pnia, korzeni i konaréw, w czasie robét

zabezpieczajgcych.

OBMIAR ROBOT

7.1  Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. — Wymagania ogélne.
7.2 Jednostki obmiarowe

Stosowanymi jednostkami obmiarowymi przy robotach karczunkowych sa:

* 1ha(hektar) usunigtych krzewow,

e 1 szt. (sztuka) Scictego i wykarczowanego drzewa lub pnia o okreslonej S$rednicy wg
obmiaru zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz Nadzér Przyrodniczy
sprawowany przez Nadlesnictwo Olawa.

® 1 szt. (sztuka) zabezpieczonego drzewa.

8 ODBIOR ROBOT
8.1  Ogdélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. — Wymagania ogélne. Wyniki odbiorow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.2  Sposéb odbioru robét

Odbidr robét polega na sprawdzeniu zgodnosci usuniecia drzew i krzewow z dokumentacja

projektows i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

9 PODSTAWA PEATNOSCI
9.1  Ogdélne zasady podstawy platnosci

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. — Wymagania ogolne.
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9.2

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje calos¢ robot wg dokumentacji projektowej i zgodnie z ST,

lacznie z odpadami i ubytkami materialowymi, w tym:

10

roboty przygotowawcze,

oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

zakup, dostarczenie i sktadowanie materialow,

$ciecie drzewa, obcigcie galezi,

wycigcie krzewow,

transport pnia (dtuzycy) i wigkszych gatezi na miejsce wskazane przez Zamawiajacego,
zmielenie gatezi i lici $cigtych drzew, krzewow,

karczowanie pni $cigtych drzew i korzeni z tramsportem, acznie z wszystkimi innymi
materialami po wycince i karczowaniu,

zasypanie dotéw po wykarczowaniu wraz z zageszezeniem,

zabezpieczenie istniejacych drzew,

demontaz tymczasowych zabezpieczen drzew,

pielegnacja drzew, ktore ulegly ewentualnym uszkodzeniom,

uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

PRZEPISY ZWIAZANE

Obowiazujg wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione

w ST.00.00. — Wymagania ogolne. Ponizej wymieniono obowigzujgce przepisy zwigzane.

10.1

10.2

Normy
PN-S-02205 Roboty samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Inne dokumenty

Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru. MOSZNiL 1996
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1  WSTEP

1.1  Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg warunki i wymagania dotyczace
prawidlowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru robdt ziemnych, ktére powinny by¢
dotrzymywane przy wykonywaniu robot wymienionych w dalszych rozdzialach w zakresie
inzynierii wodnej przy wykonywaniu wykopow hydrotechnicznych budowli ziemnych.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. ST.00.00 - Warunki
ogdine.

1.3  Zakres roboét objetych ST

Opracowanie obejmuje:

e wykonanie katuz ekologicznych (formowanie ksztaitu niecek i skarp);

e wykonanie fragmentéw koryt rowdw rozprowadzajacych wodg w obrgbie mokradet i
doprowadzajacych ja do katuz ekologicznych;

o odbudowe nawierzchni drog lesnych ponad przepustami;

e ksztaltowanie zaglebien przy projektowanych progach wodnych;

e rozplantowanie gruntu migdzy skarpami zachodnimi katuz KE.7.1 i KE.7.2 w celu
wzmocnienia ochrony stopy przylegajacej grobli;

s rozplantowanie gruntu w terenie lesnym;

e wykonanie odmulenia dna koryt rowow melioracyjnych w lokalizacjach wskazanych

w dokumentacji projektowe;.
1.4 Podstawowe okreslenia i pojecia stosowane w ST

Okreslenia uzyte w niniejszej ST sa zgodne z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
projektowania, wykonania iodbioru robot budowlanych oraz okresleniami zawartymi
w ST.00.00 - Warunki ogélne. Pojecia ogélnie uzywane przy robotach ziemnych:
grunt budowlany (grunt) — czg$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspotdziata¢ z obiektem

budowlanym, stanowigca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego

budowli ziemnych.
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grunt rodzimy — grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w $rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami
naturalnymi; rozréznia si¢ nastgpujace grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne,
nieskaliste organiczne.

grunt nasypowy — grunt powstaly w wyniku dzialalnosci cziowieka, np. w wysypiskach,
zwalowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

grunty mineralne nieskaliste — grunty kamieniste, gruboziarniste i drobnoziarniste.

grunty gruboziarniste — ze wzgledu na uziarnienie wyrézniamy: zwir, zwir gliniasty, pospéike,
pospotke gliniastg.

grunty drobnoziarniste — ze wzgledu na spoistos¢ wyrézniamy niespoiste (np. piasek gruby,
sredni, drobny ipylasty), spoiste (np. piasek gliniasty, pyl piaszezysty, pyt, glina
piaszczysta, glina, if).

nasyp - budowla, ktérej rodzaj i stan odpowiadajg wymaganiom budowli ziemnych lub podloza
pod budowle,

wysokos¢ nasypu — réznica rzgdnej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczona w 0si nasypu,

wykop — budowla ziemna wykonana w obrebie rob6t z postaci odpowiednio uksztattowanej
przestrzeni powstatej w wyniku usunigcia z niej gruntu,

nachylenie skarpy — nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczesciej podawane jako
Lin (gdzie n jest stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub jako kat nachylenia
spadku skarpy w stopniach.

podloze gruntowe — strefa, wktérej wilasciwosci gruntow maja wplyw na projektowanie,
wykonywanie i eksploatacje budowli.

klin odlamu — bryta gruntu wydzielona powierzchnia poslizgu.

stateczno$¢ skarp — skarpa zachowuje swoja statecznosé, gdy scinajace naprezenia wzdluz
dowolnej ciagtej powierzchni (powierzchni poslizgu) nie przekrocza wytrzymatosci gruntu
na scinanie i w obrebie klina odtamu nie dojdzie do osuwiska.

odklad - nasyp uformowany z gruntu usunietego z wykopu i przeznaczonego do pozniejszego
wykorzystania, np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, wyrdwnania terenu,
rozplantowania.

urobek — grunt odspojony lub wydobyty z wykopu.

odwodnienie powierzchniowe — odwodnienie polegajace na ymowaniu wéd gruntowych
i powierzchniowych bezposrednio w wykopie lub za pomocyg systemu rowow i drenazy
poziomych i doprowadzeniu ich poza wykop budowlany, odwodnienie tymczasowe -
tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres robét ziemnych

i fundamentowych lub wykonywania budowli ziemnej.
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humus — ziemia ro$linna, urodzajna; wierzchnia warstwa gruntu zdj¢ta z terenu zdjeta
z terenu prowadzonych robét.
wska7nik zageszczenia gruntu — wiclko$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu
okreslona wg wzoru:
Is =Py/ Pys
gdzie:
P, — gesto$é objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu [Mg/m3 ]
P, — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreélana w normalnej prébie Proctora zgodnie z norma PN-88/B-04481 shizaca do oceny
zageszczenia gruntu podczas wykonania nasypu, zgodnie z norma BN-77/8931-12 [Mg/m3 1,
stopien zageszczenia gruntu - wielkosé okreslona wg wzoru:
Li=Vaax—V/ Viax — Vinin
gdzie:
Vimax — Objetosé gruntu najbardziej rozluznionego,
¥ — objetos¢ gruntu w stanie naturalnym,
Vimin — Objeto$¢ najbardziej zaggszczonego gruntu.
wskaznik réznoziarnistosci — wielko§é charakteryzujaca zaggszczalnosé gruntow
niespoistych okreslona wg wzoru:
U=ds/dro
gdzie:
dsy — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm],

d;o — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm].
1.5  Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca tobot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST.00.00 - Warunki ogolne.
Roboty objete niniejsza specyfikacja powinny byé realizowane przy uwzglednieniu
w szczegolnosei:
e organizacji robot,
e zabezpieczenia interesdw osob trzecich,
e ochrony srodowiska,
e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e zaplecza budowy,
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e warunkéw dotyczace organizacji ruchu,
e ogrodzen,

¢ zabezpieczenia drég publicznych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania prac oraz ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robo6t podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-
06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoblne.

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej,
prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktérym wykonywane s3 roboty ziemne nie moze by¢
ogrodzony, Wykonawca robot powinien zapewnié jego staly nadzér.

Prace ziemne prowadzone na rowach nie powinny powodowaé zanieczyszczenia woéd
wrowach. Ze wzgledu na potrzebe zapewnienia spetnienia warunkéw minimalizacji wptywu na
srodowisko naturalne prace nalezy prowadzié poza okresem wegetacyjnym — tj. od polowy

wrzesnia do korica lutego.
1.5.1 Wykopy

Technologie¢ wykonywania wykopéw okresla dokumentacja projektowa. Moze ona ulec
zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie rob6t wykonawczych. Zmiana technologii robét,
w wyniku kt6rej nastapi wzrost kosztéw, wzglednie pogorszenie funkcjonalnosci, lub warunkéw
eksploatacji i konserwacji wykonywanych urzgdzefi, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w mozliwie najkrétszym czasie oraz w takim okresie,
aby po ich zakoficzeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania projektowanych
umocnien skarp, urzadzen, budowli.

Nalezy przestrzega¢ zasady, aby przed planowanymi diuzszymi przerwami w pracy,
poszczegdlne odcinki wykopéw byly calkowicie wykonczone. Szczegoblnie niewskazane jest

pozostawianie wykopéw w stanie surowym na okres ZIMOwWYy.
1.5.2 Nasypy

Technologi¢ oraz zakres wykonywania nasypéw okresla dokumentacja projektowa. Moze
ona ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie robét wykonawczych. Zmiana

technologii  robot, w wyniku, ktérej nastapi wzrost kosztéw, wzglednie pogorszenie

Strona 7 z 53



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ST-02.00-ROBOTY ZIEMNE

. e C
sSrodawisko

funkcjonalnosci, lub warunkéw eksploatacji i konserwacji wykonywanych urzadzen, wymaga
zgody Inspektora nadzoru.

Skarpy nasypéw bezposrednio po ich wykonaniu powinny byé umocnione zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubosci. Nastepna, wyzej polozona
warstwa, moze by¢ uktadana po osiggni¢ciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzednie;j.

Dla unikniecia przestojéw, odcinek robét nalezy podzieli¢ na cz¢scei, tak aby procesy

wbudowywania gruntu, zageszczenia i kontroli mogly by¢ realizowane w tym samym czasie.

1.5.3 Warunki gruntowo-wodne

Warunki  gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostaly rozpoznane i opisane
w dokumentacji projektowej. Prace ziemne prowadzone beda w warunkach powyzej i ponizej
zalegania wod gruntowych.

Zakres projektowanych rozwiazan zwiazanych z warunkami gruntowo-wodnymi nalezy
korygowaé w trakcie realizacji rob6t w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do

warunkow rzeczywistych.
1.5.4 Istniejgce uzbrojenie terenu

W bezpoérednim sgsiedztwie planowanych prac zgodnie z aktualizacja geodezyjna nie
wystepuje uzbrojenie terenu w postaci sieci. W przypadku stwierdzenia wystgpienia takiego
uzbrojenia, fakt ten nalezy niezwlocznie zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru oraz administratorowi
uzbrojenia. Prace prowadzone w poblizu istniejacych sieci nalezy prowadzi¢ pod ptatnym nadzorem
administratora sieci, przy zachowaniu wszelkich warunkéw okreslonych w uzgodnieniach

branzowych oraz obowiazujacych przepisach.
1.5.5 Ochrona przyrody

1. Roboty prowadzié przy zapewnieniu Nadzoru Przyrodniczego.

2. W obrebie placu budowy nalezy zabezpieczy¢ istniejgce drzewa i krzewy przed zniszczeniem.

3. Waznoszenie obiekiow zaplecza technicznego danej budowy powinno by¢ dokonywane
mozliwie w miejscach najstabiej zadrzewionych.

4. Nalezy zachowaé ostroznos¢ w trakcie robét ziemnych prowadzonych w wodzie, biorgc pod
uwage ograniczenia zwigzane z ochrona ichtiofauny: m.in. stosowaé technologie ograniczajaca
metnienie wody np. poprzez stosowanie 1zejszego sprzgtu oraz skrécenie do minimum okresu

prowadzenia robé6t z uwzglgdnieniem przerw migdzy kolejnymi zmaceniami wody.
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5. Przed przystgpieniem do roboét nalezy wybraé warstwy gruntu wraz z potencjalnie
wystepujgcymi tam przedstawicielami lub nasionami gatunku sniezyczki przebisnieg
(Galanthus nivalis) oraz zachowaé ostroznosé zgodnie zwarunkami robét opisanymi
w dokumentacji projektowe;.

6. W przypadku napotkania przedstawicieli drobnej fauny, nalezy zapewni¢ im ochrong i przenies$é

w bezpieczne miejsce.

1.5.6 Usuwanie obiektow iprzedmiotéw z placu budowy stanowiqcych przeszkode przy

robotach ziemnych

1. Wszelkie przedmioty podlegajgce usunicciu, znajdujace si¢ w gruncie lub nad gruntem,
na ktérym majg by¢ wykonywane roboty ziemne, powinny by¢é przed rozpoczeciem tych robot
usunigte, gdy znajda si¢ nad terenem lub na glebokosci do 1 m ponizej terenu. Przedmioty
znajdujace si¢ glebiej moga byé usuwane w czasie wykonywania rob6t budowlanych
z zastrzezeniem, Ze poziom, na ktérym maja znajdowaé si¢ pracownicy usuwajacy przeszkode,
nic powinien by¢ zaglebiony wiecej niz 1 m w stosunku do poziomu osiagnictego przy
wykonywaniu wykopu.

2. Nie nalezy usuwa¢ zatozonych na stale kabli i wszelkiego rodzaju przewodéw lub kanaléw bez
zgody jednostki, do ktérej nalezy nadzér nad tymi przedmiotami, gdy podlegaja takiemu
nadzorowi, a roboty ziemne wykonaé¢ w sposéb uzgodniony z instytucjg sprawujgcg nadzor nad
tymi urzadzeniami.

3. Pozostalosci fundamentéw, scian, muréw i innych przedmiotéw mogg nie byé usuwane, gdy
pozostawienie ich w gruncie lub nad nim i ewentualne wykorzystanie zostato przewidziane
w zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowe lub w przyjetym do wiadomosci przez
organ panstwowego nadzoru budowlanego zgloszeniu robét.

4. W przypadku odkrycia wczasic wykonywania robét ziemnych Jakichkolwiek urzgdzen
podziemnych lub przewodéw instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej
(urzadzenia instalacji gazowych lub elektrycznych, wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne
i inne), roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i
w jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robét.

5. W razie wykonywania rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji kierownik robét
W porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢
te instalacje, powinien okresli¢ bezpieczng odleglosé w pionie i poziomie, w jakiej mogg byé

wykonywane te roboty, i zapewnié nad nimi fachowy nadzor techniczny.
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6. Kopanie rowéw poszukiwawczych, w celu ustalenia polozenia przewodow, powinno by¢
dokonywane wylacznie sposobem rgcznym bez uzycia kilofow, dragow, klinéw itp. narzedzi do
odspajania gruntu.

7. W przypadku gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materialy nadajgce si¢ do dalszego
uzytkowania (poklady zwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robét powinien powiadomic
inwestora lub generalnego wykonawce i ustali¢ z nim sposéb dalszego postgpowania.

8. W przypadku znalezienie wszelkich przedmiotow mogacych stanowi¢ artefakt archeologiczny
nalezy zatrzymaé roboty i niezwlocznie zglosi¢ nadzorowi archeologicznemu oraz

kierownikowi budowy, a nastepnie postgpowac zgodnie z ich wytycznymi.
1.5.7 Usuwanie niewybuchdéw lub innych niezidentyfikowanych przedmiotow

W przypadku gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang ujawnione niewybuchy
lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwlocznie przerwaé wszelkie roboty, miejsca
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi oraz powiadomi¢ niezwlocznie

wiasciwy organ wladzy administracyjnej, kierownika budowy i Policje.

1.5.8 Postepowanie przy odkryciu wykopalisk

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych na przedmioty zabytkowe
lub szczatki archeologiczne nalezy powiadomi¢ kierownictwo budowy (inwestora) oraz nadzor

konserwatorski (archeologiczny) i roboty przerwac na obszarze znalezisk do czasu dalszej decyzji.

2 MATERIALY

2.1  Ogdilne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST.00.00 - Wymagania ogodlne.
Przy skladowaniu, magazynowaniu i przechowywaniu materialébw nalezy stosowa¢ si¢ do

wytycznych projektu i zalecen producenta materiatow.

2.2  Materialy pomocnicze niezbedne przy robotach ziemnych

1. Do wykonywania zabezpieczen przy robotach ziemnych, tj. do rozparcia lub podparcia scian
wykopow, nalezy stosowa¢ drewno iglaste w postaci okraglakéw lub materiatéw tartych albo

odpowiednie elementy stalowe ze stali walcowane;.
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2. W przypadkach, gdy uzycie drewna na elementy obudowy wykopéw jest uzasadnione, powinny
by¢ stosowane:
* bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm,
* bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm,
* bale drewniane podzastrzatowe o grubogci 100 mm,
» okraglaki do wykonywania zastrzalow o Srednicy w ciefiszym koncu co najmniej 20 cm,
® okraglaki drewniane o $rednicy w cienszym koficu co najmniej 12 cm (na rozpory
i rusztowania).
3. Elementy typowe stalowe przeznaczone do zabezpieczenia lub wzmocnienia $cian wykopoéw
powinny by¢ wykonane ze stali walcowanej, a rozpory powinny byé stalowe.
4. Wykonywanie scianek szczelnych powinno by¢ zgodne z zasadami podanymi w dokumentac;ji

projektowe;.

SPRZET
3.1  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 - Warunki ogélne.

3.2 Odspajanie gruntéw
3.2.1 Reczne odspajanie gruntéw

Do rgcznego odspajania gruntéw nalezy stosowaé narzedzia przystosowane do tych robot
1 sprawne:
¢ do odspajania gruntéw mato zwigzlych; szufla, fopata, szpadel prostokatny, szpadel
zaokraglony,
® do odspajania gruntéw zwieztych: oskard z dziobem i diutem, oskard dwudziobowy, kilof,

* do odspajania skat: klin, drag.
3.2.2 Mechaniczne odspajanie gruntow

1. Miotki pneumatyczne i lekkie, srednie i cigzkie powinny by¢ stosowane do odspajania gruntéw
zwigztych oraz do zrywania lub rozbiérki obiektdw lub nawierzchni przewidzianych do
usunigcia z placu budowy

2. W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do mlotkow pneumatycznych mogg
by¢ stosowane miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu ostroznosci z punktu

widzenia bezpiecznego wykonywania robét.
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3. W przypadkach technicznie uzasadnionych, aw szczegdlnosci przy wykonywaniu robot
ziemnych liniowych, mogg by¢ stosowane zrywarki do:
a) rozluzniania gruntdw na okreslong glgbokos¢ jako prac przygotowawczych do uzycia
spycharek, rowniarek, zgarniarek lub koparek
b) do usuwania korzeni, krzewow i kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,
¢) zrywania nawierzchni starych istniejacych na placu budowy, nie wylaczajac nawierzchni
betonowych.
4. Przy rozluZnianin gruntéw miotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegaé stosownych

przepiséw BHP
3.2.3 Odspajanie gruntéow metodg strzelniczq

1. W przypadku gruntéw skalistych, ktérych odspojenie za pomoca maszyn roboczych nie jest
mozliwe lub jest bardzo pracochtonne, oraz w przypadku rozluZnienia gruntow zamarznigtych,
odspojenie gruntéw moze by¢ dokonywane za pomocg materialéw wybuchowych.

2. Na wykonywanie odspajania gruntow przy pomocy materiatéw wybuchowych nalezy uzyskaé
zgode odpowiednich wiadz.

3. Odspajanie danego rodzaju gruntu ina danym placu budowy powinno by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcja zatwierdzong przez wlasciwy urzad, w ktorej powinny by¢ réwniez
okre§lone warunki bezpiecznego wykonywania robét strzatowych i odpowiedzialnos¢ osob

obstugujacych i nadzorujacych roboty strzelnicze.

3.3  Wydobywanie i przemieszczanie urobionego gruntu

3.3.1 Wpydobywanie gruntu koparkami

1. Do odspajania, tadowania gruntu na $rodki transportowe w czasie wykonywania wykopow,
rowéw, formowania skarp lub zatadunku gruntu z hatdy, moga by¢ stosowane koparki o pracy
cyklicznej lub ciagtej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiebierne lub podsigbierne o zdolnosci
przerobowej dostosowanej do istotne; potrzeby i wyposazenia placu budowy

2. Zaleca sie stosowanie:

o koparki tyzkowej przedsigbiernej do wydobywania gruntow sypkich i spoistych oraz
skalistych po uprzednim ich rozdrobnieniu, do zatadunku lub przetadunku materiatow
sypkich i gruntéw pobieranych z haldy

o koparki lyzkowej podsigbiernej do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia

w przypadkach, gdy ze wzgledu na mala no$nosé¢ gruntu nie mozna wykonywaé robot
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ziemnych koparka przedsigbierna. Koparki te moga byé réwniez stosowane do
wykonywania wykopoéw melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych

koparki chwytakowej do wydobywania gruntéw lekkich isrednich oraz gruntow
torfiastych ponizej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania glebokich wykopéw
fundamentowych. Koparki chwytakowe mogg by¢ stosowane réwniez do ladowania
1 roztadowywania materialéw sypkich

koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyzej i ponizej poziomu jej ustawienia oraz do
wykonywania wykopéw szeroko i waskoprzestrzennych, jak réwniez do kopania rowow
i dotéw fundamentowych w gruntach lekkich i $rednio zwigzlych. W przypadku gruntéw
cigzkich zwiezlych, niezbedne jest uprzednie ich rozluznienie. Koparki te mogg byé
rowniez stosowane do wydobywania gruntéw z terenéw nawodnionych.

koparki wielonaczyniowe o pracy cigglej (lub koparki kubelkowe) do urabiania gruntow
luznych i mato zwiezlych oraz do eksploatacji duzych mas materiatéw sypkich. Uzycie
koparek wieloczerpakowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci robét ziemnych
i celowosci uzycia tego rodzaju koparek ze wzgledu na duza ich wydajnosé. Koparek tego

typu nie nalezy stosowa¢ przy wykonywaniu robét ziemnych w gruntach zmarznietych.

3. Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewnié bezpieczng i bezawaryjna ich prace

przez:

stata kontrolg i poprawe torowiska koparki,

unikanie wydobywania gruntu na pochylych powierzchniach,

zabezpieczenie koparki przed stoczeniem sig,

utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,

prawidlowy dobor pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych $rodkéw

transportu.

4. Wysokosci $ciany wykopu dla koparki przedsigbiernej lub glebokosci wykopu dla koparki

podsigbiernej powinny byé tak dobrane, aby nastepowato catkowite napetnianie czerpaka

gruntem. Przy urabianiu gruntu sposobem podsi¢biernym wysokos¢ sciany wykopu nie powinna

by¢ wigksza od najwiekszej wysokosci kopania tyzka koparki.

5. Koparka powinna byé tak ustawiona iobslugiwana, aby byla zapewniona jej stabilnosé.

Zabezpieczenie koparki przed zsunieciem sig moze by¢ dokonywane przez stosowanie

podkladéw. Jakiekolwiek nadwieszki ipodkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sa

niedopuszczalne.

6. W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podloze

gruntowe stosowac specjalne podktady wykonane z ceownikéw i tarcicy sosnowe;j.
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7. Przy wykonywaniu robét ziemnych koparkami nalezy przestrzegaé, aby zachowane byly
bezpieczne odstepy:

e w zasiegu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niz 1,0 m.

o miedzy krawedzig lyzki a gérng krawedzig pojemnika $rodka transportowego 0,5 do 0,80
m,

e miedzy dwoma koparkami przy opuszczonych wysiggnikach 10 m.

8. Przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nastgpujgce wymagania bezpiecznej ich pracy:

e do obshugi koparek danego typu mogg by¢ dopuszczeni pracownicy, majacy uprawnienia
i przeszkoleni w zakresie BHP,

e koparki po skoficzonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostgp do nich
0s6b postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowac si¢ napis ostrzegawczy,
ze przebywanie w zasiggu pracy koparki grozi Smiercia,

o przcbywanie osob w odleglosci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod konstrukcja
przeciwcigzaru koparki oraz wchodzenie ischodzenie z niej podczas jej pracy lub
przemieszczania jest zabronione,

e zmiana kata nachylenia wysiggnika przy napetnione;j fyzce jest zabroniona,

e przy nabieraniu gruntu koparkami podsigbiernymi nie wolno dopuszczaé do tworzenia sig
nawiséw gruntu. Powstale nawisy nalezy usuwaé z powierzchni terenu, a pracownicy
usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim sprzetem,

e przy urabianiu gruntéw sposobem podsigbiernym koparkg chwytakowa lub zbierakows,
koparka powinna znajdowaé si¢ poza plaszczyzna odtamu gruntu w odleglosci nie
mniejszej niz 0,6 m,

e czyszczenie lyzki koparki (czerpakoéw) oraz jej naprawa moga by¢ wykonywane tylko po
zatrzymaniu koparki i wytgczeniu silnika,

e lyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki
nie powinno by¢ dokonywane na wysokosci wigkszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni
samochodu w przypadku ladowania gruntéw sypkich 10,25 m przy ladowaniu urobku
kamiennego. Wyladowywanie zawartosci lyzki na érodek transportowy moze by¢
dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki,

e po zakonczeniu pracy lyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemig, asilnik wylaczyc,
zablokowaé podwozie i kabing zamknaé. Operatorowi koparki nie wolno opusci¢ swego
stanowiska, gdy tyzka lub podnoszony cigzar zawieszony jest na linach nad ziemig przy

zablokowanych hamulcach.

3.3.2 Przemieszczanie gruntu tadowarkami
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1. Do przemieszczania rozluznionych gruntéw w trakcie wykonywania rob6t ziemnych moga byé
stosowane tadowarki hydrauliczne na podwoziu ggsienicowym lub kotowym.

2. Dopuszcza si¢ zwigkszenie zakresu prac ladowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po
zaopatrzeniu jej w specjalistyczny osprzet (np. w urzadzenie zrywakowe).

3. Zaleca sig Iaczenie pracy ladowarki z praca spycharki.

3.3.3 Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami

1. Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntéw na niewielkie odleglosci mogg by¢
stosowane spycharki ggsienicowe lub kolowe.

2. Spycharki mogg by¢ stosowane do: oczyszczania placu budowy, zbierania i zwatowania ziemi
roslinnej, wykonywania plytkich wykopéw oraz transportu i wbudowywania gruntéw,
plantowania terenu oraz zasypywania wykop6w i rowéw.

3. Zaleca sig stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu
z réwnoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odktadu.

4. W przypadku wykonywania robét ziemnych spycharkg nalezy przestrzegaé w szczegélnosci
nastepujacych postanowien:

* praca spycharki pod gér¢ powinna byé wykonywana przy pochyleniu mniejszym niz 25%,
a w dot przy pochyleniu nie wigkszym niz 35%,

s zabrania si¢ pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki wiekszym niz 30%,

® W czasie pracy spycharki zabrania si¢ dokonywania napraw lub regulacji mechanizmoéw,
sprawdzania stanu lemiesza, stawiania na ramie przy lemieszu, wchodzenia i wychodzenia
ze spycharki,

* nie nalezy wykonywa¢ robét ziemnych spycharkg w gruntach gliniastych podczas opadéw
atmosferycznych.

3.3.4 Urabianie i przemieszczanie gruntu zgarniarkami

1. Przy robotach ziemnych rozprzestrzenionych na wigkszym obszarze budowy moga by¢
zastosowane zgarniarki, a szczegélnie w gruntach wilgotnych gliniastych, piaskach i glinach
piaszczystych.

2. Wykonywanie rob6t ziemnych zgarniarkami powinno by¢ dokonywane na gruntach o dobrej
nosnosci.

3. Nie nalezy stosowaC zgarniarek do urabiania gruntéw zmarzni¢tych ipo dhlugotrwatych
deszczach.

4. Zbierania gruntu zgarniarkami nalezy dokonywaé warstwowo przy dobrej organizacji pracy.
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5. Przemieszczanie gruntéw zgarniarka powinno by¢ dokonywane po uprzednim spulchnieniu
gruntu, a wszelkie przedmioty lub przeszkody mogace spowodowaé uszkodzenie zgarniarki
powinny by¢ usuniete przed przystapieniem do wykonywania robot.

6. Wykonywanie zgarniarka robot ziemnych na terenie o spadku podtuznym wiekszym niz 15%

i pochyleniu poprzecznym wigkszym niz 8% jest niedopuszczalne.

3.3.5 Przemieszczanie gruntu rowniarkami

1. Rowniarki moga byé stosowane do wykonywania prawie wszystkich rob6t ziemnych,
a w szczegolnosci do:

e wyréwnywania wszelkich skarp wykopdw, nasypéw oraz dokladnego profilowania
budowli ziemnych,

e wyréwnywania i zgarniania gruntéw nasypach,

o wykonywania wykopéw inasypéw niskich przy niewielkich odleglosciach przewozu
gruntu,

e rozicielania i mieszania piasku, zwiru itp. materialéw sypkich,

e utrzymania w stanie przejezdnym drég transportowych,

e stabilizacji gruntow,

e wykonywania rowow odwadniajgcych,

e rozprowadzania gruntéw roslinnych po powierzchni terenu.

2. Réwniarki moga byé stosowane do wykonywania robét ziemnych w kombinacji z innymi
maszynami, np. z przenosnikami tasmowymi.

3. Przy wykonywaniu robét ziemnych réwniarkami nalezy przestrzegaé, aby w czasie sprawdzania
Jub naprawy réwniarki silnik byt wylaczony, acigzsze prace, jak np. przestawianie noza
lemiesza, byto wykonywane przez dwie osoby.

4. Mechanizmy robocze réwniarki idroga jej posuwu powinny by¢ dobrze os$wictlone,

obowiazkowo w czasie zlej pogody, o zmroku i w nocy.

3.3.6 Stosowanie sprzetu innego rodzaju

Przy wykonywaniu robot ziemnych moze by¢ stosowany inny rodzaj sprzetu, jak np. walce,
przenosniki tasmowe. Wymagania techniczne stosowania tego sprz¢tu oméwiono przy

wykonywaniu poszczegdlnych rodzajow robét ziemnych i wynika to z organizacji placu budowy.
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4 TRANSPORT
4.1  Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 - Warunki ogolne. Materiaty
transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie drogowym.
Srodki transportu nie powinny powodowagé:
® naruszenia struktury materialow,
e zniszczenia materialow,

* zmian wymogéw technologicznych materialéw

4.2  Transport ukopanego gruntu

4.2.1 Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu

1. Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby jak najkrétsza drogg dowiez¢ grunt do
skarp grobli, gdzie ma zostaé uzyty do ich formatowania, jak tez do niwelacji korony grobli.

2. Transport gruntu itransport materiatéw przy wykopach powinny odbywaé si¢ poza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

3. Wybor rodzajéw transportu gruntu (taczki, przenosniki tasmowe, wozki, samochody wywrotki
lub inne) powinien by¢ dostosowany do objetosci mas ziemnych, odleglosci transportu,
szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych, uksztattowania terenu, sposobéw odspajania
gruntow iwydajnosci urzadzen stosowanych do odspajania, pory roku oraz wystepujgcych
warunkéw atmosferycznych i przyjetej organizacji roboét.

4. Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢ ustawione w odleglosci nie mniejszej
niz 2,0 m (taczki mozna ustawi¢ w odleglosci mniejszej) od skarpy. Rozstaw sSrodkow
transportowych pomigdzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

5. Ze wzgledu na spos6b przemieszczania urobionego gruntu moze by¢ stosowany:

e ftransport r¢gczny (np. przerzut topata, przewoz taczkami),
e transport mechaniczny (przewoz lub przemieszczanie mas ziemnych sprzetem roboczym,
wywrotkami samochodowymi).

6. Przed i w czasie przygotowania partii gruntu do jego uzycia na formowanie skarp uwzglednié
lokalizacje zdjetego humusu i dami — do uzycia na umocnienie nawierzchni po formatowaniu.

7. Ze wzgledu na sposob przemieszczania urobionego gruntu moze by¢ stosowany:

e transport r¢gczny (np. przerzut lopatg, przewoz taczkami),
* transport mechaniczny (przewoz lub przemieszczanie mas ziemnych sprzgtem roboczym,

wywrotkami samochodowymi).
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4.2.2 Transport reczny gruntu

1. Przerzutu gruntu fopatami mozna dokonywac na odlegtoéé w poziomie do ok. 3,0 m, a w pionie
na wysokos¢ ok. 1,5 m. W przypadkach technicznie uzasadnionych iprzy calkowitym
bezpieczefistwie pracy dopuszcza si¢ przerzut wielokrotny 2 do 4 razy.

2. Przerzut gruntu taczkami powinien by¢ dokonywany na niewielkie odleglosci. Pojemnos¢
taczek nie powinna by¢ wicksza niz 0,06 m>, a maksymalna odleglo$¢ przewozu powinna
wynosié nie wiecej niz 80 m. Dopuszczalne wzniesienie przy przewozie taczkami nie powinno
by¢ wieksze niz 10% na odleglosciach nie wiekszych niz 25 m i 5% na odleglosciach dhizszych
60 do 80 m. Przy masie taczki z zaladowanym gruntem > 150 kg iprzy transporcie gruntu

taczkami na odleglo$é powyzej 60 m nalezy stosowac szelki ulatwiajace pracg taczkarza.
4.2.3 Transport gruntu pojazdami samochodowymi

1. Do transportu gruntu mogg by¢ stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe:
e samochody skrzyniowe: o stalych lub wywrotnych skrzyniach, z przechylem tylnym,
bocznym lub tréjstronnym,
o ciagniki kotowe lub gasienicowe,
e przyczepy samochodowe zwyczajne lub samowyladowcze.
2. Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdow samochodowych nalezy dostosowaé rodzaj
pojazdu samochodowego do:
o odleglosci przewozonego gruntu i sposobu jego wbudowania (lub roztadowywania),
e wielkosci i wydajnosci koparki lub tadowarki,
o przebiegu trasy i stanu nawierzchni drog transportowych,
e warunkow wystgpujacych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,
o ckonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach
wystepujacych na danym placu budowy.

3. Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdéw do transportu gruntu zaleca si¢ przyjmowanie
nastgpujacych odleglosci przewozu: samochodem cigzarowym od 700 do 4000 m, samochodem
wywrotka od 200 do 2000 m, fadowarka od 2 do 60 m, spycharkg z lemieszem prostopadtym od
70 do 500 m, spycharkg z lemieszem ukosnym od 1 do 3 m, zgarniarkg samojezdng od 100 do
2000 m, réwniarkg od 1 do 5 m

4. Przy wykonywaniu wykopéw o ograniczonym wywozie urobionego gruntu transportem
samochodowym, gdy maszyny urabiajgce grunt pracujg na dnie wykopu, nalezy wykonac
rampy zjazdowe i wyjazdowe. Pochylenie ramp dla pojazdéw samochodowych kotowych nie
powinno byé wieksze niz 10%, a dla pojazdow samochodowych gasienicowych nie wigksze niz
20%.

Strona 18 z 53



) . T
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT Srodowiska »
BUDOWLANYCH
ST-02.00 -ROBOTY ZIEMNE

4.2.4 Transport gruntu przenosnikami

1. Na placu budowy do robét zatadunkowych i przeladunkowych oraz przemieszczania gruntéw
na niewielkie odlegtosci moga byé stosowane przenogniki tasmowe.
2. Zaladunek gruntu na ta$me przenosnika moze by¢ dokonywany:
® recznie
* bezposrednio koparkami urabiajacymi grunt, o wielkosci tyzki dostosowanej do szerokosci
tasmy przenosnika i mozliwosci oprézniania tyzki, na niewielkiej odleglosci od tasmy
przenosnika,
® za pomocg ladowarek pobierajacych grunt z hatd albo przy pomocy spycharek, jesli s

wykonane odpowiednie urzadzenia umozliwiaj gce taki zatadunek.

5 WYKONANIE ROBOT
3.1  Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.00.00 - Warunki ogélne.

Wykonanie rob6t prowadzié zgodnie z dokumentacja projektows.
5.2 Szczegélowe wymagania dotyczace robét ziemnych

Roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie z normami: BN-83/8836-02, PN-68/B06050,
BN-72/8932-01/22, PN-B-10736, PN-EN 1610.

W przypadku przedmiotowej inwestycji podstawows praca ziemng bedzie wydobycie
1 zagospodarowanie gruntu z czedci niecki istniejacego zbiornika wodnego oraz koryt rowow
melioracyjnych, a takze niwelacja korony istniejacej grobli ziemne;.
Prace te prowadzone beda przy uzyciu sprzetu typu tadowarko-koparka oraz samochodéw

samowyladowczych oraz przy uzyciu przenosnikow tasmowych.

Ponadito nalezy stosowacé si¢ do nastepujacvch wytyeznych:

* Roboty bedg prowadzone poza okresami rozrodezymi, legowymi, wedrownymi poszczegdlnych
gatunkéw zwierzgt wystgpujacych na danym terenie. Biorgc pod uwage te okresy, wszelkie
prace budowlane powinny byé prowadzone od wrzesnia do lutego,

* Przemieszczanie sprzgtu odbywaé si¢ moze wylacznie po wyznaczonych i przygotowanych do
tego celu trasach i drogach dojazdowych,

* Drzewa ikrzewy rosnace wzdluz tras poruszania si¢ sprzgtu mechanicznego narazone na

zniszczenie lub uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczyd,
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Porastajaca roélinno$é poza obszarem inwestycji nalezy chroni¢ przed zniszczeniem, zgodnie
z projektem nie obejmowaé dzialaniami budowlanymi terenu wystgpowania przedstawicieli
gatunku sniezyczki przebisnieg (Galanthus nivalis). Uwzgledni¢ wydane przez RDOS warunki
ochrony przyrody oraz wytyczne zawarte w Decyzjach o uwarunkowaniach srodowiskowych.
Materialy odpadowe i$mieci nie moga by¢ gromadzone na terenie. budowy, zaplecza
technicznego, placow skladowych i magazynéw; nalezy je systematycznie usuwac, przewozié
w miejsca do tego przeznaczone,

Zalecane jest aby wykonawca dokonal wizji w terenie przed przystapieniem do przetargu,
Wykonawca robét przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram
robot uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich wykonywane beda roboty budowlane,
Wykonawca robét przed przystapieniem do wykonywania robot winien powiadomi¢ wiascicieli
dziatek, na ktérych prowadzone beda roboty o wejsciu na ich teren,

Wszelkie zmiany materiatéw, technologii wykonania nalezy uzgodni¢ z Inspektorem oraz

Projektantem.

Roboty ziemne

5.3

Grunt nalezy wydobywaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek, spycharek, koparek.
Warstwe gruntu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa rob6ét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy gruntu powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowe;.

Wymiary strefy sedymentacyjnej, nachylenia skarp oraz wszelkie umocnienia muszg zostac

wykonane zgodnie z niniejsza dokumentacjg.

Roboty pomiarowe na potrzeby robét ziemnych

5.3.1 Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

1.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy przeja¢ podstawowe punkty stale
i charakterystyczne, tworzace uklad odniesienia lokalnych pomiarow sytuacyjnych
i wysokosciowych. Przyjecie punktow statych powinno by¢ dokonane protokolarnie
z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym i z okresleniem ich wspéirzednych. Przejecie
punktéw pomiarowych nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Stale punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie
nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez caty czas trwania budowy. Ochrona przyjegtych

punktéw pomiarowych nalezy do wykonawcy robot.
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3. Punkty wysokosciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
oznacza¢ z dokladnoscia do 0,5 cm. Punkty wysokosciowe powinny by¢ wyznaczane na
trwalym elemencie wkopanym w grunt w taki sposéb, aby nie zmienit on swojego potozenia,
1 byl chroniony przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

4. Spis stalych punktéw pomiarowych wraz zplanem wytyczer powinien by¢ przekazany
kierownikowi budowy przed rozpoczeciem budowy, a bezposredniemu wykonawcy przed

rozpoczeciem roboét ziemnych.
5.3.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

1. Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

® Wyznaczanie W terenie, w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej, robocze] osnowy
realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb wykonywanych robé6t ziemnych oraz do
ksztattu budowli i poszczegélnych jej elementéw. Osnowe realizacyjng stanowi zazwyczaj
ukiad osi, siatki kwadratéw lub prostokatow, stabilizowanych znakami nad
1 podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

* wyznaczanie podtuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obrysow,
krawedzi, zataman itp. budowli lub jej czesci

* wyznaczanie w bezposrednim sgsiedztwie odpowiedniej liczby reperéw wysokosciowych
nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym terenie, z tym ze obowigzkowo repery
wysokosciowe powinny by¢ wyznaczone obok kazdego proj ektowanego obiektu,

® Wyznaczanie w miarg potrzeby wymaganych nachylen, spadkéw, poziomu, skarp, zboczy
itp.

2. Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny byé dokonywane w nawigzaniu do
geodezyjnie wyznaczonych punktéw sytuacyjnych 1 wysokosciowych. Poszczegdlne elementy
lub czesci budowli powinny byé wyznaczane w taki sposob, aby istniata mozliwos¢ pelnego
korzystania z nich przez caly czas trwania budowy

3. Dokladnos¢ pomiaréw geodezyjnych, zaréwno w odniesieniu do osnowy podstawowej, jak
iroboczej, powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robét
ziemnych lub jej etapéw i odcinkéw. Wymagana dla danego obiektu dokladnosé pomiaréw
powinna by¢ okreslona przed rozpoczgciem budowy i wpisana do dziennika budowy

4. Na zadanie wykonawcy rob6t powinny by¢ dokonane, wspdlnie przez wykonawcg 1 inwestora,

pomiary niwelacyjne powierzchni terenu.
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5.3.3 Wyznaczanie konturow obiektow inZynierskich

1. Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace péZniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych
2. Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty zasadnicze linie budowli i krawedzi wykopdw
powinny by¢ wytyczone na lawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na lawach powinno by¢
sprawdzone przez nadzor techniczny inwestora ipotwierdzone protokolarnie zapisem
w dzienniku budowy
3. Jezeli budowa ma podlegaé obstudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno by¢ wykonane
tylko do realizacji robot ziemnych (tyczenie pod wykop), z tym ze dokladno$¢ wyznaczania
charakterystycznych punktéw zalamania obrysu moze wynosi¢ £ 5 cm
4. Prace geodezyjne niezb¢dne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmowac:
e wytyczenie obrysu budowli do wykonania robé6t ziemnych
e wyznaczenie osi §cian konstrukcyjnych budowli na tawach ciesielskich
o szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac:
e punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy
s punkty zalamania obrysu budowli na poziomie terenu
e wymiary miedzy punktami zatamania obrysu budowli
e wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktow giéwnych terenowej
siatki geodezyjnej
e rozmieszczenie reperdw roboczych iich wysokosci odniesione do poziomu stanu
zerowego budowli ido ukladu wysokosciowego, w jakim zostala wykonana mapa do
celow projektowych
5. Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierajgca wytyczone
odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdowac si¢ u kierownika budowy oraz
u inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku gdy na terenie budowy wykonywanych jest
kilka obiektéw, kopia szkicu tyczenia danego obicktu powinna by¢é réwniez przekazana
kierownikowi robét nadzorujagcemu wykonywanie przydzielonego mu obiektu
6. Jezeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obstugi geodezyjnej w trakcie wykonywania
robot budowlanych, wytyczenie obrysu iosi $cian nosnych powinno by¢ wykonane

z doktadnoscia +1,0cm.
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5.3.4 Wyznaczanie osi i konturow wykopéw wqskoprzestrzennych

Wykopy waskoprzestrzenne liniowe o $cianach pionowych i nie umocnionych lub z rozparciem
nalezy oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zaryséw krawedzi; paliki
ustawi¢ co 20 — 50 m i we wszystkich zatamaniach osi wykopu

Osie wykopu i jego krawedzie mogg by¢ wyznaczane za pomocg sznura przeciggnictego miedzy
palikami. Glebokosé wykopu nalezy sprawdzaé za pomoca niwelatora

W przypadku wykopu waskoprzestrzennego o $cianach pochylych pochylenie skarp wyznaczyé
nalezy przy pomocy szablonéw ustawionych przy krawedzi wykopu

5.3.5 Wyznaczanie konturéw nasypow i wykopow

Wymagania ogé6lne

1.

Przy zmechanizowanych metodach wykonywania rob6t ziemnych (zwlaszcza spycharkami
1 zgarniarkami) nalezy wyznaczy¢ tylko o nasypu lub wykopu oraz linie podstawy skarp lub
krawedzi wykopu

Przy wykonywaniu robét ziemnych recznie nalezy wyznaczyé palikami podstawe nasypu
1 krawedzie nasypu

Prawidlowo$¢ zaryséw przewidzianych do wykonania robét ziemnych nalezy kontrolowad
na biezaco, w miare postgpu robét, za pomoca dodatkowych pomiaréw rzednych wysokosci osi

nasypu lub wykopu oraz konturéw skarp

Wyznaczanie konturéw wykopow

1.

Przy wyznaczaniu konturéw wykopu w przekroju nalezy zaznaczy¢ potozenie punktu osiowego
wykopu za pomocg palika z uwidoczniona na nim glebokoscia wykopu oraz wyznaczyé réwniez
za pomocg palikéw punkty przecigcia si¢ skarp zewngtrznych wykopu z powierzchnig terenu.

Szablony wyznaczajgce pochylenie skarpy powinny by¢ ustawione po obu stronach wykopu na
zewnagtrz w przedtuzeniu linii jego skarp. Szablony te nalezy przedtuzaé¢ stopniowo w glab

wykopu w miare jego wykonywania.

Wyznaczanie konturéw nasvpéw

1.

Wyznaczenie konturéw nasypéw o wysokosci do 1,1 m moze by¢ dokonane przy pomocy
szablonéw, w ktoérych polozenie punktéw charakterystycznych przekroju powinno byé
dokonane palikami wbitymi w grunt w taki sposob, aby wyznaczaly wymagang wysokosé
nasypu. Skarpy nasypéw powinny by¢ wyznaczone deskami przybitymi do palikow.
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2. W nasypach wysokich kontury nasypu nalezy wyznaczaé¢ etapowo, w miarg postepu robot

ziemnych.

Jezeli w trakcie wykonywania nasypu nie przewiduje si¢ zageszczania nasypywanego gruntu, to
przy wyznaczaniu konturéw takiego nasypu nalezy przewidzie¢ szerokos¢ jego korony oraz
wysoko$é nasypu powickszone o warto$é przewidywanego osiadania nasypu.

Jezeli nachylenie skarp nasypu ma by¢ zmienne, to wyznaczenie pochylenia skarp powinno by¢
dokonane dla kazdego pochylenia skarpy oddzielnie, z zaznaczeniem polozenia zmiany

pochylenia skarpy.

Geodezyina dokumentacja powykonawcza

1.

5.4

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) powinna byé sporzadzona przez wykonawce robdt
dokumentacja geodezyjna powykonawcza obejmujaca uklad pomiarowy na placu budowy,
szkice sporzadzone przez obstuge geodezyjng na terenie budowy, sprawozdania techniczne
z pomiarow z podaniem przyjetych dokladnosci pomiaru itp.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna byé przekazana inwestorowi w chwili
przejecia przez niego obiektu do eksploatacji. Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralng

cze¢$¢ dokumentacji wykonanego obiektu.

. W przypadku wspdlnego wykonywania pomiarow niwelacyjnych przez wykonawce i inwestora

wyniki tych pomiardéw stanowig integralng cz¢s¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

Roboty przygotowawcze

5.4.1 Oczyszczanie terenu

1.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykonaé nastepujgce prace
przygotowawcze:
e wycigcie drzew i krzewdw wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usuni¢ciem poza obreb
przyszitych robdt ziemnych zgodnie z wytycznymi ST-01.02.
e oczyszczenie danego terenu zgruzu, kamieni iinnych odpadéw znajdujacych sig
w obrgbie placu budowy,
e wykonanie robdt rozbidrkowych, zasypanie studzien, doléw oraz usuniecie ogrodzen,
jezeli takie znajduja si¢ na terenie budowy
e przeniesienie i przelozenie zterenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen
nadziemnych lub podziemnych, ktére przeszkadzac¢ beda w wykonywaniu robot ziemnych

lub w pdzniejszej eksploatacji danego obiektu.
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2. Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych inadziemnych powinny byé
wykonywane  przez  wyspecjalizowane  jednostki  organizacyjne = w uzgodnieniu
z zainteresowanymi instytucjami lub wilascicielami, do ktérych te urzadzenia naleza

3. W przypadku gdy na obszarze przysziych robot ziemnych pozostang drzewa, ktore pozostaja
w kolizji z robotami, wycinka moze by¢ dokonana w porozumieniu z Nadlesnictwem Olawa,
ktdre sprawuje Nadzor Przyrodniczy

4. Pnie drzew i krzewow powinny by¢ wykarczowane; dopuszcza si¢ pozostawienie w gruncie pni
drzew, i krzewdéw o $rednicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp
o wysoko$ci nie mniejszej niz 2,0 m. Niewykarczowane pnie powinny by¢ Scigte w tym
przypadku nie wyzej niz 10 cm nad powierzchnig terenu

5. Karczowanie drzew o wartosci opatowej zaleca si¢ wykonywac sprzgtem mechanicznym, a gdy
jest to mozliwe metodag wywracania rosngcych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po
drzewach $cietych powinno byé wykonywane w okresach, w ktorych grunt ni€ jest zamarznigty

6. Krzewy i mtode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrebie placu budowy lub
na innym terenie powinny by¢ wykopane w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia

w poOzniejszym ich rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym

5.4.2 Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

Usuni¢cie darniny iziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej
budowli z dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie.

Poniewaz darnina ma by¢ wykorzystana w pdZniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana
platami o wymiarach 0,2-0,3 m do 0,25 - 0,35 m, grubosci 5 - 10 cm lub kwadratami o wymiarze
boku okoto 30 cm, grubosci 5 - 10 cm. Zebrang darning zaleca si¢ ponownie utozy¢ w miejscu
przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpilo jej zniszczenie.

Zaleca si¢ zdjeta damine skladowac przez ulozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ja
docisngé do gruntu. Przy dtuzszym jej skladowaniu i wystapieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢
dwa razy wroku. Jezeli nie ma takich mozliwosci, darning nalezy skladowaé¢ w pryzmach
o szerokosci ok. 1,0 m, i wysokosci do 0,6 m.

W porze rozwoju roslin darning nalezy magazynowa¢ w warstwach trawg do gruntu, jednak
nie dluzej niz przez 4 tygodnie. W pozostalych okresach roku w stosach, w ktorych darnina jest
ulozona trawg do trawy. Nadmienia si¢, Ze prace objete niniejszym projektem bgda prowadzone
poza okresem wegetacyjnym.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnigta wpryzmy iwykorzystana do pozZniejszego

umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robét.
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Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywa¢ podczas duzych lub dhugotrwatych opadéw, gdy
przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemi¢ roslinng nalezy
przechowywaé w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi
rodzajami materialdw oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywolujacym zmiany
strukturalne zebranej ziemi roslinne;j.

Warstwa ziemi zebrana z miejsc wyznaczonych w dokumentacji projektowej powinna
zosta¢ zdeponowana w wyznaczonym miejscu (miejsce bez prowadzenia robét), gdzie bedzie
zabezpieczona na okres robot wcelu ochrony ewentualnie wystepujacych na zbiorniku

przedstawicieli lub nasion gatunku §niezyczki przebisnieg (Galanthus nivalis).

5.4.3 Usuwanie kamieni i gruzu

1. Usuwanie kamieni zalegajgcych na terenie robot ziemnych powinno byé dokonane, gdy jest to
konieczne ze wzgledu na bezpieczenistwo robét oraz w przypadku gdy ma by¢ wykonywany
nasyp, a kamienie siegajg wyzej niz 1/3 wysokosci nasypu.

2. Usuwanie kamieni o duzych wymiarach Iub resztek fundamentéw budowli, ktére utrudniaja
wykonywanie wykopow, moze by¢ dokonywane za pomoca maszyn przez rozkruszenie.

3. Jezeli na terenie przyszlych robot ziemnych znajduje sie zwatowisko gruzu lub innych
odpadéw, to powinno by¢ ono usunicte z miejsca wykonywania rob6t ziemnych, jezeli stanowi
zrodto zagrozenia lub jezeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju odpadéw na placu

budowy.

5.4.4 Odwodnienie terenu budowy

1. Przed przystapieniem do robdt ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia
odwadniajgce, zabezpieczajagce wykopy, przekopy inasypy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac
przez caly czas trwania robot.

2. Roboty zwigzane z niwelacjg terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie
robdt byl zapewniony latwy odplyw powierzchniowy wéd opadowych (np. kopanie rowow
odwadniajgcych nalezy prowadzi¢ od dotu do gory). Rowniez odmulanie zbiornikéw prowadzié
od osi (rowu) w kierunku grobli.

3. Przy wykonywaniu rowow opaskowych otaczajacych wykop lub stokowych oraz
wykonywanych w dnie wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie moga one by¢ przyczyna
niekorzystnego dla robot ziemnych nawodnienia gruntu winnych miejscach, w ktorych

wystepuja grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powodujg powstania szkod na
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terenach sgsiednich. Rowy powinny by¢ wykonywane od strony spadku i zlokalizowane poza
mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu.

4. Wykopy powinny by¢ chronione przed nickontrolowanym naptywem do nich woéd
pochodzacych z opadow atmosferycznych na otaczajgcym terenie. W tym celu powierzchnia
terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkami umozliwiajagcymi tatwy odptyw wody poza
teren rob6t. Od strony spadku terenu nalezy wykonaé wrazie potrzeby rowy ochronne
zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odlamu skarpy wykopu. Sprowadzenie wod
z rowoéw ochronnych do studzienek zbiorczych w wykopie mozna wykona¢é tylko w miejscach
odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem. Do odprowadzenia wod wskazane jest
ulozenie tymczasowego przepustu ©O1,0 m wmiejscu istniejacego  urzadzenia
hydrotechnicznego zamierzonego do przebudowy. Mozna réwniez rozpoczaé roboty od
ulozenia docelowego przepustu odptywowego, a studnie odplywowe wykonaé w pdzniejszej
fazie robot.

5. Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywaé w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robét
bylo zapewnione latwe odprowadzenie wod opadowych i gruntowych. Wtym celu nalezy
stosowa¢ odpowiedni system rowkéw lub drenazy odwodnienia roboczego i ewentualnie
studzienki zbiorcze z pompami.

6. Obnizenie wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane w przypadkach, gdy woda
gruntowa uniemozliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzetem, lub jest
utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obnizenie wéd
gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostala naruszona struktura
gruntu w podtozu budowli wykonywanej ani tez w podtozu budowli sgsiednich. Jezeli moze
zachodzi¢ naruszenie struktury gruntu, to sposdb obnizenia wod gruntowych powinien
przebiegac zgodnie z wykonanym do tego celu projektem.

7. W trakcie wykonywania robdt w korycie rowu moze wystapi¢ koniecznos¢ budowy grodzy
chronigcej realizowane roboty przed dzialaniem wod powierzchniowych. Powinny one byé
wykonywane w postaci nasypow, ukladanych workow z piaskiem lub innych materiatow.
Wybor rodzaju i wykonania grodzy winien by¢ okreslony w projekcie i nie moze szkodliwie

oddziatywac na §rodowisko naturalne koryta rowu.

5.4.5 Usunigcie gruntow o malej nosnosci

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na glebokosci posadowienia
fundamentu, na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na

grunt silnie nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia
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z inwestorem, projektantem i wykonawcag odpowiednich sposobdéw zabezpieczen. Powyzsze
dotyczy budowli na doptywach i odpltywach ze zbiornikow.

Jezeli wskutek wezesniejszego niewykonania urzgdzen odwadniajacych lub wykonania tych
urzgdzen w sposéb niewlasciwy grunt w poziomie posadowienia budowli zostal nawodniony i stat
si¢ nieprzydatny do posadowienia obiektu lub wykonywania robot ziemnych, to grunt taki nalezy
usunaé na niezbedng glebokosc i zastapic go innym odpowiednim rodzajem gruntu.

Grunty o malej nosnosci zalegajagce bezposrednio w miejscu przewidzianego nasypu
powinny by¢ usuniete w sposob i w zakresie ustalonym z inwestorem i projektantem.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy w podtozu, na ktérym ma byé posadowiony
obiekt budowlany, wystepuja grunty wysadzinowe, a w projekcie nie przewidziano ich przykrycia
warstwg zabezpieczajgcg przed przemarzaniem - powinny by¢ one usunigte, co najmniej ha

gleboko$¢ przemarzania gruntu.

5.4.6 Zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi

1. Przed przystapieniem do robét ziemnych na terenie, w ktdrym moga wystapi¢ osuwiska gruntu,
nalezy przeprowadzi¢ szczegétowe badania geologiczno-inzynierskie lub geotechniczne terenu
osuwisk i w miare potrzeby badania gruntowo-wodne w poblizu wykopdéw lub nasypéw, na
terenie zagrozonym osuwiskiem. Zakres badan geotechnicznych powinien by¢ w takim
przypadku ustalony w porozumieniu z inwestorem. Badania powinny by¢ przeprowadzone
przez instytucje wyspecjalizowang w tego rodzaju pracy.

2. Zapobiezenie powstawaniu osuwiska powinno by¢ dokonane przez wykonawcg robot po
uzyskaniu wynikéw badan terenu osuwiskowego; nalezy przy tym rozwazy¢ i przyja¢ sposob
zabezpieczenia okreslony przez projektanta w porozumieniu z Inwestorem.

3. W przypadku gdy w czasie wykonywania wykopu wystgpito zagrozenie statecznosci skarp lub
statecznosci budowli, roboty ziemne nalezy natychmiast przerwaé i powiadomi¢ kierownictwo
budowy i inwestora lub generalnego wykonawce.

4. Jezeli wystapity osuwiska lub przebicia wodne (Zrodto, kurzawka), to nalezy:

e wstrzymaé¢ wykonywanie robot ziemnych, do czasu zbadania wystgpujacego zjawiska,

e zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne przed dostepem oséb na obszar zagrozony ruchami
gruntu lub zalewany przez wody

e migjsce, w ktorym wystapito przebicie wodne, powinno by¢ niezwlocznie zabezpieczone
przed dalszym naruszeniem struktury gruntu; doraZny sposdb zabezpieczenia wykopu
przed naptywem wody z przebicia powinien by¢ niezwlocznie okreslony przez kierownika

robot
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e zawiadomi¢ wlasciwe organa panstwowego nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej,
panstwowego nadzoru budowlanego, inwestora albo genecralnego wykonawce oraz
projektanta w celu zbadania przyczyn zjawiska iniezwlocznego ustalenia sposobu
zabezpieczenia wykopu oraz metod dalszego wykonywania rob6t ziemnych

5. Do usuni¢cia osuwisk lub przebi¢ wodnych nalezy przystgpi¢ niezwlocznie po ustaleniu
sposobow ich likwidacji.

6. Wykonywanie rob6t ziemnych w miejscu osuwiska lub przebicia wodnego powinno przebiegad
w sposdb uprzednio ustalony przez projektanta ipowinno odbywaé si¢ pod nadzorem
technicznym do czasu zabudowy wykopu ijego zasypania lub do czasu odpowiedniego

zabezpieczenia skarpy, jesli stanowi ona jego wykoficzenie
5.4.7 Przygotowanie drog dojazdowych

Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania robét powinny byé przygotowane w sposob

podany w czesci ogdlnej - ST.00.00.
5.5  Zasady wykonywania wykopow, ukopéw i nasypéw

Wymagania podstawowe:

1. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych w postaci wykopéw, ukopéw lub
przekopéw nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robét
1uwzglednia¢ cisnienie splywowe, ktére moze powodowaé utrudnienia w wykonawstwie
1 naruszenie rOwnowagi skarp wykopu lub zboczy.

2. Przy wykonywaniu robdt ziemnych (wykopow, ukopéw i nasypdw) nalezy uwzgledniaé:

e naturalng wilgotnos¢ gruntu w zlozu,
e niepozadane zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie,
e przepuszczalnos$¢ gruntu okreslang wspodtczynnikiem wodoprzepuszczalnosci.

3. Jezeli nie przeprowadzono badan laboratoryjnych, to w zaleznosci od uziarnienia gruntéw
istanu ich nasycenia woda dopuszcza si¢ (dla mniej odpowiedzialnych robot ziemnych)
przyjmowanie nastepujgcej wilgotnosci gruntow:

e dla gruntéw ziarnistych: w stanie suchym 3 do 7% (wagowo),

e w stanie wilgotnym 10 do 19% i w stanie mokrym 14 do 28%,

e dla gruntéw spoistych: w stanie pétzwartym 10 do 20%, w stanie twardoplastycznym 16
do 33% i w stanie migkkoplastycznym 19 do 50%.
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4. Mase gruntéw mineralnych ziarnistych w stanie rodzimym, jezeli nie zachodzi potrzeba
okreslenia ich masy na podstawie badafi laboratoryjnych, mozna przyjmowac dla gruntéw
ziarnistych 1600 do 2100 kg/m?, a dla gruntéw spoistych 1700 do 2250 kg/m’.

5. Przy okreslaniu przepuszczalnosci gruntow piaszczystych mozna przyjmowaé, ze ich
przepuszczalno$é maleje w miarg zwigkszania si¢ w tego rodzaju gruntach zawartosci czastek
gliniastych i pylastych.

6. Przy wykonywaniu wykopow i nasypéw nalezy uwzglednia¢ dziatanie wody kapilarnej, ktora
moze powodowaé zmiang niektorych whasciwosci technicznych gruntow.

7. Przy wykonywaniu robot ziemnych w korytach rowow nalezy zachowa¢ szczegllng ostroznosé
zwiazang z koniecznoscia zapewnienia bezpieczefistwa ludzi 1 sprzetu oraz wymogow ochrony

srodowiska.
5.5.1 Statecznosé skarp i zboczy

1. Przy okre$laniu pochylenia skarp wykopéw, ukopéw i nasypow nalezy uwzgledniac:
o wielko$¢ obcigzen dynamicznych przekazywanych na podloze gruntowe,
e warto$¢ kata tarcia wewnetrznego i spéjnosci,
e wysokosé skarp nasypow, wykopéw i ukopow,
e obcigzenie powierzchni gruntu w poblizu gérnych krawedzi skarp, wystgpujace w trakcie
wykonywania robot,
o wilgotnos¢ gruntu w skarpach.
2. Zbocza nasypoéw, przekopéw i wykopow wykonywanych w gruntach sypkich lub gruntach
spoistych powinny zachowywa¢ petng réwnowage w kazdej porze roku.
3. Skarpom nasypéw i wykopow narazonych na obcigzenia dynamiczne lub statyczne, jezeli nie
przewidziano specjalnych zabezpieczen tych skarp, nalezy nadawa¢ tagodniejsze pochylenie
4. W przypadku gdy w skarpie moze wystgpowa¢ cisnienie sptywowe, nachylenic skarpy nalezy
zmniejszy¢ z uwzglednieniem dziafania sit hydrodynamicznych tak, aby kat nachylenia skarpy

do poziomu zostat dostosowany do wartosci kgta tarcia wewngtrznego gruntu.
5.5.2 Wpykonywanie wykopow tymczasowych

Wymagania podstawowe

1. Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robot,
glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzgtu

mechanicznego.
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2. Wykonywanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, tak aby
byl umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy réwnoczesnym
zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci robét.

3. Wykopy fundamentowe powinny byé wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich
zakoficzeniu mozna bylo przystapié¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét
1 szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

4. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli, na glebokosci
réwnej lub wigkszej niz glebokosé posadowienia tych budowli, nalezy zastosowa¢ $rodki
zabezpieczajgce przed osiadaniem i odksztatcaniem tych budowli.

5. W przypadku wykonywania wykopéw fundamentowych dla dwu lub kilku budowli polozonych
blisko siebie nalezy rozpoczyna¢ roboty ziemne dla budowli, ktéra jest najglebiej posadowiona.

6. Wymiary wykopéw powinny byé dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiarow
fundamentéw w planie oraz dostosowane do sposobu zakladania fundamentu, glebokosci
wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopow.

7. W przypadku gdy nie jest mozliwe wykonanie bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny
by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukeji zabezpieczajgcej
oraz swobodna przestrzen na prac¢ ludzi pomigdzy zabezpieczeniem sciany wykopu,
a wykonywanym w wykopie fragmentem budowli. Przestrzefi ta powinna wynosié nie mniej niz
0,60 m, a w przypadku wykonywania na §cianach fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80 m.

8. Szerokos¢ dna wykopéw rozpartych powinna uwzgledniaé grubosé konstrukcji rozparcia oraz
przestrzen swobodng migdzy rozparciem i gabarytem elementéw ukladanych w wykopie.
Przestrzet ta powinna wynosi¢ co najmniej w przypadku uktadania rurociaggow i drenazy:

* po 30 cm z kazdej strony,
*  wprzypadku fundament6w - po 50 cm z kazdej strony.

Nienaruszalnosé struktury gruntu w wykopie
1. Wykonywanie wykopéw w gruntach spoistych powinno sie odbywa¢ bez naruszenia naturalnej

struktury gruntu dna wykopu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy
pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy
spycharkami, zgarniarkami i koparkami wielonaczyniowymi - 15 cm, przy pracy koparkami
jednonaczyniowymi - 20 cm. Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe
gruntu nalezy usungé bezposrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem regcznym lub
mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej dokladnosci wykonania powierzchni

podloza pod fundament.
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2. Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy W miejscu 1na
glebokosci posadowienia obiektu sprawdzi¢ nosnos¢ gruntu na obcigzenia, jakie beda

przekazywane na grunt przez wykonany obiekt lub budowle.

Pochylenie skarp w wykopach

Nachylenie skarp w catym przedsigwzigeiu (o ile dokumentacji projektowa nie stanowi
inaczej) nalezy wykonaé o nachyleniu zblizonym do naturalnego.

1. Wykopy o scianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach moga
by¢ wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) 1 w przypadkach gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu, a glebokosé
wykopu nie bedzie wigksza niz 2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m
w rumoszach, wietrzelinach i w skatach spekanych, 1,25 m w gruntach mato spoistych 1 1,5 m
w gruntach spoistych.

2. Wykopy o glebokosci wigkszej niz w p. 1 mozna wykonywac jedynie w przypadku, gdy skarpy
wykopu maja bezpieczne nachylenie. Bezpieczne nachylenie skarp wykopéw powinno by¢
okreslone w projekcie wowezas, gdy:

e roboty ziemne s3 wykonywane w gruncie nawodnionym,

e glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m, a teren przylegajacy bezposrednio do skarpy
ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu,

e grunt stanowig ity sklonne do pecznienia,

e wykopy sg wykonywane na terenie osuwiskowym.

3. Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej, dopuszcza sig stosowanie

nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp roboczych o wysokosci do 4 m:
e pionowe - w skatach litych, mato spgkanych,
e o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwigztych i bardzo spoistych (gliny, ity),
e o nachyleniu 1:1 - w skatach spgkanych i rumoszach zwietrzatych,
e o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach malo spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych

gliniastych,

e o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski).
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadkéw, gdy grunty te
wystepuja w stanach zwartych ipétzwartych. Dla stanéw plastycznych tych gruntéw
bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp wykopow o glebokosci do
2,0m 1 1:1,75 dla skarp wykop6w o glebokosci do 3,0 m.
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Przy wigkszej glgbokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowac na podstawie obliczen

statecznosci.

4. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace

zabezpieczenia:

® W pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej trzykrotnej
glgbokosci wykopu powierzchnie terenu powinny mieé odpowiednie spadki umozliwiajace
latwy odplyw wody opadowej od krawedzi wykopu,

* w gruntach spoistych podnéze skarpy powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie dna wykopu ze spadkiem poprzecznym w kierunku
$rodka dna wykopu,

e stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznodci od wystepowania czynnikéw
dziatajacych destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mréz itp.).

Rozparcie lub podparcie $cian wykopoéw

1.

Typowe rozparcia ipodparcia wykopéw moga byé stosowane do zabezpieczenia $cian
wykopéw do glgbokosci 4,0 m w warunkach, gdy w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie
przewiduje si¢ wystgpienia obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki transportu,
sktadowany materiat, urobek gruntu itp. oraz jezeli warunki wykonania robot nie stawiajg
specjalnych wymagan. W innych przypadkach sposéb rozparcia lub podparcia wykopéw
powinien by¢ okreslony w projekcie.

Odeskowanie scian wykopu moze byé pelne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna
stosowa¢ w gruntach o dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajgcej wypadanie gruntu spomigdzy
bali przysciennych. Odeskowanie azurowe scian wykopéw mozna stosowaé tylko w gruntach

spoistych, potzwartych i zwartych.

. Przy wykonywaniu wykopéw podpartych lub rozwartych powinny by¢ zachowane nastepujace

wymagania:

® gome krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej na 15 cm
i zabezpiecza¢ przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,

* wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu
wykopu jest przewidziany ruch pojazdéw lub gdy znajduje sic w Zasiggu pracy zurawia,

® rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione byto opadanie ich w dét,

* W odleglosciach nie wigkszych niz 20 m winny znajdowaé sie awaryjne, odpowiednio
przystosowane wyjscia z dna wykopu rozpartego,

* w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowaé sie w czesci wykopu odeskowanego,
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e w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowac
pomosty.

Stan rozparcia ipodparcia $cian wykopéw powinien byé sprawdzony okresowo oraz
niezwlocznie po wystgpieniu czynnikéw niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukeji, np.
intensywne opady deszczu, wystapienie duzych mrozéw, oraz przed kazdym zejsciem
pracownikow do wykopu. Wszelkie zauwazone usterki w umocnieniu $cian powinny by¢
niezwlocznie naprawione.
Poglebianie wykopéw wiecej niz 00,5 m w gruntach spoistych i00,3 m w gruntach
pozostatych moze odbywaé si¢ dopiero po odeskowaniu scian. Przy glebieniu  wykopow
w gruntach wodonognych jest konieczne stosowanie w dniec wykopu $cianek szczelnych,
siegajacych co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Scianki te powinny byé¢ dobrze rozparte
w kazdej fazie robot.
Rozbieranie umocnieni $cian lub skarp wykopéw powinno byé¢ przeprowadzane stopniowo
w miarg zasypywania wykopow, poczynajac od dna wykopu.
Zabezpieczenie $cian wykopéw mozna usuwaé za kazdym razem na wysoko$¢ nie wicksza niz:

e 0,5 m— z wykopéw wykonanych w gruntach spoistych,

e 0,3 m — z wykopéw wykonanych w innych rodzajach gruntow.
Pozostawienie obudowy wykopéw w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach
technicznej niemoznosci jej usunigcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy
zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwos¢ uszkodzenia konstrukcji wykonanego

obiektu.

Zeiscia i wyjscia w wykopach

1.

W wykopach glebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach
nie wigkszych niz 20 m bezpieczne zejécia (wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub
podnoszenie pracownikow urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu

jest zabronione.

Wykonywanie wykopow urzadzeniami zmechanizowanymi

1.

Niezaleznie od wymagan podanych powyzej, przy wykonywaniu wykopow urzadzeniami
zmechanizowanymi nalezy:
e wyznaczyé W terenie stref¢ niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzgtu do
wykonywania wykopow, dostosowaé glebokos¢ odspajanc; jednoczesnie warstwy
gruntu inachylenie skarpy wykopu do rodzaju gruntu oraz pionowego zasiggu
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wysiggnika koparki. Wykonywaé pobieranie gruntu warstwami nie dopuszczajac do
powstawania nierdGwnosci oraz
* dokona¢ takiego rozstawu pracujgcych maszyn, aby nie zachodzila mozliwosé ich

wzajemnego uszkodzenia.

2. Przy wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywaé

ich obudowe wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

* Niedozwolone jest przebywanie 0s6b pomigdzy sciana wykopu a koparka, nawet w czasie
jej postoju, oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu
mechanicznego.

¢ Wydobywanie urobku zwykopu waskoprzestrzennego powinno byé dokonywane
sposobem mechanicznym, z tym ze:

— pracownicy powinni znajdowa¢ sie w bezpiecznej odleglosci od podnoszonego
pojemnika lub tyzki koparki,
—  wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczesnie
odbywa si¢ praca w wykopie i transport urobku,
— pojemnikéw stuzacych do transportu urobku nie nalezy wypekniaé wigcej niz do 2/3
ich wysokosci.
Wyladowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno nastapic
dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyladowanie urobku powinno byé
dokonywane nad dnem srodka transportowego na wysokosci nie wickszej niz:

* 50 cm w przypadku tadowania materialéw sypkich,

® 25 cm w przypadku ladowania materialéw kamiennych.

Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopéw po winien

odbywac¢ si¢ poza prawdopodobnym klinem odtamu.

Sktadowanie urobku z wykopow

1.

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na miejsce jego przeznaczenia
lub na odklad przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.
W przypadku przygotowywania odkladéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania wykopow
odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

* nie mniej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

* nie mniej niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.

. Niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w postaci odktadéw:
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e w odleglosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod warunkiem Zze
obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odkladem gruntu,
e w granicach prawdopodobnego klina odlamu gruntu, jezeli $ciany nie s3 dobrze

umochione.

Zasypywanie wykopow

1.

Zasypywanie wykopéw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakoficzeniu W nich
przewidzianych robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢

odwodnione.

. Do zasypywania wykopéw powinien by¢ uzywany grunt wydobyty ztego samego wykopu,

niezamarznicty i bez zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki budowlanych materialow
itp.), jesli w dokumentacji technicznej nie przewidziano odrgbnych warunk6w technicznych
zasypywania wykopu.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zaggszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopéw, to ukladanie izageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane
warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i Wynoszgcej:

e nie wiccej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych 1 watowaniu,

e od 0,5 do 1,0 m - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub cigzkimi
tarczami (grubos¢ warstwy nalezy dobiera¢ do cigzaru ptyty i wysokosci ich spadania,
jednak nie moze by¢ ona wigksza niz Srednica plyty),

e okolo 0,4 m przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz), to
warstwa gruntu do wysokosci ok. 0,30 m nad drenazem lub warstwami odwadniajacymi
powinna byé zaggszczona recznie w sposob nie wplywajacy na prawidlowe odprowadzenie
wody.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ rurocigg, to do wysokosci ok. 40 cm ponad gorng
krawedZ rurociggu nalezy go zasypywac rg¢cznie, ztym ze grubo$¢ jednorazowo ubijanej
warstwy nie moze by¢ wigksza niz 20 cm. Zasypanie iubicie gruntu powinno nastgpowac
réwnoczesnie po obu stronach rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu, jesli $ciany sg
umocnione, powinno byé dokonywane r¢cznie, a przy braku umocnienia mozna stosowacé sprzet

mechaniczny.
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7. Nasypywanie warstw gruntu, ich zaggszczenie wpoblizu $cian obiektéw powinno by¢

dokonywane w taki sposdb, aby nie powodowalo uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej

lub przeciwwilgociowe;j, jezeli taka zostala wykonana.

Odklady gruntéw

1.

W przypadku koniecznosci wykonania odkladéw ziemnych powinny byé one wykonywane
W postaci nasypéw o wysokosci do 1,5 m, o pochyleniu skarp 1 : 1,5 i ze spadkiem korony
odkladu od 2 do 5%; przy matych pochyleniach terenu odkiady mogg by¢ wykonywane z obu
stron wykopu.
Odleglosé podnéza skarpy odkladu ziemnego od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co
najmniej podwdjng jego glebokosé i nie mniej niz:

e 3,0 m - w gruntach przepuszczalnych,

¢ 5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych,

e 20,0 m - na odcinkach zawiewanych $niegiem.
Odkiady ziemne powinny by¢ wykonywane od strony najczeéciej wiejacych wiatrow.
Jezeli wykop jest wykonywany na zboczu o nachyleniu do 20%, odklady moga byé
wykonywane powyzej wykopu w postaci nasypéw chroniacych wykop przed naptywem waéd
opadowych. Przy pochyleniu terenu wickszym niz 20% odktad gruntu powinien by¢ wykonany
ponizej wykopu.
Jezeli miejsce odktadu gruntu nie jest ustalone w projekcie, zaleca si¢ odklada¢ grunt
w zaglebieniu terenu, mozliwie jak najblizej wykopu.
Odklady gruntu zaleca si¢ obsiaé trawa, obsadzaé krzewami lub zalesié (zrekultywowaé

biologicznie).

Dokladnosé wykonania wykopow

1.

Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzgdnych podanych w projekcie powinny by¢
okreslone w dokumentacji techniczne;j.
Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchytki od ustalert projektu nie
powinny by¢ wigksze niz:

e 0,02% - dla spadkéw terenu,

* 0,05% - dla spadkéw rowéw odwadniajgcych,

® 4 cm - dla rzednych w siatce kwadratow 40x40 m,

e +5cm - dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,

® +15cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,
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e +5cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci ponizej 1,5 m,
e =+ 10% - w nachyleniu skarp.

3. Minimalne odchylenia wrzednych dna wykopu w przypadku ukladania w wykopach

rurocigg6éw nie powinny by¢ wicksze niz:
e +3,0 cm - w gruntach spoistych,
e -5,0cm - w gruntach wymagajacych wzmocnienia.

4. Szeroko$é wykopu, w ktérym przewidziana jest obudowa przez rozparcie $cian wykopu, nie
powinna byé¢ wigksza niz + 5 cm, ze wzgledu na koniecznos¢ wielokrotnego stosowania rozpor
przy takich samych szerokosciach wykopéw 1iprzy zastosowaniu klin6w o grubosci nie
wigkszej niz Scm.

5. Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny by¢ gladkie, bez wybrzuszen i zaglebien,
tak aby elementy $cianek szczelnych przylegaty do gruntu cala swoja po wierzchnig.

5.6 Wykonywanie nasypéw
5.6.1 Przygotowanie podloia pod nasypy

—t

W miejscu, na ktorym ma by¢é wykonany nasyp, teren powinien by¢ oczyszczony

i przygotowany w sposob okreslony w punkcie Roboty przygotowawcze..

2. Grunty stabe (np. torfy, namuly organiczne itp.) powinny byc¢ usuniete, ana ich miejsce
powinien by¢é nasypany i ubity grunt okreslony w projekcie.

3. Jezeli projekt nie przewiduje wymiany gruntéw stabych, aich ujawnienie nastapito dopiero
w fazie wykonywania robét ziemnych, roboty powinny by¢ przerwane do czasu ustalenia przez
projektanta dalszego toku postgpowania.

4. W przypadku pozostawienia gruntéw stabych w podlozu nasypu powinny byé przeprowadzone
zabiegi zapewniajgce wymagang statecznos¢ podioza.

5. Przygotowanie poditoza pod nasyp powinno uwzgledniaé projektowane do umieszczenia
w nasypie budowle, np. drenaze, przepusty, stopy zabezpieczen skarp nasypu itp. Budowle
przewidziane do umieszczenia w nasypie powinny by¢ wykonane przed wykonaniem nasypu
w miejscu przewidywanej ich lokalizacii.

6. W zaleznosci od potrzeb nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajgce podioze. Powinny one

zapewniac:

e poprawienie warunkéw, w jakich bedzie si¢ znajdowato podloze w czasie eksploatacji (np.
odprowadzenie wdd filtracyjnych, przyspieszenie osiadania nasypu itp.),
e poprawienie warunkéw wykonania nasypu (np. dla umozliwienia pracy maszyn do robot

ziemnych lub innego niezbgdnego sprzgtu).
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Urzadzenia odwadniajgce wymienione wp. a) powinny byé wykonane Ww sposob
okreslony projektem.
7. Doly w miejscu wykonywania nasypu powinny by¢ wypetnione (zasypane) suchym gruntem
ziamistym, dobrze zaggszczonym.
8. Powiazanie istniejacego nasypu z jego dosypywana czescig powinno by¢ dokonane w sposéb

schodkowy.

5.6.2 Wybor gruntu i innych materialéw do wykonywania nasypéw

1. Do wykonywania nasypéw mozna stosowaé bez ograniczen grunty kamieniste z twardych
gatunkow skat i grunty gruboziarniste zwiry, piaski i piaski gliniaste.

2. Do wykonywania nasypow nie nalezy stosowac:

* iléwi glin zwigzlych o granicy ptynnosci wickszej niz 65%,
o torfow, gruntéw zdomieszkami rozpuszczalnymi w wodzie oraz gruntdw w masie
szkieletu gruntowego ponizej 1600 kg.

3. Grunt przeznaczony do budowy nasypu powinien byé w stanie powietrznosuchym i nie
Zzamarznicty.

4. Grunt, ktéry jest przeznaczony do budowy nasypéw, nie powinien zawieraé zanieczyszczen
i powinien by¢ o wilgotnosci naturalnej, takiej jak w miejscu ukopu, w ktérym powinien byé
zabezpieczony przed rozmoczeniem lub wysuszeniem.

5. W przypadku gdy grunt nie ma wlasciwej wilgotnosci, nalezy go nawilzy¢ i nalezy zastosowaé
odpowiednio dobrany sposéb zageszczania.

6. Grunty oréznorodnych wiasciwosciach powinny byé uktadane warstwami o jednakowej
grubosci na calej szerokosci nasypu.

7. Poszczegblne warstwy gruntu wnasypie powinny byé ukladane w zasadzie warstwami
poziomymi o stalej grubosci; nachylenie warstw gruntu w kierunku podluznym nasypu nie po
winno wynosi¢ wiecej niz 10%, a nachylenie w kierunku poprzecznym nie wigcej niz 5% dla
gruntow sypkich i 2 - 4% dla gruntéw spoistych.

8. W przypadku gdy nasyp stanowi podloze do wykonania nawierzchni utwardzonej (drogowej lub
innej), gérna warstwa nasypu na grubosci co najmniej 0,5 m powinna by¢ wykonana z gruntow
sypkich o duzym wskazniku wodoprzepuszczalnoséci, w razie braku takiego gruntu gorna
warstwa nasypu powinna by¢ stabilizowana na grubosci co najmniej 10 cm.

9. Przy wyznaczaniu nachylenia i linii skarp oraz wysokosci nasypu powinny by¢ uwzglednione

poprawki na osiadanie podioza ikorpusu nasypu; jezeli poprawek na osiadanie gruntu nie
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podano w projekcie, powinien ustali¢ je kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem
nadzoru inwestorskiego i projektantem.

10. Grunt do ksztaltowania grobli zastosowaé jak wopisie wp. 1. W przypadku braku
odpowiedniej ilosci urobku z dna zbiornika nalezy wykopaé grunt z glebszej warstwy (pod

dnem) a nastepnie zasypa¢ urobkiem nienadajgcym si¢ do ksztatltowania korony grobli.
5.6.3 Zasady rozmieszczania gruntéw w nasypie

1. Rozmieszczenie gruntéw w nasypie powinno by¢ zgodne z projektem.

2. W przypadku gdy projekt nie okresla dokladnego rozmieszczenia gruntéw w nasypie, powinno
ono odpowiadaé nast¢pujagcym warunkom:

e grunty drobnoziarniste mato przepuszczalne powinny by¢ ukiadane w srodku, a grunty
gruboziarniste blizej skarp nasypow,

e grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i na koronie nasypu warstwg ochronng
z gruntéw sypkich, o grubosci warstwy nie mniejszej niz 1,0 m,

e grunty znajdujace si¢ w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych
poslizg lub filtracj¢ wody,

e grunty ulozone obok siebie wnasypie powinny by¢ o takim uziarnieniu, aby nie
powstawaly odksztatcenia nasypu pod wplywem dziatania wody.

3. Jezeli nasyp jest wykonywany z rozdrobnionych skat, to kazda warstwa roztozonego materialu
skalnego o grubosci nie wigkszej niz 30 cm powinna by¢ pokryta warstwg zwiru, pospoiki,
piasku lub kruszywa lamanego nie odsiewanego, zawierajacego nie mniej niz 25% ziaren
ponizej 2,0 mm, tak aby po zaggszczeniu warstwy przestrzenie migdzy ziarnami skat zostaty
catkowicie wypelnione.

4. Dopuszcza sie wykonywanie nasypu ze skat rozdrobnionych mrozoodpornych bez wypelniania
przestrzeni miedzy ziarnami piaskiem lub zwirem pod warunkiem, ze warstwy kamienne bgda
oddzielone od podtoza gruntowego, znajdujgcego si¢ pod nasypem, i od gérmych czgsci nasypu
warstwami zwiru, posp6tki, piasku lub kruszywa lamanego nie odsianego, zawierajace 25 do
50% ziaren ponizej 2,0 mm; wysokos¢ nasypéw wykonanych z tego rodzaju materialow nie
powinna by¢ wigksza niz 1,2 m od korony nasypu.

5. Dla zapewnienia statecznosci nasypéw wykonywanych z gruntow niejednorodnych nalezy:

e grunty przepuszczalne uklada¢ w nasypie warstwami poziomymi,

o nadawaé gomym powierzchniom warstw wykonanych z gruntéw mato przepuszczalnych
lub nieprzepuszczalnych ksztatt dwuspadowy z obustronnym pochyleniem na zewnatrz 3
do 4%,
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® warstwy gruntéw bardziej przepuszczalnych ukladaé na calg szeroko$¢ nasypu w celu
zapewnienia odptywu z nich wody przez skarpy,

e nic dopuszczaé do przemieszczania si¢ whbryle nasypu gruntdw o réznej
wodoprzepuszczalnosci, aby uniknaé powstawania w nasypie gniazd i soczewek
gruntowych bardziej nawodnionych i zatrzymujacych wode.

. Kazda warstwa gruntu ulozonego w nasypie powinna byé zageszczona przez ubijanie,

walowanie lub wibrowanie.

. W przypadkach uzasadnionych wlasciwosci techniczne gruntow w nasypach moga by¢

polepszane przez:

¢ ulepszanie ich uziarnienia dodatkami innych gruntéw,

o dodawanie cementow, wapna, popioléw lotnych lub zuzli wielkopiecowych i staranne ich
wymieszanie z gruntem,

e dodawanie bitumu,

¢ stosowanie sprawdzonych zwiazkéw chemicznych,

e zbrojenie siatkami lub geotekstyliami.

. Przed przystapieniem do ksztaltowania wewnetrznych skarp grobli nalezy zdja¢ warstwe

humusu wraz zdarmig, odlozy¢ celem ponownego rozplantowania po ulozeniu warstwy

ksztaltujgcej nachylenia skarpy grobli. Prace poprzedzi¢ usunigciem zakrzewien i karpow drzew

porastajacych skarpy.

5.6.4 Nasypy z gruntow kamienistych gruboziarnistych

- Kazdg warstwg gruntéw kamienistych gruboziarnistych lub zinnych materialow grubo
ziarnistych o grubosci wigkszej niz 30 cm nalezy przykryé warstwg zwira lub innego
drobnoziarnistego gruntu sypkiego i dobrze zaggscic.

- W przypadku gdy nasypana warstwa gruntu kamienistego przystosowana jest do przepuszczania
wody po zboczu nasypu, warstwe te nalezy wykonaé¢ zkamienia mrozoodpornego bez
wypelnienia przestrzeni wolnych innym materialem. Warstwa nasypowa powinna by¢ w tym
przypadku oddzielona od podtoza gruntowego pod nasypem oraz od gomych czesci nasypu
warstwa zwiru, pospotki lub kruszywa lamanego zawierajacego 25 do 50% ziarno Srednicy
mniejszej niz 2,0 mm.

- Wymienione w p. 2 zabezpieczenie powinno byé wykonane w taki sposéb, aby siegalo wyzej

niz 1,2 m liczac od korony nasypu.

5.6.5 Wykonywanie nasypéw na dojazdach do wiaduktow i nad przepustami
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1. Nasypy sasiadujace z budowla (betonowa, murowana itp.), znajdujacq si¢ w nasypie, powinny
byé wykonywane w taki sposdb, aby przy zageszczaniu gruntu przy tego rodzaju budowlach
liczba przejsé sprzetu zageszczajace go przy styku gruntu z budowla byla wigksza o 50%
w stosunku do liczby przejs¢ dla dane go rodzaju gruntu, ustalonych przy probnym
zageszczeniu gruntu.

2. W przypadku wykonywania nasypu z gruntéw spoistych powierzchnia budowli, z ktérag ma si¢
styka¢ nasyp, powinna by¢ otynkowana zaprawa cementowa i powleczona warstwg zawiesiny
z gruntu spoistego tuz przed utozeniem gruntu.

3. W przypadku wykonywania nasypu z gruntow sypkich powierzchnie budowli stykajace sig
z nasypem powinny byé powleczone bitumem, z tym ze maksymalna wielkos¢ ziaren gruntu
w warstwie o grubosci ok. 1,0 m znajdujacej si¢ przy $cianach konstrukcji nie powinna by¢
wigksza niz 2,0 cm.

4. Nasypy nad przepustami powinny byé wykonane ztego samego rodzaju gruntu
niepowodujacego wysadzin. Sypanie izageszczanie powinno byé dokonywane warstwami

jednoczes$nie z obu stron przepustu.

5.6.6 Wykonywanie nasypow na gruntach stabych, silnie nawodnionych i w wodzie

1. Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem izgodnie z wynikami
badan dokonanych bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania nasypu.
2. W przypadku wykonywania nasypow na bagnach oraz torfowiskach nalezy nasyp wykonac:

e w czesci zanurzonej - ze Zzwir6w i piaskow,

e w czesci nie zanurzonej - dopuszcza si¢ stosowanie innych rodzajow gruntu (z wyjatkiem
pylastych) pod warunkiem pelnego ich zabezpieczenia przed podsigkaniem wody;
wzniesienie korony nasypu nad powierzchnig terenu powinno wynosi¢ nie mniej niz
1,5 m.

3. Badania powinny obejmowac:
e glebokosé gruntow stabych, rodzaj i warunki hydrologiczne terenu,
e analize gruntu bagiennego,
4. Obliczenie stateczno$ci nasypu oraz wielkosci i czasu jego osiadania.
5. Nasypy na gruntach stabych, o duzej scisliwosci i matej wytrzymalosci na sScieranie (np. grunty
organiczne, grunty spoiste w stanie migkkoplastycznym) powinny by¢ wykonywane po
odpowiednim przygotowaniu podtoza w sposob okreslony w projekcie.

6. Grunty o malej nosnosci powinny by¢ usunigte, jezeli projekt nie przewiduje tego inaczej.
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7. W przypadku wykonywania nasypéw w wodzie sposéb i metoda ich wykonywania powinny
by¢ okreslone w projekcie.

8. Nasypy powinny by¢ wykonywane metodg czotowa, tj. przez sypanie gruntéw warstwa
si¢gajacg do dna na wysokos$¢ 0,5 do 1,0 m powyzej zwierciadla wody.

9. W zaleznosci od rodzaju nasypywanego do wody gruntu maksymalna wysoko$é nasypu
powinna wynosi¢ nie wigcej niz: 2,0 m w przypadku zastosowania do budowy nasypu gruntéw
gliniastych i 5,0 m w przypadku zastosowania gruntéw sypkich.

10. Wykonywanie nasypdw w wodzie z gruntéw spoistych powinno by¢ dokonywane w sposéb
okreslony w warunkach technicznych opracowanych dla danej budowy.

11. Nachylenie skarp nasypu, ktéry jest wykonywany w wodzie, nie powinno byé wieksze niz 1:5.

12. W przypadku wykonywania nasypéw na terenach zalewanych wodg wierzch nasypu powinien
znajdowac si¢ co najmniej 1,0 m nad najwyzszym poziomem zwierciadta wody doplywajacej

okresowo, a nachylenie skarp nasypu powinno by¢ tagodne.

5.6.7 Wykonywanie nasypow na zhoczach i poszerzanie istniejgcych nasypéw

1. Niezaleznie od wymagan dotyczacych wykonywania nasypéw podanych uprzednio,
w przypadku wykonywania nasypu na zboczu o pochylosci od 1 : 5 do 1 : 2 nalezy nasyp
zabezpieczy¢ przed zsuwaniem.

2. Przy poszerzaniu nasypu istniejacego lub laczeniu nasypu nowego znasypem istniejacym
polaczenie wykona¢ schodkowo lub w sposdb okreslony w projekcie.

3. Zaggszczanie nasypu przy skarpach stanowigcych podloze powinno by¢ dokonywane lekkim
sprzgtem (np. ubijaki, wibratory), ktory moze by¢ doprowadzony bezposrednio do skarpy
podioza.

5.6.8 Dokladnosc¢ wykonania nasypow

1. Doktadno$¢ wykonania nasypu, uwzglgdniajaca wielko$¢ osiadania danego rodzaju gruntu,
powinna by¢ zgodna z projektem.
2. Jezeli wprojekcie nie okreslono dokladnosci wykonania nasypu, to odchylki wymiarowe
powinny zawierac si¢ w granicach:
e +2-5cm - dla rzednej korony,
e =+ 5 cm - dla szerokosci korony,
e =*15 cm - dla szerokosci podstawy.
3. Odchylenia w spadku skarp, korony nasypu lub innych elementéw nasypu, ktérym na dano

spadki - nie powinny by¢ wigksze niz 10% nachylenia podanego w projekcie.
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5.6.9 Wykonywanie nasypow zwiqzanych 7 wyréwnaniem terenu

1. Jezeli zachodzi potrzeba wyréwnania zaglebiefi terenu przy jego niwelacji, zasypywanie
wglebien powinno byé wykonywane warstwami gruntu o grubosci nie wigkszej niz 30 cm.

2. Zaglebienia terenu, na ktérym sa wykonywane roboty niwelacyjne, o glebokosci do 0,5 m moga
byé zasypywane gruntem uzyskanym przez zebranie warstwy wierzchniej terenu niwelowanego,
z wyjatkiem warstwy ziemi roslinnej.

3. W przypadku gdy przy niwelacji terenu zachodzi koniecznos¢ zasypywania zaglgbien
wiekszych niz 0,5 m lub wyréwnania terenu znajdujgcego si¢ na spadku do poziomu,
wykonanie nasypu powinno by¢ wykonane w sposob przewidziany dla nasypow.

4. Zageszczanie warstw gruntu nasypywanego w zaglebienia terenu powinno by¢ dokonywane

odpowiednim sprzetem (najczesciej lekkim).

5.7  Zageszczanie gruntéw.

5.7.1 Grubosé zageszczanych warstw gruntu i jego wilgotnos¢

1. Kazda warstwa gruntu w nasypach izasypywanych wykopach powinna by¢ zaggszczona
recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego (watowanie, ubijanie lub wibrowanie).
2. Grubosé warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie i dostosowana
do sprzetu uzytego do zaggszczenia. Probne zaggszczanie powinno byé wykonywane zgodnie
z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robét ziemnych, akceptowanymi przez nadzor
techniczny inwestora. Przy dokonywaniu probnego zaggszczenia danego rodzaju gruntu
powinna by¢ okreslana:
e wilgotno$é optymalna gruntu w odniesieniu do sprzgtu przewidzianego do zaggszczenia,
» najwieksza dopuszczalna grubos¢ zaggszczonej warstwy gruntu,
o najmniejsza liczba przej$é¢ danym rodzajem sprzgtu dla uzyskania wymaganego wskaznika
zaggszezenia gruntu.
3. Grubosé warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz:
e 15 cm - przy zageszczaniu recznym,
e 20 cm - przy zaggszezaniu walcami,
e 40 cm - przy zageszczaniu walcami okotowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub
ubijakami mechanicznymi,

e 100 cm - przy zaggszczaniu ci¢zkimi wibratorami lub ubijarkami.
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W przypadku zaggszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zageszczenia
nie powinno by¢ bryt gruntu o wymiarach wigkszych niz 15 cm, a wymiar bryl nie
powinien wynosi¢ wigcej niz polowa grubosci zageszczanej warstwy gruntu.
. Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna byé zblizona do wilgotnosci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zaggszczania wynosi
mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zaggszczang warstwe gruntu nalezy zwilzyé woda.
W przypadku gdy wilgotnos¢ gruntu jest wigksza niz 1,25 wilgotnosci optymalnej, grunt przed
przystapieniem do =zaggszczania powinien by¢ przesuszony W sposéb naturalny,
a w przypadkach technicznie uzasadnionych w sposob sztuczny przez dodanie mielonego
wapna palonego oraz wapna hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.
. Wilgotnos¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Jezeli
nie ma moznosci dokonania oznaczen laboratoryjnych, to wilgotno$é optymalng gruntu na
potrzeby ich zageszczania mozna przyjmowad:

e 10% - dla piaskéw,

e 12% - dla piaskow gliniastych i glin piaszczystych,

e 13% - dla glin,
19% - dla itéw, glin cigzkich, pytow i lessow.
. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w zaleznosci
od poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie lub wykopie oraz mozliwosci stosowania stalej
kontroli zaggszczania gruntu. W przypadku zageszczenia gruntu ijednoczesnej kontroli,
wskaznik zaggszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

e 0,95 - dla gérnych warstw nasypu zalegajacych na gltebokos$é do 1,20 m,

e 0,90 - dla warstw nasypu zalegajacych ponizej 1,20 m.
. W przypadku budowy zapér i watdw jakos¢ zaggszczonego nasypu zaleca si¢ okreslaé wg
normatywu ,,Budownictwo w dziedzinie gospodarki wodnej. Warunki techniczne wykonania
1 odbioru robét ziemnych”.
. Sposob wykonania obsypki/podsypki przepustow w groblach dostosowaé do wytycznych

producentéw rur.

5.7.2 Rownomiernos¢ zageszczania

Przy zageszczaniu gruntéw nasypanych powinna byé przestrzegana réwnomiernosé

zaggszczania kazdej warstwy gruntu, przy jednoczesnym zachowaniu nastepujgcych wymagat:

* grunt powinien by¢ uktadany warstwami poziomymi o réwnej grubosci na calej szerokosci

nasypu,
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e warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona na calej szerokosci nasypu przy
jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, przesuwanego od skarp ku srodkowi
nasypu w taki sposob, aby $lady przejsé sprzetu pokrywaty slad poprzedni na szerokoscei 5-
20 cm,

e w przypadku zageszczania warstwy gruntu srodkami transportowymi, przy jednoczesnym
transporcie gruntu, niezbedne jest réwnomierne pokrycie przejazdami $rodkow
transportowych calej powierzchni ukladanej warstwy gruntu, ktéry powinien by¢

wysypywany rownomiernie warstwa wymaganej grubosci.

5.7.3 Wykonywanie zageszczania

. Wykonywanie zageszczenia warstw gruntéw spoistych w czasie opadéw atmosferycznych
powinno by¢ przerwane, po uprzednim (jesli jest to mozliwe) wyréwnaniu powierzchni warstwy
walcem gladkim dla umozliwienia sptywu wody. Przed ukladaniem nast¢pnej warstwy gruntu
powierzchni¢ gladka nalezy zruszyc.

. Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

. Zageszczenie skarp powinno byé dokonywane sprzgtem przystosowanym do pracy na skarpach,
ztym ze liczba przejéé sprzetu powinna byé odpowiednio zwigkszona w stosunku do
zageszczania takiej samej warstwy gruntu utozonej poziomo; liczba niezbgdnych przejsc sprzgtu
powinna byé w tym przypadku ustalona doswiadczalnie.

. Zageszczanie skarp moze nie by¢ dokonywane, jezeli szerokos¢ uktadanej na skarpie warstwy
gruntu jest wicksza od wymaganej grubosci warstwy, a nadmiar gruntu jest usuwany podczas
profilowania skarp, oraz w przypadku gdy uzyty grunt umozliwia wykonanie prawidlowego

zageszcezenia na krawegdzi ukladanej warstwy.

Zabezpieczanie przed destrukeyjnym dzialaniem wody

5.8.1 Wpymagania podstawowe

. Wykonywane roboty i obiekty budowlane lub budowle ziemne nalezy zabezpieczy¢ przed
destrukcyjnym dziataniem wody poprzez:
e ujecie i odprowadzenie wod powierzchniowych naplywajacych w miejsce wykonywanych
robét,
e wykonanie odpowiednich odwodnieri wglgbnych na czas wykonywania robdt ziemnych
lub na stale.

e wykonanie grédz, pod ostong ktérych realizowane beda roboty w korytach rowow
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2. Sposob zabezpieczenia prowadzonych robét przed dzialaniem wod powinien byé okreslony

w dokumentacji projektowe;.

5.8.2 Odprowadzanie wody rowami

Odprowadzanie wéd opadowych moze byé dokonywane przy pomocy odpowiednio
uksztattowanych i rozmieszczonych row6éw bocznych, skarpowych lub odptywowych.

Ksztalt rowéw moze by¢ trapezowy lub obly i dostosowany do rodzaju chronionego przed
napltywem wody obiektu.

Spadek dna rowu (najmniejsze dopuszczalne nachylenie rowu) nie powinien byé mniejszy niz
0,2%. Spadek dna rowu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu ichronionych robét
ziemnych lub obiektow.

Odleglos¢ rowow od krawedzi chronionych robét ziemnych lub wykonanych obiektéw nie
powinna by¢ mniejsza niz 1,20 m.

Przy wykonywaniu rowéw nalezy uwzgledniaé nie tylko spadek rowu, ale i szorstko$é gruntow
lub umocnienia oraz gl¢bokos¢ napelnienia rowu woda.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, (ochrona skarp wykopéw lub stokéw przed erozja
wod powierzchniowych, niedopuszczenie do nadmiernego zawilgacania skarp, zapobiezenie

splywom gruntu ), moga by¢ wykonywane rowy skarpowe.

5.8.3 Inne rodzaje odwodnieri powierzchniowych i wglebnych

1.

W przypadku istnienia na danym terenie urzadzefi kanalizacyjnych odprowadzenie woéd
opadowych i wglebnych powinno by¢ dokonywane za posrednictwem tych urzadzen.
W technicznie uzasadnionych przypadkach odwodnienie terenu robét ziemnych lub
zabezpieczenic wykonanego obiektu przed destrukcyjnym dziataniem wody moze by¢
dokonane:

e przy uzyciu ciggéw drenarskich,

e przy uzyciu studni chionnych.

Wykonywanie tych odwodnienr powinno by¢ zgodne z projektem.

Grodze chronigce realizowane roboty w korytach rowéw przed dzialaniem wéd powinny byé
wykonywane w postaci nasypéw zgodnie z pkt 2.10, ukladanych workéw z piaskiem lub innych
materialéw. Wybor rodzaju i wykonania grodzy winien by¢ okreslony w projekcie i nie moze

szkodliwie oddziatywac na srodowisko naturalne koryta rowu.
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5.9

Roboty ziemne wykonczeniowe i porzagdkowe

Zakonczenie robét ziemnych iprace porzadkowe winny by¢é wykonane zgodnie

z wytycznymi zawartymi w dokumentac;ji jako:

1. Plantowania terenu poprzez wyréwnywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych
projektem rzednych przez scigcie wypuklosci i zasypanie wglebien, o Sredniej wysokosci $cigé
i glebokosci zasypaf nie przekraczajacych 30 cm, przy odleglosei przemieszczania mas
ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowane;j i do 30 m przy pracy r¢cznej

2. Rozplantowanie odkladu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu poprzez rozmieszczenic
mechaniczne lub reczne ziemi warstwa o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym
przekopie lub rowie. Nie dopuszcza si¢ wykonywania nasypéw w formie grobli wzdhuz koryt
row6w spelniajacych funkcje przewidziang dla watow przeciwpowodziowych.

3. Obrobienie z grubsza powierzchni wykopéw, przekopow, nasypéw lub odkladéw poprzez
obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna w wykopie lub przekopie, oraz na nasypie lub
okladzie

4. Obrobienie na czysto powierzchni skarp ikorony przekopéw lub nasypéw statych r¢cznie
poprzez obrobienie powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych

Dokladno$é wykonania robot ujetych w pkt. 1 - 4 podana w ponizszej tablicy
. Dopuszczalne
Lp Rodzaj roboty odchylenia
1 | Obrobicenie z grubsza skarp i dna wykopow + 10 cm
2 | Obrobienie z grubsza skarp i korony nasypow + 15 cm
3 | Wyrownanie z grubsza powierzchni terenu + 10 cm
4 | Odchylenie od projektu powierzchni skarp, wykopow i nasypow statych +1cm
wykonywanych wedtug znakéw pod szablon lub tate - lokalnic
5 | Plantowanie powierzchni terenu pod szablon lub fate +2cm
KONTROLA JAKOSCI
6.1  Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00 - Warunki ogdlne. Kontrole

jakosci prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowe;.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu cech zewngtrznych oraz zgodnosci

wykonania robét z projektem, ST, obowiazujacymi przepisami, normami i poleceniami wydanymi

w czasie wykonywania robét. Kontrolg ibadania nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi

podanymi w dokumentacji projektowej i zalecanymi normami i normatywami.

Kontrola jakosci robot obeimuije przede wszystkim:
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1.
2.

6.2

Badanie gruntu.

Sprawdzenie wykonanie robot.

Roboty ziemne wykonczeniowe i porzadkowe

Zakoficzenie robét ziemnych iprace porzadkowe winny byé wykonane zgodnie

z wytycznymi zawartymi w dokumentacji jako:

1. Plantowania terenu poprzez wyréwnywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych
projektem rzgdnych przez $cigcie wypuklodci i zasypanie wglebien, o sredniej wysokosci $cigé
i glgbokosci zasypan nie przekraczajacych 30 cm, przy odlegloéci przemieszczania mas
ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy pracy recznej

2. Rozplantowanie odkladu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu poprzez rozmieszczenie
mechaniczne lub r¢ezne ziemi warstwa o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym
przekopie lub rowie. Nie dopuszcza si¢ wykonywania nasypéw w formie grobli wzdhiz koryt
rowow spetniajgcych funkcje przewidziana dla watéw przeciwpowodziowych.

3. Obrobienie z grubsza powierzchni wykopéw, przekopéw, nasypéw lub odkladéw poprzez
obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna w wykopie lub przekopie, oraz na nasypie lub
oktadzie

4. Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopéw lub nasypéw statych recznie
poprzez obrobienie powierzchni po wykonywanych robotach ziemnych

Dokladnos¢ wykonania robot ujetych w pkt. 1 - 4 podana w ponizszej tablicy
Lp Rodzaj roboty Dgg;l;}zrlcez::il:e
1 | Obrobienie z grubsza skarp i dna wykop6ow +10cm
2 | Obrobienie z grubsza skarp i korony nasypow +15¢cm
3 | Wyrdwnanie z grubsza powierzchni terenu + 10 cm
4 | Odchylenie od projektu powierzchni skarp, wykopéw i nasyp6w statych +1cm
wykonywanych wedhug znakéw pod szablon lub late - lokalnie
5 | Plantowanie powierzchni terenu pod szablon lub fate +2cm
7 OBMIAR ROBOT
7.1  Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 - Warunki ogélne.
7.2  Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi stosowanymi przy robotach zwigzanych zumocnieniami
brzegowymi sa:
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« m’ (metr kwadratowy) przy wyliczeniach powierzchniowych

e m’ (metr szescienny) przy wyliczeniach kubaturowych

Ilo$¢ robot okresla sic na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych z natury ilosci robét juz wykonanych.

8 ODBIOR ROBOT
8.1  Ogolne zasady odbioru robot

Og6lne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 - Warunki ogdélne. Wyniki odbioréw
materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Wykonane prace i zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.2  Odbiér wykonanych robét ziemnych (odbiér koncowy)

8.2.1 Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru kovicowego

1. Sprawdzenie iodbiér robét ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen
dokonanych zgodnie z wymaganiami p. Kontrola wykonywania robot ziemnych i dokumentacji
zawierajacej:

e dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

o zestawienia wynikéw badan jakosciowych ilaboratoryjnych, zgodnie zp. Kontrola
wykonywania robdt ziemnych wraz z protokolami sprawdzen,

e robocze orzeczenia jakosciowe,

e analize wynikow badan wraz z wnioskami,

e aktualna dokumentacj¢ rysunkowg wraz z niezbgdnymi przekrojami,

e inne dokumenty niezbedne do, prawidiowego dokonania odbioru danego rodzaju robot
ziemnych.

2. W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz
wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych.

Na przekrojach powinny byé¢ naniesione wyniki pomiaréw imiejsca pobrania probek,

a przekroje poprzeczne i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktérych kontrolowane

byly wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

8.2.2 Odbior robot
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Odbiér gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien by¢é
dokonany przed wbudowaniem gruntéw.

W przypadku gdy w wyniku kontroli grunt zostal okreslony jako nieprzydatny do wykonania
rob6t ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robét. Grunt taki moze
by¢ uzyty do wykonania robét, jezeli po uzgodnieniu zinwestorem i projektantem istnieje
mozliwos¢ poprawienia jego wiasciwosci, w wyniku okreslonego procesu technologicznego,
w stopniu okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami.

Odbidr czesciowy powinien byé przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktérych
po7niejszy dostgp jest niemozliwy, albo ktére catkowicie zanikajg (np. odbiér podloza,
przygotowanie terenu, urzadzenia odwadniajace znajdujace si¢ w nasypie, zageszczenie
poszczegblnych warstw gruntéw itp.). Odbioru czg$ciowego nalezy dokonaé przed
przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robdét ziemnych, uniemozliwiajacej dokonanie
odbioru robo6t poprzednio wykonanych w terminach pézniejszych. Z dokonanego odbioru
czesSciowego rob6t powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktérym powinna byé zawarta ocena
wykonanych robét oraz zgoda na wykonywanie dalszych robét. O dokonaniu odbioru
czesciowego robot (rob6t zanikajacych) nalezy dokonaé zapisu w dzienniku budowy
i sporzadzi¢ protokot odbioru.

Odbiér koficowy robét powinien byé przeprowadzony po zakoniczeniu robét ziemnych
i powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w punkcie Badanie
gruntéw protokotow z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robot. W razie gdy jest
to konieczne, przy odbiorze koficowym mogg by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia
zalecone przez komisj¢ odbiorcza.

Z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by
zawarta ocena ostateczna robot 1 stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koficowego

powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

8.2.3 Ocena wynikow odbioru

1.

Jezeli wszystkie badania iodbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robét
i niniejszymi warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne
Z wymaganiami niniejszych warunkow.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw mialy wynik ujemny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajgce stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy
dokonany odbior koficowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne

Z wymaganiami niniejszych warunkow.
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3. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny

byé poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego

odbioru, z ktorego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét odbioru koncowego robot.

9.2

PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne zasady podstawy platnoseci

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 - Warunki ogdlne.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje calo$¢ robot wg dokumentacji projektowej i zgodnie z ST.

Cena jednostkowa uwzgle¢dnia rowniez:

10

roboty przygotowawcze

dostarczenie i skladowanie materialow,

koszt zapewnienia niezb¢dnych czynnikéw produkcji,

wykonanie niezbednej niwelacji terenu zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
uporzadkowanie miejsca pracy,

odpady i materialy pomocnicze,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i1 sprawdzen,

oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Obowiazujg wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione

w ST.00.00. — Wymagania og6lne. Ponizej wymieniono obowigzujgce przepisy zwigzane.

10.1

Przepisy

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017r., nr 89, poz. 1332
z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 2 wrzesnia 2004t w sprawie

szczegdtowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
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i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
nr 202 poz. 2072)

* Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania iodbioru. Ministerstwo Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa, Warszawa 1994

e Hydrotechniczne budowle ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnien.

CGUW Warszawa 1966 r.
10.2 Normy
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,
PN-86/B-02480 -Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.
PN-EN 13331-1:2003 Systemy obudéw do wykopdow. Cze¢$é 1. Dane wyrobow.
PN-EN 13331-2:2003 Systemy obudéw do wykopow. Cze¢s$é 2. Ocena na podstawie obliczen
lub badan.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania ST

Przedmiotem ninicjszej specyfikacji technicznej (ST) sa warunki i wymagania dotyczace
prawidlowego wykonania, realizacji, kontroli iodbioru robét budowlanych zwigzanych

z wykonaniem umocnien kamiennych przewidzianych w ramach przebudowy rowu G-10.
1.2.  Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w ST.00.00 - Warunki ogdlne.
1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych

z wszystkimi czynnos$ciami umozliwiajacymi i majgcymi na celu wykonanie umocnienn kamiennych

przewidzianych w ramach przebudowy rowu G-10. Obejmujg prace zwigzane z dostawa

materiatow, wykonawstwem 1iwykonczeniem robot ubezpieczeniowych, wykonywanych
na miejscu. Zasady prowadzenia robét dotyczg w szczegdlnosci:

e umocnien kamiennych w strefach odbudowywanych przepustow (skarpy czolowe przepustow,
dno i skarpy rowow ponizej i powyzej przepustéw), skarp kaluz ekologicznych oraz rowow
rozprowadzajgcych wode w ukladzie, zastawek, progéw wodnych;

¢ wyprofilowania 1 wyréwnania powierzchni skarp i dna w rejonie umocnien,

e wykonania niezbednych dokopow,

e ulozenia narzutu.
1.4. Podstawowe okreslenia i pojg¢cia stosowane w ST

Okreslenia uzyte w niniejszej ST sg zgodne zzgodne z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robot budowlanych oraz okresleniami zawartymi
w ST.00.00 - Warunki ogodlne.

Geokrata komoérkowa elastyczna struktura trojwymiarowa, zlozona 2z zespolu tasm
polietylenowych, lgczonych zgrzeinami punktowymi, ktéra w konstrukcjach rozcigga si¢ do
ksztattu ,,plastra miodu”.

Geotkanina material tkany, ze splecionymi ze sobg ciaggtymi wtoknami polipropylenowymi we
wzajemnie prostopadtych kierunkach (watek i osnowa). Struktura geotkaniny sprawia, ze materiat

ten przyjmuje wiasnosci tworzacych go wiokien. Mimo, ze widkna utozone sa prostopadle do
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siebie, dzigki ich spleceniu i wzajemnemu tarciu, material posiada znaczng wytrzymatos¢ na

rozciaganie w kierunku ukosnym.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w ST.00.00 - Warunki ogdlne.

Roboty objete niniejszg specyfikacjg powinny byé realizowane przy uwzglednieniu
w szczegoblnosci:
e organizacji robot,
e zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,
e ochrony §rodowiska,
e warunkow bezpieczenstwa pracy,
e zaplecza budowy,

e warunkéw dotyczace organizacji ruchu.

g

MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania iskladowania podano
w ST.00.00 - Warunki ogdlne.
Przy sktadowaniu, magazynowaniu i przechowywaniu materialow nalezy stosowac si¢ do

wytycznych projektu i zalecen producenta materialow.

Podstawowe materialy:

Podstawowymi materialami stosowanymi przy wykonywaniu umocnien kamiennych sa:

e kamien famany o wymiarach 30x30 cm;

e kamien ciosany, ukladany na ptasko, o wymiarach 30x30 cm;

e kamien ciosany o wymiarach nie mniejszych niz 10x20 cm - stanowigcych max. 20%
powierzchni — jako uzupelnienie;

e beton hydrotechniczny C16/20 — podioze narzutu kamiennego wedle wskazan w dokumentacji
projektowe;;

e kruszywo naturalne o frakcji 4-31,5 mm — konstrukcja drog lesnych;

e kruszywo naturalne 31,5 — 63 mm — konstrukcja drég lesnych;

o geokrata komorkowa — konstrukcja drog lesnych;
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¢ geotkanina o wytrzymalos$ci 40 kN/m i gramaturze 200g/m?;
e mata bentonitowa — uszczelnienie w strefach przepustow;

o folia HDPE — uszczelnienie w strefach przepustow.
2.2. Piaskowiec — wymagania

Do wykonania narzutéw kamiennych (w dnie ina brzegach, skarpach), przewiduje sie
wykorzystanie piaskowcow.
Nalezy stosowa¢ kamienn lamany/ciosany (piaskowiec) — kamien hydrotechniczny
spelniajagcy wymagania normy PN-EN 13383-1 Kamien do rob6t hydrotechnicznych:
a) Uziarnienie jw.
b)  odpornos¢ na $cieranie MDE10
¢ ksztalt LTA
d)  gestosC ziaren >2,5 Mg/m3
e)  wytrzymalosé na Sciskanie CS80

f)  mrozoodpormos¢ FTA
2.3. Kamien o podwyzszonej wytrzymaloSci — wymagania

Dopuszcza si¢ do stosowania Ww zamian piaskowca, kamienia o podwyzszonej
wytrzymato$ci na dziatanie negatywnych warunkow atmosferycznych, wilgoci, mrozu, a takze

podwyzszonej wytrzymalosci mechanicznej — zalecany granit, bazalt, skaly magmowe.

Podstawowe cechy techniczne najczgsciej stosowanych skat

Rodzaj | Nasigkliwosé b.C}?SfO?C Wy,“.zf(m?*osc Scieralnosé malll o g0
Kamienia wagowa % | ° jetosciowa  na sciskanie R. tarczy Mosha
_ g/cm MPa Boehmego

Granit 01-07 | 2,30-2,75 100-220 0,06-0,23 6-7
Bazalt 0,1-0,7 2,60-3,20 160-300 0,09-0,19 6-8
Porfir 2,55 100-200

Melafir 0,1-0,7 2,40-2,70 130-200 0,07-0,15 7
Andezyt 0,1-0,6 2,40-2,90 120-200 0,22 6-7

2.4. Beton hydrotechniczny

W miegjscach wskazanych w dokumentacji umocnienia kamienne nalezy stabilizowaé
betonem hydrotechnicznym. Nalezy stosowa¢ beton hydrotechniczny: W8, C16/20 klasa
ekspozycji (XC4, XF3, XAl, XM3) w/c=0,45 ZGODNIE Z NORMA PN-EN-206-1 (PN-B-
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06265), PN-B-03264. Beton hydrotechniczny powinien cechowa¢ si¢ wysoka wodoszczelnoscia

i odpornoscia na dziatanie mrozu oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
2.4.1. Cement

¢ Do betonu hydrotechnicznego nalezy stosowa¢ cementy o wlasciwosciach technicznych
zgodnych z polskimi normami pod warunkiem uwzglednienia wymagan okreslonych dla tych
spoiw w niniejszych ST i normach na beton hydrotechniczny.

¢ Cieplo hydratacji cementéw do betonu hydrotechnicznego ukladanego w konstrukcjach
masywnych o przekroju poprzecznym powyzej 1,5 m powinno by¢ zgodne z polskimi normami
panstwowymi lub zatozeniami projektowymi.

e W przypadku dodawania do cementu drobno mielonych dodatkéw hydraulicznych cieplo
hydratacji nalezy oznaczaé tacznie dla cementu i dodatkow.

e Poczatek wigzania cementéw do wykonywania betonéw hydrotechnicznych w konstrukcjach
masywnych o przekroju poprzecznym powyzej 1,5 m nie powinien nastgpowac wezesniej niz
po 5 godz. inie pdzniej niz po 10 godz., liczac od chwili zarobienia mieszanki betonowe;j
woda.

e W przypadku przeznaczenia cementdéw do wykonywania betonu hydrotechnicznego
w konstrukcjach masywnych nalezy ustali¢ dla danej konstrukcji wymagania techniczne dla

cementéw oraz kontrolowa¢ scisle ich jakos¢ w ciggu catego okresu trwania budowy.
2.4.2. Kruszywa

1. Do betonéw hydrotechnicznych nalezy stosowaé kruszywo mineralne w postaci piaskow,
zwirow lub kruszyw tamanych, ktérych wiasciwosci techniczne odpowiadajg wymaganiom
okreslonym w normach na beton hydrotechniczny.

2. Kruszywo naturalne (piasek, zwir) powinno by¢ zbadane na zawartos¢ skal osadowych;
stosowanie kruszyw zawierajacych skaty osadowe jest dopuszczalne po laboratoryjnym
zbadaniu betonu ztego rodzaju kruszywa na wytrzymalo$¢ na $ciskanie oraz odpornosc
na dzialanie danego srodowiska wodnego.

3. Cechy fizyczne ichemiczne piasku powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym dla
piaskow do betonu zwyklego, ztym Zze zaleznie od potozenia betonu hydrotechnicznego
w budowli piasek powinien spelnia¢ dodatkowo wymagania zgodnie z normami panstwowymi.

4. Zwir ikruszywo tamane powinno odpowiada¢ wymaganiom normy jak dla betonu zwyklego,

ztym ze zawartos¢ ziaren wydluzonych iptaskich nie powinna by¢ wigksza niz 20%
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w stosunku do masy; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ w konstrukcjach
hydrotechnicznych kruszywo o uziarnieniu do 120 mm.

5. Tlo$¢ frakeji kruszywa w betonie powinna odpowiada¢ polskim normom.

2.4.3. Woda

Do produkcji betonu hydrotechnicznego nalezy uzywaé¢ wody o wlasciwosciach

okreslonych w polskich normach.

2.4.4. Dodatki i mieszanki

1. W razie potrzeby mozna stosowaé do betonu hydrotechnicznego drobno zmielone aktywne lub
wypehniajace dodatki mineralne oraz powierzchniowo czynne domieszki organiczne. Ilosé
i wplyw dodatkéw i domieszek na wlasciwosci mieszanki betonowej i stwardniatego betonu
nalezy ustali¢ w laboratorium badawczym.

2. Dodatki do betonu hydrotechnicznego mozna stosowaé jak do betonu zwyklego, w ilosci nie
przekraczajacej 20% ciezaru cementu, i odpowiada¢ normom panstwowym lub wytycznym
producenta dodatkow.

3. Jako domieszki zabezpieczajace beton przed przesigkaniem wody lub dzialaniem wod
agresywnych mozna stosowaé zwiazki chemiczne, jednak uzycie ich wymaga uprzedniego

sprawdzenia dopuszczalnosci do stosowania.

2.4.5. Wilasciwosci betonu

1. W zaleznosci od rzeczywistych warunkow pracy beton hydrotechniczny powinien odpowiadac
wymaganiom zawartym w polskich normach.

2. W zaleznosci od sposobu uktadania izageszczania mieszanki betonowej, od wymiarow
elementéw konstrukcji iod procentu zbrojenia, konsystencja mieszanki betondéw
hydrotechnicznych powinna by¢ zgodna polska norma.

3. Hydrotechniczny beton podwodny ibeton w strefie zmiennych polozen zwierciadla wody
powinien byé odporny na chemiczne, niszczace dziatanie wody. Okredlenie stopnia
agresywnosci wody jako srodowiska, w ktérym bedzie znajdowat si¢ beton, wybér rodzaju
cementu i ewentualne zastosowanie srodkéw podwyzszajacych odporno$¢ betonu na dzialanie
wod agresywnych powinny byé zgodne z normami panstwowymi.

4. Wodoszczelnosé betonu stref wewnetrznych budowli powinna by¢ uzalezniona od wartosci

parcia hydrostatycznego. Dla konstrukcji cienko$ciennych narazonych na duze parcie wody
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2.5.

nieprzepuszczalnej folii technicznej wykonanej z HDPE, gr. 1,5 mm. Geomembrana powinna

wodoszczelnoscei.

Folia HDPE

W dokumentacji projektowej przewidziano zastosowanie geomembrany izolacyjnej —

spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B/97-10290.

2.6.

mata bentonitowa powinna posiadaé odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne i spelniaé

Mata bentonitowa

W dokumentacji projektowej przewidziano zastosowanie maty bentonitowej. Instalowana

nast¢pujgce wymagania techniczne:

Wlasciwosci fizyko — mechaniczne maty:

masa powierzchniowa*, [g/m2] PN-EN 965 > 5300

zawarto$¢ bentonitu w 1m2 maty*, [g]ASTM D 5993 > 5000

wytrzymalo$¢ na rozcigganie, [KN/m] PN-ISO 10319 > 8,5

wydhuzenie wzgledne przy obcigzeniu maksymalnym, [%] PN-ISO 10319 14+7
wytrzymalosé na oddzieranie, [N/10cm] ASTM D 6496 > 85

wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci (x 10-11), [m/s]- ASTM D 5084 < 1,5

kat tarcia wewnetrznego przy pelnym nasyceniu wodg, ¢ [°] ASTM D 6243 > 26
spOjnos¢ pozorna przy pelnym nasyceniu woda, ¢ [kPa] ASTM D 6243 > 30

* przy wilgotnosci bentonitu 12%

Wilasnosci bentonitu:

wymagania wilgotnos¢, [%] PN-88/B-04481 <25

wilgotnos¢ po 24 h swobodnego pecznienia, [%] ZUAT-15/1V.10 > 900
edometryczny wskaznik pecznienia, [%]ZUAT-15/IV.10 > 250
wskaznik swobodnego pecznienia [ml/2g]ASTM D 5890 > 24
ci$nienie pgcznienia, [kPa] PN-88/B-04481 > 200

oddawanie fazy cieklej [mI] ASTM D 5891 <18
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2.7. Geotkanina

Do wykonania robdt nalezy uzyé materialu geotekstylnego tkanego, wykonanego z tasiemek
polipropylenowych, w ktérym mozna wyodrgbni¢ watek oraz osnowe. Geotkanina powinna byc¢
produkowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej ISO 9002 (EN 29002).
Geotkanina powinna posiada¢ aktualng aprobatg¢ techniczng IBDiM. Geotkanina powinna by¢
o wytrzymatosci 40 kN/m i gramaturze 200g/m*

2.8. Geokrata komorkowa

Geokrata powinna by¢é zbudowana z zespolu elastycznych tasm polimerowych
(z polietylenu duzej gestosci HDPE) o cechach fizycznych, mechanicznych i geometrycznych
okre§lonych w aprobacie technicznej. Tasémy geokraty powinny by¢ polaczone seriami
ultradzwickowych zgrzein punktowych, a ich plaszczyzny powinny by¢ obustronnie teksturowane

przez wytloczenie.
2.8.1. Kruszywo

Geokrate nalezy wypelié zageszczonym kruszywem o frakcji zgodnej z dokumentacja
projektowa. Kruszywo na warstwe wypeltniajaca powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
13242:2004. Sktadowanie kruszyw powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.00.00 - Warunki og6lne.
3.2. Stosowany sprzet

W celu realizacji zadan niezbgdny bedzie sprzet do prac rgeznych, tj.,: szpadle, pily, dhuta,
milotki, kilofy, fomy, taczki.
Niezbedny bedzie takze sprzet do prac zmechanizowanych:
e samochody cigzarowe. spycharki gasienicowe,
o koparki,
s ubijaki o recznym prowadzeniu do zagg¢szczania ziemi,
o pilarki,
s spycharki,
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o ladowarki,

o wciaggarki,

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 - Warunki ogélne. Materiaty
transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujagcymi w transporcie drogowym.
Srodki transportu nie powinny powodowaé:
e naruszenia struktury materiatow,
e  zniszczenia materialow,

e zmian wymogow technologicznych materiatow
4.2. Transport materialéw kamiennych

Kamien do wykonywania narzutu, z miejsca skladowania lub z kamieniotomu na miejsce
wbudowywania, moze by¢ transportowany luzem dowolnymi srodkami transportu w zaleznosci od
technologii przyjetej przez Wykonawce. Jednak dla przewozu kamienia zaleca si¢ stosowad
samochody wywrotki.

Material kamienny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem

i uszkodzeniem obiektow zlokalizowanych na trasie transportu.
4.3. Transport betonu

1. Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowacg:

e naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow),

e zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania si¢ do
niej opadéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody
na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

e  zZanieczyszczenia,

e zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

2. Czas trwania transportu, doboér $rodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miegjsca ukladania mieszank¢ betonowa o takim stopniu cieklosci, jaki zostal przyjety przy

ustalaniu skladu betonu i dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.
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3. Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili
jej ulozenia, w stosunku do zalozonej receptura, moze wynosi¢ + 1 cm przy stosowaniu stozka
opadowego.

4. W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

e mieszanka powinna by¢ dostarczona na miegjsce ulozenia w zasadzie bez przetadunku;
w razie koniecznosci przetadunku liczba przeladowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

e pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego
ich opréznienia oraz by¢ latwe do oczyszczenia i przeplukania,

e przewozenie mieszanki w pudtach samochodow cigzarowych jest niedopuszczalne.

5. Zaleca si¢ uzywanie do transportu mieszanki betonowej pompami zamontowanymi
na podwoziu samochodowym zruchomym wysiggnikiem i przymocowanymi do nich
przewodami rurowymi, umozliwiajacymi podawanie mieszanki betonowej bezposrednio
na miejsce jej ulozenia.

6. Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomocg lopat, gdyz wystepuje
niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

7. Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sig jej dostarczenic na miejsce ulozenia
za pomoca w6ézkéw kolowych lub taczek, z tym ze napetnianie tych urzadzen powinno by¢
dokonywane bezposrednio z betoniarki.

8. Zbrojenie szkieletow moze by¢ transportowane recznie lub dzwigiem w pozycji na plask.
W pozycji tej pakiety transportowane dzwigiem nalezy podnosi¢ za pomoca 4 zawiesi
w stosownym rozstawie. Zawiesia lub haki nalezy zaczepi¢ o prety podiuzne o wigkszej

$rednicy.

4.4. Transport geomembran

Sprzet stosowany do transportu ipodnoszenia rulonéw powinien uniemozliwiaé
uszkodzenie geomembrany w trakcie tych operacji. Transport powinien odbywaé si¢ poprzez
podwieszenie za rdzeri montazowy wsunigty do rolki (fabryczne gilzy nie sa w stanie przenosi¢
obcigzen podnoszonej rolki).

Material powinien by¢ skladowany na obszarze strzezonym i zabezpicczony przed
nickorzystnymi  wptywami atmosferycznymi. Skladowana geomembrana powinna by¢
zabezpieczona przed wplywem promieni stonecznych. Temperatura podczas skladowania
i transportu powinna miesci¢ si¢ w granicach od +5 do +30 °C. W przypadku skladowania
w temperaturach zblizonych do + 5 °C foli¢ przed rozwinigciem nalezy sezonowat w WyZsze]

temperaturze celem zwigkszenia jej elastycznosci, co utatwi roztozenie.
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Dopuszcza sig¢ przewozenie i skladowanie geomembrany maksymalnie w trzech warstwach.
Poszczeg6lne rulony powinny by¢ rozwozone srodkami transportu na placu budowy, aby

ograniczy¢ do minimum ich r¢czne przemieszczanie.
4.5. Transport maty bentonitowej

Rolki maty bentonitowej nalezy zabezpieczyé w czasie ladowania, roztadowywania i
sktadowania przed uszkodzeniami mechanicznymi i/lub chemicznymi, dziataniem wysokich
temperatur oraz promieniami stonecznymi. Opakowane rolki maty bentonitowej mozna przewozié
dowolnymi $rodkami transportu, zachowujgc zasady bezpieczefistwa. Rolki maty bentonitowej
nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu, utozone poziomo na czystym i wyréwnanym podlozu. Nie

nalezy skladowa¢ rolek bez opakowania dtuzej niz jeden tydzien.

4.6. Transport geotkaniny

Geotkanina przeznaczona na wykonanie warstwy odcinajacej jest dostarczana na budowe w

postaci rolek. Rozwijanie rolek wykonywane jest recznie.
4.7.  Transport geokraty komérkowej

Geokrata jest dostarczana w odcinkach (sekcjach) skladajacych sie np. z szesédziesieciu
tasm. Przygotowana do transportu i magazynowania sekcja stanowi zespél wzajemnie
przylegajacych do siebie tasm. W pozycji roztozonej (na budowie) sekcja przyjmuje postaé faliscie
wygigtych ta$m przypominajgcych przestrzenng strukture plastra miodu. Geokrate nalezy
przechowywaé w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach czystych, suchych,
zaciemnionych i wentylowanych, chronigc je przed zawilgoceniem, chemikaliami, tluszczami,
paliwami i mozliwoscig uszkodzenia. Przechowywanie geokraty w warunkach bezposredniego

dziatania §wiatta nie powinno trwa¢ dtuzej niz dwa miesiace.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.00.00 - Warunki ogdlne.

Wykonanie robé6t prowadzié¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.
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5.2. Profilowanie koryta

Przy wykonywaniu tych zadan nalezy kierowa¢ si¢ fundamentalng zasadg - wykonane prace
powinny byé jak najbardziej bliskie swym wygladem i przeznaczeniem do elementéw naturalnego
srodowiska, mie¢ odpowiednig trwato$é i odporno$é na dziatania przyrody. Powinny ksztattowaé
biotop objety pracami, utrwalajacy jego naturalny wyglad i tak obecny biotop przeksztatci¢, aby go
wrecz przywrocié srodowisku w jego naturalnym wygladzie.

Wykonywanie tych prac ma na celu przygotowaé teren pod zabudowe stosownych
konstrukcji utrwalajacych, zabezpieczajacych, stabilizujgcych koryto. Zasadniczo polega
na usunigciu juz naruszonych struktur terenu i usunigciu przyczyn t¢ dewastacj¢ powodujacych.
Realizuje si¢ je wykonujagc prace przygotowawcze (usuwanie darni ihumusu, wycinka
i karczowanie drzew) oraz roboty ziemne.

W szczegdlnych przypadkach dopuszcza si¢ wykorzystanie naturalnej budowy terenu
(obecno$é wychodni, blokéw, glazéw) jako cz¢s¢ umocnienia wkomponowang w umocnienia lub
uzupelniona narzutem kamiennym. Nieuzasadnione jest usuwanie naturalnych skat stanowigcych

zabezpieczenie brzegu.

5.3. Wykonanie umocnien kamiennych

Umocnienie skarp ibrzegéw nalezy wykona¢ materialem kamiennym, po uprzednim
usunigciu zalegajacych namulisk, wybraniu istniejgcego materiatu do odpowiedniej gigbokosci.
Material kamienny nalezy uklada¢ na przygotowanym podiozu. W razie potrzeby
i w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy wzmocni¢ podioze.
Cala konstrukcja umocnienia uktadana na plasko ze wzajemnym klinowaniem si¢ kamieni. Nalezy

stosowaé ponizsze warstwy zgodnie z dokumentacja projektows.

5.4. Wykonanie robét betonowych

1. Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji ~ wilgotnej
i gestoplastycznej nie powinna przekraczac 3 m.

2. W przypadku ukladania mieszanki betonowej z wigkszych wysokosci od podanych wp. 1
nalezy stosowaé rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (r¢kawy) itp. Przy koniecznosci
zastosowania urzadzefi pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia pozwalajace na
pionowe opadanic mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy

ukladaniu mieszanki betonowej z wysokosci wigkszej niz 10 m nalezy stosowa¢ odcinkowe
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przewody gietkie zaopatrzone w posrednie ikonicowe urzadzenie do redukeji predkosci

spadajacej mieszanki.

3. Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastgpujacych

warunkéw ogllnych:

3.5.

w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy
nie nastgpuje utrata prawidtlowosci ksztaltu konstrukcii,

szybkos¢ iwysoko$¢ wypelnienia deskowania mieszankg betonowag powinny byé
okreslone wytrzymaloscig isztywnoscia deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo
ulozonej mieszanki,

w okresie upalnej, slonecznej pogody utozona mieszanka powinna byé niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

w czasie deszczu ukladana iulozona mieszanka betonowa powinna byé niezwlocznie
chroniona przed wodg opadowa; w przypadku gdy na §wiezo ulozong mieszanke betonowa
spadla nadmierna ilos¢ wody powodujaca zmiang konsystencji mieszanki, nalezy ja
usungd,

w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto ulozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zaggszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé

zageszezanie rgczne za pomoca sztychowania.
Wykonanie roboét z geomembranami

Podloze musi by¢ stabilne mechanicznie poniewaz ma olbrzymie znaczenie dla dlugosci

okresu uzytkowego obicktu. Podstawg stabilnosci i szczelnosci wykonanej izolacji budowli jest

staranne przeprowadzenie robot ziemnych, ktére nalezy wykonaé zgodnie ST.03.00 oraz

z dokumentacjg projektows z zachowaniem nastepujacych zalecen:

izolowana powierzchnia oraz przylegly teren powinien byé suchy. Nie dopuszcza sie
uktadania geomembrany na podlozu nawodnionym i lokalnych wysigkach wodnych. Jesli
w zaglebieniu znajduje si¢ woda nalezy ja wypompowacé i usung¢ ewentualny szlam;
wymagany stan podioza w trakcie ukladania geomembrany nie powinien ulec zmianie (np.
na skutek ruchu sprzetu budowlanego). Maksymalne dopuszczalne glebokosci kolein nie
moga przekracza¢ 10 mm.

Podloze geomembrany stanowi¢ ma podsypka piaskowa o migzszosci zgodnej
z Dokumentacjg projektowa. Niedopuszczalne jest pozostawienie wystajacych elementow

jak np. galezie, korzenie czy kamienie w podtozu geomembrany.

Strona 14 z 23



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

. . &
Srodowisko

ST.03.00.— UMOCNIENIA KAMIENNE I USZCZELNIENIA

5.5.1.

5.5.2.

Warunki ukladania warstw uszczelniajgcych z geomembrany

Podczas montazu nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na panujace warunki atmosferyczne:
Temperatura. Zaleca si¢ wykonywanie uszczelnieni z geomembrany przy temperaturze
powietrza od +5°C do +30°C. Nizsze i wyZzsze temperatury majg niekorzystny wplyw na
transport, skladowanie, przenoszenie, ukladanie itaczenie poszczegblnych jej pasm. Nie
zaleca si¢ rowniez wykonywania warstwy ochronnej w nizszych temperaturach, ze wzgledu
na duze prawdopodobiehstwo uszkodzenia geomembrany. Laczenie geomembrany przy
niskich temperaturach otoczenia jest mozliwe pod warunkiem stosowania na budowie
specjalnych tuneli ociepleniowych. Temperatura geomembrany w miejscach potaczenia nie
moze byé jednak nizsza niz +5°C;

Wiatr. Silny wiatr ma niekorzystny wplyw na ukfadanie poszczegdlnych Platow
geomembrany, wyréwnywanie zaktadek przy wykonywaniu spoin oraz na czystos¢
laczonych powierzchni. Wiatr moze réwniez, na skutek sit ssania, uszkodzi¢ poszczegdlne
partie wykonanej izolacji. Jako elementy zabezpieczajgce zaleca si¢ stosowaé worki
z piaskiem lub zuzyte opony. Nie nalezy prowadzi¢ prac montazowych przy sile wiatru
powyzej 40 km/h.

Deszcz. Zawilgocenie taczonych powierzchni stykowych wyraznie wplywa na obnizenie
jakoéci wykonywanych spoin, dlatego nie nalezy prowadzi¢ prac montazowych podczas

opad6w deszczu lub mgly.
Rozlozenie geomembrany

Dostarczenie geomembrany do miejsca wbudowania nalezy tak przeprowadzac, aby unikac

przeciagania rulonéw lub placht po podtozu. Sposéb pokrywania budowli poszczeg6lnymi pasami

powinien by¢ realizowany bez nadwieszania geomembrany lub jej nadmiernego napre¢zania podczas

rozwijania rulonoéw.

Na powierzchniach pochytych instalacja powinna by¢ rozpoczeta od najwyzszego punktu,

a wszystkie potaczenia powinny przebiega¢ rownolegle do kierunku nachylenia zbocza.

Na powierzchniach pochylych geomembrana powinna by¢ zakotwiona zgodnie

z Dokumentacjg projektowa.

5.5.3.

Metody lgczenia geomembrany

Przewiduje si¢ zalozenie jednego pasa geomembrany o szerokosci 6,0 m bez potrzeby

taczenia pasm. Ponizszy opis dotyczy przypadku zakupu wezsze] geomembrany. Do lgczenia
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poszczegélnych pasm folii mozna zastosowaé technike zgrzewania termicznego (zalecana) lub
klejenia. Stykajace si¢ brzegi folii przed lgczeniem nalezy nalozyé na siebie na zaktadke
o wymaganej szerokosci, oczysci¢ z kurzu i w razie zattuszczenia oczyscié benzyng ekstrakcyijna
lub innym Srodkiem odttuszczajacym. Zgrzewanie folii to jednorodne polaczenie dwaoch pasm folii
uzyskiwane w wyniku nadtopienia tgczonych powierzchni i przylozenie odpowiedniego nacisku.

Do zgrzewania goracym powietrzem stosuje sig:

e zgrzewarki automatyczne posiadajace urzadzenie napedowe i dociskowe pozwalajace na
prowadzenie zgrzewania metodg ciagla,
e zgrzewarki reczne.

W celu optymalnego ustawienia temperatury spawania, czasu nagrzewania folii i szybkosci
przesuwu urzadzenia w aktualnie panujagcych warunkach atmosferycznych konieczne jest
przeprowadzenie prébnego zgrzewania. Probne zgrzewanie nalezy przeprowadzié kazdorazowo
w dniu przystgpienia do montazu. Po nagrzaniu zgrzewarki ustnik wprowadza si¢ miedzy laczone
powierzchnie. Nagrzane strumieniem goracego powietrza brzegi folii s3 dociskane rolka silikonowsa
lub walkiem metalowym. Na placu budowy zaleca si¢ stosowaé dwuszwowe zgrzewanie z kanatem
powietrznym, gdzie kazdy szew ma szeroko$¢ 1,0; 1,5 cm, a odstgp migdzy nimi wynosi réwniez
1,0; 1,5 cm. Pozwala to na biezgco kontrolowaé szczelno$é polgczenia na placu budowy metoda

cinieniows lub prézniowa.
5.5.4. Zasypanie geomembrany

Nasypywanie przewidzianej warstwy gruntu na izolacje powinno sie rozpoczaé
z powierzchni terenu poza geomembrang, ze stopniowym przesuwaniem gruntu na geomembrane.
Nie wolno dopusci¢ do powstania faldy czolowej zgeomembrany lub geowtdkniny przed
rozgarnianym gruntem. Nie mozna dopusci¢ do przejezdzania sprzetem po nieprzysypane;
geomembranie.

Nalezy obliczy¢ statecznos¢ przysypki znajdujacej si¢ na folii. Grubos¢ warstwy przysypki
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Warstwe przysypki po rozprowadzeniu nalezy zagescic.

5.6. Ukladanie maty bentonitowej

Podloze na ktérym bedzie uktadana bentomata powinno byé¢ odpowiednio zageszczone,
rowne, pozbawione gruzu, korzeni ostrych kamieni. Krawedzie ulozonej maty powinny by¢
rozprostowane, pozbawione marszczen i zagieé. Mate nalezy ukladaé wldékning (bialg strong) do
podtoza. Pasma nalezy rozwija¢ od punktu najwyzszego do najnizszego uwazajgc aby nie byly

napigte czy naprezone — utatwi to odprowadzenie wody w przypadku niespodziewanych opadéw
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atmosferycznych. Przy rozkladaniu nalezy uwzgledni¢é wielkos¢ wymaganej zakladki.
Niedopuszczalne jest nacigganie maty bentonitowej dla dopasowania do wyznaczonego obszaru.
Wykonawca moze rozpakowac i ulozyé, w ciggu jednego dnia roboczego tylko taka ilos¢ maty
bentonitowej, jaka zostanie przykryta gruntem. Nie nalezy dopuszcza¢, aby po zakonfczeniu dnia
pracy mata byla wystawiona na dzialanie przypadkowych czynnikéw atmosferycznych. Polaczenia
majg postaé zaktadéw o szerokosci od 15 do 23 em. Podcezas ich wykonywania nalezy postugiwac
si¢ zaznaczonymi na pasmach liniami zaktadu i dopasowania. Brzegi pasm nalezy rozprostowac,
usuwajac wszelkie zmarszczKi, zgiecia i ,,rybie usta”, zapewniajac tym samym najwieksza mozliwg
powierzchnie styku z pasmem dolnym. Po rozwinigciu pasma gornego w docelowym miejscu, jego
brzeg nalezy odchyli¢ odstaniajac strefe zaktadu, skad usunaé trzeba ewentualne zanieczyszczenia i
luzny grunt —dotyczy to takze zanieczyszczen przyczepionych do geotekstyliow. Nastepnie, w
strefie zakladu (pomiedzy krawedzig pasma a linig 15 cm), nalezy nanies¢ ciagly warstwg
granulowanego bentonitu. Na jednym metrze dtugosci zaktadu powinno si¢ znalez¢ co najmniej 0,4

kilograma bentonitu.

5.7. Ukladanie geotkaniny

Przed utozeniem geotkaniny nalezy oczysci¢ podtoze, tzn. usungé elementy, ktore moglyby
ja uszkodzié (np. kamienie, korzenie drzew), a takze wypelni¢ lokalne wyrwy i zapadnigcia.
Geotkanina powinna byé rozwinigta na gruncie i utrzymywana w stanie wystarczajaco
napictym aby zminimalizowaé pofaldowania, ale pozwalajacym takze na przystosowanie si¢
wyrobu do ksztaltu podioza. Nie nalezy rozcigga¢ napigtego wyrobu nad zagiebieniami. Potgczenia
pomigdzy poszczegélnymi pasmami geotkaniny nalezy wykonac stosujgc zaklad o minimalne;j
szerokosci wynoszacej:
e 40 cm w przypadku zaktadu podluznego pomigdzy sgsiednimi rolkami,
e 60 cm w przypadku zakladu poprzecznego pomigdzy kolejnymi rolkami. Nalezy zwréci¢
uwage by nie dopusci¢ do uszkodzen geotkaniny. Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdow

i sprzetu budowlanego po geotkaninie przed rozlozeniem warstwy z kruszywa.

5.8. Ukladanie geokraty komérkowej

Geokrate uktada si¢ sekcjami (odcinkami) na uprzednio przygotowanym podiozu przy
pomocy przenosnych ram montazowych, zapewniajacych dokladne rozciagnigcie sekeji i nadanie
komérkom geokraty nominalnych wymiarow.

Po zamontowaniu geokrat nalezy wypemmi¢ jej komorki kruszywem z nadmiarem nie

mniejszym od 3,5 cm przy wysokoéci < 15 cm, a nastepnie zaggesci¢ lekkim sprzgtem wibracyjnym
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lub lekkimi ubijakami, zapobiegajac mechanicznemu uszkodzeniu geokraty. Przy wypehianiu
mozna stosowaé sprzet mechaniczny jak spycharki, tadowarki itp. Wypelnianie nalezy wykonaé
metodg od czola, przy czym niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypelnionych sekcjach.
Materiatu zasypowego nie wolno zrzuca¢ na roztozong geokrate z wysokosci wiekszej od 1 m. W
miar¢ zaggszczania wypelnienie geokraty kruszywem nalezy uzupelniaé tak, aby geokrata byta
okryta warstwa grubosci nie mniejszej niz 3 cm. Nieréwnosci podtazne i poprzeczne, pod latg 4-
metrows, nie moga przekracza¢ 20 mm. Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacja

projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 - Warunki ogélne. Kontrole
Jakosci prowadzié¢ zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowe;.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu cech zewngtrznych oraz zgodnogci
wykonania robét z projektem, ST, obowigzujgcymi przepisami, normami i poleceniami wydanymi
w czasie wykonywania robét. Kontrolg i badania nalezy przeprowadzaé zgodnie z wytycznymi
podanymi w dokumentacji projektowe;j i zalecanymi normami i normatywami.

Kontrola jakoéci robdt obejmuje przede wszystkim:

1. ogledziny zewngtrzne catosci umocniefi

2. wyrywkowa kontrolg jakosci robét

3. wyrywkowg kontrole wymiarow

4. atesty uzytych materiatéw, jezeli s wymagane

Kontrola jako$ci robdt betonowych obeimuje przede wszystkim:

1. Dostawg betonu z wytworni betondw wedtug polskich norm.
2. Wykonanie i jako$¢ betonu na placu budowy wedtug projektu i polskich norm.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robét zwigzane ze stosowaniem geomembran

6.2.1. Kontrola materialow

Kontrola geomembrany nastepuje na podstawie atestéw producenta oraz aprobaty
technicznej stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji

projektowe;j i ST oraz na podstawie ogledzin zewnetrznych.

6.2.2. Kontrola podloia
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Przed rozpoczeciem ukladania geomembrany nalezy sprawdzié i zaakceptowac jakos¢

wykonania podloza z udzialem zainteresowanych stron.

6.2.3. Kontrola uloienia geomembran

Sprawdzeniu podlega dokladnos¢ oblozenia calej powierzchni ze szczegblnym zwrdceniem
uwagi na miejsca styku pasm geomembrany, tj. szerokos¢ zaktadow, szczelnosé

polaczefi, sposob kotwienia.
6.2.4. Kontrola przysypki

Grubo$é warstwy przysypki nie powinna si¢ rozni¢ od projektowanej o wigcej niz + 1 cm.
Ksztalt warstwy przysypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacja projektows, nachylenie warstwy

nie powinno si¢ ré6zni¢ od projektowanej wigcej niz 1%.
6.3. Kontrola rozlozenia geotkaniny

Kontrola jakosci robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania:
« sprawdzenie réwnosci podtoza przed roztozeniem geotkaniny,
« sprawdzenie szerokosci wykonanych zakiadow,
« sprawdzenie przylegania geotkaniny do podtoza (brak fald i nier6wnosci),

» sprawdzenie braku uszkodzen geotkaniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 - Warunki og6lne.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi stosowanymi przy robotach zwigzanych z umocnieniami
brzegowymi s3:
o m’ (metr kwadratowy) przy wyliczeniach powierzchniowych
« m’ (metr szescienny) przy wyliczeniach kubaturowych
o kg (kilogram) przy wyliczaniu ilo$ci materiatu kamiennego

e t(tona) przy wyliczaniu ilosci materiatu kamiennego

m” (metr kwadratowy) - dla zabezpieczonej geomembrang powierzchni
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e m’ (metr kwadratowy) - dla rozlozonej maty bentonitowe;j
e m (metr kwadratowy) - dla roztozonej geotkaniny
e m’ (metr kwadratowy) - dla roztozonej geokraty komérkowej

o wszelkie wg danych producenta

Ios¢ robét okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych z natury ilosci robét Juz wykonanych.
Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez wykonawce

materiatéw o wymiarach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 - Warunki ogélne. Wyniki odbioréw
materialéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane prace i zastosowane materialty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Warunkiem pozytywnego odebrania robot jest spehienic wymagan zawartych
w dokumentacji projektowej i we wczesniejszych punktach niniejszej ST. Roboty objete niniejsza
specyfikacja podlegajg odbiorowi robot ulegajacych zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie
wynikéw oceny wizualnej, pomiaréw i badan. Jezeli wszystkie przewidziane badania daly wynik
pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. Jezeli choé
jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami. W
tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzié roboty do zgodnosci z ST 1 przedstawi¢

je do ponownego odbioru. Odbidr ostateczny powinien by¢ zakorniczony spisaniem protokotu.
8.2.  Odbiér reboét polegajacych na wykonaniu umocnien kamiennych

1. Dokumenty z odbioréw czgsciowych i zanikajacych wg pkt 4.13. niniej szej specyfikacji.

2. Ponadto nalezy sprawdzi¢ ilosci i zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowg
i wymaganiami okreSlonymi w niniejszej ST oraz sprawdzi¢ jakosé wbudowywanych
materialow, poprawnosci spadkéw skarp idna idokonaé wizualnej oceny wykonanych
robot.

3. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki w wykonaniu robét;

1) dlarzgdnych+ 10 cm
2) dlanachylenia— 5 %
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4. Zastosowany w umocnieniach kamien powinien spetnia¢ wymagania okreslone w projekcie,
specyfikacji technicznej i obowigzujacych normach.

5. Nalezy sprawdzi¢ stan i jako$¢é wykonania elementéw podioza narzutéw kamiennych.

8.3. Odbiér robét betonowych

Przy badaniu konstrukeji betonowych powinna by¢ poddana sprawdzeniu 1 ocenie:

[y

prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnos¢
z projektem, prawidtowos¢ ustawienia czgsci zabetonowanych, prawidlowos¢ polozenia
budowli w planie ijej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane

przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw,

[

jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie
doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod
badan,

[98]

Jezeli badania dadza wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami warunkéw technicznych. W przypadku gdy chociaz jedno z badat da wynik
ujemny, odbierang konstrukcj¢ badz okreslong jej czgsc nalezy uzna¢ za niezgodna

z wymaganiami niniejszych warunkow.

»

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi
w niniejszych warunkach oraz w razie uznania catosci lub czgsci wykonywanych konstrukcji za
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkow nalezy ustali¢, czy w danym
przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czgsci.

5. Konstrukcja lub jej cze$é zagrazajaca bezpieczefistwu powinna by¢ rozebrana, ponownie

wykonana i przedstawiona do badan.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne zasady podstawy platnosci

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 - Warunki ogo6lne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje calo$é robét wg dokumentaci projektowej izgodnie z ST.
Cena jednostkowa uwzglednia réwniez:
e roboty przygotowawcze
«  zakup, dostarczenie i sktadowanie materialow,
o koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkeji,
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wykonanie niezbednej niwelacji terenu zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;,
uporzadkowanie miejsca pracy,

odpady i materialy pomocnicze,

wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw, préb i sprawdzen,

oznakowanie miejsca robdt i jego utrzymanie.

Cena jednostkowa wykonania 1m? zabezpieczenia powierzchni z geomembrany — folii

HDPE gr. 1,5 mm/geotkaniny/geomembrany obejmuje:

10.

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,
przygotowanie podloza,

zgrzanie platow geomembrany/geotkaniny/maty bentonitowe;,

rozlozenie i zakotwienie geomembrany/geotkaniny/maty bentonitowe;j,
ulozenie warstw nadleglych,

wykonanie niezbednych pomiaréw, prob i badan,

oczyszczenie terenu robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Obowiazuja wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione

w ST.00.00. — Wymagania ogolne. Ponizej wymieniono obowigzujace przepisy zwiazane.

UWAGA!!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktéw prawnych iprzepiséw okreslonych prawem

polskim, a obowigzujacych w okresie realizacji robét nie zwalnia wykonawcy robét od ich

stosowania i przestrzegania.

Obowiazujaca edycj¢ morm i przepiséw bedzie wydanie najnowsze, opublikowane

nie pézniej niz 30 dni przed terminem ogloszenia o postepowaniu przetargowym.

10.1.

Przepisy

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 r., poz. 1332 z pozn. zm.),
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 1., poz. 1566 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 ., poz. 1570

Z pozn. zm.)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu irozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

10.2. Normy

PN-EN 13383-1:2003
PN-EN 13383-2:2003
BN-76/8952-31
PN-60/B-11104
PN-B-11210:1996
PN-B-12083:1996

PN-EN 10218-2:2001
PN-67/M-80026
PN-88/B-04481

PN-55/B-04492

PN-86/B-02480
PN-98/B-06050

PN-B-03020:1981

BN-87/8955-02

Kamien do robot hydrotechnicznych. Czes¢ 1: Wymagania.
Kamien do robét hydrotechnicznych. Czesé¢ 2: Metody badan
Kamien do robét regulacyjnych i ubezpieczeniowych
Materiaty kamienne. Brukowiec.

Materiaty kamienne. Kamien lamany

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Bruki zkamienia naturalnego.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Drut stalowy iwyroby zdrutu. Postanowienia ogdlne. Wymiary
i tolerancje wymiaréw drutu

Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

Badanie probek gruntu.

Grunty budowlane. Badanie wlasciwosci fizycznych. Oznaczanie
wskaZnika wodoprzepuszczalnosci.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Budownictwo hydrotechniczne. Uszczelnianie zbiornikow wodnych folig

polimerowa. Projektowanie, warunki techniczne wykonywania i odbioru.
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1. WSTEP
1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace robot
zwigzanych z wykonaniem pali i konstrukcji drewnianych przewidzianych do wykonania w ramach
zadania wymienionego w punkcie 1.1. ST.00.00. Wymagania ogolne.

W szczegolnosci zakres specyfikacji dotyczy:

e wykonania palisady z pali modrzewiowych (na zakoficzeniu umocniefi kamiennych),
e wykonania zastawki Zs.2 wraz z szandorami do regulacji poziomu zatrzymywania wod

(uktad III);

o wykonania szandoréw drewnianych, stuzacych regulacji wody na zastawce w postaci studni
zelbetowej, przewidzianej do wykonania przy przepuscie Prz.5 (uklad II) oraz na zastawce

w postaci skrzyni zelbetowej, przewidzianej do wykonania przy przepuscie Prz.1 (uktad I);

e wykonania progéw wodnych;
e wykonania plotkéw faszynowych jako umocnien strefy dennej koryt rowow

doprowadzajacych w obrebie mokradet przy katuzach ekologicznych.

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. ST.00.00. Wymagania ogdlne.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem palisad i konstrukcji drewnianych
przewidzianych w dokumentacji projektowej. W zakres robot wchodza:

e przygotowanie materiatow,

e impregnacja drewna,

e wykonanie palisady drewnianej,

e wykonanie konstrukcji drewnianych,

e ewentualna modyfikacja podtoza po trasie wbicia pali.

Wymagania dotyczace impregnacji drewna zgodnie z S7.04.02.
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14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST.00.00. Wymagania ogdlne oraz z nomenklaturg uzywang przy
robotach robét zwigzanych z wykonaniem umocnienia brzegéw zbiornikéw oraz skarp i dna rowu.
Ponadto stosowane sg okreslenia nizej wymienione:

Palisada — rzad pali wbitych w dno cieku/rowu lub skarp¢ w celu wzmocnienia ulozonego

umocnienia kamiennego lub pelnigcego funkcje Scianki szczelnej

Drewno - to surowiec otrzymywany ze $cigtych drzew i formowany przez obrébke w réznego
rodzaju sortymenty

Impregnacja - nasycanie drewna $rodkami zabezpieczajacymi drewno przed owadami, grzybami
czy ogniem. Impregnacja powinna by¢ cisnieniowa w autoklawach w III klasy impregnacji

Korozja biologiczna drewna — oznacza rézne formy niszczenia elementéw drewnianych
wywolane dzialaniem organizméw zywych, tzw. szkodnikéw biologicznych. Korozje
biologiczng drewna mozna podzieli¢ na gnicie i destrukcje zwigzang z dziatalnoscia
owadow szkodnikow drewna

Faszyna — wigzka z pedéw wycigtej wikliny lub galezi innych drzew lisciastych badz szpilkowych
o znormalizowanych wymiarach.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST.00.00. Wymagania ogélne.

2.2, Palisady i konstrukcje drewniane

Palisadg i konstrukcje drewniane wykona¢ z drewna modrzewiowego. Drewno nie powinno
zawiera¢ suchych s¢kéw. Drewno na pale i elementy konstrukcyjne powinno byé proste, bez
podtuznych pekni¢¢ obwodowych. Powierzchnia pobocznicy powinna byé gladka, bez sgkéw
i zadzior6w. Nie dopuszcza si¢ drewna sprochnialego, zbutwialego lub splesniatego. Bale mogg by¢
wykonane wylgcznie z drewna okorowanego, okraglego lub lupanego. Zaleca sie stosowanie
drewna pochodzgcego z wyrgbu zimowego ostatniego roku. Dopuszczalna odchytka grubosci nie
powinna przekracza¢ +5%. Bale powinny mie¢ zaostrzone konce. Materiat nalezy wykonaé¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-D-95018:1991. Drewno nalezy impregnowaé metoda prézniowo-

ciesnieniowa zgodnie z ST.04.02. Impregnacja drewna.
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Wymiary (dlugosé i srednice) elementdw konstrukeji i palisad drewnianych nalezy stosowac
zgodnie z dokumentacja wykonawczg.

3. SPRZET
3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzg¢tu

Ogoblne warunki stosowania sprzgtu podano w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania robét stosowaé sprzgt rgezny i mechaniczny do obrébki drewna, m.in. pity

mechaniczne i reczne, siekiery, frezy, wiertarki itp.

3.3. Sprzet do zaglebiania palisad

Roboty powinny byé wykonane specjalistycznym sprzetem do pograzania palisad zgodnym
z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz zaakceptowanym przez Inwestora.

Grodzice moga byé pograzane z zastosowaniem jednej z nastgpujacych maszyn: miotami:
hydraulicznymi, spalinowymi, wolnospadowymi, wibromtotami: wysokiej i niskiej czestotliwosci,
wysokiej czestotliwosci ze zmiennym mimoérodem wirujgcej masy, wysokiej czestotliwosei ze
zmieniajacym si¢ w sposob ciggly mimosrodem (z ciagla regulacja czgstotliwosci) oraz wolne od
wzbudzeri rezonansowych w fazie rozruchu i zatrzymania (tzw. nierezonansowe) urzadzeniami do
statycznego  weiskania/wyciagania grodzic. Przy doborze sprzgtu nalezy kierowaé si¢
postanowieniami normy PN-EN 12063:2001. Nalezy dobra¢ taki sprzgt do pograzania, ktérego
uzycie nie spowoduje uszkodzenia sasiadujacych z placem obiektow, konstrukcji i instalacji
podziemnych.

Wykonawca na zyczenie Inwestora przedstawi charakterystyke sprzgtu przeznaczonego do
wykonania rob6t. Roboty pomocnicze, w zaleznosci od zakresu, warunkow lokalnych 1 przyjetej
technologii instalacji $cianki, moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
koparek, dzwigow itp.

Palisady drewniane nalezy pograzaé za pomocg specjalistycznych urzadzeni (kafarow,
wibromlotow — jak dla grodzic), posiadajgcych odpowiednie zakonczenie przeznaczone
dla pogrgzania drewnianych bali.

Przy doborze sprzetu nalezy kierowac si¢ postanowieniami normy PN-EN 12063:2001.
Nalezy dobra¢ taki sprzet do pograzania, ktérego uzycie nie spowoduje uszkodzenia sgsiadujacych

z placem obiektow, konstrukgji i instalacji podziemnych. Nalezy réwniez pamigta¢ o tym, ze
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zastosowany sprzet nie moze powodowaé uszkodzenia bala drewnianego (ani zniszczenia
powierzchni czolowej, ani uszkodzenia wzdtuznego).
Wykonawca na zyczenie Inwestora przedstawi charakterystyke sprzetu przeznaczonego do

wykonania robdét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogélne.
4.2. Transport materialéw

Transport drewna konstrukcyjnego i budowlanego dopuszcza si¢ dowolnymi $rodkami
transportu, dopuszczonymi do ruchu po drogach publicznych. Materialy transportowane ukladaé
nalezy na calej powierzchni tadunkowej réwnomiernie i zabezpieczyé przed przemieszczaniem
podczas transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1 Zasady ogélne wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.00.00. Wymagania ogélne.
Wykonanie rob6t prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.2, Palisada drewniana

W miejscach wskazanych w dokumentacji wykonawczej nalezy wykonaé palisady z pali
drewnianych zgodnie z pkt.2.2 niniejszej specyfikacii.

Nalezy wytyczy¢ tras¢ przebiegu palisady. Po wykonaniu kazdego z pierwszych pieciu
uderzef miota sprawdzi¢ i dokona¢ ewentualnej korekty pionowego ustawienia pala. Przy wbijaniu
pali w grunty zwirowe lub gliniaste, z pewng iloscig kamieni, zaleca si¢c wzmocnié dolny koniec
pala grotem stalowym z blachy grubosci 3 mm. Nalezy stosowaé urzadzenia do wbijania pali z
elementem zabezpieczajagcym przed zniszczeniem goérnej krawedzi pala. Pale nalezy whbijac

pionowo, w rzedzie, jeden obok drugiego tak, aby stykaly sie miedzy soba.
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Pale po wbiciu powinny znajdowaé si¢ w jednej plaszczyznie. Po zakonczeniu robot
wyréownaé za pomocg sznurka poziomy goérnej plaszezyzny wszystkich pali. Jezeli réwna
plaszczyzna nie zostala osiagnigta, to pale nalezy obcigé na réwnym poziomie zgodnie
z zaleceniami inspektora nadzoru.

Cze$é wystajacg, po obcigeiu nalezy zaimpregnowac.

5.2.1. Tolerancje wykonania palisady

Dopuszczalne odchylki:
e dlugos¢ £5 cm,
e odchylenie od projektowanej osi +3 cm,
e rzedna gory (korony) palisady +2 c¢m,
e szpary mi¢dzy palami do 1 cm.

5.3.  Szandory drewniane

Wykonanie szandorow:

e szandory nalezy wykonaé z drewna wedlug normy PN-D-96000:1975 o grubosci
przewidzianej w dokumentacji projektowej,

e w celu zapewnienia doktadnego przylegania szandoréw do siebie nalezy wygladzi¢ ich
krawedzie,

o dlugos¢ i grubosé szandoréw powinny byé tak dobrane, aby mozna je byto swobodnie
przesuwaé w prowadnicach przy pelnym nasyceniu woda,

e szandory nalezy zaopatrzyé w odpowiednie uchwyty do ich podnoszenia i zaktadania.

5.4. Impregnacja

Drewno nalezy impregnowaé zgodnie z z ST.04.02. Impregnacja drewna.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.00.00. Wymagania ogolne. Kontrole
jakosci prowadzié zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej.
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Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakosé w formie protokotow
lub wpiséw do dziennika budowy. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru na podstawie zgloszenia
kierownika budowy.

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich punktow
wytwarzania materialéw oraz urzadzen dostawcéw, producentéw, podwykonaweow i wykonawcéw

dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robét objetych niniejszg ST.
6.2. Palisada i konstrukcja drewniana

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu biezagcym prawidlowosci zabezpieczen
impregnacyjnych, sprawdzeniu odchylek wymiarowych pali i konstrukcji. Kontroli podlegaja

odchylenia od kierunku poziomego i pionowego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.00. Wymagania ogolne.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi stosowanymi przy robotach zwigzanych z umocnieniem skarp i
dna rowu sa:
e 1t (tona)lub 1 kg (kilogram) dla ilosci zuzytego drewna,
e 1 mb (metr biezacy) dla dtugosci wbudowanej palisady,
e 1m’ (metr kwadratowy) dla powierzchni konstrukcji,

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych z natury ilosci robét juz wykonanych.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoélne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00. Wymagania ogélne. Wyniki odbiorow
materialow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Warunkiem pozytywnego odebrania robot jest spelnienie wymagafi zawartych

w dokumentacji projektowej 1 we wezesniejszych punktach niniejszej ST.
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3.2. Odbiér wykenanych robot

Odbiorowi podlegaja wszystkie elementy robot tj:

e wykonanie konstrukcji drewnianych,

e wykonanie palisad drewnianych.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady platnosci za wykonane roboty podano w ST. 00.00. Wymagania ogolne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa poszczegdlnych pozycji  zawartych

w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony

jest w ich opisie. Cena obowigzuje za okreslong w niniejszej ST jednostk¢ obmiarows. Cena

jednostkowa obejmuje calos¢ robét wg dokumentacji projektowej i zgodnie z ST. Cena

jednostkowa uwzglednia réwniez:

e dla wszystkich rob6t wymienionych w niniejszej ST:

roboty przygotowawcze,

zakup, dostarczenie i sktadowanie niezbednych materiatow i sprzetu do wykonania roboét,
koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

przygotowanie podtoza

przygotowanie materiatéw do wbudowania

oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie bedacych wlasnoscig wykonawcy zbednych
materialéw oraz stosowanych maszyn i urzadzen z miejsca budowy,

uporzadkowanie miejsca pracy,

odpady i materiaty pomocnicze,

wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, prob i sprawdzeni, przed, w trakcie i po
wykonaniu robot,

oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

e dla wykonania palisady drewniane;j:

whicic pali drewnianych na styk,
impregnacja drewna,

sprawdzenie odchylenia od kierunku poziomego i pionowego,
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10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Obowigzuja wszystkie przepisy, ustawy i rozporzadzenia oraz inne dokumenty wymienione
w 8T.00.00. Wymagania ogdlne.

UWAGA!!!

Nie wymienienie tytulu norm, aktéw prawnych i przepiséw okreslonych prawem
polskim, a obowigzujacych w okresie realizacji robét nie zwalnia wykonawcey robét od ich
stosowania i przestrzegania.

Obowigzujaca edycj¢ morm i przepiséw bedzie wydanie najnowsze, opublikowane

nie pézniej niz 30 dni przed terminem ogloszenia o postepowaniu przetargowym.
10.1. Normy

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg$é 1: Zasady ogélne

PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czeéé 1: Zasady
ogolne

PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czgséé 1: Zasady
ogolne

PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czgéé 1: Zasady

ogolne

PN-EN 1997-1:2008/NA:2011 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czgsé 1: Zasady
0golne

PN-D-95018:1991 Surowiec drzewny — Drewno sredniowymiarowe — Wspdlne wymagania
1 badania

PN-ENISO 7010:2012  Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa

PN-B-12080:1996 Urzadzenia wodno-melioracyjne — Elementy drewnianych $cianek
szczelnych — Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

10.2. Dokumenty zwigzane

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono polskiej normy lub
wyrobow, ktorych wtasciwosci uzytkowe rdznia sig od wlasciwosci podanych w polskiej normie.
Instrukcje, wytyczne i $wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcéw wyrobow

budowlanych, szczegélnie w odniesieniu do wyrobéw systemowych.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace robot
zwigzanych z impregnacjg elementéw z drewna przewidzianych do wykonania w ramach zadania
wymienionego w punkcie 1.1. ST.00.00. Wymagania ogolne. W szczegblnosci zakres specyfikacji
dotyczy:

e impregnacji pali drewnianych i pozostatych drewnianych elementow.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. ST.00.00. Wymagania ogolne.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie impregnacji drewnianych elementéw zabezpieczajacych przed korozja biologiczng.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w S7.00.00. Wymagania ogolne oraz z nomenklaturg uzywana przez
producenta materiatu przeznaczonego impregnacji elementéw drewnianych. Ponadto stosowane sa
okreélenia:

Korozja biologiczna drewna - destrukcyjne oddzialywanie wywolywane dzialalnoscia zyciows
organizmow biologicznych w postaci grzyboéw domowych (z grupy podstawczakow),
plesniowych oraz owadéw — technicznych szkodnikéw drewna.

Impregnacja - proces zabezpieczenia drewna budowlanego przed korozja biologiczna.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano

w ST.00.00. Wymagania ogolne.
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2.2, Rodzaje materialéw

Nowe, europejskie normy, dotyczace impregnacji drewna wyodregbniajg S klas jego
zagrozenia. Okreslajg one stopiei narazenia drewna na korozj¢ oraz intensywnos¢, z jakg powinny
by¢ prowadzone dziatania ochronne.

Impregnat zastosowany do drewna powinien spetnia¢ wymagania odpowiednie dla 4 klasy
zagrozenia drewna — czyli elementy drewniane bedace w statym kontakcie z gruntem (i/lub) woda,
takze gdy znajdujg si¢ pod ostong. Wymagane zabezpieczenie przeciwko owadom, grzybom,
wymywaniu i prochnicy.

Srodki impregnujace powinny spehiaé nastepujace kryteria:

e  wykazywaé silne wilasciwosci toksyczne w stosunku do organizméw powodujacych
korozje biologiczng przy jednoczesnym ograniczeniu szkodliwosci dla ludzi, zwierzat
i roslin,

e trwale tgczy¢ sie z widknami drewna,

e byé odporne na niekorzystne oddzialtywana $rodowiska (wymywanie, parowanie,
utlenianie),

e  nie powinny przenikac przez powloki malarskie,

e  nie powinny powodowac korozji metali,

e  nie powinny podwyzszaé zapalnosci drewna budowlanego,

e nie powinny wplywa¢ na jako$¢ drewna impregnowanego (zmiana cech fizycznych

i mechanicznych).

Przy doborze $rodkéw impregnacyjnych do ochrony drewna budowlanego przed korozjg
biologiczna nalezy bra¢ pod uwage:
e stopien zagrozenia korozjg biologiczng i wymagania dotyczace ochrony drewna
budowlanego,
e  mozliwosci techniczne wykonania impregnacji,
e  gatunek, wilgotnos$¢, itp. drewna przeznaczonego do impregnacii,
e  przeznaczenie elementow impregnowanych,

e  wlasciwosci samych $rodkow impregnacyjnych.
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3. SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne warunki stosowania sprzetu podano w ST.00.00. Wymagania ogéine.
3.2 Sprzet do wykonania robot

Impregnacja elementéw drewnianych powinna byé wykonywana w nasycalniach,
w odpowiednich autoklawach. Zaktad wykonujgcy impregnacj¢ drewna powinien posiada¢ wszelki
niezbedny sprzet do poprawnego wykonania zadania.

Impregnacja drewna powinna odbywa¢ si¢ metodami prézniowo-cisnieniowymi.

Impregnacja powinna byé wykonana wg instrukcji obshugi urzadzenia, kiérym bedzie
wykonywana, uwzgledniajgcej specyficzne parametry technologiczne.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora.

TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00. Wymagania ogolne.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét pod