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"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujaca w obszary wiejskie"

Zalacznik nr 6

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa nr 1Z. 272.1.....
Ksztaltowanie przestrzeni publicznej - teren przy boisku wielofunkcyjnym w Sliwiczkach
12.271.1.2.2022

Zawartaw dniu .................o. r. w Sliwicach pomiedzy:
Gmina Sliwice, ul. ks. dr St. Sychowskiego 30, 89-530 Sliwice
reprezentowang przez Wojta Gminy Sliwice Daniela Kozucha
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Andrzeja Urbanskiego
zwanym dalej "Zamawiajacym",

a

reprezentowang przez:
zwanym dalej "Wykonawcg"
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

W wyniku wyboru oferty na realizacj¢ zadania pn.: ,, Ksztaltowanie przestrzeni publiczne;j -
teren przy boisku wielofunkcyjnym w Sliwiczkach” w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z pdzn.zm.) zawarto umowe
0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamodwienia jest , Ksztaltowanie przestrzeni publicznej - teren przy boisku
wielofunkcyjnym w Sliwiczkach”.

2. Zamowienie jest finansowane ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu ,,Ksztalttowanie
przestrzeni publicznej” w ramach dzialania ,,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich”.

3. Realizacja przedmiotu zamowienia bedzie odbywata si¢ na dzialce o nr ewid. 104 obrgb
Sliwiczki.

4. Przedmiot zamowienia obejmuje m. in.:

a. Elementy malej architektury
b. Utwardzenia

c. OS$wietlenie

d. Monitoring

e. Sitownia plenerowa.

4. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w dokumentacji projektowe;j
stanowigcej Zatacznik Nr 7 do SWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych stanowiacej Zatacznik Nr 9 do SWZ, przedmiarze rob6t stanowigcym
Zataczniki nr 8.
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5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania wszystkich robdt zgodnie z zasadami Sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami oraz dokumentacja projektowa,
umow3 1 uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy.

6. Zastosowane materialy i urzadzenia winny odpowiada¢ deklaracjom zgodnosci z Polskimi
Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SWZ, w dokumentacji
projektowej, przedmiarze robot i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t nazwy
wlasne (pochodzenie, producent, itd.) majg jedynie charakter pomocniczy dla okreslenia
podstawowych parametrow i cech zastosowanych materiatlow, produktow, urzadzen czy
wyposazenia. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych. Produkt
réwnowazny to taki, ktéry ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji
konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakos$¢ nie moze by¢ gorsza od jakosci
okreslonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mie¢
parametry nie gorsze niz wskazany produkt. Wykonawca, ktory powotuje si¢ na
rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze
oferowane przez niego produkty spetniajg wymagania stawiane przez Zamawiajacego.

7. Zamowienie jest objete Zaswiadczeniem BD.6743.SL.5.2021.ECz z dnia 1 marca 2021
roku.

8. W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) Wykonania robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych z obowigzujacymi przepisami,
normami, sztukg budowlang oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym,

2) zorganizowania i przeprowadzenia robot budowlanych w czynnym obiekcie szkoty. Przez
caly okres prowadzenia robot do obiektu beda uczgszezaty dzieci. Wszelkie ingerencje w
funkcjonowanie placéwki nalezy uzgodni¢ z dyrektorem szkoty,

3) wykonawca uzgodni z Zamawiajacym organizacj¢ placu budowy,

4) zapewnienia i przeprowadzenia prob, sprawdzen i rozruchu instalacji,

5) uzycia materiatow gwarantujacych odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i
jakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych,

6) zapewnienia kierownictwa i nadzoru nad realizowanym przedmiotem umowy,

7) organizacji i utrzymania zaplecza niezbednego dla realizowanego przedmiotu umowy,

8) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazania go w terminie
ustalonym dla odbioru koncowego,

9) wykonania zabezpieczenia budowy i pomieszczen oraz ich ochrony w okresie realizacji
umowy, az do dnia przekazania wykonanego przedmiotu umowy Zamawiajacemu,

10) odpowiedniego oznakowania terenu budowy,

11) dostawy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy: energii elektrycznej, energii

cieplnej, wody lacznie z opomiarowaniem (jesli dotyczy),

12) organizacji sily roboczej i pracy niezbednych specjalistow wraz z nadzorem
bezposrednim nad robotami,

13) zapewnienia pracy sprzgtu budowlano-montazowego i sSrodkow transportu,

14) zapewnienia wlasciwych warunkoéw sktadowania materiatow oraz ich ochrong,

15) zabezpieczenia terenu robot i pomieszczen przed dostgpem 0sob trzecich w sposob
zapewniajacy bezpieczne ich prowadzenie,

16) realizacji robot w sposob nie powodujacy szkdd, w tym zagrozenia ludzi i mienia
Zamawiajacego,

17) w przypadku uszkodzenia urzadzen badz ich czgéci (m. in. sieci wodno-kanalizacyjnej,
elektrycznej, elektrotechnicznej, urzadzen melioracyjnych w toku realizacji przedmiotu
zamoOwienia - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

18) pokrycia kosztéw ewentualnych odszkodowan za wejScie na grunty, zniszczenie
plonéw i innych spowodowanych strat,

19) pokrycia ewentualnych kosztow demontazu, montazu badz naprawy ogrodzen posesji
oraz innych uszkodzen obiektoéw istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu,

20) pokrycia kosztow odtworzenia nawierzchni drog,

21) wykonania we wlasnym zakresie projektu tymczasowej organizacji ruchu i uzyskania
jego akceptacji stosownej instytucji, jesli bedzie to konieczne,
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23) zapewnienia na wlasny koszt petnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia
pomiaroéw wraz z ewentualnym wskazaniem granic, a nast¢pnie rozgraniczeniem lub
wznowieniem granic oraz wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

24) wykonania i umieszczenia 1 tablicy pamiagtkowej. Szczegoty Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy na etapie realizacji umowy.

10. Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowiazuja si¢ wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy, w celu

0

10.

11.

nalezytej realizacji przedmiotu zaméwienia.

§2

Przekazanie placu budowy wraz z dziennikiem budowy prowadzonym na potrzeby
Zamawiajacego, nastapi w ciggu 7 dni od podpisania umowy. Przekazanie nastgpi
protokolarnie. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym organizacje placu budowy.
Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy SWZ wraz zatgcznikami,
dokumentacje¢ projektowa oraz specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot, ktora
udostgpniona zostala na stronie prowadzonego postgpowania w ramach ogloszonego
postepowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego. W/w dokumenty zawierajg istotne dla
Zamawiajgcego postanowienia i wraz z oferta Wykonawcy stanowig integralng czgs$¢
umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot, nie wnosi do nich uwag i uznaje, ze nadajg si¢ do realizacji
przedmiotu zamowienia. Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy stanowi
whasno$¢ Zamawiajacego i nie moze by¢ udostgpniana 0sobom trzecim bez jegozgody.
Wykonawca wyda Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od podpisania umowy uzgodniony
wczesniej z Zamawiajagcym harmonogram rzeczowo-finansowy robot uwzgledniajacy
termin zakonczenia prac zgodnie z § 3 oraz terminy ptatnosci i odbiorow okreslone w § 4 i
11. Harmonogram za zgoda stron moze by¢ aktualizowany w trakcie realizacji umowy i
stanowi integralng czes$¢ umowy.
Wykonawca zapewnia materialy, urzadzenia i wyposazenie do wykonania przedmiotu
umowy, ktére powinny by¢ fabrycznie nowe, powinny posiada¢ swiadectwa jakosci,
certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadac:
1) Polskim Normom przenoszacym normy europejskie, a w przypadku ich braku
Polskim Normom);
2) wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot;
3) wymaganiom dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania wbudownictwie.
Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatdw, urzadzen lub produktow — stosowny i prawem
wymagany — dokument (atest, certyfikat, aprobate techniczna, Swiadectwo jakosci, itp.
dokumenty).
Wykonaweca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jako$ci robot wykonanych z
materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych
materiatow.
Badania, o ktorych mowa w ust. 7 realizowane beda przez Wykonawce na jego Koszt.
Jezeli Zamawiajacy zada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzania badan z ust. 9, okaze si¢, ze zastosowane materiaty,
badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja
Wykonawce, w przypadku gdy wyniki wykaza, ze materialy, urzadzenia badZ wykonane roboty sg
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.
Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. 0 odpadach (Dz.U.z 2021 r. poz. 779 z p6zn.zm.), W zwigzku z tym zobowigzanyjest
do przestrzegania przepiséw tejze ustawy oraz przepisoOw wynikajacych z ustawy zdnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z p6zn.zm.).
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych (np. odpadow betonowych, gruzu budowlanego, ziemi)
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12.

odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwylub nieuzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru
koncowego realizowanego zamowienia. Wszystkie materialy nienadajgce si¢ do
ponownego wbudowania i wymagajace wywozu, a pochodzace z prowadzonych w ramach
inwestycji robot beda stanowily wiasnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong srodowiska w miejscu prowadzenia rob6t i w
jego otoczeniu.

§3

Termin wykonania

Strony ustalajg termin wykonania kompletnego przedmiotu zamowienia W ciagu
4 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia............. r.

Za wykonanie umowy przyjmuje si¢ podpisanie protokotu z odbioru kompletnego
przedmiotu zamoéwienia.

Termin wykonania zamowienia ustalony w umowie moze ulec zmianie w przypadku
wystgpienia okolicznosci i na warunkach okreslonych w § 21.

Jezeli Zamawiajacy uzna zasadno$¢ wystapienia Wykonawcy, to ustali w porozumieniu znim
przedtuzenie terminu realizacji. Znajdzie to wyraz w podpisaniu stosownego aneksudo
umowy.

W kazdym przypadku Wykonawca, w terminie 7 dni od zaistnienia okolicznosci,
uprawniajacych do przedtuzenia terminu realizacji zamowienia ma obowiagzek powiadomic
0 nich Zamawiajacego, jesli moga one wplyna¢ na mozliwos¢ niedotrzymania terminu
wykonania zaméwienia.

§ 4
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji umowy bedzie miato
forme ryczattu w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U. 22020 r. poz. 1740), a ptatno$¢ bedzie realizowana na podstawie faktury czgsciowej
i faktury koncowej zgodnie z przyjgtym harmonogramem rzeczowo-finansowym
uwzgledniajagcym postanowienia § 2 § 3.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie kompletnego przedmiotu zaméwieniana

podstawie ztozonej oferty wynosi ...................... zt brutto (stownie:

.......................................... ztote/ych .../100), w tym podatek VAT w wysokosci

...%, platne bedzie po dokonaniu odbioru czg§ciowego oraz reszta po wykonaniu kompletnego

przedmiotu zamowienia i odbiorze koncowym W sposob okreslony ust. 5.

Wynagrodzenie ryczattowe, 0 ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty

niezbe¢dne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, wynikajace wprost z

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w tym

ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2.

Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy odbywac si¢ bgdzie na podstawie:

1) faktury czg¢$ciowej za wykonane roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robo6t, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 5;

2) faktury koncowej po wykonaniu i odbiorze koncowym kompletnego przedmiotu
zamowienia i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie , na kwote nie przekraczajaca 20%
kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorejmowa w § 4 ust. 2.

Podstawa do wystawienia faktur bedzie: protokoét odbioru czg$ciowego sporzadzony i

podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron, po zrealizowaniu zakresu robot

oraz protokot odbioru koncowego wykonania kompletnego przedmiotu umowy.

Ptatnosci dokonywane bedg Wykonawcy, przelewem w terminie do 30 dni od daty
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

o

otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionych faktur na podstawie
podpisanego przez strony protokotu odbioru czesciowego oraz protokotu odbioru
koncowego wykonania kompletnego przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca bgdzie wystawiat faktury VAT z tytulu wykonania rob6t budowlanych na
Gmina Sliwice, ul. ks. dr St. Sychowskiego 30, 89-530 Sliwice, NIP 561-14-94-407.
Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce, zaptata nastepuje na warunkach
okreslonych w § 19 ust. 15 do ust. 20.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ do czasu ustania przyczyny z ptatnoscig biezacych faktur, wcatosci
lub w cze¢sei, w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy
odsetki z tytulu opdznienia W zaptacie.

W przypadku wykonywania robét przy udziale podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
Wykonawca do faktury VAT za realizacj¢ robot dotacza dowody potwierdzajace dokonanie
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktorego/ktorych wierzytelnosé jest czgscig sktadowa wystawionej faktury. Przedstawienie dowodow
zapflaty jest warunkiem zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Dowodami
wymaganymi przez Zamawiajacego sa: uwierzytelniona kopia/kopie faktur wystawionych przez
podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcdw za realizacje robot w ramach zamowienia i
oryginal oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajacego
otrzymanie terminowej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia od Wykonawcy. Nie zalaczenie do
wystawionej przez Wykonawce faktury dokumentéw wymaganych na potwierdzenie dokonania
zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom spowoduje odestanie faktury
Wykonawcy.

Oswiadczenie podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 10
zawiera takze informacje o pelnym zafakturowaniu zakresu robot wykonanych zgodnie z
umowg o podwykonawstwo oraz pelnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej
wystawiong za nie fakturg.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia zgodnie z
zapisami ust. 10-11 podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji odebranych robot. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodow zaplaty, o ktérych mowa w ust. 10-11 Zamawiajacy wstrzyma
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek oraz waloryzacji (indeksacji) ceny.
Wykonawcy dziatajacy wspolnie ponoszg solidarna odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy i
whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Faktura zostanie wystawiona
PrZEZ.. .o, (dotyczy tylko Wykonawcy realizujacego
zamoOwienie w formie konsorcjum badz dziatajacego w formie spotki cywilnej.
Wzajemne rozliczenia pomiedzy podmiotami wspolnie realizujacymi zamowienie, tj.:
........................... - A  RUUUEPRPPNS o ;1 121 o) l 0 [0 741
Zamawiajacym (dotyczy tylko Wykonawcy realizujagcego zaméwienie w formie
konsorcjum badz dziatajacego w formie spotki cywilnej)

§5

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5% wynagrodzenia ryczattowego

brutto, co stanowi kwote ....................... zh (stownie: ... ).
Zabezpieczenie nalezy wnies¢ najpozniej W dacie podpisania umowy.
Zabezpieczenie WNOSZONE JESt W fOrMIE .iiuiieiieiiiiiinieeeeeinienieecescnssnsescesonsnmessacens

Zamawiajacy zwroci (70 %) zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia I Uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady lub gwarancji
wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia. Ta czgs$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 15
dni po uptywie okresu rg¢kojmi za wady lub gwarancji, ktorej okres odpowiedzialnosci
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ustalony zostat na okres, 0 ktorym mowa w § 16 ust. 1 umowy.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia, zabezpieczenie wraz z naliczonymi
odsetkami (przy zabezpieczeniu pieni¢znym) staje si¢ wiasnoscig Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot oraz do pokrycia roszczenz tytutu
rekojmi za wady.

W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci zawartych w niniejszej umowie wystapi koniecznos¢
przedluzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpdzniej w dniu jego podpisania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,zabezpieczenie w
pienigdzu Wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formiewnosi si¢ na okres nie
krétszy niz 5 lat, przy czym Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypftate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, 0 ktorej mowa w niniejszym ustepie,
nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zapisy dopuszczajgce wyptlate z dotychczasowego zabezpieczenia kwoty na dalsze
zabezpieczenie w pienigdzu muszg by¢ zawarte w sktadanym przez Wykonawce
zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy (jes/i dotyczy).

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy tego rachunku,
pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy oraz potracenia dokonane zgodnie z
postanowieniami umowy.

10. Zamawiajacy jest upowazniony do potracania kar umownych z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jak réwniez innych kwot naleznych Zamawiajacemu z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce. Potracenia moga tez
nastapi¢ z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia z zastrzezeniem regulacji wydanych w
zwigzku ze stanem epidemii lub stanem zagrozenia epidemicznego.

11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczeniamusi by¢
dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

12. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii, postanowieniaust.
6, 71 10 podlegaja ograniczeniom wynikajacym z przepisow wprowadzonych w zwigzku z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19.

§ 6

Nadzor

1. Inspektor nadzoru wypetnia obowiazki i dziata w ramach upowaznien udzielonych przez
Zamawiajacego .

Obowigzki inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru ma prawo przekazywa¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje,
jakie niezbedne sg do wykonywania robdt zgodnie z umowa oraz do usunigcia usterek w tych
robotach, a Wykonawca ma obowigzek dostosowac si¢ do tych dodatkowych rysunkow i
instrukcii.

Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru petng dostepno$é¢ do robot.

Zamawiajacy ~ ustanawia  inspektora = nadzoru  inwestorskiego W  osobie
............................... posiadajacego uprawnienia budowlane .............. , ktéry dziala
w granicach umocowania nadanego mu umowa z Zamawiajagcym oraz wynikajacego z
przepisOw Prawa Budowlanego oraz z przepisow szczego6lnych.

N

ok

§7
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How

Wykonawca na swoj koszt ustanowi kierownika budowy posiadajacego wymagane
uprawnienia budowlane.

Wykonawca wskazuje:

kierownika budowy: ..................l posiadajacego uprawnienia budowlane nr
............................ w specjalnosci ................... do kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,

kierownika robot .................... posiadajgcego  uprawnienia  budowlane nr
............................ w specjalnosci ..................do kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym (jesli wymagany),

Obowiazki kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane.

Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego.

§8

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci w

zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty

podpisania umowy do odbioru koncowego. Ubezpieczenie musi obejmowaé, co najmniej:

1) ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy na sume
gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz warto$¢ przedmiotu umowy - na jedno i
wszystkie zdarzenia;

2) szkody powstate wskutek wadliwego wykonania robot lub ustug powstatych po
przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub ustugi w uzytkowanie odbiorcy, do
wysokosci sumy gwarancyjnej okreslonej w ust. 1 pkt 1;

3) odpowiedzialno$¢ z tytutu szkdod wyrzadzonych w podziemnych i naziemnych
instalacjach, kablach lub urzadzeniach w czasie wykonywania prac, do wysokoscisumy
gwarancyjnej okreslonej w ust. 1 pkt 1;

4) w przypadku, gdy Wykonawca bgdzie korzystat z ustug podwykonawcy, umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej nalezy rozszerzy¢ o odpowiedzialnos$¢ ztytutu
szkod wyrzadzonych przez podwykonawce do wysokosci sumy gwarancyjnej okreslone;
ust. 1 pkt 1.

Wykonaweca przedstawi Zamawiajacemu kopi¢ polisy ubezpieczeniowej odpowiadajacej

wymaganiom okreslonym w ust. 1 w terminie do 7 dni od podpisania umowy oraz

przedstawi do wgladu na kazdorazowe wezwanie Zamawianego oryginaly dowodow wptat
sktadek na optacenie powyzszej polisy przez caty okres obowigzywania Umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajacemu polisy, o ktdrej mowa w ust. 1 w

terminie 7 dni od podpisania umowy, Zamawiajagcy moze zawrze¢ umowgubezpieczeniows,

polise na ktora powinien przedstawi¢ Wykonawca, za$ koszty jakie poniost optacajac sktadki
ubezpieczeniowe moze potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub kwota z tytutu
optacenia polisy ubezpieczeniowej bedzie dtugiem do zaptacenia przez Wykonawce.

W przypadku uptywu terminu waznos$ci ubezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest

niezwlocznie do przedhuzenia ubezpieczenia i dorgczenia kserokopii polisy

Zamawiajacemu.

§9
Obowiazki Wykonawcy w procesie budowy

Wykonawca na wtasny koszt zabezpiecza i odpowiada za warunki bezpieczenstwa na
placu budowy.

Obowiazkiem Wykonawcy jest prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajagcym oddanie obiektu do uzytku, a takze
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Od chwili przekazania placu budowy, az do chwili odbioru koncowego Wykonawca
ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za prowadzone roboty i budowe.

W przypadku natrafienia na instalacj¢ lub urzadzenia infrastruktury podziemnej
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Wykonawca poinformuje o tym fakcie wtasciciela tego urzadzenia w celu sprawowania

nadzoru nad rozwigzaniem powstalej kolizji oraz inspektora nadzoru.

5.  Wykonawca chroni przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, az do momentu
odbioru koncowego.

6. W razie uszkodzenia, zniszczenia, Wykonawca na swoj koszt dokona naprawyi
doprowadzi roboty do stanu poprzedniego.

7. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do:

1) zrealizowania wszystkich robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, obowigzujacymi normami oraz dokumentacja projektowa, umowa i
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, w tym zachowania
okreslonych standardéw materiatow oraz zachowanie jakos$ci robot, okreslonych w
dokumentacji nie nizszej niz zadeklarowanej w ofercie,

2) przystosowania terenu budowy (w tym gruntu) i pomieszczen w sposob niezbedny do
wykonania przedmiotu zamowienia,

3) pokrycia wszelkich optat i kar natozonych przez wtasciwe podmioty, organy i instytucje
za dokonane przez Wykonawce: ztamanie prawa, przekroczenie norm i przepisow w
trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania,

4) kierowania do wykonywania robot budowlanych wytacznie 0sob posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie,

5) zabezpieczenia i wlasciwego oznakowania robot oraz dbania o stan techniczny i
prawidtowo$¢ oznakowania placu budowy przez czas trwania realizacji zadania ze
szczegOlnym uwzglednieniem ochrony zdrowia i zycia ludzi,

6) przekazania Zamawiajagcemu, przed wbudowaniem, zainstalowaniem, uzyciem
kompletu atestow, certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci 1
aprobat technicznych oraz gwarancji producentow na materialy i urzadzenia wraz z ich
zestawieniem oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych przez specyfikacje
techniczng lub przepisy prawa, w tym ustawe o wyrobach budowlanych. Dodatkowo
Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania materiatdéw zatwierdzonych przez Nadzor
ze strony Inwestora, zgodnie z przepisami prowadzenia dokumentacji budowlanej i
dokumentowania w niej wszystkich inspekcji odpowiednich wtadz. Dokumenty te
muszg by¢ w kazdej chwili dostepne, na placu budowy, do wgladu Zamawiajacego lub
0s0b przez niego upowaznionych. Wglad ten nie zwalnia Wykonawcy z jego
odpowiedzialnos$ci i nie oznacza akceptacji znajdujagcych si¢ tam wpisow,

7) przedstawiania Zamawiajacemu do akceptacji rysunkéw zamiennych dotyczacych
proponowanych zmian nieistotnych przed wykonaniem danego zakresu robot
budowlanych.

8) terminowego wykonania roboét, a takze usuwania wad, zgodnie z harmonogramem i ze
wskazaniami Zamawiajacego,

9) zabezpieczenia miejsca, w ktorym bedzie znajdowat si¢ sprzet przed dostepem o0sob
trzecich, z wyjatkiem innych osob wykonujacych w tym miejscu zlecone prace, w
sposOb zapewniajacy bezpieczne prowadzenie prac,

10) uzyskania protokotow odbioru wykonanych robot, ktore w swietle obowiazujacych
przepisOw prawa wymagane s3 przez wlasciwe stuzby, takie jak np.: PiP, P.poz.
Wykonawca jest zwolniony z obowigzku uzyskania protokotow odbioru w zakresie
robot, co do ktorych odmawiajg odbioru w/w stuzby, a roboty te nie byty przez niego
wykonywane,

11) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfikacje
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126);

8. Jezeli Wykonawca zakryje roboty ulegajace zakryciu bez uprzedniego ich odbioru
dokonanego przez Zamawiajacego, to wowczas Wykonawca obowigzany jest na wlasny
koszt odkry¢ te roboty, a nastgpnie po odbiorze przywrdcic je do poprzedniego stanu,

9. Jezeli Zamawiajacy, w trakcie wykonywania robot zazada badan dotyczacych jakosci

Strona 8



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

uzytych do wykonania zamdwienia materiatow, to Wykonawca zobowigzany jest je
przeprowadzi¢ na koszt wlasny, z tym zastrzezeniem, ze jezeli badania te wykaza, iz
jakos¢ uzytych materialéw jest odpowiednia, to koszty tych badan pokrywa Zamawiajacy,
Wykonawca bedzie niezwlocznie informowal Zamawiajacego o wszelkich istotnych
kwestiach dotyczacych realizacji zamoéwienia. W szczegdlnosci Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania
prac dodatkowych, a takze o wszelkich szkodach powstalych podczas realizacji przez
niego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy ma podczas realizacji inwestycji state prawo wstepu na wlasne ryzyko na
plac budowy z zastrzezeniem przestrzegania odpowiednich przepisdéw bezpieczenstwa.
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos$¢ za szkody powstalte, z przyczyn lezacych
po jego stronie lub po stronie 0so6b i podmiotdéw z nim wspotpracujacych, w robotach
wykonywanych u Zamawiajacego przez Podwykonawcow oraz za szkody powstate u osob
trzecich.

Do momentu odbioru przedmiotu Umowy Wykonawca samodzielnie ponosi ryzyko
swoich dziatan. Dotyczy to kradziezy dostarczonych przez niego lub dla niego materiatéw,
elementéw oraz innych przedmiotow. Niniejsza regulacja obejmuje takze przypadkowsa
utrate lub uszkodzenie, jak np. w wyniku dziatania sit natury.

Wykonawca powinien niezwtocznie pisemnie poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich
okolicznosciach, ktore moga przeszkodzi¢ prawidlowemu wykonaniu robot, a takze
informowac o zmianach i odstepstwach od przedtozonych projektéw i dokumentdw,
stanowigcych podstawe umowy, ktorych wprowadzenie moze okaza¢ si¢ konieczne. W
takim przypadku Wykonawca ma obowiazek uzyska¢ na powyzsze zmiany i odstgpstwa
pisemna zgode Zamawiajacego.

Roboty, ktore nie beda odpowiadaty obowiazujacym przepisom lub wymaganiom
umownym, nie zostang przez Zamawiajacego odebrane bez prawa do wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany w zaleznos$ci od zgdania Zamawiajgcego, do dnia odbioru
przedmiotu umowy, dokona¢ zmian tych robdt, usuna¢ je lub wykonaé na nowo na swoj
koszt. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy nie oznacza, iz Zamawiajacy potwierdzit
brak wad w robotach zrealizowanych przez Wykonawce.

Dostawa wszystkich materiatéw, zgodnie z projektem i specyfikacjami, poza wyraznie
wylaczonymi przez Zamawiajgcego, obcigza Wykonawce. Wykonawca w ramach
zamoOwienia umowy zobowigzuje si¢ dostarczy¢ na swoj koszt i ryzyko materiaty
niezbe¢dne do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca ubezpieczy i odpowiednio
opakuje materiaty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie niezwlocznie informowat Zamawiajacego 0 wszelkich istotnych
kwestiach dotyczacych realizacji zamowienia. W szczegdlnosci Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania prac
dodatkowych lub zamiennych, a takze o wszelkich szkodach powstatych podczas realizacji
przez niego przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za szkody powstate, z przyczyn lezacychpo
jego stronie lub po stronie 0sob 1 podmiotow z nim wspotpracujacych, w robotach
wykonywanych przy realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawcow oraz za szkody
powstate U 0sob trzecich.

Wykonawca powinien niezwtocznie pisemnie poinformowaé Zamawiajacego 0 wszelkich
okolicznos$ciach, ktore moga przeszkodzi¢ prawidlowemu wykonaniu robot, a takze
informowa¢ o zmianach i odstepstwach od przedtozonych projektow i dokumentdw,
stanowigcych podstawe realizacji umowy, ktorych wprowadzenie moze okazac si¢ konieczne.
W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek uzyskac na powyzsze zmianyi odstepstwa
pisemng zgode Zamawiajacego.

Roboty, materialy, urzadzenia i wyposazenie — o ile wystgpuja, ktore nie beda
odpowiadaly obowigzujacym przepisom, dokumentacji lub wymaganiom umownym, nie
zostang przez Zamawiajacego odebrane. Wykonawca jest zobowigzany w zalezno$ci odzadania
Zamawiajacego, do dnia odbioru przedmiotu umowy, dokona¢ zmian tych robot, materialow i
wyposazenia, usungc je lub wykonaé¢ na nowo na swaj koszt.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
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22.

23.

24.

25.

podwykonawce na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane ponizej

czynno$ci W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, a mianowicie osoby wykonujace

roboty og6lnobudowlane, roboty elektryczne 1 sanitarne.

Powyzszy wymog nie dotyczy osob fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza w

zakresie w jakim bedg wykonywac osobisScie roboty na rzecz Wykonawcy lub

podwykonawcy.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy jest uprawniony do czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w Ust.

12, a w szczegoblnosci do:

a. zadania o$wiadczen i dokumentow W zakresie potwierdzenia spetniania wymogowi
dokonywania ich oceny;

b. Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania wymogow;

c. przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca — na kazde wezwanie Zamawiajgcego W

wyznaczonym w wezwaniu terminie — przedtozy Zamawiajagcemu wskazane dowody na

potwierdzenie spetnienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace przez

Wykonawce lub podwykonawce 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 12 tj.:

o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 0

prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego,

o$wiadczenie takie powinno zawiera¢ w szczegolnos$ci: okreslenie podmiotu sktadajacego

o$wiadczenie, date ztozenia osSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci

wykonujg 0soby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace Wrazze wskazaniem liczby tych

0sob, imion i nazwisk tych osob, date zawarcia umowy, rodzaju umowy o0 pracg i wymiaru

etatu, zakres obowigzkow pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia

oswiadczenia W imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Z tytuhu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy 0 prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 21 czynnosci, Wykonawca

zaptaci Zamawiajacemu kare umowng okreslong w § 18 ust. 2 pkt 5.

Nieztozenie przez Wykonawcg W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie okreslonym

w wezwaniu (dopuszcza si¢ przestanie wezwania do Wykonawcy srodkami komunikacji

elektronicznej) zadanych przez Zamawiajgcego dowodoéw w celupotwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowanebedzie jako niepelnienie

przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia napodstawie umowy 0 prace

0sob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 21.

§ 10

Jezeli w czasie wykonywania robot Wykonawca napotka na przeszkody nie przewidzianeprzez
projektanta niezwlocznie zawiadamia inspektora nadzoru na pismie dokonujac rowniez zapisu
w dzienniku budowy.

1.

§ 11
Odbiory roboét

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie kompletnego

przedmiotu zamowienia objgtego umowa potwierdzone protokotem wykonania. Data

podpisania przez Zamawiajgcego protokolu wykonania kompletnego przedmiotu

zamowienia jest datag wykonania cato$ci robot budowlanych objetych umowa.

Przy wykonaniu przedmiotu umowy stosuje sie:

1) odbiory czgéciowe dla robot zanikajacych Iub podlegajacych zakryciu i odbiory czgsciowe
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-czasowo-finansowym roboét, o ktorym mowa w §
2 ust. 4;

2) odbidér koncowy po zgloszeniu gotowosci do odbioru przez Wykonawce po wykonaniu
calosci robot budowlanych objetych umowsa;

3) calkowity odbior przed zakonczeniem okresu gwarancji i rekojmi.

Odbior z ust. 2 pkt 3 wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac Wykonawcg nie pdzniej nizna 5

(pig¢) dni przed wyznaczonym dniem.
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10.

11.

Odbidr z ust. 2 pkt 1 wyznacza Wykonawca, zawiadamiajgc telefonicznie lub mailem

Zamawiajacego i1 inspektora nadzoru, co najmniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczonym dniem

na wykonanie rob6t z uwzglednieniem termindéw niezbednych do przeprowadzeniaodbioru i

usuniecia ewentualnych usterek stwierdzonych przy odbiorze. Inspektor nadzoru dokonuje

sprawdzenia robot w terminie nie dtuzszym niz 3 (trzy) dni.

Gotowos¢ do odbioru z ust. 2 pkt 2 Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu zawiadamiajac

inspektora nadzoru z uwzglednieniem terminu, o ktorym mowa w ust. 7 oraz terminu

wykonania kompletnego przedmiotu zamoéwienia, 0 ktorym mowa w § 3 ust. 1.

Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pi$mie, a termin biegnie od dnia, w ktorym

Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy

wyznacza dzien i godzing odbioru.

Jezeli odbior nie zostat dokonany z winy Zamawiajacego W terminie ustalonym w ust. 5,

mimo prawidtowego zawiadomienia 0 gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to

Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

Zamawiajacy powola komisje do przeprowadzenia odbioru koncowego wykonanego

przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru na dzien przypadajacy w ciagu

5 dni od otrzymania powiadomienia 0 gotowosci i przystapi do odbioru catosci robot

budowlanych, z uwzglednieniem, ze Wykonawca powinien dokona¢ zgloszenia gotowosci

do odbioru w takim terminie zeby odbiér wykonania kompletnego przedmiotu zamoéwienia
nastapit z zachowaniem terminu okreslonego w § 3 ust. 1. Czynnos$ci odbioru Zamawiajacy
przeprowadza w terminie do 3 dni.

Przy odbiorze koncowym Wykonawca wyda Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach oraz na
wczesniej zgloszone zadanie Zamawiajacego Kosztorys powykonawczy;

2) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami;

3) atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie uzytych do wykonania
umowy materiatdw 1 urzadzen oraz protokoty badan, sprawdzen i prob dotyczacych
realizowanego przedmiotu umowy;

4) kartg gwarancyjng wystawiong przez Wykonawcg;

5) dokumenty gwarancyjne na uzyte materialy, urzadzenia i wyposazenie, na ktoreproducent
udzielit gwarancji na okres dtuzszy niz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji,
karty gwarancyjne producentow Wykonawca wyda Zamawiajagcemu niezaleznie od
gwarancji Wykonawcy udzielonej na te same materiaty, urzadzenia i wyposazenie;

6) dokumenty dotyczace sposobu gospodarowania odpadami w procesie budowy;

7) dziennik budowy;

8) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza wraz ze sporzadzong w jej wyniku dokumentacja
geodezyjno-kartograficzng z pomiaréw (mapa zasadnicza 1:500 lub1:1000 obejmujgca
caty zakres robot);

9) inne dokumenty wymagane umowa oraz przepisami prawa lub wymogami instytucji
dofinansowujacej przedsigwzigcie.

Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z przyczyn dotyczacych

Zamawiajacego pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w

zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robodt lub ich wadliwego wykonania, to

Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

W przypadku, gdy Zamawiajacy odmawia podpisania protokotu odbioru bez uzasadnionej

przyczyny, Wykonawca uprawniony bedzie do jednostronnego podpisania protokotu

odbioru i wystawienia faktury na jego podstawie.

§ 12

Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze koncowym catosci robot budowlanych,
Wykonawca usuwa na wtasny koszt w terminie nie dtuzszym niz 3 (trzy) dni.

Po usunigciu usterek i brakow Wykonawca zawiadamia pisemnie inspektora nadzoru, jezeli
ich usunigcie nastgpito przed wyznaczonym terminem.
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Nie usunig¢cie usterek w terminie spowoduje ich usuni¢cie przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy. Poniesione wydatki Zamawiajacy potraca z niezaptaconego wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Postanowienia ust. 1 + 3 oraz § 13 stosuje si¢ do odbiorow czgsciowych.

§ 13

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego wykonanych robot budowlanychalbo
w okresie gwarancji i r¢kojmi wad lub naruszen umowy, ktore nie nadaja si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy moze wedtug swobodnego wyboru:

o

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy;

2) zazada¢ wykonania robot po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo do
domagania si¢ od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody
wyniklej ze zwloki;

3) odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

§ 14
Odstapienie 0d umowy i rozwiazanie umowy

Zamawiajacy moze, oprocz przypadkow okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego,

oraz PZP odstapi¢ od umowy w okresie jej obowigzywania, jezeli:

1) Wykonawca nie dotrzymuje termindw realizacji okreslonych w harmonogramie, tj. w
sposob nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 14 dni z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy;

2) bez uzasadnionego powodu nie przystgpit do robdt lub wstrzymat roboty i nie podjatich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego, Wykonawca
nie wykonuje rob6t zgodnie z umowa lub uporczywie zaniedbuje zobowigzania
umowne;

4) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej dziatalnosci gospodarczej za wyjatkiem
likwidacji przeprowadzonej w celu przeksztalcenia, zostat wydany nakaz zajecia
majatku Wykonawcy lub Wykonawca oglosit zrzeczenie si¢ swojego majatku narzecz
wierzycieli;

5) Wykonawca wprowadzit na teren budowy podwykonawcow nie zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.

Wykonawca moze w czasie okreslonym w § 3 ust. 1, w jakim powinien by¢ wykonany zakres

umowy odstgpi¢ od umowy gdy Zamawiajacy:

1) nie wywiazuje si¢ Z obowigzku zaptaty faktury czg$ciowej pomimo wezwaniaskierowanego
przez Wykonawce po uptywie pierwotnego terminu do zaptaty wynikajicego z niniejszej
umowy — jezeli dopuszczono wystawianie faktur czgciowych;

2) utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia dokonania odbioru.

Jezeli nastapilo odstapienie od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymaé

wykonywanie przedmiotu umowy, zabezpieczy¢ teren budowy przed mogacyminastgpic

szkodami, dokona¢ komisyjnie z udzialem Zamawiajacego inwentaryzacji robot wykonanych,
co powinno nastgpi¢ przed terminem okreslonym w ust. 5 oraz opusci¢ go w terminie 7 dni
od daty odstapienia.

Inspektor nadzoru w przypadku odstgpienia od umowy ustala wartos¢ robot wykonanych

przez Wykonawcg.

Odstgpienie nastepuje W terminie 14 dni po pisemnym zawiadomieniu drugiej strony.

Strona odstepujaca od umowy zobowigzana jest wskaza¢ przyczyng odstapienia. Strona moze

wyznaczy¢ termin do wypetnienia postanowien umowy z informacja, zepo bezskutecznym

uptywie tego terminu odstapi od umowy.

Jezeli nastgpito odstgpienie 0d umowy, Zamawiajacy:

1) dokona protokolarnego odbioru wykonywanego przedmiotu umowy do dnia odstgpienia
od umowy;

2) sprawdzi faktur¢ Wykonawcy okreslajaca warto$¢ robot wykonanych do dnia odstapienia
od umowy obejmujacg roboty wykonane zgodnie z projektem iobowigzujgcymi
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przepisami przydatne do zrealizowania przedmiotu umowy;
3) dokona zaptaty uznanego wynagrodzenia Wykonawcy.
8. W razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwick ze stron, wykonane roboty optacone
przez Zamawiajacego stanowig jego wlasno$¢ i pozostang w jego dyspozycji.
9. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z zaptacenia kary
umowne;j.
§ 15

1.  Zamawiajacy zgodnie z PZP moze odstapi¢ 0od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowymoze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP, odstapienie odumowy
nastepuje W czescei, ktorej zmiana dotyczy,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108PZP,

) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, zuwagi na to ze
Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadkach o ktorych mowa w ust. 1 wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

§ 16
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne. Ustawowy termin obowigzywania r¢kojmi za wady zostaje rozszerzony o okresna
jaki udzielona zostanie gwarancja, o ktorej mowa w ust. 2 i wynosi ... miesiecy, ktoryliczy
si¢ od dnia odbioru koncowego wykonanego i odebranego przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uplywie terminu

rekojmi, jezeli reklamowatl wadg przed uptywem tych termindw.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemugwarancji
za przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ....... miesigey, ktory liczy si¢od dnia
odbioru koncowego wykonanego i odebranego kompletnego przedmiotu umowy, chyba ze
producent uzytych materiatow udzieli dtuzszej gwarancji.

4. Wykonawca deklaruje, iz elementy objete gwarancjg zostang wykonane z najwyzsza jako$cig i
zachowajg sprawnos¢ i funkcjonalno$¢ w okresie gwarancji, jedynie zwytaczeniem zwyktego
zuzycia oraz skutkéw nieprawidtowej eksploatacji.

5. Wzor gwarancji, ktora Wykonawca wyda przy odbiorze koncowym stanowi integralng
cze$¢ umowy.
§ 17
1. Przeglady w okresie gwarancji 1 rekojmi dokonywane bedg raz w roku w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajacego na nastepujacych warunkach:

1) komisyjne przeglady gwarancyjne sa bezptatne i odbywac¢ sie beda, w kazdym roku
obowigzywania gwarancji i rekojmi na pisemne wezwanie Zamawiajacego;

2) dateg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznaczaZamawiajacy,
zawiadamiajagc Wykonawcg i inspektora nadzoru na pismie, z co najmniej 5 dniowym
wyprzedzeniem, w sktad komisji przegladowej beda wchodzity osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego, osoby wyznaczone przez Wykonawceoraz inspektor nadzoru;

3) jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
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3.

zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalendokonanych przez komisje
przegladowa;

4) z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegotowy protokot przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego,
Wykonawcy i inspektora nadzoru;

5) w przypadku nicobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy niezwlocznie
przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu;

6) przeglad gwarancyjny moze si¢ odby¢ rowniez pod nicobecno$¢ inspektora nadzoru;

7) w przypadku nieobecnosci inspektora nadzoru, Zamawiajacy niezwtocznie przesyta
inspektorowi jeden egzemplarz protokotu przegladu.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy zarzadzi ostateczny odbidr robot

zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 3.

§ 18
Kary umowne

Strony zastrzegaja sobie mozliwos$¢ zastosowania nizej wymienionych kar umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za zwloke w wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okre§lonego w § 4 ust. 2 — za kazdy dzien zwloki,
liczac od terminu, w ktérym miato nastgpi¢ wykonanie, jednakze nie wiecejniz 10% tego
wynagrodzenia;

2) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie
rekojmi/gwarancji — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
okreslonego w § 4 ust. 2 — za kazdy dzien zwloki, liczac od ustalonego przez strony
terminu usunigcia wad, jednakze nie wiecej niz 10% tego wynagrodzenia;

3) za odstapienie przez Zamawiajacego 0od catosci lub niewykonanej czesci umowy zprzyczyn,
za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 10 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

4) za odstgpienie przez Wykonawce 0d umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego od catosci lub niewykonanej czgsci umowy — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

5) za niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace 0sob wykonujacych wskazane w § 9 ust. 21 czynno$ci oraz za
kazdy przypadek nie ztozenia dowodow potwierdzajacych wymog zatrudnienia,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

6) za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 chyba, ze Wykonawca dokonat za zgoda
Zamawiajacego cesji ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

7) za kazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w §4 ust. 2;

8) za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy 0
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane —w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonegow § 4 ust. 2;

9) za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi —w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci

0,1 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;
11) za niewywigzanie si¢ przez Wykonawcg z pozostalych zobowiazan wynikajacych z umowy — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w §4 ust. 2.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwloke w przekazaniu placu budowy lub uméwionej jego czesci lub uniemozliwieniu
rozpoczecia prac — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego
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w § 4 ust. 2— za kazdy dzien zwloki liczagc odumownego terminu jednakze nie wiecej niz 10%
tego wynagrodzenia ;

2) za zwloke¢ w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, okreslonego w § 4 ust. 2 — za kazdy dzien zwtok, liczac odumownego
terminu, w ktérym odbidr powinien by¢ rozpoczety, jednakze nie wigcejniz 10% tego
wynagrodzenia,;

3) za odstgpienic od umowy przez Wykonawcg 2z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — W wysokosci 10 % wynagrodzeniaryczalttowego
brutto, okreslonego w § 4 ust. 2;

4) za niewywigzanie si¢ przez Zamawiajacego Z pozostaltych zobowigzan wynikajacych z
umowy — W wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto,okreslonego w § 4 ust.
2.

Laczna wysoko$¢ kar ze wszystkich tytulow nie moze przekracza¢ 20 % wynagrodzenia

ryczattowego brutto. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

Zamawiajacy moze potraci¢ przewidziang w ust. 2 karg pieni¢zna z dowolnej naleznosci

Wykonawcy lub moze by¢ ona dlugiem do wyegzekwowania. Zaptacenie lub potracenie

kary nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robot oraz innych zobowigzan

umownych.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki za kazdy dzien zwtoki staje si¢

wymagalne:

1) za pierwszy dzien zwtoki — w tym dniu;

2) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwioki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zakresie

ustalenia i dochodzenia kar umownych lub ich wysokosci, potracenia kary umownej na wypadek

nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy stosuje si¢ uregulowania art. 15r ust. 6

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,

przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor6b zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) w brzmieniu nadanym ustawa z dnia 31 marca

2020 r. o zmianie ustawy o szczegblnych rozwigzaniach zwiazanych z zapobieganiem,

przeciwdziataniem 1 zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi

sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) oraz art. 15r* ust. 1

powotanej ustawy dodany ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o doptatach do oprocentowania

kredytéw bankowych udzielanych przedsigbiorcom dotknigtym skutkami COVID -19 oraz o

uproszczonym postgpowaniu o zatwierdzenie uktadu w zwiazku z wystgpieniem COVID —19

(Dz.U.z2020r. poz. 1086).

§ 19
Podwykonawstwo

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy. Powierzenie
wykonania czesci zamdowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

. Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, zawierajac
stosowne umowy w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawstwa dotyczy¢ bedzie podmiotu, na zasoby
ktorego Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w
celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania 0 udzielenie
zamowienia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze
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projektu jej zmian przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany

dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej od rygorem niewaznosci

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okre$lonych w dokumentach zamoéwienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgeczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 PZP.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci

sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uwaza si¢ za

akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméowienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wytaczenie o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50.000 ztotych. Podwykonaweca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczona
za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.

Jezeli w umowach o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi

termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystgpienia 0 zaptate kary umownej.

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ W

szczegblnosci, ze:

1) zakres, termin wykonania robot i przedmiot robét objetych umowa z podwykonawca
lub dalszym podwykonawcg musi by¢ zbiezny z zakresem, terminem wykonania i
przedmiotem okre$lonym w umowie pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawca;

2) termin zaptaty wygrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie byt dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowanej;

3) termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce za wykonane roboty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadat
wczesniej niz termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i

obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
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obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
Niespehienie powyzszych warunkéw spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio sprzeciwu lub zastrzezen.
Zasady zawierania umow pomi¢dzy Wykonawcg, a podwykonawcg stosuje sie
odpowiednio do uméw zawieranych pomiedzy podwykonawca, a dalszym
podwykonawcg. Przy zawieraniu uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
wymagana jest zgoda Wykonawcy na zawarcie takiej umowy.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemsg
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong zamawiajgcemu umowe 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
Wynagrodzenie, 0 ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie
zgltaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie
mozna si¢ powotywac na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy 0 podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajagcy potrgca  kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5 % warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego przez Zamawiajacego.

§ 20
Roboty dodatkowe

Roboty dodatkowe, ktorych potwierdzona przez Zamawiajacego konieczno$¢ wystapi podczas
realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystapienia okolicznosci, 0 ktorym mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3 i 4 PZP, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na podstawie aneksu do umowy o
realizacje robot dodatkowych, przy zachowaniu tych samych norm parametrow i standardow w
oparciu o $rednie stawki 1 ceny rynkowe nie wyzsze jednak niz wg publikacji Sekocenbud za
ostatni kwartal poprzedzajacy rozpoczecie robot dla danego zakresu robot, z uwzglednieniem
stawki roboczogodziny i zysku przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a nastgpnie
zaakceptowane przez Zamawiajacego.
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Podstawg wykonania robot dodatkowych jest protokot koniecznosci wykonania roboét
dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym, zawierajacy zakres robot, ktory stanowit
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy w tym zakresie.

Na podstawie protokolu koniecznos$ci wykonawca dokona wyceny robot, ktora przedstawi do
zaakceptowania Zamawiajgcemu przed zawarciem aneksu o realizacje robot dodatkowych.

Decyzje 0 realizacji robot dodatkowych podejmuje Zamawiajacy. Inspektor nadzoru
inwestorskiego nie jest upowazniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w
imieniu Zamawiajacego W tym zakresie.

§ 21
Zmiana umowy

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w trakcie jej
trwania niezaleznie od wartosci tej zmiany, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z
wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznos$ci oraz okresla warunki zmian.

1

W przypadku zmiany wysokosci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie
realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robot objetych
przedmiotem umowy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia,
okres$lonego W umowie — zmianie ulega warto$¢ brutto, warto$¢ netto pozostaje bez zmian.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowigzkow stron Umowy,

wprowadzonych po jej zawarciu, wywotujacych potrzebg zmiany sposobu realizacjiumowy,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany sposobu realizacji umowy, wysokosciwynagrodzenia

okreslonego w umowie, lub terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku przestojow lub op6znien w realizacji przedmiotu umowy, wywotanych

przyczynami niezaleznymi od stron umowy, W szczegolnosci:

1) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, zgodnie z technologia przewidziang przez
producentéw, dokonywanie odbiordw, w szczeg6lnosci: temperatury powietrza ponizej
0° C, wiatr uniemozliwiajacy prace ludzi lub maszyn budowlanych, gwattowne opady
deszczu (w tym oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze zwytadowaniami
atmosferycznymi;

2) niewypalow i niewybuchow, znalezisk i wykopalisk archeologicznych;

3) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych
(kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe, itp.);

4) wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanymi lub btednie zinwentaryzowanymi
instalacjami sieci i budowli podziemnych oraz innego uzbrojenia podziemnego, co
spowodowato wstrzymanie wykonania robot, zmiang dokumentacji projektowej lub
wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych;

5) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktorg odpowiedzialno$ci nie ponosi
Wykonawca, co spowodowato wstrzymanie wykonania robot;

6) wystgpienia warunkow organizacyjno-technicznych, gdzie realizacja robot
uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez uzytkownika lub zalezy od dziatania
innego podmiotu lub oséb, badz realizacji prac przez wigcej niz jednego wykonawce na
wspolnym placu budowy, a takze w przypadkach przerwania robotobjetych przedmiotem
umowy na czas realizacji robot dodatkowych nie objgtychzamoéwieniem podstawowym,
prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych na powtoérzeniu podobnych
robdt budowlanych, ustug lub dostaw, badz zaleznymi wytacznie 0d Zamawiajacego;

7) wystapieniem nastepstw dziatania organow administracji, ktore w szczegolnosci dotyczy¢
beda:

- przekroczenia zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien;

8) zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczeg6lnosci dotyczacych
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robotz
przyczyn niezaleznych od obu stron;

9) wystapieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych skutkujacych niemozliwoscia
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prowadzenia prac, w szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatow na
teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drog
dojazdowych, protesty mieszkancow, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody,
gazu, przerwy lub opoznienia w dostawie materialow lub urzadzen dedykowanych do
wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
odpowiednio o okres opoznienia Spowodowanego jedng z zaistniatych przyczyn.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem i utrzymywaniem si¢ stanu

zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii, wptywajacych lub mogacych wptynaé na nalezyte

wykonanie umowy zamawiajacy, dopuszcza zmiang terminu realizacji zamowienia,Czasowe
zawieszenie wykonywania umowy, zmiang sposobu wykonywania umowy, zmiangtechnologii
robot, oraz zmiang wynagrodzenia wykonawcy lub ograniczenie zakresu robot.

W przypadku koniecznosci zmiany technologii wykonywania przedmiotu umowy,

zastosowania rozwigzan zamiennych, zastgpczych lub rownowaznych, Zamawiajacydopuszcza

zmiang technologii wykonywania robot - w celu prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy oraz zmian¢ wynagrodzenia, okreslonego W umowie, w zakresie uwzgledniajacym
zmieniong technologie oraz jezeli w skutek wprowadzenia zmian wystapi opdznienie, badz
przewidywany okres realizacji robot w zmienionej technologii bedzie dtuzszy od
dotychczasowego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy, o okres takiego opdznienia lub o czas niezbednydo realizacji robot w zmienionej
technologii oraz zmiane wynagrodzenia.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktore nie mogty by¢ przewidziane przez

Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktore ujawnity si¢ podczas

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu

Zamawiajacego w zakresie, w jakim korzy$¢ moze polega¢ na zmianach majacych wplyw na:

1) przyspieszenie wykonania;

2) obnizenie KOSztu ponoszonego przez Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie, lub
uzytkowanie;

3) poprawe sprawnosci lub wydajnosci;

4) poprawe bezpieczenstwa realizacji lub usprawnienia realizacji przedmiotu zamowienia;

5) na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

6) poprawe parametrow technicznych;

7) poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych;

8) aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisow.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy 1 zmiang

wynagrodzenia okreslonego w umowie oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmiany sposobu

wykonania przedmiotu umowy wystapi konieczno$¢ wydtuzenia czasu niezbednego dla
wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy poprzez wydtuzenie 0 okres takiego op6znienia lub o czas konieczny dla
wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach, jezeli bedzie duzszy od czasu
wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taka zmiana.

W przypadku dziatania sity wyzszej rozumianej jako wszystkie zdarzenia zewngtrzne

niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez Strone lub Strony umowy, azaistniate

po zawarciu umowy, w szczegolnosci takie jak:

1) wojny, dziatania wojenne, inwazje;

2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;

3) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktore sg ograniczone wytacznie do pracownikow wykonawcy lub jego
podwykonawcow lub Zamawiajacego;

4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcg takich
substancji;

5) dziatania sit przyrody, w tym huragany, powodzie, intensywne opady atmosferyczne
uniemozliwiajgce bezpieczng realizacje przedmiotu umowy;

6) ogolnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktore sg czescig ogolnonarodowe;j
lub regionalnej kampanii, a ktorym strona umowy nie mogta zapobiec.
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Zamawiajacy dopuszcza zmiang SPosobu wykonania umowy, jednakze tylko w takim zakresie,aby
po ustaniu dziatania sity wyzszej Wykonawca mégt wykona¢ przedmiot umowy w sposob
prawidlowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystapi opoznienie, dopuszcza zmiang
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego W umowie, poprzez przedhuzenieo
okres takiego opoznienia i zmiang Wynagrodzenia wykonawcy.

W przypadku wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw w miejscach realizacjirobot
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany technologii wykonywania robot iwynagrodzenia
wykonawcy, okreslonego w umowie oraz jezeli w wyniku opisanych powyzejprzeszkod wystapi
opdznienie, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
poprzez przedtuzenie 0 okres takiego opdznienia.

W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawcg bedacych
nastepstwem btedow w wymaganiach Zamawiajgcego, jezeli w skutek opdznien w wykonywaniu
prac wystapi wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,poprzez wydtuzenie o okres
takiego opOznienia lub o okres konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po
wprowadzonych zmianach oraz mozliwo$¢ zmiany wynagrodzeniawykonawcy okreslonego w
umowie.

Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji
zamoOwienia 1 wysoko$ci wynagrodzenia, jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie
materiatow, urzadzen, rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy,
w tym w dokumentacji projektowej 1 polega¢ bedzie na zastgpieniu ich materiatami,
urzadzeniami, rozwigzaniami lub technologiami rownowaznymi w przypadku zaistnienia
okolicznos$ci uniemozliwiajacych, znacznie utrudniajacych lub §wiadczacych o niecelowosci i
nieracjonalnosci pozyskania materiatow, urzadzen, rozwiazan lub technologii wskazanych w
opisie przedmiotu umowy w tym w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci takich jak
zaprzestanie produkcji, zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych.

Przez zmian¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 oraz ust. 4 — 10 nalezy rozumie¢
zmnigjszenie nie wiecej niz o 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust.2.
Zamawiajacy dopuszcza wystgpienie robot zaniechanych lub zmniejszenie zakresu robot
stanowigcych przedmiot umowy jezeli nastgpi potrzeba zmniejszenia lub rezygnacji z wykonania
czesci robot przez Zamawiajacego, warto$¢ ograniczenia zakresu zamowieniawynosi do 20%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 2, w takim przypadku zmianie
ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy, ktore wynosi¢ bedzie nie mniej niz80%.

W przypadku robot zaniechanych lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na skutek
rezygnacji z okreslonych robot - jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie categoelementu
kosztorysu ofertowego Wykonawcy, nastapi odliczenie z wynagrodzenianaleznego
Wykonawcy warto$ci tego elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesci robot z danego elementu,
to obliczenie wartosci niewykonanej czesci tego elementu, o ktorg pomniejszone zostanie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi na podstawie ustaleniaprzez Zamawiajacego |
Wykonawcg, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego elementu.
Decyzje 0 zmniejszeniu zakresu robot podejmuje Zamawiajacy. Inspektor nadzoru nie jest
upowazniony 1 umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajgcego w
tym zakresie.

W przypadku zwickszenia wynagrodzenia Wykonawcy w okolicznoiciach, o ktorym mowa w
ust. 2 oraz ust. 4 — 10 obliczenie warto$ci zmienionego Wynagrodzenia nastapi w oparciu osrednie
stawki i ceny rynkowe nie wyzsze jednak niz wg publikacji Sekocenbud za ostatnikwartat
poprzedzajacy rozpoczecie robot dla danego zakresu, z uwzglednieniem stawki roboczogodziny i
zysku przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, nastepnie zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Zwigkszenie wynagrodzenia niemoze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 4 ust. 2.

Decyzje o zwigkszeniu wynagrodzenia podejmuje zamawiajacy. Inspektor nadzoru nie jest
upowazniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajacego w
tym zakresie.

W przypadku uzgodnienia pomigdzy stronami skrocenia terminu realizacji przedmiotu
umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang skutkujaca skroceniem terminu realizacji przedmiotu
umowy o0 uzgodniony okres. Skrocenie terminu realizacji przedmiotu umowy niewymaga
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17.

zawarcia aneksu do umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie
z art. 451 PZP.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznosci, 0
ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 litb i c oraz ust. 2 PZP.

§ 22
Pozostale postanowienia

Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku z
niniejszg umowa mi¢dzy stronami bedzie sporzadzana na pismie i podpisana przez strong
zawiadamiajaca. Zawiadomienia mogg by¢ doreczane osobiscie, przesytane poczta
elektroniczna, kurierem lub listem.

Zawiadomienia bedg wysytane na adresy siedzib, adresy poczty elektronicznej podane
przez strony. Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony okazdej
zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresu poczty elektronicznej lub numerutelefonu.
Jezeli strona nie powiadomita 0 zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, adresupoczty
elektronicznej lub numeru telefonu, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres
zamieszkania, siedziby lub poczty elektronicznej, strony uznaja za dorgczone.
Powiadamianie kazdej ze stron umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa si¢ na pismie.
Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie doreczone adresatowi.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

Rozstrzyganie sporéw wyniktych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy zgodnie
poddaja sadowi wasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono W trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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OSWIADCZENIE

Dziatajac w imieniu

..................................................... NI
(siedziba firmy)

oswiadczam:

1) Jako Podwykonawca zadania dotyCzacego ... ..o.veureriirineieeieteit et
jestem wykonawcg robot budowlanych W szczegoInosci robot ........o.ooviiiiiiiiiiii
Tlaczy mnie Z ... (Wykonawca) jedynie umowa
1) GO zdnia........ . Umowa ta nie zostata zmieniona.

2) Zgodnie z umowa, o ktorej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy
wynagrodzenieod Wykonawcy wynosi tacznie.................. 28

Z tej kwoty:

a) Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

e na podstawie faktury ....................... kwote ............... zZtwdniu.....................

e na podstawie faktury ....................... kwote ............... ztwdniu.....................

b) pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcag a Podwykonawcg KWota ..........cccccevvieennens zt,
ztegokwota ................. zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynat ....................
natomiast kwota.............c.ccceveeueenen. zk jest niewymagalna (termin ptatnosci to
..................... ).

c) (ewentualnie) kwota.............c.ccoc.nee. zk jest sporna miedzy Wykonawca a Podwykonawca
I kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie............c.ccoevvvevenne. i
przystuguje Z tytutu ...

3) Odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w
odpisachw tym w szczegolnosci:
a) Faktury nr

C) Oswiadczenia WYKONAWCY Z ONEA.......oiviiiiiiiiiiieieieiee ettt :
d) O$wiadczenia POAWYKONAWCY Z NIA ....ovviviiiieiieieieiie et :
e) Oswiadczenia dalszego podwykonawey z dnia .............oooeveiviiiiiniiiiiiiiiiienenne.
potwierdzajace otrzymanie wymagalnych nalezno$ci z wyszczeg6lnieniem co
najmniejnaleznosci, nr faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zaplaty,

f) (inny, ewentualny dowod zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow/dalszych
POAWYKONAWCOW) ..ottt

Podwykonawea:
(podpis osoby/os6b upowaznionych
do reprezentowania
Podwykonawcy)

Wykonawca:

Potwierdzam stan faktyczny i prawny

(podpis osoby/osob upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy)
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