

**Koszony traw i chwastów z pasa drogowego dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu wraz z koszony powierzeni pod obiektami mostowymi na terenie działania OT – z podziałem na zadania**

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  
45-231 Opole, ul. Oleska 127  
Pieczęć zamawiającego

**Zbioryce zestawienie ofert**

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Skrócony termin wykonania zamówienia	Skrócony termin przystąpienia do koszenia
1	JANROL Jarosław Janus Nadworów 13 26-230 Radoszyce	Zad. nr 8 184.550,40 PLN brutto Zad. nr 10 285.072,82 PLN brutto	Zad. nr 8 9 dni Zad. nr 10 9 dni	Zad. nr 8 2 dni Zad. nr 10 2 dni
2	MKI Sp. z o.o. ul. Robotnicza 11a 55-040 Kobierzyce	Zad. nr 5 138.503,59 PLN brutto Zad. nr 6 176.243,15 PLN brutto Zad. nr 7 142.938,43 PLN brutto Zad. nr 8 177.937,34 PLN brutto Zad. nr 9 131.422,45 PLN brutto	Zad. nr 5 9 dni Zad. nr 6 9 dni Zad. nr 7 9 dni Zad. nr 8 9 dni Zad. nr 9 9 dni	Zad. nr 5 2 dni Zad. nr 6 2 dni Zad. nr 7 2 dni Zad. nr 8 2 dni Zad. nr 9 2 dni
3	P.H.U. i Transport „KRAFT” Tomasz Krawczyk ul. Równa 10 Glinica 42-793 Ciasna	Zad. nr 10 306.308,11 PLN brutto Zad. nr 11 266.867,23 PLN brutto	Zad. nr 10 9 dni Zad. nr 11 9 dni	Zad. nr 10 2 dni Zad. nr 11 2 dni

.....  
(podpis osoby zarządzającej protokół)

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Opolu

14. 03. 2023

.....  
(data i podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu  
45-231 Opole, ul. Cieska 127  
tel. Pieczęć: zamawiającego 52

## Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Skrócenie terminu wykonania zamówienia	Skrócenie terminu przystąpienia do kosztów
4	BALCER Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 449 44-151 Gliwice	Zad. nr 2 97.719,53 PLN brutto Zad. nr 4 173.352,96 PLN brutto	Zad. nr 2 9 dni Zad. nr 4 9 dni	Zad. nr 2 2 dni Zad. nr 4 2 dni
5	Alfred Kurfeld Firma Budowlano Melioracyjna ul. Wiejska 19 Błażejowice 47-253 Cisek	Zad. nr 1 118.134,61 PLN brutto Zad. nr 2 130.183,20 PLN brutto	Zad. nr 1 9 dni Zad. nr 2 9 dni	Zad. nr 1 2 dni Zad. nr 2 2 dni
6	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BIOCED-KOMUNAL” Sebastian Cedro ul. Jasna 44 Domaszowice 25-351 Kielce	Zad. nr 1 114.196,79 PLN brutto Zad. nr 2 99.032,22 PLN brutto Zad. nr 3 163.693,87 PLN brutto	Zad. nr 1 9 dni Zad. nr 2 9 dni Zad. nr 3 9 dni	Zad. nr 1 2 dni Zad. nr 2 2 dni Zad. nr 3 2 dni
7	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ADT” Adam Dygudaj Pacanów 16 42-140 Panki	Zad. nr 4 193.536,00 PLN brutto Zad. nr 10 308.823,89 PLN brutto Zad. nr 11 241.456,92 PLN brutto	Zad. nr 4 9 dni Zad. nr 10 9 dni Zad. nr 11 9 dni	Zad. nr 4 2 dni Zad. nr 10 2 dni Zad. nr 11 2 dni

.....  
(podpis osoby sporządzającej protokół)

14.03.2023

DYREKTOR

Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Opolu

.....  
Bartłomiej Horvath

(data i podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)

numer strony 12

## Zbiorcze zestawienie ofert

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Skrócenie terminu wykonania zamówienia	Skrócenie terminu przystąpienia do koszenia
8	REMONDIS OPOLE Sp. z o.o. Aleja Przyjaźni 9 45-573 Opole	<u>Zad. nr 1</u> 133.389,09 PLN brutto <u>Zad. nr 2</u> 134.762,51 PLN brutto <u>Zad. nr 3</u> 129.531,31 PLN brutto <u>Zad. nr 4</u> 179.909,21 PLN brutto <u>Zad. nr 5</u> 152.224,75 PLN brutto <u>Zad. nr 6</u> 216.940,46 PLN brutto <u>Zad. nr 7</u> 172.440,90 PLN brutto <u>Zad. nr 8</u> 207.680,87 PLN brutto <u>Zad. nr 9</u> 164.293,57 PLN brutto <u>Zad. nr 10</u> 321.514,22 PLN brutto <u>Zad. nr 11</u> 231.100,91 PLN brutto	<u>Zad. nr 1</u> 9 dni <u>Zad. nr 2</u> 9 dni <u>Zad. nr 3</u> 9 dni <u>Zad. nr 4</u> 9 dni <u>Zad. nr 5</u> 9 dni <u>Zad. nr 6</u> 9 dni <u>Zad. nr 7</u> 9 dni <u>Zad. nr 8</u> 9 dni <u>Zad. nr 9</u> 9 dni <u>Zad. nr 10</u> 9 dni <u>Zad. nr 11</u> 9 dni	<u>Zad. nr 1</u> 2 dni <u>Zad. nr 2</u> 2 dni <u>Zad. nr 3</u> 2 dni <u>Zad. nr 4</u> 2 dni <u>Zad. nr 5</u> 2 dni <u>Zad. nr 6</u> 2 dni <u>Zad. nr 7</u> 2 dni <u>Zad. nr 8</u> 2 dni <u>Zad. nr 9</u> 2 dni <u>Zad. nr 10</u> 2 dni <u>Zad. nr 11</u> 2 dni

.....  
*Bożenka*  
 (podpis osoby sporządzającej protokół)

DYREKTOR

Zarządu Drog Wojewódzkich  
w Opolu

14.03.2023

.....  
*Bożenka*  
 (data i podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)

