
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 

czynności
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Czostków                                          01-19-2-10-15    -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,23

Czostków                                          01-19-2-10-20    -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,78

Czostków                                          01-19-2-10-29    -i   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 2,52

Czostków                                          01-19-2-10-32    -j   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,35

Czostków                                          01-19-2-10-33    -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,75

Czostków                                          01-19-2-10-35    -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,24

Czostków                                          01-19-2-10-36    -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 3,05

Czostków                                          01-19-2-10-36    -i   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 2,11

Dąbrówki                                          01-19-2-11-181   -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,55

Dąbrówki                                          01-19-2-11-244   -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,56

Nasuty                                            01-19-2-12-111   -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 3,59

Nasuty                                            01-19-2-12-61    -r   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,66

Nasuty                                            01-19-2-12-81    -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 3,02

Nasuty                                            01-19-2-12-85    -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,74

Nasuty                                            01-19-2-12-97    -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,60

Nasuty                                            01-19-2-12-97    -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,11

Nasuty                                            01-19-2-12-97    -n   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,12

Nasuty                                            01-19-2-12-99    -n   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,66

Kowalki                                           01-19-2-13-120   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,47

Kowalki                                           01-19-2-13-129   -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 5,80

Kowalki                                           01-19-2-13-145   -h   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 3,70

Kowalki                                           01-19-2-13-157   -l   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,49

Kowalki                                           01-19-2-13-53    -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,32

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -a   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,86

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,16

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -g   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,62

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -h   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,74

Cisowo                                            01-19-2-14-251   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 3,90

Cisowo                                            01-19-2-14-251   -l   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,09

Mieruniszki                                       01-19-2-15-125   -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,62

Mieruniszki                                       01-19-2-15-198A  -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 0,16

Mieruniszki                                       01-19-2-15-198A  -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 1 HA 0,66

Mieruniszki                                       01-19-2-15-198   -o   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,55

Mieruniszki                                       01-19-2-15-201   -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,14

Mieruniszki                                       01-19-2-15-204   -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,37

Mieruniszki                                       01-19-2-15-206   -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 4,72

Mieruniszki                                       01-19-2-15-209   -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,43

Mieruniszki                                       01-19-2-15-215   -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,57

Mieruniszki                                       01-19-2-15-215   -o   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,01

Mieruniszki                                       01-19-2-15-216   -c   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,20

Mieruniszki                                       01-19-2-15-216   -j   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,95

Mieruniszki                                       01-19-2-15-217   -g   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 3,73

Czostków                                          01-19-2-10-15    -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,54

Czostków                                          01-19-2-10-15    -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,09

Czostków                                          01-19-2-10-20    -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 4,17

Czostków                                          01-19-2-10-32    -k   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,15

Czostków                                          01-19-2-10-36    -i   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,17

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

CW

CP

HOD

Pakiet: Pakiet 2        



Dąbrówki                                          01-19-2-11-177   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,29

Dąbrówki                                          01-19-2-11-177   -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,16

Dąbrówki                                          01-19-2-11-177   -n   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,43

Dąbrówki                                          01-19-2-11-179   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,43

Dąbrówki                                          01-19-2-11-180   -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,71

Dąbrówki                                          01-19-2-11-180   -h   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,21

Dąbrówki                                          01-19-2-11-181   -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,61

Dąbrówki                                          01-19-2-11-186   -c   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,47

Dąbrówki                                          01-19-2-11-188   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,78

Dąbrówki                                          01-19-2-11-236   -o   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,44

Dąbrówki                                          01-19-2-11-239A  -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,48

Dąbrówki                                          01-19-2-11-242   -m   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 1,43

Nasuty                                            01-19-2-12-108   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,41

Nasuty                                            01-19-2-12-108   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,04

Nasuty                                            01-19-2-12-59    -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -p   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,32

Nasuty                                            01-19-2-12-61    -n   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,16

Nasuty                                            01-19-2-12-76    -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,69

Nasuty                                            01-19-2-12-76    -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,77

Nasuty                                            01-19-2-12-78    -i   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 4,79

Kowalki                                           01-19-2-13-120   -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,89

Kowalki                                           01-19-2-13-134   -h   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,36

Kowalki                                           01-19-2-13-147   -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,57

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,41

Cisowo                                            01-19-2-14-164   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,78

Cisowo                                            01-19-2-14-232   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,64

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 6,78

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -h   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,23

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,40

Cisowo                                            01-19-2-14-251   -c   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 1,30

Cisowo                                            01-19-2-14-251   -l   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 2,40

Mieruniszki                                       01-19-2-15-125   -c   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 1,25

Mieruniszki                                       01-19-2-15-125   -m   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 3,67

Mieruniszki                                       01-19-2-15-200   -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 2,10

Mieruniszki                                       01-19-2-15-200   -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,94

Mieruniszki                                       01-19-2-15-201   -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 2,37

Mieruniszki                                       01-19-2-15-202   -d   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,36

Mieruniszki                                       01-19-2-15-217   -c   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,76

Mieruniszki                                       01-19-2-15-225A  -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,80

Mieruniszki                                       01-19-2-15-225A  -i   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,99

Mieruniszki                                       01-19-2-15-257   -yx  -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,26

Czostków                                          01-19-2-10-31    -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 173,00

Czostków                                          01-19-2-10-31    -g   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,12

Czostków                                          01-19-2-10-31    -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,12

Czostków                                          01-19-2-10-32    -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 73,00

Czostków                                          01-19-2-10-32    -g   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 0,82

Czostków                                          01-19-2-10-32    -g   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 0,82

Czostków                                          01-19-2-10-35    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 562,00

Czostków                                          01-19-2-10-35    -a   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 2,89

Czostków                                          01-19-2-10-35    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 2,89

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 156,20

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,10
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Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,10

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 72,20

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -h   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,04

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,04

Dąbrówki                                          01-19-2-11-190   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 284,20

Dąbrówki                                          01-19-2-11-190   -d   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 2,01

Dąbrówki                                          01-19-2-11-190   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 2,01

Dąbrówki                                          01-19-2-11-242B  -l   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 70,80

Dąbrówki                                          01-19-2-11-242B  -l   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 0,69

Dąbrówki                                          01-19-2-11-242B  -l   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 0,69

Dąbrówki                                          01-19-2-11-242B  -m   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 24,20

Dąbrówki                                          01-19-2-11-242B  -m   -00 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 0,34

Dąbrówki                                          01-19-2-11-242B  -m   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 0,34

Dąbrówki                                          01-19-2-11-242   -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 155,60

Dąbrówki                                          01-19-2-11-242   -j   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,27

Dąbrówki                                          01-19-2-11-242   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,27

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 124,00

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -d   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,08

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,08

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 49,00

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -k   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,22

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,22

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -m   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 166,00

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -m   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,64

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -m   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,64

Nasuty                                            01-19-2-12-67    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 92,00

Nasuty                                            01-19-2-12-67    -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,49

Nasuty                                            01-19-2-12-67    -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,49

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 113,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,94

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,94

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 62,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,40

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,40

Nasuty                                            01-19-2-12-76    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 165,00

Nasuty                                            01-19-2-12-76    -d   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,29

Nasuty                                            01-19-2-12-76    -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,29

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 599,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -f   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 2,20

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 2,20

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -g   -99 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 204,20

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -g   -99 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,64

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -g   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,64

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 223,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,84

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,84
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Kowalki                                           01-19-2-13-152   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 87,60

Kowalki                                           01-19-2-13-152   -a   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,86

Kowalki                                           01-19-2-13-152   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,86

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 93,00

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -d   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,90

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,90

Kowalki                                           01-19-2-13-228A  -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 42,40

Kowalki                                           01-19-2-13-228A  -f   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,65

Kowalki                                           01-19-2-13-228A  -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,65

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 129,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -j   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,53

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,53

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 265,00

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -h   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 1,45

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 1,45

Kowalki                                           01-19-2-13-43    -l   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 116,40

Kowalki                                           01-19-2-13-43    -l   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,76

Kowalki                                           01-19-2-13-43    -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,76

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 125,20

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -c   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,56

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,56

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 170,60

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -d   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,51

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,51

Kowalki                                           01-19-2-13-53    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 75,00

Kowalki                                           01-19-2-13-53    -b   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,41

Kowalki                                           01-19-2-13-53    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,41

Kowalki                                           01-19-2-13-55    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 72,60

Kowalki                                           01-19-2-13-55    -b   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,80

Kowalki                                           01-19-2-13-55    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,80

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 230,40

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -g   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,91

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,91

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -l   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 142,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -l   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,39

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,39

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -m   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 79,80

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -m   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,54

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -m   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,54

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 238,00

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,13

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,13

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 643,60

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 3,29

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 3,29

Cisowo                                            01-19-2-14-250   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 135,80

Cisowo                                            01-19-2-14-250   -a   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,51

Cisowo                                            01-19-2-14-250   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,51

Cisowo                                            01-19-2-14-252   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 28,00

Cisowo                                            01-19-2-14-252   -h   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,63

Cisowo                                            01-19-2-14-252   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,63

MA-PORZ

HOD



Cisowo                                            01-19-2-14-255   -o   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 64,40

Cisowo                                            01-19-2-14-255   -o   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,65

Cisowo                                            01-19-2-14-255   -o   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,65

Mieruniszki                                       01-19-2-15-200   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 338,80

Mieruniszki                                       01-19-2-15-200   -a   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 1,61

Mieruniszki                                       01-19-2-15-200   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 1,61

Mieruniszki                                       01-19-2-15-203   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 616,80

Mieruniszki                                       01-19-2-15-203   -a   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 1,89

Mieruniszki                                       01-19-2-15-203   -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 1,89

Mieruniszki                                       01-19-2-15-206   -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 189,80

Mieruniszki                                       01-19-2-15-206   -i   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 1,22

Mieruniszki                                       01-19-2-15-206   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 1,22

Mieruniszki                                       01-19-2-15-211   -m   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 129,20

Mieruniszki                                       01-19-2-15-211   -m   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 0,56

Mieruniszki                                       01-19-2-15-211   -m   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 0,56

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 233,60

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213   -a   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 0,98

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213   -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 0,98

Mieruniszki                                       01-19-2-15-214A  -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 96,60

Mieruniszki                                       01-19-2-15-214A  -a   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,79

Mieruniszki                                       01-19-2-15-214A  -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,79

Mieruniszki                                       01-19-2-15-226   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 177,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-226   -f   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 1,01

Mieruniszki                                       01-19-2-15-226   -f   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 1,01

Mieruniszki                                       01-19-2-15-227   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 264,40

Mieruniszki                                       01-19-2-15-227   -g   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,81

Mieruniszki                                       01-19-2-15-227   -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 0,81

Czostków                                          01-19-2-10-35    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 18,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-190   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 12,46

Dąbrówki                                          01-19-2-11-242B  -l   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 4,27

Dąbrówki                                          01-19-2-11-242B  -m   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 2,10

Dąbrówki                                          01-19-2-11-242   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 7,87

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 4,87

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -k   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 1,37

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -m   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 4,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 439,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -c   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 2,63

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 2,63

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 15,10

Nasuty                                            01-19-2-12-67    -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 3,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-226   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 5,93

Mieruniszki                                       01-19-2-15-227   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 4,76

Czostków                                          01-19-2-10-114   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,41

Czostków                                          01-19-2-10-114   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,50

Czostków                                          01-19-2-10-114   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,91

Czostków                                          01-19-2-10-114   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 6,92

Czostków                                          01-19-2-10-114   -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,41

Czostków                                          01-19-2-10-114   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,50

Czostków                                          01-19-2-10-13    -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,18

Czostków                                          01-19-2-10-13    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,18

MA-PORZ
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Czostków                                          01-19-2-10-13    -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 4,18

Czostków                                          01-19-2-10-13    -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,18

Czostków                                          01-19-2-10-15    -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,32

Czostków                                          01-19-2-10-15    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,32

Czostków                                          01-19-2-10-15    -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 2,32

Czostków                                          01-19-2-10-15    -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,32

Czostków                                          01-19-2-10-17    -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,89

Czostków                                          01-19-2-10-17    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,89

Czostków                                          01-19-2-10-17    -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 2,89

Czostków                                          01-19-2-10-17    -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,89

Czostków                                          01-19-2-10-31    -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,36

Czostków                                          01-19-2-10-31    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,73

Czostków                                          01-19-2-10-31    -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 1,29

Czostków                                          01-19-2-10-31    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,08

Czostków                                          01-19-2-10-31    -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 3,36

Czostków                                          01-19-2-10-31    -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 7,00

Czostków                                          01-19-2-10-31    -g   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,29

Czostków                                          01-19-2-10-31    -g   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,08

Czostków                                          01-19-2-10-31    -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,36

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,60

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,60

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 6,60

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 6,82

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,60

Dąbrówki                                          01-19-2-11-188   -b   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 22,60

Dąbrówki                                          01-19-2-11-188   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 22,60

Dąbrówki                                          01-19-2-11-188   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 22,60

Dąbrówki                                          01-19-2-11-188   -b   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 22,60

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,62

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P 145,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -k   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,18

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -k   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 4,45

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 0,17

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,18

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -k   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 7,37

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -k   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 4,62

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,73

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,06

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 0,33

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,73

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 5,37

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,33

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,73

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,67

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,67

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,67

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 2,50

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,67

Nasuty                                            01-19-2-12-76    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,07

Nasuty                                            01-19-2-12-76    -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 4,49

Nasuty                                            01-19-2-12-76    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 0,58

Nasuty                                            01-19-2-12-76    -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 7,18

ODN-ZŁOŻ

HOD



Nasuty                                            01-19-2-12-76    -d   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 4,49

Nasuty                                            01-19-2-12-76    -d   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,58

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 10,94

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 9,61

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 1,33

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -c   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 9,61

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -c   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,33

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,45

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 1,45

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -f   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,45

Nasuty                                            01-19-2-12-94    -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,53

Nasuty                                            01-19-2-12-94    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,86

Nasuty                                            01-19-2-12-94    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 0,33

Nasuty                                            01-19-2-12-94    -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,53

Nasuty                                            01-19-2-12-94    -b   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,33

Nasuty                                            01-19-2-12-94    -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,53

Kowalki                                           01-19-2-13-134   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,70

Kowalki                                           01-19-2-13-134   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,70

Kowalki                                           01-19-2-13-134   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,70

Kowalki                                           01-19-2-13-134   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,70

Kowalki                                           01-19-2-13-134   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 14,21

Kowalki                                           01-19-2-13-134   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 14,21

Kowalki                                           01-19-2-13-134   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 14,21

Kowalki                                           01-19-2-13-134   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 14,21

Kowalki                                           01-19-2-13-146   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,58

Kowalki                                           01-19-2-13-146   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,58

Kowalki                                           01-19-2-13-146   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,58

Kowalki                                           01-19-2-13-146   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,58

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -g   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,85

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -g   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,85

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -g   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,85

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -g   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 4,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -g   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,85

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,06

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,06

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,06

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 5,25

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,06

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,17

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,17

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 5,17

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,17

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -k   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,27

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,27

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -k   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 4,27

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -k   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,27

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,56

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,10

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,54

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 4,56

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 7,06

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,10

ODN-ZŁOŻ

HOD



Mieruniszki                                       01-19-2-15-133   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  2 TSZT 5,67

Mieruniszki                                       01-19-2-15-133   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,67

Mieruniszki                                       01-19-2-15-133   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 5,67

Mieruniszki                                       01-19-2-15-133   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 4,86

Mieruniszki                                       01-19-2-15-133   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 2 TSZT 5,67

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,42

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,12

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 3,28

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,42

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,42

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 4,58

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213   -a   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,28

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213   -a   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,42

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,42

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213A  -b   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 11,22

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213A  -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,10

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213A  -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 19,29

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213A  -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 4,92

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213A  -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,05

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213A  -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 11,22

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213A  -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,10

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213A  -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 15,64

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213A  -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 1,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213A  -b   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 16,14

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213A  -b   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,05

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213A  -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,10

Mieruniszki                                       01-19-2-15-224   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 15,63

Mieruniszki                                       01-19-2-15-224   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 15,63

Mieruniszki                                       01-19-2-15-224   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 15,63

Mieruniszki                                       01-19-2-15-224   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 12,70

Mieruniszki                                       01-19-2-15-224   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 15,63

Czostków                                          01-19-2-10-16    -j   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00

Czostków                                          01-19-2-10-16    -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,50

Czostków                                          01-19-2-10-16    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,50

Czostków                                          01-19-2-10-16    -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 1,50

Czostków                                          01-19-2-10-16    -j   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00

Czostków                                          01-19-2-10-16    -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50

Czostków                                          01-19-2-10-32    -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,18

Czostków                                          01-19-2-10-32    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,43

Czostków                                          01-19-2-10-32    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,25

Czostków                                          01-19-2-10-32    -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,18

Czostków                                          01-19-2-10-32    -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 3,25

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -h   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,45

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,26

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,71

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 6,71

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 6,44

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -h   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,45

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,26

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,81

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,82

ODN-ZŁOŻ

ODN-ZRB

HOD



Kowalki                                           01-19-2-13-153   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,63

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,63

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 6,31

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,81

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,82

Kowalki                                           01-19-2-13-228A  -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,81

Kowalki                                           01-19-2-13-228A  -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,81

Kowalki                                           01-19-2-13-228A  -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,81

Kowalki                                           01-19-2-13-228A  -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 4,06

Kowalki                                           01-19-2-13-228A  -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,81

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,87

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 8,66

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 15,53

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 15,53

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 20,56

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,87

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,66

Mieruniszki                                       01-19-2-15-206   -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,34

Mieruniszki                                       01-19-2-15-206   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,28

Mieruniszki                                       01-19-2-15-206   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 2,73

Mieruniszki                                       01-19-2-15-206   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,21

Mieruniszki                                       01-19-2-15-206   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,34

Mieruniszki                                       01-19-2-15-206   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 5,88

Mieruniszki                                       01-19-2-15-206   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,60

Mieruniszki                                       01-19-2-15-206   -i   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,73

Mieruniszki                                       01-19-2-15-206   -i   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,21

Mieruniszki                                       01-19-2-15-206   -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,34

Mieruniszki                                       01-19-2-15-211   -m   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,96

Mieruniszki                                       01-19-2-15-211   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,96

Mieruniszki                                       01-19-2-15-211   -m   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,96

Mieruniszki                                       01-19-2-15-211   -m   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 3,40

Mieruniszki                                       01-19-2-15-211   -m   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,96

Mieruniszki                                       01-19-2-15-214A  -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,01

Mieruniszki                                       01-19-2-15-214A  -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,33

Mieruniszki                                       01-19-2-15-214A  -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 0,29

Mieruniszki                                       01-19-2-15-214A  -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 3,03

Mieruniszki                                       01-19-2-15-214A  -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 1,20

Mieruniszki                                       01-19-2-15-214A  -a   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,29

Mieruniszki                                       01-19-2-15-214A  -a   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,03

Mieruniszki                                       01-19-2-15-214A  -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,01

Czostków                                          01-19-2-10-115   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Czostków                                          01-19-2-10-115   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,66

Czostków                                          01-19-2-10-1     -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,15

Czostków                                          01-19-2-10-20    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,71

Czostków                                          01-19-2-10-22    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,42

Czostków                                          01-19-2-10-24    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,08

Czostków                                          01-19-2-10-25    -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,26

Czostków                                          01-19-2-10-29    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,78

Czostków                                          01-19-2-10-2     -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,76

Czostków                                          01-19-2-10-32    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,43

Czostków                                          01-19-2-10-33    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,08

Czostków                                          01-19-2-10-33    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,71
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Czostków                                          01-19-2-10-34    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,52

Czostków                                          01-19-2-10-34    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,86

Czostków                                          01-19-2-10-34    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,15

Czostków                                          01-19-2-10-37    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,05

Czostków                                          01-19-2-10-37    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,21

Czostków                                          01-19-2-10-38    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,61

Czostków                                          01-19-2-10-3     -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

Czostków                                          01-19-2-10-3     -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,36

Czostków                                          01-19-2-10-3     -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,05

Czostków                                          01-19-2-10-41    -p   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,13

Czostków                                          01-19-2-10-4     -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

Czostków                                          01-19-2-10-4     -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,23

Czostków                                          01-19-2-10-4     -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,23

Czostków                                          01-19-2-10-4     -w   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

Czostków                                          01-19-2-10-5     -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,36

Czostków                                          01-19-2-10-6     -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,14

Czostków                                          01-19-2-10-6     -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,58

Czostków                                          01-19-2-10-6     -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,28

Czostków                                          01-19-2-10-9     -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,47

Dąbrówki                                          01-19-2-11-176   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,32

Dąbrówki                                          01-19-2-11-177   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,78

Dąbrówki                                          01-19-2-11-177   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,65

Dąbrówki                                          01-19-2-11-177   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,63

Dąbrówki                                          01-19-2-11-177   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,96

Dąbrówki                                          01-19-2-11-179   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,32

Dąbrówki                                          01-19-2-11-179   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,44

Dąbrówki                                          01-19-2-11-181   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

Dąbrówki                                          01-19-2-11-181   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,55

Dąbrówki                                          01-19-2-11-181   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,24

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,21

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,04

Dąbrówki                                          01-19-2-11-186   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,59

Dąbrówki                                          01-19-2-11-188   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 4,04

Dąbrówki                                          01-19-2-11-189   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,21

Dąbrówki                                          01-19-2-11-191   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,65

Dąbrówki                                          01-19-2-11-192   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,11

Dąbrówki                                          01-19-2-11-239A  -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,24

Dąbrówki                                          01-19-2-11-239A  -p   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,73

Dąbrówki                                          01-19-2-11-243   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,26

Dąbrówki                                          01-19-2-11-243   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,45

Dąbrówki                                          01-19-2-11-243   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,01

Nasuty                                            01-19-2-12-100   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,63

Nasuty                                            01-19-2-12-101   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,15

Nasuty                                            01-19-2-12-103   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,27

Nasuty                                            01-19-2-12-103   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,27

Nasuty                                            01-19-2-12-107   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,68

Nasuty                                            01-19-2-12-108   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

Nasuty                                            01-19-2-12-59    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,02

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,14

Nasuty                                            01-19-2-12-61    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,77

Nasuty                                            01-19-2-12-71    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,95

Nasuty                                            01-19-2-12-73    -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,85
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Nasuty                                            01-19-2-12-73    -p   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,22

Nasuty                                            01-19-2-12-76    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,15

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,46

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,37

Nasuty                                            01-19-2-12-78    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,44

Nasuty                                            01-19-2-12-82    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,64

Nasuty                                            01-19-2-12-82    -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,55

Nasuty                                            01-19-2-12-82    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,74

Nasuty                                            01-19-2-12-82    -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,40

Nasuty                                            01-19-2-12-83    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,17

Nasuty                                            01-19-2-12-84    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,72

Nasuty                                            01-19-2-12-84    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,33

Nasuty                                            01-19-2-12-90    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,52

Nasuty                                            01-19-2-12-91    -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

Nasuty                                            01-19-2-12-96    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

Nasuty                                            01-19-2-12-98    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,40

Nasuty                                            01-19-2-12-99    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,05

Nasuty                                            01-19-2-12-99    -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,24

Kowalki                                           01-19-2-13-130   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 6,24

Kowalki                                           01-19-2-13-137   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

Kowalki                                           01-19-2-13-137   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,78

Kowalki                                           01-19-2-13-138   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

Kowalki                                           01-19-2-13-139   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,79

Kowalki                                           01-19-2-13-139   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,95

Kowalki                                           01-19-2-13-139   -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,37

Kowalki                                           01-19-2-13-139   -i   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,28

Kowalki                                           01-19-2-13-141   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,19

Kowalki                                           01-19-2-13-142   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,45

Kowalki                                           01-19-2-13-144   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,86

Kowalki                                           01-19-2-13-145   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,62

Kowalki                                           01-19-2-13-149   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,28

Kowalki                                           01-19-2-13-149   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,81

Kowalki                                           01-19-2-13-150   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,50

Kowalki                                           01-19-2-13-152   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,10

Kowalki                                           01-19-2-13-155   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,12

Kowalki                                           01-19-2-13-157B  -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,14

Kowalki                                           01-19-2-13-157   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,54

Kowalki                                           01-19-2-13-43    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,25

Kowalki                                           01-19-2-13-43    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,68

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,86

Kowalki                                           01-19-2-13-55    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,52

Kowalki                                           01-19-2-13-56    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,01

Kowalki                                           01-19-2-13-57    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,27

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,76

Cisowo                                            01-19-2-14-168   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,32

Cisowo                                            01-19-2-14-172A  -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,61

Cisowo                                            01-19-2-14-173   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,64

Cisowo                                            01-19-2-14-173   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,31

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,38

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -p   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,62

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -cx  -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,91

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,63
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Cisowo                                            01-19-2-14-245   -w   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,54

Cisowo                                            01-19-2-14-248   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,26

Cisowo                                            01-19-2-14-250   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,45

Cisowo                                            01-19-2-14-262   -ax  -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,29

Cisowo                                            01-19-2-14-262   -fx  -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,26

Mieruniszki                                       01-19-2-15-125   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,97

Mieruniszki                                       01-19-2-15-133   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,81

Mieruniszki                                       01-19-2-15-196   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,64

Mieruniszki                                       01-19-2-15-198A  -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,33

Mieruniszki                                       01-19-2-15-199A  -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,17

Mieruniszki                                       01-19-2-15-199A  -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,35

Mieruniszki                                       01-19-2-15-202   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,36

Mieruniszki                                       01-19-2-15-205   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,91

Mieruniszki                                       01-19-2-15-206   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,22

Mieruniszki                                       01-19-2-15-211   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,38

Mieruniszki                                       01-19-2-15-211   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,56

Mieruniszki                                       01-19-2-15-212   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,10

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,98

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213A  -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,16

Mieruniszki                                       01-19-2-15-214A  -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,79

Mieruniszki                                       01-19-2-15-214A  -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,33

Mieruniszki                                       01-19-2-15-216   -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,63

Mieruniszki                                       01-19-2-15-219   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,59

Mieruniszki                                       01-19-2-15-224   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,17

Mieruniszki                                       01-19-2-15-225   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,25

Mieruniszki                                       01-19-2-15-226   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,01

Dąbrówki                                          01-19-2-11-181   -h   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,60

Dąbrówki                                          01-19-2-11-181   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,60

Dąbrówki                                          01-19-2-11-181   -h   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,60

Dąbrówki                                          01-19-2-11-181   -h   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60

Dąbrówki                                          01-19-2-11-191   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,20

Dąbrówki                                          01-19-2-11-191   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,20

Dąbrówki                                          01-19-2-11-191   -a   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 1,20

Dąbrówki                                          01-19-2-11-191   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,20

Cisowo                                            01-19-2-14-172A  -g   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00

Cisowo                                            01-19-2-14-172A  -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,00

Cisowo                                            01-19-2-14-172A  -g   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 1,00

Cisowo                                            01-19-2-14-172A  -g   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -r   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -r   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -r   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -w   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -w   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -w   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -w   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-125   -g   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-125   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-125   -g   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-125   -g   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 1,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-125   -g   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-205   -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,90

POPR
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Mieruniszki                                       01-19-2-15-205   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,90

Mieruniszki                                       01-19-2-15-205   -f   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,90

Mieruniszki                                       01-19-2-15-205   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,90

Mieruniszki                                       01-19-2-15-205   -f   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,90

Czostków                                          01-19-2-10-114   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Czostków                                          01-19-2-10-114   -b   -00 ZB-NASGB Zbiór nasion graba            1 KG 10,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -c   -00 N-ZSGDNŚW Zbiór szyszek z GDN świerk    1 KG 200,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -g   -99 N-ZSGDNŚW Zbiór szyszek z GDN świerk    1 KG 100,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 N-ZSGDNŚW Zbiór szyszek z GDN świerk    1 KG 200,00

Czostków                                          01-19-2-10-2     -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Czostków                                          01-19-2-10-2     -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-199A  -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-199A  -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-205   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-205   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Czostków                                          01-19-2-10-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 10,00

Cisowo                                            01-19-2-14-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 10,00

Czostków                                          01-19-2-10-13    -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Czostków                                          01-19-2-10-13    -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Czostków                                          01-19-2-10-13    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Czostków                                          01-19-2-10-13    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 6,00

Czostków                                          01-19-2-10-13    -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 6,00

Czostków                                          01-19-2-10-13    -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 60,00

Czostków                                          01-19-2-10-13    -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 70,00

Czostków                                          01-19-2-10-15    -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Czostków                                          01-19-2-10-15    -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Czostków                                          01-19-2-10-15    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Czostków                                          01-19-2-10-15    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 3,00

Czostków                                          01-19-2-10-15    -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 3,00

Czostków                                          01-19-2-10-15    -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 30,00

Czostków                                          01-19-2-10-15    -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 40,00

Czostków                                          01-19-2-10-17    -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Czostków                                          01-19-2-10-17    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Czostków                                          01-19-2-10-17    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Czostków                                          01-19-2-10-17    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 5,00

Czostków                                          01-19-2-10-17    -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 5,00

Czostków                                          01-19-2-10-17    -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 50,00

Czostków                                          01-19-2-10-17    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 60,00

Czostków                                          01-19-2-10-34    -b   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H 2,00

Czostków                                          01-19-2-10-34    -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 4,50

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 4,50

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 110,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 18,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 5,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 5,00
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Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 130,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-188   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 32,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-188   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-188   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 9,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-188   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 9,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-188   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 230,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 7,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 7,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 170,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 12,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 4,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 4,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 110,00

Nasuty                                            01-19-2-12-94    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 7,00

Nasuty                                            01-19-2-12-94    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 4,00

Nasuty                                            01-19-2-12-94    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 2,10

Nasuty                                            01-19-2-12-94    -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 2,10

Nasuty                                            01-19-2-12-94    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 80,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 4,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 4,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 4,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 90,00

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 8,00

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 8,00

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 220,00

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -k   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 7,00

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -k   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 7,00

Cisowo                                            01-19-2-14-170   -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 170,00

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 6,00

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 6,00

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 200,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 6,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 6,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 160,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-211   -m   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-211   -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 13,30

Mieruniszki                                       01-19-2-15-211   -m   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-211   -m   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 4,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-211   -m   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 450,00

O-GRODZN

OCHRL



Mieruniszki                                       01-19-2-15-211   -m   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 35,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-211   -m   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 70,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213A  -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213A  -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 19,60

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213A  -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213A  -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 7,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213A  -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 7,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213A  -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 60,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213A  -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 100,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-224   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-224   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 44,80

Mieruniszki                                       01-19-2-15-224   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-224   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 16,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-224   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM 16,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-224   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 110,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-224   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 250,00

Nasuty                                            01-19-2-12-84    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Nasuty                                            01-19-2-12-84    -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-84    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,90

Nasuty                                            01-19-2-12-91    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Nasuty                                            01-19-2-12-91    -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Nasuty                                            01-19-2-12-91    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 7,00

Czostków                                          01-19-2-10-24    -b   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Czostków                                          01-19-2-10-24    -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Czostków                                          01-19-2-10-25    -c   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 4,00

Czostków                                          01-19-2-10-25    -c   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Czostków                                          01-19-2-10-26    -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Czostków                                          01-19-2-10-26    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Czostków                                          01-19-2-10-2     -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Czostków                                          01-19-2-10-2     -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Czostków                                          01-19-2-10-33    -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Czostków                                          01-19-2-10-33    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Czostków                                          01-19-2-10-33    -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Czostków                                          01-19-2-10-33    -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 3,00

Czostków                                          01-19-2-10-34    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Czostków                                          01-19-2-10-34    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Czostków                                          01-19-2-10-36    -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Czostków                                          01-19-2-10-36    -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 4,00

Czostków                                          01-19-2-10-36    -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Czostków                                          01-19-2-10-36    -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Czostków                                          01-19-2-10-3     -n   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Czostków                                          01-19-2-10-3     -n   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Czostków                                          01-19-2-10-6     -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Czostków                                          01-19-2-10-6     -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Czostków                                          01-19-2-10-6     -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Czostków                                          01-19-2-10-6     -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Czostków                                          01-19-2-10-6     -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Czostków                                          01-19-2-10-6     -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 3,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-178   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-178   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-178   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 10,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-183   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

O-GRODZN
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Dąbrówki                                          01-19-2-11-183   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-183   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-183   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 10,00

Nasuty                                            01-19-2-12-102   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-105   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-106   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-106   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00

Nasuty                                            01-19-2-12-106   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Nasuty                                            01-19-2-12-106   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Nasuty                                            01-19-2-12-106   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 15,00

Nasuty                                            01-19-2-12-106   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 15,00

Nasuty                                            01-19-2-12-111   -r   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-61A   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-67    -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-71    -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -o   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-81    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-82    -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-82    -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-83    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-90    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-96    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Nasuty                                            01-19-2-12-96    -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Nasuty                                            01-19-2-12-98    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-98    -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-98    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Nasuty                                            01-19-2-12-98    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Nasuty                                            01-19-2-12-98    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 20,00

Nasuty                                            01-19-2-12-99    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Kowalki                                           01-19-2-13-130   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 16,00

Kowalki                                           01-19-2-13-142   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Kowalki                                           01-19-2-13-144   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Kowalki                                           01-19-2-13-57    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Cisowo                                            01-19-2-14-159   -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Cisowo                                            01-19-2-14-159   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Cisowo                                            01-19-2-14-162   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Cisowo                                            01-19-2-14-162   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 3,00

Cisowo                                            01-19-2-14-167   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Cisowo                                            01-19-2-14-167   -k   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Cisowo                                            01-19-2-14-167   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Cisowo                                            01-19-2-14-171   -f   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Cisowo                                            01-19-2-14-171   -f   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Cisowo                                            01-19-2-14-174   -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Cisowo                                            01-19-2-14-174   -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Cisowo                                            01-19-2-14-174   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 6,00

Cisowo                                            01-19-2-14-232   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Cisowo                                            01-19-2-14-232   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Cisowo                                            01-19-2-14-232   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Cisowo                                            01-19-2-14-245A  -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

O-GRODZS

OCHRL



Cisowo                                            01-19-2-14-245A  -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 5,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-127   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-127   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-127   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-127   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 8,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-219   -m   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 0,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-219   -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 8,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-219   -m   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 10,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-225A  -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-225A  -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 10,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-225A  -l   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 10,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 12,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 480,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -h   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 120,00

Cisowo                                            01-19-2-14-173   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 6,00

Cisowo                                            01-19-2-14-173   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 240,00

Cisowo                                            01-19-2-14-173   -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 60,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 16,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 640,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 160,00

Czostków                                          01-19-2-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Czostków                                          01-19-2-10-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 4,00

Czostków                                          01-19-2-10-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 4,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Cisowo                                            01-19-2-14-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Cisowo                                            01-19-2-14-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 4,00

Cisowo                                            01-19-2-14-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 10,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

O-PROGNŚ Dąbrówki                                          01-19-2-11-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 1,00

Czostków                                          01-19-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Czostków                                          01-19-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 32,00

Nasuty                                            01-19-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Kowalki                                           01-19-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Cisowo                                            01-19-2-14-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Cisowo                                            01-19-2-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Czostków                                          01-19-2-10-33    -g   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 1,00

Czostków                                          01-19-2-10-33    -g   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT 0,50

Dąbrówki                                          01-19-2-11-181   -j   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 1,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-181   -j   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT 0,62

Dąbrówki                                          01-19-2-11-187   -i   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 0,50

Dąbrówki                                          01-19-2-11-187   -i   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT 0,08

Dąbrówki                                          01-19-2-11-189   -f   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 1,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-189   -f   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT 0,83

Nasuty                                            01-19-2-12-81    -b   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 0,50

Nasuty                                            01-19-2-12-81    -b   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT 0,35

Nasuty                                            01-19-2-12-84    -b   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 1,00
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Nasuty                                            01-19-2-12-84    -b   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT 0,40

Nasuty                                            01-19-2-12-91    -i   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 1,00

Nasuty                                            01-19-2-12-91    -i   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT 0,40

Nasuty                                            01-19-2-12-97    -j   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 0,50

Nasuty                                            01-19-2-12-97    -j   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT 0,22

Nasuty                                            01-19-2-12-97    -n   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 1,00

Nasuty                                            01-19-2-12-97    -n   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT 0,44

Kowalki                                           01-19-2-13-130   -h   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 2,00

Kowalki                                           01-19-2-13-130   -h   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT 1,40

Cisowo                                            01-19-2-14-168   -f   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 3,00

Cisowo                                            01-19-2-14-168   -f   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT 1,22

Mieruniszki                                       01-19-2-15-227   -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H 0,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-227   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT 0,21

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -d   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki         1 H 0,50

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -d   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki  1 TSZT 0,10

Nasuty                                            01-19-2-12-91    -m   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki         1 H 0,50

Nasuty                                            01-19-2-12-91    -m   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki  1 TSZT 0,40

Mieruniszki                                       01-19-2-15-198A  -b   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki         1 H 0,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-198A  -b   -00 ZAB-MOSŁ Zab. mł. prz. spał. osłonkami 1 TSZT 0,10

Mieruniszki                                       01-19-2-15-198   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 12,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-198   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-198   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-215   -d   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki         1 H 0,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-215   -d   -00 ZAB-MOSŁ Zab. mł. prz. spał. osłonkami 1 TSZT 0,09

Mieruniszki                                       01-19-2-15-215   -o   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki         1 H 0,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-215   -o   -00 ZAB-MOSŁ Zab. mł. prz. spał. osłonkami 1 TSZT 0,15

O-ŚRODPRZ Nasuty                                            01-19-2-12-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Czostków                                          01-19-2-10-115   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Czostków                                          01-19-2-10-115   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,00

Czostków                                          01-19-2-10-115   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków                                          01-19-2-10-115   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,66

Czostków                                          01-19-2-10-13    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków                                          01-19-2-10-13    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,45

Czostków                                          01-19-2-10-13    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków                                          01-19-2-10-13    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,60

Czostków                                          01-19-2-10-16    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Czostków                                          01-19-2-10-16    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,10

Czostków                                          01-19-2-10-16    -lx  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Czostków                                          01-19-2-10-16    -lx  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,50

Czostków                                          01-19-2-10-16    -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków                                          01-19-2-10-16    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,25

Czostków                                          01-19-2-10-16    -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków                                          01-19-2-10-16    -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,20

Czostków                                          01-19-2-10-22    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków                                          01-19-2-10-22    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,10

Czostków                                          01-19-2-10-29    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków                                          01-19-2-10-29    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,70

Czostków                                          01-19-2-10-2     -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Czostków                                          01-19-2-10-2     -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,10

Czostków                                          01-19-2-10-30A   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków                                          01-19-2-10-30A   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,90

Czostków                                          01-19-2-10-33    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50
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Czostków                                          01-19-2-10-33    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,61

Czostków                                          01-19-2-10-37    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków                                          01-19-2-10-37    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,21

Czostków                                          01-19-2-10-38    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków                                          01-19-2-10-38    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,57

Czostków                                          01-19-2-10-3     -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków                                          01-19-2-10-3     -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,20

Czostków                                          01-19-2-10-3     -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków                                          01-19-2-10-3     -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

Czostków                                          01-19-2-10-3     -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków                                          01-19-2-10-3     -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,05

Czostków                                          01-19-2-10-41    -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków                                          01-19-2-10-41    -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,13

Czostków                                          01-19-2-10-4     -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków                                          01-19-2-10-4     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,20

Czostków                                          01-19-2-10-4     -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków                                          01-19-2-10-4     -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,23

Czostków                                          01-19-2-10-4     -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków                                          01-19-2-10-4     -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,23

Czostków                                          01-19-2-10-4     -w   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków                                          01-19-2-10-4     -w   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

Czostków                                          01-19-2-10-5     -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Czostków                                          01-19-2-10-5     -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,36

Czostków                                          01-19-2-10-6     -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków                                          01-19-2-10-6     -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,44

Czostków                                          01-19-2-10-6     -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Czostków                                          01-19-2-10-6     -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,29

Dąbrówki                                          01-19-2-11-176   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Dąbrówki                                          01-19-2-11-176   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,89

Dąbrówki                                          01-19-2-11-176   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Dąbrówki                                          01-19-2-11-176   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,41

Dąbrówki                                          01-19-2-11-177   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-177   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,96

Dąbrówki                                          01-19-2-11-179   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,50

Dąbrówki                                          01-19-2-11-179   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,32

Dąbrówki                                          01-19-2-11-179   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,50

Dąbrówki                                          01-19-2-11-179   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,44

Dąbrówki                                          01-19-2-11-181   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Dąbrówki                                          01-19-2-11-181   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,55

Dąbrówki                                          01-19-2-11-181   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Dąbrówki                                          01-19-2-11-181   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,66

Dąbrówki                                          01-19-2-11-181   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,50

Dąbrówki                                          01-19-2-11-181   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,61

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,50

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,90

Dąbrówki                                          01-19-2-11-188   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,50

Dąbrówki                                          01-19-2-11-188   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,54

Dąbrówki                                          01-19-2-11-189   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-189   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,21

Dąbrówki                                          01-19-2-11-189   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Dąbrówki                                          01-19-2-11-189   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,64

Dąbrówki                                          01-19-2-11-189   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

O-ZGRYZC

OCHRL



Dąbrówki                                          01-19-2-11-189   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,52

Dąbrówki                                          01-19-2-11-191   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,50

Dąbrówki                                          01-19-2-11-191   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,65

Dąbrówki                                          01-19-2-11-242B  -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Dąbrówki                                          01-19-2-11-242B  -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,47

Dąbrówki                                          01-19-2-11-242   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-242   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,40

Dąbrówki                                          01-19-2-11-243   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Dąbrówki                                          01-19-2-11-243   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,22

Dąbrówki                                          01-19-2-11-243   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Dąbrówki                                          01-19-2-11-243   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,37

Dąbrówki                                          01-19-2-11-243   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Dąbrówki                                          01-19-2-11-243   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,31

Nasuty                                            01-19-2-12-101   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Nasuty                                            01-19-2-12-101   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,15

Nasuty                                            01-19-2-12-103   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Nasuty                                            01-19-2-12-103   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,48

Nasuty                                            01-19-2-12-103   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Nasuty                                            01-19-2-12-103   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,27

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,14

Nasuty                                            01-19-2-12-73    -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,50

Nasuty                                            01-19-2-12-73    -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,85

Nasuty                                            01-19-2-12-76    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Nasuty                                            01-19-2-12-76    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,15

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,50

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,46

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Nasuty                                            01-19-2-12-77    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,37

Nasuty                                            01-19-2-12-82    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,50

Nasuty                                            01-19-2-12-82    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,57

Nasuty                                            01-19-2-12-82    -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Nasuty                                            01-19-2-12-82    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,23

Nasuty                                            01-19-2-12-82    -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Nasuty                                            01-19-2-12-82    -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,35

Nasuty                                            01-19-2-12-84    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Nasuty                                            01-19-2-12-84    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,40

Nasuty                                            01-19-2-12-90    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Nasuty                                            01-19-2-12-90    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,15

Nasuty                                            01-19-2-12-91    -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Nasuty                                            01-19-2-12-91    -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,20

Kowalki                                           01-19-2-13-130   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kowalki                                           01-19-2-13-130   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,00

Kowalki                                           01-19-2-13-134   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kowalki                                           01-19-2-13-134   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,78

Kowalki                                           01-19-2-13-134   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00

Kowalki                                           01-19-2-13-134   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,08

Kowalki                                           01-19-2-13-137   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Kowalki                                           01-19-2-13-137   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

Kowalki                                           01-19-2-13-138   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Kowalki                                           01-19-2-13-138   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,20

Kowalki                                           01-19-2-13-139   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00
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Kowalki                                           01-19-2-13-139   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,00

Kowalki                                           01-19-2-13-139   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kowalki                                           01-19-2-13-139   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,40

Kowalki                                           01-19-2-13-139   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Kowalki                                           01-19-2-13-139   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,37

Kowalki                                           01-19-2-13-139   -i   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kowalki                                           01-19-2-13-139   -i   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,80

Kowalki                                           01-19-2-13-141   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Kowalki                                           01-19-2-13-141   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,19

Kowalki                                           01-19-2-13-142   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Kowalki                                           01-19-2-13-142   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,20

Kowalki                                           01-19-2-13-150   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Kowalki                                           01-19-2-13-150   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,50

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,20

Kowalki                                           01-19-2-13-157B  -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Kowalki                                           01-19-2-13-157B  -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,14

Kowalki                                           01-19-2-13-43    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Kowalki                                           01-19-2-13-43    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,25

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 3,00

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,78

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,65

Cisowo                                            01-19-2-14-172A  -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-172A  -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,49

Cisowo                                            01-19-2-14-173   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-173   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,66

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,65

Cisowo                                            01-19-2-14-245A  -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-245A  -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,16

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -cx  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -cx  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,91

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,63

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -w   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-245   -w   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,54

Cisowo                                            01-19-2-14-262   -ax  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-262   -ax  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,29

Cisowo                                            01-19-2-14-262   -fx  -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Cisowo                                            01-19-2-14-262   -fx  -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,19

Mieruniszki                                       01-19-2-15-133   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-133   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,81

Mieruniszki                                       01-19-2-15-196   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-196   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,64

Mieruniszki                                       01-19-2-15-198A  -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-198A  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,54

Mieruniszki                                       01-19-2-15-198   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-198   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,02

Mieruniszki                                       01-19-2-15-199A  -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-199A  -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,17

Mieruniszki                                       01-19-2-15-199A  -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50
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Mieruniszki                                       01-19-2-15-199A  -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,35

Mieruniszki                                       01-19-2-15-199   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-199   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,80

Mieruniszki                                       01-19-2-15-200   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-200   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,20

Mieruniszki                                       01-19-2-15-200   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-200   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,54

Mieruniszki                                       01-19-2-15-205   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-205   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-205   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-205   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,97

Mieruniszki                                       01-19-2-15-206   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-206   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,07

Mieruniszki                                       01-19-2-15-207   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-207   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,71

Mieruniszki                                       01-19-2-15-211   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-211   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,38

Mieruniszki                                       01-19-2-15-212   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-212   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,10

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,78

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213A  -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213A  -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-214A  -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-214A  -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,33

Mieruniszki                                       01-19-2-15-214   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-214   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,40

Mieruniszki                                       01-19-2-15-215   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-215   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,93

Mieruniszki                                       01-19-2-15-215   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-215   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,76

Mieruniszki                                       01-19-2-15-217   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-217   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,60

Mieruniszki                                       01-19-2-15-217   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-217   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

Mieruniszki                                       01-19-2-15-219   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-219   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,30

Mieruniszki                                       01-19-2-15-225   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-225   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,25

Mieruniszki                                       01-19-2-15-226   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Mieruniszki                                       01-19-2-15-226   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,97

Mieruniszki                                       01-19-2-15-227A  -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-227A  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,59

Czostków                                          01-19-2-10-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 40,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 20,00

Nasuty                                            01-19-2-12-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 20,00

Kowalki                                           01-19-2-13-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 20,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 40,00

Czostków                                          01-19-2-10-117   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,50

Czostków                                          01-19-2-10-118   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,30

Czostków                                          01-19-2-10-16    -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,75

Czostków                                          01-19-2-10-18    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 5,40

O-ZGRYZC
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Czostków                                          01-19-2-10-1     -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,40

Czostków                                          01-19-2-10-20    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 5,00

Czostków                                          01-19-2-10-33    -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,00

Czostków                                          01-19-2-10-34    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,38

Czostków                                          01-19-2-10-37    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,50

Czostków                                          01-19-2-10-41A   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,25

Nasuty                                            01-19-2-12-101   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,30

Nasuty                                            01-19-2-12-105   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,00

Nasuty                                            01-19-2-12-105   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,60

Nasuty                                            01-19-2-12-111   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,32

Nasuty                                            01-19-2-12-111   -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,37

Nasuty                                            01-19-2-12-111   -r   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,80

Nasuty                                            01-19-2-12-112   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,75

Nasuty                                            01-19-2-12-59    -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 5,05

Nasuty                                            01-19-2-12-61A   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 5,00

Nasuty                                            01-19-2-12-61    -o   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 6,69

Nasuty                                            01-19-2-12-62A   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 4,40

Nasuty                                            01-19-2-12-73    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,95

Nasuty                                            01-19-2-12-74    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,97

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,40

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -o   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,00

Nasuty                                            01-19-2-12-79    -g   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 6,50

Nasuty                                            01-19-2-12-81    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,40

Nasuty                                            01-19-2-12-82    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,55

Nasuty                                            01-19-2-12-84    -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,37

Nasuty                                            01-19-2-12-84    -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 5,70

Nasuty                                            01-19-2-12-97    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,00

Nasuty                                            01-19-2-12-97    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,25

Nasuty                                            01-19-2-12-97    -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,53

Nasuty                                            01-19-2-12-99    -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,10

Kowalki                                           01-19-2-13-124   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,25

Kowalki                                           01-19-2-13-54    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,27

Kowalki                                           01-19-2-13-55    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,35

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -p   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,50

Cisowo                                            01-19-2-14-172   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,63

Cisowo                                            01-19-2-14-172   -o   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,45

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -o   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 0,95

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -p   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,55

Cisowo                                            01-19-2-14-246   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,10

Cisowo                                            01-19-2-14-246   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,85

Mieruniszki                                       01-19-2-15-125   -g   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 1,75

Mieruniszki                                       01-19-2-15-125   -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 5,12

Mieruniszki                                       01-19-2-15-127   -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-226   -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 5,02

Czostków                                          01-19-2-10-25    -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Czostków                                          01-19-2-10-34    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Czostków                                          01-19-2-10-36    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Czostków                                          01-19-2-10-3     -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-178   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-183   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Cisowo                                            01-19-2-14-171   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Cisowo                                            01-19-2-14-172   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00
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Mieruniszki                                       01-19-2-15-206   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 10,40

Mieruniszki                                       01-19-2-15-206   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 416,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-206   -i   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 104,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 12,80

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 512,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213   -a   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 128,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213A  -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 38,40

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213A  -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 1536,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213A  -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 384,00

Czostków                                          01-19-2-10-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 30,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 20,00

Nasuty                                            01-19-2-12-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 12,00

Kowalki                                           01-19-2-13-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 15,00

Cisowo                                            01-19-2-14-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 40,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 10,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 10,00

Czostków                                          01-19-2-10-41    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Czostków                                          01-19-2-10-41    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-185A  -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-185A  -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-189   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-189   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-244   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-244   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-244   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-244   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Nasuty                                            01-19-2-12-99    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 122,00

Nasuty                                            01-19-2-12-99    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 122,00

Kowalki                                           01-19-2-13-229   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Kowalki                                           01-19-2-13-229   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 26,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 26,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 48,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 48,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-203   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-203   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-210B  -bx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-210B  -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-210B  -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-210B  -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00
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Mieruniszki                                       01-19-2-15-210B  -z   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-210B  -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-216   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-216   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-216   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 114,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-216   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 114,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-219A  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-219A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-188   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-188   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-191   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 74,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-191   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 74,00

Czostków                                          01-19-2-10-32    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 161,00

Czostków                                          01-19-2-10-32    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 161,00

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 298,00

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 298,00

Kowalki                                           01-19-2-13-152   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 203,00

Kowalki                                           01-19-2-13-152   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 203,00

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 229,00

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 229,00

Kowalki                                           01-19-2-13-228A  -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 106,00

Kowalki                                           01-19-2-13-228A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 106,00

Kowalki                                           01-19-2-13-43    -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 142,00

Kowalki                                           01-19-2-13-43    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 78,00

Kowalki                                           01-19-2-13-43    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 142,00

Kowalki                                           01-19-2-13-43    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 78,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1008,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1008,00

Cisowo                                            01-19-2-14-235   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Cisowo                                            01-19-2-14-252   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 82,00

Cisowo                                            01-19-2-14-252   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 82,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-206   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 291,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-206   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-206   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 291,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-206   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-214A  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 240,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-214A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 240,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-226   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 189,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-226   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 159,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-226   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 189,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-226   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 159,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-242B  -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 133,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-242B  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 133,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-242B  -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-242B  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 234,00

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 66,00

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 234,00

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 66,00
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Nasuty                                            01-19-2-12-67    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 120,00

Nasuty                                            01-19-2-12-67    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Nasuty                                            01-19-2-12-67    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 120,00

Nasuty                                            01-19-2-12-67    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 120,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 101,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 120,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 101,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 57,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 57,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -g   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 317,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -g   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 317,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 313,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 88,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 313,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 88,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 48,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 167,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 48,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 167,00

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 182,00

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 182,00

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 277,00

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 277,00

Kowalki                                           01-19-2-13-49    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 222,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 222,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 384,00

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 384,00

Cisowo                                            01-19-2-14-234   -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Cisowo                                            01-19-2-14-250   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 269,00

Cisowo                                            01-19-2-14-250   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Cisowo                                            01-19-2-14-250   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 269,00

Cisowo                                            01-19-2-14-250   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Cisowo                                            01-19-2-14-255   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 156,00

Cisowo                                            01-19-2-14-255   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00
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Cisowo                                            01-19-2-14-255   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 156,00

Cisowo                                            01-19-2-14-255   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-200   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 503,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-200   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 112,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-200   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 503,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-200   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 112,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-211   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 279,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-211   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 279,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-242   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 221,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-242   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 84,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-242   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 221,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-242   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 84,00

Kowalki                                           01-19-2-13-53    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 153,00

Kowalki                                           01-19-2-13-53    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 153,00

Kowalki                                           01-19-2-13-55    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 153,00

Kowalki                                           01-19-2-13-55    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 153,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 264,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 188,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 264,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-213   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 188,00

Czostków                                          01-19-2-10-31    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 181,00

Czostków                                          01-19-2-10-31    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 162,00

Czostków                                          01-19-2-10-31    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 181,00

Czostków                                          01-19-2-10-31    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 162,00

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 91,00

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 91,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 356,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 356,00

Nasuty                                            01-19-2-12-76    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 370,00

Nasuty                                            01-19-2-12-76    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 370,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 770,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 360,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 770,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 360,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 310,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 111,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 310,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 111,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-203   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 779,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-203   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 376,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-203   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 779,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-203   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 376,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 566,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 255,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 566,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 255,00

Czostków                                          01-19-2-10-35    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 749,00

Czostków                                          01-19-2-10-35    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 318,00
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Czostków                                          01-19-2-10-35    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 749,00

Czostków                                          01-19-2-10-35    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 318,00

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 193,00

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 373,00

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 193,00

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 373,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 177,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 177,00

Czostków                                          01-19-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Czostków                                          01-19-2-10-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 2,00

Czostków                                          01-19-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Kowalki                                           01-19-2-13-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Kowalki                                           01-19-2-13-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 3,00

Kowalki                                           01-19-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 5,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Czostków                                          01-19-2-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 415,00

Czostków                                          01-19-2-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 415,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 410,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 410,00

Nasuty                                            01-19-2-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 500,00

Nasuty                                            01-19-2-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 500,00

Kowalki                                           01-19-2-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 476,00

Kowalki                                           01-19-2-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 476,00

Cisowo                                            01-19-2-14-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 405,00

Cisowo                                            01-19-2-14-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 405,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 458,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 458,00

Czostków                                          01-19-2-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 664,00

Czostków                                          01-19-2-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 664,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 686,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 686,00

Nasuty                                            01-19-2-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 602,00

Nasuty                                            01-19-2-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 602,00

Kowalki                                           01-19-2-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 641,00

Kowalki                                           01-19-2-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 641,00

Cisowo                                            01-19-2-14-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 702,00

Cisowo                                            01-19-2-14-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 702,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 530,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 530,00

Czostków                                          01-19-2-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 125,00

Czostków                                          01-19-2-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 125,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 108,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 108,00

Nasuty                                            01-19-2-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Nasuty                                            01-19-2-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Kowalki                                           01-19-2-13-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 125,00

Kowalki                                           01-19-2-13-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 125,00

Cisowo                                            01-19-2-14-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Cisowo                                            01-19-2-14-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 173,00
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Mieruniszki                                       01-19-2-15-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 173,00

Czostków                                          01-19-2-10-114   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 788,00

Czostków                                          01-19-2-10-114   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 788,00

Czostków                                          01-19-2-10-114   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 145,00

Czostków                                          01-19-2-10-114   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 145,00

Czostków                                          01-19-2-10-14    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Czostków                                          01-19-2-10-14    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Czostków                                          01-19-2-10-24    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 130,00

Czostków                                          01-19-2-10-24    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 130,00

Czostków                                          01-19-2-10-25    -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 260,00

Czostków                                          01-19-2-10-25    -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Czostków                                          01-19-2-10-25    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 260,00

Czostków                                          01-19-2-10-25    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Czostków                                          01-19-2-10-25    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 105,00

Czostków                                          01-19-2-10-25    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 105,00

Czostków                                          01-19-2-10-38    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 762,00

Czostków                                          01-19-2-10-38    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 762,00

Czostków                                          01-19-2-10-38    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 128,00

Czostków                                          01-19-2-10-38    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 128,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-176   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-176   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-177   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-177   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-177   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-177   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-178   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 175,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-178   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-178   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 175,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-178   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-178   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 11,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-178   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 11,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-183   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-183   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 218,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 218,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-184   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-185   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 180,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-185   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-185   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 180,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-185   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-189   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-189   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-193   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 380,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-193   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-193   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 380,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-193   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-243   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 250,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-243   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 250,00
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Dąbrówki                                          01-19-2-11-243   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 496,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-243   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 496,00

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 210,00

Nasuty                                            01-19-2-12-109   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 210,00

Nasuty                                            01-19-2-12-111   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Nasuty                                            01-19-2-12-111   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 104,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 104,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Nasuty                                            01-19-2-12-60    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Nasuty                                            01-19-2-12-61    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 147,00

Nasuty                                            01-19-2-12-61    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 147,00

Nasuty                                            01-19-2-12-61    -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 133,00

Nasuty                                            01-19-2-12-61    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 133,00

Nasuty                                            01-19-2-12-64    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 803,00

Nasuty                                            01-19-2-12-64    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 304,00

Nasuty                                            01-19-2-12-64    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 803,00

Nasuty                                            01-19-2-12-64    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 304,00

Nasuty                                            01-19-2-12-64    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 138,00

Nasuty                                            01-19-2-12-64    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Nasuty                                            01-19-2-12-64    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 138,00

Nasuty                                            01-19-2-12-64    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Nasuty                                            01-19-2-12-86    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Nasuty                                            01-19-2-12-86    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Nasuty                                            01-19-2-12-86    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 289,00

Nasuty                                            01-19-2-12-86    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 289,00

Nasuty                                            01-19-2-12-92    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 219,00

Nasuty                                            01-19-2-12-92    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 107,00

Nasuty                                            01-19-2-12-92    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 219,00

Nasuty                                            01-19-2-12-92    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 107,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 36,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 36,00

Kowalki                                           01-19-2-13-148   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 82,00

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 82,00

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Kowalki                                           01-19-2-13-153   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Kowalki                                           01-19-2-13-154   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Kowalki                                           01-19-2-13-154   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Kowalki                                           01-19-2-13-154   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 109,00

Kowalki                                           01-19-2-13-154   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 109,00

Kowalki                                           01-19-2-13-154   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Kowalki                                           01-19-2-13-154   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00
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Kowalki                                           01-19-2-13-154   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Kowalki                                           01-19-2-13-154   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Kowalki                                           01-19-2-13-154   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 72,00

Kowalki                                           01-19-2-13-154   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 72,00

Kowalki                                           01-19-2-13-229   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Kowalki                                           01-19-2-13-229   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 86,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 86,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 87,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 87,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 293,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 293,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 76,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 76,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 37,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 37,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 72,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 72,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 174,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 174,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 99,00

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 99,00

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 353,00

Kowalki                                           01-19-2-13-42    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 353,00

Kowalki                                           01-19-2-13-44    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Kowalki                                           01-19-2-13-44    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Kowalki                                           01-19-2-13-44    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Kowalki                                           01-19-2-13-44    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Kowalki                                           01-19-2-13-45    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 116,00

Kowalki                                           01-19-2-13-45    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 116,00

Kowalki                                           01-19-2-13-45    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 295,00

Kowalki                                           01-19-2-13-45    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 295,00

Kowalki                                           01-19-2-13-53    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00
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Kowalki                                           01-19-2-13-53    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Kowalki                                           01-19-2-13-54    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Kowalki                                           01-19-2-13-54    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Cisowo                                            01-19-2-14-159   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Cisowo                                            01-19-2-14-159   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Cisowo                                            01-19-2-14-160   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Cisowo                                            01-19-2-14-160   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 44,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 44,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 127,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 127,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 44,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 44,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -r   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 65,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 65,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -w   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 13,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 13,00

Cisowo                                            01-19-2-14-163   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Cisowo                                            01-19-2-14-164   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Cisowo                                            01-19-2-14-164   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Cisowo                                            01-19-2-14-166   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 135,00

Cisowo                                            01-19-2-14-166   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 135,00

Cisowo                                            01-19-2-14-166   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 79,00

Cisowo                                            01-19-2-14-166   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Cisowo                                            01-19-2-14-166   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 79,00

Cisowo                                            01-19-2-14-166   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Cisowo                                            01-19-2-14-166   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 74,00

Cisowo                                            01-19-2-14-166   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 74,00

Cisowo                                            01-19-2-14-166   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 79,00

Cisowo                                            01-19-2-14-166   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Cisowo                                            01-19-2-14-166   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 79,00

Cisowo                                            01-19-2-14-166   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Cisowo                                            01-19-2-14-167   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Cisowo                                            01-19-2-14-167   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Cisowo                                            01-19-2-14-168   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 49,00

Cisowo                                            01-19-2-14-168   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 49,00

Cisowo                                            01-19-2-14-253   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 69,00

Cisowo                                            01-19-2-14-253   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Cisowo                                            01-19-2-14-253   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 69,00

Cisowo                                            01-19-2-14-253   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Cisowo                                            01-19-2-14-253   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 287,00

Cisowo                                            01-19-2-14-253   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 287,00

Cisowo                                            01-19-2-14-253   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 213,00

Cisowo                                            01-19-2-14-253   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 213,00

Cisowo                                            01-19-2-14-256   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

POZ

TPP



Cisowo                                            01-19-2-14-256   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-125   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 123,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-125   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 123,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-126   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 83,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-126   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 83,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-128   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 180,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-128   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-128   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 180,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-128   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-128   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 31,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-128   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-128   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 31,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-128   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-128   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 230,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-128   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-128   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 230,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-128   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-221   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 233,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-221   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 233,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-221   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 61,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-221   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 61,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-222   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 220,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-222   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 220,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-222   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 134,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-222   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 134,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-223   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-223   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-223   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 49,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-223   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 49,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-226   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-226   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-227   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 160,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-227   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-227   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 160,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-227   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Czostków                                          01-19-2-10-6     -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 248,00

Czostków                                          01-19-2-10-6     -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 61,00

Czostków                                          01-19-2-10-6     -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 248,00

Czostków                                          01-19-2-10-6     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 61,00

Nasuty                                            01-19-2-12-101   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Nasuty                                            01-19-2-12-101   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Nasuty                                            01-19-2-12-107   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Nasuty                                            01-19-2-12-107   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Nasuty                                            01-19-2-12-67    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Nasuty                                            01-19-2-12-67    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Nasuty                                            01-19-2-12-69    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Nasuty                                            01-19-2-12-69    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Nasuty                                            01-19-2-12-69    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Nasuty                                            01-19-2-12-69    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Nasuty                                            01-19-2-12-75    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

POZ

TPP

TWP



Nasuty                                            01-19-2-12-75    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

Nasuty                                            01-19-2-12-93    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Nasuty                                            01-19-2-12-93    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Kowalki                                           01-19-2-13-229   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Kowalki                                           01-19-2-13-229   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 165,00

Kowalki                                           01-19-2-13-230   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 165,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 173,00

Kowalki                                           01-19-2-13-231   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 173,00

Kowalki                                           01-19-2-13-52    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 107,00

Kowalki                                           01-19-2-13-52    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 107,00

Kowalki                                           01-19-2-13-52    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Kowalki                                           01-19-2-13-52    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Kowalki                                           01-19-2-13-52    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Kowalki                                           01-19-2-13-52    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Cisowo                                            01-19-2-14-233   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Cisowo                                            01-19-2-14-233   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Cisowo                                            01-19-2-14-245A  -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 81,00

Cisowo                                            01-19-2-14-245A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 81,00

Cisowo                                            01-19-2-14-245B  -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Cisowo                                            01-19-2-14-245B  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Cisowo                                            01-19-2-14-253   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 87,00

Cisowo                                            01-19-2-14-253   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 87,00

Cisowo                                            01-19-2-14-254   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Cisowo                                            01-19-2-14-254   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Cisowo                                            01-19-2-14-254   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Cisowo                                            01-19-2-14-254   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Cisowo                                            01-19-2-14-254   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Cisowo                                            01-19-2-14-254   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Cisowo                                            01-19-2-14-255   -z   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Cisowo                                            01-19-2-14-255   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-127   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-127   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-220   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 49,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-220   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 49,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-222   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-222   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Czostków                                          01-19-2-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Czostków                                          01-19-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Nasuty                                            01-19-2-12-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Nasuty                                            01-19-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Kowalki                                           01-19-2-13-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Kowalki                                           01-19-2-13-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Cisowo                                            01-19-2-14-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Cisowo                                            01-19-2-14-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Mieruniszki                                       01-19-2-15-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

POZ

UBOCP

TWP

CHOINKIL



Czostków                                          01-19-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Dąbrówki                                          01-19-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Nasuty                                            01-19-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Legenda:

UTRZ UT-TURYST




