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26 maj 2022

inż. Adrian Rynkar; upr.bud.nr 214/DOŚ/05

Projekt Techniczny

w specjalności drogowej

Plan sytuacyjny – czasowa organizacja ruchu 2

Organizacja Ruchu

1:500

Projektował

tel./fax. (076) 842 00 66; tel kom. 606 61 62 91

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

ul. Lwowska 26, 59-300 Lubin
inż. Adrian Rynkar

Studio Projektowe ADMAR

Inwestor

Nr rys.

Skala

Data

Podpis

Podpis

e-mail admar.lubin@wp.pl
Temat

Opracował inż. Adrian Rynkar; upr.bud.nr 214/DOŚ/05
w specjalności drogowej

LEGENDA
Znaki istniejące

Znaki projektowane

A-7 ISTN.

A-14 PROJ

Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

T-0 PROJ.
Nie dotyczy

pojazdów budowy

U-20b PROJ

B-1 PROJ
T-0 PROJ.

Nie dotyczy pojazdów budowy

T-
0 P

RO
J.

Ni
e d

oty
cz

y
po

jaz
dó

w 
bu

do
wy

5,5
0

10,00
10,00

4,5
3

6,1
0

U-3dPROJ

C-10 PROJ.

D-4a PROJ.


	Arkusze i widoki
	Model


