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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia realizowanego w trybie zamówienia publicznego przez Miasto Poznań 

(zwane dalej Zamawiającym) reprezentowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych 

Sp. z o.o., (zwany dalej Inwestorem Zastępczym) jest:  

Modernizacja placu zabaw, budowa nawierzchni bezpiecznych, chodników oraz systemu rur 

rozsączających odprowadzających wodę opadową z północnych części dachów budynku B i C na 

terenie Piątkowskiej Szkoły Społecznej przy ul. Stróżyńskiego 16  w Poznaniu. 

 

ZAMAWIAJĄCY 

Miasto Poznań 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

ul. Gronowa 20 

61-655 Poznań 

NIP: 2090001440, REGON: 631257822 

Reprezentowany przez: 

Inwestora Zastępczego 

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. 

ul. Matejki 57  

60-770 Poznań 

wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000483352, 

NIP: 2090002942, REGON: 302538131 

LOKALIZACJA  INWESTYCJI 

Poznań, ul. Stróżyńskiego 16 

nr działek: 

dz. 587/112, ark. 13, obręb 53 (Piątkowo) 

dz. 587/113, ark. 13, obręb 53 (Piątkowo) 

dz. 587/114, ark. 13, obręb 53 (Piątkowo) 

dz. 587/120, ark. 13, obręb 53 (Piątkowo)  

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 

71.22.00.00-6 – Usługi projektowania architektonicznego 

71.32.00.00-7 – Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 

71.24.80.00-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją 

45.11.12.00-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45.11.27.00-2 – Roboty w zakresie kształtowania terenu 

45.11.27.20-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

45.23.32.00-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45.23.62.90-9 – Naprawa terenów rekreacyjnych 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-ksztaltowania-terenu-6386
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-roznych-nawierzchni-6732
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SPIS  ZAWARTOŚCI  PROGRAMU  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Opis i charakterystyka obiektów 

1.2  Dane podstawowe i opis obiektów 

2. OPIS ELEMENTÓW  

Plac Zabaw 

3. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 Zakres planowanych  robót budowlanych i elektrycznych 

3.2 Wymagany zakres dokumentacji 

3.3 Obowiązki Wykonawcy 

4. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1 Wymagania architektoniczne 

4.2 Wymagania konstrukcyjne 

4.3 Wymagania dot. zagospodarowania terenu 

5 ZAKRES I WYMAGANIA DOT. PRAC PROJEKTOWYCH 

5.1 Zakres prac projektowych 

5.2 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych: 

5.3 Dokumentacja dot. ochrony środowiska w czasie wykonywania Robót 

6 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ROBÓT 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

6.2 Przekazanie Terenu Budowy, organizacja robót 

6.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

6.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

6.6 Ochrona przeciwpożarowa 

6.7 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem Zamówienia jest: 

a. opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej modernizacji placu zabaw, budowy 

chodnika i systemu odprowadzenia wody opadowej z północnych części dachów bud. B i C na 

terenie Piątkowskiej Szkoły Społecznej przy ul.  Stróżyńskiego 16 w Poznaniu, 

b. realizacja zadania inwestycyjnego, polegającego na modernizacji placu zabaw, budowy chodnika 

i systemu odprowadzenia wody opadowej z północnych części dachów bud. B i C na terenie 

Piątkowskiej Szkoły Społecznej przy ul.  Stróżyńskiego 16 w Poznaniu, 

c. zgłoszenie budowy do właściwego organu i uzyskanie ostatecznej zgody umożliwiającej 

rozpoczęcie robót, 

d. uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych 

oraz realizacja przedmiotu Zamówienia na wszystkich etapach na podstawie ww. dokumentów,  

e. sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, w okresie 

gwarancyjnym, rękojmi i pogwarancyjnym. 

1.1 Opis i charakterystyka obiektu: 

Na działkach nr dz. 587/112-118, 120, ark. 13, obręb 53 (Piątkowo) zlokalizowanych pod adresem: 

ul. Stróżyńskiego 16 w Poznaniu  znajduje się budynek Piątkowskiej Społecznej Szkoły 

im. dr Wandy Błeńskiej składający się z sześciu połączonych segmentów.  

Cały teren szkoły jest ogrodzony. Większość niezbudowanej części działek stanowią tereny zielone, 

place zabaw oraz boisko. 

1.2 Dane podstawowe budynku: 

      adres: Poznań, ul. Stróżyńskiego 16  

• rok budowy: nieznany (ok.1980-2020) 

• funkcja budynku – użytkowa  

• rodzaj zabudowy – wolnostojąca, segmentowa 

• ilość kondygnacji  nadziemnych – 1÷3 

• dach: płaski, żelbetowy kryty papą 

• układ konstrukcyjny – mieszany, płytowy i płytowo-szkieletowy 

2. OPIS ELEMENTÓW  

Plac Zabaw: 

Plac zabaw znajduje się w północnej i zachodniej części nieruchomości, posiada dwa wejścia od strony 

wschodniej i od strony zachodniej. Nawierzchnia w części zachodniej większości trawiasta w części 

wschodniej nawierzchnia piaszczysta. W części wschodniej znajduje się kilka huśtawek w dobrym 

stanie, rośnie kilka  drzew o wysokości ok. 6-8 m. Wzdłuż północno-wschodniego odcinka ogrodzenia 

teren porośnięty jest trawą, na którym rosną dzikie, niskie krzewy. Wzdłuż ogrodzenia od strony 

północno-zachodniej na odcinku ok. 10 m rosną młode drzewa. 

3. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dokumentację projektową i kosztorysową  modernizacji placu zabaw, budowy chodnika i systemu 

odprowadzenia wody opadowej z północnych części dachów bud. B i C przy ul. Stróżyńskiego 16 
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w Poznaniu należy wykonać w oparciu o niniejsze wytyczne i opinie, wszystkie uzyskane niezbędne 

informacje o stanie technicznym obiektu, przeprowadzone wizje w terenie oraz zgodnie 

z obowiązującymi, aktualnymi przepisami (m.in. Rozp. Min. Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. z dn. 18.09.2020. Poz. 1609). 

3.1 Zakres planowanych  robót budowlanych i instalacyjnych. 

Opracowana w pierwszym etapie realizacji zadania inwestycyjnego i uzgodniona z Zamawiającym 

dokumentacja projektowa wykonana na podstawie załączonej „Koncepcji wymiany nawierzchni 

placu zabaw oraz układu chodnika wokół budynku B i C” określać będzie szczegółowy zakres robót 

w tym m.in.: 

a. Dostawa i montaż 1 szt. zestawu linowego składającego się z 6 słupków, bocznego olinowania, 

mini ścianki wspinaczkowej i górnej siatki linowej wg rysunku poniżej 

 
zestaw typu Climboo WD1420 – Vinci Play lub równoważny 

 

Długość 290 cm 

Szerokość 255 cm 

Wysokość całkowita 200 cm 

Strefa bezpieczeństwa 31,8 m2 

Wysokość swobodnego upadku 190 cm 

Zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 

 

b. Dostawa i montaż trampoliny – 1 szt. 

  
trampolina typu Jumpoo 2214 – Vinci Play lub równoważna 

 

Długość 250 cm 

Szerokość 150 cm 

Strefa bezpieczeństwa 27,1 m2 

Wysokość swobodnego upadku 90 cm 

Zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-1 
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c. Dostawa i montaż 1 szt. ścieżki linowej wg poniższego rysunku 

 

ścieżka linowa Climboo 0405-1 Vinci Play lub równoważna 

Długość 474 cm 

Szerokość 88 cm 

Wysokość całkowita 195 cm 

Strefa bezpieczeństwa 31,8 m2 

Wysokość swobodnego upadku 194 cm 

Zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 

 

d. Dostawa i montaż 1 szt. drążków połączonych linami wg poniższego rysunku 

 

drążki Climboo 0407 - Vinci Play lub równoważne 

Długość 302 cm 

Szerokość 8 cm 

Wysokość całkowita 165 cm 

Strefa bezpieczeństwa 16,6 m2 

Wysokość swobodnego spadania 150 cm 

Zgodnie z normą EN 1176-1:2017 
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e. wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw pod istniejące i planowane do 

zamontowania urządzenia w północnej i zachodniej części działki, o łącznej powierzchni 

ok. 345,38 m2, koloru ceglasto-czerwonego lub zbliżonego, zapewniającej bezpieczny upadek 

z istniejących urządzeń, 

f. wybudowanie chodnika z obrzeżami i podbudową, o szerokości 1,29 m, długości ok. 24,5 m, 

o powierzchni ok. 55,75 m2  z nawierzchnią z szarej kostki betonowej BeHaton grubości 6 cm 

bez fazy, biegnącego wzdłuż zachodniej i północnej elewacji budynku C, 

g. wybudowanie placu z obrzeżami i podbudową,  w kształcie trapezowym o wymiarach boków 

~ 5,00 m i ~1,00m × ~5,10 m, o powierzchni ok. 15,53 m2 z nawierzchni z szarej kostki 

betonowej BeHaton grubości 6 cm bez fazy, przy północnej elewacji budynku B, 

h. montaż systemu rur rozsączających w otulinie z włókna kokosowego długości ok. 115 m 

zlokalizowanego przy wschodniej, północnej i zachodniej granicy działki, łączący rury spustowe 

zamontowane przy elewacji północnej budynków B i C. 

i. przygotowanie podłoża i wykonanie żywopłotu wzdłuż wschodniej i północnej granicy działki 

długości ok. 55 m roślinami bez kolców (bezpiecznych dla dzieci). Gatunek/i krzewów 

do uzgodnienia z Zamawiającym, 

j. wywiezienie i poddanie recyklingowi lub zutylizowanie materiałów odpadowych, 

k. wykonanie obsługi geodezyjnej, 

l. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej. 

3.2 Wymagany zakres dokumentacji: 

Wykonana na podstawie mapy do celów projektowych dokumentacja projektowa obejmująca 

wszystkie branże, niezbędna do zgłoszenia budowy, powinna uwzględniać  w szczególności m.in. 

następujące elementy składowe: 

3.2.1 Projekt Zagospodarowania Działki/Terenu uwzględniający m.in.: 

a. lokalizację nowych urządzeń na placu zabaw, 

b. lokalizację istniejących urządzeń na placu zabaw, 

c. lokalizację nawierzchni placu zabaw oraz chodników, 

d. system rozsączania wód opadowych, 

e. ukształtowanie terenu na działce, 

f. elementy infrastruktury, 

g. inne elementy małej architektury, 

h. ogrodzenie oraz ukształtowanie zieleni, w tym konieczne wycinki i nasadzenia nowych 

krzewów żywopłotu. 

3.2.2 Projekt Techniczny uwzględniający m.in.: 

a. projekt chodników, 

b. projekt nawierzchni bezpiecznych placu zabaw, 

c. rozmieszczenie nowych urządzeń na placu zabaw, 

d. kosztorysy inwestorskie z przedmiarami robót dla wszystkich projektowanych zakresów robót 

i branż, 

e. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) w oparciu 

o ww. dokumentację projektową dla poszczególnych branż. 
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3.3 Obowiązki Wykonawcy: 

3.3.1 sporządzenie i sprawdzenie opracowanej dokumentacji przez osobę posiadającą doświadczenie 

i uprawnienia w odpowiedniej specjalności, pod względem jej zgodności z  przepisami, w tym 

m.in.:  

• przepisami techniczno-budowlanymi, 

• przepisami BHP, higieniczno-sanitarnymi (o ile są konieczne), 

• przepisami ochrony środowiska. 

3.3.2 Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych  

w celu realizacji inwestycji w tym m.in.: 

a. pozwoleń i uzgodnień branżowych z gestorami instalacji i sieci podziemnych (o ile są 

konieczne), 

b. zgody sąsiadów jeżeli wystąpi konieczność realizacji robót budowlanych w obrębie sąsiednich 

działek, 

c. wszelkich innych decyzji, pozwoleń, opinii, ekspertyz jakie okażą się niezbędne dla realizacji 

inwestycji. 

3.3.3 Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji modernizacji obiektu w zakresie  

sporządzanej dokumentacji. 

4. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1 Wymagania architektoniczne. 

Planowana inwestycja modernizacji placu zabaw oraz budowy chodników ma na celu podwyższenie 

parametrów techniczno-użytkowych szkolnego placu zabaw. Dokumentację projektową w opisanym 

powyżej zakresie należy wykonać tak, aby była zgodna z Programem Funkcjonalno-Użytkowym 

i innymi zaleceniami dotyczącymi modernizowanego placu zabaw, obowiązującymi przepisami 

prawa oraz sztuką budowlaną. Projekt należy wykonywać zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. 

4.2 Wymagania konstrukcyjne. 

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. W dokumentacji projektowej należy przewidzieć, że roboty budowlane powinny 

być prowadzone w taki sposób, aby nie naruszać ani nie obciążać dodatkowo elementów konstrukcji 

obiektów. Należy uwzględnić ewentualne roboty rozbiórkowe w przypadku konieczności ich wykonania. 

4.3 Wymagania dot. zagospodarowania terenu. 

W ramach nieruchomości, na której zlokalizowane są przedmiotowe obiekty placu zabaw należy 

zaprojektować wykonanie robót budowlanych, mających na celu uporządkowanie i aranżację, a także 

odwodnienia terenu. 

5. ZAKRES I WYMAGANIA DOT. PRAC PROJEKTOWYCH. 

5.1 Zakres prac projektowych: 

Zakres prac projektowych obejmuje dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzenie Min. 

Infrastruktury z dn. 2.09.2004 r. z późniejszymi zm. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz zgodnie z m.in. Rozp. Min. Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. z dn. 18.09.2020. Poz. 1609. 
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Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. 

Dokumentacja powinna obejmować: 

5.1.1 Inwentaryzację rysunkową oraz fotograficzną elementów przeznaczonych do remontu – 2 szt. 

w wersji papierowej. 

5.1.2 Projekt Zagospodarowania Terenu 5 szt. i Projekt Techniczny – 2 szt.  w wersji papierowej: 

-   z uwzględnieniem specyfiki robót budowlanych, w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym 

do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych, 

- powinien – o ile to konieczne - zawierać rysunki detali,  niezbędne do prawidłowego  

wykonania zadania inwestycyjnego. 

5.1.3 Przedmiar  robót – 2 szt. w wersji papierowej, powinien zawierać zestawienie przewidywanych 

do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich 

szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis 

oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych, z podziałem na istniejące budynki i/lub ich  części. 

5.1.4 Kosztorys inwestorski – 2 szt. w wersji papierowej - wykonany metodą szczegółową  

z rozbiciem na R, M i S. 

5.1.5 Informację Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i Środowiska – 2 szt. - w wersji papierowej. 

5.1.6 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 2 szt. - w wersji papierowej. 

5.1.7 Pozostałe opracowania niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej: 

Przygotowanie zgłoszenia rozpoczęcia robót do UMP WUiA (o ile będą konieczne) – 2 szt.  – 

w wersji papierowej. 

W przypadku konieczności zgłoszenia robót, należy wykonać odpowiednio większą ilość 

egzemplarzy koniecznych do złożenia wniosku do UMP WUiA. 

5.1.8 Całość dokumentacji opisana w punktach od 5.1.1 do 5.1.7 w wersji elektronicznej – 2  płyty CD 

• Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawierać rysunki wydrukowane 

w kolorze (nie mogą stanowić czarno białych kserokopii oryginalnych rysunków 

z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi elementami). 

• Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny być wykonane w technice 

komputerowej,  nie dopuszcza się rysunków i opisów odręcznych. 

• Dokumentacja projektowa powinna być przekazana Zamawiającemu w opisanych 

opakowaniach zbiorczych np. kartonach z oryginałami wszystkich pozwoleń, decyzji, zgód itp. 

• Zamawiający BEZWGLĘDNIE wymaga, aby Wykonawca połączył wszystkie elementy 

dokumentacji w pliki w formacie pdf, które odpowiadają każdemu tomowi dokumentacji w wersji 

papierowej. 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać przedmiot zamówienia w plikach: 

)  ADOBE READER – całość dokumentacji (rozszerzenie. pdf) 
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)  MS WORD – kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje oraz  STWiORB 

(rozszerzenie .doc) 

)  AUTOCAD – kompletne rysunki (rozszerzenie .dwg) 

)  NORMA – przedmiary i kosztorysy (rozszerzenie .ath) 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek: 

-   dokonania wszelkich uzgodnień branżowych w tym m.in. z rzeczoznawcą ppoż., rzeczoznawcą 

sanitarnym, BHP i ergonomii, jeżeli są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę 

lub zgłoszenia robót budowlanych, 

- uzyskania wszelkich decyzji, które są niezbędne do wydania decyzji pozwolenia  

na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, 

- uzyskania wszelkich opracowań geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji 

projektowej dla zgłoszenia robót budowlanych (o ile okaże się niezbędne). 

-  przeprowadzenia kompletnej procedury oddania do użytkowania  obiektu wraz z uzyskaniem 

wszelkich decyzji, pozwoleń, opinii i ewentualnych ekspertyz, jakie okażą się niezbędne 

dla przystąpienia do użytkowania. 

5.2  Warunki wykonania i odbioru prac projektowych: 

5.2.1 Dokumentacja powinna zostać wykonana zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami 

prawa oraz obowiązującymi przepisami prawa miejscowego, a w szczególności z: 

• Rozporządzeniem Min. Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzeniem Min. Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego, Dz.U. z dn. 18.09.2020. Poz. 1609. 

5.2.2 W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru 

autorskiego, a w szczególności do: 

• stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji  

z projektem, 

• uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku  

do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy  

lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5.2.3 Na etapie opracowania projektu Wykonawca ma obwiązek uczestniczyć w roboczych 

konsultacjach z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez jednostkę projektową 

rozwiązań technicznych i standardów co najmniej raz na 1 tydzień (chyba że Zamawiający 

postanowi inaczej) w siedzibie Zamawiającego, zakończone notatką służbową z ustaleń. 

5.2.4 Wykonawca niezwłocznie po opracowaniu materiałów przygotowawczych, przekaże 

je Zamawiającemu, celem ich omówienia i akceptacji rozwiązań. 

5.2.5 Wykonawca skoordynuje sporządzaną dokumentację projektową z innymi projektami 

prowadzonymi równolegle w obszarze inwestycji. 

5.2.6 Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na bieżąco kserokopii 

wszelkich wystąpień, uzgodnień i oryginałów uzyskanych decyzji. 
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5.2.7 Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia i poprawienia dokumentacji wg zaleceń 

Zamawiającego. 

5.2.8 Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami, ze sztuką budowlaną, oraz powinna być opatrzona klauzulą 

o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

5.2.9 Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach. 

5.2.10 Projektant ponosi odpowiedzialność z tytułu zbyt późnego przekazania Zamawiającemu 

materiałów, opinii, uzgodnień i decyzji, skutkujących nieterminowością realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

5.2.11 W zakresie dokumentacji należy ująć wszystkie roboty  niezbędne do wykonania robót, 

oraz obliczenia i inne szczegółowe dane  pozwalające na sprawdzenie poprawności jej 

wykonania. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny  (nie dopuszcza się opisów 

odręcznych). 

5.2.12 Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru 

materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą 

Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2019 poz. 2019 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 

2054, 2269, z 2022 r. poz. 25.). 

5.2.13 Dokumentacja podlegała będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

5.3  Dokumentacja dot. ochrony środowiska w czasie wykonywania Robót: 

W dokumentacji projektowej powinny znaleźć się zapisy nakładające obowiązek na Wykonawcę 

znajomości i stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego, w tym przepisów ujętych w pkt. 6.5  oraz pkt. II.4,5. 

6 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ROBÓT. 

6.1  Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami przedstawicieli Zamawiającego. 

6.2 Przekazanie Terenu Budowy, organizacja robót: 

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy 

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Wykonawca przy organizacji robót powinien uwzględnić zabezpieczenie budowy na czas jej 

realizacji. 

6.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST: 

Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
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zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne 

z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów   budowli   muszą   być   jednolite   

i wykazywać   ścisłą   zgodność   z określonymi wymaganiami. Jeżeli materiały lub Roboty nie 

będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to niezadowalająco na jakość 

elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane 

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

6.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy: 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

Umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

Robót, wygody społeczności i innych.  Przy opracowaniu i wdrażaniu tymczasowej organizacji 

ruchu należy bezwzględnie przestrzegać zapisów podanych w „Zasadach organizacji ruchu 

na czas budowy”. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi 

lub wyraźnie oznakuje Teren Budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Wjazdy i wyjazdy 

z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót, 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Fakt przystąpienia 

do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z Zmawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Zmawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zmawiającego. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w Cenę Umowną. 

6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót: 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 

Wykonawca będzie:  

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki  mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  

dotyczących ochrony środowiska na  terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 

z nadmiernego hałasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania.   

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c. możliwością powstania pożaru. 
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W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego 

uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych.  

W bezpośrednim zasięgu koron drzew nie powinny być lokalizowane place składowe i drogi 

dojazdowe. Wokół każdego zagrożonego drzewa należy wydzielić strefę bezpieczeństwa.  

Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie 

odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem wykonawcy. 

Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za 

gospodarcze korzystanie ze środowiska.  

Po przeprowadzeniu rozbiórek Wykonawca ma obowiązek:  

a. zgromadzenia powstających odpadów w sposób selektywny,  

b. zapewnienia właściwego postępowania w czasie rozbiórki z odpadami niebezpiecznymi 

i zgromadzenia ich w sposób zapewniający ochronę środowiska,  

c. przekazania odpadów niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia 

działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,   

d. zagospodarowania wszystkich odpadów powstających w fazie budowy. Wytwórca 

odpadów – wykonawca prac budowlanych będzie mógł zlecić wykonanie obowiązku 

gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, za którego działalność 

ponosi odpowiedzialność przed Zamawiającym. 

6.6  Ochrona przeciwpożarowa: 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

6.7 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych: 

6.7.1 Wykonanie robót budowlanych 

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych należy w szczególności:  

- terminowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, decyzją 

o pozwoleniu na budowę, obowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP i ppoż.  

- sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,  

- zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót 

budowlanych 

- sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego  budowy oraz harmonogramu robót 

i uzgodnienie go z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac, 

- wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy z materiałów własnych oraz przy 

użyciu własnych maszyn i urządzeń (materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom dopuszczającym je do obrotu i stosowania w budownictwie – zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, na żądanie nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowiązany 
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okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje 

zgodności z Polską Normą, aprobatę techniczną lub inny dokument normalizacyjny), 

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej na dzień odbioru końcowego, 

- wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy przy pomocy osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i ppoż. oraz wyposażonych 

w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież, 

- zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami budowlanymi w osobie 

Kierownika Budowy tj. osoby posiadającej odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz stosowne uprawnienia budowlane, wykonującej samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie,  

- zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem 

warunków i świadczeń dla swoich pracowników, 

- utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez ochronę mienia, nadzór nad bezpieczeństwem 

i higieną pracy, zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, usuwanie awarii związanych z 

prowadzeniem budowy i wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót, 

- realizowanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

6.7.2. Dokumenty budowy  

Wszystkie protokoły i inne dokumenty powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i 

datowane.  

Do istotnych dokumentów sporządzanych podczas realizacji Umowy zalicza się m.in.:  

- dokumenty wchodzące w skład umowy,  

- protokół przekazania terenu budowy Wykonawcy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (Podwykonawcy, Dostawcy), 

- sprawozdania ze spotkań i narad koordynacyjnych na budowie, 

- wnioski materiałowe, 

- operaty, protokoły i wyniki pomiarów, 

- protokoły odbioru robót, 

- korespondencja dotycząca budowy.  

6.7.3. Odbiór robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektorów Nadzoru, przy 

udziale Wykonawcy tj.: odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorowi 

częściowemu, odbiorowi końcowemu, odbiorowi ostatecznemu, tj. po okresie gwarancji. 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu  

- będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót  

- odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  

- gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora 

Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni 

od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru  
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- jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.  

• Odbiór częściowy robót. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad odbioru końcowego robót.  

• Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości.  

O całkowitym zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru końcowego Inspektorzy Nadzoru 

będą bezzwłocznie powiadomieni o tym fakcie przez Wykonawcę.  

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej i ilościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

• Dokumenty do odbioru końcowego robót.  

Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest 

protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, 

o ile Umowa nie stanowi inaczej:  

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami (jeśli wystąpiły),  

- recepty i ustalenia technologiczne,  

- kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe zainstalowanych lub wbudowanych urządzeń,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe 

wbudowanych materiałów  

- niezbędne protokoły,  

- powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,  

- o ile będzie konieczny, dokument zezwalający na przystąpienie do użytkowania obiektu, 

zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy – Prawo budowlane. 

• Odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ten będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późn. zmian.). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1570 ze zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1442), 
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4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego, Dz.U. z dn. 18.09.2020. Poz. 1609, 

5. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.), 

6. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 2151). 

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458), 

8. PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.  

Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

9. PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.  

Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 

10. PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.  

Część 3: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 

11. PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.  

Część 5: Dodatkowe szczegółowe  wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. 

12. PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.  

Część 6: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. 

13. PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.  

Część 7: Wytyczne dotyczące montażu, kontroli, konserwacji i eksploatacji. 

14. PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa  i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do  zabawy. 

15. PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 11: Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące sieci przestrzennej. 

16. PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Metody 

wyznaczania amortyzacji uderzenia. 

17. PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań. 

18. PN-EN 1270:2006 Sprzęt boiskowy. Sprzęt do koszykówki. Wymagania funkcjonalności 

i bezpieczeństwa, metody badań. 

19. PN-EN 749:2006 Sprzęt boiskowy. Bramki do piłki ręcznej. Wymagania funkcjonalności 

i bezpieczeństwa, metody badań. 

20. PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie grubości nawierzchni 

sportowych z tworzyw sztucznych. 

21. Normy wymienione w ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach towarzyszących. 

22. Zasady wiedzy techniczno-budowlanej. 

23. Wszystkie pozostałe przepisy szczegółowe i Normy Polskie oraz dyrektywy U.E mające 

zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz 

docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych. 

 

Przed zastosowaniem wyżej powołanych przepisów należy sprawdzić ich aktualność. 


