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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 
 

 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Skarb Państwa 

Państwowe Gospodarstwo Leśne  

Lasy Państwowe  

Nadleśnictwo Chełm 

reprezentowane przez Krzysztofa Dźwierzyńskiego – 

Nadleśniczego,  

siedziba Nadleśnictwa: 

ul. Hrubieszowska 123 

22-100 Chełm, 

tel. (82) 560-32-09,  

NIP: 563-000-46-28 

e-mail: chelm@lublin.lasy.gov.pl 
 
(dalej „Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. „Przebudowa drogi leśnej głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie 

Stańków na odc. od km 0+086,18 do km 1+058,84” prowadzonego w trybie 
podstawowym, bez możliwości negocjacji, zgodnie z wymaganiami określonymi                       
w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”). 

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 
niniejszej specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”) oraz inne dokumenty 
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_chelm.  
 
 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r.,  poz. 1710 z późn. zm.)                         
[zwanej dalej także „ustawa Pzp” lub „PZP”] oraz aktów wykonawczych do tej 

ustawy. 
2.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

2.3. Zamawiający w oparciu o zapisy art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, 

nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych. 

2.4.   Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień 
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie                           
art. 3 ust. 1 PZP. 

2.5. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie znajdują przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zwanej dalej „Kodeksem cywilnym” lub 

„KC” oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r.,  

poz. 2351  ze zm.). 

mailto:chelm@lublin.lasy.gov.pl
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3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi 

wewnętrznej, leśnej na odcinku od km 0+086,18 do km 1+051,18 w miejscowości 

Stańków. Zakres opracowania obejmuje budowę nawierzchni z mieszanki 

asfaltowej SMA JENA 16 wraz z uzupełnieniem istniejącej podbudowy                               

z mieszanki niezwiązanej. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót oraz 

szczegółowa specyfikacja techniczna, które stanowią załączniki do niniejszej SWZ:  
1) Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SWZ 

2) Szczegółowa specyfikacja techniczna - załącznik nr 11 do SWZ 

3.2.  Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny 
Nadleśnictwa Chełm, Leśnictwo Stańków, działki ewidencyjne nr 539/17 i 540,                              
obręb Stańków, gmina Chełm. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

3.3. Opis przedmiotu zamówienia:  

a) Wielkość powierzchni drogi do przebudowy podana jest w przedmiarach 

robót - załącznik nr 8 do SWZ.  

b) Transport materiału nie może odbywać się w sposób powodujący 

niszczenie innych dróg, które nie są objęte pracami związanymi                              

z przebudową. Stwierdzone przez Zamawiającego uszkodzenia, 

Wykonawca zamówienia będzie zobowiązany usunąć na swój własny koszt 

w celu przywrócenia stanu pierwotnego dróg używanych do celów 

transportowych. W przypadku nie usunięcia uszkodzeń przez Wykonawcę, 

Zamawiający zleci podmiotowi trzeciemu ich wykonanie, a koszty 

wykonania prac zostaną potrącone z wynagrodzenia, na co Wykonawca 

wyraża zgodę.  
c) Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca używać będzie 

własnych narzędzi, materiałów i urządzeń dostarczonych na miejsce 

realizacji robót własnym staraniem. Ilość narzędzi i urządzeń 

wykorzystywanych do realizacji przedmiotowego zadania winna zapewnić 

właściwe tempo realizacji w okresie objętym umową. Wszystkie narzędzia                

i urządzenia winny być dobrane w taki sposób, by nie spowodować 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót budowlanych. 

d) Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać 

atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności dopuszczające 
zastosowanie materiałów w budownictwie.  

e) Zamawiający ma prawo z ważnych przyczyn do ograniczenia przedmiotu 

zamówienia w stosunku do zakresu, o którym mowa w niniejszej SWZ. 

Przez ważne przyczyny rozumieć należy w szczególności niesprzyjające 

warunki atmosferyczne, przyczyny przyrodnicze, okoliczności wywołane 

przez klęski żywiołowe i katastrofy naturalne, nieprzewidziany brak środków 

na sfinansowanie zamówienia przez Zamawiającego. Ograniczenie 

przedmiotu umowy nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania, a w związku z tym nie jest podstawą do podnoszenia 

jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.  
f)   Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodpłatnej gwarancji jakości na 

przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące,                             

licząc od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne wykonawca będzie ponosił na zasadach określonych w kodeksie 

cywilnym (5 lat). Wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik do niniejszej 

SWZ, który jest jednocześnie załącznikiem do umowy.  



g) W okresie gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania na własny koszt prac związanych z naprawą m.in. miejscowych 

zagłębień, pęknięć, wybrzuszeń, kolein, powstałych w trakcie użytkowania 

drogi leśnej, w najkrótszym możliwym terminie uwzględniającym techniczne 

możliwości ich usunięcia, jednak nie dłuższym niż 14 dni od przesłania 

Wykonawcy drogą mailową lub pocztą tradycyjną zawiadomienia                               

o konieczności usunięcia wady lub usterki.  
h) Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca przeznaczonego 

do realizacji robót budowlanych i ich otoczenia, a także zdobył wszelkie 

dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty 

oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji 

lokalnej ponosi wykonawca. Wizję lokalną można przeprowadzić po 

uprzednim kontakcie z pracownikiem, o którym mowa w pkt. 9.14 SWZ i po 

ustaleniu dogodnego dla obu stron terminu spotkania, przy uwzględnieniu 

godzin pracy siedziby Zamawiającego – biuro Nadleśnictwa Chełm czynne 

jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00,                                  

z wyłączeniem dni wolnych od pracy.  
i)   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za szkody, jakie mogą 

wyniknąć na skutek niewłaściwego prowadzenia robót, złej organizacji 

transportu i składowania materiałów budowlanych oraz za szkody jakie 

mogą powstać w drzewostanie na skutek prowadzonych prac, od chwili 

rozpoczęcia robót, aż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Do 

obowiązków Wykonawcy należy również naprawa na własny koszt 

wszelkich uszkodzeń na drogach dojazdowych powstałych w związku                                        

z wykonywaniem zleconych robót, w tym transportu materiału. Po 

wykonaniu prac Wykonawca doprowadzi do należytego stanu i porządku,         

tj. co najmniej do istniejącego przed rozpoczęciem prac miejsca 

prowadzenia robót, w szczególności te, które Wykonawca naruszy lub 

uszkodzi w celu realizacji przedmiotu zamówienia.  
j)   Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę                               

- stosownie do dyspozycji art. 95 ust. 1 PZP, Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę (w przypadku realizacji 

przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawcy) na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu 

zamówienia – tj. operatorów maszyn wykorzystywanych w zakresie 

wykonywanej przebudowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia                       

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Sposób dokumentowania zatrudnienia 

osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 PZP, a także uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, 

o których mowa w art. 95 ust. 1 oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 

wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SWZ.  
k)  Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z: 

 Warunkami określonymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do 

SWZ, aktualnym poziomem wiedzy technicznej, normami                                        

i uregulowaniami prawnymi, tj. m.in. :  ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.                      

o ochronie przyrody, Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków 

technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych 

urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. nr 193, poz. 1890), Rozporządzeniem 



Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191, 

poz. 1596 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 

z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa                   

i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., poz. 1650 z późn. zm.), Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczególnych 

zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. nr 58, poz. 405                  

z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych                                 

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych                             

i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719 z późn. zm.), Ustawą z dnia 7 lipca                 

1994 r. Prawo budowlane, innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, Szczegółową Specyfikacją Techniczną – załącznik nr 11 

do SWZ. 

l) Sprzęt podlegający dozorowi technicznemu (zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu, Dz. U. z 2012 r.,                       

poz. 1468) powinien być zarejestrowany w Urzędzie Dozoru Technicznego                           

i posiadać aktualne dopuszczenie do pracy (decyzję UDT). 

3.4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia robót zamiennych oraz robót dodatkowych w stosunku do 

przewidywanych dokumentacją projektową. 

3.5. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym 

Słowniku Zamówień: 

 

Roboty na placu budowy     45113000-2 

Roboty w zakresie budowy dróg    45233120-6 

Roboty w zakresie nawierzchni dróg   45233220-7 
 
 
 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

4.1. Termin realizacji zamówienia: 10 tygodni od podpisania umowy.   
4.2. Za dotrzymanie terminu uważa się dzień zgłoszenia robót do odbioru 
 końcowego. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu zgłoszenie na piśmie. 
 
5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA               

W ART. 214 UST. 1 PKT 7) USTAWY PZP  JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE 

UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ  
 
5.1. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa                  

w art. 214 ust. 1 pkt. 7 PZP. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 
 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 PZP dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia 

tego warunku udziału w postępowaniu. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania 

warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunków dotyczących tego 

warunku. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania 

warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunków dotyczących 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału                       

w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych 

środków dowodowych w zakresie: 

a) doświadczenia  

Warunek ten, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że                  

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – przy czym w tym 

przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części umowy) – wykonał co 

najmniej 1 robotę budowlaną (przez roboty budowlane rozumie się 

wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na budowie, przebudowie, 

remoncie, bieżącym utrzymaniu/konserwacji dróg, na kwotę nie mniejszą niż 

400 000,00 zł brutto. Roboty powinny być odpowiednio potwierdzone, że zostały 

wykonane w sposób należyty zgodnie z przepisami prawa budowlanego                            

i prawidłowo ukończone. Potwierdzenie nie jest wymagane gdy roboty wykonane 

zostały na rzecz Zamawiającego. 

b) niezbędnego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych  

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania 

udziału w postępowaniu w odniesieniu do tego warunku.  

6.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                     

w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach  technicznych lub 

zawodowych lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 

6.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi 

załącznik nr 5 do SWZ. Zobowiązanie to należy złożyć wraz z ofertą.  

 

 

 



6.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty 

udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa                    

w art. 112 ust. 2 pkt. 4) PZP, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

Wykonawcy.    

6.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów 

nie ponosi winy.  

6.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, nie potwierdzają 

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:    

 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 6.1. 

ppkt. 4). 

6.7. Na podstawie art. 116 ust. 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie 

postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy                    

w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia.  

6.8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

każdy z warunków udziału w postępowaniu określony w pkt. 6.1. winien spełniać 

co najmniej jeden z tych wykonawców, albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. 

Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie 

może podlegać wykluczeniu z postępowania. 

6.9. Ocena spełnia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie               

z formułą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte                                    

w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców,                      

o których mowa w rozdziale nr 8 SWZ. 
 
 
 

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  
 
 
7.1. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca składa oświadczenie 

wraz z ofertą. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę 

z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na 

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,                           

o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b)  handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

 

 



c)  o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub                            

w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa 

w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub 

utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub 

ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e)  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f)  powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 

mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 

Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 

Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,                    

o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 

2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki współce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza                

w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzją 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że Wykonawca odpowiednio 

przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz 

odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sią o zamówienia 

publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, 

że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji w szczególności jeżeli należą do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba 

że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do 

zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego 

Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 



7.2. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie                   

art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp, to jest Wykonawcę: 

 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku,                       

o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca 

odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków                                 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; (art. 109 ust. 

1 pkt 1 ustawy Pzp); 

2) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego 

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej                                 

w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy 

Pzp); 

3) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 

nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych dowodów; (art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp); 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie 

nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie 

wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy                      

w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do 

wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 

zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady (art. 109 ust. 1 

pkt 7 ustawy Pzp); 

5) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co 

mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego                       

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub 

nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków 

dowodowych; (art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp); 

6) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności 

Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, 

mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;                 

(art. 109 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp); 

7) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. (art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp); 

 

 

 



7.3. W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-5 lub 7 ustawy Pzp, 

Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby                           

w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych 

podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja 

ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 

ustawy Pzp, jest wystarczająca do wykonania zamówienia. 

7.4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

7.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 

1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że 

spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej 

przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem,                

w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz 

spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio                

z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 

postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności                               

i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub 

standardów. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę 

w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust.1 ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (przesłanka obligatoryjna). 

7.6. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę                  

w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust.1 ustawy                    

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (przesłanka obligatoryjna). 

7.7.   Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa                     

w ust. 7.5 wyżej, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając 

wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez 

Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 7.5 wyżej, nie są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę. 

 

 
 

 



8. INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH  

I INNYCH DOKUMENTACH ORAZ OŚWIADCZENIACH 
 
 

8.1. Na  etapie  składania  ofert  Wykonawca  ubiegający  się  o  udzielenie  

 zamówienia zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie potwierdzające, że nie 

 podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, oraz że spełnia warunki udziału                               

 w postępowaniu określone w rozdz. 6, 7 SWZ, tj. (wg wzoru zał. nr 3 do SWZ). 

 Oświadczenie stanowić będzie dowód, potwierdzający brak podstaw 

 wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień 

 składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego 

 podmiotowe środki dowodowe. 

1) Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

(warunki wskazane w pkt. 6.1 ppkt. 4) lit a), innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca                         

w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,               

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

(wg wzoru – zał. nr 5 do SWZ). Dokument, z którego będzie wynikać 

zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób 

jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o 

zamówienie, odpowiedniego zasobu. 

2) Z treści przedstawionego przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentu 

powinno jednoznacznie wynikać: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega                           

w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

W oparciu o treść ww. dokumentu, Zamawiający będzie oceniał, czy Wykonawca 

polegając na zdolnościach innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego 

oraz czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów. 

8.2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem o niepodleganiu 

wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, także „Oświadczenie o 

niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” 

podmiotu udostępniającego zasoby (wg wzoru zał. nr 3 do SWZ), potwierdzające 

brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 

8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie, o którym mowa w ust 8.1. składa każdy z Wykonawców 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdzają spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 



którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału                        

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

8.4. Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni 

roboczych liczonych od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń 

lub dokumentów: 

 

1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału                      

w postępowaniu: 

a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych                       

w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp 

oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7-10  tej ustawy, (wzór oświadczenia 

stanowi załącznik nr 12 do SWZ); 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków               

i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 

zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 

Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed 

upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego 

oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,                              

a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym 

dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów 

potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert 

Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub                       

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,                      

w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

e) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych                         

w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,                     

o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji                                  

i konsumentów (Dz.U. z 2021 r., poz. 275  ze zm. ), z innym 

Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia                           

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz                                       



z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty 

niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ). 

2) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz                          

z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania                               

i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,                              

z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały 

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego                    

i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca musi 

wykazać, że wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (przez roboty 

budowlane rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) 

polegające na budowie, przebudowie, remoncie, bieżącym 

utrzymaniu/konserwacji dróg, na kwotę nie mniejszą niż: 

 400 000,00 zł brutto. Wykaz robót budowlanych stanowi zał. nr 7 do 

SWZ. 

3) Jeżeli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych podmiotów udostępniających Zamawiający żąda przedstawienia 

podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 8.4 ppkt. 1 lit od 

a) do e) dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą 

wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania. 

4) Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia podmiotowych 

środków dowodowych, o których mowa w pkt. 8.5 ppkt. 1 lit. od a) do e) 

dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi 

zasoby, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców 

podstawy wykluczenia z postępowania. 

5) Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 PZP, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości 

zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest  

w posiadaniu informacji lub dokumentów w tym zakresie dla oceny spełniania 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub 

braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub 

dokumentów. 

8.5. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone 

w art. 58 ustawy Pzp , w tym: 

1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.                     

W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu 

zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do 

występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. 



2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do 

oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia 

realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy. 

3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia      

i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie. 

8.6. W przypadku wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej 

postanowienia dot. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że do 

odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia dokumentów, o których 

mowa w pkt. 8.5. należy załączyć: 

(1)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat,                               

a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat dokumentów 

potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał 

płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; odrębnie dla każdego ze 

wspólników oraz odrębnie dla spółki oraz, 

(2)  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne                     

i zdrowotne, a w przypadku zalegania dokumentów potwierdzających, że przed 

upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

 

9. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ                        

Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 

TECHNICZNCYH I ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYŁANIA                  

I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ  

9.1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między 

Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

9.2 Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym w szczególności 

składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji 

odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza 

dostępnego na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_chelm. We 

wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 

postępowania wskazanym w SWZ. 

9.3 Zamawiający dopuszcza komunikowanie się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej: email: chelm@lublin.lasy.gov.pl z zastrzeżeniem, że złożenie oferty 

następuje wyłącznie przy użyciu platformy 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_chelm. 
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9.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej 

(elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz 

informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie 

korzystania z platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_chelm, stanowiącym 

załącznik nr 14 do SWZ.  

9.5.  Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, 

akceptuje te wymagania oraz warunki korzystania  z ww. platformy. 

9.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy  

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_chelm wynosi 150 MB. 

9.7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych 

oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych                              

w postępowaniu oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na 

adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 9.3 SWZ lub złożenia 

na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_chelm. 

9.8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

udostępnionej na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_chelm zakładki 

„WIADOMOŚCI”. Korespondencja przesłana za pomocą tej zakładki nie może być 

szyfrowana.  

9.9. Przekazanie korespondencji w sposób opisany w ust. 9.8 wymaga obowiązkowego 

poinformowania Zamawiającego o przekazaniu wiadomości na adres e-mail 

wskazany w rozdziale I „Zamawiający” (niedopełnienie tego obowiązku uznane 

będzie jako nieskuteczne przekazanie dokumentów). Zamawiający może również 

komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej”. 

9.10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem zakładki 

WIADOMOŚCI jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość 

składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail 

wskazany w rozdziale I SWZ. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody 

z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

lub konkursie. 

9.11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami                     

w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych                 

w SWZ. 

9.12. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

9.13. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami wspólnie 

ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie dokonywana do rąk 

ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. 

9.14. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie procedury 

przetargowej i przedmiotu zamówienia jest Wojciech Kamiński – 694-488-984 od 

poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.30 z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 
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10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA WADIUM  

 

10.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
 

 

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
 
 

11.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 

okres 30 dni tj. do dnia 22.10.2022 r. 

11.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

terminu związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem 

terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 

dłuższy niż 30 dni. 

11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 11.2, wymaga 

złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

12.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

 

12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi obejmować cały zakres 

przedmiotu zamówienia, a jej treść musi odpowiadać treści SWZ. 

12.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej                          

 w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym 

 podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

12.3. W celu korzystania z https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_chelm konieczne jest 

dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym                                      

z dostępem do sieci Internet.  

12.4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 

osobistego lub podpisu zaufanego. 

12.5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć 

folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez 

nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_chelm Wykonawca zaszyfruje folder 

zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

12.6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji                           

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1233  ze zm.), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz                                  

z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest 

wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek 

określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji 

jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego 

udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez 
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uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze 

względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu 

zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami 

art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. 

12.7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodlegania wykluczeniu w postaci 

elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi 

ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

12.8 Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego 

wzór stanowi Załącznik do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta                   

z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić 

wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym. 
 

 

13.  ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW, KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ NA OFERTĘ  
 

 

13.1. Kompletna oferta składana samodzielnie przez Wykonawcę powinna zawierać 

następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru – zał. nr 1 do SWZ); 

2) kosztorysy ofertowe (wg wzoru – zał. nr 2 do SWZ); 

3) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków postępowania składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy                       

(wg wzoru – zał. nr 3 do SWZ); 

4) zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca 

wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeśli dotyczy –                     

(wg wzoru – zał. nr 5 do SWZ); 

5) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie 

wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

6) oświadczenie na podstawie art. 1 pkt 3) w zw. z art.22 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji 

podmiotu składającego oświadczenie, złożone przez: Wykonawcę, 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

podmiot udostępniający zasoby (Załącznik nr 15 do SWZ). 

13.2. Kompletna oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                    

o udzielenie zamówienia powinna zawierać następujące dokumenty                                   

i oświadczenia: 

1) Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru – zał. nr 1 do SWZ); 

2) Kosztorysy ofertowe ( wg wzoru – zał. nr 2 do SWZ); 

3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków postępowania składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy – 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                 

o zamówienie; dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia                   

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw 

wykluczenia (wg wzoru – zał. nr 3 do SWZ); 



4) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca 

wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru –                  

zał. nr 5 do SWZ); 

5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 

poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do 

SWZ), 

6) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 1 pkt 3) w zw. z art. 22 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu składającego 

oświadczenie, złożone przez: Wykonawcę, Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby 

(Załącznik nr 15 do SWZ). 

7) Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania     

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinno zawierać: 

a) oznaczenie postępowania, którego pełnomocnictwo dotyczy; 

b) oznaczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia; 

c) wskazanie pełnomocnika; 

d) zakres pełnomocnictwa; 

e) podpisy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się                            

o udzielenie zamówienia. 

13.3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej 

formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem elektronicznym, zaufanym lub podpisem osobistym). 

Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa 

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 

poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 

1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym 

podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna 

kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 
 

 

14. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
 
 
14.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy  

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_chelm. 

14.2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 23.09.2022 r. do 

 godz. 10:00.  

14.3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.09.2022 r. o godz. 10:05. 

14.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

14.5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_chelm


14.6. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego,                      

w przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert 

w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje 

niezwłocznie po usunięciu awarii. 

14.7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

14.8. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać ofertę za 

pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_chelm.  

14.9. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może wycofać złożonej 

 oferty. 

14.10. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

14.11. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

 

15.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY   
 
 
 
15.1.  Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty (wg wzoru - zał. nr 

 1 do SWZ) łączną cenę za wszystkie pozycje (prace) przewidziane                               

 w Kosztorysie Ofertowym. 

15.2. Ceny jednostkowe za poszczególne pozycje (prace) wchodzące w skład 

przedmiotu zamówienia powinny być podane w Kosztorysie Ofertowym 

(załącznik nr 2 do SWZ). Ceny jednostkowe pokrywają wszelkie koszty                

i ryzyka Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena za 

wykonanie poszczególnej pozycji (pracy) powinna stanowić iloczyn zakresu 

rzeczowego danej pozycji (pracy) i ceny jednostkowej za poszczególną pozycję 

(pracę). Cena łączna wynikająca z Kosztorysu Ofertowego za poszczególne 

pozycje (prace) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia powinna zostać 

przeniesiona do formularza oferty (wg wzoru - zał. nr 1 do SWZ). 

15.3. Cenę łączną należy podać w złotych w kwocie brutto w odniesieniu do 

przedmiotu zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie 

z matematycznymi zasadami zaokrągleń) wraz z wyszczególnieniem                            

w Kosztorysie ofertowym (załącznik nr 2 do SWZ) zastosowanej stawki podatku 

VAT. 

15.4. Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości 

obowiązującej na dzień składania ofert. 

15.5. Określony w SWZ rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia, postanowienia 

wynikające ze wzoru umowy załączonego do SWZ według załącznika nr 10 do 

SWZ, stanowią podstawę do obliczenia cen jednostkowych oraz ceny łącznej 

wynikającej z oferty. 

 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_chelm


15.6. Wykonawca, składając ofertę, obowiązany jest poinformować Zamawiającego                  

(w formularzu oferty – wg wzoru - zał. nr 1 do SWZ, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie                    

z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. odwrócony VAT), wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

Brak wskazania w formularzu oferty (wg wzoru - zał. nr 1 do SWZ informacji czy 

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług będzie 

uznawane jako informacja, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami                   

o podatku od towarów i usług. 

15.7. W razie rozbieżności pomiędzy ceną wynikającą z kosztorysu ofertowego                         

 a ceną podaną na formularzu ofertowym, rozstrzygająca będzie cena                               

 z kosztorysu ofertowego. 

15.8. Cena za całość przedmiotu zamówienia jest ceną kosztorysową (w znaczeniu                 

i ze skutkami określonymi w art. 629 Kodeksu cywilnego) i obejmuje wszystkie 

koszty i składniki związane z realizacją robót, uwzględnia cały zakres przedmiotu 

zamówienia, zawiera ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można 

było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia. 

15.9. Kosztorys ofertowy Wykonawcy powinien być tożsamy z kosztorysami 

nakładczymi opracowanym przez Zamawiającego, a stanowiącym załącznik nr 2 

do SWZ. 

15.10.Ilości robót wykazane w poszczególnych pozycjach przedmiaru nie są 

ostateczne i zostały podane po to, aby dać Wykonawcom wspólną podstawę dla 

sporządzenia ofert. Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości wykonanych 

robót obmierzonych przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego 

oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym.  
 
 

16. OPISY KRYTERIÓW, OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT  

 

16.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 

kryteria oceny ofert opisane w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 

Oferty w każdej części zamówienia zostaną ocenione za pomocą poniższych 

kryteriów oceny ofert, którym przypisano następujące wagi procentowe: 

 

Lp. KRYTERIUM: WAGA: 

1. Cena 60% 

2. Przedłużony okres nieodpłatnej gwarancji jakości 

 do 4 lat 

40% 

 RAZEM: 100% 

 

 
 
 
 
 
 
 



Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium: 
 

1) W ramach kryterium „Cena (C)” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu 

wzoru:   

Cn   

C = ------------ x100 pkt x 60 %  

                  Co   

gdzie:  

C - liczba punktów w ramach kryterium „Cena” 

Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych  

Co - cena oferty ocenianej   

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana 

w Ofercie (załącznik nr 1 do SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 

PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania                                   

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  

 

2) Kryterium „przedłużony okres nieodpłatnej gwarancji jakości do 4 lat (G)”   

 

Zgodnie z pkt. 3.3 lit. f SWZ Zamawiający zastrzega, że okres nieodpłatnej 

gwarancji jakości nie może być krótszy niż 2 lata, licząc od dnia końcowego 

odbioru robót.   

W ramach kryterium „przedłużony okres nieodpłatnej gwarancji jakości do 4 lat 

(G)”, Wykonawca otrzyma punkty, gdy zadeklaruje w formularzu ofertowym 

wydłużenie okresu gwarancji do 4 lat. Ocena ofert w tym kryterium zostanie 

dokonana w następujący sposób:  

 

Gwarancja poniżej 2 lat: oferta zostanie odrzucona.  

Gwarancja = 2 lata: oferta otrzyma 0 (zero) punktów.  

Gwarancja = 4 lat i powyżej: oferta otrzyma 40 (czterdzieści) punktów.  

 

Wskazanie okresu gwarancji krótszego niż 2 lata, skutkować będzie 

odrzuceniem oferty przez Zamawiającego -  jako niezgodnej z treścią SWZ.  

Zamawiający przyzna punkty maksymalnie za 4 lat gwarancji, dalsze wydłużanie 

tego terminu nie będzie miało wpływu na ocenę ofert. W przypadku 

zaoferowania okresu gwarancji na okres dłuższy niż 4 lat, do oceny w ramach 

kryterium oceny ofert przyjęty zostanie 4 letni okres gwarancji.  

 

3) Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska  

najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej obliczonej wg wzoru:   

 

Ocena = C + G,   gdzie:   

   C - liczba punktów  w  kryterium „Cena oferty”  

   G - liczba punktów  w kryterium „Przedłużony okres nieodpłatnej gwarancji 

jakości do 4 lat”  

Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego 

miejsca po przecinku. Po tak obliczonej ilości punktów zostanie ustalona 

kolejność ofert, w tym oferta najkorzystniejsza.  



16.2. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą 

sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać 

maksymalnie 100,00 punktów. Zamawiający obliczy punkty liczbowo                                

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie                                

z zasadami matematycznymi.  

16.3. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie 

lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny lub kosztu                      

i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę                              

z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli złożone zostały oferty                        

o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego,                                   

tj. w wyznaczonym przez siebie terminie, tj. w terminie do 3 dni roboczych 

liczonych od dnia następnego po otrzymaniu wezwania, ofert dodatkowych. 

16.4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów 

wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

16.5. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 
 
 

 

17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
 

17.1  Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, 

którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić 

następujących formalności: 

 1)  Jeżeli  wybrana  zostanie  oferta  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  

  się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy                 

  w sprawie zamówienia publicznego zażąda przedstawienia umowy  

  regulującej współpracę tych Wykonawców;  

2)  Dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających 

  podpis pod umową do występowania w imieniu Wykonawcy i składania 

  w jego imieniu oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z właściwego 

  rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentu załączonego do oferty 

lub uległo zmianie; 

3) Opłaconą polisę (kopia potwierdzona przez Wykonawcę „za zgodność               

 z oryginałem”), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, 

 że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej                             

 w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

 zamówienia  na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 200 000,00 zł 

Dokument powinien być aktualny na dzień zawarcia umowy. 

4) Przedłożyć Zamawiającemu umowy o pracę osób wykonujących 

czynności związane z zamówieniem. Kopia umowy/umów powinna zostać 

sporządzona w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników/zleceniobiorców, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, przy czym imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji, a także informacje takie jak data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 



5) Przedłożyć projekty umów o podwykonawstwo do akceptacji 

Zamawiającego – jeżeli Wykonawca polegał na zasobach podmiotu,                 

w zakresie określonym w art. 95 Pzp. 

6) Wniesienie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylenie się 

przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

17.2. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący 

załącznik nr 10 do SWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty 

Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej 

wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich 

wprowadzenia. 

17.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w innych sposób. 

17.4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminów, o których mowa w pkt. 17.3, jeżeli w postępowaniu                           

o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jedną 

ofertę, 

17.5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 
 
 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY  

 

18.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej 

ustawy. 

18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji 

warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę 

organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną 

przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

18.3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje na: 

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą                             

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane 

postanowienie umowy; 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo 

że Zamawiający był do tego obowiązany. 

18.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 

albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem 

kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym. 



18.5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz 

uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę 

wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej. 

18.6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są                   

w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.  
 

 

19.   WYMAGANIE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY  

 

19.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu 

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym               

w szczególności roszczenia: z tytułu rękojmi za wady, z tytułu naliczonych kar 

umownych, o zwrot kosztów usunięcia wad i usterek przez osoby trzecie                       

w okresie gwarancji jakości, o zwrot kosztów związanych z odstąpieniem od 

umowy oraz o zwrot kosztów ubezpieczenia Wykonawcy. Wykonawca, którego 

oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza będzie zobligowany wnieść 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej: 2,50 % 

ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej 

przed podpisaniem umowy. 

19.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub                 

w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest 

zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa                    

w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.                           

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

19.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Za datę wniesienia 

zabezpieczenia uważa się datę uznania rachunku Zamawiającego. 

19.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach 

przewidzianych w pkt 19.2., powinno zabezpieczać roszczenia wynikające                      

z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy w taki sam sposób, co 

oznacza, iż zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądz nie może 

zabezpieczać roszczeń Zamawiającego w sposób mniej korzystny, niż jakby miało 

to miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu. Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie gwarancji/poręczenia powinno być 

nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia wypłaty 

kwot z gwarancji/poręczenia od przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych 

dokumentów, bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem 

Zamawiającego, iż żądana kwota jest należna z tytułu niewykonania bądź 

nienależytego wykonania umowy. 



19.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: PKO BP 64 1020 1563 0000 

5402 0040 4418. Za datę wniesienia zabezpieczenia uważa się datę uznania 

rachunku Zamawiającego. 

19.6. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądz musi zawierać pełną nazwę 

zamówienia, którego dotyczy oraz kwotę zabezpieczenia. 

19.7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

swoim rachunku bankowym.  

19.8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 19.2. Zmiana formy 

zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

19.9. Zamawiający zwróci: 

70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 

30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 15 dni po upływie 

terminu gwarancji za wady. 
 
 
20. SKŁADANIE OFERT WARIANTOWYCH  

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

21. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ 

UMOWY   
 
21.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą 

ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

21.2. Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o miejscu i terminie 

podpisania umowy. 

21.3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści 

niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 

21.4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 10 

 do SWZ. 

21.5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy                             

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

Zmiany mogą być wprowadzone w przypadku wystąpienia co najmniej jednej                 

z wymienionych we wzorze umowy okoliczności oraz gdy zostaną uwzględnione, 

opisane w niej  - warunki wprowadzenia tych zmian.  
 
 

22. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ 

WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 60  

i art.121 PZP  

 

Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych elementów zamówienia –                                 

tj. bez udziału podwykonawców. 

 

 



23. PODWYKONAWSTWO 

 

23.1  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

23.2 W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, Zamawiający żąda 

wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

23.3 Zawarcie umowy z podwykonawcą będzie wymagało wypełnienia obowiązków 

określonych  w ustawie  Pzp. 

23.4 W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane 

w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający 

żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już 

znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty 

budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego                                

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych lub usług. 

23.5 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je                        

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

23.6 Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę 

lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

23.7  Wymaganie dotyczące: 

1) umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których 

niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio 

zastrzeżeń albo sprzeciwu, a także terminy na zgłoszenie zastrzeżeń lub 

sprzeciwu, 

2) umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, które               

z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług nie podlegają 

obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, 

- określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ. 

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy               

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

24. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI 

ELEKTRONICZNEJ   
 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

 

 

 

 

 



25.  ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
26. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA   
 

26.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

26.2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. 

26.3. Wykonawca może złożyć ofertę jedną ofertę.  
 
 
27. UMOWA RAMOWA  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

28.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM                                   
A WYKONAWCĄ   

 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w obcych walutach.  
 
 

29. INFORMACJA RODO 
 
Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                   

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający 

informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Chełm. Dane 

osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                

z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oraz wykonaniem 

zawartej w jego wyniku umowy. 

29.1 Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja 

postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 74 PZP. 

29.2. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 PZP, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

29.3. Niezależnie od postanowień pkt 29.2. powyżej, w przypadku zawarcia umowy                   

w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu 

okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

29.4. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi 

doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe, 

29.5. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

 



29.6. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego 

postępowania dane osobowe, ma prawo: 

1)   dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, 

2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, 

3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,                          

o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych                               

w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO. 

29.7.  Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym 

 w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa 

PZP. 

29.8. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku 

 z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

nie przysługuje: 

 1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d 

lub e RODO, 

 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

 określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

 osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych 

 osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

29.9. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów 

państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów 

prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących 

działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do 

podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych. 

 

 

30. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty, 

Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełniani warunków 

udziału w postepowaniu, 

Załącznik nr 4 – Wspólne oświadczenie konsorcjantów, 

Załącznik nr 5 – Niewiążący wzór zobowiązania o oddanie wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej, 

Załącznik nr 7 – Wykaz robót budowlanych, 

Załącznik nr 8 – Przedmiar robót, który obejmuje, 

Załącznik nr 9 –  Wykaz osób, 

Załącznik nr 10 – Wzór umowy, 

Załącznik nr 11 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, 

Załącznik nr 12 – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,         

o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  

Załącznik nr 13 – Informacja RODO, 

 



Załącznik nr 14 – Regulamin Platformy zakupowej, 

Załącznik nr 15 – Oświadczenie na podstawie art. 1 pkt 3) w zw. z art. 22 ustawy                         

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr postępowania: S.270.15.2022 

Załącznik nr 1 do SWZ 
 
 

 
 

 
 

 
 

(Nazwa i adres wykonawcy) 
 

  , dnia r. 
 

OFERTA 
 

Skarb Państwa  
Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Chełm 
ul. Hrubieszowska 123 
22-100 Chełm 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Przebudowa drogi leśnej 

głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie Stańków na odc. od km 0+086,18 do km 1+058,84”, 

niniejszym składam ofertę na realizację tego zamówienia: 

1) Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferuję następujące wynagrodzenie brutto: 

 _______________PLN. 

2) Wynagrodzenie zaoferowane w pkt. 1 powyżej wynika z załączonego kosztorysu 

ofertowego i stanowi sumę wartości całkowitych brutto za poszczególne pozycje (prace) 

tworzące przedmiotowe zamówienie. 

3) Informuję, że wybór oferty nie będzie/będzie* prowadzić do powstania                                          

u Zamawiającego obowiązku podatkowego (tzw. odwrócony VAT) zgodnie z przepisami                

o podatku od towarów i usług. 

Rodzaj usługi, których świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego (tzw. odwrócony VAT) zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług: 

_______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Wartość ww. usług bez kwoty  podatku (netto) wynosi: ______________________________PLN. 

4) Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie ………. 

tygodni od daty zawarcia umowy.  

5) Na wykonane roboty budowlane udzielamy ___________ letniej nieodpłatnej gwarancji 

jakości. (należy zadeklarować okres w pełnych latach: 2 lub 5 lat)  

UWAGA 

Okres gwarancji jest jednym z kryterium oceny ofert – opisanym w dziale 16 SWZ. Okres 

gwarancji nie może wynosić mniej niż 2 lata.  

 



6) Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, w tym także ze 

wzorem umowy i uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej 

oferty. W przypadku wyboru oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy zgodnej                             

z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7) Oświadczam, że uważam się za związanego  niniejszą ofertą przez o k r e s  wskazany 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

8) Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzam zlecić 

d o  w y k o n a n i a  podwykonawcom: 

 

Nazwa i adres Podwykonawcy Liczba porządkowa pozycji 
kosztorysowej wg 

kosztorysu ofertowego 

Rodzaj i zakres robót 
budowlanych wg 

kosztorysu ofertowego 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

9) Następujące informacje zawarte w mojej ofercie stanowią tajemnicę mojego 
przedsiębiorstwa:  

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało 

załączone do naszej oferty. 

10) Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:  

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

e-mail: ________________________________________________________ 
 
11)  Oświadczamy, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia, tj. operatorzy maszyn wykorzystywanych w zakresie przebudowy drogi 

leśnej, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony                           

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., 

poz. 1510  z późn. zm.) - zatrudnieni będą przez wykonawcę lub podwykonawcę 

zamówienia publicznego na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy                   

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 



 Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ust. 1 PZP, a także 

uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań,                          

o których mowa w art. 95 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz sankcji z tytułu 

niespełnienia tych wymagań - określa wzór umowy stanowiący załącznik do SWZ, który 

akceptuję. 

12)  Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie d o  14 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

13)  Informuję, że Wykonawca należy do sektora mikro / małych / średnich przedsiębiorstw* 

(informacja wymagana wyłącznie do celów statystycznych**). 

* 
niepotrzebne skreślić 

 
** 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR 
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami i małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR 

 
14)  Adres strony internetowej, pod którym Zamawiający będzie mógł uzyskać dostęp do odpisu 

z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

Wykonawcy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,                                       

w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: 

________________________________________________________________________________________________________ 

15)   Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.1 ** 

18)  Załącznikami do niniejszej oferty są: 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
   ________________________________________________ 

            (podpis osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy) 

 
  
   * - niepotrzebne skreślić 

Ofertę winna podpisać osoba (osoby) uprawniona do reprezentacji Wykonawcy - Wymogi odnoszące się do formy 
niniejszej oferty, w szczególności wymogi co do jej podpisania i złożenia, zostały szczegółowo opisane w SWZ. 
1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

 ** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 



KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45113000-2 Roboty na placu budowy
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI  :  "Przebudowa drogi leśnej głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie Stańków na odc. od km 0+086,18 do km 1+
058,84"

ADRES INWESTYCJI  :  DZ. NR EWID. GR. 539/17, 540 OBR. STAŃKÓW
INWESTOR  :  Nadleśnictwo Chelm
ADRES INWESTORA  :  ul. Hrubieszowska 123, 22-100 Chełm

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :   
DATA OPRACOWANIA  :  

Poziom cen  : 
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Załącznik nr 2



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa drogi lesnej głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie Stańków na odc. od km 0+086,18 do km 1+058,84
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym

km 0,973

2 Przepusty
2

d.2
KNR 2-31 0816-
04
kalk. własna

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ła-
wy betonowe z wywozem gruzu w miejsce wskazane
przez Zamawiającego

m3 7,500

3
d.2

KNR 2-31 1404-
02

Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu m 23,500

4
d.2

KNNR 6 0113-
06
analogia

Warstwa z pospółki o grubości po zagęszczeniu 20 cm -
fundament pod części przelotowe

m2 6,000

5
d.2

KNR 2-33 0601-
01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogo-
wych rurowych jednootworowych z rur o śr. 60 cm

m 5,000

6
d.2

KNR 2-33 0606-
01
analogia

Wykonanie ścian czołowych prostych wlotów (wylotów)
prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych -
prefabrykat

szt 5,000

3 Nawierzchnia drogi
7

d.3
KNR 2-31 1101-
03 1101-04

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechanicz-
ne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi 10 cm

m2 365,740

8
d.3

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-
wą na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabili-
zowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2 3 657,400

9
d.3

KNNR 6 0309-
03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa
ścieralna)

m2 3 657,400

4 Nawierzchnia mijanek
10

d.4
KNNR 6 0101-
02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie
kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników

m2 272,000

11
d.4

KNR 2-31 0103-
04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 272,000

12
d.4

KNNR 6 0113-
03
analogia

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 16/63 o
grubości po zagęszczeniu 25 cm

m2 272,000

13
d.4

KNNR 6 0113-
06
analogia

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5
o grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2 272,000

14
d.4

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-
wą na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabili-
zowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

m2 272,000

15
d.4

KNNR 6 0309-
03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa
ścieralna)

m2 272,000

5 Pobocza
16

d.5
KNNR 6 0113-
06
analogia

Warstwa z kruszyw łamanych 0/31,5 o grubości po za-
gęszczeniu 10 cm

m2 1 459,500

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie: 

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42194



Nr postępowania: S.270.15.2022 

Załącznik nr 3 do SWZ 

 

Skarb Państwa  
Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Chełm 
ul. Hrubieszowska 123 
22-100 Chełm 

Wykonawca: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG, w przypadku składania oferty przez 
podmioty występujące wspólnie należ podać nazwy i adresy wszystkich wspólników lub członków konsorcjum) 

reprezentowany przez: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 , ze zm. - ustawa Pzp) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi leśnej 

głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie Stańków na odc. od km 0+086,18 do km 1+058,84”, 

prowadzonego przez: Nadleśnictwo Chełm, z siedzibą w Chełmie, ul. Hrubieszowska 123, 22-100 

Chełm, w trybie podstawowym - bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

Oświadczam, że uczestniczę w postępowaniu jako: 

• Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.* 

• Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi Wykonawcami.* 

• podmiot udostępniający zasoby.* 

Oświadczam, że jestem mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, zgodnie z definicjami 

zawartymi w zaleceniu Komisji 2003/361/WE (DzUUE L 124 z 20.5.2003, s.36).* 

 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 



 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania, na podstawie określonych                        

w  SWZ przesłanek wykluczenia, o których mowa w: 

• art. 108 ust. 1 pkt 1) lub 2) ustawy Pzp 

• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

• art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, 

• art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, 

• art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp,  

• art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, 

• art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, 

• art. 109 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp,  

• art. 109 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, 

• art. 109 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp, 

• art. 109 ust. 1 pkt 9) ustawy Pzp, 

• art. 109 ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp. 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia określone w art. …………….. 

ustawy Pzp.* 

(należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 

1, 2 i 5 lub art.109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp) 

Jednocześnie oświadczam, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, że w związku z powyższą 

podstawą wykluczenia, zostały przeze mnie podjęte następujące środki naprawcze: * 

………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………...…………………...........………………………… 

………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………...…………………...........………………………… 

 

Oświadczam, że spełniam określone w SWZ warunki udziału w postępowaniu dotyczące 

ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ, w następującym zakresie: 

 

DOŚWIADCZENIE – warunek określony w rozdziale 6 ust. 6.1 pkt 4) SWZ. 

Niniejszym podaję szczegółowe informacje niezbędne do stwierdzenia spełniania tego warunku: 

………………………………..……………………………………………………………………………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………………...…………………...........………………………… 

………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………...…………………...........………………………… 

 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU: 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA: 
 



 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne                         

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

_______________________(miejscowość), dnia _____________________ r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________  
(podpis) 

 
Dokument musi być podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

elektronicznym podpisem osobistym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę wypełnić każdą część oświadczenia – poprzez zaznaczenie właściwej odpowiedzi lub jej udzielenie - jeśli jakaś część 

oświadczenia nie dotyczy podmiotu składającego oświadczenie: proszę wpisać, że „nie dotyczy”  

W części dotyczącej podmiotu składającego oświadczenie proszę odpowiednio dostosować w zależności od tego czy oświadczenie 

składa Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, czy podmiot udostępniający zasoby. 

*niepotrzebne skreślić 

Oświadczenie winna podpisać osoba (osoby) uprawniona do reprezentacji Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się 

o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby 

 

 
 
 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 



Nr postępowania: S.270.15.2022 
 

Załącznik nr 4 do SWZ 
 

 
Skarb Państwa  
Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Chełm 
ul. Hrubieszowska 123 
22-100 Chełm 

(pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG, w przypadku składania oferty przez 
podmioty występujące wspólnie należ podać nazwy i adresy wszystkich wspólników lub członków konsorcjum) 

reprezentowany przez: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE  KTÓRE ROBOTY BUDOWLANE DOSTAWY LUB USŁUGI WYKONAJA 
POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY  

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 , ze zm. - ustawa Pzp) 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi leśnej 
głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie Stańków na odc. od km 0+086,18 do km 1+058,84”, 
prowadzonego przez: Nadleśnictwo Chełm, z siedzibą w Chełmie, ul. Hrubieszowska 123, 22-100 
Chełm, w trybie podstawowym - bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

 

Uczestnicząc w postępowaniu i mając świadomość, że w odniesieniu do warunków 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych                            

z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane składamy niniejsze oświadczenie. 

*Oświadczamy, że warunek określony w rozdziale 6 ust. 6.1 pkt 4) SWZ – DOŚWIADCZENIE 

(WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT) – spełnia następujący spośród Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

•Wykonawca………………………………………………………………………………………………….………………………… 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

zrealizuje następujący, zakres przedmiotu zamówienia: 
…………………………………………………………………….……………………………..…………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 



•Wykonawca………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

zrealizuje następujący zakres przedmiotu zamówienia: 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 

 

 
Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 
 

 

_______________________(miejscowość), dnia _____________________ r. 

 

 

 

________________________________  
(podpis) 

 
Dokument musi być podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

elektronicznym podpisem osobistym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę wypełnić każdą część oświadczenia – poprzez zaznaczenie właściwej odpowiedzi lub jej udzielenie - jeśli jakaś część 
oświadczenia nie dotyczy podmiotu składającego oświadczenie: proszę wpisać, że „nie dotyczy”  

*niepotrzebne skreślić 

Oświadczenie winna podpisać osoba (osoby) uprawniona do reprezentacji Wykonawców wspólnie ubiegających się                          
o udzielenie zamówienia - Wymogi odnoszące się do formy niniejszego oświadczenia, w szczególności wymogi co do jego 
podpisania i złożenia, zostały szczegółowo opisane w SWZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY PODANYCH INFORMACJI: 



Nr postępowania: S.270.15.2022 

 

Załącznik nr 5 do SWZ  

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby) 

 

 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY DO ICH ODDANIA WYKONAWCY 
DO DYSPOZYCJI NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Działając w imieniu __________________________________________________________________ z siedzibą                              
w __________________________________ oświadczam, ww. podmiot trzeci zobowiązuje się, na zasadzie art. 
118 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 
r., poz. 2019, ze zm.) udostępnić wykonawcy przystępującemu do postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym- bez negocjacji  na „Przebudowa 
drogi leśnej głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie Stańków na odc. od km 0+086,18 do km 
1+058,84” (dalej: „Postępowanie”), tj.  

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

z siedzibą w ____________________________________________ (dalej: „Wykonawca”), następujące zasoby:  

- _______________________________________________________, 

- _______________________________________________________, 

-  ______________________________________________________, 

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegających się                                 
o udzielenie zamówienia następujących warunków udziału w Postępowaniu:  

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ 

Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia w następujący 
sposób: 
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________  

W wykonywaniu zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie: 
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________ 



Ww. podmiot trzeci, na zdolnościach którego wkonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

Z Wykonawcą łączyć nas będzie ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

________________________________  

(podpis) 

 

 

 

 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne                 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
 

_______________________(miejscowość), dnia _____________________ r. 

 

 

 

________________________________  
(podpis) 

 
Dokument musi być podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

elektronicznym podpisem osobistym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę wypełnić każdą część oświadczenia – poprzez zaznaczenie właściwej odpowiedzi lub jej udzielenie - jeśli jakaś część 
oświadczenia nie dotyczy podmiotu składającego oświadczenie: proszę wpisać, że „nie dotyczy”  

W części dotyczącej podmiotu składającego oświadczenie proszę odpowiednio dostosować w zależności od tego czy oświadczenie 
składa Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, czy podmiot udostępniający zasoby. 

*niepotrzebne skreślić 
Oświadczenie winna podpisać osoba (osoby) uprawniona do reprezentacji Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się 
o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby 

 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 



Nr postępowania: S.270.15.2022 

Załącznik nr 6 do SWZ  

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres wykonawcy) 

 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ  

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez możliwości negocjacji na „Przebudowa drogi leśnej głównej nr 05-04-1205               

w Leśnictwie Stańków na odc. od km 0+086,18 do km 1+058,84”, 

Ja niżej podpisany ______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję nie należy do grupy kapitałowej*. 

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję należy do grupy kapitałowej w skład której 

wchodzą*: 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

*W związku z tym, że należę do tej samej grupy kapitałowej ze wskazanym powyżej 

wykonawcą/wykonawcami, którzy w wyznaczonym terminie złożyli odrębne oferty                                   

w niniejszym Postępowaniu, w załączeniu przedstawiam dokumenty oraz informacje 

potwierdzające przygotowanie przeze mnie oferty niezależnie od innego wykonawcy/wykonawców 

należących do tej samej grupy kapitałowej: 



___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ Oświadczam, że mam świadomość, że 

zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 

Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,               

w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że 

przygotowali te oferty niezależnie od siebie. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________  
(podpis Wykonawcy) 

 

Dokument musi być podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

elektronicznym podpisem osobistym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę wypełnić każdą część oświadczenia – poprzez zaznaczenie właściwej odpowiedzi lub jej udzielenie - jeśli jakaś część 
oświadczenia nie dotyczy podmiotu składającego oświadczenie: proszę wpisać, że „nie dotyczy”  

*niepotrzebne skreślić 

Oświadczenie winna podpisać osoba (osoby) uprawniona do reprezentacji Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się 
o udzielenie zamówienia - Wymogi odnoszące się do formy niniejszego oświadczenia, w szczególności wymogi co do jej 
podpisania i złożenia, zostały szczegółowo opisane w SWZ. 

 
 
 
 

 



Załącznik nr 7 do SWZ 

Nr postępowania: S.270.15.2022 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres wykonawcy) 

 

(miejscowość)_________________________________, dnia _________________ r. 

 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez możliwości negocjacji na wykonanie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi 

leśnej głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie Stańków na odc. od km 0+086,18 do km 

1+058,84”, 

Ja niżej podpisany ________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz 

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał w sposób należyty 

następujące główne* roboty budowlane: 

Lp. 
Przedmiot zamówienia (zakres robót), 

miejsce wykonania robót 

Wartość 
zamówienia 

brutto 

Czas realizacji 

Uwagi  
Pełna nazwa i adres 

odbiorcy 

Początek Zakończenie 

1       

2       

 
1. Oświadczam, że wykazując spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, 

polegam/nie polegam** na zasobach innych podmiotów..  

2. Podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia/zrealizuję przedmiot 

zamówienia siłami własnymi**. 

 



3. Jeśli Wykonawca umieścił w wykazie doświadczenie innych podmiotów zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tym doświadczeniem do realizacji 

przedmiotowego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji wskazanego niezbędnego doświadczenia na okres 

korzystania z tego doświadczenia przy wykonywaniu zamówienia. Złożony dokument winien 

zawierać również zakres i formę udostępnienia doświadczenia. 

4. W sytuacji określonej w pkt 3 Wykonawca winien w kolumnie „UWAGI” zamieścić informację: 

„zobowiązanie do współpracy” jeżeli zgodnie z postanowieniami art. 118 ustawy Wykonawca 

będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – zobowiązany 

jest również udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia (zobowiązanie stanowi załącznik nr 5 do SWZ) 

5. W załączeniu do w/w wykazu Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu dokumenty - dowody 

potwierdzające, że wykazane wyżej roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie                       

z przepisami prawa,  zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny                                  

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty. 

 

 

 

 

________________________________  
(podpis Wykonawcy) 

 
Dokument musi być podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

elektronicznym podpisem osobistym 

 

 

 

 

 

*Przez „główne” roboty należy rozumieć roboty (umowy) na potwierdzenie opisanego w SWZ minimalnego 
warunku udziału w postępowaniu, tj. spełniające ten warunek pod względem przedmiotowym oraz 
wartościowym.  

 

**- niepotrzebne skreślić  
 
 
 
 
 



PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45113000-2 Roboty na placu budowy
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI  :  "Przebudowa drogi leśnej głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie Stańków na odc. od km 0+086,18 do km 1+
058,84"

ADRES INWESTYCJI  :  DZ. NR EWID. GR. 539/17, 540 OBR. STAŃKÓW
INWESTOR  :  Nadleśnictwo Chelm
ADRES INWESTORA  :  ul. Hrubieszowska 123, 22-100 Chełm

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
25.04.2022 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Załącznik nr 8



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa drogi lesnej głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie Stańków na odc. od km 0+086,18 do km 1+058,84

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR-W 2-01
0113-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym

km

0,973 km 0,973
RAZEM 0,973

2 Przepusty
2

d.2
KNR 2-31
0816-04
kalk. własna

Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe z wywo-
zem gruzu w miejsce wskazane przez Zamawiającego

m3

7,5 m3 7,500
RAZEM 7,500

3
d.2

KNR 2-31
1404-02

Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu m

6,5+5+6,5+5,5 m 23,500
RAZEM 23,500

4
d.2

KNNR 6
0113-06
analogia

Warstwa z pospółki o grubości po zagęszczeniu 20 cm - fundament pod części
przelotowe

m2

6 m2 6,000
RAZEM 6,000

5
d.2

KNR 2-33
0601-01

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jedno-
otworowych z rur o śr. 60 cm

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

6
d.2

KNR 2-33
0606-01
analogia

Wykonanie ścian czołowych prostych wlotów (wylotów) prefabrykowanych
przepustów drogowych rurowych - prefabrykat

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

3 Nawierzchnia drogi
7

d.3
KNR 2-31
1101-03
1101-04

Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucz-
nia - głębokość wyboi 10 cm

m2

3657,4*0,1 m2 365,740
RAZEM 365,740

8
d.3

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

3657,4 m2 3 657,400
RAZEM 3 657,400

9
d.3

KNNR 6
0309-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po
zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)

m2

3657,4 m2 3 657,400
RAZEM 3 657,400

4 Nawierzchnia mijanek
10

d.4
KNNR 6
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

272 m2 272,000
RAZEM 272,000

11
d.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

272 m2 272,000
RAZEM 272,000

12
d.4

KNNR 6
0113-03
analogia

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 16/63 o grubości po zagęsz-
czeniu 25 cm

m2

272 m2 272,000
RAZEM 272,000

13
d.4

KNNR 6
0113-06
analogia

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

272 m2 272,000
RAZEM 272,000

14
d.4

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

272 m2 272,000
RAZEM 272,000

15
d.4

KNNR 6
0309-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po
zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)

m2

272 m2 272,000
RAZEM 272,000

5 Pobocza
16

d.5
KNNR 6
0113-06
analogia

Warstwa z kruszyw łamanych 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm m2

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42194



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
973*0,75*2 m2 1 459,500

RAZEM 1 459,500

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 42194



Nr postępowania: S.270.15.2022 
Załącznik nr 9 do SWZ 

 
 

 

_____________________, dnia     ______________ 2022 r. 

 
 

Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 

 
………………………….………………………………………………………………………………………………………................................................

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,( nazwa wykonawcy/podwykonawcy*) 

reprezentowanym przez Pana/Panią 

…....…………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2022  r., poz. 1710 , z późn. zm.), oświadczam, iż:  

- do wykonywania czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w postępowaniu                       

pn. „Przebudowa drogi leśnej głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie Stańków na odc. od km 

0+086,18 do km 1+058,84” polegających na …………………………………..………………………………… 

zatrudniam pracowników na podstawie umowy o pracę  w oparciu o Kodeks pracy - zgodnie 

z warunkami SWZ i umowy. 

Pracownicy wykonujący czynności………………………………  
 

Lp. Imię i nazwisko pracownika Rodzaj umowy o pracę Wymiar etatu 
    
    
    
    
    
    
    
                                                                         

……………………………………………………………………………..…………………………………………………. 
                                                          data i podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy 

 

2. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że za składanie fałszywych oświadczeń, zgodnie z art. 233 

§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2022 r.   poz. 1138 z późn. zm.), grozi 

od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. 

                                                          

  ……………………………………………………………………………..…… 
data i podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy 

 Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

elektronicznym podpisem osobistym 

 

 
 
 
*Niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 10 do SWZ  
Dotyczy postępowania: S.270.15.2022 
 

 

UMOWA NR ……..…… 

 
 

 

zawarta w dniu …………………..2022 r. w Chełmie pomiędzy: 
 
1) Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe 

Nadleśnictwem Chełm z siedzibą w Chełmie, ul. Hrubieszowska 123, 22-100 

Chełm, posiadającym nr NIP: 563-000-46-28 oraz REGON: 110016875, 

reprezentowanym przez: ………………………………………. - Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Chełm, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a firmą: 

 

1) (w przypadku osób prawnych i spółek handlowych nieposiadających osobowości 

prawnej) z siedzibą w  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego w Sądzie Rejonowym w ……………………..……………………… pod 

numerem NIP……………………………… REGON…………………………………., 

reprezentowaną przez: 

…………………………………. zwaną dalej „Wykonawcą”, 

  
lub (w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji                        

o Działalności Gospodarczej) przedsiębiorcą prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą, posiadającym NIP: ………….………. oraz REGON 

…………………….. , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, adres……………………..reprezentowaną 

przez Pana/Panią………………………….. zwanym w dalszej treści umowy 

„Wykonawcą”, działającą/ym osobiście zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,                     

a odrębnie „Stroną”. 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji przeprowadzonym zgodnie                

z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych                    

(Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) – dalej: „Ustawa PZP”, „ustawa” lub „Pzp”) oraz 

aktów wykonawczych do tej ustawy na zadanie pn.: na „Przebudowa drogi leśnej 

głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie Stańków na odc. od km 0+086,18 do km 1+058,84”, 

nr postępowania: S.270.15.2022 została zawarta umowa następującej treści: 

 

 

 



§ 1. 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 

 polegające na wykonaniu zamówienia pn. „……………………………………………….”,  

 [dalej: Przedmiot Umowy].  

2. Zamówienie obejmuje przebudowę drogi leśnej na terenie Nadleśnictwa Chełm,                             

w Leśnictwie Stańków, opisane przedmiarem robót oraz szczegółową specyfikacją 

techniczną, a także zgodnie z ofertą Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

3. Przebudowę drogi należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej                              

i powszechnie obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa,                       

w terminie określonym umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”. 

4. Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się zakres rzeczowy robót zawarty                 

w szczegółowej specyfikacji robót, przedmiarze - stanowiące załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. 

5. Wykonawca potwierdza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz oświadcza, 

że zapoznał się z SWZ, przedmiarem i Szczegółową Specyfikacją Techniczną, 

uznając je za podstawę do realizacji przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy, robót zamiennych w stosunku do przewidywanych dokumentacją projektową 

i opisem przedmiotu zamówienia oraz robót dodatkowych (Zamawiający jest 

uprawniony do zlecenia ich realizacji Wykonawcy - przy zachowaniu ustaleń art. 454 

oraz 455 Pzp) w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do  

prawidłowego wykonania zamówienia, tj. do wykonania zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i przepisami obowiązującymi na dzień odbioru robót. 

7. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 

umowy, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego 

wykonania zamówienia, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami 

obowiązującymi na dzień odbioru robót. Roboty takie w dalszej części Umowy 

nazwane są robotami zaniechanymi. 

8. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów służących do wykonania 

przedmiotu umowy przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że 

zmiany takie będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo okoliczności: 

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na 

eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

2) powodujące poprawienie jego parametrów technicznych, 

 



3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów prawa. 

9. Zmiany, o których mowa powyżej, muszą być każdorazowo zatwierdzone przez 

 Zamawiającego. 

10.Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na swój koszt: materiały, odpowiedni 

 zespół pracowników i sprzęt potrzebny do wykonania przedmiotu umowy. 

11. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi* lub przy udziale 

podwykonawców…………………………………………...………………………………...* 

12. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci .......................................................(nazwa 

podmiotu trzeciego), na zasoby którego Wykonawca powołał się składając ofertę, 

będzie realizował przedmiot umowy w zakresie …………….…………………………… 

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek 

przyczyn, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 

podmiotem, posiadającym zasoby, co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę 

do wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, po 

uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego*. 

13.  Realizację przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców regulują postanowienia 

*§12 oraz § 8 poniżej. 

14.  Ochrona Danych Osobowych: 

W ramach realizacji niniejszej umowy, Strony będą przetwarzały dane osobowe 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                    

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                     

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Skarb Państwa - Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chełm,                                               

ul. Hrubieszowska 123, 22-100 Chełm, e-mail: chelm@lublin.lasy.gov.pl,                              

tel. +48 82 560-32-09, NIP: 563-000-46-28, 

2) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego                                 

pn. „Przebudowa drogi leśnej głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie Stańków na odc. 

od km 0+086,18 do km 1+058,84”, nr postępowania: S.270.15.2022, 



3) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania, 

4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza                 

5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5) obowiązek podania danych osobowych Wykonawcy jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu                      

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp; 

6) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7) Wykonawcy przysługuje : 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa                      

w art. 18 ust. 2 RODO; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

8) Wykonawcy nie przysługuje: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e-  RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest                          

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

9) Wykonawca zobowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny, o którym mowa      

w art. 13 RODO zgodnie z załącznikiem nr 13 do SWZ - obowiązki informacyjne, 

względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. 

10) Wykonawca zobowiązany jest spełnić obowiązek informacyjny, o którym mowa 

w art. 14 RODO zgodnie z załącznikiem nr 13 do SWZ - obowiązki informacyjne, 

względem osób fizycznych od których dane osobowe pozyskał względem 

Podwykonawcy/podmiotu trzeciego. 

11) Wykonawca w ofercie złoży oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

§ 2. 

 



1. Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się na dzień 

 protokolarnego przekazania terenu budowy. 

2. Termin  wykonania robót ustala się do  dnia   ……………………… 

 

§ 3. 

 

Za koordynację działań ze strony: 

Zamawiającego – odpowiedzialny(a) jest ……………………………………….. 

Wykonawcy – odpowiedzialny(a) jest ……………………. tel. ………………….. 

 

§ 4. 

Obowiązki Zamawiającego 

 

1) protokolarne przekazanie frontu robót w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy; 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

3) zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie; 

4) przekazanie kompletu dokumentacji projektowej w skład, której wchodzi 

część opisowa, część rysunkowa z planem orientacyjnym, przekrojem 

normalnym i szczegółem konstrukcyjnym z czego Wykonawca zwróci 

komplet przy odbiorze końcowym; 

5) dokonanie odbioru końcowego robót; 

6) zapłata wynagrodzenia. 

§ 5. 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Wykonania robót objętych umową zgodnie z otrzymaną dokumentacją 

projektową oraz wymogami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej                          

w ustalonym terminie. 

2) Wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymogami, 

normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami 

dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych, przepisami ppoż. 

w szczególności zgodnie z : 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.                     

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. z 2003r.,  nr 47, poz. 401), 

• Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 



• Ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia                            

26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa                

i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., nr 169 poz. 1650 z późn. 

zm.), 

• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dna 22 marca 2006 r.                     

w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia 

przeciwpożarowego lasów (Dz. U. nr 58, poz. 405 z późn. zm.), 

• „Instrukcją ochrony przeciwpożarowej lasu” - wprowadzoną 

Zarządzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych                         

z dnia 21 listopada 2011 r. dostępna na stronie internetowej: 

http://www.lasy.gov.pl/publikacie/copy of gospodarka-leśna/ochrona 

lasu/instrukcja-ochrony-przeciwpożarowej 

2) Wykonania i utrzymania na swój koszt zaplecza budowy oraz zapewnienia 

niezbędnego zabezpieczenia placu budowy i warunków bhp, ppoż., a po 

wykonaniu robót do uporządkowania terenu budowy. 

3) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych: 

- materiały powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie, 

- na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać                    

w stosunku do wskazanych materiałów np.: certyfikat zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, atesty lub inne dokumenty zgodne                                

z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

przeprowadzenia dowolnych badań wbudowanego materiału oraz badań 

potwierdzających prawidłowość wykonania robót, 

4) Wykonania na własny koszt niezbędnych badań i analiz oraz wykonania 

wszelkich prac geodezyjnych umożliwiających prawidłowe przeprowadzenie 

procesu budowlanego wraz z jego zakończeniem, tj. zapewnienie obsługi 

geodezyjnej obejmującej (jeśli wymagają tego przepisy prawa): 

- wytyczenie obiektów w terenie (w szczególności głównych osi obiektów 

budowlanych nadziemnych i podziemnych, charakterystycznych punktów 

projektowanego obiektu, stałych punktów wysokościowych – reperów), 

 

 

5) Usuwania własnym staraniem i na własny koszt, wszystkich śmieci                            

i odpadów pochodzących z terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; w przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji, 



z winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego 

należy do Wykonawcy, 

7) Pisemnego informowania Zamawiającego o konieczności wykonania  robót                   

o których mowa w art. 455 PZP w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia potrzeby 

wykonania takich robót. 

8) Pisemnego informowania Zamawiającego o terminie zakrycia robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Wykonawca 

jest obowiązany informować Zamawiającego na bieżąco o problemach                           

i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu 

wykonania robót. 

9) Sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia przed rozpoczęciem robót, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu 

budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

2. Na wykonywanie robót przy udziale podwykonawcy konieczna jest uprzednia zgoda 

Zamawiającego. Realizację zadania przy udziale podwykonawców regulują 

postanowienia § 12 umowy (jeżeli dotyczy). 

3. Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - stosowanie do 

dyspozycji art. 95 PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę (w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale 

podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

wchodzące w skład przedmiotu zamówienia – tj. operatorów maszyn 

wykorzystywanych w zakresie przebudowy drogi leśnej, jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy                

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

a) Przed rozpoczęciem realizacji oraz na etapie realizacji czynności, do których 

odnosi się Obowiązek Zatrudnienia o których mowa w ust. 3, w stosunku do osób 

mających wykonywać te czynności, na każde wezwanie i w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

przede wszystkim: 

- jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się 

Obowiązek Zatrudnienia jest Wykonawca - oświadczenie Wykonawcy                               

o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu 

pracy, 

 

- jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się 

Obowiązek Zatrudnienia jest podwykonawca - oświadczenie tego podwykonawcy 

o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu 



pracy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SWZ jak i niniejszego wzoru 

umowy. 

b) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności wskazane w zdaniu 1. Zamawiający uprawniony jest                  

w szczególności do: 

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogu i dokonywania ich oceny; 

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełnienia tego wymogu; 

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do 

wglądu dowód zgłoszenia tychże pracowników do ubezpieczeń w ZUS /ZUA/. 

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę do wglądu odpowiedniego dokumentu z ZUS 

będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników 

wykonujących prace na podstawie umowy o pracę i podlegać będzie karą umownym 

określonym w §14 umowy. 

a) W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zażądać przedłożenia (do 

wglądu) innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników                        

w oparciu o umowę o pracę zgodnie z kodeksem pracy. 

b) W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się                                        

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego                        

o wypadkach przy pracy zaistniałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca gwarantuje, że maszyny i inne urządzenia techniczne, wykorzystywane 

przez Wykonawcę oraz jego podwykonawców do realizacji Przedmiotu Umowy będą: 

- spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przez cały okres ich 

użytkowania, utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej 

użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia osób je eksploatujących 

oraz środowiska przyrodniczego, w którym realizowane są prace; 

 

- posiadać aktualne atesty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, itp. o ile są 

wymagane przez odpowiednie przepisy prawa. 



7. Wykonawca oświadcza, iż jest mu wiadome, że Zamawiający podlega procesowi 

certyfikacji według standardów określonych przez FSC (Forest Stewardship Council) 

oraz PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification 

Schemes). Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia prac 

audytorom FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC Council (Programme for 

the Endorsement of Forest Certification Schemes) w zakresie certyfikacji w trakcie 

realizacji Przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dokonał szczegółowej lustracji na gruncie, terenu, na którym będą 

realizowane prace, w tym zapoznał się z istniejącą infrastrukturą i warunkami 

hydrologicznymi, celem rozeznania pełnego zakresu i charakteru Robót 

związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca oświadcza, że 

zapoznał się z przedmiarem robót, szczegółową specyfikacją techniczną oraz SWZ 

(wraz z załącznikami) i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej 

Umowy, 

2) posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami 

mającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, do wykonania przedmiotu 

Umowy ze starannością wymaganą przy tego rodzaju pracach oraz posiada 

wszystkie niezbędne uprawnienia do realizacji Przedmiotu Umowy. Jednocześnie 

Wykonawca oświadcza, że brak jest jakichkolwiek ograniczeń dotyczących 

zawarcia przez niego Umowy. 

3) przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane 

uszkodzeniem urządzeń podziemnych, takich jak: kable energetyczne, instalacje 

sieci i inne, których obecność lub brak stwierdzi samodzielnie korzystając                              

z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak również na podstawie stosowanych 

znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na ich istnienie. 

 

§ 6. 

Wynagrodzenie 

 

1. Strony ustalają, że za wykonanie całego przedmiotu umowy określonego w § 1, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: …………………………………PLN 

(słownie:………….…………) netto +  podatek VAT w  stawce: ……….....………….%tj. 

………………………………PLN,  wartość  robót  brutto  wynosi  ………..…………PLN 

(słownie:…………………………………..........................................................................) 

 

2. Ustalone wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i odpowiada 

zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarze robót. Wynagrodzenie, o którym 



mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera koszty, wynikające z: opisu przedmiotu 

zamówienia, przedmiaru robót i szczegółowej specyfikacji technicznej. Zgodnie                      

z zapisem zamieszczonym w rozdziale 15 SWZ, w przypadku nieujęcia w ww. 

cenach wszystkich robót (prac) wynikających z powyższych dokumentów 

Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera również 

następujące koszty Wykonawcy: wykonania wszelkich robót przygotowawczych, 

wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej 

likwidacji placu budowy, zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania 

zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), 

odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, 

zagęszczenia gruntu, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, robót 

demontażowych, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane                            

z odbiorami wykonanych robót, opłat środowiskowych, w przypadku uszkodzenia 

istniejących dróg koszty ich odtworzenia, zabezpieczenia pni drzew przed 

uszkodzeniem, i inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia jak 

transport materiałów, koszty przeprowadzenia niezbędnych prób technicznych                           

i badań, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót 

budowlanych oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy. 

4. Wszelkie inne rodzaje robót niż ujęte w przedmiarach robót oraz zwiększenie                         

w porównaniu z przedmiarem robót ilości robót (tzw. konieczne roboty dodatkowe) 

oraz inne koszty niż określone w ust. 3 niniejszego paragrafu, oraz roboty zamienne                         

i zaniechane, mogą być wykonane (lub zaniechane) na podstawie protokołów 

konieczności potwierdzonych przez Zamawiającego i zgodnie z przepisem art. 455 

PZP. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego Wykonawca 

nie może rozpocząć wykonywania ww. robót lub zrezygnować z wykonywania robót 

zaniechanych. 

5. Rozliczanie robót, o których mowa w ust. 2 oraz kosztów, o których mowa w ust. 3 

niniejszego paragrafu odbędzie się jedną fakturą końcową. Faktura wystawiona 

będzie po wykonaniu i odbiorze  wszystkich robót, a wynagrodzenie zapłacone  

zostanie w terminie do 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Wartość wykonanych robót będzie obliczona następująco: 

1) stawki jednostkowe będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilości 

wykonanych w tym okresie robót zostaną określone podczas inwentaryzacji robót 

na budowie. Jednak w ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do całości wykonanych 

robót) zmiana ustalonego w ust.1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy 

ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej                      



w przedmiarze robót – w takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 

zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu stawek 

jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, 

2) w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarze robót                     

(tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 6 pkt 1) niniejszego 

paragrafu), konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te będą 

rozliczone na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę,                              

a zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą                           

w oparciu o założenia, że stawki czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostaną 

przyjęte z kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę, 

3) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy 

pkt 1) powyżej, brakujące stawki czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 

SEKOCENBUD (jako średnia) za okres ich wbudowania, 

4) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej 

wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR. 

W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną 

KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez 

Zamawiającego. 

7. Strony przyjmują zasadę, że ceny jednostkowe netto pozostają niezmienne przez cały 

okres obowiązywania umowy, a należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny 

netto zgodnie z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury. Jeżeli w okresie 

obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki VAT, to od chwili zmiany, podatek                     

w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności 

zmiany umowy. 

8. Ustalone wynagrodzenie może ulec zmianie m.in. w przypadku wstrzymania realizacji 

przedmiotu umowy przez Zamawiającego, wówczas Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego za rzeczywiście wykonaną część umowy. 

 

§ 7. 

Odbiór inwestycji 

 

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące odbiory i przeglądy: 

1) odbiór końcowy, 

2) przegląd na koniec okresu gwarancji. 

2. Wykonawca złoży wniosek do Zamawiającego o dokonanie odbioru końcowego 

robót. Do wniosku dołączy: 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów, 



- dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania Przedmiotu 

Umowy, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

3. Odbiór końcowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu  wykonanego 

Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania. Protokół 

bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, podpisany przez 

przedstawicieli  Stron - stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej                       

i żądania zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę. Warunkiem zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru jest zakończenie wszystkich prac związanych                    

z realizacją Przedmiotu umowy oraz przekazanie Zamawiającemu całości 

skompletowanej dokumentacji [np. protokoły częściowe, protokoły konieczności, 

księga obmiarów, dziennik budowy] pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy oraz atesty jakościowe i certyfikaty wykorzystanych materiałów. 

4. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi 

wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 

Zamawiającego w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego               

w próbach i sprawdzeniach. 

5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie na adres 

Zamawiającego. 

6. Zamawiający rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu : 

- 3 dni roboczych  licząc od daty zgłoszenia robót zanikających i podlegających 

zakryciu, 

- 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 

końcowego. 

7. Z czynności odbioru robót końcowego powołana przez Zamawiającego komisja 

sporządzi protokół, który będzie miał moc dowodu po podpisaniu go przez    

członków komisji. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia to może: 

 

- odmówić odbioru do czasu usunięcia wad w przypadku gdy przedmiot 

zamówienia został wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy 

technicznej. 

- odebrać przedmiot umowy z wadami i żądać usunięcia wad i usterek                              

w wyznaczonym terminie, 

- żądać obniżenia wynagrodzenia, wykonania zastępczego przedmiotu 

 umowy; 



 b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie                             

z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie                                

z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu zamówienia po raz drugi na koszt Wykonawcy. 

-  

§ 8. 

Warunki płatności 

 

1. Strony ustalają, że rozliczanie robót, będzie się odbywało jedną fakturą końcową. 

2. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę 

końcową (w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia do Zamawiającego                                 

i spełnieniu przez Wykonawcę poniżej opisanych warunków) wystawioną na 

podstawie protokołu odbioru końcowego i złożeniu dokumentu gwarancyjnego oraz 

wymaganych atestów i aprobat technicznych oraz pisemnych dowodów rozliczenia 

się Wykonawcy z jego podwykonawcami w postaci: 

a)  zestawienia zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawców , 

b) protokołu odbioru robót wykonanych przez konkretnego podwykonawcę, 

podpisanego przez Zamawiającego, Wykonawcę i podwykonawcę, 

c) oryginalnych, pisemnych oświadczeń wszystkich podwykonawców o zapłacie 

całości wynagrodzenia należnego podwykonawcom za roboty wykonane na zlecenie 

Wykonawcy. 

3. Jeżeli Wykonawca nie przedłoży wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, Zamawiający wstrzyma wypłatę 

należnego wynagrodzenia Wykonawcy w części równej sumie kwot wynikających                  

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu ich zapłaty. 

4.  Jeżeli  w  terminie  określonym w zaakceptowanej  przez  Zamawiającego  umowie 

o podwykonawstwo robót lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub 

usług, Wykonawca nie zapłaci wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcy, to 

Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia 

bezpośrednio do Zamawiającego. Zamawiający dokonywać będzie bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo (której 

przedmiotem są roboty budowlane) lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, (której przedmiotem są dostawy lub usługi związane                

z przedmiotem zamówienia) w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 



5. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności 

bezpośredniej, zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy oraz wezwie 

Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy wezwania. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag podważających zasadność 

bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości 

kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

7. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, 

będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 5, jeżeli Podwykonawca 

udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, dostaw lub usług a Wykonawca nie 

złoży w trybie określonym w ust. 5 uwag wskazujących niezasadność 

bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy z tytułu uchybienia 

terminowi zapłaty przez Wykonawcę. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności 

w terminie 14 dni od dnia pisemnego uznania przez Zamawiającego płatności 

bezpośredniej za uzasadnioną. 

8. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu 

sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

9. Strony uzgodniły, że należność za roboty będzie płatna, przez Zamawiającego,                      

w formie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy                                                              

nr: ………………………………… prowadzony przez …………………………………….. 

10. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

11. W przypadku nieterminowego regulowania należności Wykonawca może żądać od 

Zamawiającego zapłaty należnych odsetek ustawowych za opóźnienie. 

12. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności 

wynikających  z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§ 9. 

Zmiany umowy 

 



1. Strony ustalają, iż zmiany do Umowy będą dokonywane zgodnie z przepisami 

ustawy Pzp (w szczególności zgodnie z art. 454 oraz art. 455 ustawy Pzp). 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zakończenia robót, o okres trwania 

przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót, w następujących sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu 

zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający, w szczególności będących  następstwem nieterminowego 

przekazania Terenu budowy, konieczności zmian szczegółowej specyfikacji 

technicznej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ 

na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: 

Umową, szczegółowej specyfikacji technicznej, normami lub innymi przepisami, 

wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, (za niesprzyjające warunki 

atmosferyczne uważa się trwające nieprzerwanie przez okres minimum 7 dni, silne 

wiatry, długotrwałe opady deszczu, śniegu, niskie temperatury, a także podtopienia, 

pożar oraz z działań sił natury, które zostały uznane za stan klęski żywiołowej, które 

determinują realizację robót), jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie 

jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, oraz 

nie jest możliwe przestawienie kolejności poszczególnych robót poprzez modyfikację 

dotychczasowego harmonogramu robót, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót 

niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z art. 455 ustawy PZP ze 

względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, 

które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia 

niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 

kolizji, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu przez właściwe organy administracji publicznej 

określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji 

państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 

opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 



decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do 

ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) wystąpienia zdarzenia o charakterze Siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie 

przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie stosowanych 

materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, 

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem 

Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze 

stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który 

je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od dokumentacji, 

wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy - Prawo Budowlane, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, 

rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 

założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 

przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów budowlanych, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 

prawa, 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

g) wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie 

przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu 

realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 3. 



5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych 

dotyczących realizacji projektu w zakresie jakim jest niezbędne do dostosowania 

postanowień Umowy do nowego stanu faktycznego i/lub prawnego. 

6. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie                  

ust. 3 w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 

lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4 lub zmiany Umowy na innej 

podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub 

okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 powinien zostać przekazany niezwłocznie, 

jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca 

dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa                    

w ust. 6, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji 

rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w § 6 oraz § 8 i informacji 

uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę żądania zmiany. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla 

uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym 

miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający jest uprawniony, bez 

dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 

9 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej 

uzasadniającej żądanie zmiany. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Zamawiającemu 

dokumentacji, o której mowa w ust. 9 i przedłożenia na żądanie Zamawiającego jej 

kopii. 

12. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania 

aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

13. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod 

rygorem nieważności. 



14. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią istotnych zmian do Umowy i tym 

samym nie wymagają zawierania aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego 

powiadomienia drugiej Strony, następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w tym 

zmiany osób nadzorujących umowę; 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

 

§ 10. 

Zabezpieczenie umowy 

 

1. Wykonawca wniósł, przed podpisaniem umowy, zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 2,5 % wynagrodzenia (brutto) tj. ………….. zł 

 (słownie: …………………………….) - w zaokrągleniu do pełnych setnych zł. 

 Powyższa kwota wniesiona została w formie ………………………………………… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach 

przewidzianych w SWZ powinno zabezpieczać roszczenia wynikające                                

z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy w taki sam sposób, co 

oznacza, iż zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądz nie może 

zabezpieczać roszczeń Zamawiającego w sposób mniej korzystny, niż jakby miało 

to miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu. Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie gwarancji/poręczenia powinno być 

nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia wypłaty 

kwot z gwarancji/poręczenia od przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych 

dokumentów, poświadczenia podpisu przez osoby trzecie, bądź spełnienia 

jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem Zamawiającego, iż żądania kwota 

jest należna z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. 

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy                        

w takiej formie w jakiej zostało ono wniesione w następujący sposób: 

- Strony postanawiają, że 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy przeznacza się jako gwarancję należytego wykonania robót                                      

tj: ……………………….zł zaś 

-  30  %  kwoty zabezpieczenia  tj.  ……  zł przeznacza się  na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

4. Część zabezpieczenia gwarantująca należyte wykonanie robót zostanie zwrócona 

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 



za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie 

później niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancji. Podane wyżej terminy na 

zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy rozpoczynają swój bieg 

po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze oraz 

ujawnionych w okresie obowiązywania gwarancji. 

5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, 

zabezpieczenie wraz z odsetkami staje się własnością Zamawiającego. 

 

§ 11. 

Gwarancja i Rekojmia 

 

1. Wykonawca udziela ………. - miesięcznej nieodpłatnej gwarancji jakości na 

wykonany przedmiot umowy. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy 

wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z dokumentacją projektową, 

warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad 

pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument 

gwarancyjny zgodny z załącznikiem do umowy w dacie końcowego odbioru. 

3. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Wykonawca będzie ponosił na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym /5 lat/. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi 

niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji jakości. 

5. Bieg terminu gwarancji i terminu rękojmi za wady rozpoczyna się od daty 

bezusterkowego odbioru końcowego robót wykonanych przez Wykonawcę 

6. Wykonawca zobowiązany jest w ramach udzielonej gwarancji jakości usuwać wady 

ujawnione w wykonanym przedmiocie umowy w terminie 14 dni od daty ich 

zgłoszenia przez Zamawiającego w formie pisemnej. W przypadku, gdy wady te 

usunąć się nie dadzą Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania na nowo 

całości lub części wadliwych robót, na swój koszt. W przypadku, gdy Wykonawca nie 

będzie wykonywał swoich obowiązków gwarancyjnych lub wykonywać je będzie 

nienależycie – Zamawiający zleci wykonanie tych obowiązków innemu podmiotowi 

na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie 

zgody właściwego Sądu 

7. W okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji 

jakości, Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego niezwłocznego zawiadomienia 

Zamawiającego o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 



2) wszczęciu w stosunku do niego postępowania upadłościowego lub 

restrukturyzacyjnego; 

3) wszczęciu w stosunku do niego postępowania likwidacyjnego; 

4) zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

5) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę. 

 

§12. 

Podwykonawcy 

 

1. Zamawiający oświadcza, że część przedmiotu umowy może być wykonana przy 

udziale podwykonawców. 

2. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo do doręczenia  Zamawiającemu: 

1) projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub 

zmiany tej umowy na co najmniej 7 dni przed planowanym dniem zawarcia umowy       

z podwykonawcą lub jej zmiany, 

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy                                        

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz jej zmian, 

3. Zamawiający zgłosi w formie pisemnej: 

1) zastrzeżenia do: 

a) projektu umowy o podwykonawstwo,  

b) projektu zmian takiej umowy, 

2) sprzeciw do: 

a) umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

b) zmian umowy w terminie 7 dni od dnia przekazania dokumentów o których mowa 

w ust. 2 pkt 1) oraz pkt 2) powyżej. 

4. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                                         

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. 

 

5. Zamawiający określa, iż obowiązkowi przedłożenia umów, o których mowa                        

w ust. 4, podlegają tylko umowy, których wartość jest większa niż 0,5 % wartości 

niniejszej umowy, określonej w § 6 ust. 1. 

6. Umowa o podwykonawstwo musi mieć formę pisemną. 

7. Umowa z podwykonawcą powinna określać w szczególności, że: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 



zleconej podwykonawcy roboty budowlanej; Termin ten powinien być 

dostosowany, na podstawie harmonogramu robót, do terminu wystawienia faktury 

przez Wykonawcę Zamawiającemu i w żadnym przypadku nie może tego terminu 

przekraczać, 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót 

budowlanych, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego niniejszą 

umową, 

3) okres odpowiedzialności podwykonawcy za wady przedmiotu umowy                                 

o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

4) nie jest dopuszczalne dalsze podwykonawstwo (w umowie  podwykonawczej 

musi się znaleźć postanowienie o zakazie zawierania przez podwykonawcę 

dalszych umów o podwykonawstwo). 

5) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy przez Wykonawcę nie jest uzależniona od 

zapłaty Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o podwykonawstwo informację                             

z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy bądź inny dokument właściwy                     

z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające 

umowę w imieniu podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

9. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu 

budowy podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo 

zaakceptowana przez Zamawiającego lub sam może usunąć takiego 

podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

10. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów 

określonych tą umową. 

11. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy od 

wykonywania robót w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, 

osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca nie dają rękojmi należytego 

wykonania powierzonych podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania 

terminów realizacji tych robót. 

12. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy                    

o podwykonawstwo sporządzane są w języku obcym, Wykonawca jest zobowiązany 

załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski. 

13. Zlecanie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawcy, ich 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 



14. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji umowy. 

15. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela 

Wykonawca. 

16. Warunki wprowadzenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia w trakcie 

trwania umowy: 

1) Wykonawca jest uprawniony do realizacji przedmiotu umowy przy pomocy 

podwykonawców, z zastrzeżeniem zobowiązania w ofercie w zakresie obowiązku 

zatrudniania o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy. Realizacja przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcy wymaga uzyskania uprzedniej 

zgody Zamawiającego. Występując o wyrażenie zgody na powierzenie realizacji 

przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskaże osobę 

podwykonawcy oraz szczegółowo określi zakres prac, jaki zamierza powierzyć temu 

podwykonawcy. Zamawiający jest uprawniony przed wyrażeniem zgody żądać od 

Wykonawcy przedłożenia informacji lub dokumentów dotyczących: 

a) zdolności technicznej podwykonawcy do wykonania powierzanego mu 

zakresu rzeczowego przedmiotu umowy , 

b) dysponowania personelem umożliwiającym podwykonawcy realizację 

planowanego do powierzenia zakresu rzeczowego, 

c) sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się podwykonawca, 

d) oświadczenia o zatrudnieniu personelu podwykonawcy, w przypadku, gdy 

Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy 

pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 

e) oświadczenia o którym mowa w art. 95 PZP, lub oświadczeń i  dokumentów 

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy zgodnie  

z przepisami Ustawy PZP. 

2) Jeżeli zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielnie niniejszego zamówienia publicznego. 

 

 

§ 13. 

Odpowiedzialność wykonawcy 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 



1) Uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie 

sąsiadującym z przekazanym Wykonawcy. 

2) Za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym 

stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy. 

3) Uszkodzenia instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych 

instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót. 

4) Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek 

zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym robót, 

Wykonawca naprawi na własny koszt. 

5) Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane                      

z realizacją Umowy, a w szczególności za szkody materialne, uszkodzenie ciała 

lub śmierć. 

6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem 

Zamawiającego lub osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie realizacji 

Przedmiotu Umowy. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

szkody spowodowane przez osoby przy pomocy których wykonuje Przedmiot 

Umowy, wykorzystywane przez siebie preparaty lub środki chemiczne, 

urządzenia, maszyny itp. 

2. Wykonawca posiada ubezpieczenie prowadzonej działalności od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie robót budowlanych będących przedmiotem 

zamówienia na kwotę, ......... zł (słownie złotych: ................). Kopia polisy stanowi 

załącznik do niniejszej umowy. 

3. Strony ustalają, że umowa ubezpieczenia, o której mowa powyżej musi 

zapewniać odszkodowanie płatne w złotych polskich, bez żadnych ograniczeń. 

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy – okaże się, że  umowa 

ubezpieczenia zostanie rozwiązana lub wygaśnie z uwagi na upływ czasu - 

Wykonawca bezzwłocznie doprowadzi wcześniej do zawarcia nowej umowy 

ubezpieczenia, a jej kopię dostarczy Zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty jej 

zawarcia, ale nie później niż na 14 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy 

ubezpieczenia. W razie niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia 

niezgodnego z zasadami określonymi powyżej lub nieprzedłożenia przez 

Wykonawcę dokumentu ubezpieczenia w podanym wyżej terminie -  Zamawiający 

w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego 

ubezpieczenia, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających                                

z  wynagrodzenia należnego Wykonawcy na co ten wyraża swoją zgodę . 

 

§ 14. 

 



1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy w formie kar umownych w następujących wysokościach: 

1) Zamawiający jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowiązany                   

w takiej sytuacji do zapłaty, następujących kar umownych: 

- za nieprzedłożenie Zamawiającemu na jego wezwanie na etapie realizacji 

przedmiotu zamówienia - oświadczenia o zatrudnieniu osób wchodzących w skład 

personelu Wykonawcy, bądź innych dokumentów potwierdzających wykonywanie 

określonych w § 5 ust. 4 i 5 powyżej czynności przez osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę - w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek 

nieprzedłożenia żądanego przez Zamawiającego na podstawie umowy 

dokumentu w zakreślonym terminie; 

- z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie mowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia – w wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek wykonywania określonych czynności przez osobę nie zatrudnioną na 

podstawie umowy o pracę. 

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wartości 

wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od umownego 

terminu zakończenia robót, określonego w §2. 

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, przeglądzie 

gwarancyjnym, odbiorze ostatecznym (pogwarancyjnym) lub odbiorze po okresie 

rękojmi z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 1 000,00 zł (słownie: 

jeden tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn  

dotyczących Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto. 

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom w wysokości 500,00 zł za każdy  rozpoczęty dzień opóźnienia 

od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, 

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 

500,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej 

zmiany, 

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                           

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500,00 złotych za każdą 

nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 



- za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy                                

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie – w wysokości 500,00 złotych, 

- za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem 

umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez 

Zamawiającego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie                                

z zasadami określonymi umową – w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia 

brutto. 

1. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25 % wartości 

wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust.1 powyżej. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych                              

z należności przysługujących Wykonawcy. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może  dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. 

 

§ 15. 

Odstąpienie od umowy 

 

Strony postanawiają, iż oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu 

cywilnego, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć                        

w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy, w tym wypadku może nastąpić 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach /art. 

456 ustawy Prawo zamówień publicznych/. 

- Wobec Wykonawcy wszczęte zostanie postepowanie egzekucyjne. 

- Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres dwóch 

tygodni. 

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich 

zgodnie z ustalonym harmonogramem, pomimo dodatkowego wezwania 

Zamawiającego. 

- Jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową. 

- W razie konieczności wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego, 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich 

zapłat na sumę większą niż 5% wartości zawartej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 



- Gdy Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia niezgodnie z zobowiązaniami 

zaciągniętymi w SWZ, które miały istotny wpływ na ocenę oferty. 

 

Z powyższego umownego prawa do odstąpienia od Umowy Zamawiający może 

skorzystać  w terminie 30 dni licząc od daty powzięcia informacji o którymkolwiek 

z powyższych zdarzeń.  

 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego 

wezwania w terminie 1-go miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktury 

określonego w niniejszej umowie. 

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru. 

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy może  nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego, obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót w toku 

wg stanu na dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy. 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło                            

z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy 

 urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

 

§ 16. 

Postanowienia końcowe 

 



1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 

na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

ofert, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem zmian 

opisanych w niniejszej umowie oraz  możliwych zgodnie z przepisami Ustawy PZP 

3. Dane Wykonawcy na które należy kierować korespondencję: 

Adres korespondencyjny: […………………..] 

tel./fax. [………………….] 

e-mail: [……………………..] 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego                          

o każdej zmianie powyżej wskazanych danych. W przypadku niepoinformowania 

Zamawiającego o zmianie danych, korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres 

(numer faksu, e-mail), Strony uznawać będą za skutecznie i ważnie doręczoną 

Wykonawcy. 

§ 17. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy  

PZP i Kodeksu Cywilnego. 

2. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory, strony poddają pod 

rozstrzygnięcie przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 18. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

   Zamawiający: Wykonawca: 
 

 

……………………….. ………………………………….. 
 

 

Załączniki do umowy:  
1. Kopia oferty wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,  
2. Szczegółowa specyfikacja techniczna i przedmiar robót (wersja elektroniczna),  
3. SWZ (wersja elektroniczna),  
4. Wzór dokumentu gwarancyjnego,  
5. Oświadczenie o zatrudnieniu,  
6. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy.  

 

 
* niepotrzebne skreślić 

 
 
             
 
 
 
 



  Załącznik nr 4 do umowy z dnia ………….. 

 

Numer postępowania: S.270.15.2022 
 

…………………….………  
        (pieczęć firmy) 
 
 

 

Oświadczenie gwarancyjne 
 

Przedsiębiorca prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………………….. posiadającym NIP:…………….……. oraz REGON  

adres: ……………………….. reprezentowaną przez Pana/Panią……………………., 

zwany dalej Gwarantem, będący Wykonawcą zadania w ramach umowy nr ………. 

z dnia ………………….. r. (zwanej dalej: Umowa) 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest: 

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo 

Chełm, z siedzibą: ul. Hrubieszowska 123, 22-100 Chełm - zwany dalej 

Zamawiającym: 

1) Gwarant udziela Zamawiającemu nieodpłatnej gwarancji jakości na wykonane 

prace………………………………………………………………………………………

….... oraz inne roboty zrealizowane zgodnie umową nr ……………………………. 

zawartą w dniu ……………………………….…….. na wykonanie zamówienia pn. 

„………………………………..……”. Termin gwarancji wynosi ………..……………. 

miesięcy i rozpoczyna swój bieg od daty sporządzenia i podpisania przez Strony 

protokołu odbioru należycie wykonanych robót . 

2) Na mocy udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest w ramach 

udzielonej gwarancji jakości usuwać wady ujawnione w wykonanym przedmiocie 

umowy w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego w formie 

pisemnej. 

3) Zawiadomienia o wadach i usterkach wysyłane będą Wykonawcy w jeden z niżej 

wymienionych sposobów: faksem, pocztą elektroniczną bądź w formie pisemnej 

kurierem lub za pośrednictwem poczty, na poniższe numery bądź adres 

Wykonawcy: 

- Faks: …………………………………….. 

- Tel: ………………………………………. 



- Adres …………………………………….. 

- Adres elektroniczny……………………… 

4) W przypadku, gdy wady i usterki mimo działań podjętych przez Wykonawcę 

usunąć się nie dadzą – Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 

przedmiotu umowy z dnia ……………….. roku na nowo na własny koszt.                         

W przypadku zaś, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad i/lub usterek 

bądź nie wykona na nowo przedmiotu umowy w sytuacji opisanej powyżej – 

Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia wykonania wszelkich robót 

budowlanych dotyczących …………………….………………………………. innemu 

podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy i bez konieczności uzyskiwania na takie 

działania zgody właściwego Sądu [wykonanie zastępcze].  

5) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego. 

6) Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią Umowy. 

7) Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

 
 
 

   WYKONAWCA          ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
…………..….………………     ………………………………. 
          (data podpis)       (data podpis) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   Załącznik nr 5 do umowy z dnia ……… 

Nr postępowania: S.270.15.2022 
 
 

….…………………., dnia …………………… 2022 r. 
 
 

Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 
 
.………………………….………………………………………………………………………

………………………………………….……………………................................................
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,( nazwa wykonawcy/podwykonawcy*) 

reprezentowanym przez Pana/Panią 

…....…………………………………………………………………………………………… 

1. Na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2022  r., poz. 1710 , z późn. zm.), oświadczam, iż:  

- do wykonywania czynności wchodzących w skład przedmiotu zamówienia 

w postępowania pn. „Przebudowa drogi leśnej głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie 

Stańków na odc. od km 0+086,18 do km 1+058,84” polegających na 

…………………………………..………………………………………………… zatrudniam 

pracowników na podstawie umowy o pracę  w oparciu o Kodeks pracy - zgodnie 

z warunkami SWZ i umowy. 

Pracownicy wykonujący czynności………………………………..…………………………  
 

Lp. Imię i nazwisko pracownika Rodzaj umowy o pracę Wymiar etatu 

    

    

    

    

    

    

    

                                                                         
……………………………………………………………………………..…………………………………………………. 

                                                          data i podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy 

 

2. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że za składanie fałszywych 

oświadczeń, zgodnie  z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny (Dz.U. z 2022 r.   poz. 1138 z późn. zm.), grozi od 6 miesięcy do 8 lat 

pozbawienia wolności. 

 
                                                          

 ……………………….……………………………………………………………………………..…… 
   data i podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 
 
 
 



Załącznik nr 11 
 
 

 

SZCZEGÓŁOWE  
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

dla zadania: 

„Przebudowa drogi leśnej głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie 
Stańków na odc. od km 0+086,18 do km 1+058,84” 

BRANŻA DROGOWA 
 
 

45113000-2 Roboty na placu budowy 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
Obiekt:   droga wewnętrzna leśna  
Kategoria obiektu:  IV, XXV, XXVIII 
Lokalizacja:  miejscowość: Stańków, gm. Chełm 
   jednostka ewid.: 060303_2 Stańków; 
   obręb ewid.: obręb 060303_2.0026 Stańków 
   dz. nr ewid.: 539/17, 540    
   powiat: chełmski 

  województwo: lubelskie 

Branża:   DROGOWA 
Stadium:  PROJEKT BUDOWLANY 
 
Inwestor:         

           Skarb Państwa w zarządzie PGL LP 
Nadleśnictwo Chełm    
ul. Hrubieszowska 123        
22-100 Chełm 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

CHEŁM, KWIECIEŃ 2022 r. 
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SPIS SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH. 
 

Nr Specyfikacji 
Technicznej 

Opis SST 
Nr 
str. 

D-000 Wymagania ogólne 4 
D-001 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 22 
D-002 Rozbiórka elementów dróg 28 
D-003 Wykonanie wykopów 32 
D-004 Wykonanie nasypów 40 
D-005 Czyszczenie urządzeń odwadniających (przepusty) 50 
D-006 Przepusty pod drogą 54 
D-007 Podbudowy z mieszanki niezwiązanej 60 
D-008 Skropienie i oczyszczenie warstw 70 
D-009 Nawierzchnia z SMA 16 JENA   74 
D-010 Wykonanie poboczy gruntowych 96 
D-011 Zieleń drogowa 104 

  



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE – „Przebudowa drogi leśnej głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie Stańków” 

   4 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA 
D-000 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót na drogach. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna  stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy realizacji „Przebudowa drogi leśnej głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie 
Stańków”. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla 
poszczególnych asortymentów robót drogowych.   

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych. 

1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku 
mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni 
drogowej. 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu. 

1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i 
projektantem. 

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.8. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
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1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 
podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów. 

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

1.4.16. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 

1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej 
i ruchu pieszego. 

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. 
Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 

1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 
w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 
środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
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1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 

1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni. 

1.4.29. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 
przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych 
przez korpus drogowy. 

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich 
zwierząt itp. 

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, 
słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 
mostowego. 

1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje 
całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 
pieszego. 

1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej 
i ruchu pieszego. 

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ 
przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

 Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 
projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

 Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje 
w ramach ceny kontraktowej. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych 
warunkach umowy”). 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, 
który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 
urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności 
od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany 
przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
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 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE – „Przebudowa drogi leśnej głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie Stańków” 

   9 

 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 
własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie 
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a 
ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika 
projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 
poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub 
wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
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 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji 
robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów 
administracji państwowej i samorządowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne 
jakie okażą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli 
Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i 
niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
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2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą 
stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 
a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 
miejscach. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w 
terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę 
w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ 
Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości 
Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• sposób zapewnienia bhp., 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
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• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik 
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.   

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 
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 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ 
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i 
producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam 
lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
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będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
• uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
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(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ 
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST          i ew. 

PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. 

PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-000 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w D-000 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d)przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
(b)utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

D-001 
ODTWORZENIE  TRASY I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów 
wysokościowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna  stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy realizacji „Przebudowa drogi leśnej głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie 
Stańków”. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu 
trasy drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy 

i punktów wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.3.2. Wyznaczenie obiektów inżynierskich 

 Wyznaczenie obiektów inżynierskich obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i 
punktów wysokościowych, zastabilizowanie  ich w sposób trwały, ochronę ich przed 
zniszczeniem, oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz 
wyznaczenie usytuowania obiektu. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
D-000 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
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 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 
do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 
stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 
 „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe, szpilki. 

 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK 
(od 1 do 7). 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny 
być usunięte na koszt Zamawiającego. 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie 
powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim 
przypadku obciążą Wykonawcę. 
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 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 
do obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać   500 m. 
 Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż 
osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
 Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie 
płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być 
odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 
 Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 
robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji 
po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 
reperów państwowych. 
 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 
albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 
metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla 
pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm 
w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi 
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 
wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową 
oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w 
miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki 
lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr 
oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować 
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do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna 
odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów 
o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

5.6. Wyznaczenie położenia obiektów inżynierskich 

 Dla każdego z obiektów inżynierskich  należy wyznaczyć jego położenie w terenie 
poprzez: 
a) wytyczenie osi obiektu, 
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 
 Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w  punkcie 5.4. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
 Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót 
mostowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i 

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów inżynierskich jest ujęta w koszcie 
robót inżynierskich. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

D-002 
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i 
przepustów.  

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna  stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy realizacji „Przebudowa drogi leśnej głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie 
Stańków”. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
rozbiórką: 

 ścian czołowych przepustów 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-
000 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, 
lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

• spycharki, 
• ładowarki, 
• żurawie samochodowe, 
• samochody ciężarowe, 
• zrywarki, 
• młoty pneumatyczne, 
• piły mechaniczne, 
• frezarki nawierzchni, 
• koparki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu zgodnie z istniejącym 
oznakowaniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez 
Inżyniera. 
 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i 
rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której 
zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 
 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST 
lub przez Inżyniera. 
 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące 
się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, 
powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w 
nich wody opadowej. 
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z 
wymaganiami określonymi w SST D-003 „Wykonanie wykopów”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. 
 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 
nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST 
D-003 „Wykonanie wykopów”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne”  pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów przepustów jest: 
 dla ścian przepustów [m3] betonu 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
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- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
- rozkruszenie materiału z rozbiórki 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- dowóz rozkruszonego materiału na miejsce wbudowania 
- wbudowanie i zagęszczenie materiału na drogach gruntowych 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 
- odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
- rozkruszenie materiału z rozbiórki 
- dowóz rozkruszonego materiału z rozbiórki na miejsce wbudowania 
- wbudowanie i zagęszczenie materiału na drogach gruntowych 
- wyładunek ręczny materiałów do ponownego wbudowania 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
c) dla rozbiórki ścian przepustów: 
- odsłonięcie ścieku, 
- ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem, 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki,   
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
- uzupełnienie i wyrównanie podłoża, 
- załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki, 
- rozkruszenie materiału z rozbiórki 
- dowóz materiału z rozbiórki na miejsce wbudowania 
- wbudowanie i zagęszczenie materiału na drogach gruntowych 
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 
d) dla rozbiórki chodników: 
- ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 
- przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki   
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- rozkruszenie materiału z rozbiórki nie nadającego się do ponownego wbudowania 
- dowóz rozkruszonego materiału z rozbiórki na miejsce wbudowania 
- wbudowanie i zagęszczenie  na drogach gruntowych 
- wyładunek ręczny materiałów do ponownego wbudowania 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
e)  dla rozbiórki znaków drogowych: 
- demontaż tablic znaków drogowych ze słupków, 
- odkopanie i wydobycie słupków, 
- zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-

12 [9], 
- załadunek, wywiezienie, rozładunek  materiałów z rozbiórki na plac zamawiającego 
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane 

na zimno ogólnego przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe 

walcowane na gorąco 
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8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem 
gładkim, okrągłym i kwadratowym 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

D-003 
WYKONANIE WYKOPÓW  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych – wykonania wykopów. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna  stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy realizacji „Przebudowa drogi leśnej głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie 
Stańków”. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów. 

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym 
i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

1.4.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego 
próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; 
mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 
drogowych. 

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
drogowych. 

1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową. 

1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  
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ds

d
sI




=  

gdzie: 
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], 

(Mg/m3), 
ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U =  

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  

1

2
0

E

E
I =  

gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4]. 
 
1.4.19. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko 
polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, 
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między innymi dużą wytrzymałością 
oraz wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]. 
Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, 
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13]. 

1.4.20. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
D-000 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Podział gruntów 

 Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
  
2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 
nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren 
budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 
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Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów , powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, 
o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie 
budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 
nadmiernej wilgotności. 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

Lp. Wyszczeg
ó- 

lnienie 

Jedn
. 

Grupy gruntów 

 właściwoś
ci 

 niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj 
gruntu 

 - rumosz 
niegliniasty 

- żwir 
- pospółka 
- piasek gruby 
- piasek średni 
- piasek drobny 
- żużel 

nierozpadowy 

- piasek pylasty 
- zwietrzelina 

gliniasta 
- rumosz 

gliniasty 
- żwir gliniasty 
- pospółka 

gliniasta 

mało wysadzinowe 
- glina piaszczysta 

zwięzła, glina zwięzła, 
glina pylasta zwięzła 

- ił, ił piaszczysty, ił 
pylasty 

bardzo wysadzinowe 
- piasek gliniasty 
- pył, pył piaszczysty 
- glina piaszczysta, glina, 

glina pylasta 
- ił warwowy 

2 Zawartość 
cząstek 
- 0,075 

mm 
- 0,02   

mm 

 
% 

 
 

<15 
<3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

> 30 
 >10 

3 Kapilarno
ść bierna 
Hkb 

 
m 

 
 <1,0 

 
≥1,0 

 
 >1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy 
WP 

  
 >35 

 
od 25 do 35 

 
 <25 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 
nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 
powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót 
ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
 Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny 
przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania 
dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 
 W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz 
pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 
poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 
 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje 
ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. 
 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być 
mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów 
oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
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 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 
spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w 
tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 
ziemnych 

 
Minimalna wartość Is dla: 

Strefa autostrad i dróg innych dróg 
korpusu ekspresowych kat. ruchu KR3-KR6 kat. ruchu KR1-

KR2 

Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni robót 
ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do 
wartości Is, podanych w tablicy 1. 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte 
przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 
gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i 
przedstawia do akceptacji Inżynierowi.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z 
wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 
2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach co 25 m na 

2 Pomiar szerokości dna 
rowów 

prostych, w punktach głównych łuku, co 10 m na łukach o R 
 100 m co 10 m na łukach o R  100 m 
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3 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

4 Pomiar pochylenia skarp  
5 Pomiar równości 

powierzchni korpusu 
 

6 Pomiar równości skarp  

7 Pomiar spadku podłużnego 
powierzchni korpusu lub 
dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 25 m oraz w 
punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy 
lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 500 m2 warstwy 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

 Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż ± 10 cm. 

6.3.3. Szerokość dna rowów 

 Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 
cm. 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

 Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o 
więcej niż -3 cm lub +1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 

 Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 
wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.6. Równość korony korpusu 

 Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą 
przekraczać 3 cm. 

6.3.7. Równość skarp 

 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

 Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 
projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być 
zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie 
można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z 
normą PN-S-02205:1998 [4]. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 
i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” 
pkt 9.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
11. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 

1998. 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 

1997. 
13. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

D-004 
WYKONANIE NASYPÓW 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nasypów. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna  stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy realizacji „Przebudowa drogi leśnej głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie 
Stańków”. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót 
ziemnych w nasypach. 

Zakresem robót jest objęte: 
– wykonanie nasypów z gruntu uzyskanego z dokopu. 

Zakres występowania nasypów zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych 
odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca 
obciążenia od środków transportowych i urządzeń na i w korpusie drogowym. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów. 
1.4.3.Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 

nasypu. 

1.4.4.Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5.Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 

drogowych. 

1.4.8.Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową. 
 
1.4.9.Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  

 
gdzie: 
rd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, 
(Mg/m3), 
rds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
 
1.4.10.Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

ds

d
sI




=
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gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 
1.4.11.Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  

 
gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie  
 z PN-S-02205, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie  
 z PN-S-02205. 
 
1.4.12.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
D-000 „Wymagania Ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Grunty do budowy nasypów. 

Do budowy nasypów użyte będą grunty uzyskane z dokopu (wg zasad podanych w SST D-
004 „Roboty ziemne – wykonanie wykopów”) 

Dopuszcza się wznoszenie nasypów wyłącznie z gruntów i materiałów przydatnych do 
tego celu tzn. takich, które spełniają szczegółowe wymagania określone w PN-S-02205 i są 
zaakceptowane przez Inżyniera. Akceptacja następuje na bieżąco w czasie trwania robót 
ziemnych na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych. 

Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie 
uwzględni zastrzeżeń dotyczących materiałów o ograniczonej przydatności, to wszelkie takie 
części nasypów zostaną przez Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie z 
materiałów o odpowiednich właściwościach. 

Wykonawca uwzględni w wycenie koszty zmienności warunków gruntowo – wodnych, 
których nie można było ustalić na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej. 
 Wykonawca po wykonaniu robót ziemnych określi rzeczywisty zakres wzmocnienia 
gruntów w podłożu, na podstawie faktycznych warunków gruntowo – wodnych. Wykonawca 
zaproponuje zakres i sposób wzmocnienia gruntu, po uprzednim uzgodnieniu z Iżynierem. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-000 „Wymagania Ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do zagęszczania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego naturalnego zalegania, 
jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. 
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Do zagęszczania nasypów należy używać: 
– walce ogumione i gładkie, 
– walce i płyty wibracyjne, 
– ubijaki mechaniczne. 

Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. 
Dobór sprzętu zagęszczającego Wykonawca ustali doświadczalnie przed przystąpieniem do 
wykonywania nasypów. Każdy inny rodzaj sprzętu zagęszczającego zaproponowany przez 
Wykonawcę powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt do zagęszczania powinien być 
zatwierdzony przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport gruntu 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 
transportu. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach 
publicznych środki transportu powinny spełnić wymagania podane w D-000 „Wymagania ogólne”. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 
nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

Transport gruntu i kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi. 
Transport geowłókniny zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 

5.2.1.Miejsce dokopu 

W przypadku braku gruntu potrzebnego do wbudowania w nasypy Wykonawca powinien 
pozyskać grunt przydatny do wykonania nasypów. Miejsce dokopu powinno być wskazane przez 
Wykonawcę oraz zaakceptowane przez Inżyniera. Grunty pozyskane muszą być zaakceptowane 
przez Inżyniera. 

Miejsce dokopu powinno być tak dobrane żeby zapewnić przewóz lub przemieszczenie 
gruntu na jak najkrótszych odległościach. 
 
5.2.2.Zasady prowadzenia robót w dokopie 

Pozyskiwanie gruntu z dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu 
przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez 
Inżyniera. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do 
zakresu prac. 

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane chyba że wymaga 
tego dostęp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu na nasyp. Odspojone przez 
Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, 
zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. 

Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko 
wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało zatwierdzone przez 
Inżyniera. 
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Dno dokopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu 
wody.Dno i skarpy dokopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby 
harmonizowały z otaczającym terenem. 

 
5.3. Wykonywanie nasypów 

5.3.1. Zasady ogólne 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych 
zalegających w górnej strefie podłoża nasypu do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli 
wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 0,97 Wykonawca powinien dogęścić podłoże 
tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynierem 
zaproponuje sposób doprowadzenia podłoża do stanu umożliwiającego uzykać wymagany 
wskaźnik zagęszczenia. 

Nasypy winny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 
podłużnego, które zostały określone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagań 
dotyczących dokładności określonych w niniejszej SST. 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy 
przestrzegać zasad: 
• grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp; 
• jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy dla 

zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie w spadku górnej 
powierzchni 4% ± 1% i szerokości 1,0 m; 

• nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 
Nasypy powinniy być wznoszone równomiernie na całej szerokości, 

• grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 
gruntu i sprzętu używanego do zagęszczenia. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy 
nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy 
poprzedniej, 

• grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach o jednakowej 
grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudować w dolne, a grunty 
niespoiste w górne warstwy nasypu, 

• warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4 %. Ukształtowanie powierzchni 
warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody, 

• jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia 
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny być ukształtowane ku osi 
nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie 
górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni 
poślizgu w gruncie tworzącym nasyp, 

• górne warstwy nasypów o grubości co najmniej 0,50 m należy wykonać z gruntów 
niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niż 5,18 m/dobę i 
wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich 
właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez 
stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku konieczne jest 
sprawdzenie nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty 
polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej, 

• styk dwóch przyległych części nasypu, zbudowany z różnorodnych gruntów (styk nasypu 
starego z nowym) wykonywać ze stopniami o wysokości od 0,5 do 1,0 m i szerokości do 1,0 m 
ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy, 

• skarpy wysokich nasypów wykonać schodkowo tj. co 6 m wykonać taras szerokości 1,0 m  
o spadku 4%. 

W celu uniknięcia rozmywania świeżo wykonanych skarp Wykonawca zaproponuje 
sposób lub technologię ich zabezpieczenia w uzgodnieniu z Inżynierem. Koszty prac 
zabezpieczających skarpy przed rozmywaniem obciążają Wykonawcę. 
 
5.3.2.Poszerzenie nasypu 
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Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonać w jego skarpie stopnie. Wycięcie 
stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, 
wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 
Poszerznie istniejącego nasypu należy wykonywać ze stopniami o wysokości od 0,5 do 1,0 m i 
szerokości do 1,0 m ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1% w kierunku zgodnym z 
pochyleniem skarpy. 
 
5.3.3.Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

Nie zezwala się na wbudowywanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia 
osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli 
wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności 
optymalnej o więcej niż 10 % jej wartości. 

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, 
przed jej osuszeniem i powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy 
gruntu.Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, zaakceptowany 
przez Inżyniera. 

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać niezagęszczonej warstwy do dnia 
następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie 
jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać 
Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 
 
5.3.4.Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest 
możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Nie wolno wbudowywać gruntów spoistych zamarzniętych lub gruntów przemieszanych 
ze śniegiem lub lodem. W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być 
przerwane. Przed wznowieniem robót należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu spoistego zamarzła, to nie należy jej przed 
rozmarznięciem zagęszczać lub układać na niej następnych warstw. 
 
5.4.1. Zagęszczenie gruntu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona z 
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 
warunków. 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
Grubość warstwy zagęszczonej powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika 

spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia. 
Wykonawca powinien przeprowadzić próbne zagęszczenie gruntów w celu określenia grubości 
warstw i liczby przejść sprzętu zagęszczającego. Właściwe roboty mogą być prowadzone dopiero 
po zatwierdzeniu wyników badań przez Inżyniera. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy 
określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego 
modułu odkształcenia. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach określony wg normy BN-88/8931-12 
powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania: 

Dla drogi krajowej i wojewódzkiej: 
 górna warstwa o grubości 20 cm - IS ≥ 1,0; E2 ≥ 100 MPa, 
 warstwy nasypu na głębokości od niwelety robót ziemnych poniżej 1,2 m - IS ≥ 1,0; E2 ≥ 60 

MPa; 
Drogi powiatowe i lokalne: 

 górna warstwa o grubości 20 cm - IS ≥ 1,0; E2 ≥ 60 MPa, 
 warstwy nasypu na głębokości od niwelety robót ziemnych poniżej 1,2 m - IS ≥ 0,97; E2 ≥ 45 

MPa; 
Drogi dojazdowe: 

 górna warstwa o grubości 20 cm - IS ≥ 1,0; E2 ≥ 60 MPa, 
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 warstwy nasypu na głębokości od niwelety robót ziemnych poniżej 1,2 m - IS ≥ 0,97; E2 ≥ 30 
MPa; 

Jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, gdzie wartość stosunku modułu wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205 Załącznik B, nie powinna być większa 
od 2,2. Natomiast nośność nasypu określa się modułem wtórnym. 

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubości do 20 cm powinna mieć wskaźnik 
zagęszczenia Is ≥ 0,95. Z zagęszczania gruntu na skarpach można zrezygnować pod warunkiem 
układania warstw nasypu z poszerzeniem, o co najmniej 0,50 m, a następnie zebrania tego 
nadkładu. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia Wykonawca usunie warstwę i wbuduje nowy materiał. 
 
5.4.2.Wilgotność zagęszczanego gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
z tolerancją ±2% jej wartości. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności 
optymalnej o więcej niż 2% jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie 
wody. 

Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 2% jej wartości, 
to grunt należy osuszyć. Metody osuszania gruntu Wykonawca uzgodni z Inżynierem. W 
przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, 
ustalona na odcinku próbnym. 
 
5.5. Zasypki wykopów pod instalacje 

Zasypki wykopów do wysokości 30 cm powyżej wierzchu przewodu lub jego obudowy 
należy zasypywać gruntem piaszczystym lub mieszanką kruszywa naturalnego o ziarnach nie 
większych niż 20 mm aby nie uszkodzić przewodu, uwzględniając szczegółowe wymagania 
projektu instalacji. 

Zasypkę należy układać warstwami, równomiernie po obu stronach przewodu zgodnie z 
pkt. 5.3.1. i zagęszczać zgodnie z pkt. 5.4.1. Zasypki wąskoprzestrzennych wykopów poprzecznych 
przez jezdnię powinny uzyskać wskaźnik zagęszczenia do głębokości 1,2 m co najmniej 1,0 a w 
górnej warstwie grubości 20 cm - IS ≥ 1,03. Na większej głębokości dopuszcza się wskaźnik 0,97 
pod warunkiem zastosowania środków łagodzących skutki osiadań (np. zastosowanie 
geotekstyliów). Należy uważać, aby nie spowodować przemieszczenia przewodu. Zasypkę do 
wysokości 1,0 m ponad obudową przewodu należy zagęszczać tylko lekkim sprzętem. 
 
5.6. Wykonanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych 

Do wykonania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na długości równej 
długości klina odłamu, zaleca się stosowanie gruntów stabilizowanych cementem.  

Do wykonania nasypów na dojazdach do wiaduktów, bez ulepszania gruntu spoiwem, 
mogą być stosowane żwiry, pospółki, piaski średnioziarniste i gruboziarniste, o współczynniku 
wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niż 8 m/dobę. 
 
5.7. Wykonywanie nasypów nad przepustami 

Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z 
jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. 
 
5.8. Wysoki poziom wody gruntowej 

Wykonawca przed przytąpieniem do wzmocnienia podłoża wykona projekt obniżenia 
zwierciadła wody gruntowej. Jeśli wymagają tego przepisy, zatwierdzi we właściwym starostwie, 
oraz opracuje operat wodno-prawny na pobór wód i ich odprowadzenie do cieków naturalnych. 
Koszty związane z wymianą gruntów organicznych, nie przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej, obciążąją Wykonawcę. 
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Wykonawca opracuje technologię oraz uwzględni w wycenie koszty obniżenia zwierciadła 
wody gruntowej w celu wykonania wzmocnienia podłoża. Sposób i technologa obniżenia 
zwierciadła wody powinna być zaakceptowana przez Inżyniera. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D-000 „Wymagania 
ogólne”  
pkt 6. 
 
6.2. Założenia ogólne 

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania 
kontrolne i dostarczać kopie ich wyników do Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien 
wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących 
jakości robót i wymaganych niniejszą SST i PZJ. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie 
wykonywania robót należy wpisywać do: 
 dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
 protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych podano w SST 
D-005. 
 
6.3. Kontrola wykonania nasypów  

Sprawdzenie wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej SST oraz w Dokumentacji Projektowej 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu, 
e) odwodnienie nasypu. 
 
6.2.1.Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

Badania powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii 
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie 
rzadziej niż 2 razy na całość robót. Każde badanie powinno określać: 
– skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 
– zawartość części organicznych, metodą chemiczną przez utlenianie za pomocą dwuchromianu  

potasu, 
– wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 , 
– wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481, 
– granicę płynności, wg PN-B-04481, 
– kapilarność bierną, wg PN-B-04493, 
– wskaźnik piaskowy gruntu wg BN-88/8931-01, 
– wskaźnik filtracji wgBN-76/8950-03, 
– wskaźnik różnoziarnistości. 

 
6.2.2.Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw 

Badania polegają na sprawdzeniu: 
– prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
– odwodnienia każdej warstwy, 
– grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu, badania należy prowadzić nie 

rzadziej niż raz na 500 m2, 
– nadania spadków warstwom z gruntów spoistych, 
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– przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 
 
6.2.3. Badania zagęszczenia nasypu 

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub 
stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w pkt 5.4.1. 

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz w trzech punktach na 100 m2 
warstwy. Nośność należy badań na powierzchni robót ziemnych, co najmniej raz na 500 m2 
powierzchni i w miejscach wątpliwych. 

Wyniki kontroli należy wpisywać do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość 
zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona 
przez Inżyniera w dokumentach stanowiących załącznik do Dziennika Budowy. 
 
6.2.4.Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary obejmują kontrolę: 
– prawidłowości wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodności w wymaganiami 

dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, 
– szerokości korony korpusu poprzez porównanie szerokości korony korpusu na 

poziomiewykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów 
geometrycznych korpusu określonych w Dokumentacji Projektowej. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” 

pkt 7. 

7.2.Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
– 1 m3 (metr sześcienny) wykonanych i odebranych robót w nasypach z gruntu pozyskanego  

z wykopu, 
– 1 m3 (metr sześcienny) wykonanych i odebranych robót w nasypach z gruntu pozyskanego  

z dokopu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” 

pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST D-000 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania jednego 1 m3 nasypu z gruntu dostarczonego z wykopu obejmuje: 
– opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
– prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania, 
– zakup i dostarczenie niezbędnego materiału i sprzętu do wykonania robót, 
– zakup, dostarczenie i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego 

wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
– przygotowanie podłoża wraz z jego zagęszczeniem, 
– wykonanie nasypu z gruntu dostarczonego z wykopu, 
– przygotowanie powierzchni skarp do poszerzenia - wycięcie stopni, 
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– zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami SST, 
– profilowanie powierzchni nasypów z wyprofilowaniem skarpy zgodnie z Dokumentacją 

Projektową  
i SST, 

– odwodnienie terenu pod nasypy przy użyciu igłofiltrów na odcinkach występowania 
wysokiego zwierciadła wody gruntowej, 

– opracowanie i uzgodnienie projektu odwodnienia i operatów wodno – prawnych na pobór 
wód  
i ch odprowadzenie do cieków naturalnych, 

– koszty zabezpieczenia skarp nasypów przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich 
robót,  
do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia się traw), 

– koszt nadzoru geologicznego, 
– odwiezienie sprzętu, 
– uporządkowanie terenu robót; załadunek i wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami 

utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 
– rekultywację terenu, 
– utrzymanie wykonanego nasypu przez czas trwania robót budowlanych, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST. 

Cena wykonania jednego 1 m3 nasypu z gruntu dostarczonego z dokopu obejmuje: 
– znalezienie źródeł dokopu oraz wszystkie koszty związane z ich eksploatacją, 
– opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
– prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowania, 
– zakup i dostarczenie niezbędnego materiału i sprzętu do wykonania robót, 
– zakup, dostarczenie i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego 

wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 
– przygotowanie podłoża wraz z jego zagęszczeniem, 
– wykonanie nasypu z gruntu dostarczonego z dokopu, 
– zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami SST, 
– profilowanie powierzchni nasypów z wyprofilowaniem skarpy zgodnie z Dokumentacją 

Projektową  
i SST, 

– odwodnienie terenu robót, 
– odwodnienie terenu pod nasypy przy użyciu igłofiltrów na odcinkach występowania 

wysokiego zwierciadła wody gruntowej, 
– opracowanie i uzgodnienie projektu odwodnienia i operatów wodno – prawnych na pobór 

wód  
i ch odprowadzenie do cieków naturalnych, 

– wyprofilowanie skarp dokopu, 
– koszty zabezpieczenia skarp nasypów przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich 

robót,  
do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia się traw), 

– koszt nadzoru geotechnicznego, 
– odwiezienie sprzętu, 
– uporządkowanie terenu robót; załadunek i wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami 

utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 
– rekultywację terenu, 
– utrzymanie wykonanego nasypu przez czas trwania robót budowlanych, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
4. BN-88/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
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5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych  
i podłoża przez obciążenie płytą. 

6. BN- 75/8931-03 Drogi samochodowe; Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych  
i lotniskowych. 

7. BN- 77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
8. BN- 76/8950-03 Badania hydrologiczne: Obliczanie współczynnika filtracji gruntów 

sypkich  
na podstawie uziarnienia i porowatości. 

10.2. Inne dokumenty 

9. Normy i materiały wyszczególnione w PN-S-02205, 
10. Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych. 
11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych,  
 jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 
1999r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

D - 005 
CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH 

(PRZEPUSTY) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z czyszczeniem drogowych urządzeń odwadniających. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu „Przebudowa drogi leśnej głównej nr 05-04-1205 w 
Leśnictwie Stańków”. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z oczyszczeniem i utrzymaniem w stanie stałej drożności urządzeń odwadniających, a 
mianowicie: 
a) ścieków przykrawężnikowych, 
b) kratek wpustowych, 
c) studzienek rewizyjnych i ściekowych, 
d) studzienek odwadniających mostowych, 
e) kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików, 
f) przepustów pod drogami i zjazdami, 
g) udrażniania studni chłonnych, 
h) wylotów sączków podłużnych i poprzecznych, 
i) zbiorników odparowujących. 
 Utrzymanie urządzeń odwadniających w stałej drożności ma decydujące znaczenie dla 
właściwego utrzymania dróg, ich trwałości i zabezpieczenia przed różnorodnymi uszkodzeniami. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Czyszczenie drogowego urządzenia odwadniającego - usuwanie naniesionego materiału 
zanieczyszczającego, w postaci piasku, namułu, błota, szlamu, liści, gałęzi, śmieci, itp., 
utrudniającego prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-000 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do czyszczenia urządzeń odwadniających powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- szczotek mechanicznych, 
- zamiatarek samobieżnych, 
- sprężarek powietrza, 
- zmywarko-zamiatarek, 
- ładowarek czołowych, czerpakowych i innych, 
- zbiorników na wodę, 
- wciągarek ręcznych lub mechanicznych, 
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- pomp wysokociśnieniowych, 
- samochodów specjalnych próżniowo-ssących do czyszczenia kanałów, studzienek, 

przepustów, 
oraz przyrządów takich jak: 
- wiadra kanałowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanałowe, szufle do wyciągania osadu z 

osadników itp., 
bądź innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 Preferuje się użycie sprzętu nie sprzyjającego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-
zamiatarek oraz szczotek wyposażonych w pochłaniacze pyłów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Środki transportu 

 Do wywiezienia zebranych zanieczyszczeń Wykonawca użyje środków transportowych 
spełniających wymagania określone w pkcie 5. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. Oczyszczenie przepustów pod drogami i zjazdami 

 Wloty i wyloty przepustów pod drogami i zjazdami należy oczyścić z namułu, roślinności, 
liści lub innych zanieczyszczeń utrudniających spływ wody, ręcznie, za pomocą łopat, szpadli, 
siekier itp. Drożność przewodów rurowych należy zapewnić przy użyciu sprzętu wymienionego 
w pkt 5.5. 
 Zebrane zanieczyszczenia powinny być wywiezione dowolnym środkiem transportu na 
składowisko odpadów. 

5.2. Składowiska odpadów 

 Wywożenie zanieczyszczeń należy dokonywać na składowiska odpadów, zlokalizowane 
na: 
- wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich), 
- składowiskach własnych, urządzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez 

właściwe władze ochrony środowiska. 
 Sposób i miejsce wywozu zanieczyszczeń powinny być określone w SST  i  zaakceptowane 
przez Inżyniera. 
 Jeśli Inżynier zezwoli na czasowe krótkotrwałe składowanie zanieczyszczeń w pobliżu 
oczyszczonych urządzeń odwadniających, to miejsce składowania należy wybrać w taki sposób, 
aby spływy deszczowe nie mogły przemieszczać zanieczyszczeń z powrotem do miejsc, z których 
je pobrano lub wprowadzać nieczystości do wód gruntowych i powierzchniowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności 
oczyszczania urządzeń odwadniających, zgodnie z wymaganiami pktu 5. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru  robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową oczyszczenia poszczególnych urządzeń odwadniających jest dla 
oczyszczenia: 
a) ścieków przykrawężnikowych - m (metr), 
b) kratek wpustowych, studzienek rewizyjnych i ściekowych - szt. (sztuka) oczyszczonej kratki i 

studzienki, 
c) kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików - m (metr), 
d) przepustów - m (metr), 
e) studni chłonnych - szt. (sztuka), 
f) wylotów sączków - szt. (sztuka), 
g) zbiornika odparowującego - m2 (metr kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru  robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena jednostki obmiarowej (1 m, 1 szt.) obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostawę i pracę sprzętu do robót, 
- oczyszczenie odpowiedniego urządzenia odwadniającego, 
- zebranie i wywóz zanieczyszczeń, 
- odtransportowanie sprzętu z placu budowy, 
- kontrolę i pomiary. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Nie występują. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

 
D - 006 

PRZEPUSTY  POD  DROGĄ 

1. WSTĘP 

1. 1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów pod drogą. 

1.2. Zakres stosowania SST 

  Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem wydłużenia przepustów rurowych pod drogami. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do 
przeprowadzenia wody małych cieków wodnych pod nasypami dróg. 

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych 
lub żelbetowych. 

1.4.3. Ścianka czołowa - konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymująca 
nasyp drogi. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
D-000 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

  Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z typowych prefabrykowanych 
rur betonowych, objętych niniejszą SST, są: 
- prefabrykaty rurowe żelbetowe, 
- ściany prefabrykowane czołowe, proste, 
- kruszywo do betonu, 
- cement, 
- woda, 
- mieszanka pod ławę fundamentową, 
- drewno na deskowanie, 
- materiały izolacyjne, 
- zaprawa cementowa. 

2.3. Prefabrykaty rurowe 

  Kształt i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [1]. 
  Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne 
pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie, których głębokość nie przekracza 5 
mm. 
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  Prefabrykaty rurowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej  C25/30. 
  Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podłożu. 

2.4. Kruszywa do betonu 

  Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów 
powinny spełniać wymagania PN-B-06712 [5]. 
  Kruszywa należy składować w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podłoże składowiska powinno być 
równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

2.5. Cement 

  Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinien 
spełniać wymagania PN-B-19701 [7]. 
  Należy stosować cement portlandzki zwykły (bez dodatków) klasy 42,5 do betonu klasy 
C25/30 i klasy 32,5 do betonu klasy C20/25. 
  Cement należy przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08 [14]. 

2.6. Woda 

  Woda powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego 

  Mieszanka do wykonania ławy fundamentowej powinna spełniać wymagania PN-B-06712 
[5].  

2.8. Drewno 

  Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych ścianek czołowych 
przepustów powinno spełniać wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11]. 

2.9. Materiały izolacyjne 

  Do wykonania izolacji przepustów i ścianek czołowych można stosować: 
- emulsję kationową, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej, 
- roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8], 
- lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza wg PN-C-96177 [10], 
- papę asfaltową wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej, 
- wszelkie inne materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobatę 

techniczną - za zgodą Inżyniera. 

2.10. Zaprawa cementowa 

  Stosowana zaprawa cementowa powinna być marki nie niższej niż M 12 i spełniać 
wymagania PN-B-14501 [6]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania przepustów 

  Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów pod drogą powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- koparek, 
- betoniarek, 
- dozowników wagowych do cementu, 
- sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe. 

4. TRANSPORT 

4.2.1.  Transport kruszywa  
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Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i 
nadmiernym zawilgoceniem.  
Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN-
67/6747-14 [37].  
4.2.2.  Transport cementu  

Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 [36].  
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami 

transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem  
4.2.3.  Transport mieszanki betonowej  
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN B06250[8]. Czas 
transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki 
uzyskanej po jej wytworzeniu.  
4.2.4.  Transport prefabrykatów  
Elementy prefabrykowane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniami.  

Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co 
najmniej 0,75 R (W ).  
4.2.6.  Transport drewna i elementów deskowania  
Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je przed 
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

  Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

  Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 
- odwodnienia, 
- czasowego przełożenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie, na którym będzie 

wykonywany przepust, 
- wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu, 
- innych robót podanych w dokumentacji projektowej i SST. 

5.3. Wykop 

  Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty ścianek czołowych i ławę 
fundamentową powinien być dostosowany do wielkości przepustu, głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu i rodzaju gruntu. 
  Wykop należy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić 
do wykonywania przepustu. 

5.4. Ława fundamentowa pod przepust 

  Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
  Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to ława fundamentowa może być 
wykonana: 

- z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,  
- Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą: 
- dla wymiarów w planie        ± 5 cm, 
- dla rzędnych wierzchu ławy ± 2 cm. 

5.5. Układanie prefabrykatów rurowych 

  Układanie rur żelbetowych należy wykonać wg BN-74/9191-01 [18]. Styki rur należy 
wypełnić zaprawą cementową wg pkt 2.10 i uszczelnić materiałem wg pkt 2.9 zaakceptowanym 
przez Inżyniera. 
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5.6. Ścianki czołowe 

W przypadku wykonywania prefabrykatów elementów przepustów na terenie budowy, kształt i 
ich wymiary powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszcza się odchyłki wymiarów 
podane w punkcie 2.6. Montaż betonowych elementów prefabrykowanych przepustu i ścianek      
czołowych  

Elementy przepustu i ścianki czołowej z prefabrykowanych elementów powinny być ustawiane 
na przygotowanym podłożu. Styki elementów powinny być wypełnione zaprawą cementową wg 
PN-B-14501 [20]. 

5.7. Izolacja przepustów 

Przed ułożeniem izolacji powierzchnie izolowane należy zagruntować np. przez:  
- dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych,  
- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, lub innymi 

materiałami zaakceptowanymi przez Zamawiającego.  
Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułożeniem izolacji należy smarować 

lepikiem bitumicznym na gorąco i ułożyć izolację z papy asfaltowej.  
Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego. Elementy nie pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem należy smarować 
dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gorąco. 

5.8. Zasypka przepustów 

  Zasypkę (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) należy układać jednocześnie z obu stron 
przepustu, warstwami o jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczaniem. Wilgotność zasypki 
w czasie zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej wg normalnej próby Proctora, 
metodą I wg PN-B-04481 [2] z tolerancją  -20%, +10%. 
  Wskaźnik zagęszczenia poszczególnych warstw powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową i SST. 

5.9. Umocnienie wlotów i wylotów 

  Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST M-00.00.00. „Wymagania ogólne".  
  

6.2.  Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych  

Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych należy przeprowadzić z uwzględnieniem 
wymagań podanych w punkcie 5.2 i 5.3.  
  

6.3.  Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów.  

Umocnienie wlotów i wylotów należy kontrolować wizualnie, sprawdzając ich zgodność 
z dokumentacja projektową.  
  

6.4.  Kontrola wykonania ławy fundamentowej.  

Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej należy sprawdzić:  
- rodzaj materiału użytego do wykonania ławy,  
- usytuowanie ławy w planie,  
- rzędne wysokościowe,  
- grubość ławy,  
- zgodność wykonania z dokumentacja projektową.  
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6.5. Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych.  

Elementy prefabrykowane należy sprawdzać w zakresie:  
- kształtu i wymiarów (długość, wymiary wewnętrzne, grubość ścianki – wg dokumentacji 

projektowej),  
- wyglądu zewnętrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),  
- wytrzymałości betonu na ściskanie,  
- średnicy prętów i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacja projektową).  

Połączenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodności 
zmontowanego przepustu z dokumentacją projektową.  
  

6.6. Kontrola izolacji ścian przepustu.  

Izolacja ścian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności z wymaganiami 
punktu 5.10.  
  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

  Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

  Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przepustu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

  Szczegółowe zasady odbioru robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

  Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie ław fundamentowych, 
- wykonanie deskowania i rozebranie, 
- montaż konstrukcji przepustu, 
- montaż ścian czołowych przepustu 
- wykonanie izolacji, 
- wykonanie zasypki i zagęszczenie, 
- umocnienie wlotów i wylotów, 
- uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

  1.    PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja 
wymiarowa elementów budowlanych z betonu 

  2.    PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu 
  3.    PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
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  4.    PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony 
w środowisku agresywnych wód gruntowych 

  5.    PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu 
  6.    PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
  7.    PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania              i ocena zgodności 
  8.    PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
  9.    PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
10.    PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
11.    PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
12.    PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
13.    PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże 

z gruntu stabilizowanego  cementem. 
14.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
15.    BN-79/6751-01 Materiały do izolacji przeciwwilgotnościowej. Papa 

asfaltowa na taśmie aluminiowej 
16.    BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
17.    BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji 

przeciwwilgotnościowych 
18.   BN-74/9191-01 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur 

betonowych   i żelbetowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

D-007 
PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna  stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy realizacji „Przebudowa drogi leśnej głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie 
Stańków”. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem podbudowy z mieszanki  niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 i obejmują: 
- wykonanie uzupełnienia istniejącej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, śr. grubości 10 
cm 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
D-000 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałem do wykonania podbudowy powinno być kruszywo łamane, uzyskane w 
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru 
większych od 8 mm.   
 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć 
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 
metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. 
  Wymagania  
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa łamane 
Żużel 

 

Badania 
 właściwości Podbudowa według 
  zasad-

nicza 
pomoc-

nicza 
zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

 

1 Zawartość ziarn 
mniejszych niż 
0,075 mm, % 
(m/m) 

od 2  
do 10 

od 2         
do 12 

od 2  
do 10 

od 2         
do 12 

od 2  
do 10 

od 2         
do 12 

PN-B-
06714 
-15 [3] 

2 Zawartość 
nadziarna, %(m/m
), nie więcej niż 

5 10 5 10 5 10 
PN-B-
06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn 
nieforemnych%(m
/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 - - 
PN-B-
06714 
-16 [4] 

4 Zawartość 
zanieczyszczeń 
organicznych,  
%(m/m), nie 
więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-
04481 [1] 

5 Wskaźnik 
piaskowy po 
pięcio-krotnym 
zagęszczeniu 
metodą I lub II wg 
PN-B-04481, % 

od 30 do 
70 

od 30  
do 70 

od 30 do 
70 

od 30 
do 70 

 
- 

 
- 

BN-
64/8931 
-01 [26] 
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6 Ścieralność w 
bębnie Los Angeles 
a) ścieralność 
całkowita po pełnej 
liczbie obrotów, 
nie więcej niż 
b) ścieralność 
częściowa po 1/5 
pełnej liczby 
obrotów, nie więcej 
niż 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

45 
 
 

40 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 

40 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 
 

PN-B-
06714 

-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m
/m), nie więcej niż 

2,5 4 3 5 6 8 
PN-B-
06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, 
ubytek masy po 25 
cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-
06714 
-19 [7] 

9 
Rozpad 
krzemianowy i 
żela- 
zawy łącznie, % 
(m/m), nie więcej 
niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-
06714 

-37 [10] 
PN-B-
06714 

-39 [11] 

10 Zawartość 
związków siarki w 
przeliczeniu na 
SO3, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-
06714 
-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności 
wnoś mie-szanki 
kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy 
zagęszczeniu IS  
1,00 
b) przy 
zagęszczeniu IS  
1,03 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

PN-S-
06102 

[21] 

Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą 
wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 

trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 
małe walce wibracyjne. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-005 „Koryto 
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”  i  SST D-004 „Roboty ziemne – wykonanie 
wykopów”. 
 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

d

D

85

15   5 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża,  w milimetrach. 
  
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 
wysychaniu.  

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to 
każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków 
i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna 
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być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

 Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości, a nośność 
podbudowy badana na górze całej warstwy wg BN-8931-02( płytą VSS o średnicy 30 cm ) 
powinna odpowiadać warunkom: 

- moduł pierwotny E1≥100 MPa, 
- moduł wtórny      E2≥180 Mpa          oraz: 
 

𝐼𝑜 =
𝐸2
𝐸1

≤ 2,2 

 
Dla ruchu bardzo ciężkiego moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu odciążenia od 
0,25 do 0,15 MPa ( końcowe obciążenie doprowadzić do 0,45 MPa). 
 
Obliczenie wyników wg wzoru: 
 

𝐸1,2 =
3∆𝑝

4∆𝑆
× 𝐷 

 
Gdzie:   D – średnica płyty (mm) 
             ∆p – przyrost obciążenia (MPa) 
             ∆s  - przyrost odkształcenia (mm) 
 

5.5. Utrzymanie podbudowy  

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, 
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 
2.3 niniejszej SST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 

  Częstotliwość badań 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna liczba 

badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy przy-
padająca na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  3 500 
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3 Zagęszczenie warstwy 1 próbka na każdym elemencie 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 

kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki 
należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
 Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 
dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

E

E

1

2 ≤   2,2 

6.3.5. Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 
2.3.2. 
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Inżyniera. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
  Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  
podano w  tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
     stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  1 raz na każdym elemencie 

2 Równość podłużna 
 1 raz na każdym elemencie 

3 Równość poprzeczna 1 raz na każdym elemencie 

4 Spadki poprzeczne*) 1 raz na każdym elemencie 

5 Grubość podbudowy   w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 500 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy  

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 
szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji 
projektowej. 
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6.4.3. Równość podbudowy  

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą , zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową,  z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa 
z kruszywa 

o 
wskaźniku 

wnoś nie 
mniejszym  

 
Wskaźnik 

zagęszczenia 
IS   nie 

mniejszy niż  

 

Maksymalne ugięcie sprężyste pod 
kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-cenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 
80 

120 

1,0 
1,0 

1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 

100 

120 
140 
180 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych 
w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm 
i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 
ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
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 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 
podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest  m2 ( metr kwadratowy),  m3 (metr sześcienny) podbudowy  z 
kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-000 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 i 1 m3 podbudowy obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- rozłożenie mieszanki, 
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawartości zanieczyszczeń obcych 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu 

ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

wilgotności 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

nasiąkliwości 
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  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
mrozoodporności metodą bezpośrednią 

  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawartości zanieczyszczeń organicznych 

  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawartości siarki metodą bromową 

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
krzemianowego 

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
żelazawego 

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
ścieralności w bębnie Los Angeles 

13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo 
budowlane i drogowe. Badania techniczne 

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 

nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z 

tłucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 

nawierzchni drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika 

piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą 

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych 
ugięciomierzem belkowym 

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 
1997. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

D-008 
SKROPIENIE I OCZYSZCZENIE WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na „Przebudowa drogi 
leśnej głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie Stańków”. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy 
nawierzchni.  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
D-000 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 
 Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej: 
- kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 
- inne, dopuszczone przez Inspektora i Zamawiającego 
2.3. Wymagania dla materiałów 
 Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5]. 
 Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-96170 [2]. 
2.4. Zużycie lepiszczy do skropienia 
 Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

Lp. Rodzaj lepiszcza Zużycie (kg/m2) 

1 Emulsja niemodyfikowana C60B5 ZM/R od 0,3  do  0,5 

 Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu 
jej powierzchni i zaakceptowane przez Inżyniera. 
2.5. Składowanie lepiszczy 
 Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego 
jakości. 
 Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia 
grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się 
magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy 
spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych. 
 Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. 
 Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej 
powierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody. 
 Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez 
producenta. 
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3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 
 Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- szczotek mechanicznych,               
 zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być 
wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania 
zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać 
miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych 
w urządzenia odpylające, 
- sprężarek, 
- zbiorników z wodą, 
- szczotek ręcznych. 
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 
 Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka 
powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i 
regulowanie następujących parametrów: 

- temperatury rozkładanego lepiszcza, 
- ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
- obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
- prędkości poruszania się skrapiarki, 
- wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
- dozatora lepiszcza. 

 Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe 
zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 
 Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 
 Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości założonej. 
4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport lepiszczy 
 Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, 
posiadających izolację termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i 
zabezpieczonych przed dostępem wody. 
 Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach 
i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą 
powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone 
przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda 
powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki 
przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać 
resztek innych lepiszczy. 

5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 
 Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i 
kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach 
trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach 
niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu 
przy użyciu sprężonego powietrza. 
5.3. Skropienie warstw nawierzchni 
 Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 
 Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może 
nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których 
nawierzchnia może być wilgotna. 
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 Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia. 
 Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w 
miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 
 Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2. 

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC) 

1 Emulsja asfaltowa     od 20 do 40 *) 

*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 
 Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być 
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza 
w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi 
od 1 godz. do 24 godzin. 
 Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien 
zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny 
ruch budowlany.  

6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie 
warstwy w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej 
ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Badania lepiszczy 

 Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca 
powinien kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3. 

Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót 

Lp. Rodzaj lepiszcza 
Kontrolowane 
właściwości 

Badanie 
według normy 

1 

2 

Emulsja asfaltowa kationowa 

Asfalt drogowy 

lepkość 

penetracja 

EmA-94 [5] 

PN-C-04134 [1] 

 
6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 

 Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w 
opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” 
[4]. 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 

8. odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m2  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

- mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z 
ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,  

- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 
- Cena  1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
- dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 
- podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów 
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 

10.2. Inne dokumenty 
4. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone 

przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03. 
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

D-009 
NAWIERZCHNIA Z SMA 16 JENA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem jednowarstwowych 
nawierzchni asfaltowych konstrukcji nawierzchni z mieszanki mastyksowo- grysowej (mieszanki 
SMA 16 DTS - JENA). 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót „Przebudowa drogi leśnej 
głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie Stańków”. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej, wiążącej, wyrównawczej  z SMA 16  ( pry 
opracowaniu SST wykorzystano  odpowiednie wymagania zawarte w WT-2 Nawierzchnie 
asfaltowe na drogach krajowych 2010  z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od 
producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla 
potrzeb własnej budowy, Wykonawca zobowiązany jest wszystkie obowiązki prawne 
spoczywające na producencie wyrobu budowlanego (mma), w tym między innymi prowadzić 
Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) i posiadać aktualny certyfikat ZKP wystawiony przez 
jednostkę notyfikowaną. 
Tablica 1. Stosowane mieszanki 

Kategoria 
ruchu 

Mieszanki o wymiarze D1), 
mm 

KR 1-4 SMA 16 
 
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do 
przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 
1.4.2. Warstwa ścieralna –  górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z 
kołami pojazdów. 
1.4.3. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 
1.4.4. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w 
celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy. 
1.4.5. Mieszanka typu DTS (Decktragschicht )  ma zastosowanie do jednowarstwowych 
nawierzchni asfaltowych i jest układana jako warstwa wyrównawcza lub wiążąca  jednocześnie z 
warstwą ścieralną. Sugerowane nazewnictwo w języku polskim – JENA – jednowarstwowa 
nawierzchnia asfaltowa.  
1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
1.4.7. Wymiar mieszanki mineralno"asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
wyróżniające tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy 
wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11. 
1.4.8. Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa) –  mieszanka mineralno-asfaltowa o 
nieciągłym uziarnieniu, składająca się z grubego łamanego szkieletu kruszywowego, związanego 
zaprawą mastyksową. 1.4.9. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach 
masy ziaren przechodzących przez określony zestaw sit. 
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1.4.10. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 
1.4.11. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) 
wymiar sita.  
1.4.12. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d ≥ 2 mm. 
1.4.13. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część 
pozostaje na sicie 0,063 mm. 
1.4.14. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
1.4.15. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. 
(Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i 
wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, 
wyprodukowany oddzielnie). 
1.4.16. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki 
cząstkom zdyspergowanego asfaltu. 
1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe 
SMA – mieszanka mastyksowo-grysowa 
D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C – kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD – właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może 
jej nie określać), 
TBR – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie 
informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 
IRI - (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 
MOP - miejsce obsługi podróżnych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
D-000 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023  
Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych  podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do jednowarstwowej warstwy asfaltowej  z SMA16 DTS - 
JENA 
 

Kategoria 
ruchu 

Mieszanka 
AC W 

Gatunek lepiszcza 
asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR4 SMA 16 DTS 50/70 PMB 45/80-55 
 

 
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltu  drogowego wg PN-EN 12591  

Lp. Właściwości 
Metoda 
badania 

Rodzaj 
asfaltu 
50/70 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50÷70 
2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46÷54 
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3 Temperatura zapłonu,  
nie mniej niż 

°C PN-EN 22592 
[62] 

230 

4 Zawartość składników rozpuszczalnych,  
nie mniej niż 

 
% 
m/m 

 
PN-EN 12592 
[28] 

 
99 

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub 
przyrost),  
nie więcej niż 

 
% 
m/m 

 
PN-EN 12607-1 
[31] 

 
0,5 

6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej 
niż 

% PN-EN 1426 [21] 50 

7 Temperatura mięknienia po starzeniu, nie 
mniej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 48 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Wzrost temp. mięknienia po starzeniu, nie 

więcej niż 
°C PN-EN 1427 [22] 9 

9 Temperatura łamliwości Fraassa, nie więcej 
niż 

°C PN-EN 12593 
[29] 

-8 

 
 
Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z 
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, 
posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

2.3. Kruszywo 

Do warstwy ścieralnej wiążącej i wyrównawczej z SMA należy stosować kruszywo według 
PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwaleń na drogach krajowych 2010 , obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne i 
wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w tablicach 4÷6 (na podstawie WT-
1 Kruszywa 2010. Punkt 6.4, tablica 16, tablica 17, tablica 18).  Rodzaj użytego kruszywa do 
mieszanki SMA należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru/Przedstawicielem Zamawiającego. 
 
Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej i wiążącej z mieszanki  
SMA 16 DTS 

Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności 
od kategorii ruchu 

KR1÷KR4 

Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie niższa niż: GC 85/15 

Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie większe niż według kategorii: G25/15 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f2 

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 
933-4; kategoria nie wyższa niż: 

FI20 lub SI20 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i C100/0 

łamanej w kruszywie grubym według PN-EN 933-5; kategoria nie niższa 
niż:  

Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN 1097-2, 
badana na kruszywie o wymiarze 10/14 , rozdział 5; kategoria nie niższa 
niż: 

LA25 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE – „Przebudowa drogi leśnej głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie Stańków” 

   77 

Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji 
kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) według PN-EN 1097-8, 
kategoria nie 
niższa niż: 1) 

PSV Deklarowana (nie mniej 
niż 50) 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz, 7, 8 lub 9: deklarowana przez 
producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA 24 Deklarowana 

Gęstość nasypowa według normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez 
producenta Mrozoodporność według PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, kategoria nie wyższa 

niż: 
FNaCl7 

„Zgorzel słoneczna" bazaltu według PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: SBLA 

Skład chemiczny - uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 932-3: deklarowany przez 
producenta Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 1744-1, p.14.2, 

kategoria nie wyższa niż: 
mLPC0,1 

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla 
wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1794-1, p. 19.1: 

wymagana odporność 

Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego 
chłodzonego 
powietrzem według PN-EN 1744-1, p. 19,2: 

wymagana odporność 

Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według PN-EN 1744-1, 
p. 19.3, 
kategoria nie wyższa niż: 

V 3,5 

Odporność na ścieranie ( dotyczy frakcji 10/14) wg PN-EN 1097-1 
MDENR 

 
Badanie nie dotyczy kruszyw drobnokrystalicznych (np. granitów, gnejsów itp.) 
 
Tablica 5. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego i o ciągłym uziarnieniu D ≤ 8 mm 
do warstwy  ścieralnej i wiążącej z mieszanki SMA 16 DTS 

Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od 
kategorii ruchu 

KR1÷KR4 

Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria dla D≤2: i                                               
wymagana kategoria dla D≤8 i d=0 

GF85 

GA85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według kategorii: GTC20 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż: f10 

Jakość pyłów według PN-BN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z 
kruszywa 
o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa 
niż: 

ECS30 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9 
Deklarowana przez 
producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA 24 Deklarowana 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 14.2, kategoria 
nie 
wyższa niż: 

mLPC 0,1 
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Tablica 6. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej i wiążącej z mieszanki SMA 
16 DTS 

Właściwości wypełniacza 

Wymagania w zależności od 
kategorii ruchu 

KR1+KR4 

Uziarnienie według PN-EN 933-10: 
zgodne z tablicą 24 w PN-EN 
13043 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyższa niż: 1 %(m/m) 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7 
deklarowana przez 
producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu według PN-EN 
1097-4, wymagana kategoria: 

V 28/45 

Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1, wymagana 
kategoria: 

∆ R&B8/25 

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, kategoria nie wyższa 
niż: 

WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 196-2, 
kategoria nie niższa niż: 

CC 70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, wymagana 
kategoria: 

Ka Deklarowana 

„Liczba asfaltowa" według PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: B N Deklarowana 
Do warstwy ścieralnej z SMA dopuszcza się użycie tylko i wyłącznie wypełniacza wapiennego. 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże 
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się 
odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

2.4. Kruszywo do uszorstnienia 

W celu zwiększenia współczynnika tarcia wykonanej warstwy ścieralnej, w początkowym 
okresie jej użytkowania, należy gorącą warstwę posypać kruszywem mineralnym naturalnym lub 
sztucznym uzyskanym z przekruszenia, o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm i dokładnie przywałować 
Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm powinny spełniać wymagania podane w 
tablicy 7 Składowanie kruszywa powinno odpowiadać wymaganiom podanym w p-kcie 2.3. 
 
Tablica 7. Wymagania dotyczące kruszywa do uszorstnienia warstwy ścieralnej z SMA 

Właściwości 
kruszywa 

Metoda 
badania 

Wymagania 
dla kruszywa 2/4 lub 2/5 mm 

Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] kat. GC 85/15 
Zawartość pyłu 

PN-EN 933-1 [5] kat. f1, tj. przesiew przez sito 0,063 mm 
≤ 1% (m/m) 

Odporność na 
polerowanie 
kruszywa, kat. 
nie niższa niż 

PN-EN 1097-8 [18] kat. PSV 50  tj.odporność ≥ 50 

Gęstość ziaren 
PN-EN 1097-6, 
rozdz. 7, 8, 9 [16] 

deklarowana przez producenta 

Grube 
zanieczyszczenia 
lekkie, kat. nie 
wyższa niż 

PN-EN 1744-1 
p. 14.2 [25] 

kat. mLPC0,1, tj. zawartość 
zanieczyszczeń o wymiarze większym od 
2 mm powinna wynosić ≤ 0,1 % (m/m) 
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Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości, rozdz. – rozdział 

2.5. Stabilizator mastyksu 

W celu zapobieżenia spływaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa w 
wyprodukowanej mieszance SMA podczas transportu należy stosować stabilizatory, którymi 
mogą być włókna mineralne, celulozowe lub polimerowe, spełniające wymagania określone przez 
producenta. Włókna te mogą być stosowane także w postaci granulatu, w tym ze środkiem 
wiążącym. 
Można zaniechać stosowania stabilizatora, jeśli stosowane lepiszcze gwarantuje spełnienie 
wymagania spływności lepiszcza lub technologia produkcji i transportu mieszanki SMA nie 
powoduje spływności lepiszcza z ziaren kruszywa. 
Każdorazowo wraz z badaniem typu należy przedłożyć do zatwierdzenia badania typu mma 
(recepty) badanie spływności lepiszcza. 

2.6. Środek adhezyjny 

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność 
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, 
tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 
12697-11, metoda A po 6h obracania wynosiła co najmniej 80%. Badanie przyczepności lepiszcza 
do kruszywa należy każdorazowo przedstawić dla konkretnie złożonej recepty mma. 
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w 
warunkach określonych przez producenta. 

2.7. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego 
samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych 
materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją 
ograniczającymi, należy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 
technicznych, Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych 
opakowaniach producenta, 
w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 , asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje 
lepiszcza wg norm lub aprobat. 

2.8. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa ścieralną – wiążąca -  
wyrównawcza z warstwą podbudowy lub starą nawierzchnią) należy stosować kationowe 
emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami zgodnie z tablicą 8 i tablicą 
9 (według PN-EN 13808  i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3) 
 
Tablica 8. Wymagania dotyczące kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do złączania 
warstw nawierzchni 

Wymagania 
techniczne 

Metoda badań 
według normy 

Jednostka 

C60 B3 ZM lub 
C60 B4 ZM C60 B5 ZM 

Klasa Zakres 
wartości 

Klasa Zakres 
wartości 

Indeks rozpadu PN-EN 13075-1  
3 
lub 
4 

50 do 100 
lub 
70 do 130 

5 120 do 180 

Zawartość 
lepiszcza 

PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 62 5 58 do 62 
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Czas 
dla Ø 2 wy mm w 
pływu 

PN-EN 12846 s 1 TBR b) 1 TBR b) 

Pozostałość na 
sicie 

PN-EN 1429 %(rn/m) 1 TBR 1 TBR 

Trwałość 
po 7 dniach 
magazynowania 

PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR 

Sedymentacja PN-EN 12847 96(rn/m) 1 TBR 1 TBR 

Adhezja c) 

PN-EN 13614 % 
pokrycia 
powierz- 

1 TBR 1 TBR 

WT-3, 
załącznik 2 

2 ≥ 75 2 ≥ 75 

 

pH emulsji PN-EN 12850 - ≥ 3,5 d) - ≥ 3,5 d) 

Wymagania dotyczące lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych 
przez odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074 

Penetracja w PN-EN 1426 0,1mm 3 ≤ 100e) 3 ≤ 100e) 

25°C 
b) Nie dotyczy emulsji rozcieńczanych wodą na budowie. 
c) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpośredni kontakt z kruszywem. 
d) Dotyczy emulsji przeznaczonej do związania warstwy asfaltowej z podbudową zawierającą spoi« 
hydrauliczne. 
e) Do skropień podbudów niezwiązanych, w szczególności z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie lub 
tłucznia kamiennego, dopuszcza się stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o 
penetracji 160/220. 

 
Tablica 9. Wymagania dotyczące kationowych emulsji modyfikowanych polimerami stosowanych 
do złączania warstw nawierzchni 

Wymagania 
techniczne 

Metoda 
badania 
według 

Jednostka 

C60 BP3 ZM lub 
C60 BP4 ZM 

C60 BP5 ZM 

Klasa Zakres 
wartości 

Klasa wartości 

Indeks rozpadu 
PN-EN 
13075-1 

 
3 
lub 
4 

50 do 100 
lub 
70 do 130 

5 120 do 180 

Zawartość 
lepiszcza 

PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 62 5 58 do 62 

Czas wypływu 
dla Ø 2 mm w 

PN-EN 
12846 

s 1 TBR b) 1 TBR b) 

40°C 
Pozostałość na 
sicie 

PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR 

Trwałość po 7 
dniach 

PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR 

Sedymentacja PN-EN 
12847 

%(m/m) 1 TBR 1 TBR 

Adhezja c) 

PN-EN 
13614 

% 
pokrycia 
powierzchni 

1 TBR 1 TBR 

WT-3, 
załącznik 2 

2 ≥75 2 ≥75 

ph emulsji PN-EN 
12850 

 - ≥ 3,5 d) - ≥ 3,5 d) 

Wymagania techniczne dotyczące lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych 
przez odparowanie, zgadnie z PN-EN 13074 

Penetracja w PN-EN 1426 0,1mm 3 ≤ 100 3 ≤ 100 
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25ºC 
Temperatura 
mięknienia 

PN-EN 1427 º C 4 ≥43 4 ≥43 

Nawrót 
sprężysty 
w 25ºC 

PN-EN13398 % 4 ≥ 50 4 ≥ 50 

b) Nie dotyczy emulsji rozcieńczanej wodą na budowie. 
c) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpośredni kontakt z kruszywem. 
d) Dotyczy emulsji przeznaczonej do związania warstwy asfaltowej z podbudową zawierającą 
spoiwo 
hydrauliczne.  

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany 
polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy 
asfaltowe na gorąco. 
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i 
zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 
 

2.9. Taśmy kauczukowo-asfaltowe 

Przy wykonywaniu warstwy ścieralnej z mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco 
należy stosować kauczukowo-asfaltowe taśmy samoprzylepne w postaci wstęgi uformowanej z 
asfaltu modyfikowanego polimerami, o przekroju prostokątnym o szerokości od 20 do 70 mm, 
grubości od 2 do 20 mm, długości od 1 do 10 m. 
Taśmy powinny charakteryzować się: 

– dobrą przyczepnością do pionowo przeciętej powierzchni nawierzchni, 
– odpornością na starzenie się. 

Taśmy te służą do dobrego połączenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco 
z pionowo przyciętymi ściankami warstwy bitumicznej wcześniej wykonanej lub urządzeń 
obcych. Szerokość taśmy powinna być równa grubości wbudowywanej warstwy. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” Sprzęt 
do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
- układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy (wymóg 
obligatoryjny) 
- skrapiarka, 
- walce stalowe gładkie, 
- lekka rozsypywarka kruszywa, 
- szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
- samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami 
- sprzęt drobny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-000 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Asfalty drogowe i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub 
samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie 
oraz w zawory spustowe. 
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Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach 
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, 
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji 
i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy 
używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba 
wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 
Mieszankę SMA należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności od 
postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być 
zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki 
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do 
wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. 
Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do 
zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie 
na mieszankę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” . 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego 
do akceptacji badanie typu mma (projekt składu mieszanki SMA wraz z pełnymi badaniami 
materiałów wsadowych i właściwości SMA). 

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 
10 Wymagane właściwości SMA podane są w tablicy 11 
Tablica 10 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza w mieszance SMA do 
warstwy ścieralnej dla KR1-KR4  

Właściwość Przesiew, [% (m/m)] 
SMA 16 

Wymiar sita #, [mm] od do 
22,4 100 100 
16,0 95 100 
11,2 65 70 
8,0 50 55 
2 25 30 

0,125 8 12 
0,063 7 10 

Orientacyjna zawartość 
środka 
stabilizującego [% (m/m)] 

0,3-1,5 

Zawartość lepiszcza, 
minimum*) 

Bmin5,3 
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Tablica 11. 
Wymagane 
właściwości 
mieszanki 
SMA do 
warstwy 
ścieralnej, dla 
ruchu KR1 ÷ 
KR4 
Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 
wg PN-EN 
13108-20 [48] 

Metoda i warunki badania SMA 11 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×75 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmin 2,0 
Vmax 5,0 

Odporność 
na 
deformacje 
trwałe 1) 

C.1.20, 
wałowanie , 
n n 
r98-r 100 

PN-EN 12697-22 [38], 
metoda B w powietrzu, 
PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 
10000 cykli [48] 

WTSAIR 0,50 
PRDAIR12,0 

Odporność 
na działanie 
wody 

C'1'1'ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamrażania, 
badanie w 25°C 2) 

ITSR90 

Spływność 
lepiszcza 

- 
PN-EN 12697-18 [37], p. 5 

D 0,3 
1) Grubość płyty: SMA16DTS - 60mm 
2) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 
2010 
[65] w załączniku 1.  

5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA 

Mieszankę SMA należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
Dozowanie składników mieszanki SMA w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być 
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz 
pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub 
pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z 
układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna 
przekraczać 180°C 
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby 
mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. 
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej 
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 12. W tej tablicy najniższa 
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej (SMA) dostarczonej na miejsce 
wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po 
wytworzeniu w wytwórni. 
Tablica 12. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki SMA  

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki 
[°C] 

 Asfalt 50/70 
 

od 130 do 170 

 
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 

równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
System dozowania dodatków modyfikujących lub stabilizujących powinien zapewnić 
jednorodność dozowania dodatków do wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i 
przechowywania mieszanki mineralno- asfaltowej na gorąco nie powinny istotnie wpływać na 
skuteczność działania tych dodatków. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa podbudowy lub stara warstwa ścieralna) pod 
warstwę ścieralną/wiążącą ( wyrównawczą ) SMA powinno być na całej powierzchni: 
ustabilizowane i nośne, 
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa. 
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W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy przyjąć 
dane z pomiaru równości tej warstwy. Wymagana równość podłużna i porzeczna jest określona 
w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne . W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 13. 
Tablica 13 Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy 
asfaltowe (pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą)  

Klasa drogi Element nawierzchni Maksymalna 
nierówność podłoża 
pod warstwę ścieralną 
[mm] 

L,Z,G 
 

Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i 
wyłączania, postojowe, jezdnie 
łącznic, utwardzone pobocza 

20 

 
Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być 
zapewniony odpływ wody. 
Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. Dopuszcza się pozostawienie 
oznakowania poziomego z materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku szczepności 
warstw wg punktu 5.6 

Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy 
wyrównać poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 
asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o 
właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 
podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy podjąć przed 
wykonaniem warstwy asfaltowej. 
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami 
drogowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiałami według 
norm lub aprobat technicznych. 
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań 
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 

5.5. Próba technologiczna 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany na żądanie 
Zamawiającego do przeprowadzenia w jego obecności próby technologicznej, która ma na celu 
sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy 
zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować 
mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy 
otaczarki. 
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie 
lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z 
metodą określoną w PN-EN 12697-27 . 

Na podstawie uzyskanych wyników Przedstawiciel Zamawiającego podejmuje decyzję o 
wykonaniu odcinka próbnego w miejscu przez niego wskazanym. Ewentualne wykonanie zarobu 
próbnego i odcinka próbnego Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie kontraktowej. 

5.6. Połączenie międzywarstwowe 

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia 
między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
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Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między 
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między 
warstwami. 
Skropienie lepiszczem podłoża (podbudowy z mieszanki niezwiązanej), przed ułożeniem 
warstwy ścieralnej SMA powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe 
lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym: 

 ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki; 
jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość 
lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 

 dobrana ilość lepiszcza musi zapewnić wymaganą sczepność międzywarstwową. 
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. 
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno 
dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 
Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu. 
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej szybkorozpadowej podłoże powinno być skropione 
0,5 h przed układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić badania wydatku skropienia i przedstawić je na żądanie 
Zamawiającego. Należy stosować procedurę wg PN-EN 12272-1. 
Wymagania wobec sczepności międzywarstwowej badanej metodą Leutnera wg instrukcji IBDiM 
jn.: wiążąca lub wyrównawcza/ścieralna ≥ 0,7 MPa 

5.7. Wbudowanie mieszanki SMA 

Mieszankę SMA można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w 
pkt. 5.4 i 5.6. Transport mieszanki SMA asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi 
w punkcie 4.2. Mieszankę SMA należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 
13. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie 
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 
16 m/s) 
W wypadku stosowania mieszanek SMA z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i 
wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia [°C] 
przed przystąpieniem do 
robót 

w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 
cm 

+5 >+5 

Warstwa ścieralna o grubości < 3 
cm 

+5 >+10 

 
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 15 Tablica 15. 
Właściwości warstwy SMA 

Typ i wymiar Projektowana grubość Wskaźnik Zawartość wolnych 
mieszanki warstwy zagęszczenia przestrzeni 

 
Mieszanka SMA powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 

automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową. Wbudowywanie ręczne dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgodą 
Inspektora Nadzoru/ przedstawiciela Zamawiającego. 

 technologicznej [cm] [%] w warstwie 

   [%(v/v)] 

SMA 16 DTS, KR1-
KR4 

5,0 – 10,0 ≥ 97,0 2,0 ÷ 6,5 
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Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech 
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do 
warstw SMA należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji lub oscylacji. 

5.8. Uszorstnienie warstwy SMA 

Warstwa ścieralna z SMA powinna mieć jednorodną teksturę i strukturę, dostosowaną do 
przeznaczenia, np. ze względu na właściwości przeciwpoślizgowe, hałas toczenia kół lub względy 
estetyczne. 
Do zwiększenia szorstkości warstwy ścieralnej konieczne może być jej uszorstnienie. Do warstw 
z mieszanki SMA o D < 16 mm zaleca się stosowanie posypki o wymiarze 2/4 mm lub 2/5 mm. 
Na powierzchnię gorącej warstwy należy równomiernie nanieść posypkę i dokładnie zawałować. 
Nanoszenie posypki powinno odbywać się maszynowo, a jedynie w miejscach trudno dostępnych 
dopuszcza się wykonanie ręczne. Przy wyborze uziarnienia posypki należy wziąć pod uwagę 
wymagania ochrony przed hałasem. Jeżeli wymaga się zmniejszenia hałasu od kół pojazdów, 
należy stosować posypkę o drobniejszym uziarnieniu. 
Zalecana ilość posypki do warstwy z mieszanki SMA: 
- kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 kg/m2, 
- kruszywo o wymiarze 2/5 mm: od 1,0 do 2,0 kg/m2. 

5.9. Połączenia technologiczne 

Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 . 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” . 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, 
ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 przeprowadzić badania typu mieszanki mma na zgodność niniejszą ST i przedstawić do 
akceptacji dla Przedstawiciela Zamawiającego ew. wykonać własne badania właściwości 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia 
Przedstawicielowi Zamawiającego do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

Badania dzielą się na: 
- badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Przedstawiciela Zamawiającego). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 
składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane 
warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną 
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie 
stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie 
usunąć. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji zgodnie z normą PN-EN 
13108-21 [63.1] podczas produkcji MMA na potrzeby budowy. Wyniki badań Wykonawcy należy 
przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Przedstawiciel Zamawiającego może zdecydować o 
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dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Przedstawiciel 
Zamawiającego może przeprowadzić badania kontrolne według punktu 6.3.3. 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza,  
– badanie składu mieszanki SMA 
– badania właściwości mieszanki SMA 
– badania właściwości wykonanej warstwy 
– badania materiałów wsadowych do SMA 
– badanie spływności mieszanki 
– pomiar temperatury mieszanki SMA podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 
[36]), 
– ocena wizualna mieszanki SMA 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– badanie połączenia międzywarstwowego, 
– badanie wydatku skropienia, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne 

Badania kontrolne są badaniami Przedstawiciela Zamawiającego, których celem jest 
sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 
składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane 
warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania. Badania kontrolne prowadzone są w 
laboratorium Wykonawcy lub innym laboratorium na koszt Wykonawcy. Wyniki tych badań są 
podstawą odbioru. Nadzór nad pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy 
zajmuje się Przedstawiciel Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek 
swoim sprzętem pobrać wszystkie możliwe próbki do badań kontrolnych, w miejscach 
wskazanych przez Zamawiającego. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca 
zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w 
tablicy 15. 
Tablica 16. Rodzaj badań kontrolnych 

Lp. Rodzaj badań 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 

2.10 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 
Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Właściwości lepiszcza 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni w 
próbce Marshall’a 
Warstwa asfaltowa 
Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie a) 
Właściwości przeciwpoślizgowe 
Połączenia międzywarstwowe 
Badanie wydatku skropienia 
Koleinowanie 
Spływność mieszanki metodą Schellenberga a) do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 

nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby 
liczba próbek może zostać zwiększona 
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki  
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6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych 
dodatkowych. 
Przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i 
wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy 
przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to 
odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru 
uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych 
odcinków częściowych. 
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitrażowe 

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją 
uzasadnione wątpliwości ze strony Przedstawiciela Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na 
podstawie własnych badań). 
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 
wykonywało badań kontrolnych. 
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 
niekorzyść przemawia wynik badania. 
Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni 
lub wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony 
Zamawiającego. 

6.4. Właściwości i dopuszczalne odchyłki mieszanki SMA oraz wykonanej warstwy.  

6.4.1. Mieszanka SMA 

Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki 
mineralno- asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy 
asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy 
asfaltowej. 
Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości 
dopuszczalne 
i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność 
metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 
Tablica 17. Dopuszczalne odchyłki dotyczące zawartości lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)] 

Rodzaj 
mieszanki 

Odchyłki od wartości projektowanej 

Bez potrąceń Stosuje się 
potrącenia 

Nie do odbioru 

SMA ≤±0,3 ±0,4 ÷ ±0,5 ≥ ±0,6 

 
Tablica 18. Dopuszczalne odchyłki dotyczące zawartości kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, pm 
[%(m/m)] 

Rodzaj 
mieszanki 
 

Odchyłka od wartości projektowanej 

Bez potrąceń Stosuje się potrącenia 

SMA ≤±1,5 ±1,6 ÷ ±3,0 

 
Tablica 19. Dopuszczalne odchyłki dotyczące zawartości kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, pw 
[%(m/m)] 

Rodzaj 
mieszanki 
 

Odchyłka od wartości projektowanej 

Bez potrąceń 
Stosuje się 
potrącenia 

SMA ≤±2 ±2 ÷ ±4,0 

 
Tablica 20. Dopuszczalne odchyłki dotyczące zawartości kruszywa o wymiarze od 0,063 mm do 2 
mm, pw [%(m/m)] 
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Rodzaj 
mieszanki 
 

Odchyłka od wartości projektowanej 

Bez potrąceń Stosuje się potrącenia 

SMA ≤±4,0 ±4,1 ÷ ±6,0 

 
Tablica 21. Dopuszczalne odchyłki dotyczące zawartości kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, 
pż [%(m/m)] 

Rodzaj 
mieszanki 
 

Odchyłka od wartości projektowanej 

Bez potrąceń Stosuje się potrącenia 

SMA ≤±4,0 ±4,1 ÷ ±6,0 

 
Tablica 22. Dopuszczalne odchyłki dotyczące zawartości kruszywa o największym wymiarze wraz 
z nadziarnem pż [%(m/m)] 

Rodzaj 
mieszanki 
 

Odchyłka od wartości projektowanej 

Bez potrąceń Stosuje się potrącenia 

SMA ≤±4,0 ±4,1 ÷ ±6,0 

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać 
od wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek podanych w Tablicach 
17-21. 
Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione 
jednocześnie. 
Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej 
lub wyjątkowo z próbki pobranej z nawierzchni nie może odbiegać od wartości asfaltu 
rozpuszczalnego określonego w recepcie, z uwzględnieniem podanych dopuszczalnych odchyłek 
w tablicy 16. 
UWAGA! 
Po przekroczeniu odchyłek dopuszczalnych roboty nie mogą być odebrane. 
Wykonawca przedstawi program naprawczy lub usunie warstwy niewłaściwie wykonane. 
Potrącenia na nieprawidłową zawartość asfaltu oblicza się na podstawie następującego wzoru  
P = A*pa*cj 
A - powierzchnia 
pa - współczynnik do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość lepiszcza 
cj - cena jednostkowa 
P - potrącenia 

 
Współczynnik "pa" do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość lepiszcza 
    
Odchylenie od recepty w % 0,4 0,5 - 
pa 0,08 0,16 - 

 
Potrącenia na nieprawidłową zawartość kruszyw w mieszance mineralno-asfaltowej oblicza się 
na podstawie następującego wzoru 
P = A*pż(w)*cj*r 
A - powierzchnia  
pż - współczynnik do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość ziarn większych od 2 mm 
pw - współczynnik do obliczania potrąceń za niewłaściwą ilość ziarn mniejszych od 2 mm 
cj - cena jednostkowa  
P - potrącenia 
r - udział procentowy ziarn w recepcie 
 
 

 

Odchylenie od recepty w % 
1,6 – 
1,7 

1,8 – 
1,9 2,0 – 2,4 
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pm 0,13 0,15 0,17 
    
 

Odchylenie od recepty w % 
2,1 – 
2,7 

2,8 – 
2,9 3,0 – 4,0 

pw 0,11 0,16 0,2 
    
 

Odchylenie od recepty w % 
4,1 - 
4,5 

4,6– 
4,9 

4,0 – 6,0 

pż 0,08 0,16 0,2 
 
6.4.1.1. Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshall’a  
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshall’a, określona w tablicy 11, nie może wykroczyć 
poza wartości dopuszczalne więcej niż 1,0 %(v/v) 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału  
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego 
materiału na określoną powierzchnię mogą odbiegać od projektu o wartość ±10% . 
Sumaryczny pakiet warstw asfaltowych musi być zachowany zgodnie z dokumentacją projektową 
i wynosić 
 min 5 cm. Dopuszcza się przy odbiorze warstwy przez Zamawiającego pomiar grubości za 
pomocą georadaru GPR. 
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy i wolna przestrzeń w warstwie  
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością 
wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 14. 
Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. Obie badane właściwości 
warstwy należy obliczać z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 
6.4.2.3. Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych 
łuków poziomych. 
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
6.4.2.4. Równość podłużna  
Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w śladzie prawej koleiny każdego ocenianego 
pasa ruchu. 
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z i dróg wyższych klas 
należy stosować jedną z poniższych metod. Równość podłużna mierzona obiema metodami 
(metodą profilometryczną i łaty 4-metrowej) powinna być spełniona jednocześnie dla wykonanej 
warstwy ścieralnej. 
6.4.2.4.1. Metoda profilometryczna  

Metoda umożliwiająca wyznaczenie wskaźnika równości IRI. 
Do pomiarów profilometrycznych powinien być używany sprzęt umożliwiający rejestrację z 
błędem pomiaru nie większym niż 1,0 mm, profilu podłużnego o charakterystycznej długości 50 
m. Wartość IRI wyznacza się dla odcinków miarodajnych o długości nieprzekraczającej 1000 
m. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartości wskaźnika, których nie 
można przekroczyć na 50%, 80% i 100% długości wyznaczonego odcinka miarodajnego. Wartości 
wskaźnika IRI określa tabela: 
Tablica 23. Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłużnej IRI dla warstwy z SMA 16 DTS 
- JENA 

Klasa 
drogi 

Element nawierzchni 
Wartości wskaźnika IRI [mm/m] 

50% 80% 100% 

L,Z,G 
 

Pasy ruchu, jezdnie łącznic, utwardzone 
pobocza 

2,8 ≤ 3,9 
≤49 
, 
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Jeżeli na odcinku nie można wyznaczyć więcej niż 10 wartości IRI, to wartość miarodajna będąca 
sumą wartości średniej E(IRI) i odchylenia standardowego D : E(IRI) + D nie powinna przekroczyć 
wartości odpowiedniej dla 80% długości badanego odcinka nawierzchni. 
6.4.2.4.2. Metoda czterometrowej łaty i klina  

Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej niezależnie od pomiarów 
profilometrycznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub 
metodę równoważną, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się 
nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość odchylenia 
równości (prześwitu). Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a 
mierzoną powierzchnią. Dopuszczalne nierówności określa tabela: 
Tablica 24. Dopuszczalne nierówności podłużne dla warstwy ścieralnej 

Klasa 
drogi 

Element nawierzchni 
Dopuszczalna nierówność [mm] 

L,Z,G 
 

Pasy ruchu ≤ 6 

 
6.4.2.5. Równość poprzeczna  

Do pomiaru poprzecznej równości nawierzchni powinna być stosowana metoda z 
wykorzystaniem 4- metrowej łaty i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar 
należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, 
nie rzadziej niż co 5 m, a liczba pomiarów nie 
może być mniejsza niż 20. Wymagana równość poprzeczna jest określona przez wartości 
odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 90% i 
100% albo 95% i 100% liczby pomiarów na wyznaczonym odcinku miarodajnym o długości 100 
m. Odchylenie równości oznacza największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią w 
danym profilu. Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tabela: 
Tablica 25. Dopuszczalne nierówności poprzeczne dla warstwy ścieralnej 

Klasa 
drogi 

Element nawierzchni 
Dopuszczalna nierówność [mm] 

90% 95% 100% 

L,Z,G 
 

Pasy ruchu, jezdnie łącznic, utwardzone 
pobocza 

≤ 6 - ≤9 

 
6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe  

Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy L, Z, G i dróg 
wyższych klas powinien być określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy 
całkowitym poślizgu opony testowej. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 50 m na nawierzchni 
zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczalny na wartość przy 
100% poślizgu opony bezbieżnikowej rozmiaru 5,60S x 13. Miarą właściwości 
przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia 
przyjmuje się różnicę wartości średniej E(p) i odchylenia standardowego D : E(p) – D ustaloną dla 
odcinków o długości 1000 m. 
Parametry miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane po dwóch miesiącach od 
oddania drogi do użytkowania określa tabela: 
Tablica 26. Wymagane właściwości przeciwpoślizgowe dla warstwy ścieralnej 

Klasa drogi Element nawierzchni 

Miarodajny współczynnik tarcia przy 
prędkości zablokowanej opony 
względem nawierzchni 
30 km/h 60 km/h 90 km/h 

L,Z,G 
 

Pasy ruchu, utwardzone pobocza ≥ 0,48 ≥ 0,39 ≥ 0,32 
 
6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości 
projektowanej 
o więcej niż ± 5 cm. 
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, przy czym co 
najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
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Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji 
projektowej o ± 5 cm. 
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane 
w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w 
jednym poziomie. Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, 
bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest Mg (Megagram - tona) warstwy ścieralnej – wiążącej, 
wyrównawczej nawierzchni z SMA 16 DTS 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Przedstawiciela Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
dały wyniki pozytywne. Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający 
może w razie niedotrzymania wartości dopuszczalnych dokonać takich potrąceń.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano 
w SST D-000 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wbudowania 1 Mg warstwy ścieralnej – wiążącej - wyrównawczej z mastyksu 
grysowego SMA 16 DTS obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- oczyszczenie i skropienie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej, 
- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego (z dopuszczeniem wykonania  na odcinku 
remontowanej drogi), 
- wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania, 
- pokrycie taśmą asfaltową lub innym dopuszczonym preparatem złączy technologicznych, 
krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki SMA, 
- obcięcie krawędzi zewnętrznych, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, Zamawiającemu i są 
usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót tymczasowych, jak geodezyjne 
wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 

D-000 Wymagania ogólne 
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10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących 
w niniejszej SST) 

1. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku 
węgla i alkaliów w cemencie 

2. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 
4. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewania 
5. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren 

za pomocą wskaźnika płaskości 
6. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 
7. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawartości 
8. ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
9. grubych 
10. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 
11. powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 
12. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości 

drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 
13. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 

zawartości drobnych 
14. cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 
15. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 

oznaczania 
16. odporności na rozdrabnianie 
17. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

gęstości 
18. nasypowej i jamistości 
19. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie 
20. pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 
21. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 

Oznaczanie 
22. zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
23. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
24. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 

Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 
25. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: 

Oznaczanie polerowalności kamienia 
26. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
27. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 
gotowania Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

28. PN-EN 1427 PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury 
mięknienia – Metoda Pierścień i Kula 

29. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 
asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 

30. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji 
asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie Badania 
chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
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31. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 
podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody Asfalty i 
produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

32. PN-EN 1744-4 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
33. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda 
destylacyjna 

34. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod 
wpływem ciepła i powietrza Część 1: Metoda RTFOT 

35. PN-EN 12593 Jw. Część 3: Metoda RFT 
36. PN-EN 12606-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą 
hydrostatyczną 

37. PN-EN 12607- 1 I PN-EN 12607-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej 
przestrzeni 

38. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

39. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

40. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco Część 13: Pomiar temperatury 

41. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco Część 18: Spływanie lepiszcza 

42. PN-EN 13074 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco Część 22: Koleinowanie 

43. PN-EN 13075-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco Część 27: Pobieranie próbek 

44. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

45. PN-EN 12697-13 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji 
asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

46. PN-EN 12697-18 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji 
asfaltowych Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

10.3. Wymagania techniczne 

WT-1:2010 Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 
powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych, 
WT-2:2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na 
drogach krajowych 
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

10.4. Inne dokumenty 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 
43, poz. 430) 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

D - 010 
WYKONANIE  POBOCZY  GRUNTOWYCH 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem poboczy gruntowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu „Przebudowa drogi leśnej głównej nr 05-04-1205 
w Leśnictwie Stańków”. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i odbiorem naprawianych poboczy gruntowych, w zakresie: 
a) naprawy lokalnie uszkodzonych poboczy, 
b) profilowania i uzupełniania zaniżeń poboczy, 
c) ścinania zawyżonych poboczy lub wykonania rowków odpływowych przez zawyżone pobocze. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się 
pojazdu, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, 
służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni, wykonana z gruntu 
odpowiednio wyrównanego i ukształtowanego w profilu poprzecznym i podłużnym oraz 
zagęszczonego. 

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy położone poza 
pasem drogowym. 

1.4.3. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntu pozyskanego w czasie 
ścinania poboczy, a nie wykorzystywanego do ich uzupełnienia. 

1.4.4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

Is  =  
d
 / 

ds
 

gdzie: d   - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
              

ds -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego (Mg/m3) przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbce Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1], 
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z 
normą BN-77/8931-12 [6]. 

 
1.4.5. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

U = d60 / d10 

gdzie: d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm) 
 d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

1.4.6. Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem poprawiającym 
skład granulometryczny i właściwości gruntu rodzimego. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów stosowane na uzupełnienia poboczy 

2.2.1. Grunty 

 Na wykonanie i uzupełnianie poboczy mogą być stosowane: 
- rozdrobnione skały, 
- żwiry i mieszanki, wg PN-B-11111 [2], 
- piaski, wg PN-B-11113 [3], 
- żużle wielkopiecowe wg PN-B-23004 [4] i inne żużle metalurgiczne ze starych hałd 

(nierozpadowe) drobnoziarniste lub gruboziarniste po uprzednim rozdrobnieniu oraz 
zbadaniu, że nie zawierają żadnych elementów szkodliwych dla środowiska naturalnego. 
Zaleca się stosowanie żużli, których okres składowania wynosi co najmniej 2 lata. 

2.2.2. Mieszanka gliniasto-piaskowa 

 Do uzupełniania poboczy może być stosowana optymalna mieszanka gliniasto-piaskowa 
o ramowym składzie uziarnienia według tablicy 1. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna 
posiadać uziarnienie ciągłe i leżeć w obszarze określonym na rysunku 1. 
 
Tablica 1. Ramowy skład uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-piaskowej 

Lp. Właściwość Wymagania 

1 Zawartość frakcji żwirowej (powyżej # 2 
mm), % 

od 0 do 10 

2 Zawartość frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 
mm), % 

od 70 do 85 

3 Zawartość frakcji pyłowej (od 0,002 do 
0,05mm), % 

od 12 do 23 

4 Zawartość frakcji iłowej (powyżej 0,002 
mm), % 

od 3 do 7 
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Rys. 1. Obszar 

uziarnienia 
optymalnej 
mieszanki 
gliniasto-
piaskowej 

2.2.3. Mieszanka gliniasto-żwirowa 

 Optymalna mieszanka gliniasto-żwirowa powinna mieć ramowy skład uziarnienia wg 
tablicy 2, a jej krzywa uziarnienia powinna posiadać uziarnienie ciągłe i leżeć w obszarze 
określonym na rysunku 2. 

 

Tablica 2. Ramowy skład uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-żwirowej 

Wymiary oczek 
kwadratowych 

Przechodzi przez sito, % 

sit (mm) na warstwę dolną na warstwę górną 

40 
20 
2 

0,05 
0,002 

- 
100 
90 
25 
7 

100 
70 
30 
10 
4 

- 
- 

90 
25 
7 

- 
100 
40 
10 
4 
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Rys. 2. Obszar uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-żwirowej 

2.2.4. Mieszanka gruntów z kruszywami odpadowymi 

 Do uzupełnienia poboczy można również stosować mieszankę gruntu pobocza z: 
- odpadami kruszywa łamanego (frakcji od 0 do 4; od 0 do 8; od 0 do 12; od 0 do 16 mm), 
- żużlami paleniskowymi hutniczymi po zakończeniu procesu ich rozpadu (frakcja od 0 do 31,3 

mm). 

2.2.5. Destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznych 

 Do uzupełnienia poboczy można stosować destrukt o granulacji od 0 do 16 mm. 

2.3. Wymagania dla gruntów i mieszanek 

 Materiały wyszczególnione w pktach od 2.2.1 do 2.2.4 powinny mieć odpowiednio 
zróżnicowane frakcje, a ich wskaźnik różnoziarnistości powinien spełniać warunek wyrażony 
wzorem: 

U = d60 / d10    5 

 O ile nie przewidziano tego inaczej w SST, przydatność materiału Wykonawca powinien 
sprawdzić na odcinku próbnym i uzyskać zgodę Inżyniera na zastosowanie tego materiału. 

2.4. Woda 

 Należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-B-32250 [5]. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować pitną wodę wodociągową. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do naprawy poboczy gruntowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych do ewentualnego spulchnienia gruntów, 
- równiarek do profilowania przekroju poprzecznego poboczy, 
- ścinarek poboczy, 
- ładowarek czołowych i chwytakowych do załadunku gruntu, 
- walców statycznych gładkich i ogumionych wielokołowych lub walców wibracyjnych do 5 ton, 
- płytowych zagęszczarek wibracyjnych, 
- przewoźnych zbiorników na wodę wyposażonych w urządzenia do równomiernego i 

kontrolowanego rozpryskiwania wody oraz w pompy do napełniania zbiorników wodą, 
- szczotek mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 

4.2. Środki transportu do wykonania robót 

 Do wykonania robót Wykonawca zapewni dowolne środki transportowe (np. samochody 
skrzyniowe, samochody samowyładowcze lub ciągniki z przyczepami). Preferuje się stosowanie 
środków transportowych samowyładowczych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Założenia ogólne 

 Pobocza stanowią boczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewniać szybkie 
odprowadzenie wody z jezdni i poboczy. Wewnętrzna krawędź pobocza i zewnętrzna krawędź 
jezdni powinny stanowić jedną linię, a spadek poprzeczny poboczy gruntowych powinien być 
większy od spadku poprzecznego jezdni, np. o 2%. Pochylenie podłużne poboczy powinno być 
zgodne z pochyleniem podłużnym jezdni. 
 Pobocze źle utrzymane, nierówne, z dużą ilością kolein i zaniżeń, ze znacznymi ubytkami 
gruntu, stanowi nie tylko zagrożenie dla ruchu, lecz również przyśpiesza uszkodzenia 
podbudowy i nawierzchni, a przez brak właściwego odpływu wody - nawadnia korpus drogowy 
i obniża nośność konstrukcji. 
 W wielu przypadkach pobocza są wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych przez 
pojazdy, w związku z czym ich nośność powinna umożliwiać przenoszenie obciążeń na nie 
wywieranych. 
 Remont poboczy staje się konieczny już przy ich zaniżeniu większym od 5 cm i 
zawyżeniu powodującym zatrzymanie wody na jezdni. 

5.3. Przygotowanie poboczy do naprawy 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany, w zależności od 
charakteru wykonywanej naprawy, dokonać: 
a) usunięcia z naprawianych powierzchni zanieczyszczeń takich jak gałęzie, kamienie, liście z 

drzew, skoszenia trawy i chwastów, a w razie wykonywania ścinki poboczy, również 
pachołków bądź innych elementów, których usunięcie czasowe nie spowoduje zagrożenia dla 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Usunięcie pachołków, słupków kilometrowych, 
hektometrowych itp. lub innych elementów Wykonawca uzgodni z Inżynierem, 

b) wyznaczenia szerokości pobocza i ustalenia krawędzi korony drogi, 
c) odwodnienia naprawianych powierzchni w przypadku stwierdzenia zastoisk wodnych, przez 

wykopanie rowków odwadniających, 
d) spulchnienia powierzchni lub rozdrobnienia darniny w przypadkach niezbędnych przy 

wykonywaniu ścinki poboczy, 
e) spulchnienia powierzchni poboczy na głębokość od 2 do 3 cm przy ich uzupełnianiu dla 

dobrego związania warstw, 
f) spryskania wodą powierzchni naprawianych w przypadku nadmiernie suchego gruntu 

poboczy. 

5.4. Naprawa lokalnie uszkodzonych poboczy 

 W celu dokonania naprawy lokalnych zagłębień w poboczach Wykonawca wykona 
następujące roboty: 
a) dokona spulchnienia gruntu w miejscu naprawy na głębokość od 2 do 3 cm (w obrysie 

uszkodzenia) oraz (w przypadku konieczności) dokona nawilgocenia gruntu podłoża, 
b) wypełni ubytek gruntem oraz dokona jego zagęszczenia wibratorami płytowymi aż do 

uzyskania wskaźnika zagęszczenia określonego wg BN-77/8931-12 [6], co najmniej 0,98 
maksymalnego zagęszczenia wg normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1], 

c) wyrówna naprawiane miejsce do spadku poprzecznego zgodnego ze spadkiem istniejącego 
pobocza. 

 Do napraw poboczy Wykonawca powinien użyć jeden z materiałów wyszczególnionych 
w pkcie 2. Użyty grunt do naprawy powinien posiadać wilgotność optymalną i być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.5. Wykonanie uzupełnienia i profilowania poboczy 

 Przed przystąpieniem do wykonania uzupełnienia poboczy Wykonawca wykona 
czynności określone w pkcie 5.3 niniejszej specyfikacji. 
 Na uzupełnienie poboczy Wykonawca użyje gruntów opisanych w pktach od 2.2.2 do 
2.2.5, uzgodnionych z Inżynierem. Używany grunt powinien posiadać optymalną wilgotność. 
 Grunt powinien być równomiernie rozkładany na całej szerokości pobocza oraz 
profilowany do wymaganego spadku poprzecznego za pomocą równiarek. 
 Zagęszczenie gruntu o optymalnej wilgotności powinno być dokonywane za pomocą 
walców, których rodzaj Wykonawca uzgodni z Inżynierem. Zagęszczenie gruntu należy 
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prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Zagęszczona powierzchnia 
powinna być równa, posiadać jednakowy spadek poprzeczny zgodny ze spadkiem założonym 
oraz nie posiadać śladów kół od walców. Wskaźnik zagęszczenia uzupełnionych poboczy 
powinien być zgodny ze wskaźnikiem zagęszczenia podanym w pkcie 5.4. 

5.6. Ścinanie zawyżonych poboczy 

 Przed przystąpieniem do ścinania poboczy Wykonawca wykona czynności określone w 
pkcie 5.3 niniejszej specyfikacji. 
 Wykonawca wykona ścinanie poboczy za pomocą ścinarek poboczy lub równiarek 
(można użyć też innych maszyn, jak np. koparek frezujących, ładowarek, spycharek). 
 Samojezdną ścinarką poboczy pracę należy wykonać następująco: 
- maszyna kompleksowo ścina pobocze (frezem ślimakowym), ładuje urobek przenośnikiem 

taśmowym na środek transportowy i oczyszcza nawierzchnię szczotką, zgarniając resztki 
gruntu na pobocze, 

- następuje zagęszczenie gruntu walcem statycznym gładkim, ogumionym lub wibracyjnym. 
 Samojezdną lub doczepną równiarką, najczęściej ścinanie pobocza można wykonać 
następująco: 
- przy pierwszym przejściu równiarki, prawą stroną drogi, z lemieszem ustawionym ukośnie, 

następuje odkładanie urobku wzdłuż krawędzi jezdni, 
- urobek zostaje zebrany ładowarką, załadowany na samowyładowczy środek transportu       i 

wywieziony poza obręb robót, 
- przy drugim przejściu równiarki następuje rozplantowanie pozostałości gruntu po pracy 

ładowarki, 
- pobocze zagęszcza się walcem (jak po ścięciu pobocza ścinarką), 
- jezdnię oczyszcza się szczotką mechaniczną, np. zawieszoną na ciągniku. 
 W pobliżu przeszkód na poboczu, utrudniających pracę sprzętu mechanicznego (np. przy 
drzewach, znakach drogowych, barierach ochronnych, nie usuniętych na czas robót pachołkach 
itp.), wszystkie drobne roboty, związane ze ścinaniem poboczy - należy wykonać ręcznie. 
 Przy niewielkim zakresie robót, pobocze można ścinać ręcznie, stosując do tego celu 
oskardy i łopaty. W odstępach od 5 do 10 m należy wykonać bruzdy, nadając im ustalony spadek 
poprzeczny przy pomocy odpowiedniego szablonu i libelli. Odcinki pobocza między bruzdami 
można ścinać „na oko”. Krawędź pobocza i skarpy należy przyciąć do linii według wyciągniętego 
sznura. 
 Przy ścinaniu poboczy należy sprawdzać ich równość oraz wykonać ich zagęszczenie do 
wymaganego wskaźnika, określonego w pkcie 5.4. Przy zagęszczeniu grunt powinien mieć 
wilgotność optymalną. 
 Nadmiar gruntu uzyskanego ze ścinania poboczy należy odwieźć poza torowisko 
drogowe bądź wykorzystać do pokrycia ubytków w skarpach lub poboczach (np. na większych 
spadkach). Jeśli materiał uzyskany ze ścięcia poboczy może zawierać środki chemiczne do 
zwalczania śliskości zimowej oraz zanieczyszczone pyły z jezdni, wówczas powinien być 
natychmiast umieszczony: 
- na wysypisku publicznym lub składowisku własnym, urządzonym zgodnie z warunkami 

wydanymi przez właściwe władze ochrony środowiska, 

- w zagłębieniach terenu położonych na nieużytkach albo w innych miejscach, gdzie powoli 
może tracić swoje szkodliwe właściwości w sposób nie zagrażający środowisku. 

 Sposób i miejsce wywozu materiału, uzyskanego ze ścinania poboczy, powinny być 
określone w SST i zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.7. Wykonanie rowków odpływowych w zawyżonych poboczach 

 Rowki odpływowe (odwadniające) w poprzek pobocza wykonuje się, gdy: 
- istnieje doraźna potrzeba usunięcia lokalnych zastoisk wodnych na jezdni lub zapobieżenia 

spływania wody wzdłuż drogi, na pograniczu jezdni i zawyżonego pobocza, 
- nie przewiduje się w najbliższym czasie całkowitej ścinki zawyżonego pobocza. 
 Rowki odpływowe wykonuje się w miejscach pozwalających na szybki i skuteczny spływ 
wody z jezdni, prostopadle lub ukośnie do krawędzi nawierzchni. Przekrój poprzeczny rowka 
powinien być trójkątny lub trapezowy. Dno rowka powinno mieć pochylenie podłużne, co 
najmniej 1%. Rowki wykonuje się ręcznie przy użyciu oskardów i łopat. 
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5.8. Roboty wykończeniowe 

 Po wykonaniu robót określonych w pktach 5.4, 5.5 i 5.6 Wykonawca jest zobowiązany do 
usunięcia gruntu ze skarp, jeśli w trakcie robót grunt został tam przesunięty oraz do ustawienia, 
usuniętych na czas robót, pachołków lub innych elementów znajdujących się na poboczu przed 
rozpoczęciem robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 
badań gruntów proponowanych do użycia na uzupełnienia poboczy oraz opracowania składu 
mieszanki optymalnej i uzyskanie akceptacji Inżyniera. 

6.3. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów 

 W czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do: 
- badania uziarnienia mieszanki optymalnej co najmniej raz dziennie, 
- badania wilgotności gruntów i mieszanki optymalnej co najmniej raz dziennie, 
- badania wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej dwa razy na 1 km uzupełnianych i 

ścinanych poboczy, 
- pomiarów spadków poprzecznych co najmniej dwa razy na 100 m, 
- pomiarów równości podłużnej i poprzecznej poboczy co 50 m łatą 4-metrową. 
 Dopuszcza się następujące tolerancje: 
- spadków poprzecznych   1%, przy czym spadek pobocza nie może być mniejszy od 4% i 

większy od 7%, 
- dla pomiarów równości podłużnej i poprzecznej - prześwit maksymalny pod łatą nie może 

przekroczyć 15 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru  robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową wykonanych robót na poboczach jest m2 (metr kwadratowy) 
wykonanych robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru  robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-000 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m2 robót przy naprawie poboczy obejmuje: 
a) przy lokalnych naprawach poboczy: 

- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża, 
- dowóz gruntu, 
- rozłożenie gruntu w miejsce uszkodzenia, 
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- zagęszczenie gruntu i wyrównanie powierzchni, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 

- roboty wykończeniowe, 
b) przy uzupełnianiu poboczy: 

- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża, 
- dowóz gruntu, 
- rozścielenie gruntu i jego wyprofilowanie zgodne z dokumentacją, 
- zagęszczenie poboczy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 
- roboty wykończeniowe, 

c) przy ścinaniu poboczy: 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie ścinki poboczy, 
- odwóz nadmiaru gruntu, 

- zagęszczenie poboczy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 
- roboty wykończeniowe. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-
04481:1998 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-
11111:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych; Żwir i mieszanka 

3. PN-B-
11113:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych; Piasek 

4. PN-B-
23004:1988 

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z 
żużla wielkopiecowego kawałkowego 

5. PN-B-
32250:1988 

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

D-011 
ZIELEŃ DROGOWA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z humusowaniem i obsianiem trawą zieleńców. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna  stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy realizacji „Przebudowa drogi leśnej głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie 
Stańków”. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z  
Odtworzeniem zieleńców  następującymi sposobami: 
- humusowaniem, obsianiem. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus)- ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2 % części 

organicznych. 

1.4.2. Humusowanie – zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy 
roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej 
grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 
 
1.4.3. Moletowanie – proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 
przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 
 
1.4.4.Hydroobsiew – proces obejmujący nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, 
środków użyźniających i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego 
powierzchni gruntu. 
 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST 
D-000 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
2.2 Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu zieleńców objętymi niniejszą SST są: 
- ziemia urodzajna, 
- nasiona traw. 
 
2.3. Ziemia urodzajna (humus) 
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Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia 
urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od 
zanieczyszczeń obcych. 

W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, 
że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 
a) optymalny skład granulometryczny: 
    -  frakcja ilasta (d<0,002 mm)                               12 – 18%, 
    -  frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm)                   20 – 30%, 
    -  frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)                 45 – 70%, 
b) zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
c) zawartość potasu (K2O)   > 30 mg/m2, 
d) kwasowość pH≥  5,5. 
 
2.4. Nasiona traw 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. 
Zaleca się stosować mieszanki traw o dobrym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania  
PN-R-65023:1999. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienie techniczno-biologicznego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-      glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
-      ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
-      płyt ubijających, 
-      cysterny z wodą (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych)  
-      sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki). 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów  

Transport materiałów do odtworzenia zieleńców może być dowolny pod warunkiem, że 
nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Humusowanie 

Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez 
ubicie ręczne lub mechaniczne.  
 
5.2.1. Obsianie trawą 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z obsianiem trawą są następujące: 
-      przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 
3cm    
       nad terenem, 
-      teren powinien być wyrównany i splantowany, 
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-      ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą oraz starannie wyrównana, 
-      siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
-      okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
-      na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST   
        przewiduje inaczej, 
-      przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
-      po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego     
       wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion    
       nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 
-      mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 

 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz 

na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% 
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zaprawionych miejsc nie 
powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia 
erozyjne ani lokalne zsuwy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
-      m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-000 „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
-      roboty pomiarowe i przygotowawcze,  
-      dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
-      przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.. 
 
10. Przepisy związane 

1. PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
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Skarb Państwa  
Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Chełm 
ul. Hrubieszowska 123 
22-100 Chełm 

 (pełna nazwa/firma, adres) 

Wykonawca: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG, w przypadku składania oferty przez 
podmioty występujące wspólnie należ podać nazwy i adresy wszystkich wspólników lub członków konsorcjum) 

reprezentowany przez: 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADZCENIU WYKONAWCY 

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

składane na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2022 r., poz. 1710   ze zm. - ustawa Pzp) 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi leśnej 

głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie Stańków na odc. od km 0+086,18 do km 1+058,84”, 

prowadzonego przez: Nadleśnictwo Chełm, z siedzibą w Chełmie, ul. Hrubieszowska 123, 22-100 

Chełm, w trybie podstawowym - bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

Oświadczam, że uczestniczę w postępowaniu jako: 

• Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.* 

• Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi Wykonawcami.* 

• podmiot udostępniający zasoby.* 

Oświadczam, że jestem mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, zgodnie z definicjami 

zawartymi w zaleceniu Komisji 2003/361/WE (DzUUE L 124 z 20.5.2003, s.36).* 

 

Oświadczam, że informacje zawarte w „Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu” w zakresie podstaw wykluczenia są nadal aktualne, a zatem: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania, na podstawie określonych w  SWZ 

przesłanek wykluczenia, o których mowa w: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA: 
 



• art. 108 ust. 1 pkt 1) lub 2) ustawy Pzp 

• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

• art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, 

• art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, 

• art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp,  

• art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, 

• art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, 

• art. 109 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp,  

• art. 109 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, 

• art. 109 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp, 

• art. 109 ust. 1 pkt 9) ustawy Pzp, 

• art. 109 ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp. 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia określone w art. …………….. 

ustawy Pzp.* 

Jednocześnie potwierdzam, że w związku z powyższą podstawą wykluczenia, zostały przeze mnie 

podjęte opisane w „Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu” środki naprawcze.* 

 
 

 
 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
 
 

_______________________(miejscowość), dnia _____________________ r. 

 

________________________________  
(podpis) 

 
Dokument musi być podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

elektronicznym podpisem osobistym 

 

Proszę wypełnić każdą część oświadczenia – poprzez zaznaczenie właściwej odpowiedzi lub jej udzielenie - jeśli jakaś część 
oświadczenia nie dotyczy podmiotu składającego oświadczenie: proszę wpisać, że „nie dotyczy”  

W części dotyczącej podmiotu składającego oświadczenie proszę odpowiednio dostosować w zależności od tego czy oświadczenie 
składa Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, czy podmiot udostępniający zasoby. 

*niepotrzebne skreślić 

Oświadczenie winna podpisać osoba (osoby) uprawniona do reprezentacji Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się 
o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby 

 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ART. 13 RODO* - Wykonawca 

 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679                     

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Nadleśnictwo Chełm informuje, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Chełm zwany dalej Administratorem,                             

tel.: 82 560 32 09, e-mail: chelm@lublin.lasy.gov.pl 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod 

adresem  e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1. 

Celem przetwarzania danych jest prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia tj.: 

„Przebudowa drogi leśnej głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie Stańków na odc. od km 

0+086,18 do km 1+058,84”. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w szczególności ustawą z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Decyzja Nr 243 Dyrektora Generalnego 

Lasów Państwowych z dnia 14 września 2017 w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów 

dokumentów dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach 

organizacyjnych w Lasów Państwowych, oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy. 

4. Administrator może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane 

przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.  

5. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, 

dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności 

kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi 

administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.  

6. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji 

międzynarodowej.  

7. Masz prawo do: 

1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), 

2) sprostowania danych (art. 16. RODO), 

3) usunięcia danych (art. 17 RODO), 

4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

5) przenoszenia danych (art. 20 RODO), 

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), 

7) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, 

w tym profilowania (art. 22 RODO). 

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie 

danych osobowych 

8. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres wynikający                   
z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych od następnego roku 

kalendarzowego, po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie                                       

z Zarządzeniem 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2014 r.                       

w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe jednak nie dłużej niż okres 5 lat. 

 

 

 

 



9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a następnie wymogiem umownym 

wynikającym z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Osoba, której dane 

dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencja niepodania danych osobowych może 

skutkować wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia i realizacji umowy 

cywilnoprawnej.  

10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ART. 14 RODO** - Podwykonawcy/podmioty trzecie 

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Nadleśnictwo Chełm informuje, iż: 
1. Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Chełm  zwany dalej Administratorem, 

tel.: 82 560 32 09, e-mail: chelm@lublin.lasy.gov.pl  

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod 

adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1. 

Celem przetwarzania danych jest prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia                                              

tj. „Przebudowa drogi leśnej głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie Stańków na odc. od km 

0+086,18 do km 1+058,84”. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w szczególności ustawą z dnia 

11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych, oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań przed zawarciem 

umowy. 

3. Administrator pozyskuje kategorie odnośnych danych osobowych niezbędnych do realizacji 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności imiona i nazwiska, dane 

kontaktowe, zakład pracy, stanowisko, doświadczenie, kwalifikacje. 

4. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, 

dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności 

kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi 

administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.  

5. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji 

międzynarodowej.  

6. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres wynikający                                              

z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych od następnego roku 

kalendarzowego, po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie                                       

z Zarządzeniem 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 grudnia 2014 r.                         

w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe jednak nie dłużej niż okres 5 lat. 

7. Administrator może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane 

przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.  

11. Masz prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO), 

b. sprostowania danych (art. 16. RODO), 

c. usunięcia danych (art. 17 RODO), 

d. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), 

e. przenoszenia danych (art. 20 RODO), 

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), 

g. niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, 

w tym profilowania (art. 22 RODO). 

h. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie 

danych osobowych 



8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a następnie wymogiem umownym 

wynikającym z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

9. Źródłem pochodzenia danych jest Wykonawca postępowania o udzielenie zamówienia tj.: 

„Przebudowa drogi leśnej głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie Stańków na odc. od km 0+086,18 do 

km 1+058,84”. 

10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obowiązuje od 24.05.2021

REGULAMIN platformazakupowa.pl  dla Użytkowników (Wykonawców)

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Open Nexus Sp.
z o.o. z siedzibą w Poznaniu usług nieodpłatnych dla Konta Użytkownika drogą elektroniczną, za
pośrednictwem domeny platformazakupowa.pl (zwanego dalej: „platformazakupowa.pl”).
Open Nexus Sp. z o.o. w ramach domeny platformazakupowa.pl oferuje także dodatkowe usługi o
charakterze odpłatnym. Usługi te są w sposób wyraźny wyodrębnione i skorzystanie z nich jest
możliwe jedynie w przypadku uprzedniego podpisania odrębnej umowy w formie pisemnej lub online
za pomocą domeny, poprzez podanie w oznaczonym miejscu danych karty kredytowej.

§ 1 Definicje
1. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych lub cyfrowych - wybranych przez Użytkownika

podczas Zakładania konta na platformazakupowa.pl, wykorzystywanych w celu
zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl.

2. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony
na jego rzecz przez Usługodawcę (operatora platformazakupowa.pl), po Założeniu konta
przez Użytkownika (rejestracji Użytkownika na platformazakupowa.pl) w zakresie składania
ofert i negocjacji pod indywidualnym adresem e-mail poczty elektronicznej (zmiana adresu
e-mail będzie wiązała się z koniecznością założenia nowego konta lub Subkonta).

3. Zamawiający - oznacza podmiot, który na podstawie odrębnej umowy zawartej z Open
Nexus Sp. z o.o. ma możliwość prowadzenia Postępowań na Stronie platformazakupowa.pl.

4. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się
z ciągu znaków literowych lub cyfrowych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na
Konto Użytkownika na platformazakupowa.pl. Login jest właściwym adresem poczty
elektronicznej Użytkownika.

5. Postępowanie - oznacza prowadzenie postępowania celem zakupu usługi, roboty
budowlanej lub dostawy (w tym także zapytanie ofertowe oraz aukcję elektroniczną),
zamieszczone przez Zamawiającego i prezentowane na platformazakupowa.pl.

6. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin platformazakupowa.pl.
7. Założenie konta - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w

Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności
platformazakupowa.pl za wyjątkiem usług płatnych, dostępnych dopiero po podpisaniu
odrębnej umowy w formie pisemnej lub online za pomocą domeny, poprzez podanie w
oznaczonym miejscu danych karty kredytowej

8. Subkonto - oznacza konto założone przez Użytkownika dla pracownika firmy Użytkownika.
Tworząc Subkonto, Użytkownik ma możliwość określenia zakresu, w jakim pracownik będzie
miał dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

9. Strona Internetowa platformazakupowa.pl - oznacza strony internetowe, pod którymi
Usługodawca (operator) prowadzi Platformę Internetową, działające w domenie
platformazakupowa.pl.

10. Usługodawca - oznacza operatora platformazakupowa.pl, którym jest Open Nexus Sp. z o.o.
Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000335959, NIP 7792363577, REGON
301196705, kapitał zakładowy 67.050 PLN, numer rachunku bankowego
77116022020000000148511753, e-mail cwk@platformazakupowa.pl.

11. Użytkownik (Wykonawca) - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i składającą oferty
w zapytaniach ofertowych lub/i przetargach.
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§ 2 Postanowienia ogólne
1. Wszelkie prawa do platformazakupowa.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa

własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej
platformazakupowa.pl, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do operatora, a
korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. platformazakupowa.pl jest udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet
i Strony WWW platformazakupowa.pl, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz
informatycznego.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na platformazakupowa.pl treści
reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci
Internet.

4. Zabronione jest wykorzystywanie platformazakupowa.pl przez Użytkowników lub osoby
trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

5. Użytkownik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i
zaniechania osób działających w jego imieniu i uprawnionych do jego reprezentacji oraz
obsługującą Konto Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje osoby działające w jego imieniu i
uprawnione do jego reprezentacji oraz obsługujące Konto Użytkownika do przestrzegania
postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3 Korzystanie z platformazakupowa.pl
1. Korzystanie z platformazakupowa.pl oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi

do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na platformazakupowa.pl, z
zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.

2. Korzystanie z platformazakupowa.pl odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie
wskazanym w Regulaminie.

3. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z platformazakupowa.pl było możliwe dla
Użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów
operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania
techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka
internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą
języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości
co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej
rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

4. W okresie przejściowym tj. do 17 sierpnia 2021 r. będziemy wspierać Internet Explorer. Po
tym terminie nie będziemy już przyjmować próśb o naprawy błędów lub rozszerzeń
powiązanych z tymi przeglądarkami.

5. W celu założenia Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl, konieczne jest posiadanie
przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

6. Użytkownik korzystający z platformazakupowa.pl nie jest uprawniony do jakiejkolwiek
ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania platformazakupowa.pl.

7. Zakazane jest dostarczanie i umieszczanie przez Użytkownika treści o charakterze
bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika platformazakupowa.pl (lub usług
nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę) w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi
obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy
(operatora platformazakupowa.pl).

8. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług
świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i
modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy
powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej
zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość
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korzystających z sieci Internet oraz dbać o bezpieczeństwo i poufność używanych danych
logowania. Usługodawca sugeruje dokonywania systematycznej zmiany posiadanych haseł,
co można wymusić w ustawieniach konta administracyjnego. Usługodawca nigdy nie zwraca
się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 4 Założenie konta
1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest założyć konto.
2. W celu założenia konta, Użytkownik powinien wypełnić formularz Założenia konta

udostępniony przez Usługodawcę na Stronie platformazakupowa.pl i przesłać wypełniony
formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji
znajdującej się w formularzu Zakładania konta. Podczas Zakładania konta Użytkownik ustala
indywidualne Hasło.

3. Użytkownik wpisuje w formularz następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, NIP
firmy, nazwa firmy, kraj pochodzenia. Dane te są niezbędne do zawarcia umowy i korzystania
z pełnej funkcjonalności platformazakupowa.pl

4. Założenie konta następuje z zachowaniem poniższych zasad:
a. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza, chyba że pole jest

oznaczone jako opcjonalne;
b. Informacje wpisane do formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być

zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość
informacji wpisanych do formularza;

c. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu udostępnionego w
formularzu  Zakładania konta;

d. Użytkownik Zakładając konto, wyraża wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą
elektroniczną, na jego rzecz przez Usługodawcę, usługi prowadzenia Konta
Użytkownika, przy czym niewyrażenie przez Użytkownika woli zawarcia umowy
uniemożliwia założenie Konta Użytkownika i zalecamy wtedy korzystanie z
platformazakupowa.pl bez zakładania konta.

5. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie drogą
elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu, potwierdzenie Założenia
konta przez Usługodawcę z prośbą o potwierdzenie i aktywację Konta Użytkownika.

6. Aktywacja następuje poprzez wybranie przekierowania na platformazakupowa.pl, które jest
zamieszczone w przesłanej wiadomości e-mail. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o
świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik
uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych udostępnianych w
ramach Konta Użytkownika.

7. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności Hasła.
W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w
posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym
fakcie Usługodawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.

8. Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem,
zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na platformazakupowa.pl. W
przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy
zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub
obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§ 5 Usługi
1. Usługodawca świadczy 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu

na rzecz Użytkowników, którzy Założyli konto drogą elektroniczną, usługę nieodpłatną
Prowadzenie Konta Użytkownika, w ramach której Użytkownik ma możliwość:

a. składania Zamawiającym Ofert w zakresie zamieszczanych przez nich Postępowań;
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b. zamieszczenia wizytówki zawierającej dane kontaktowe Użytkownika, która będzie
widoczna dla Zamawiających;

c. założenia nieograniczonej liczby Subkont,
d. otrzymywanie Newslettera.

2. Przesłanie wypełnionego formularza Założenia konta jest równoznaczne z:
a. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
b. akceptacją Instrukcji dostępnej pod linkiem w przypadku złożenia oferty w

postępowaniu podlegającym pod Prawo zamówień publicznych;
c. upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika

przekazanych w formularzu zakładania konta w celu świadczenia usługi oraz
wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty
elektronicznej, podany przez Użytkownika podczas Zakładania konta, informacji
związanych z obsługą techniczną Konta Użytkownika.

3. Użytkownik w celu złożenia Zamawiającemu Oferty określonej w §5 ust. 1 lit. a wybiera
polecenie "ZŁÓŻ OFERTĘ" dostępne pod zamieszczonym przez Zamawiającego
Postępowaniem.

4. Wypełnienie formularza i kliknięcie "ZŁÓŻ OFERTĘ" w Postępowaniu oznacza, że:
a. dane w ofercie, do momentu zakończenia zbierania ofert w Postępowaniu należą do

Użytkownika, który może wycofać się ze składanej oferty poprzez jej anulowanie oraz
ma prawo do składania poprawionej oferty,

b. po upływie terminu zbierania ofert dane w ofercie należą do Zamawiającego. W
związku z tym, że Zamawiający ma obowiązek przechowywania ofert w celach
kontrolnych przez okres co najmniej 4 lat od zakończenia Postępowania, oferty te,
zgodnie z umowami podpisanymi z Zamawiającymi, będą przechowywane minimum
przez okres 5 (pięciu) lat licząc od terminu zakończenia zbierania ofert.

5. Z chwilą przesłania oferty Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie Zamawiającemu
informacji, udziela prawa do oceny oraz przechowywania oferty. Jeżeli Użytkownik w złożonej
Zamawiającemu ofercie lub Zamawiający w zamieszczonym Postępowaniu nie ustalą inaczej,
każda złożona przez Użytkownika oferta jest ważna przez okres 30 (trzydzieści) dni od dnia
zakończenia składania ofert w danym Postępowaniu Zamawiającego. Użytkownik
zobowiązuje się zawrzeć umowę sprzedaży z Zamawiającym, który przed upływem okresu
ważności oferty przyjmie ofertę Użytkownika.

6. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania kontaktu z Zamawiającym w sprawie
wyjaśnień w zakresie złożonej oferty i śledzenia komunikatów prywatnych oraz publicznych w
postępowaniu.

7. platformazakupowa.pl umożliwia złożenie oferty bez zakładania konta. Jeżeli Użytkownik nie
ma konta na platformazakupowa.pl i składa Ofertę bez Zakładania konta, to ma obowiązek
potwierdzić do czasu zakończenia zbierania ofert adres mailowy podany w formularzu,
poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany w mailu potwierdzającym złożenie Oferty.
Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować odrzuceniem Oferty przez Zamawiającego,
gdyż kontakt z Użytkownikiem nie będzie uwierzytelniony. Usługodawca zastrzega, iż
Zamawiający może zastrzec możliwość składania oferty jedynie w przypadku założenia
konta. W takim przypadku nie będzie możliwym złożenie oferty bez zakładania konta.

8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu
udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w
sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

9. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po Założeniu konta, na zasadach
opisanych §4 Regulaminu.

10. Użytkownik, który Założył konto, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta
Użytkownika. Żądanie usunięcia Konta Użytkownika jest równoznaczne z wypowiedzeniem
umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika, zgodnie z §9.
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11. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i do usług, w
przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników,
naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy
zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych jest uzasadnione
względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika
zabezpieczeń platformazakupowa.pl lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie
dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez
okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do
Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o
zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika i usług drogą elektroniczną na adres podany
przez Użytkownika w formularzu Zakładania konta.

§ 6 Reklamacje
1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług

świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
2. Reklamacja powinna być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny

Usługodawcy podany w zakładce Kontakt.
3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego

problemu.
4. Ze względu na złożoność systemu oraz przechowywane logi, reklamacje w zakresie

konkretnych błędów w systemie powinny być składane niezwłocznie, jednak nie później niż 3
(trzy) dni robocze od zaistniałej sytuacji.

5. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni, rozpatruje
reklamację i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w
zgłoszeniu reklamacji.

§ 7 Odpowiedzialność
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie

usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w
szczególności operatorów telekomunikacyjnych, operatorów poczty elektronicznej,
dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).

2. Usługodawca zapewnia system do komunikacji, jednak nie ponosi odpowiedzialności za
treści Postępowań oraz składanych Ofert.

3. Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie, za
działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą
elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.

4. Zamawiający prowadzą Postępowania według Kodeksu Cywilnego, własnego Regulaminu lub
Ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z
platformazakupowa.pl, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w
szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie
(niezależnie od sposobu) jego Hasła.

6. Usługodawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie
przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiły z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę lub
przyczyn, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub
zaniechaniami Użytkowników lub Zamawiających, w szczególności za korzystanie przez nich
z platformazakupowa.pl w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
Regulaminem, zasadami ustalonymi przez Zamawiających, lub dostępnymi Instrukcjami.

8. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
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9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za składane oferty w Postępowaniach, a
niezapoznanie się z warunkami oraz regulaminem i niewywiązanie się ze zobowiązań wobec
Zamawiającego może doprowadzić do usunięcia konta Użytkownika lub oceny Użytkownika
przez Zamawiających jako nierzetelnego Wykonawcy.

§ 8 Dane osobowe i pliki „Cookies”
Patrz Polityki Prywatności.

§ 9 Rozwiązanie umowy
1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym

czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą
Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Usługodawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie
do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez
Użytkownika podczas Zakładania konta, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie
okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.

3. Użytkownik wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do
Usługodawcy stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Usługodawcy
podany w zakładce kontakt.

4. W przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości o której mowa w ust. 3 na adres
poczty elektronicznej, Usługodawca wyśle, w celu weryfikacji Użytkownika, link do usunięcia
konta na adres poczty elektronicznej podany w formularzu Zakładania konta z możliwością
samodzielnego usunięcia konta. W celu sfinalizowania procesu usunięcia konta, a tym
samym rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Użytkownik
zobowiązany jest do kliknięcia w przesłany link.

5. Rozwiązanie umowy (likwidacja konta), na wniosek Użytkownika następuje co do zasady w
ciągu 24h, jednak nie później niż po upływie 30 (trzydziestu) dni, jeżeli wystąpią techniczne
problemy z usunięciem konta.

6. Użytkownik może w terminie 30 dni od dnia uzyskania dostępu do Konta Użytkownika
odstąpić od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podawania przyczyny i bez
ponoszenia kosztów (w przypadku nabycia usług płatnych), poprzez wysłanie stosownego
oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Usługodawcy podany w zakładce Kontakt.
Po otrzymaniu ww. oświadczenia, Usługodawca wyśle, w celu weryfikacji Użytkownika, link
do usunięcia konta na adres poczty elektronicznej podany w formularzu Zakładania konta z
możliwością samodzielnego usunięcia konta. W celu sfinalizowania procesu usunięcia konta,
a tym samym odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Użytkownik
zobowiązany jest do kliknięcia w przesłany link.

7. Wobec osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru
zawodowego nie mają zastosowania te postanowienia Regulaminu, które zgodnie z art.
385(1)-385(3)  Kodeksu cywilnego stanowią niedozwolone postanowienia umowne.

8. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów, z podmiotem o którym mowa w §9 ust.7
niniejszego Regulaminu, na gruncie zawartej Umowy, będzie sąd właściwy zgodnie z
przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 10 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie platformazakupowa.pl i zastępuje

poprzednio obowiązujące regulaminy platformazakupowa.pl.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na

nośniku lub pobranie, w każdej chwili, ze Strony Internetowej platformazakupowa.pl.
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3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie
poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej
platformazakupowa.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian
Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej platformazakupowa.pl przez okres,
co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający
Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie
na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu zakładania konta,
informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej, nastąpi nie później niż
na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W
przypadku gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika nie akceptuje nowej treści
Regulaminu, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14
(czternaście) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje
rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §9.

5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do
rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów
powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów na gruncie zawartej Umowy będzie sąd
właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

7. Regulamin obowiązujący do dnia 23.05.2021 dostępny jest pod linkiem.

Przejdź do Polityki Prywatności danych osobowych
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Nr postępowania: S.270.15.2022           
Załącznik nr  15 do SWZ 
 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(Nazwa i adres wykonawcy) 

 

_____________________________________, dnia _____________ r. 

 

 

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym przez Zamawiającego w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa                     

w art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2022 

r., poz. 1710  z późn. zm) na zadanie p.n. „Przebudowa drogi leśnej głównej nr 05-04-1205                      

w Leśnictwie Stańków na odc. od km 0+086,18 do km 1+058,84”,  

Ja niżej podpisany 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

oświadczam, że w prowadzonej działalności gospodarczej przestrzegam przepisów 

ograniczających i wykluczających współpracę z podmiotami funkcjonującymi na terenie 

Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej  jako stron konfliktu zbrojnego na terytorium Republiki 

Ukrainy  –  zgodnie z ich treścią.   

W szczególności stosuję  się do przepisów:  

1) rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków 

ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec 

Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.),  

2) rozporządzenia  Rady (UE)  2022/355   z dnia 2 marca 2022  r. zmieniającego rozporządzenie 

(WE)  nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających  w związku z sytuacją na Białorusi                              

(Dz. Urz. UE  L 67/1 z  2.3.2022), 

3) rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków 

ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność                      

i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.),  

4) ustawy z dnia 13 kwietnia  2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., 

poz. 835), 

oraz  



5) wpisów  do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

niepożądany, o którym mowa w art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach                                     

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 ze zm.). 

 

Tym samym oświadczam, że nie podlegam/reprezentowany przeze mnie wykonawca nie 

podlega* wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne pn „Przebudowa drogi leśnej 

głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie Stańków na odc. od km 0+086,18 do km 1+058,84”, na 

podstawie art. 1 pkt 3) w zw. z art.22 ustawy z dnia 13 kwietnia  2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

Dokument może być przekazany:  

 

(1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

(2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony 

własnoręcznym podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; 

cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej                 

i opatrzony własnoręcznym podpisem) jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę 

lub przez notariusza.  

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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