ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Remont odcinka DW 178 Watcz — Oborniki od km 30+670 do km 30+850 bedacego
w stanie awaryjnym.

Roboty drogowe

Razem roboty drogowe

Roboty nieprzewidziane 10%

Razem netto

VAT 23%

Razem brutto

Rozbiérka istniejacego
przepustu i budowa
nowego

Razem roboty

Roboty nieprzewidziane 5%

Razem netto

VAT 23%

Razem brutto

Budowa kanatu
technoligicznego oraz
usuniecia kolizji z
istniejacq
infrastrukturg,
telekomunikacyjng

Razem roboty

Roboty nieprzewidziane 5%

Razem netto

VAT 23%

Razem brutto

Razem roboty

Roboty nieprzewidziane 5%

Przebudowa
) Razem netto
gazociagu

VAT 23%
Razem brutto
Razem roboty
L Roboty nieprzewidziane 10% i 5%

RAZEM WARTOSC
KOSZTORYSOWA Razem netto

VAT 23%

Razem brutto




