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Zatacznik nr 8 do SWZ

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OP2)

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
~Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Podwale Przedmiejskie w Gdarnsku
na odcinku od wezta Unii Europejskiej do przystanku tramwajowego Brama Zutawska
wraz z otwarciem skrzyzowania ulic Stodownikéw i Zabi Kruk”.

1. Nazwa i adres Zamawiajgcego

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk,
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska,
dalej zwana réwniez ,DRMG” lub ,,Zamawiajgcym”.

2. Tryb udzielenia zaméwienia

Zamoéwienie jest udzielane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej ,,ustawg Pzp”.

3. Szczegoétowy opis przedmiotu zamowienia

3.1. Przedmiot Zamdwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego oraz uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych pozwalajgcych na prowadzenie robot
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Podwale
Przedmiejskie w Gdansku na odcinku od wezta Unii Europejskiej do przystanku tramwajowego Brama
Zutawska wraz z otwarciem skrzyzowania ulic Stodownikéw i Zabi Kruk”.

Na obszarze objetego zamdwieniem obowigzujg miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasta
Gdanska nr 1114, 1102, 1124, 1132, 1133,1116, 1110, 1158.

3.2. Cel realizacji zadania

Z uwagi na stan techniczny infrastruktury tramwajowe;j (siec¢ trakcyjna na odcinku od wezta Unii Europejskiej
do przystanku brama Zutawska wymaga kompleksowej przebudowy ze wzgledu na zuzycie przewodoéw
jezdnych wraz z osprzetem, korozjg stalowych konstrukcji wysiegnikowych, licznymi spekaniami w
zewnetrznych drutéw lin nosnych oraz zly stan techniczny szyn, podktaddw oraz zanieczyszczer podsypki) w
ul. Podwale Przedmiejskie i konieczne jest pozyskanie dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi zgodami,
pozwoleniami, decyzjami administracyjnymi niezbednymi do rozpoczecia realizacji inwestycji.

Odcinek objety opracowaniem - od wezta Unii Europejskiej do przystanku tramwajowego Brama Zutawska.

e W zakres zadania wchodzi projekt otwarcia skrzyzowania z ul. Stodownikéw i Zabi Kruk.
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Materiat wyjSciowy stanowi projekt:

~Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdansku (otwarcie skrzyzowan i wyznaczenie naziemnych
przej$¢ dla pieszych w celu ograniczenia efektu barierowego) - Etap Il ul. Zabi Kruk i Etap IV ul. Elblgska” -
w ramach: Wezty Integracyjne Gdansk Gtoéwny, Gdansk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do weztéw PKM i
SKM na terenie GMG, w ktérego posiadaniu jest Zamawiajgcy.

Rozwigzania w nim zawarte stanowig materiat wyjSciowy do projektu otwarcia skrzyzowania ul.
Podwale Przedmiejskie z ul. Stodownikéw i Zabi Kruk.

e W dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié réwniez zadanie:
~Przebudowa mostu nad rzekg Starg Mottawg w ciggu ul. Podwale Przedmiejskie” - dokumentacji bedacej
w fazie uzyskiwania koricowych uzgodnien oraz przygotowania do uzyskania decyzji ZRiD.
Obowigzkiem Wykonawcy jest skoordynowanie prac z przedmiotowym projektem.

3.2.1. Materialy i dane wyjsciowe do projektowania stanowigce zalgczniki do OPZ:

1) zatacznik nr 1 do OPZ - Wytyczne GZDiZ (1),

2) zatacznik nr 2 do OPZ - Wytyczne GZDiZ (2),

3) zatacznik nr 3 do OPZ - Wytyczne GZDiZ (3),

4) zatacznik nr 4 do OPZ - Wytyczne ZTM,

5) zatgcznik nr 5 do OPZ - Wytyczne Pethomocnika Prezydenta Miasta Gdanska ds. Komunikacji Rowerowej,
6) zatgcznik nr 6 do OPZ - Wytyczne Gdanskich Wod,

7) zatacznik nr 7 do OPZ - Wytyczne GIWK,

8) zalacznik nr 8 do OPZ - Wytyczne Biura Architekta Miasta,

9) zatacznik nr 9 do OPZ - Projekt budowlany PZT Podwale Przedmiejskie Etap Il ,

10) zatgcznik nr 10 do OPZ - Wzér protokotu uzgodnien .

Jednoczes$nie do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wystgpienie do jednostek opiniujgcych i uzyskanie
warunkéw technicznych.

Wszelkie inne materiaty, warunki i dane wyjSciowe do projektowania niezbedne dla wykonania przedmiotu
zaméwienia - niewymienione Wykonawca uzyska wtasnym staraniem i kosztem.

Wskazane materiaty nie stanowig wytgcznej podstawy do opracowania dokumentacji projektowej, nalezy je
traktowac jako materiaty wyjsciowe. Wykonawca winien je wykorzysta¢, uzupetniajgc (pozyskanymi na wiasny
koszt i wtasnym staraniem) dodatkowymi materiatami w postaci warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien,
badan i ekspertyz niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

Uwaga:
Do obowigzku wykonawcy nalezy wystgpienie do Zarzadcy Drogi (GZDiZ) o kompleksowe warunki i
wytyczne do projektu.

3.3. Problematyka prac projektowych
Zakres prac projektowych obejmuje wszystkie prace i czynnosci konieczne dla wykonania zadania, w tym:

a) przygotowanie materiatéw oraz uzyskanie decyzji Srodowiskowej jezeli zakres prac projektowych bedzie
tego wymagat wraz z uzyskaniem decyzji,

b) przygotowanie materiatéw oraz uzyskanie decyzji wodnoprawnej jezeli zakres prac projektowych bedzie
tego wymagat wraz z uzyskaniem decyzji,

¢) uzyskanie kompletu decyzji od Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,

d) ustalenie wytycznych do sporzadzenia tymczasowej organizacji ruchu w zwigzku z planowang inwestycja,

e) badania geotechniczne i geologiczne w celu wtasciwego opracowania projektu,

f) inwentaryzacje terenu oraz obiektow,



120/BZP-U.510.118.2024/MKL

g)

n)

0)

potwierdzenie u gestorow infrastruktury technicznej prawidtowosci rozwigzan i uzgodnien zgodnie z
oczekiwaniami gestoréw infrastruktury w wytycznych zatgczonych do OPZ,

wystapienie o warunki techniczne do gestoréw infrastruktury technicznej w zakresie projektowanych
rozwigzan,

wykonanie inwentaryzacji zieleni zgodnie z pozyskanymi od Gdanskiego Zarzadu Droég i Zieleni (GZDiZz)
wytycznymi wraz z dendrologig oraz w razie koniecznosci z ewentualnym projektem nasadzen
zastepczych,

usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym badz ich
zabezpieczenie,

przygotowanie materiatdbw i opracowan do uzyskania niezbednych decyzji, w tym m.in. operatu
geodezyjnego, dendrologicznego, programu badan archeologicznych, programu prac konserwatorskich,
wnioskow do odpowiednich organéw jezeli takowe bedg wymagane, wraz z wymaganymi zatgcznikami,
przygotowanie materiatéw i wnioskéw do zawarcia uméw z gestorami infrastruktury technicznej (w razie
wystapienia takiej potrzeby),

ustalenie podmiotdéw, ktorych opinie bedg niezbedne do wuzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robot badz uzyskania decyzji ZRID oraz pozyskanie tych opinii,

przygotowanie i zaopiniowanie przez Gdanski Zarzad Drog i Zieleni koncepcji podziatu nieruchomosci
przeznaczonych pod drogi publiczne i nastepnie przygotowanie projektu podziatu nieruchomosci z
zaznaczeniem przebiegu linii rozgraniczajgcych przyszty pas drogowy (ZRID), (jezeli wymagane),
uzyskanie decyzji umozliwiajgcych realizacje inwestycji, w tym uzyskanie ostatecznej decyzji
administracyjnej umozliwiajgcej realizacje robot.

3.4. Zakres przedmiotu zaméwienia

3.4.1. Zakres zamowienia obejmuje nadzér autorski oraz wszystkie prace i czynnosci konieczne dla wykonania
zadania i stuzgce do uzyskania pozytywnej decyzji administracyjnej, w tym miedzy innymi nastepujgce
elementy:

a) opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego (z podziatem na PZT, PAB, PT) z wymaganymi
uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania decyzji administracyjnej umozliwiajgcej realizacje robot
(zgtoszenie, pozwolenie na budowe, decyzja ZRID) oraz pozyskanie wymaganej decyzji
administracyjnej,

b) opracowanie projektéw wykonawczych z podziatem na poszczegélne branze,

c) opracowanie przedmiaréw robot,

d) opracowanie kosztorysu inwestorskiego,

e) opracowanie zbiorczego zestawienia kosztéw,

f) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

g) opracowanie mapy do celéw projektowych wraz z zarejestrowaniem w odpowiednim osrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, uzyskanie wypisow i wyryséw z rejestru gruntow,

h) przygotowanie projektéw podziatu nieruchomosci (zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID),
wyznaczenia nowych granic oraz ztozenie operatu technicznego z przeprowadzonych czynnosci
geodezyjnych do wtasciwego organu stuzby geodezyjneji kartograficznej (jezeli zajdzie koniecznos¢),

i) przygotowanie niezbednych materiatdéw oraz uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych, w tym
pozwolenia na budowe, decyzji ZRiD lub dokonanie zgtoszenia pozwalajgcego na prowadzenie robét
budowlanych,

k) opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu z uzgodnieniem komisji ds. bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

) opracowanie wnioskow i uzyskanie warunkéw technicznych, wytycznych i opinii, uzgodnienr i
ewentualnych odstepstw,

m) petnienie nadzoru autorskiego nad inwestycjg wykonywang w oparciu o opracowang dokumentacje,

n) wykonanie niewymienionych opracowan projektowych, zgodnie z wymaganiami jednostek
opiniujgcych, niewykraczajacych jednak poza przedmiot umowy,

0) uzyskanie niezbednych decyzji, wytycznych i pozwolen,

p) uzyskanie wypisow i wyryséw z ewidencji gruntéw aktualnych na dzieh przekazania Zamawiajgcemu,
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q) wystgpienie do gestorow sieci i jednostek opiniujgcych o informacje dotyczgcg waznosci przekazanych
przez Zamawiajgcego wytycznych, w przypadku braku waznosci wystgpienie z wnioskiem o ich
aktualizacje badz nowe wytyczne oraz pdzniejsze uzyskanie warunkdw technicznych,

r) przygotowanie i ztozenie wnioskéw o wydanie warunkow technicznych od gestordw sieci i jednostek
opiniujacych, niezbednych dla prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym warunkow
usuniecia kolizji z projektowanym uzbrojeniem i urzagdzeniem terenu oraz odstepstw (jezeli zajdzie
koniecznos$¢ uzyskania odstepstw),

s) przygotowanie i ztozenie wnioskéw i materiatdw niezbednych do uzyskania decyzji derogacyjnej (jezeli
okaze sie to niezbedne),

t) przygotowanie i ztozenie wnioskdw i materiatdéw niezbednych do uzyskania decyzji Srodowiskowej,

u) przygotowanie i ztozenie wnioskdéw i materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji wodnoprawnej
(jezeli zajdzie koniecznosg),

v) opracowanie wnioskow o uzyskanie decyzji - pozwolenia na prowadzenie prac / badan
archeologicznych do Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow wraz z uzyskaniem
decyzji,

w) przygotowanie materiatdw niezbednych do wystgpienia z wnioskiem o odrolnienie i/lub odlesienie
(jesli okaze sie to niezbedne),

X) wykonanie badan geotechnicznych i geologicznych gruntu wraz ze sporzgdzeniem dokumentacji z
badan dla prawidtowego wykonania zadania,

y) zaopiniowanie (w razie koniecznosci) i uzgodnienie dokumentacji projektowej przez wiasciwe
instytucje i zarzadcéw infrastruktury technicznej,

z) uzgodnienia od wiascicieli dziatek, w tym wiascicieli prywatnych (jezeli zajdzie taka koniecznos¢),

aa) niezbedne analizy i prognozy ruchu (jezeli bedg wymagane),

bb) inne materiaty i dane wyjsciowe, ktére okaza sie niezbedne do projektowania, a ktére nie zostaty
wymienione w niniejszym zestawieniu.

3.4.2. Powyzsze oraz wszelkie inne materiaty, warunki i dane wyjsciowe do projektowania niezbedne dla
wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca uzyska wtasnym staraniem i kosztem.

3.4.3. W trakcie prac projektowych nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig powstania dodatkowych problemoéw i kolizji
zar6bwno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i innymi urzgdzeniami.

3.5. Powigzanie z innym inwestycjami
Zadanie jest powigzane z projektami:

e ,Przebudowa mostu nad rzekg Stara Mottawg w ciggu ul. Podwale Przedmiejskie” autorstwa biura YLE
INZYNIEROWIE Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie (02-495) przy ul. Wtadystawa Jagietty 16/7. Projekt jest
w ostatniej fazie uzgodnien i przygotowania do uzyskania decyzji ZRiD.

e ,Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdansku (otwarcie skrzyzowan i wyznaczenie naziemnych
przej$¢ dla pieszych w celu ograniczenia efektu barierowego) - Etap Il ul. Zabi Kruk i Etap IV ul. Elblgska”
- w ramach: Wezly Integracyjne Gdansk Gtéwny, Gdansk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do weztéw
PKM i SKM na terenie GMG autorstwa Highway SP. z 0.0. w Gdansku ul. Jabtoniowa 20.

3.6. Poprawki dokumentacji

W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzi réwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich poprawek,
uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie wymagane dla uzyskania pozytywnej
oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujgce oceny i kwalifikacji, takze w przypadku, gdy
konieczno$¢ wprowadzenia takich poprawek, uzupetnienni modyfikacji wystapi po przyjeciu przez
Zamawiajgcego przedmiotu zamowienia i zaptacie za jego wykonanie oraz zapewnienie Swiadczenia ustug
nadzoru autorskiego na etapie realizacji robot.
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3.7. Wspétpraca zZamawiajgcym przy zamowieniu na roboty budowlane

Wykonawca zobowigzany jest do brania udziatu w przygotowaniu odpowiedzi na pytania potencjalnych
wykonawcdw w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje robét budowlanych na
podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzuje sie do
niezwtocznego udzielania wyjasnien na ewentualne zapytania, ztozone w toku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego na realizacje zadania na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, a takze
zajmowania stanowiska w przypadku ztozenia odwotania. Wykonawca ma obowigzek udzieli¢ odpowiedzi w
terminie dwoéch dni od dnia przekazania pytan przez Zamawiajgcego.

4. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej
4.1. Wymagania ogélne

4.1.1. Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ na mapie do celéw projektowych w skali 1:500, ktérg
Wykonawca uzyska wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

4.1.2. W opracowaniach Wykonawca powinien zastosowac rozwigzania i standardy dostepnosci dla oso6b z
niepetnosprawnos$ciami oraz o ograniczonej mobilnosci, a Wykonawca zatgczy w dokumentacji
oswiadczenie o spetnieniu powyzszych wymagan.

4.1.3. Przedmiot zamoéwienia okreslony w dokumentacji winien odpowiada¢ przepisom i normom, w tym
Polskim Normom. Dokumentacja stanowigca przedmiot zamoéwienia winna spetnia¢ wymogi
okreslone w ustawie Prawo zamowien publicznych dla opisu przedmiotu zaméwienia na roboty
budowlane oraz uwzglednia¢ inne wymogi okreslone w ustawie Pzp i innych przepisach dla realizacji
inwestycji. Dokumentacja musi umozliwia¢ ogtoszenie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego w sposéb zgodny z przepisami i ztozenie oferty dla wykonania zadania
inwestycyjnego objetego dokumentacja. Dokumentacja musi umozliwia¢ wykonanie inwestycji w
petnym zakresie, zgodnie z przepisami, standardami, normami, zasadami sztuki budowlanej oraz
zasadami wiedzy technicznej, bez wad, a takze w sposéb nadajacy sie do eksploatacji.

4.1.4. Dokumentacja musi uwzglednia¢ wytyczne gestoréw sieci i infrastruktury technicznej, jednostek
opiniujgcych i uzgadniajacych. Wykonawca zobowigzany jest réwniez pozyska¢ dodatkowe
uzgodnienia lub opinie, ktérych konieczno$¢ wyniknie z uzyskanych w trakcie prac projektowych
opinii, uzgodnien lub decyzji.

4.1.5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do prac nad opracowaniem, na kazdym etapie jego
sporzadzania.

4.2, Szczegétowe wymagania dotyczace poszczegélnych opracowan
Wykonawca winien na biezgco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i
zasadach wiedzy techniczne;j.

4.21. Mapa do celéw projektowych

a) Nalezy sporzadzi¢ mape w wersji analogowej i numerycznej w skali 1:500. Mapa numeryczna powinna
by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami geodezyjnymi.

b) Mape nalezy wykona¢ w jednolitym uktadzie wspétrzednych dla catego opracowania. Powinna ona
zawieraC wszystkie elementy zinwentaryzowane w terenie na etapie pomiaréw, do ktérych nalezy
zaliczy¢ m.in. drogi utwardzone i nieutwardzone, formy terenowe, elementy odwodnienia,
zabudowania, ogrodzenia, drzewa oraz wszystkie urzgdzenia branzowe. Mapa ewidencji dziatek
powinna zawierac granice dziatek wraz z jednoznaczng numeracjg dziatek.

¢) Mape nalezy zarejestrowa¢ we witasciwym osrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej z
klauzulg do celéw projektowych. Mapa musi miec piecze¢ poswiadczajgca, ze dokument zostat

5



120/BZP-U.510.118.2024/MKL

d)

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat
techniczny wpisany do ewidencji panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Iub
oswiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Mape nalezy opatrzy¢ podpisem uprawnionego geodety.

Inwentaryzacja terenu

Nalezy zinwentaryzowac teren, zielen oraz wszystkie obiekty kolidujgce z projektowang inwestycjg
zlokalizowane w planowanym terenie. Inwentaryzacje nalezy udokumentowac za pomocg zdje¢, ktére
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

Projekt budowlany winien zawierac:

a) projekt zagospodarowania terenu,

b) projekt architektoniczno-budowlany,

c) projekt techniczny,

d) niezbedne decyzje,

e) uzgodnienia i opinie,

f) informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wraz z wytycznymi do wykonania planu,
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ czytelnos¢ opracowan poprzez wykonanie projektu
zagospodarowania terenu oraz sieci uzbrojenia terenu w kolorze.

W przypadku przebudowy sieci elektroenergetycznej projekt budowlany musi zosta¢ uzgodniony z
Energa-Operator S.A. po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub ZRID. Dokumentacja przedtozona do
uzgodnienia musi by¢ zgodna ze standardami technicznymi zarzadcy infrastruktury, w tym w
szczego6lnosci musi zawierac tabele z wykazem stuzebnosci.

Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, jako uzupetnienie i uszczegdtowienie projektu budowlanego w zakresie i stopniu
doktadnosci niezbednych do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robét budowlanych.

Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w formie odrebnych opracowan branzowych.

Dokumentacja geotechniczna

Wykonawca w trakcie prac projektowych wiasnym staraniem i na wiasny koszt winien wykonac
badania geotechniczne i geologiczne w niezbednym zakresie dla prawidtowego wykonania
przedmiotu zaméwienia dla zagospodarowania terenu.

Projekt docelowej organizacji ruchu

Nalezy wykonac projekt docelowej organizacji ruchu, zawierajgcy elementy okreslone przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.
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4.2.7.

4.2.8.

4.2.9.

Projekt nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi zgodnie z procedurg Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni
dostepng pod adresem: https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/organizacja-ruchu,a,3132.

Plansza zbiorcza
a) Nalezy sporzadzi¢ kolorowg plansze zbiorczg, jako oddzielny sktadnik dokumentacji projektowej,
ktéry jest niezbedny dla stuzb inwestorskich i wykonawcdw robot, przy przygotowaniu, koordynacji

i realizacji robot.

b) Plansze zbiorcza nalezy zatgczy¢ do kazdego egzemplarza projektu zagospodarowania terenu oraz
projektow budowlanych wszystkich branz. Kolorowa plansza zbiorcza musi zawierad stan istniejgcy

i stan projektowany zagospodarowania terenu oraz wszystkie urzgdzenia naziemne i podziemne
sieci.

Inwentaryzacja zieleni i gospodarki drzewostanem, projekt nasadzen.
a) Nalezy wykonac inwentaryzacje drzew i krzewow znajdujgcych sie w Scistym sasiedztwie inwestycji
(z wykazaniem ewentualnych drzew kolidujacych i przeznaczonych do wycinki z projektowanymi
obiektami wraz z projektem nasadzen zastepczych). Wykonawca zobowigzany jest réwniez wykonac¢
operat dendrologiczny (jezeli zajdzie taka koniecznos¢).

b) W przypadku koniecznosci uwzglednienia wycinek (ze wzgledow bezpieczenstwa lub w przypadku
wystapienia kolizji z przebudowywang infrastrukturg) nalezy przygotowal projekt nasadzen
zastepczych, ktéry nalezy uzgodni¢ z zarzadca terenu. Lokalizacje nasadzen zastepczych nalezy
uzgodnic z wtasciwym zarzadcg terenu.

Zamawiajacy zastrzega, iz wskazana lokalizacja nasadzen zastepczych moze znajdowac sie poza
obszarem inwestycji.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych
a) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca opracowat specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych w zakresie i formie zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

b) Celem specyfikacji jest jednoznaczne okreslenie przedmiotu robdét objetych dokumentacjg
projektowsq i jej konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagan jakosciowych i materiatowych,
warunkéw i kolejnosci technologicznej wykonywania robdt, warunkéw technicznych odbioru
poszczegdlnych rodzajow robdt, ich elementéw lub etapow.

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t majg stanowi¢ podstawe do sporzgdzenia
przedmiardéw robét (nie dopuszcza sie stosowania KNR-6w lub innych katalogéw) i muszg zawierac
okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegoélnych pozycji przedmiaru.

4.2.10. Operat terenowo-prawny
W ramach zadania nalezy wykona¢ operat terenowo-prawny, w celu wskazania wszystkich witascicieli dziatek,
na ktérych bedzie prowadzona inwestycja, zawierajgcy m.in.:

wykaz dziatek objetych inwestycja i sgsiadujgcych z nig,

wypisy i wyrysy z rejestru gruntow,

plan zagospodarowania terenu zawierajacy istniejgce granice wtasnosci dziatek,

zgody (oryginaty) wiascicieli nieruchomosci do dysponowania gruntem na cele budowlane na rzecz
Zamawiajacego,

zgody wszystkich wiascicieli dziatek, na ktérych prowadzone bedg roboty tymczasowe poza
projektowanym pasem drogowym,

dodatkowo w operacie nalezy zamiescic:
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e oryginaly pozyskanych uzgodnien, decyzji i opinii wraz z ich wykazem. Wykaz powinien zawierac
numer pisma/uzgodnienia/opinii, podmiot wydajgcy, date wydania, date obowigzywania, ewentualne
uwagi projektanta.

4.2.11. Przedmiar roboét

a)

9

d)

e)

f)

Przedmiary robét nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Przedmiar rob6t powinien stanowi¢ opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz
podstaw do ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych z podaniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t i obliczen ich ilosci na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
przedmiarowych robdt podstawowych w podziale na zadania, etapy, odcinki, itp.

Przedmiary rob6t muszg obejmowac zestawienie wszystkich robot i czynnosci wynikajacych z
projektow oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Przedmiary stanowi¢ bedg podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce robot szczegdtowego
kosztorysu ofertowego i okre$lenia ceny oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego na wykonanie zadan inwestycyjnych kompletnych pod wzgledem celu, ktéremu moga
stuzy¢ i winny zawierac wytyczne i dane wyjsciowe do ich sporzadzenia.

Formularz przedmiaru powinien zawiera¢é wyrazne odniesienia do pozycji Specyfikacji
Technicznych.

Wytyczne do przedmiardéw robét nalezy uzgodnic z Zespotem ds. Kosztéw DRMG.

4.2.12. Kosztorysy Inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztow

a)

b)

9]
d)

Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Do kosztorysu inwestorskiego nalezy dotgczy¢ zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania, ktére
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym przed sporzadzeniem kosztorysu inwestorskiego: kalkulacje
szczegotowe cen jednostkowych, analizy indywidualne naktadéw rzeczowych oraz analizy wtasne
czynnikow produkcji i wskaznikéw narzutow kosztéw posrednich i zysku.

Do kosztorysu nalezy dotgczy¢ zbiorcze zestawienie kosztow.

Wytyczne do kosztorysu inwestorskiego nalezy uzgodnic¢ z Zespotem ds. Kosztéw DRMG.

4.2.13. Jezeli zajdzie koniecznos¢ uzyskania decyzji ZRID, Wykonawca zobowigzany jest do :

a)

b)

przygotowania projektu podziatu nieruchomosci

Nalezy sporzadzi¢ projekt podziatu nieruchomosci na aktualnej mapie do celdéw projektowych
(zgodnie z wymaganiami dla mapy do celéw projektowych) wydzielajgcy dziatki pod przyszly pas
drogowy. Projekt nalezy poprzedzi¢ koncepcjg podziatu nieruchomosci i zaopiniowa¢ w Gdanskim
Zarzadzie Drog i Zieleni, a nastepnie wyznaczy¢ nowe granice oraz ztozy¢ operat techniczny z
przeprowadzonych czynnosci geodezyjnych do wiasciwego organu stuzby geodezyjnej i
kartograficznej. Ostateczny projekt podziatu nieruchomosci nalezy réwniez zaopiniowac w
Gdanskim Zarzadzie Drég i Zieleni w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

przygotowania materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji ZRID

e Wykonawca jest zobowigzany przygotowac komplet materiatow, ktére sg niezbedne do wydania
opinii do wniosku ZRID oraz ustali¢ podmioty, do ktérych nalezy wystgpi¢ o opinie i wykonac
odpowiednig liczbe egzemplarzy tych materiatéw (oraz dodatkowo jeden dla Zamawiajgcego).
Wraz z materiatami Wykonawca przygotuje w wersji elektronicznej projekty wnioskéw o opinie
do ZRID do wiasciwych organdéw oraz wniosku o wydanie decyzji ZRID.
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e Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania kompletow pozostatych materiatow, ktore sg
wymagane jako zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji ZRID.

e Ponadto w przypadku realizacji inwestycji w oparciu o Ustawe o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji, w ktérych jako Inwestora nalezy
wskazywac Prezydenta Miasta Gdanska - zarzadce drég publicznych.

wyznaczenia i utrwalenia na gruncie nowych punktéw granicznych na podstawie ostatecznej
decyzji ZRID (ostatecznej decyzji zatwierdzajgcej podziat nieruchomosci) w terminie 8 tygodni od
daty, w ktérej decyzja ta stata sie ostateczna. Czynnosci nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
przyjmowania materiatow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, powstajgcych
w wyniku prac geodezyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
protokotu przyjecia operatu. Koszt wykonania tych czynnosci nalezy wliczy¢ w wynagrodzenie
ryczattowe.

4.2.14. Inne materiaty niezbedne do uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji
Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowac wtasnym staraniem i kosztem wszystkie materiaty
niezbedne do uzyskania opinii, uzgodnien i decyzji niezbednych zaréwno do zatwierdzenia projektu
budowlanego jak i realizacji przedsiewziecia, w tym materiaty niezbedne do uzyskania odstepstw od
warunkéw technicznych, w razie wystgpienia takiej koniecznosci.

4.3. Naktad dokumentacji

4.3.1. Dokumentacja w wersji papierowej

1 egz. opieczetowanego przez wtasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej projektu
budowlanego wraz z oryginatem ostatecznej decyzji administracyjnej umozliwiajgcej realizacje
robot,

1 egz. wykonanej w kolorze kopii zatwierdzonego, opieczetowanego projektu budowlanego
potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem,

Uwaga:

e W przypadku koniecznosci rozdzielenia zadania pomiedzy wiasciwe organy administracji
architektoniczno-budowlanej, nalezy przedtozy¢ po jednym egzemplarzu opieczetowanego
projektu i stosowne decyzje/zaswiadczenia o braku sprzeciwu przez wtasciwe organy.

e W ramach zaméwienia Wykonawca wykona wymagang przepisami ilos¢ egzemplarzy
projektow budowlanych niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe, decyzji ZRID
lub przyjecia zgtoszenia robo6t budowlanych bez sprzeciwu.

1 egz. nieopieczetowanego projektu budowlanego zgodnego z opieczetowanym egzemplarzem.

3 egz. projektéw wykonawczych branzowych,

3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3 egz. przedmiaréw robot,

3 egz. inwentaryzacji zieleni,

2 egz. kosztorysu inwestorskiego ze zbiorczym zestawieniem kosztow,

2 egz. planszy zbiorczej,

3 egz. operatu dendrologicznego (jezeli wymagane),

2 egz. operatéw wodnoprawnych (jezeli wymagane),

3 egz. dokumentacji geotechnicznej,

3 egz. projektu docelowej organizacji ruchu,

3 egz. uzgodnionego projektu podziatu nieruchomosci (jezeli wymagane),

3 egz. materiatow niezbednych do uzyskania decyzji ZRID (jezeli wymagane),

1 egz. operatu terenowo-prawnego z oryginalnymi uzgodnieniami (w tym opieczetowane projekty,
operaty, opracowania bedgce podstawg decyzji - np. egzemplarz Zamawiajgcego
opieczetowanego przez GZDiZ projektu branzowego).
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4.3.2. Dokumentacja w wersji elektronicznej

Wszystkie opracowania wskazane w pkt. 4.3.1. w wersji edytowalnej (format w zaleznosci od pliku)
i nieedytowalnej w formacie pdf,

Mapa do celéw projektowych w formacie edytowalnym i pdf,

Skan opieczetowanego zatwierdzonego projektu budowlanego.

4.3.3. Wymagania dotyczagce dokumentacji w wersji elektronicznej

a)

d)

e)

Pliki cyfrowe odpowiadajgce dokumentom w wersji papierowe;.:

e pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf, .odt,

e pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .csv, .ods,

o pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi,

e  pliki z kosztorysem inwestorskim: .ath,

+  pliki z kosztorysem inwestorskim uproszczonym,

Catos¢ dokumentacji w formacie PDF,

Format PDF wielostronicowy, rysunki w catosci (bez krojenia na czesci) czytelne na wydruku i
zoptymalizowane pod wzgledem objetosci. Rysunki w kolorze, gdzie kolor niesie informacje (a ilos¢
rysunkow kolorowych jest niewielka) nalezy wydzieli¢. Wszystkie opisy wykonywac w formacie A4, a
obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Kazda strona obliczen i opisdw musi by¢ zaopatrzona w
numeracje biezgcg oraz nazwe i nr opracowania.

Opracowania w formie elektronicznej niezabezpieczonej hastami, na trwatym nosniku pamieci
(pendrive),

Forma elektroniczna i papierowa musza by¢ jednakowe - nalezy zatgczy¢ stosowne oswiadczenie
przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma elektroniczna i papierowa nie
beda jednakowe, bedzie to podstawg dla Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokotu
odbioru do czasu usuniecia rozbieznosci.

4.4. Znaki towarowe

4.41. Znakitowarowe w dokumentacji projektowej

a)

b)

Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej zapisow, ktére
mogtyby utrudnia¢ uczciwg konkurencje. Zamawiajgcy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej
dokumentacji projektowej znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta Iub
szczegblnego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce. Jedynym wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktéorym wskazanie znakow
towarowych, patentdow lub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produkt lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jest uzasadniony specyfikg
przedmiotu zamowienia i nie ma mozliwosci opisania przedmiotu zaméwienia za pomocg
dostatecznie doktadnych okreslen, a wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego
na takie wskazanie.
W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie znakdéw towarowych,
patentdw, pochodzenia, zrédta lub szczegblnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji
specyfike powodujgcg koniecznos$¢ takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stow ,lub
rownowazne”. W takim przypadku obowigzkiem Wykonawcy jest okres$lenie szczegétowych cech
i parametrow, ktére umozliwig dopuszczenie towardw iurzadzen innych producentow jako
rownowaznych.
W przypadku, gdy Wykonawca uzywa w opracowanej dokumentacji projektowej odniesien do norm,
ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa
w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢, ze nalezy je
rozumiec jako przyktadowe i ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca
wskazuje, ze ww. odniesieniu towarzyszag wyrazy ,lub réwnowazne". Wykonawca jest zobowigzany
okresli¢ szczegdtowe warunki, ktére umozliwig dopuszczenie innych rozwigzan jako réwnowaznych.
10
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d) Wykonawca zobowigzany jest do przejecia na siebie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie skutki

finansowe mogace powstac z roszczeh posiadaczy praw autorskich i praw zaleznych wynikajgcych
z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynikajgcych z dziatan
lub zaniechan Wykonawcy.

4.4.2. Znaki towarowe

W przypadku, gdy Zamawiajacy uzyt w opisie przedmiotu zamoéwienia (wraz z zatgcznikami) znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegélnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego Wykonawce, nalezy je rozumie¢ jako
przyktadowe.

W przypadku, gdy Zamawiajacy odnidst sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiajacy wskazuje, iz nalezy je rozumiec jako przyktadowe.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie
rozwigzan roéwnowaznych opisywanym w tresci SWZ wraz z zatgcznikami. Kazdorazowo, gdy
wskazana jest w SWZ wraz z zalgcznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub
system referencji, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, nalezy przyja¢, ze w
odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub rownowazna".

Wykonawca, ktory, na etapie realizacji umowy, powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest
zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego ustugi spetniajg wymagania okre$lone przez
Zamawiajacego.

4.5. Zgodnosc z przepisami

4.5.1.

a)

Opracowanie projektowe musi spetnia¢ wymogi i by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa
polskiego, w tym w szczegdlnosci z:

Ustawy
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
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Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

e)
f)
g)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,

h) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

D)
)
k)
1)

Ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych,
Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze,
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

m) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
n) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

4.5.2.

a.

Rozporzadzenia

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych,
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego,

Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan
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architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow,

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drog publicznych,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie,
Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych,

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko,

. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomdw hatasu w Srodowisku,

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych,

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu waéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych.

4.5.3. Uchwaly Rady Miasta Gdanska:
Na obszarze objetego zamdwieniem obowigzujg miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miasta Gdanska nr 1114, 1102, 1124, 1132, 1133, 1116, 1110, 1158.

4.5.4. Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdanska

a)

b)

Zarzadzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 5 wrzesnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie systemu prowadzenia oséb
niewidomych w rejonie przejs¢ dla pieszych na terenie miasta Gdanska,

Zarzadzeniem nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjecia
Gdanskiego Standardu Ulicy Miejskiej oraz okreslenia zasad wprowadzenia dodatkowych
elementéw do procesu przygotowania projektéw budowy lub przebudowy drég publicznych zgodnie
z Gdanskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM),

Zarzadzeniem nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie
wprowadzenia Szczegdtowych standardow dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w
miescie Gdansku - Poradnik projektowania uniwersalnego.

4.5.5. Dodatkowo dokumentacja projektowa musi uwzgledniaé zapisy obowigzujacych opracowan i
wskazan przygotowanych przez GZDiZ lub inne instytucje, w tym:

a)

opracowania Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni ,Standardy projektowe i katalog nawierzchni
Gdanska”,
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b) wzorcow standarddéw rekomendowanych przez Ministra wtasciwego ds. transportu, w zakresie drég

publicznych dostepnych pod adresem: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d w tym:
- WR-D-41-3 Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3: Projektowanie przejs¢
dla pieszych,
- WR-D-41-4 Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4: Projektowanie
oswietlenia przejs¢ dla pieszych.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w
przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja objeta zaméwieniem powinna byé
zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiazujagcymi na dzien przekazania
dokumentagji.

5. Obowiazki Wykonawcy

5.1. Harmonogram / terminarz prac

W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ do
Zamawiajgcego sporzadzony harmonogram, ktéry bedzie uwzgledniat co najmniej_ponizsze terminy:

a)
b)
Q)

d)

e)
f)
g)

h)
D)

opracowania/aktualizacji mapy do celéw projektowych,

przekazania opracowanej mapy do zatwierdzenia w zasobach geodezyjnych,

opracowania poszczegoélnych opracowan i materiatdbw do uzyskania odrebnych decyzji, w tym
konserwatorskiej (z ich rozréznieniem),

wystgpienia o wytyczne, opinie, uzgodnienia, decyzje niezbedne do uzyskania decyzji
administracyjnych,

przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnien branzowych,

przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnienia kohcowego,

przekazania dokumentacji projektowej do Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu,

ztozenia wniosku o wydanie decyzji pozwalajacej na prowadzenie rob6t budowlanych,

uzyskania decyzji pozwalajacej na prowadzenie robét budowlanych.

Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia dostarczenia
harmonogramu Zamawiajgcemu. W przypadku niezaakceptowania harmonogramu przez Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest do poprawy przedtozonego do akceptacji harmonogramu zgodnie z uwagami
Zamawiajgcego i ponownego ztozenia go do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od otrzymania
informacji o niezaakceptowaniu harmonogramu.

5.2. Przedstawienie przebiegu i zaawansowania prac projektowych

a.

Wykonawca musi uwzgledni¢ w ramach realizacji przedmiotu umowy udziat w spotkaniach co dwa
tygodnie w siedzibie DRMG lub wskazanym przez Zamawiajgcego innym miejscu (na terenie
Wojewddztwa Pomorskiego) w celu przedstawienia zaawansowania prac projektowych oraz
przyjetych na danym etapie rozwigzan projektowych.

. Terminy tych spotkan oraz ich tematyka (materiaty robocze) bedg przekazywane Zamawiajgcemu

oraz stronom zainteresowanym z 3-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiajacy sporzadzi protokét z
ustalen podjetych na ww. spotkaniach oraz przesle go do Wykonawcy celem zaakceptowania. Na
kazdym nastepnym spotkaniu Wykonawca przedstawi zakres wykonania ustalen z poprzedniego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu raz w miesigcu kalendarzowym
raportu z postepu prac w postaci dokumentu tekstowego zapisanego w formacie pdf za poprzedni

miesigc kalendarzowy. Raport nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu do 5-go dnia nastepnego miesigca
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kalendarzowego po miesigcu, ktérego dany raport bedzie dotyczyt (od dnia zawarcia umowy do dnia
zakonczenia prac i przekazania ich do odbioru Zamawiajgcemu) drogg elektroniczng.

Raport musi zawierac¢ informacje co najmniej o:
. biezgcym etapie prac projektowych, podjetych i trwajgcych czynnosciach,

. zgodnosci prac z zatozonym harmonogramem,

. zagrozeniach zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy (lub braku zagrozenia),
. korespondencji wystanej i otrzymanej w zwigzku z procesem projektowym,

. planie prac projektowych oraz podejmowanych czynnosci na kolejny miesigc.

Raport podlega akceptacji Zamawiajgcego.

Uzyskanie warunkow technicznych gestoréow sieci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy uzyskanie wymaganych warunkéw technicznych od gestorow sieci
uzbrojenia podziemnego wiasnym staraniem i na wiasny koszt. Wymagania gestorow sieci uzbrojenia
podziemnego, zgtoszone do uwzglednienia w dokumentacji technicznej, a wykraczajace poza zakresy
wynikajace z projektowanego uktadu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym przed rozpoczeciem
projektowania. Wykonawca dokumentacji musi pozyska¢ wszelkie niezbedne warunki techniczne i
materiaty wyjsciowe umozliwiajgce prawidtowg i zgodng ze sztuka inzynierska realizacje przedmiotu
zaméwienia.

Zamawiajacy przekazuje w zatgcznikach do OPZ posiadane warunki i wytyczne od poszczeg6inych
gestorow infrastruktury i instytucji uzgadniajgcych. Majac na uwadze daty wydania dokumentéw nalezy
wystapi¢ do poszczegdlnych gestorow infrastruktury i instytucji uzgadniajgcych o ustalenie waznosci
obowigzywania wytycznych, w przypadku braku waznosci obowigzywania dokumentu nalezy wystapic¢ o
nowe wytyczne, oraz tam gdzie to konieczne o warunki techniczne.

Uzgodnienia
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia dokumentacji projektowej m.in z:

a) Urzedem Miejskim w Gdansku Referatem Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia
Terenu Wydziatu Geodezji (tzw. ZUD),

b) Petnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdanska ds. Pieszych,

¢) Petnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdarska ds. Rowerowych,

d) Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw wraz ze zlozeniem wniosku o uzyskanie
pozwolenia na prowadzenie prac / badania archeologiczne oraz uzyskaniem niezbednych decyzji,

e) Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni,

f) ZTM,

g) Gdanskimi Wodami,

h) Gdanskg Infrastrukturg Wodociggowo-Kanalizacyjng,

i) gestorami sieci i urzadzen i urzadzeh podziemnych, jezeli taka konieczno$¢ wystapi w trakcie
prowadzenia prac projektowych, w tym réwniez w zakresie kolizji tych urzadzen z projektowanymi
obiektami, jezeli wystgpig,

j) uzytkownikami urzgdzen podziemnych w zakresie kolizji z projektowanymi obiektami,

k) instytucjami i organami, z ktérymi konieczno$¢ dokonania uzgodnien wytoni sie w trakcie prac
projektowych,

) innymi podmiotami, z ktorymi konieczno$¢ dokonania uzgodnienn wytoni sie w trakcie prac
projektowych,

m) innymi jednostkami i gestorami sieci, ktérych opinia/uzgodnienie/decyzja jest niezbedna podczas
realizacji przedmiotu zamowienia, ktore nie zostaty wskazane powyzej,

n) wiascicielami terenu wedtug wzoru protokotu uzgodnien - jezeli prawnych wiascicieli jest kilku,
nalezy dokonac uzgodnien ze wszystkimi wspotwtascicielami.
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W przypadku przebudowy sieci elektroenergetycznej, oprécz uzgodnienia trasy projektowanej sieci,
nalezy, po uzyskaniu decyzji administracyjnej (pozwolenia na budowe, decyzji ZRID) lub zgtoszeniu
robot uzgodni¢ dokumentacje projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia zestawienia ztozonych wnioskéw do uzgodnienia
dokumentacji projektowych oraz kopii (skanéw) ztozonych wnioskéw/dokumentéw i przekazania ich
Zamawiajgcemu. Zestawienie to bedzie zawieraé przynajmniej:

e dane jednostki do ktorej ztozono dokumentacje w celu uzgodnienia,

e termin ztozenia dokumentéw do uzgodnienia.

5.4.2. Powyzsze uzgodnienia muszg by¢ zawarte w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych.

5.4.3. Przed ztozeniem danego opracowania do uzgodnien, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
proponowanych rozwigzan Zamawiajgcemu i uzyskania jego akceptacji.

5.4.4. Dokumentacja (poszczegélne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia,
weryfikacji dla Zamawiajgcego i innych instytucji nie bedzie wliczana do naktadu dokumentacji. Koszty
zwigzane z opracowaniem materiatéw roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia,
weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach nalezy wkalkulowac w cene ryczattowa.

5.4.5. Wszystkie uzgodnienia, opinie, zgody wiascicieli nieruchomosci Wykonawca uzyska wiasnym
staraniem i na wiasny koszt.

5.5. Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie w toku realizacji zamdwienia wszystkich wymaganych
przepisami prawa decyzji administracyjnych, niezbednych do zatwierdzenia projektu oraz uzyskania
decyzji pozwalajgcej na realizacje inwestycji.

5.6. Wykonywanie poprawek

W przypadku btedéw dokumentacji projektowej (w szczegdélnosci btedéw polegajacych na niezgodnosci
przedmiardw oraz kosztoryséw inwestorskich z projektem), Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia na
wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wraz z zakonczeniem opracowywania dokumentacji projektowej i przekazaniem jej Zamawiajgcemu, zgodnie
z terminami wykonania zaméwienia, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenie o kompletnosci
i zgodnosci przedmiardw robot z rozwigzaniami technicznymi.

5.7. Zespo6t projektowy

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy zespotu
projektowego, wraz z podaniem adreséw e-mail i telefonéw kontaktowych oraz wskazaniem osoby do
kontaktu koordynujgcej projekt.

6. Nadzér autorski
6.1.1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat sie przyjmujac do wykonania niniejsze zaméwienie
do $wiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji robét budowlanych wykonywanych na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;.
6.1.2. Zgoda projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwigzan projektowych, w
czasie realizacji winna by¢ udokumentowana poprzez:
a. zapisy na rysunkach, wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej opatrzone datg i podpisem
projektanta,
b. rysunki zamienne, szkice iinne opracowania projektowe opatrzone data, podpisem projektanta oraz
informacjg, jaki element zastepuijg,
C. wpisy do dziennika budowy,
d. protokoty i notatki stuzbowe, podpisane przez projektanta i Zamawiajgcego.
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7. Wynagrodzenie ryczattowe
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego winien uwzgledni¢ caty zakres przedmiotu
zamoéwienia, w tym w szczegolnosci koszty:

. wykonania aktualnych map zasadniczych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem terenu i do celéow

projektowych i ich aktualizacji, gdy bedzie to niezbedne,

b. wykonania inwentaryzacji terenu, inwentaryzacji zieleni, operatu dendrologicznego,

o
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wykonania badan geotechnicznych podtoza gruntowego i ich aktualizacji - jezeli bedg wymagane,

. przygotowania niezbednych materiatdw (opracowan, zatgcznikdéw, wnioskéw) niezbednych do

uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych (w tym decyzji konserwatorskiej, archeologicznej
oraz derogacyjnej jezeli jest wymagana),

wykonania lub uzyskania innych materiatéw i danych wyjsciowych do projektowania niezbednych
dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym dot. usuniecia kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem,

uzyskania warunkéw technicznych,

wykonania dokumentacji projektowej,

. uzyskania niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji

inwestycji i ich aktualizacji,

uzyskania wypiséw i wyryséw z miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,

uzyskania wypisow i wyrysow z ewidencji gruntéw i budynkéw,

uzyskania zgdd wiascicieli nieruchomosci prywatnych w przypadku zaistnienia koniecznosci, z
zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy wiasciciel nieruchomosci zazgda wynagrodzenia za wyrazenie
zgody, to Wykonaweca nie bedzie zobowigzany do pokrycia kosztu tego wynagrodzenia,
sporzadzenia wnioskéw o usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,

. pomiaréw i analiz, niezbednych do wykonania analizy i prognoz ruchu,

Swiadczenia nadzoru autorskiego,

Swiadczen w zakresie rekojmi i gwarancji dla przedmiotu zamowienia,

innych czynnosci, ktére nalezy wykona¢ podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia, ktére nie zostaty
wskazane powyzej.
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