

Radziejów, dnia 17 kwietnia 2024 roku

DPS.240.3.2024.

„Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą”

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023. poz. 1605 t.j.) do Zamawiającego wpłynęło poniższe pytanie:

„Bardzo prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 26 kwietnia. Prośba podyktowana jest tym, iż jest obszerny zakres do wycenienia i większość firm potrzebuje min. 2-3 ty na przygotowanie ofert przetargowych. Również okres świąteczny spowodował, iż wiele firm nie pracowało co również spowodowało wydłużenie sporządzenia ofert.”

Odpowiedź: Zamawiający przedłużył termin składania ofert na dzień - **22.04.2024.r.** Jednocześnie informuje, iż zadanie jest współfinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z określonymi terminami.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Prawa zamówień publicznych wyjaśnienia zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania, https://platformazakupowa.pl/pn/dps_piotrkowkujawski

Z poważaniem:
Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej
w Piotrkowie Kujawskim
Halina Wiśniewska