URZAD MIASTA I GMINY KORNIK

WYDZIAL INWESTYCII | PLAC NIEPODLEGEOSCI 1 | 62-035 KORNIK | KORNIK@KORNIK.PL

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
»Budowa ul. Zwierzynieckiej w Korniku, gm. Kdrnik”.

Szczegodtowo zakres zamodwienia opisuje dokumentacja projektowa opracowana przez:
Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon, ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski.

. Szczegolowy zakres zamdwienia:
Zakres zamdwienia obejmuje budowe ul. Zwierzynieckiej wraz z odwodnieniem i o$wietleniem.

Il. Zakres rzeczowy opracowania:

1. Stan istniejacy:
Wzdtuz projektowanej ulicy po obu stronach znajdujg sie posesje oraz tereny zielone. Odwodnienie obszaru
inweslycji odbywa sie do istniejgce] kanalizacji deszczowej. W rejonie projektowanej inwestycji stwierdza sie
wystepowanie nastepujgcych urzadzen infrastruktury technicznej: linii  energetycznych eNN, linii
telekomunikacyjnej, sieci gazowej, sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej.

2. Stan projektowany:
Zakres opracowania okreslajg granice dziatlek o numerach ewidencyjnych:
-~ Obreb 302109_5.0006 Czotowo, dziatki o nr ewid.: 171, 174/7, 1751,
—  Obreb 302109_4.0001 Bnin, dziatki o nr ewid.: 243/1, 243/2, 293, 294/5, 294/8, 294/29, 298/27, 384,
—~  Obreb 302109_4.0002 Kérnik, dziatka o nr ewid.: 961/17.

Zaprojektowano nawierzchnie ulicy o szerokosci 5,00m i o tgcznej diugosci 649,80m.

Projektowana nawierzchnia wykonana bedzie z betonu asfaltowego. Zaprojektowano chodnik z kostki brukowej
betonowej o szerokosci 2,00m. Na pozostatym odcinku (az do skrzyzowania z ul. Konarska), zostanie wykonana
nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z wysokosciowg regulacjg istniejgcych wtazow i studzienek.

lll. Zamowienie obejmuje nastepujace etapy prac:

1. Prace przygotowawcze:
Wykonanie robét terenowych przygotowawczych tj. opracowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
prace rozbiérkowe oraz wycinka drzew i krzewdw, montaz tablicy informacyjnej budowy, prace geodezyjne,
ziemne, ogoélnobudowlane, porzadkowe, wprowadzenie state] organizacji ruchu i prace odbiorowe.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zlokalizowa¢ w terenie przebieg urzadzen podziemnych. Roboty
ziemne w ich rejonie nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci ( w uzgodnieniu z
operatorem).

2. Roboty rozbidrkowe:
—przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy usunaé kolidujgce z inwestycjg drzewa i krzewy
wskazane w projekcie zieleni;
— zdjecie warstwy humusu;
— rozbidrka istniejacej nawierzchni drogi;
— rozbidrka istniejgcej nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej,
- rozbidrka istniejacej nawierzchni zjazddw z ptyt drogowych azurowych,
- rozbidrka istniejgcych obrzezy betonowych,
- rozbidrka sieci elektroenergetycznej oraz sieci odwietlenia.

3. Prace ogolnobudowlane:
3.1 Projektowana budowa polega¢ bedzie na wykonaniu ponizszych robot budowlanych:
- profilowanie z zageszczeniem istniejgcego podtoza,
- wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdu publicznego z betonu asfaltowego,
— wykonanie nawierzchni drogi dla pieszych, zjazdéw indywidualnych z kostki brukowej betonowe;j,
- wysokosciowa regulacja istniejgcych wtazow, studzienek,
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- rozbudowa kanalizacji deszczowej,

— budowa oswietlenia ulicznego,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- humusowanie i obsianie trawa,

- nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z wysokosciowa regulacjg istniejacych wtazow i studzienek,

- wykonanie wszystkich niezbednych robét budowlanych zapewniajgcych prawidlowe potgczenie
budowanych nawierzchni z nawierzchniami istniejacymi nie podlegajacymi wymianie lub remoncie oraz
wszystkich robot niezbednych do prawidtowego funkcjonowania przebudowywanych ulic.

Konstrukeja nawierzchni ulicy:
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6ecm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowanej
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm gr. 20cm,
— warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej stab. spoiwem (cementem z betoniarki) o C3/4
gr. 15cm.

Konstrukecja nawierzchni ulicy (zakres remontowany):
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,

Konstrukcja nawierzchni zjazddéw indywidualnych:
— warstwa scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (koloru grafitowego),
— warstwa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,
— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowanej
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm gr. 15cm,
— warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej cementem (z betoniarki) o C1,5/2 gr. 10cm,
— profilowanie z zageszczeniem istniejgcego podtoza.

Od strony jezdni kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm (wyniesiony +5cm ponad krawedz jezdni) na
podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 5¢cm i tawie betonowej z oporem z betonu G12/15.

Krawedzie zjazdow indywidualnych zabezpieczone opornikiem betonowym 12x25 na podsypce cementowo-
piaskowej (1:3) gr. 3cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni zjiazdu publicznego:

— warstwa scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (typu ,behaton”, koloru
grafitowego),

— warstwa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowane;
mechanicznie o uziarnieniu ciagtym 0/31,5mm gr. 20cm,

— warstwa wzmagcniajgca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej cementem (z betoniarki) o C1,5/2
gr. 10cm,

- profilowanie z zageszczeniem istniejacego podtoza.
Od strony jezdni kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm (wyniesiony +2cm ponad krawedz jezdni) na
podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 5cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Krawedzie zjazdu publicznego zabezpieczone kraweznikiem betonowym 15x30cm (wyniesionym +12cm ponad
krawedz jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 3cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
— warstwa scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (typu ,cegta”, koloru szarego),
— warstwa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,
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- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej stabilizowanej cementem (z betoniarki) o G1,5/2
gr. 10cm,

— profilowanie z zageszczeniem istniejgcego podtoza.
Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30cm (wyniesiony +12cm ponad krawedz jezdni) na podsypce
cementowo-piaskowej (1:3) gr. 5cm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Od strony pasow zieleni obrzeze betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 3cm i tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

Szczegodlowa specyfikacje konstrukeyjna i materialowa wskazano w_projekcie.

4. Prace instalacyjne:

4.1 Odwodnienie:
Projekt przewiduje wykonanie odwodnienia drogi za pomoca wpustow drogowych. Odprowadzenie $ciekow
opadowych zostanie realizowane za pomocg szczelnego systemu kanalizacji deszczowej grawitacyjnej do
projektowanego rowu, a dalej do jeziora Kornickiego.

W projekcie przewidziano studnie betonowe DN1000, DN1500 w klasie obcigzenia D400, wypusty zostaly
zaprojektowane, jako DN500 z osadnikiem 1m. Wszystkie wpusty na sieci powinny by¢ wykonane w klasie
obcigzenia min. D400.

W projekcie przewidziano, iz zostang wykonane dodatkowe 4 odejscia pod przysztg rozbudowe sieci
kanalizacyjnej, dla kazdego odejscia przyjeto zapas doptywu w ilosci 25I/s (fgcznie 100l/s).Wody opadowe
zostang podczyszczone w separatorze z bypasem zintegrowanym z osadnikiem o przeptywie nominalnym 20 I/s
i maksymalnym 200 I/s. (klasa obcigzenia separatora D400).

Projektowane kanaly deszczowe nalezy wykona¢ z rur PVC — U klasy S litych o sztywno$ci obwodowej min. SN
8 kN w zakresie $rednic Dz250 do Dz500 (Dz160 przykanaliki).

Przed przystgpieniem do prac nalezy zweryfikowaé¢ rzednag kanalizacyjng w miejscu wtgczenia oraz wszystkie
kolizje z sieciami grawitacyjnymi, oraz tymi, ktérych ewentualna przebudowa moze by¢ niewykonalna. Dopiero
po sprawdzeniu powyzszego mozna przystapi¢ do prac wiasciwych budowlanych. Prace weryfikacyjne powinny
by¢ ujete wycenie.

4.2 System oswietlenia drogowego:
Zasilanie projektowanego o$wietlenia wykonac z istniejacej szafki oswietleniowej jako obwdd nr 2.
Zasilanie dziatki nr 243/2 (przewidziany teren gminny) wykona¢ z istniejacej szafki oswietleniowej jako obwod nr
3 z pominieciem sterowania ulicznego. W tym celu przewiduje si¢ na dziatce nr 243/2 pozostawienie zapasu
kabla o diugosci ok. 20m zwinietego w petle. W szafce nalezy przewidzie¢ wzrost mocy do 6kW w uktadzie
3-fazowym. Obwod o$wietlenia i zasilania dziatki nr 243/2 wykonac kablem YAKY 4x35mm2.

Montaz 12 latarni (stalowe, ocynkowane o wysoko$ci 8m, grubosci Scianki min 4mm). Latarnie wyposazyc
w wysiegniki jednoramienne o dt. 1,5m nachylone pod katem 5°. Oprawy LED 26W (4000Lm).

4 oprawy do wymiany (na stupach obwodu nr | —1/1, /2, I/3, 1/4) na LED 26W (4000Lm).
Parametry techniczne - wg dokumentacji.
4.3 Branza elektryczna — kolizje:

Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej Enea Operator oraz
demontaz sieci Enea O$wietlenie w obszarze inwestycji.

- usuniecie kolizji z Siecia Enea Operator
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W kolizji z projektowanym chodnikiem znajduje sig linia napowietrzna typu AL 4x50+25mm2 zasilana ze stagcji
ST 54-123 wraz ze stanowiskami stupowymi od I/1 do 1/9, 11/10 wigcznie. Na stupie 1/9, /10 jest zainstalowany
roztacznik realizujgcy podziat sieci linii zasilanych z ST 54-123 | ST 54-106.

Projektuje sig skablowanie odcinka linii napowietrznej od ST 54-123 do stupa nr 11/9 (ST 54-106).

Przebudowg w sposéb kablowy nalezy wykona¢ przy zastosowaniu kabla typu NAY2Y-J4x150mm?2 oraz
posadowienie ponizej wymienionych elementow sieci.

UWAGA: Cato$¢ prac wykonac pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielem sieci Enea Operator.

Wszystkie zastosowane ograniczniki musza posiada¢ wskaznik zadziatania.

Materiaty z demontazu zagospodarowaé zgodnie z wytycznymi witasciciela.

- usuniecie kolizji z Siecia Enea O$wietlenie
Z uwagi na kablowanie linii napowietrznej oraz fakt budowy nowego oswietlenia nalezacego do Inwestora

przewiduje sie nastepujgce demontaze:
Zakres SO 1-4-3021093-048:
- przewod AL 25mm2 - 470 m
- oprawa oswietleniowa - 8 szt.
- wysiegnik stalowy - 8 szt.
UWAGA: Materialy z demontazu zagospodarowac¢ w sposob wskazany przez Enea Oswietlenie.

5. Prace porzadkowe:
Po zakonczeniu prac nalezy uporzgdkowac teren do stanu umozliwiajacego uzytkowanie obiektu - doprowadzié
do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni utwardzonych i trawiastych).

6. Prace odbiorowe

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu do dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru
technicznego i przekazania do uzytkowania kompletu dokumentacji powykonawczej w 2 egz.,
inwentaryzacji geodezyjnej w 4 egz. potwierdzonej w Starostwie Powiatowym, niezbedne pomiary i
protokoty m.in. stopnia zageszczenia gruntu i no$nosci podbudowy wraz ze skutecznym dokonaniem
zgtoszenia zakoriczenia budowy w PINB dla powiatu poznariskiego. Jednoczesnie powinien zgtosi¢
wprowadzenie stalej organizacji ruchu Zarzadcy drogi, a podpisanie protokoiu odbioru inwestycji
mozliwy bedzie dopiero po potwierdzeniu poprawno$ci wprowadzenia SOR przez Zarzadce drogi.

IV. Wymagania dotyczace realizacji zamowienia:

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1.1 wytyczenia przebiegu niwelety drogi i zjazdow do posesji oraz zgloszenia ich do odbioru przez Inspektora
nadzoru,

1.2 zapewnienia kierowania robotami przez osoby posiadajace uprawnienia w specjalnosci drogowej oraz
elektrycznej,

1.3 zebrania wszystkich aprobat technicznych i atestow zastosowanych materiatbw i elementéw
wykonczeniowych oraz uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Inwestora na ich zastosowanie
przed wbudowaniem, poprzez ztozenie wniosku materiatowego podpisanego przez kierownika budowy,

1.4 zgtaszania do odbioru wszystkich robét zanikajacych,

1.5 uczestnictwa w cyklicznych naradach budowy (czestotliwo$¢ oraz terminy wyznaczy Inwestor),

1.6 utylizacji we wtasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich materiatdw po demontazu,

1.7 zabezpieczenia terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

1.8 dotgczenia do kazdego protokotu odbioru czesciowego tabeli kosztorysowej z zaawansowaniem robot
oraz wszelkich dokumentow wymaganych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (nie rzadziej niz raz
na dwa miesigce).

1.9 Wykonawca przed zgtoszeniem do gotowosci do odbioru powinien zgltosic wprowadzenie statej
organizacji ruchu Zarzadcy drogi.

1.10 poinformowania odpowiednich stuzb o wprowadzeniu statej organizacji ruchu,
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1.11 utrzymywania w czystosci kot pojazdow wyjezdzajacych z placu budowy na ulice oraz utrzymania w
czystosci drog publicznych, po kiérych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw budowy i transportujgcych
materialy, wykonania inwentaryzacji i przeglgdu stanu zerowego drég przeznaczonych do transportu oraz
ustalenia z odpowiednimi zarzadcami sposobu korzystania z uzgodnionych drég, w przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych administratorow i zarzadcow za zniszczenie drog i ulic przez
transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt, ktory nie bedzie
podlegat odrebnej zaptacie i nie jest wliczony w cene kontraktowa,

1.12 wykonanie we wiasnym zakresie dokumentacji fotograficznej oraz inwentaryzacji przylegtego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli, dotyczacych uszkodzen spowodowanych
przeprowadzonymi robotami - jezeli Wykonawca nie dopetni tego warunku, w przypadku ewentualnych
roszczen odszkodowawczych wiascicieli nieruchomosci, Wykonawca bedzie zobowigzany do naprawy
uszkodzen na wiasny koszt; w przypadku ewentualnych uzasadnionych roszczen ze strony wiascicieli
nieruchomoséci, Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego usuwania, w sposob docelowy,
uszkodzen i awarii spowodowanych przez Wykonawce, co nie podlega odrebnej zaptacie i nie jest
wliczone w cene kontraktowa,

V. Termin wykonania:
— rozpoczecie robot w terminie 14 dni od przekazania placu budowy,
— zakonczenie robot w terminie 6 _miesiecy od dnia podpisania umowy (wraz z dokonaniem
zgloszenia zakonczenia budowy w PINB dla powiatu poznarskiego).

Uwaga
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot oraz kosztorysem ofertowym. Zobowigzuje sie oferenta do
dokonania sprawdzenia zakresu przedmiotu zamowienia poprzez zapoznanie sie z dokumentacjg i
zdobycie wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania
umowy.

W cenie ryczaltowej miesci sie calkowity koszt kompletnego wykonania zadania inwestycyjnego
stanowigcego przedmiot zamowienia, w tym réwniez wszelkie inne koszty towarzyszace wykonaniu jak
np.: koszty zaplecza budowy, tymczasowej organizacji ruchu, zajecie pasa drogowego, obstugi
geodezyjnej, koszty transportu, dokumentacji powykonawczej, koszty odbioréw i uruchomienia,
odszkodowania itp. Pozycje, dla ktorych nie zostang okreslone ceny jednostkowe uwazac si¢ bedzie, ze
zostaly ujete w wartosci catkowitej podanej w ofercie.

Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych materiatéw i urzadzen niz podane w
dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone w dokumentaciji.
W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentow, uwiarygodniajgcych te materiaty i
urzadzenia. W przypadku gdy zastosowanie tych materialébw lub urzadzen wymaga¢ bedzie zmiany
dokumentacji projektowej, koszty projektowania poniesie wykonawca. W przypadku wystapienia w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych nazw wtasnych, wskazujacych
na konkretnych producentow materiatdw i urzgdzen, nalezy traktowac je jako przykiadowe, bez wzgledu na
wystepowanie w dokumentacji lub specyfikacjach technicznych zapiséw sprzecznych w tym zakresie.

VI. Zatgczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu — Budowa ulicy Zwierzynieckiej w Korniku.
2. Projekt architektoniczno — budowlany — Budowa ulicy Zwierzynieckiej w Korniku. o E v
3. Zataczniki projektu budowlanego. ik Mydzighu lnv?:ﬂ}ﬂ\
4. Decyzja o pozwoleniu na budowe. i [ lh-S (0,
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Joarrja GFzybowska

Sporzadzita:
Dabréwka Stein






