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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Inwestycja : Przebudowa budynku polegajgca na wzmocnieniu konstrukcji dachu
budynku sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Sportu w Betchatowie

Adres inwestycji : dz. nr ewid. 2/36, obreb 08, m. Betchatow.

Inwestor : Powiat Betchatowski

reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Befchatowie

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejgcy budynek sali gimnastycznej Powiatowego Centrum Sportu w Betchatowie stanowi czes¢
obiektu uzytecznosci publicznej i jest przeznaczony do catorocznego wykorzystania jako
wielofunkcyjny obiekt uzytkowany przez sportowcéw, ucznidw szkot, mieszkancdéw miasta i kluby
sportowe. Sala gimnastyczna jest jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona oraz bez stropu.
Konstrukcja $cian zelbetowa z wypetnieniem z elementéw murowych. Konstrukcja dachu — 4
stalowe kratownice dwutrapezowe, dwuspadowe o nachyleniu 6° (10%), o skratowaniu typu ,N” o
rozpieto$ci 24m, w rozstawie co 6m. Pokrycie dachu z Zelbetowych ptyt korytkowych pokryte
izolacjg termiczng ze styropianu oraz poryte papa.

Przedmiotem opracowania jest wzmocnienie stalowej konstrukcji dachu budynku sali
gimnastycznej Powiatowego Centrum Sportu. Projekt realizowany jest w ramach zadania
~Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Sali gimnastycznej PCS w Betchatowie”, dla
ktorego zaprojektowana zostata instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,59kWp. Zaprojektowana
instalacja sktada sie z 87 paneli fotowoltaicznych, ktérych montaz generuje znaczne dodatkowe
obcigzenie dachu co z kolei wigze sie z koniecznoscia wzmocnienia wigzaréw dachowych.

Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie wzmocnien 4 stalowych wigzaréw dachowych. W
ramach projektowanych prac wzmocniony zostanie pas dolny wigzaréw wraz ze skrajnymi
krzyzulcami, oraz wzmocnienie srodkowych krzyzulcow.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach projektowanego wzmocnienia, stalowej konstrukcji dachu sali gimnastycznej, wykonane
zostanie wzmocnienie pasa dolnego wigzaréow dachowych wraz ze skrajnymi i Srodkowymi
krzyzulcami.

Wzmocnienie pasa dolnego kratownic wykonane zostanie poprzez montaz pasa blachy gr. 10mm i
szerokosci 220mm, natomiast w czesci srodkowej z blachy gr. 15mm. Krzyzulce skrajne nalezy
wzmocni¢ poprzez obustronne przyspawanie katownika réwnoramiennych 80x6mm. Wzmocnienie
krzyzulcdw Srodkowych zaprojektowano z katownika réwnoramiennego 50x10mm.

Na potrzeby oceny stanu technicznego budynku i jego elementéw konstrukcyjnych wykonana
zostata ekspertyza techniczna stanowigca zatgcznik do niniejszej dokumentacji.

2.1. Zastosowane schematy statyczne
Elementy no$ne budynku obliczone zostaty jako kratownice stalowe, dwutrapezowa, dwuspadowe
ze skratowaniem typu N, wolnopodparte w rozstawie co 6000mm.

2.2. Podstawa opracowania
e Projekt architektoniczno — budowlany
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z dnia 15
czerwca 2002 r.)

e Prawo budowlane. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. ( Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z
pozniejszymi zm.),

e Ekspertyza techniczna.

e Obowigzujace przepisy i normy budowlane:

— PN-EN 1990:2004/Apl Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje
Cze$¢ 1-1: Oddziatywanie ogdlne. Ciezar objetosciowy ciezar
wiasny, obcigzenie uzytkowe w budynkach

— PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje

Cze$¢ 1-3: Oddziatywanie ogdlne — obcigzenie $niegiem

— PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje

Czes¢ 1-4: Oddziatywanie ogdlne — oddziatywanie wiatru

— PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

— PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych

— PN-EN ISO 13920 Spawalnictwo -- Tolerancje ogdlne dotyczace konstrukgiji
Spawanych. Wymiary liniowe i katy. Ksztatt i potozenie

— PN-EN ISO 5817 Spawanie. Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw.

Poziomy jakosSci wedtug niezgodnosci spawalniczych

2.3. Zalozenia przyjete do obliczen

Budynek zlokalizowany jest w wojewddztwie tddzkim, dz. nr ewid. 2/36, obreb 08, m. Betchatéw.
Zgodnie z lokalizacjg do obliczen przyjeto zatozenia:

o [ strefa wiatrowa

o II strefa Sniegowa

2.4. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia
Projektowane wzmocnienie konstrukcji dachu nie wptywa na zmiane sposobu posadowienia
budynku.

2.5. Wplyw eksploatacji gorniczej
Projektowany budynek nie znajduje nie sie na terenach wptywdw eksploatacji gdrniczej.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO — MATERIALOWE PODSTAWOWYCH
ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH, WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

3.1. Zakres robot rozbiorkowych i remontowo-budowlanych

1) Prace planistyczne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz dokumentacjg
projektowo techniczng, wymaganiami obowigzujgcych przepiséw i norm budowlanych a takze
sztukg budowlang oraz na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowe o ile jest
wymagane. Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzania i przedstawienia do zatwierdzenia
Inwestorowi lub jego petnomocnikowi programu organizacji robot, okreslajgcego sposdb i
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2)

3)

4)

5)

technologie wykonywania rob6t modernizacyjnych, zapewniajgcy prowadzenie prac zgodnie z
przepisami BHP. Postep prac nalezy dokumentowac w dzienniku budowy lub dzienniku robot.

Zagospodarowanie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt modernizacyjnych, Wykonawca zobowigzany jest wykonac
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy. Teren budowy nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb
nieupowaznionych w obreb prowadzonych prac budowlanych i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji prac, az do koncowych odbioréw. Ponadto nalezy wykonaé zabezpieczenia
ciggéw komunikacyjnych oraz elementéw budynku i sgsiadujgcej infrastruktury. Na terenie
budowy nalezy zapewni¢ zaplecze socjalno-biurowe dla pracownikdéw zatrudnionych przy
realizacji inwestycji oraz zaplecze sanitarne.

Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac modernizacyjnych teren budowy nalezy uporzadkowac, usungé
elementy istniejgcego wyposazenia, nalezy zdemontowaé wszystkie elementy i urzadzenia
(takie jak: anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy oswietlenia i urzadzenia monitoringu,
kratki ostonowe, uchwyty itp.), ktdre kolidujg z elementami nowoprojektowanymi. Elementy
przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i przechowaé do czasu
ponownego montazu. Elementy budowlane, ktorych nie mozna zdemontowac a ktére maja
pozosta¢ bez zmian, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przy uzyciu folii, plandek, ptyt
OSB itp. W celu bezpiecznego wykonywania prac nalezy zamontowac elementy pomocnicze
zgodnie z opracowang technologia prowadzenia robdt, takie jak: rusztowania, windy
budowlane, podnosniki, kotwy, oSwietlenie itp. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze,
oSwietlenia, sygnaty, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt i personelu oraz
wygody okolicznej spotecznosci (w tym o0sob przebywajgcych w budynku Szkoty oraz
Powiatowego Centrum Sportu) oraz innych oséb.

Prace rozbiérkowe

Odtaczenie wszystkich instalacji ktdrych funkcjonowanie moze zagrazac i kolidowaé podczas
prowadzenia prac.

Demontaz wszystkich elementdw i urzadzen takich jak: anteny, tablice i znaki informacyjne,
elementy o$wietlenia i urzgdzenia instalacji monitoringu, kratki ostonowe, uchwyty, elementy
instalacji elektrycznej itp., ktére koliduja z elementami nowoprojektowanymi. Elementy
przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ i przechowaé do czasu
ponownego montazu.

Prace budowlano-montazowo

Przed montazem stalowych elementéw wzmacniajgcych miejsca ich wmontowania nalezy
oczysci¢ z warstw antykorozyjnych odstaniajgc materiat rodzimy. W miejscach styku nie moga
znajdowac sie zanieczyszczenia w postaci zendry, rdzy, kurzu, pytu, smardw, olejow itp.
Montaz stalowych elementdw konstrukcyjnych.

Montaz elementdw wyposazenia elewacji takich jak: anteny, tablice i znaki informacyjne,
elementy o$wietlenia i urzadzenia instalacji monitoringu, kratki ostonowe, uchwyty, elementy
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6)

instalacji elektrycznej itp. W przypadku zniszczenia wyzej wymienionych elementdw, nalezy
wymienic je na nowe.

Roboty koncowe i porzagdkowe

Materiat rozbidrkowy i odpadowy nalezy rozdrobni¢ na miejscu rozbiorki, posegregowac i
wywiez¢ na skfadowiska odpadéw oraz do punktéow skupu ztomu. Zdemontowac elementy
pomocnicze takie jak: rusztowania, windy budowlane, podnosniki, kotwy, oswietlenie itp.
Zaplecze budowy oraz ogrodzenie rozebra¢. Teren budowy nalezy uporzadkowac.

3.2. 0godlne zasady prowadzenia robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
szczegdlnych warunkdéw bezpieczenstwa.

Do prac budowlanych mozna skierowa¢ tylko pracownikdéw przeszkolonych w zakresie BHP,
wyposazonych w Srodki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczerstwa do prac wysokosciowych,
rekawice, buty z zabezpieczeniem palcéw, okulary ochronne, ochronniki stuchu itp.).

Do zabezpieczen stanowisk pracy, na wysokosci, przed upadkiem nalezy stosowac $rodki
ochrony zbiorowej: balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa. Dopuszcza sie Srodki
ochrony indywidualnej tj. szelki bezpieczerstwa, gdy nie ma mozliwosci zastosowania Srodkéw
ochrony zbiorowe;j.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy bezwarunkowo sprawdzi¢
odfaczenie/zabezpieczenie w rozbieranych, elementach sieci wodociggowej, elektrycznej,
teletechnicznej i kanalizacji.

Uniemozliwi¢ wstep na teren budowy osobom nieupowaznionym.

Na terenie budowy przed przystgpieniem do prac wyznaczy¢ drogi, wyjscia i przejscia dla
pieszych i pojazddw.

W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych i demontazowych zabrania sie przebywania w
strefie niebezpiecznej — min. 6,0m (lub 1/10 wysokosci obiektu) od obiektu, ludzi i
pracownikdw za wyjatkiem tych zwigzanych z wykonywaniem poszczegdlnych prac.

Znajdujgce sie w poblizu prowadzonych prac urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie,
stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Wyznaczyé miejsca segregacji i czasowego skladowania materiatdw rozbidrkowych i
odpadowych min. 0,75m od ogrodzenia lub zabudowan i min. 5m od statego stanowiska
pracy. Stale segregowal materiat rozbidrkowy i oczyszcza¢ plac budowy. Podczas
mechanicznego transportu materiatdw budowlanych, przemieszczanie ich nad ludZzmi lub
kabinami operatoréw jest zabronione.

Ustali¢ drogi transportowe i przygotowac podejscia dla sprzetu, w szczegdlnosSci sprzetu
transportowo zatadowczego.

Wszelki transport materiatéw budowlanych odbywac sie powinien metodg bezpytowa.
Materiaty budowlane nalezy sktadowac i transportowaé zgodnie z wytycznymi producenta do
miejsc czasowego skfadowania starajgc sie zapewni¢ sukcesywny wywodz gruzu z terenu
rozbidrki.

Materialy rozbiérkowe nalezy transportowa¢ do miejsc czasowego sktadowania lub
bezposrednio na podstawione $rodki transportu.
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Materiaty rozbidrkowe nalezy segregowac i oddawac do utylizacji. Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dokumentdéw potwierdzajacych prawidtowe zutylizowanie wywozonych
materiatow.

3.3. Technologia wykonania robét demontazowych i budowlano-montazowych.

1)

2)

Demontaz elementéw wyposazenia

Przed rozpoczeciem prac nalezy w pierwszej kolejnosci odtgczy¢ wszystkie instalacje ktorych
funkcjonowanie moze zagraza¢ pracownikom podczas prowadzenia prac. Przed przystgpieniem
do prac modernizacyjnych nalezy zdemontowac wszystkie elementy i urzadzenia takie jak:
anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy os$wietlenia i urzadzenia instalacji monitoringu,
kratki ostonowe, uchwyty, elementy instalacji elektrycznej oraz inne elementy, ktére kolidujg z
elementami nowoprojektowanymi. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania
nalezy zabezpieczy¢ i przechowac do czasu ponownego montazu.

Montaz stalowych elementéw konstrukcyjnych

Przed montazem stalowych elementdw wzmacniajgcych miejsca ich wmontowania nalezy

oczysci¢ z warstw antykorozyjnych odstaniajgc materiat rodzimy. W miegjscach styku nie moga

znajdowac sie zanieczyszczenia w postaci zendry, rdzy, kurzu, pytu, smaréw, olejow itp.

Wzmocnienia wymagdaijq: pas dolny kratownic, krzyzulce skrajne oraz krzyzulce Srodkowe.

— Wzmocnienie pasa dolnego zaprojektowano z trzech blach - w czesci Srodkowej kratownicy
z blachy gr. 15mm, szerokosci okoto 188mm (szerokoS¢ dopasowad na montazu) oraz
dtugosci 1000mm a takze dwdch blach skrajnych o gr. 10mm, szerokosci 188mm oraz
dtugosci okoto 9200mm (dtugos¢ dopasowac na montazu).

— Po przyspawaniu blach wzmacniajgcych pas dolny nalezy zdemontowac $ruby w weZle
zgodnie z detalem C na rys. K.3.

— Wzmocnienie krzyzulcy skrajnych zaprojektowano z katownikéw réwnoramiennych 80x6mm
o dtugosci okoto 3764mm (dtugos¢ dopasowac na montazu). Spoine nalezy wykonaé
obwodowo na wszystkich przewigzkach.

— Wzmocnienie krzyzulcy S$rodkowych zaprojektowano z katownikéw réwnoramiennych
80xémm o dtugosci okoto 3972mm (dtugos¢ dopasowac na montazu). Spoine nalezy
wykona¢ obwodowo na wszystkich przewigzkach.

Stal konstrukcyjna S235JR.

Klasa wykonania konstrukcji: EXC3 wg PN-EN 1090-2 - wielkoptaszczyznowe konstrukcje
dachowe dla miejsc zgromadzen.

Informacje dotyczace tolerancji wykonania i montazu wg PN-EN ISO 13920:

— klasy tolerancji wymiaréw liniowych - klasa A ,

— klasa tolerancji prostoliniowosci, ptaskosci i rownolegtosci - klasa F,

— tolerancje wymiaréw katowych - klasa B,

Tolerancje podstawowe i funkcjonalne klasa 2 wg PN-EN 1090-2.

Elementy spawac na catej dtugosci przylegania, chyba Ze pokazano inaczej. WielkoS¢ spoin na
rysunkach przyjmowac jako 'a'.

Poziom jakosci spoin C wg PN-EN ISO 5817.

Spoiny nieoznaczone na szczegodtach wykonac jako:

— pachwinowe obustronne a=0,5t,
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— pachwinowe lub czotowe profili zamknietych cienkosciennych a=t,
— czotowe petnoprzetopowe.

gdzie: a - wielkosci spoiny, t - grubosc¢ cienszego z tgczonych elementow.

Wszystkie detale i spoiny powinny by¢ traktowane jako typowe i nalezy je stosowaé w
podobnych sytuacjach.

Krawedzie do spawania na montazu przygotowa¢ wg PN-EN ISO 9692-1 i zabezpieczy¢ tasma
antykorozyjng przed naniesieniem powtoki malarskiej.

W elementach spawanych nalezy dokonac odbioru potgczen spawanych.

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan tozsamych z projektem — dotyczy gtdwnie rozwigzan
konstrukcyjnych oraz zastosowanego zabezpieczenia antykorozyjnego. Zmianie nie mogg ulec
gabaryty konstrukcji.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie projektowanych elementéw nalezy przygotowa¢ do malowania przez usuniecie
nierdwnosci, odttuszczenie i oczyszczenie metodg strumieniowo-cierng do stopnia czystosci SA
2 1/2 wg PN-EN ISO 8501-1. Po oczyszczeniu elementy stalowe nalezy malowac zestawem
malarskim dobranym do kategorii korozyjnosci C1. Prace antykorozyjne prowadzi¢ zgodnie z
PN-EN ISO 12944-7:2001. Powtoke malarskg wykonac w kolorystyce maksymalnie zblizonej do
czesci istniejgcej pozostajgcej bez zmian. Elementy nowoprojektowane malowaé farbg
odporng na spawanie. Elementy spawane na montazu - zabezpieczenie antykorozyjne tylko
farbg spawalniczg (np. VALSPAR 51-5060).

Transport i sktadowanie

Przenoszenie i transportowanie zabezpieczonych elementéw nalezy prowadzi¢ po wyschnieciu
powtok malarskich, z zastosowaniem zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi
warstwy antykorozyjnej. Sktadowanie na placu budowy winno odbywac sie w warunkach nie
powodujgcych narazen korozyjnych. W miejscach ztgcz montazowych nalezy po wykonaniu
potgczen oczysci¢ elementy i uzupetni¢ ewentualne ubytki warstw antykorozyjnych.

3.4. Montaz elementow wyposazenia

Po zakonczeniu prac modernizacyjnych nalezy ponownie zamontowac elementy wyposazenia
takie jak: anteny, tablice i znaki informacyjne, elementy oSwietlenia i urzadzenia instalacji
monitoringu, kratki ostonowe, uchwyty, elementy instalacji elektrycznej itp. W przypadku
stwierdzenia nieprzydatnosci zdemontowanych elementéw do ponownego uzycia, elementy
nalezy wymieni¢ na nowe. Wymiane elementéow uszkodzonych podczas demontazu
Wykonawca wykona na wtasny koszt.

3.5. Roboty koncowe i porzadkowe

Po zakonczeniu prac nalezy zdemontowaé elementy pomocnicze, zaplecze budowy oraz
zabezpieczenia. Po zakonczeniu robot modernizacyjnychh, Wykonawca winien oczysci¢ catg
strefe objetg robotami oraz miejsca w poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za
wszelkie szkody powstate z jego winy w budynku i na okolicznych terenach.



PROJEKT TECHNICZNY

4.

Uwagi ogodlne
Zabrania sie zrzucania materiatéw odpadowych z géry. Transport zdemontowanych elementéw

w dot nalezy realizowaé przy pomocy zsypdw budowlanych bezposrednio do kontenera
ograniczajgc rozprzestrzenianie sie pytu i kurzu. WielkoS¢ i wage fragmentdw odpadowych
dostosowac¢ do nosnosci zsypu i wybranego $rodka transportu. Podczas prowadzenia prac
nalezy maksymalnie ograniczy¢ ich ucigzliwo$¢ dla otoczenia a w szczegdlnosci dla personelu i
uzytkownikéw. Prace wykonywa¢ z poszanowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP.
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej,
programem organizacji robdt a takze zgodne z obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki
budowlanej. Prace wykonywa¢ powinna wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z
pracownikdw wchodzacych w skifad grupy nalezy Scisle wyznaczy¢ czynnosci i podaé kolejnos¢
ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujgce przy robotach
montazowo-budowlanych i demontazowych oraz zasady stosowanej przy tych robotach
sygnalizacji. Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego
uprawnionej.

Sprzet
Przy wykonywaniu robot nalezy uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych,

nieuszkodzonych, prawidtowo oprawionych. Narzedzi stuzgcych do prowadzenia prac nie
nalezy rozrzuca¢ i pozostawia¢ bez nadzoru. Narzedzia przeznaczone do prowadzenia prac
powinny mie¢ aktualne przeglady a ich obstuga powinna by¢ powierzona osobom odpowiednio
przeszkolonym do ich stosowania. Prace demontazowe i budowlano-montazowe nalezy
prowadzi¢ gtdwnie przy uzyciu narzedzi recznych lub lekkich elektronarzedzi. Zabrania sie
uzywania urzadzen udarowych, i sprzetu ciezkiego, ktorych dziatanie mogtoby naruszyé
konstrukcje budynku lub innych jego elementdw i wyposazenia. Uzyte rusztowania muszg by¢
w dobrym stanie technicznym, a po ich montazu zabezpieczone przed wywrdceniem.
Zmontowane rusztowania powinna odebra¢ osoba uprawniona. Nalezy takze dokonywac
okreslonych w przepisach okresowych przeglagdéw rusztowan.

ZASADY BHP

4.1. Zabrania sie:

recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezaréw o masie przekraczajgcej ustalone normy,
obstugiwaé urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

prowadzenia robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr,

prowadzenia robdt montazowo-budowlanych i rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddéw $niegu oraz silnych wiatrow (przy predkosci
przekraczajacej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac),

prowadzenia prac jesli na nizej potozonych poziomach przebywajg ludzie,

prowadzenia prac jednoczesnie na réznych poziomach obiektu,

dokonywania rozbiorki przez podcinanie konstrukcji od dotu,

gromadzenia materiatédw odpadowych w pomieszczeniach budynku, klatkach schodowych i
innych konstrukcyjnych czeSciach obiektu,

wyrzuca¢ materiatdow odpadowych przez okna na zewnatrz.
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4.2. Prace nalezy:

—prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub

mechanicznie, stosujgc hydrauliczne nozyce i mtoty zaleznie od warunkdéw miejscowych i
zgodnie z projektem organizacji robét,

—prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigzac¢ elementy nosne konstrukcji,
—prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ modernizowanego elementu, oraz tak,

aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji,

—elementy konstrukgcji stalowych nalezy przecinac palnikiem acetylenowym,
—znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektdw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczyc

przed uszkodzeniami,

—prowadzi¢ tak aby przy usuwaniu elementéw odpadowych z rozbieranego obiektu stosowaé

zsuwnie pochyte lub zsypy budowlane, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem
gruzu, w miare mozliwosci transportujgc go bezposrednio do konteneréw, w ktdérych gruz
bedzie mdgt by¢é wywieziony na miejsce utylizacji,

—w czasie wykonywania robdt rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i

maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng,

—prowadzi¢ przestrzegajac aktualnie obowigzujgcych przepisbw BHP i bezwzglednie stosowac

wszystkie przewidziane przy tych robotach $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej,

—prowadzi¢c pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej odpowiednie kwalifikacje

zawodowe.

4.3. Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy:

uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidtowo
oprawionych,

utrzymywac¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaC narzedzi stuzgcych do wykonywania
prac,

stosowac prawidtowo dobrane $rodki ochrony indywidualnej,

W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu, pracownikow
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne a obrabiane powierzchnie zwilza¢ wodg,

W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach ochronnych.
robotnicy wykonujacy prace na wysokosci powyzej 1 m powinni by¢ wyposazeni w szelki
bezpieczenstwa z odpowiednio dobranymi akcesoriami (takimi jak np. klamry, amortyzator),
przy czym linka bezpieczeistwa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli,
nierozbieranych w tym momencie.

$rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej nalezy stosowac i uzytkowaé zgodnie z instrukcja
producenta.

ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO—-
INSTALACYINEGO

Projekt wzmocnienia konstrukcji dachu nie wprowadza dodatkowego wyposazenia budowlano-
instalacyjnego budynku.
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WYTYCZNE REALIZACII

— Wszystkie roboty budowlano—montazowe nalezy prowadzi¢c zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych”, sztuka budowlang,
obowigzujgcymi normami, przestrzegajac przepiséw BHP i pod nadzorem osoby uprawnionej.

— Materiaty budowlane muszg posiadac¢ aprobaty techniczne, znaki bezpieczenstwa oraz spetniacé
warunki normowe.

— W trakcie prowadzonych prac nalezy dokonad odbioru potgczenn spawanych przez osobe
uprawniong.

- Po zamontowaniu elementdw wzmocnienia nalezy uzupetni¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

— Wzmocnienie dachu zostato zaprojektowane indywidualnie. Wyjasnienia, zmiany, uzupetnienia
dokumentacji itp. wymagajg wspotpracy z projektantami w ramach nadzoru autorskiego.

Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr upr. Data i podpis
mgr inz. upr. bud. do proj. bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Przemystaw ADAMSKI nr upr.: LOD/1771/PWOK/11
10.09.2023r.
mgr inz. upr. bud. do proj. bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Aneta MACUGOWSKA nr upr.: LOD/3119/PBKb/19
10.09.2023r.
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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES EKSPERTYZY

1.1. Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest 1-kondygnacyjny budynek gimnastycznej sali szkolnej.
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

1.2. Cel ekspertyzy

— ustalenie aktualnego stanu technicznego budynku,

— ocena bezpieczenstwa konstrukcji budynku,

— ewentualne zalecenia i wytyczne odnosnie naprawy lub wzmocnienia konstrukcji
budynku w zwigzku z planowanym montazem paneli fotowoltaicznych na dachu.

1.3. Zakres ekspertyzy

— wizja lokalna z wykonaniem ogledzin, pomiaréw i badan ,

— sporzadzenie dokumentacji fotograficznej,

— inwentaryzacja budowlana budynku w zakresie niezbednym do wykonania ekspertyzy,
— opis stanu istniejgcego, oraz analiza stanu technicznego,

— wytyczne napraw i remontéw.

2. PODSTAWY WYKONANIA EKSPERTYZY
2.1. Zlecenie na wykonanie Ekspertyzy.

2.2. Materialy wykorzystane

— pomiary i badania wtasne na obiekcie

— Prawo budowlane. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z
pOznigjszymi zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z
dnia 15 czerwca 2002 r.)

— Aktualne Polskie Normy,

Literatura:
[1] , Wzmacnianie konstrukcji budowlanych” E. Mastowski, D. Spizewska Arkady 2002.
3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Lokalizacja budynku

Budynek miesci sie na terenie jednostki oswiatowej. Zabudowa kompleksu terenu jest luzna.
Budynek jest obiektem zlokalizowanym w kompleksie szkolnym i sasiaduje z innymi
obiektami

3.2. Charakterystyka ogdina budynku

Budynek sali gimnastycznej z jedng kondygnacja nadziemng. Na stupach zelbetowych oparto
4 stalowe kratownice dwutrapezowe, dwuspadowe o nachyleniu 6° (10%), o skratowaniu
typu ,N” o rozpietosci 24m, w rozstawie co 6m. Pokrycie dachu z zelbetowych ptyt

13
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korytkowych pokryte izolacjg termiczng ze styropianu oraz poryte papa. Pokrycie dachu
wielowarstwowe wykonywane w réznych okresach czasu. W budynku zastosowano posadzki
betonowe oraz ptytki gresowe, posadzki specjalistyczne do sali sportowej. Tynki wewnetrzne
cementowo-wapienne, malowane farbami klejowymi i olejnymi. Stolarka okienna w budynku
sali gimnastycznej aluminiowa. Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng,
wentylacyjng, CO, CWU.

Dokumentacja fotograficzna:
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4. STAN TECHNICZNY ELEMENTOW Z OPISEM USZKODZEN

4.1. Fundamenty

Budynek posadowiony jest na zelbetowych tawach fundamentowych i stopach.

Ocenia sie, ze lustro wody gruntowej znajduje sie ponizej posadowienia fundamentdw.
Sciany konstrukcyjne nie wykazuja uszkodzen konstrukcyjnych tj. rys i peknieé, ktére
mogtyby $wiadczy¢ o uszkodzeniach lub ostabieniach posadowienia.

4.2. Sciany nosne i samonosne

Sciany nosne i samono$ne budynku murowane na zaprawie cementowo-wapienne;j.
Nie stwierdzono zadnych zarysowan. Na $cianach nie stwierdzono $ladéw zawilgocenia.

15
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4.3. Konstrukcja dachu

Dach budynku dwuspadowy.
Na konstrukcji stalowej utozone prefabrykowane ptyty korytkowe. Konstrukcja w stanie
bardzo dobrym nie stwierdzono $ladéw zuzycia.

4.4, Izolacje przeciwwilgociowe

Nie stwierdzono zawilgocen $cian, wobec czego wnioskuje sie, ze izolacje poziomg wykonano
prawidfowo.

4.5. Pokrycie dachu i obrobki blacharskie

Pokrycie dachu wykonano z papy asfaltowej. Pokrycie poddano naprawiane - stan dobry.
Rynny i obrébki blacharskie nie wskazujg $sladéw zuzycia. Dach jest ocieplony.

4.6. Posadzki
W budynku wystepujg réznego rodzaju posadzki — stan techniczny dobry.

4.7. Tynki

Tynki $cian i sufitbw wapienno-cementowe, wizualnie kategorii III - stan techniczny dobry.

4.8. Stolarka okienna.

Stolarka okienna aluminiowa, noszgca normalne $lady uzytkowania — stan techniczny dobry.
5. OKRESLENIE NOSNOSCI KONSTRUKCJI DACHU.

5.1. Opis prac

Na dachu planowany jest montaz paneli fotowoltaicznych. Planowany system montazu bez
balastu. Rozstaw paneli wedtug projektu elektrycznego.

16
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5.2. Sprawdzenie nosnosci konstrukcji dachu.

5.2.1. Obcigzenia state i zmienne
Obliczenia wediug PN-EN 1991-1-1

Obcigzenie Obcigzenie
Rodzaj materiatu charakterystyczne obliczeniowe
[kN/m?] [kN/m?]
izolacja z papy 0,11 1,35 0,149
ocieplenie styropian 24cm 0,09 1,35 0,122
izolacja z papy 0,11 1,35 0,149
ocieplenie styropian 10cm 0,05 1,35 0,061
sebrows 30X145m567 131K 1,46 L1 | Ls01
RAZEM: 1,81 2,080
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Obcigzenia state dachu budynkéw od paneli z konstrukcja

Obcigzenie Obcigzenie
Rodzaj materiatu charakterystyczne obliczeniowe
[kN/m?] [kN/m?]
panele fotowoltaiczne 0,05 1,1 0,055
konstrukcja wsporcza paneli 0,03 1,1 0,033
RAZEM: 0,08 0,09
Obcigzenie Obcigzenie
Rodzaj materiatu charakterystyczne obliczeniowe
[kN/m?] [kN/m?]
$nieg II strefa 0,9x0,8 0,72 1,5 1,080
RAZEM: 0,72 1,080

5.2.2. Sprawdzenie nosnosci plyt korytkowych

Gorng warstwe konstrukcyjna dachu na ktorym bedg zamontowane panele fotowoltaiczne
stanowi¢ bedg typowe ptyty korytkowe.

Nos$nosc¢ ptyt korytkowych DKZ (ptyty zamkniete), ponad ciezar wtasny wynosi 1,80 kN/m?,
dla obcigzen charakterystycznych.

Obcigzenie dziatajgce na ptyty wynosi 1,16kN/m?. Dla przyjetych obcigzen no$nos¢ ptyt
dachowych jest zachowana.

5.3. Sprawdzenie nosnosci kratownicy

Schemat istniejgcej konstrukcji znajduje sie na rysunku K.1. Konstrukcje dachu stanowi
kratownica stalowa. Po wykonaniu obliczen stwierdzono przekroczenie wytrzymatosci pasa
dolnego oraz krzyzulcdw skrajnych i wewnetrznych.

045

0%

0,26

0,40
o

&

< 0,51
R

&

Aby montaz paneli byt mozliwy nalezy wzmocni¢ pas dolny oraz krzyzulce skrajne i Srodkowe.

6. WYMAGANE DZIALANIE NIEZBEDNE DLA MONTAZU PANELI
FOTOWOLTAICZNYCH.

6.1. Sciany budynku.

Konstrukcja $cian nie wymaga powazniejszych napraw. Drobne uszkodzenia
(zarysowania i niewielkie pekniecia $cian) mozna naprawic¢ lub pozostawi¢ bez ingerencji.
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6.2. Pokrycie dachu.

Pokrycie dachu w stanie dobrym, nie wymaga naprawy.

Po wykonaniu prac montazowo-instalacyjnych nalezy odtworzy¢ pokrycie, jesli podczas
montazu paneli ulegnie uszkodzeniu.

Panele montowac nalezy zgodnie z instrukcja wybranego producenta systemu.

6.3. Konstrukcja stalowa dachu.

Wzmocnienie konstrukcji kratownicy przedstawiono na rysunku K.2 i K.3.
Opis i kolejnos¢ prac:
1. Wykonac¢ spawanie blach istniejgcego potgczenia pasa dolnego kratownicy.
2. Wzmocni¢ pas dolny poprzez zamontowanie pasa blachy gr. 10mm i szerokosci
220mm, natomiast w czesci Srodkowej z blachy gr. 15mm.
3. Wzmocni¢ krzyzulce skrajne poprzez przyspawanie obustronnie katownika
rownoramiennego 80x6mm.
4. Odkreci¢ wewnetrzne Sruby w gérnym rzedzie potgczenia pasa dolnego.
5. Zamontowa¢ wzmocnienie krzyzulcy srodkowych z katownika rownoramiennego
L50x10mm.
6. Dokonac odbioru potgczen spawanych.
7. Uzupetni¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

Uwaga:
Wymiary poszczegdinych elementdw sprawdzi¢ na miejscu montazu.

7. WNIOSKI

Na podstawie ogledzin i szczegétowych badan budynku.

1. Budynek jest w ciggtym uzytkowaniu.

2. Konstrukcja budynku jest w stanie zadowalajgcym, nadaje sie do dalszej eksploataciji.

3. Powazniejszych uszkodzen budynku nie stwierdzono. Inne uszkodzenia dotyczace
posadzek, tynkdéw, stolarki sg uszkodzeniami normalnymi wynikajgcymi z normalnego
uzytkowania oraz wyeksploatowania.

4. Konstrukcja budynku po wykonanym wzmocnieniu jest w stanie przenie$¢ obcigzenia od
paneli fotowoltaicznych wraz z podkonstrukcja.

5. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby w okresie zimowym regularnie monitorowaé
stopien zasniezenia potaci dachowych. W stanie nadmiernego nagromadzenia warstwy
$niegu dach nalezy odsnieza¢, tak by $nieg nie zalegat pomiedzy panelami instalacji
fotowoltaiczne;j.

6. Przeprowadzi¢ miejscowe badania wytrzymatosci papy dla potrzeb montazu w systemie
bez balastowym. Montowa¢ panele i konstrukcje wsporczg zgodnie z instrukcjg i
wytycznymi producenta systemu.

Opracowat:
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1. Roboty budowlano - montazowe muszg by¢ prowadzone z réwnolegla
koordynacjg migdzybranzowa.
2. Rysunek rozpatrywac z catym projektem budowlanym oraz projektami

branzowymi.

3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud. - montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano

instalacyjnych
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PLAN SYTUACYJNY BUDYNKU

PATIO

PRACOWNIA PROJEKTOWA

e PROJEKTY BUDOWLANE
« NADZOR BUDOWY
o WSPARCIE TECHNICZNE

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA BUD. POLAGAJACA NA WZMOCNIENIU
KONSTRUKCJI DACHU BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU W BELCHATOWIE

Branza: Data opracowania:
BUDOWLANA 10.09.2023r.
Inwestor: Lokalizacja:
POW'AT BELCHATOWSK' dz. nr ewid. 2/36, obreb 08,
m. Befchatow
Projektant: Podpis:
mgr inz. Aneta MACUGOWSKA
nr upr.: LOD/3119/PBKb/19
Skala: Nazwa rysunku: Nr rysunku:
RzZUT DACHU

1:100

- INWENTARYZACJA

IN.1




pas goérny 2x ceownik h=200, s=75

2x katownik 80x80x6
rzewigzka blacha 100x5 w rozstawie co 55cm

stup
50x50cm

krzyzulec
2x katownik 50x50x5
rzewigzka blacha 100x5 w rozstawie co 55cm

stupek
2x ceownik h=50, s=38

stupek
katownik 90x90x10

as dolny ceownik h=200, s=75

stupek
2x katownik 90x90x10

stup
50x50cm

1. Roboty budowlano - montazowe musza byé prowadzone z réwnolegtg
koordynacjg miedzybranzows.
2. Rysunek rozpatrywac¢ z catym projektem budowlanym oraz projektami
branzowymi.
3. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud. - montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano
instalacyjnych
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Nazwa obiektu budowlanego:
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KONSTRUKCJI DACHU BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ
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mgr inz. Aneta MACUGOWSKA
nr upr.: LOD/3119/PBKb/19

Skala: Nazwa rysunku: Nr rysunku:
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! wzmochnienie obustronne ‘4—| wzmochienie obustronne !
! diugos¢ dopasowac na montazu ! B DETAL D dtugosé dopasowac na montazu !
| |

e o R — i 8680
| wzmochienie obustronne I wzmocnienie obustronne I
| dtugos$¢ dopasowac na montazu | dlugos$¢ dopasowac na montazu |
| Nr 3 | Nr3 |
| L50*10, L=3972 \ L50*10, L=3972
| | [T
~ 5 \ 9 |
- ~ **********&:*”’** *************** B N I - 9@ ******** J"***K** /\* e - -~ I *”’*’i: ********* - — -=+7420
! L80*6 L-37|£34 ! ¥ LgO*G L=3764 !
37 3 - ‘ il = 66‘ ‘
! 64 | {gl |
| i R 1
i Nr 1 i Nr1 DETAL B i
‘ BL10*220, L=9200 DETAL C o 4A—| BL10*220, L=9200 ‘
7
\ > \ N / ) \
e ~ N ————— | p——— R ———————————— e e E——— = —— —_— e p— —— - —-—-—46000
! Nr 2 !
| wzmochnienie blachg od spodu pasa dolnego wzmochnienie blachg od spodu pasa dolnego BL15188, L=1000 wzmochnienie blachg od spodu pasa dolnego DETAL A |
i dlugos$¢ dopasowac na montazu szeroko$¢ dopasowacé na montazu i B A dlugos$¢é dopasowac na montazu i
| | |
| | |
| . 9200 1000 |
| 24000 |
1 [l 1
| | |
| | |
[ [ [
A B C

WYKAZ STALI PROFILOWEJ
llosé Eohl Diugosé M
Element|Poz gr.|x|szer. g 1mb 1szt Ogotem
szt. mm mm 1kg/m kg kg
s 1 | 2 [Blacha 10x 220 9200 17,27 158,88 317,77
14
ﬁ% 2 | 1 |Blacha 5% 188 1000 22,14 22,14 22,14
sQ |34 L50x50x 10 3972 6,93 27,53 110,10
a
4 | 4 |L80x80x6 3764 7,34 27,628 110,51
Razem [kg]: 560,52
Dodatek na spoiny 1.8%[kg]: 10,09
MASA CALKOWITA DLA 1 szt. [kg]: 570,6
ILOSC ELEMENTOW: 4 MASA CALKOWITA [kg]: 22824

Uwagi:

wn =

o o

10.
11.

12.

13.

Wymiary podano w [mm].

Stal konstrukcyjna S235JR.

Klasa wykonania konstrukcii:

- EXC3 wg PN-EN 1090-2 - wielkoptaszczyznowe konstrukcje dachowe dla
miejsc zgromadzen.

Informacje dotyczace tolerancji wykonania i montazu wg PN-EN ISO 13920:

- klasy tolerancji wymiaréw liniowych - klasa A ,

- klasa tolerancji prostoliniowosci, ptaskosci i rownolegtosci - klasa F,

- tolerancje wymiaréw kgtowych - klasa B,

Tolerancje podstawowe i funkcjonalne klasa 2 wg PN-EN 1090-2.

Elementy spawac na catej dlugosci przylegania, chyba ze pokazano

inaczej. Wielkos¢ spoin na rysunkach przyjmowac jako 'a'.

Poziom jakosci spoin C wg PN-EN ISO 5817.

Spoiny nieoznaczone na szczegoétach wykonac jako:

- pachwinowe obustronne a=0,5t,

- pachwinowe lub czotowe profili zamknigtych cienkosciennych a=t,

- czotowe petnoprzetopowe,

gdzie: a - wielkosci spoiny, t - grubos¢ cienszego z taczonych elementow.

Wszystkie detale i spoiny powinny byc¢ traktowane jako typowe i nalezy je
stosowa¢ w podobnych sytuacjach.

Elementy nowoprojektowane malowac farbg odporng na spawanie.
Krawedzie do spawania przygotowaé na montazu wg PN-EN ISO 9692-1 i

zabezpieczy¢ tasmg antykorozyjna przed naniesieniem powtoki malarskiej.

Elementy spawane na montazu - zabezpieczenie antykorozyjne tylko farbg

spawalniczg np. VALSPAR 51-5060.

Kolorystyka elementéw nowoprojektowanych mozliwie zblizona do

kolorystyki elementow istniejgcych.

o PROJEKTY BUDOWLANE
o NADZOR BUDOWY
o WSPARCIE TECHNICZNE
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Nazwa obiektu budowlanego:
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Projektant sprawdzajacy: Podpis:
mgr inz. Aneta MACUGOWSKA
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spoina na wszystkich przewigzkach

DETAL C

B Nr 3
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spoina na wszystkich przewigzkach

BL15%188, L=1000

szeroko$c¢ blachy dopasowac na montazu

Przekréj A-A

(300) |

DETAL D

spoina na wszystkich
przewigzkach

DETAL A

S 46000

wzmochienie blachg od spodu pasa dolnego
dtugosé dopasowac na montazu

] T o T T
|
|
|
\
Nr 1 Nr 1 |
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|
|
#6000 — N\ e A +-—+6000
5\ 150 (300)
Nr 2
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spawanie istniejacych
blach weztowych
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B 1000 ,
Przekréj C-C
1
\
|
Nr3 |
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5\ 150 (300) wzmochienie ‘
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- — - +6000 ‘
"5

spoina na wszystkich
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Y \
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DETAL B

Nr 4

47420

spoina na wszystkich
przewigzkach

Uwagi:

wn =

o o

10.
11.

12.

13.

Wymiary podano w [mm].

Stal konstrukcyjna S235JR.

Klasa wykonania konstrukcii:

- EXC3 wg PN-EN 1090-2 - wielkoptaszczyznowe konstrukcje dachowe dla
miejsc zgromadzen.

Informacje dotyczace tolerancji wykonania i montazu wg PN-EN ISO 13920:

- klasy tolerancji wymiaréw liniowych - klasa A ,

- klasa tolerancji prostoliniowosci, ptaskosci i rownolegtosci - klasa F,

- tolerancje wymiaréw kgtowych - klasa B,

Tolerancje podstawowe i funkcjonalne klasa 2 wg PN-EN 1090-2.

Elementy spawac na catej dlugosci przylegania, chyba ze pokazano

inaczej. Wielkos¢ spoin na rysunkach przyjmowac jako 'a'.

Poziom jakosci spoin C wg PN-EN ISO 5817.

Spoiny nieoznaczone na szczegoétach wykonac jako:

- pachwinowe obustronne a=0,5t,

- pachwinowe lub czotowe profili zamknigtych cienkosciennych a=t,

- czotowe petnoprzetopowe,

gdzie: a - wielkosci spoiny, t - grubos¢ cienszego z taczonych elementow.

Wszystkie detale i spoiny powinny byc¢ traktowane jako typowe i nalezy je
stosowa¢ w podobnych sytuacjach.

Elementy nowoprojektowane malowac farbg odporng na spawanie.
Krawedzie do spawania przygotowaé na montazu wg PN-EN ISO 9692-1 i
zabezpieczy¢ tasmg antykorozyjna przed naniesieniem powtoki malarskiej.
Elementy spawane na montazu - zabezpieczenie antykorozyjne tylko farbg
spawalniczg np. VALSPAR 51-5060.

Kolorystyka elementéw nowoprojektowanych mozliwie zblizona do
kolorystyki elementow istniejgcych.
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Branza: Data opracowania:
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Lokalizacja:

Inwestor:
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Projektant: Podpis:
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Skala: Nazwa rysunku:

1:10 WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI
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Nr rysunku:
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PROJEKT TECHNICZNY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.) nizej podpisani projektanci i osoby biorgce udziat w
opracowaniu projektu oswiadczajg, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko

Specjalnos¢ i nr upr.

Data i podpis

upr. bud. do proj. bez ograniczen w

mgr inz.
9 specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Przemystaw ADAMSKI nr upr.: LOD/1771/PWOK/11
10.09.2023r.
mgr inz. upr. bud. do proj. bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Aneta MACUGOWSKA nr upr.: LOD/3119/PBKb/19
10.09.2023r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-EIW-NOL-I7W *

Pan Przemystaw ADAMSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/9559/12

adres zamieszkania Gomulin ul. Gtéwna 68, 97-371 Wola Krzysztoporska

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-16 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-ZH2-X9W-J5E *

Pani Aneta MACUGOWSKA o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/0051/20

adres zamieszkania ul. Tylna 10B, 97-400 Betchatdow

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.





