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6. | Konstrukcja nadproza stalowego 2xHEA 140/ 2xHEA 180 6/K 1:10 33
7. | Konstrukcja nadproza stalowego I 260 7/K 1:10 34
8. | Konstrukcja stropu klatki schodowej 8/K 1:100 35
9. | Konstrukcja stropu i stropodachu klatki schodowej 9/K 1:100 36
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27. | Zbrojenie szybu windy wewnetrznej 27/K 1:50 54




III. PROJEKT TECHNICZNY — CZESC OPISOWA

1. Opis budynku podlegajacego przebudowie i remoncie oznaczony symbolem , B”

Budynki podlegajace przebudowie i remoncie wybudowano okoto 1990r. z przeznaczeniem na:
» automatyczng centrale telefoniczng oznaczony symbolem , A",
» budynek biurowy oznaczony symbolem ,B".

Obiekty wzgledem siebie tworza w rzucie zabudowe zespolong w ksztatcie litery ,L". W miejscu
przylegania dwéch budynkéw ,A” i ,B” oraz w ceramicznych $cianach wzdtuznych budynku ,A” wykonano
dylatacje szerokosci 2 cm. Budynek jest podpiwniczony, o dwdch kondygnacjach nadziemnych, z dachem
dwuspadowym. Podpiwniczenie nalezy traktowaé, jako kondygnacje nadziemng z uwagi na
charakterystyczne usytuowanie podtogi ponizej poziomu terenu. W czesci budynku Sciany piwnic
wykonano z bloczkéw betonowych na zaprawie, w pomieszczeniach kablowni i schronowym sg
monolityczne zelbetowe. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne sg z materiatéw ceramicznych, zelbetowe
stropy prefabrykowane kanatowe, stropodachach z piyt korytkowych podpartych na azurowych
$ciankach ceramicznych ustawionych na Zzelbetowym prefabrykowanym stropie kanatowym. Wody
opadowe z dachu odprowadzane sg na zewnatrz rurami spustowymi do kanalizacji deszczowej. W
budynku sg dwie klatki schodowe z biegami i spocznikami o konstrukcji zelbetowej monolitycznej.
Szczego6towy opis konstrukcji budynku zawiera ekspertyza techniczna.

Cze$¢ pomieszczen parteru jest wylgczona z projektowania oraz uzytkowania. Uzytkownikiem
pomieszczen jest Ziko Apteka Spétka z 0.0., ul. Legnicka 5, 31-216 Krakéw oraz Poczta Polska Spotka
Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpanskich 8, 00-940 Warszawa. Przegrody budowlane, urzadzenia techniczne,
instalacje stanowig czesci wspdine przebudowywanego budynku. Zapewnic nalezy m.in.:

= wiasciwe spetnianie zatozonych funkcji w zakresie stanu technicznego nos$nosci i statecznosci
konstrukcji, bezpieczenstwa uzytkowania, higieniczno - sanitarnego, estetycznego,

» uzytkowanie urzadzen i instalacji w sposob nie powodujgcych pogorszenia wtasciwosci uzytkowych
dostarczanego oraz odprowadzanego czynnika,

» bezpieczenstwo pozarowe,

» dostep do pomieszczen przez pracownikdw na stale/okresowo zatrudnionych, osoby wykonujace
przeglady okresowe, dozdr, konserwacje lub zajmujgce sie utrzymaniem czystosci i porzadku,

= zapobiegawczy charakter wykonywania robét budowlanych w zakresie utrzymania whasciwego stanu
technicznego, korzystania z pomieszczen, zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Wiascicielem obiektéw jest Gmina Kluczbork, budynek potozony jest przy ul. Ligonia nr. 14e; 46-203
Kluczbork, dz. nr.: 86/18; 86/19; 87/1; 160402_4 Kluczbork; obreb 0027 Kluczbork.

2. Podstawowe wymiary i elementy konstrukcyjne budynku , B”

Wymiary zinwentaryzowanego budynku wynoszg:

= dlugos¢: 42,73 m,

= szeroko$¢: 12,53 m,

= wysoko$¢ przy wejsciu do budynku do poziomu stropodachu z izolacja cieplng: 7,54 m,

*  wysoko$¢ od poziomu terenu do poziomu kalenicy dachu: 9,44 m,

= wysoko$¢ kondygnacji w $wietle — parter i kondygnacje nadziemne: 3,30 m,

* powierzchnia uzytkowa pomieszczen po przebudowie i remoncie: wg projekty architektoniczno-
budowlanego



Podstawowe elementy konstrukcyjne:

fundamenty: monolityczne zelbetowe fawy z betonu B-15 (C12/15),

$ciany fundamentowe: murowane z bloczkdw betonowych grubosci 38 cm na zaprawie,

izolacja $cian fundamentowych: przeciwwilgociowa z abizolu R+P+G,

$ciany konstrukcyjne: w uktadzie wzdtuznym z cegty koztowieckiej grubosci 49 cm na zaprawie,
$ciany dziatowe: z materiatéw ceramicznych na zaprawie grubosci (29,12,6) cm ,

strop nad parterem i pietrem w rozstawie modutu projektowego 6,0 m: prefabrykowany strop
kanatowy Zeranski szkolny $Z/600/90 i SZ 600/120,

wience zewnetrzne i wewnetrzne na poziomie stropdw: monolityczne zelbetowe z betonu B-15
(C12/15),

biegi i spoczniki klatek schodowych: monolityczne zelbetowe z betonu B-15 (C12/15),

nadproza nad otworami okiennymi i drzwiami prefabrykowane belki zelbetowe L-19 : typu D,N,S,
stropodach wentylowany jednospadkowy: pokryty papg na ptytach korytkowych zamknietych typu
DKZ 60/300 ukfadane na azurowych Sciankach ceramicznych opartych na prefabrykowanym stropie
kanatowym,

urzadzenia na dachu: nie wystepuja.

3. 0golny zakres przebudowy i remontu budynku “"B”

Przebudowa i remont budynku zwigzana jest z podjeciem dziatalnosci $wiadczenia ustug w zakresie

potrzeb bytowych osobom starszym. Opracowanie projektowe obejmuje:

rozbiorki: czeSciowe w dwdch klatkach schodowych Zelbetowych prefabrykowanych stropow
kanatowych na drugiej kondygnacji i piyt korytkowych na dachu, Zzelbetowych nadprozy
prefabrykowanych typu ,L”, $cian ceramicznych, posadzek, stolarki otworowej,

wykonanie nowych zelbetowych biegéw schodowych,

wykonanie wewnetrznych $cian z materiatdw ceramicznych typu Porotherm P+W grubosci
11,5 cm/25 cm,

montaz nadprozy prefabrykowanych Zelbetowych Porotherm typu 11.5/23.8,

wykonaine wewnetrznych $cian dziatowych z ptyt gipsowo - kartonowych,

montaz nadprozy z profili stalowych walcowanych dwuteowych w istniejgcych ceramicznych
écianach,

wykop, podbudowanie obustronne fawy zelbetowej istniejgcego budynku w miejscu konstrukcji
windy osobowej,

wykop i wykonanie konstrukcji zelbetowej szybu zewnetrznego windy osobowej, oraz szybu
wewnetrznego windy towarowej

montaz windy towarowej o udzwigu 350kg, przeznaczonej maksymalnie do 4 oséb

montaz konstrukcji stalowej i oktadzin ze szkfa bezpiecznego wraz z montazem windy osobowej,
o udzwigu 630 kg przeznaczonej na 8 osdb,

montaz na dwdch klatkach schodowych, stropu gestozebrowego RECTOBETON (20+4)

4. Wymagania materialowe

Zastosowane materiaty i wyroby budowlane powinny by¢ wolne od jakichkolwiek usterek, wad oraz

by¢ oznakowane i przeznaczone do Srodowiska w jakim bedg uzytkowane. Wszystkie materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia, normach i deklaracjach wiasciwosci
uzytkowych. Zgodnie art. 5 Prawa budowlanego wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robot budowalnych, jezeli jest:

oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg oceng techniczng, badz krajowg specyfikacjg techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi. Wyrdb budowlany, objety normg zharmonizowang lub zgodny z
wydang dla niego europejska oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu wytgcznie zgodnie
z rozporzgdzaniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r



ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG,

» oznakowany znakiem budowlanym, ktdrego wzdr okresla zatgcznik nr 1 do ustawy o wyrobach
budowlanych, w przypadku, gdy wyrdb budowlany nie jest objety normg zharmonizowang, dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji, o ktérym jest mowa z art. 17, ust 5 rozporzadzenia nr 305/2011 i
dla ktérego nie zostata wydana europejska ocena techniczna.

W przypadku wyrobéw wprowadzanych do obrotu zgodnie z rozporzadzeniem nr 305/2011:

» producent sporzadza deklaracje wiasciwosci uzytkowych, umieszcza oznakowanie CE, opracowuje
dokumentacje techniczng z podaniem wszystkich istotnych elementéw wigzanych z wymaganym
systemem oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, zapewnia, aby wyrobowi towarzyszyty
instrukcje obstugi i informacje na temat bezpieczenstwa w jezyku okreslonym przez dane panstwo
cztonkowskie, tatwo zrozumiatym dla uzytkownikdw,

* importer zapewnia przeprowadzenie przez producenta oceny i weryfikacji wkasciwosci uzytkowych i
sporzadzenie przez niego dokumentacji technicznej oraz deklaracji wtasciwosci uzytkowych;
zapewnia takze, aby wyréb nosit oznakowanie CE i aby towarzyszyly mu instrukcje obstugi i
informacje dotyczace bezpieczenstwa; importerzy wskazujg swoja nazwe i adres na wyrobie,
przechowujg kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych i zapewnig udostepniane dokumentacji
technicznej,

= dystrybutorzy zapewniajg to, ze przed udostepnieniem wyrobu budowlanego na rynku wyrdb nosi
oznakowanie CE i ze towarzyszg mu dokumenty wymagane zgodnie z CPR oraz instrukcje obstugi i
informacje dotyczace bezpieczenstwa; dystrybutorzy zapewniajg takze spetnienie odpowiednich
wymagan przez producent i importera.

Wyroby budowlane mogg by¢ wprowadzane do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa i majaca
wptyw na spetnianie wymagan podstawowych wynikajgcych z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa w sprawie deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz.1966 z p6z.zm.). Informacje w nim zawarte sg
zaleceniami dla producentéow wyrobow budowlanych w zakresie wdrazania, dokumentowania i
utrzymywania systemu zaktadowej kontroli produkcji (ZKP).

5. Ogodlne zasady wykonywania czesciowych rozbiérek i wyburzen elementéw
konstrukcyjnych

Czesciowe rozbidrki i wyburzenia w budynku nie mogg by¢ prowadzone przy uzyciu ciezkiego sprzetu
budowlanego powodujgcego drgania oraz wstrzasy mogace wywotywac nieodwracalne zniszczenia w
strefie przylegajgcej. Wskazanym jest wykonywac¢ metodg tradycyjng, recznie i przy uzyciu lekkiego
sprzetu budowlanego np.: mioty, pity do ciecia betonu, elektronarzedzia, itp. Rozbidrki wykonywac tak,
aby stopniowo odcigza¢ elementy konstrukcji, bez naruszenia nosnosci i statecznosci elementéw
przylegajacych. Przy rozbidrkach nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ i nie dopusci¢ do przecigzenia
jakiegokolwiek elementu. Nie nalezy na rozbierane konstrukcje zrzucac gruzu, ani podcinac i przewracac
mas rozbieranych elementow. Materiaty z rozbidrek nalezy regularnie usuwac, aby nagromadzenie na
stropie czy parcie zwatu gruzu na Sciany nie doprowadzito do niekontrolowanego zawalenia sie budynku.
Nierozbierane elementy zabezpiecza¢ poprzez tymczasowe podparcia, celem nie dopuszczenia do
samoistnego przewrdceniem sie. Kazdorazowo po zakonczeniu pracy nalezy przeprowadzi¢ kontrole
miejsc prowadzenia robdt i rejondw do nich przylegtych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na miejsca
nagromadzenia odpaddw porozbidrkowych oraz wytaczenia i zabezpieczenia sprzetu przed ewentualng
mozliwoscig wywotania pozaru.



Gtoéwne elementy konstrukcyjne rozbiera sie przez stopniowe rozkruszanie/przecinanie betonu i
zbrojenia oraz obalanie w sposdb kontrolowany w nastepujgcej kolejnosci:
» plyty stropowe prefabrykowane/monolityczne,
= belki drugorzedowe,
= belki gtéwne,
= stupy.

Sekwencje powtarza sie stopniowo na kolejnych kondygnacjach w dét, az do fundamentéw. Btedem
organizacyjnym jest demontaz jednocze$nie elementéw konstrukcyjnych na wszystkich kondygnacjach,
zmniejsza to lokalng sztywnos$¢ budynku i doprowadza do ponadnormatywnych naprezen w weztach
powyzej rozebranych elementéw. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé w dwdch etapach:

» rozpoznania elementéw: cechy materialowe, ocena stanu technicznego, dokonanie odkrywki,
ustalenie wzajemnych potaczen/usztywnien, ukfadu zbrojenia jednokierunkowe/dwukierunkowe,
oparcia na krawedziach,

» prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych np.: stemplowanie tymczasowemu $cian i ptyt na czas
rozbiorki, wykonanie dodatkowych podpér w celu uniemozliwienia uderzenia dynamicznego w
sytuacji nagtego ,$ciecia” naroznika ptyty/belki, stezenia konstrukcji nierozbieranej w celu stabilizacji
i przeciwdziataniu ewentualnym przemieszczaniu.

Po rozpoznaniu uktadu zbrojenia:

» plyty zbrojone jednokierunkowo oparte na dwdch krawedziach kruszenie betonu rozpoczyna sie od
$rodka do podpory,

= plyty zbrojone dwukierunkowo oparte na czterech krawedziach kruszenie betonu rozpoczyna sie od
$rodka rozpietosci w kierunku czterech podpér,

Wyciecie zbrojenia wykonuje sie zawsze na koncu, aby ptyta posiadata minimalne podparcie do konca
rozbiorki.

6. Wpis do rejestru zabytkow i wplyw eksploatacji gorniczej

Budynek i teren nie sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie figurujg w ewidencji obiektow objetych
ochrong lub opiekg konserwatora zabytkdw. Na nieruchomosci nie wystepujg udokumentowane
stanowiska archeologiczne. Teren nie podlega wptywom i nie jest w strefie oddziatywania eksploatacji
gorniczej.

7. Akty prawne, normy, literatura techniczna

» ustawa Prawo budowlane ( jedn. tekst Dz.U. z 2021 r,, poz.2351 z pdz.zm),

= rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z 2022 r., poz.1225),

» rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdw budowlanych i terendéw (Dz.U. nr 109, poz. 719 z
poz.zm.),

= ustawa o ochronie przeciwpozarowej (jedn. tekst Dz.U. z 2022 r., poz.2057),

= ECO PN-EN 1990:2004 — Podstawy projektowania konstrukcji,

= EC1 PN-EN 1991-1-4:2004 — Oddziatlywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-4 Oddziatywania ogodlne -
oddziatywanie wiatru,

= EC1 PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 — Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3 Oddziatywania
ogolne - Oddziatywanie $niegiem,

» EC1 PN-EN 1991-1-1:2004 — Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1 Oddziatywania ogdlne - ciezar
objetosciowy, ciezar witasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,

= EC2 PN-EN 1992-1-1:2008 — Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1 Reguly ogdlne
i reguty dla budynkow,



8.

EC3 PN-EN 1993-1-1:2006— Projektowanie konstrukcji stalowych . Cze$¢ 1-1 -Postanowienia ogdline

— Reguty ogodlne i reguty dla budynkow,

EC6 PN-EN 1996-1-1:2010 — Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1 Reguty ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,

PN-EN 81-20:2014-10 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw. Dzwigi
przeznaczone do transportu 0séb i towardw - Czes¢ 20: Dzwigi osobowe i dzwigi towarowo-osobowe,
PN-EN 81-50:2014-10 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw. Badania
i proby - Czes¢ 50: Zasady projektowania, obliczania, badania i préby elementéw dzwigowych,
Poradnik inzyniera i technika budowlanego — tom 2. Materialy i wyroby budowlane. Wydawnictwo

Arkady-Warszawa 1982 .,

Konstrukcje zelbetowe tom 1; J. Kobiak, W. Stachurski ; wydawnictwo Arkady, Warszawa 1984 r.
Stropy w budownictwie do roku 1985 opisy, normy; Praca zbiorowa; wydawnictwo WACETOB-PZITB,

Warszawa 1994 r.

Zalozenia do obliczen konstrukcyjnych i podstawowe materiaty

8.1. Zatozenia projektowe

obcigzenie state:

zgodnie z warstwami projektu architektonicznego,

obcigzenie uzytkowe stropdw istniejgcych: kategoria A — obcigzenie charakterystyczne qx=2,0 kN/m?,

kategoria B — obcigzenie charakterystyczne gx=2,0 kN/m?,

obcigzenia uzytkowe schodow istniejgcych: kategoria A — obcigzenie charakterystyczne qk=2,0 kN/m?,

obcigzenia uzytkowe schoddw:

obcigzenie $niegiem:
obcigzenie wiatrem:
obcigzenia zmienne windy:
kategoria geotechniczna:
strefa przemarzania:

8.2. Materiaty konstrukcyjne

piasek stabilizowany cementem:

beton podktadowy:
elementy zelbetowe:

stal zbrojeniowa konstrukcyjna:

elementy stalowe trzonu windy:

$ruby i nakretki:
przegrody szklane windy:
platforma windy hydraulicznej:

kategoria A — obcigzenie charakterystyczne gqx=3,0 kN/m?
(schody i spoczniki projektowane),

II strefa — obcigzenie charakterystyczne sk=0,90 kN/m?,

I strefa — obcigzenie charakterystyczne qx=0,30 kN/m?,
zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzenia dzwigowego
pierwsza,

h; = 1,00m,

5 MPa,

C12/15,

beton C30/37, XC2, W8, F150,

beton C25/30, XC1,

beton C20/25, XC1,

stal A-IIIN — B500SP,

S235]R,

klasa C, wlasnosci mechaniczne 4.6; 4.8,

szkto bezpieczne klejone,

wg wytycznych producenta urzadzenia dzwigowego.



8.3. Obcigzenie wiatrem

—
d=2,35

kierunek

wiatru 1=8.00

Sita oddzialywania wiatru:
- Element konstrukcyjny o przekroju prostokatnym o wymiarach: b=2,10m,d=2,35m, = 8,00 m
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A= 180 m n.p.m.
Vbo = 22 m/s (wg zatgcznika krajowego)
- Wspoditczynnik kierunkowy: cdir = 1,0
- Wspotczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos$¢ wiatru: vb = Cdir'Cseason*Vb,0 = 22,00 m/s
- Kategoria terenu IV — zo=1,0 m, Zmn =10 m
- Wysokos¢ odniesienia: ze =1=8,00 m
- Wspoiczynnik orografii: co(ze) =1
- Wspdtczynnik turbulencji: ki =1,0
- Wspotczynnik terenu: kr = 0,19-(zo/zo)%%7 = 0,234
- Wspotczynnik chropowatosci: c¢r(ze) = kr:In(zmin/zo) = 0,234-:In(10,00/1,0) = 0,54 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = Cr(Ze)-Co(Ze) Vb = 11,87 m/s
- Intensywno$¢ turbulenciji: Iv(ze) = ki / (Co(ze)-In(zmin/zo)) = 0,434
- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?
- Szczytowe cis$nienie predkosci: qp(ze) = [1+7-1v(ze)]"(1/2)-p-vm?(ze) = 355,8 Pa = 0,356 kPa
- Wspotczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000
- Wspotczynnik oporu aerodynamicznego bez wptywu swobodnych kohcéw: cro = 2,05
- Smuktos¢ efektywna: A = 2-1/b = 7,62 — wspotczynnik wptywu swobodnego konca: ya = 0,69
- Wspotczynnik sity aerodynamicznej: ¢t = cio-ya = 2,05-0,69 = 1,41
- Powierzchnia odniesienia: Aref = I'b = 16,80 m?
Sita oddziatywania wiatru:
Fw = CsCda-Cr-qp(ze)-Aref = 1,000-1,408-0,356-16,80 = 8,42 kN

8.4. Obcigzenie $niegiem




Caly dach - r6wnomierny ukiad obcigzenia:
- Dach jednopotaciowy
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opaddw $niegu i brak
wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejSciowa
- Obcigzenie charakterystyczne Sniegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 2
sk = 0,9 kN/m?2
- Wspétczynnik ekspozycii:
Teren: normalny
Ce= 1,0
- Wspétczynnik termiczny: Ct = 1,0
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia pofaci dachowej: a = 5,0°
M1 =0,8
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
s = W1'Ce’Ct'sk = 0,8'1,01,0'0,9 = 0,72 kN/m?2

9. Warunki geotechniczne

Posadowienie fundamentu szybu windowego zostato zaprojektowane na podstawie ,Opinii
geotechnicznej okreslajgcej warunki gruntowo-wodne podioza budowlanego terenu lokalizaciji
planowanego posadowienia wind przy budynku nr 14e dziatki budowalnej nr 86/19 przy ulicy Ligonia w
miejscowosci Kluczbork” opracowanej przez mgr inz. Jana Gole upr. nr VII-1244 w pazdzierniku
2022 r. W wykonanych dwdch otworach badawczych poziom wody gruntowej z lustrem o charakterze
swobodnym stabilizowat sie na poziomie -2,70 m.p.p.t. Uktad warstw gruntu na gtebokosciach p.p.t:

» warstwa I: gtebokos¢ 0,00-1,10 m (1,20m): grunt nienosny NN, nasyp niekontrolowany skfadajgcy
sie z gleby, okruchdw cegty/betonu, piasku, zaprawy wapiennej, w otworze nr 1 na gtebokosci (0,90-
1,10) m wystepuje warstwa gliny pylastej,

= warstwa II: gtebokosc¢ (1,10-3,00)m (1,20-3,00)m : piasek gruby ze zwirem i otoczakami,

= warstwa III: gtebokos¢ (3,00-4,00)m: piasek gruby ze zwirem i otoczakami.

Teren, na ktorym projektuje sie inwestycje reprezentuje proste warunki gruntowe, projektowana
inwestycja kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej wg rozporzadzenia Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U.z 2012 r., poz.463).

W przypadku stwierdzenia =zalegania w wykopie gruntdw niejednorodnych genetyczne
i litologicznych, o charakterze gruntu stabonos$nego, organicznego, nasypowego, nawodnionego
w wyniku sgczenia sie wody gruntowej lub wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych nalezy
przerwac roboty budowlane oraz powiadomic geotechnika i projektanta konstrukgji. Kierownik budowy
potwierdzi wpisem do dziennika budowy warunki gruntowe. Zabrania sie pozostawienia
niezabezpieczonego wykopu przed na okres niekorzystnych warunkow atmosferycznych i naptywu
opadowych/roztopowych.

10. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe i schematy statyczne
10.1 Zamurowania, wewnetrzne $ciany ceramiczne, nadproza, tynki

Elementy murowe nalezy docina¢ przy uzyciu pit do ceramiki. Unika¢ nalezy faczenia réznych
elementéw murowych, poniewaz mogg powodowac powstawanie zarysowan np.: ceramika-silikat,
ceramika-bloczki z betonu komdrkowego. Wykonanie $cian potgczonych z zelbetowymi stupami/ryglami/
stropami wymaga zastosowania specjalnych tgcznikéw i wypetnienia szczeliny pianka poliuretanowg w
sposob zapewniajacy izolacje o odpowiednich parametrach akustycznych oraz przeciwpozarowych.



Zamurowania po rozbiorkach/przymurowania przy osciezach otwordéw wykona¢ z materiatow
ceramicznych jak istniejgce przegrody np.: cegta koztowicka klasy, co najmniej 10 MPa murowana na
zaprawie cementowo-wapiennej M10, z zachowaniem wigzania na strzepia lub z osadzeniem kotew z
pretow/ptaskownika. Mury przeznaczone do tynkowania nalezy wykonac na niepetne spoiny poziome
/pionowe na gteboko$é¢, co najmniej do 5 mm od lica muru.

Wewnetrzne $ciany wykona¢ z pustakéow ceramicznych POROTHERM P+W, klasy > 10 MPa
o grubosciach 11,5 cm/25 cm z zachowaniem wigzania i murowane na zaprawie cementowo-wapiennej
M10, lub z gotowej zaprawy klejowej POROTHERM. W przypadku zaprawy klasa wytrzymatosci na
Sciskanie 10 N/mm? — odpowiada to proporcji objetoSciowej zaprawy wykonywanej na budowie z
cementu portlandzkiego wielosktadnikowego CEM II 32,5 : wapna : piasku=1:0,5:4 wg PN-EN
10104:2005 Wymagana dotyczace zapraw murarskich ogolinego przeznaczenia — Zaprawy o okreslonym
Sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

Pustaki ceramiczne uktadac na podtodze betonowej/prefabrykowanym stropie zelbetowym i warstwie
poslizgowej z papy termozgrzewalnej lub folii. Potgczenie ze Scianami wykonac za pomoca:
» wykucia strzepi i przewigzania z istniejgcym murem,
= fgcznikdw lub zbrojenia przediuzonego w kazdej ze Scian.

Prefabrykowane nadproza POROTHERM 11.5/23.8 nalezy uktada¢ na zaprawie M20, zgodnie z
wytycznymi producenta systemu, przestrzegajgc minimalnych gtebokosci oparcia:
» nadprozy POROTHERM 23.8:

— przy szerokosci otworu w $wietle < 1,75m —125mm,
— przy szerokosci otworu w $wietle od 2,00 do 2,25m —200mm,
— przy szerokosci otworu w Swietle > 2,50m — 250mm.

* nadprozy POROTHERM 11.5:
— przy szerokosci otworu w $wietle < 1,50m —125mm,
— przy szerokosci otworu w Swietle > 1,50m —200mm.

Tynki wewnetrzne na $cianach ceramicznych mogg by¢ jedno, wielowarstwowe lub z gotowych
zapraw. Gotowe zaprawy nalezy przygotowywac zgodnie z zaleceniami producenta przez zmieszanie
fabrycznie przygotowanej mieszanki z odpowiednig iloscig wody. Grubosci tynkdw zwyktych w zaleznosci
od kategorii, rodzaju podtoza powinny by¢ zgodne z normg PN(N)-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Naroza tynkdw nalezy zukosowaé/zaokragli¢ lub wzmocnic
wtapiajgc w wyprawe tynkarskg narozniki z siatka z wiokna szklanego. W miejscach potgczen Scian
murowanych wtopi¢ w wyprawe tynkarskg siatkg z wtdkna szklanego odporng na alkalia jak w systemach
docieplen ETICS.

10.2. Montaz nadprozy z profili stalowych w istniejgcych $cianach ceramicznych

Istniejgce nadproza z prefabrykowanych belek zelbetowych typu ,L” nalezy rozebrac i wstawi¢ belki
z dwuteownikdw walcowanych typu HEA oraz I ze stali S235JR. Belki stalowe osadzane beda pojedynczo
z uwagi na swojg mase. Powierzchnie belek stalowych nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2V2, co
odpowiada gruntownej obrdbce strumieniowo-éciernej. Powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ farbami
antykorozyjnymi i nawierzchniowymi np.: epoksydowymi EP 160/2-FeSa 2. System powtoki malarskiej
odpowiada kategorii korozyjnosci atmosfery C2 (staba korozyjno$¢ atmosfery) wg PN-EN ISO 12944-2
Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich. Czesc 2: Klasyfikacja srodowisk. Po ich utozeniu, belki nalezy skreci¢ sSrubami M16 klasy 4.6
z podktadkami (50x50) mm. Rozstaw $rub, co 450 mm, otwory owalne @ 17 mm utatwig scalanie belek.
Przyspawane od goéry prety dystansowe @20 mm stuzg do uzyskania szczeliny nad nadprozem
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umozliwiajgcej poodbijanie zaprawy. Powadzi¢ nalezy pielegnacje poduszek betonowych/zaprawy
bezskurczowej przez zraszanie woda, aby nie powstawaty rysy lub pekniecia.

Przy poszerzaniu, cieciu i wykuwaniu otwordw drzwiowych oraz montazu nadprozy profili stalowych
walcowanych dwuteowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wymagan:

» podstemplowaé prefabrykowany strop kanatowy podporami systemowymi ustawionymi w
odpowiedniej odlegtosci od Sciany, iloé¢ dostosowac do szerokosci wykuwanych otwordw i ukfadu
oparcia ptyt prefabrykowanych,

* wyznaczy¢ do wyciecia i wykucia: potozenie otwordw drzwiowych, poduszek betonowych, poziomych
bruzd pod belki stalowe,

= skué tynk w miejscach wyciecia i wykucia celem okreslenia uktadu wigzania muru, ewentualnego
wystepowania nie wykrytych instalacji, fgczenia sie ptyt stropowych w miejscu osadzania nadprozy,

= wycig¢ i wyku¢ otwory pod poduszki betonowe na grubosc¢ Sciany,

* minimalna gtebokos¢ oparcia belki stalowej na poduszce betonowej/wylewce = 25 cm,

* na oczyszczonym i zwilzonym wodg podtozu wykonac ,,poduszki” z gotowego/suchego workowanego
betonu C20/25 lub z wylewki z zapraw bezskurczowych np. Ceresit CX 15,

» po stwardnieniu poduszek betonowych lub gotowych zapraw bezskurczowych wycigé i wykué
pozioma bruzde na gtebokos¢ 2 ( 2/3) grubosci Sciany,

= wstawi¢ w bruzde belke z dwuteownika stalowego zabezpieczonego farbami antykorozyjnymi i
nawierzchniowymi np.: epoksydowymi EP160/2-FeSa 27>,

= wypoziomowac belke stalowg, podbi¢ klinami stalowymi w taki sposdb aby szczeliny umozliwiaty
wypetnienie zaprawg bezskurczowg przestrzeni pod i nad belkg - faza I,

» wypetni¢ zaprawg bezskurczowa staranie ubijajgc puste przestrzenie wokot belki stalowej,

» po stwardnieniu zaprawy usung¢ kliny, wycigé/wykué poziomg bruzde po przeciwnej stronie Sciany
i czynnosci powtorzy¢ - faza II,

» po stwardnieniu zaprawy przecigc Sciane i rozebrac,

» stemplowanie systemowe rozebra¢ po 28 dniach od zakonczenia robdt.

Belki stalowe z dwuteownikdw uktadane na Scianach jako pojedynczy przekréj lub podwadjne scalone
tgcznikami Srubowymi, o podwdjnym przekroju sg belkami jednoprzestowe, statyczne wyznaczalne,
obcigzone réwnomiernie ciezarem Sciany i Y2 obcigzenia statego oraz zmiennego od stropéw na
kondygnaciji.

Osadzanie nadprozy w Scianach ceramicznych przedstawione sg na rysunkach 6/K-7/K a ich
rozmieszczenie na kondygnacjach na rysunkach 1/K-2/K.

10.3. Zelbetowe monolityczne elementy

Konstrukcje taw, stupéw i podciagdw zelbetowych nalezy wykonac z betonu towarowego C25/30, w
klasie ekspozycji XC1 i XC2, zbroi¢ stalg gatunku A-IIIN- B500 SP, grubos¢ otuliny zbrojenia z uwagi na
trwatos¢ 25 mm, grubos¢ otuliny zbrojenia tawy Zelbetowej z uwagi na trwato$¢ 50 mm. Betonowanie
wykonac¢ bez przerw technologicznych, na elementach Zelbetowych zagtebionych w gruncie wykonac
izolacje przeciwwilgociowa.

Elementy Zelbetowe nalezy posadowic¢ na warstwie:

» zageszczonego gruntu o Is > 0,98,

= wyréwnawczej grubosci 10 cm z betonu C12/15,

» poslizgowej z papy podktadowej termozgrzewalnej.
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10.4. Wykop i konstrukcja zelbetowa szybu windowego

Po wykonaniu obustronnego podbudowania zelbetowej tawy fundamentowej istniejgcego budynku
wykona¢ wykop pod konstrukcje szybu windy. Zgodnie z opinig geotechniczng do gtebokosci
3,00 m.p.p t. wystepuje piasek gruby ze zwirem i otoczakami, poziom wody gruntowej z lustrem o
charakterze swobodnym stabilizujgcym sie na poziomie 2,70 m.p.p.t. Po dokonaniu wykopow w
przypadku stwierdzenia zalegania w wykopie gruntéw niejednorodnych, saczenia sie wody gruntowej
lub wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych nalezy przerwac roboty budowlane oraz
powiadomi¢ geotechnika i projektanta konstrukcji. Zabrania sie pozostawienia niezabezpieczonego
wykopu przed na okres niekorzystnych warunkow atmosferycznych i naptywu opadowych/roztopowych.
Warunki gruntowe potwierdzi kierownik budowy wpisem do dziennika budowy.

Ptyte fundamentowa szybu windowego nalezy posadowi¢ na rowni z poziomem faw fundamentowych
istniejgcego budynku. Fundament szybu windowego wykonac¢ w postaci skrzyni zelbetowej z betonu
C30/37 (szyb zewnetrzny), klasie wodoszczelnosci W8, klasie mrozoodpornosci F150 oraz w klasie
C25/30 (szyb wewnetrzny). Plyte fundamentowg posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu
C12/15 gr.10cm i poélizgowej z papy podktadowej termozgrzewalnej/folii gruboéci 2x0,5 mm. Sciany
szybu windowego wykona¢ jako Zzelbetowe gr.25cm. Fundament nalezy dylatowa¢ od taw
fundamentowych istniejgcego budynku warstwg styropianu XPS 300 grubosci 2cm. Podszybie
wyposazy¢ w drabinke lub stopnie klamrowe, zderzaki sprezynowe lub hydrauliczne, studzienke chtonng
do odprowadzania niewielkich iloci wody mogacych dostawac sie do wnetrza, instalacje elektryczng i
uziemienie.

Ptyte podszybia i Sciany szybu windowego zbroi¢ pretami @12mm, ze stali A-IIIN — B500SP, w
rozstawie krzyzowym (150x150)mm. Minimalna otulina od strony gruntu Cmin=50mm. Tolerancje
dopuszczalnych odchytek wymiaréw zewnetrznych i powierzchni konstrukcji betonowych oraz
zelbetowych nie mogag by¢ wieksze niz w tabl. 4 Instrukcji ITB z 2013 r. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe.

10.5. Konstrukcja ramy stalowej szybu windowego

Trzon szybu windowego nalezy wykona¢ w formie ramy ze stali klasy S235JR o stupach z rur
kwadratowych RK 140x140x8mm i stezen z rur kwadratowych RP 80x80x8mm. Stupy trzonu szybu
windowego posadowi¢ na zelbetowych $cianach podszybia. Potgczenie wykonaé poprzez blache
podstawy stupa o wymiarach (230x230%x15) mm i 4 prety kotwigce g20mm, miotkowe/fajkowe o
dtugoséci minimum 500mm, kotwione podczas betonowania. Podloze pod blachg podstawy stupa
wyréwnac zaprawg niekurczliwg o wysokiej wytrzymatosci do podlewek. Na poziomie stropéw kazdej
kondygnacji stupy trzonu windy kotwi¢ do wiencéw zelbetowych kotwami HILTI HIT —Z M20 x280
HILTI HIT — HY 200A.

Potgczenia spawane nalezy wykona¢ jako spoiny pachwinowe gr.5mm. Pofgczenia spawane
sprawdzi¢ metodami nieniszczacymi. Konstrukcje stalowg trzonu wykonac¢ wg wytycznych okreslonych
w PN-EN-1090-2: Wykonanie konstrukcii stalowych i aluminiowych. Cz.2-Wymagania techniczne
dotyczace wykonania konstrukcji stalowych. Na wykonang konstrukcje producent przedstawi deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, a wykonawca robot przedstawi badania pionowosci stupdw wykonane przez
uprawnionego geodete.

Wymagane kategorie powinny odpowiadac:
= kategoria produkcji PC1,

= kategoria uzytkowania SC2,

= klasa konstrukcji EXC2.
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Trzon windy zalicza sie do klasy C3 (korozja $rednia) kategorii korozyjnosci atmosfery. Konstrukcje
stalowg nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa2 2 wykonujac gruntowng obrobke strumieniowo—
Scierng i zabezpieczy¢ przez ocynkowanie i malowania systemami epoksydowymi EP200/3-Fe Sa2', o
klasie trwatosci D. Grubosci powtoki ocynkowanej 85 um, kolor jasnym poétpotyskowym o grubosci
powtoki malarskiej 200 pm. Po wykonaniu konstrukgji stalowej wykona¢ pomiar geodezyjny pionowosci
konstrukcji. Odchytki wymiarowe fundamentdéw i elementéw kotwigcych nie powinny przekraczaé
wartosci  okreslonych w PN(N)-B-06200:2002:2002+Ap1:2005 Konstrukcie stalowe budowlane -
Warunki wykonania odbioru-Wymagania podstawowe.

Po dokonaniu wyboru konkretnego rozwigzania mocowania fasady szklanej nalezy dokonac
weryfikacji obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Przestrzenie pomiedzy budynkiem a trzonem szybu
windowego, uszczelni¢ i zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi  wg  projektu
architektonicznego. Obudowe szybu windowego w postaci fasady szklanej, zadaszenie, dojscia do windy
nalezy wykonac zgodnie z projektem architektonicznym.

10.6. Zewnetrzne urzadzenie dzwigowe

Montaz zewnetrznego urzadzenia dzwigowego
wykonac¢ na podstawie instrukcji montazu producenta,
opracowaé projekt wykonawczy i zleci¢ realizacje e
wyspecjalizowanej firmie. Obliczenia  statyczno- dsayl) TP
wytrzymatosSciowe wykonano na podstawie wytycznych v x/u_; <
dostawcy urzadzenia dzwigowego, firmy dzwigowo- “ﬁé\’ ]
elektrycznej ELZUD Joachim Kupczyk, ul. Wiatraki 15, i Pl
46-090 Popielow. N dezpeczsin

adszybj
500 x 1000

Parametry zewnetrznego urzadzenia dzwigowego: ra
= typ dzwigu: hydrauliczny, ]
* maksymalny udzwig: 630kg/8 0sob, P
= waga kabiny i ramy: 800 kg, e
= wymiary szybu: (1700 x 1950)mm. I e

na najwyzszym pietrze

LI
L s
FJF

10.7. Wewnetrzne urzadzenie dzwigowe B e

Kabing wew. 900

Montaz wewnetrznego urzadzenia dzwigowego
wykona¢ na podstawie instrukcji montazu
producenta, opracowac projekt wykonawczy i zleci¢ o o x| M —
realizacje wyspecjalizowanej firmie. Obliczenia = 2 ‘
statyczno-wytrzymatosciowe wykonano na
podstawie  wytycznych  dostawcy  urzadzenia
dzwigowego, GMV Polska Sp. z o.0., ul. Posag 7
Panien 1A, 02-495 Warszawa.

400

Parametry wewnetrznego urzadzenia dzwigowego: i
» typ dzwigu: hydrauliczny, S IS %
* maksymalny udzwig: 350kg/4 osob,

*  wymiary szybu: (1350 x 1400)mm.

cieznica_1040

Ctwér 1080
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10.8. Strop gestozebrowy RECTOBETON 20+4 w ukfadzie pojedynczym

Nad klatkg schodowg nalezy czesciowo rozebrac:

= plyty korytkowe zamkniete typu DKZ 60/300 oparte na azurowych $ciankach ceramicznych i
ustawione na prefabrykowanym zelbetowym stropie kanatowym,

» warstwy izolacji termicznej z welny w przestrzeni stropodachu,

= prefabrykowany zelbetowy strop kanatowy.

W $cianach ceramicznych klatki schodowej wyku¢ bruzdy pod wieniec na poziomie rozebranych ptyt
korytkowych i stropowych.

Utozenie ptyt korytkowych i stropu kanatowego wymaga rozpoznania sposobu ich utozenia na
budowie. Stropodach pokryty jest papg utozong na warstwie wyréwnawczej ze spadkiem na zewnatrz.

Czesciowg rozbiorke stropodachu wentylowanego nalezy poprzedzic:

= miejscowg odkrywkg ustalajgca wzajemne potaczenia ptyt korytkowych i stropowych, oparcia na
krawedziach, analizg cech materiatowych,

= zabezpieczeniem elementdw nierozbieranych, wykonanie dodatkowych podpér w celu
uniemozliwienia uderzenia dynamicznego w sytuacji nagtego ,Sciecia” naroznika piyt, stezenia
konstrukgcji nierozbieranej w celu stabilizacji i przeciwdziataniu ewentualnym przemieszczaniu,

= kontrolowaniem i monitorowaniem przylegajacych elementdéw konstrukcyjnych w zakresie stanu
technicznego w celu ewentualnego ustalenia wystepowanie rys/przemieszczen/deformacii,

» odpowiednig organizacjg i przebiegiem procesu rozbidrki uwzgledniajac zasady bezpieczenstwa oraz
ochrony ludzi.

Kruszenie betonu ptyt zbrojonych jednokierunkowo opartych na dwdéch krawedziach rozpocza¢ od
srodka do podpory, a zbrojenie wycig¢ na koncu, aby ptyta posiadata minimalne podparcie podczas
rozbiérki. Do transportu i przenoszenia materiatéw rozbiérkowych zastosowac dzwigi samochodowe
przejezdne o odpowiednich parametrach wysiegu i udzwigu. Podczas unoszenia odcietych elementow
konstrukcji nalezy zapewnic ich statecznos¢ i wyeliminowaé mozliwos$¢ zaczepienia sie podnoszonego
elementu w czasie jego przemieszczania.

W miejscu rozebranych piyt korytkowych i prefabrykowanego stropu kanatowego utozyc
gestozebrowy strop Rectobeton 20+4 (pustak wysokosci 20cm + grubos¢ nadbetonu 4 cm) w uktadzie
pojedynczym skradajacym sie z:
= sprezonych strunobetonowych belek w rozstawie osiowym 59 cm,

» dodatkowych sprezonych strunobetonowych belek przy otworze w $wietle (180 x 100)cm pod
montaz klapy odymajacej,
» wypetnien pustakami stropowymi zwirobetonowym, wibroprasowanymi, typu RP20 o wysokosci

20 cm i szerokosci dostosowanej do belek,

» tymczasowego podparcia stropu w Srodku rozpietosci: drewniana belka oczepu 100/140mm

i podpory systemowe w rozstawie 1,00 m,

» 7elbetowego wienca obwodowego na Scianach ceramicznych: o wymiarach 150/300mm,
200/300mm, 250/300mm oddylatowanego od $cian ceramicznych,

» siatek stalowych zgrzewnych @ 6 oczka 150/150 uktadanych na prefabrykatach zbrojarskich,

= betonowania bez przerw technologicznych wiefcéw i stropu betonem C25/30 w klasie ekspozycji

XC1, grubo$¢ nadbetonu 4cm, zatarty na ostro pod warstwy izolacji termicznej wg projektu

architektury.

Belki strunobetonowe nalezy uktadac jedng obok drugiej, opierajac je na przeciwlegtych Scianach i

podporach montazowych przestrzegajac zalecanych opar¢. W miejscu otworu (180 x100) cm wstawic
dodatkowe belki — wymiany. Minimalne oparcie belek na $cian ceramicznej = 5 cm pozostatg dtugosé
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zakotwienia zapewniajg sploty sprezajgce kazdorazowo wystajace na 8 cm z czofa belek. W celu
uzyskania odpowiedniego rozstawu belek, nalezy umieszcza¢ na kazdym ich koncu jeden
zwirobetonowy, wibroprasowany pustak. Pustaki nalezy uktadac¢ w rzedach jeden za drugim. Powinny
by¢ utozone szczelnie i réwno bez powstawania zebdéw lub szczelin. Skrajne pustaki powinny zostac¢
dociete z dtugosci lub szerokosci pitg tarczowg do betonu. Podpore z drewna o przekroju (100 x 140)
mm nalezy podeprze¢ stemplami tak, aby uzyska¢ ujemng strzatke ugiecia o wielkosci L/500.

Po utozeniu pustakéw na catg powierzchnie stropu nalezy roztozy¢ na prefabrykatach zbrojarskich
stalowg siatke zgrzewang @ 6 mm w rozstawie 150x150mm z zakfadami, co najmniej na jedno oczko.
Minimalna otulina zbrojenia z uwagi na trwatos¢ 20 mm. Siatka powinna wchodzi¢ w wieniec, co najmniej
na 15 cm i by¢ przymocowana do zbrojenia. Zabetonowanie catego stropu z wiencami nalezy
wykonywa¢, jako jednorazowg operacje stosujgc beton klasy C25/30 w klasie ekspozycji XC1.
Réwnomiernie rozprowadzac i wibrowac beton zaczynajac od miejsc oparcia i konczy¢ w Srodku oraz
unikajac powstawania jakichkolwiek miejscowych koncentracji ciezaru. Prowadzi¢ pielegnacje betonu
przez okres najmniej 7 dni.

Przy wykonywaniu stropu gestozebrowego RECTOBETON nalezy przestrzegac instrukcji montazu
oraz zalecen wykonawczy producenta systemu.

10.9. Obustronne podbudowywanie ftawy fundamentowej przy szybie windy zewnetrznej

Przed rozpoczeciem wykonania podbudowania zelbetowej tawy fundamentowej istniejgcego budynku
w miejscu posadowienia trzonu szybu windy zewnetrznej nalezy wykona¢ odkrywki. Rzedna
posadowienia zelbetowej tawy, jej stan techniczny i trasy podziemnych instalacji nie jest rozpoznany.
Podbudowa fawy zelbetowej wynika z faktu posadowienia konstrukcji trzonu na odpowiedniej
gtebokosci. Zabrania sie podkopywanie fundamentu na catej dtugosci. Czynnosci wykopu odcinkowego
i betonowania zakonczy¢ w ciggu dnia, aby nie pozostawi¢ rozpoczetego wykopu na noc. Podczas robot
obserwowac konstrukcje budynku i ewentualne osiadanie budynku/odksztatcanie.

Zgodnie z opinig geotechniczng do gtebokosci 3,00 m.p.p t. wystepie piasek gruby ze zwirem i
otoczakami, poziom wody gruntowej z lustrem o charakterze swobodnym stabilizowat sie na poziomie
2,70 m.p.p.t. Po dokonaniu wykopéw w przypadku stwierdzenia zalegania w wykopie gruntéw
niejednorodnych, sgczenia sie wody gruntowej lub wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych
nalezy przerwac roboty budowlane oraz powiadomic¢ geotechnika i projektanta konstrukcji. Zabrania sie
pozostawienia niezabezpieczonego wykopu przed na okres niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
i naptywu opadowych/roztopowych. Warunki gruntowe potwierdzi kierownik budowy wpisem do
dziennika budowy. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Podczas wykonywania wszelkich czynnosci zwigzanych z wykopem i podbudowaniem Zzelbetowej

tawy nalezy przestrzegac nizej podanych zasad.

1) Wycig¢ i rozebrac podtoge w piwnicy.

2) Wykonac odkrywki faw Zelbetowych ustalajgcych gtebokos$¢ posadowienia, okreslenia stanu
technicznego faw, $cian nadziemia, tras podziemnych instalacji.

3) Wykonac tymczasowe zabezpieczenia $cian uko$nymi zastrzatami.

4) Podstemplowac stropy na kazdej kondygnacji, ustawionych w dwdch warstwach prostopadtych
do siebie w odpowiedniej odlegtosci od wykopu na podktadach utozonych na podtodze
betonowej/zageszczonym gruncie rodzimym, jesli podtoga w piwnicy jest zbyt staba.

5) Odcigzy¢ podtoze gruntowe od ciezaréw murdw i stropdw poprzez wykonanie otworéw w tawie
zelbetowej wsunieciu ksztattownikow stalowych o przekroju dwuteowym i ich oparcia na belkach
poprzecznych poza krawedziami wykopu.

6) Wykonac¢ wykop na krotkich odcinkach o dtugosci do 1,00 m w miejscu przeznaczonym do
podbudowania, nie naruszajgc naturalnej struktury podtoza gruntowego i podkopania taw.
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7) Zabezpieczy¢ wykop i mocno obudowad aby zapobiec usuwaniu sie gruntu spod innych
fragmentdw konstrukcji.

8) Oczysci¢ spod fundamentu.

9) Wstawi¢ na prefabrykatach zbrojarskich odcinkowe zbrojenie konstrukcyjne ze stali A IIIN
B500SP dostosowanie do wymiaréw wykopu. Minimalna otulina od strony gruntu Cmin=70mm.
Zbrojenie nosne z pretéw @12mm wyprowadzi¢ co najmniej 0,50 m poza betonowany obszar i
zatozy¢ na styku siatke zapewniajgcg przyczepnos¢ bronowanych odcinkdw.

10) Zabetonowac wykop odcinkowy betonem C25/30 w klasie ekspozycji XC2 powyzej spodu
fundamentu z uwagi na skurcz betonu i nieréwnosci podeszwy fundamentu. Potgczenie nowego
fundamentu z istniejgcym powinno by¢ staranne i mocne.

11) Pielegnowac beton przez okres 7 dni i uzyskania odpowiedniej wytrzymatosci.

12) Wykop nowego odcinka wykona¢ w odlegtosci co najmniej (1,20-1,50)m od miejsca
podbudowywanego.

13) Czynnosci zabezpieczania wykopu, betonowania powtdrzy¢ w miejscu nowego wykopu.

14) Wykonac izolacje przeciwwilgociowa.

15) Zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody opadowej/roztopowej i przystgpi¢ do wykonywania
konstrukgji skrzyni zelbetowej trzonu windy zewnetrznej.

16) Wykop zasypac¢ paskiem niewysadzinowym i zagesci¢ warstwami, co 20 cm do Is =0,98.

17) Wykona¢ podtoge w piwnicy z dylatacjg od istniejacej.

18) Rozebrac¢ stemplowanie tymczasowe $cian i stropow.
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11. Wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

11.1. Nadproze stalowe

OBLICZENIE NADPROZA STALOWEGO N1.1

ZESTAWIENIE OBCIAZEN - SCIANA

rodzaj materiatu gr. kN/m3 kN/m?2 wsp. kN/m?2
tynk cem-wap gr.1,5cm 0,015 19,00 0,29 1,35 0,38
mur z cegty petnej gr.32cm 0,320 18,00 5,76 1,35 7,78
tynk cem-wap gr.1,5cm 0,015 19,00 0,29 1,35 0,38
SUMA 6,33 8,55
ZESTAWIENIE OBCIAZEN - STROP
rodzaj materiatu gr. kN/m3 kN/m?2 wsp. kN/m?2
warstwa wykonczeniowa gr.2cm 0,020 19,00 0,38 1,35 0,51
jastrych cementowy gr.6cm 0,060 21,00 1,26 1,35 1,70
strop kanatowy gr.24cm 0,240 3,50 1,35 4,73
tynk cem-wap gr.1,5cm 0,015 19,00 0,29 1,35 0,38
obcigzenie uzytkowe - - 2,00 1,50 3,00
SUMA 7,43 10,32
SUMA OBCIAZEN
Obcigzenie od muru P= 2,80 m2 N1= 23,93 kN
Obcigzenie od stropu L= 6,93 m2 N2= 71,54 kN
Obcigzenie od wienca N3= 4,56 kN
Reakcja z dachu N4= 0,00 kN
suma= 100,03 kN
OBCIAZENIE ZASTEPCZE
Rozpietos¢ obliczeniowa L= 1,1 m Leff= 1,155 m
Obciazenie zastepcze Qzast= 90,93 kN/m Qprzyj= 91,00 kN/m
PRZYJECIE PROFILU STALOWEGO
Przyjeto profil 2 x HEA140
Waga M= 24,70 kg/mb
Waga elementu M= 39,52 kg/belka
Wskaznik wytrzymatosci Wx= 155 cm3
Moment bezwtadosci Ix= 1030 cm4
Maksymalny moment zginajgcy M= 15,175 kN
Potrzebny wskaznik zginania W= 60,348 cm3 < 310,000 cm3
STAN GRANICZNY UZYTKOWALNOSCI
Moment bezwtadnosci 2,06E-05 m4
Graniczna wartos$¢ ugiecia 2,31 mm
Obciazenie przypadajgce od muru 30,48 kN
Obciazenie przypadajgce od stropu 71,54 kN
Obcigzenie ciezarem nadproza 1,14 kN
Obcigzenie catkowite 102,03 kN
Obcigzenie zastepcze 89,32 kN
Obliczeniowa warto$¢ ugiecia 0,00049 m
Wskaznik ugiecia granicznego 0,49 mm < 2,31 mm

17




11.2. Bieg schodowy
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GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodow :

Dtugos¢ dolnego spocznika lsa=1,50m
Dtugos¢ biegu Ih=2,17 m

R&znica poziomow spocznikéw h=1,16 m

Liczba stopni w biegu n =8 szt.

Grubosc¢ ptyty t=16,0cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,50 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokos¢ / wysokosc¢)

Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik dolny b =15,0cm, h=25,0 cm

Belka gorna podpierajgca bieg schodowy b=20,0cm, h=40,0cm
Oparcie belek:
Dtugosé podpory lewej t. = 20,0 cm
Dtugos¢ podpory prawej tr = 20,0 cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH
Plyta
Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. i €] Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90
mieszkalne, szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]
Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp Opls ObC|a2en|a Obc.char. ,Yf Obc.obl.
1. Oktadzina gorna spocznika (Granit, [28,0kN/m3]) grub.1,5 cm 0,42 1,20 0,50
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.16 cm 4,00 1,10 4,40
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,35 0,38
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
P 4,71 1,12 5,29
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp Opis obciazenia Obc.char. i Obc.obl.
1. Oktadzina gérna biegu (Granit, [28,0kN/m3]) grub.1,5 cm 0,62 1,20 0,74
0,29-(1+14,5/31,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.16 cm + schody 14,5/31 6,23 1,10 6,85
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,31 1,35 0,42
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
3 7,16 1,12 8,02
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Schemat statyczny schodow

Po = 3,90 kN/m2

O O I N N N )
9o.s = 5,28 kN/m2 r
i - 2/ £
=8,01 kN/m 3

1,04

Belka B

Zestawienie obcigzen roziozonych [KN/m:

Lp Opis obcigzenia Obc.char. vt kq Obc.obl. Zasigg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowe;j 18,66 1,17 0,81 21,88 cafa belka
2. Ciezar wiasny belki 2,00 1,10 - 2,20 cala belka

. 20,66 1,17 24,08

Schemat statyczny belki

do = 23,20 kN/m

Y leff=1,70 m ¥

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu C25/30 (B30) — fca = 16,67 MPa, fca = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnosc¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoitczynnik petzania (obliczono) $=2,81

Zbrojenie gtdwne - ptyta:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, f = 550 MPa
Srednica pretéw =12 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, f = 550 MPa
Srednica pretéw »=8mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 30cm

Zbrojenie gtéwne - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, f = 550 MPa
Srednica pretéw =12 mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, f = 550 MPa
Srednica stzrmion hs =6 mm

Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, f = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm
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Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet. cot 6 = 2,00
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msda = 20,10 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsaa = 19,35 kKN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,s = 21,88 KN/mb

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajgce [KNm/mb]:

1,04

2 20,10 £

A
& 19,16
It 1,59 223

3
7+

*

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002

al

R a

Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msd = 20,10 kKNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 3,70 cm?/mb. Przyjeto $12 co 19,0cm 0 As=5,95cm?/mb (p =

0,44%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 20,10 KNm/mb < Mra = 31,63 kNm/mb  (63,5%)

Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vsd = 20,93 kN/mb

Warunek nosnoséci na scinanie:  Vsd = 20,93 kKN/mb < Vra1 = 70,87 kN/mb  (29,5%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 17,13 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskt = 13,85 kNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopadiych:  wk =0,142 mm < wim =0,3mm  (47,3%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Msk) = 14,24 mm < aim = 3825/200 = 19,12 mm
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IV. ZALACZNIKI
Wytyczne dostawcy urzadzenia dzwigowego — ELZBUD

1.

GLOWNE PARAMETRY

Udiwig: 630kg
8 0séb
Predkos$é¢: 1,0 m/s
Przejazd: 12,28 m
llo$¢ przystankéw: 5
llo$¢ dojéé: 5

400V
50 Hz
220V
5,1 kw
123 A
12,3A

Napiecie zasilania:
Czestotliwos¢:
Napiecie o$wietlenia:
Moc silnika:

Prad nominalny:
Prad rozruchowy:

Max waga kabiny + ramy: 800 kg

Typ sterowania: mikroprocesorowe

UWAGI

Wymiar szybu 1700x1950 przy kabinie
1100x1400 przelotowej

POPIELOW

FIRMA DZWIGOWO - ELEKTRYCZNA

Obcigzenia dna podszybia

P1: 62,8 kN
P2: 47,7 kN
P3: 19,8 kN
P4: 1,6 kN
PS: kN
OBCIAiENIA NA PROWADNICACH
Rozstaw wspornikow: 2000 mm
Fx: 0,37 kN
Fy: 0,21 kN
Fx
?\ )
Fx
Opis obcigzen
0dbdj kabiny P1
0dbdj przeciwwagi P2
Prowadnice kabinowe P3
Prowadnice przeciwwagi P4
Podstawa ttoka P5

ul. Wiatraki 4
46-090 Popielow
NIP: 747-124 -24-62
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2. Wytyczne dostawcy urzadzenia dzwigowego - GMV Polska

SIY DZIALAJACE NA SZYB DZWIGU (WARTOSCI BEZWZGLEDNE)

Sita pionowa pod Sita pionowa pod Sita pionowa pod | Macisk na

+[- Fx +- F\{ prowadnicg podporqg zderzaka sitownikiem prég

Udzwig (kn] [kN] Fi [kN] F2 [k] Ps [kN]
[kg] Pr [kN]
1 wejscie | 2 wejscia|l wejacie | 2 wejscia|1 wejscie | 2 wejscia [1 wejscie | 2 wejscia|l wejscie | 2 wejscia

250 31 3,2 0,5 0,16 9,6 9,9 5,8 6,5 12,6 13,8 1,0

300-350 40 42 0,65 0,25 12,5 12,9 7.5 8,6 16,4 17,9 1.4

400 51 53 0,8 03 15,4 15,9 9,2 10,4 20,2 22,0 1.6

SZYB PRZEKROJ A—-A") SZYB PRZEKROJ POZIOMY
A

Hak montazowy
Fu=10,0 kN

Fx

F1
Prewadnica
UWAGH

Fz - obeigzenie stalyczne wywierane prz ez mase obcigzonef kabiny (s#a pionowa pod
zderzakiem) Fz[N] = (masa pustej kabiny i ramy + udiwig nominalny) * 9,81
Podioga podszybia pod podporami zderzakow kabiny powinna przenosic czterokrotne

obeigzenie wynikajace z sify F2 (PN-EN 81-20)

F1 - pionowa sila pod prowadnicg
Fz - pionowa sita pod zderzakiem
Ps - pionowa sita pod silownikiem
FH - pionowa sila dziatajgca na hak montazowy
Pr - naciskna prog

W CELU ZNALEZIENIA DOKEADNEGO POLOZENIA Sit W SZYBIE NALEZY
FPOSEUZYC SIE RYSUNKAMI OKRESLONEGO DZWIGU

Py
£
| SRV i
<
Nr zrmigny Data Qpis

Hozwa: WYTYCZNE BUDOWLANE Nr kotalogawy Nr rysunku: Data wersji

. 4-1 GMVHL 250-400.S 19.07.2018
SILY DZIALAJACE NA SZYB WINDY G Mv
Data: Wersja

HOME LIFT 250-400 kg
3.0

MY Polska.

Rysunki sg
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V. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1. Wstep

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robét
budowlanych. Ogodlne zasady prowadzenia robdt zawarte sg w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47,
poz. 401).

Wykonywanie robot budowlanych na otwartym powietrzu, przy temperaturze od +5° C do -15°C
wymaga sporzadzenia projektu organizacji robdt na okres obnizonych temperatur. Podstawowymi
wymaganiami dotyczacymi ochrony zdrowia o0sdb wykonujgcych roboty budowlane w obnizonej
temperaturze sg:

» wyposazenie pracownikow w cieptg odziez, obuwie, nakrycie gtowy i rekawice,
» dostosowane do wystepujgcych warunkow atmosferycznych,
» zapewnienie pomieszczenia o temperaturze, co najmniej + 16° C, gdzie bedzie mozna przygotowac

i spozywac positki ciepte i napoje,

* zapewnienie ogrzewanego zaplecza higieniczno-sanitarnego,
= przygotowanie odpowiednich zabezpieczen przed poslizgnieciem sie i upadkiem, szczegdlnie na
przejsciach, schodach i pochylniach.

2. Ocena koniecznosci sporzadzenia planu BIOZ

Na podstawie art. 21a ust. 1 pkt 1a Prawa budowlanego (jednolity tekst Dz.U. z 2021r., poz.2351 z
pozn.zm.) stwierdza sie, ze sporzadzenie planu BIOZ jest konieczne.

3. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji robot

Roboty obejmujg przebudowe, remont budynku, budowe zewnetrznego i wewnetrznego szybu
zelbetowego oraz konstrukcji stalowej wraz z montazem dzwigéw hydraulicznych przy ul. Ligonia 14e w
Kluczborku. Prowadzone bedg w czesciowo uzytkowanym budynku przez urzad poczty i apteke.
Pomieszczenia wylgczone z uzytkowania wraz z przegrodami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi
i instalacjami stanowig czesci wspdlne przebudowywanych budynkdéw. Zlokalizowane sg na parterze
budynku i oznaczone na rysunkach inwentaryzacji budynku ,B".

Podczas wykonywania robdt budowlanych w strefach wytgczonych z uzytkowania zapewnic nalezy m.in.:

= wiasciwe spetnianie zatozonych funkcji w zakresie stanu technicznego nos$nosci i statecznosci
konstrukgcji, bezpieczenstwa uzytkowania, higieniczno - sanitarnego, estetycznego,

» uzytkowanie urzadzen i instalacji w sposob nie powodujgcych pogorszenia wtasciwosci uzytkowych
dostarczanego oraz odprowadzanego czynnika,

» bezpieczenstwo pozarowe,

» dostep do pomieszczen przez pracownikow na stale/okresowo zatrudnionych, osoby wykonujgce
przeglady okresowe, dozor, konserwacje lub zajmujgce sie utrzymaniem czystosci i porzadku,

» zapobiegawczy charakter wykonywania robot budowlanych w zakresie utrzymania wtasciwego stanu
technicznego, korzystania z pomieszczen, zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Wskazanym jest ograniczenie ucigzliwosci podczas prowadzenia robdt budowlanych w strefach
wspolnych jak np.: hafas, pylenie, gromadzenie odpaddw, porazenie prgdem elektrycznym itp. i

oznakowanie drég ewakuacyjnych znakami bezpieczenstwa.

Zakres robdt przy przebudowie, remoncie i budowie windy zewnetrznej i wewnetrznej powinien
obejmowac m.in.:
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wygrodzenie placu budowy, oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi, ustawienie tablicy
informacyjnej budowy i ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy oraz
ochrony zdrowia, oznakowanie drég ewakuacyjnych w czesci ciggow komunikacyjnych z
pomieszczeniami nie podlegajgcymi przebudowie,

ustawienie zaplecza biurowo - socjalnego i magazynowego z podigczeniem do medidéw lub
wydzielone pomieszczen na cele budowy w przebudowywanym budynku,

ustawienie toalety przenosnej TOI-TOI lub wydzielenie wezta higieniczno - sanitarnego w budynku,
ustawienie przenosnego zbiornika typu np.: Mauzer o pojemnosci 1,00 m3 z wodg na cele budowy i
pozarowe lub ustawienie 2 gasnic ABC o pojemnosci (6-9) kg,

ustawienie kontenera/big-baga na odpady budowlane,

tyczenie geodezyjne elementéw zewnetrznych,

rozbiorki: czeSciowe na jednej klatce schodowej zelbetowych prefabrykowanych stropdéw kanatowych
i ptyt korytkowych na dachu, zelbetowych schodéw wewnetrznych tréjbiegowych, zelbetowych
nadprozy prefabrykowanych typu ,L”, Scian ceramicznych, posadzek, stolarki otworowej itp.,
wykonanie wewnetrznych $cian z materiatdw ceramicznych typu Porotherm P+W grubosci
11,5 cm/25 cm i z ptyt gipsowo - kartonowych,

montaz nadprozy prefabrykowanych zelbetowych Porotherm typu 11.5/23.8,

montaz nadprozy z profili stalowych walcowanych dwuteowych typu HEB w istniejgcych
ceramicznych Scianach,

usuniecie ziemi urodzajnej, wykonanie wykopu, badanie stopnia zageszczenia Is gruntu pod
betonowe warstwy wyrownawcze schoddw zewnetrznych, konstrukcje zelbetowg szybu
zewnetrznego i wewnetrznego,

podbudowywanie obustronne fawy betonowej istniejgcego budynku w miejscu konstrukcji windy
osobowej,

montaz konstrukcji stalowej i oktadzin ze szkta bezpiecznego wraz z montazem windy osobowej o
udzwigu 630 kg przeznaczonej na 8 oséb,

montaz konstrukcji stalowej i okfadzin ze szkfa bezpiecznego wraz z montazem windy osobowo-
towarowej o udzwigu 350 kg przeznaczonej na 4 osoby,

wykonanie zelbetowych elementdw konstrukcyjnych na zewnatrz i wewnatrz,

montaz nad jedng klatkg schodowg stropu gestozebrowego RECTOBETON (20+4) i dachu z ptyt
korytkowych w miejscu konstrukgji dzwigu towarowo-osobowego,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej elementéw zelbetowych zagtebionych w gruncie,

pomiar geodezyjny powykonawczy,

niwelacja terenu ziemig urodzajng,

wywoz gruzu, odpadéw na wysypisko odpaddw na odlegtos¢ 15 km,

montaz i demontaz rusztowan elewacyjnych przy wykonywaniu docieplenia $cian zewnetrznych,
badania droznosci komindw przez Mistrza Kominiarskiego i sporzgdzenie protokotu.

. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przed rozpoczeciem budowy nalezy:

zabezpieczy¢ miejsce robdt przed dostepem o0sdb postronnych, ustawi¢ tablice ostrzegawcze
informujgce o zakazie wstepu na budowe,

dostarczy¢, zainstalowac, obstugiwaé wszystkie tymczasowe urzadzenia na placu budowy
zapewniajgce bezpieczenstwo osob i pojazddw,

zapewni¢ ochrone, aby nie spowodowac zagrozenia pozarowego i nie pogorszenia istniejgcego
wijazdu i drég dojazdowych,
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= przeszkoli¢ zatoge Wykonawcy w zakresie BHP, P.POZ, ochrony érodowiska przyrodniczego i sposobu
prowadzenia robot.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca ich
wystepowania

Wykonawca winien opomiarowac i przeprowadza¢ badania ochronne dla instalacji elektrycznych na
placu budowy zgodnie z PN-IEC 60364-7-704-1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczgce specjainych instalacii lub lokalizacji-Instalacje na terenie budowy lub rozbiorki.,
Przewody elektryczne zasilajgce elektronarzedzia lub punkty $wietlne o napieciu 230 V nalezy podwiesic,
aby nie klas¢ na podtodze, ciggdw komunikacyjnych, ruchu pojazdéw itp. bez odpowiedniego
zabezpieczania. Stacjonarne, przenos$ne urzadzenia elektryczne nalezy poddawac systematycznym
okresowym ogledzinom, przeglagdom, pomiarom, prébom wykonywanych w zakresie i terminach przez
pracownikow dozoru w instrukcji eksploatacji. Kopie zapisow pomiardw skutecznosci ubezpieczenia
przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy przechowywaé¢ w dokumentacji budowy. Jesli w
instrukcji producenta nie przewidziano innych termindéw, to termin okresowych badan powinien
przypadac:

* o 6 miesiecy dla elektronarzedzi klasy I,
* co 4 miesigce dla elektronarzedzi klasy 1I,
» co 2 miesigce dla elektronarzedzi klasy III,

Elektronarzedzia reczne nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Kazdorazowo przed
przystgpieniem do pracy, przy przejeciu narzedzi przez innego pracownika nalezy dokona¢ ogledzin
zewnetrznych i przeprowadzi¢ prébe ruchu na biegu jatowym.

Sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej na terenie budowy
powinno wykonywac sie nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy. Poprawno$¢ dziatania przeciwporazeniowych
wytgcznikdw réznicowopragdowych nalezy przeprowadzac kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Podczas wykonywania wzmocnienia fundamentdw i wykopu pod szyb windy zewnetrznej i wewnetrznej
nalezy przestrzegac nizej podanych zasad:
= tymczasowo oznakowa¢ wykop zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
» zabrania sie skladowania na krawedzi wykopu materiatow budowlanych lub urobku,
» prace prowadzi¢ powyzej poziomu wod gruntowych lub wykona¢ zabezpieczenie wykopu np.:
obudowg ze Scianki berlinskiej,
* nie dopusci¢ do przypadkowego odkopania taw fundamentowych.

Podczas wykonywania cze$ciowych rozbiorek/wyburzen schoddéw zelbetowych, prefabrykowanych
stropow kanatowych, ptyt korytkowych nalezy zachowaé szczegolng ostroznos$¢ i nie dopusci¢ do
przecigzenia jakiegokolwiek elementu. Nie nalezy na rozbierane konstrukcje zrzuca¢ gruzu, ani podcinac
i przewraca¢ mas rozbieranych elementéw. Materiaty z rozbidrek nalezy regularnie usuwac, aby
nagromadzenie na stropie czy parcie zwatu gruzu na $ciany nie doprowadzito do niekontrolowanego
zawalenia sie budynku. Nierozbierane elementy zabezpiecza¢ poprzez tymczasowe podparcia, celem nie
dopuszczenia do samoistnego przewrdceniem sie. Kazdorazowo po zakonczeniu pracy nalezy
przeprowadzi¢ kontrole miejsc prowadzenia robdt i rejonéw do nich przylegtych. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na miejsca nagromadzenia odpaddw porozbidrkowych oraz wytgczenia i zabezpieczenia
sprzetu przed ewentualng mozliwoscig wywotania pozaru. Gtéwne elementy konstrukcyjne rozbiera sie
przez stopniowe rozkruszanie/przecinanie betonu i zbrojenia oraz obalanie w sposéb kontrolowany w
nastepujacej kolejnosci:
= plyty stropowe prefabrykowane/monolityczne,
= belki drugorzedowe,
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= belki gtdwne,
= stupy.

Sekwencje powtarza sie stopniowo na kolejnych kondygnacjach w dét, az do fundamentéw. Btedem
organizacyjnym jest demontaz jednoczesnie elementdw konstrukcyjnych na wszystkich kondygnacjach,
zmniejsza to lokalng sztywno$¢ budynku i doprowadza do ponadnormatywnych naprezen w weztach
powyzej rozebranych elementéw. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé w dwdch etapach:

* rozpoznania elementow: cechy materialowe, ocena stanu technicznego, dokonanie odkrywki,
ustalenie wzajemnych potgczen /usztywnien, uktadu zbrojenia jednokierunkowe/dwukierunkowe,
oparcia na krawedziach,

» prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych np.: stemplowanie tymczasowemu $cian i ptyt na czas
rozbiorki, wykonanie dodatkowych podpdér w celu uniemozliwienia uderzenia dynamicznego w
sytuacji nagtego ,$ciecia” naroznika ptyty/belki, stezenia konstrukcji nierozbieranej w celu stabilizacji
i przeciwdziataniu ewentualnym przemieszczaniu.

Po rozpoznaniu uktadu zbrojenia:

= plyty zbrojone jednokierunkowo oparte na dwdch krawedziach kruszenie betonu rozpoczyna sie od
$rodka do podpory,

= plyty zbrojone dwukierunkowo oparte na czterech krawedziach kruszenie betonu rozpoczyna sie od
srodka rozpietosci w kierunku czterech podpdr,

Wyciecie zbrojenia wykonuje sie zawsze na koncu, aby ptyta posiadata minimalne podparcie do korica
rozbidrki.

Osoby przebywajgce na stanowiskach na wysokosci powyzej 1,00 m nad poziomem terenu lub
podtogi, podczas montazu nadprozy, konstrukcji windy, pokrycia, odrdbek blacharskich itp. powinny by¢
zabezpieczone przed upadkiem. Montaz rusztowania lub podestéw roboczych nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjg producenta.

Zadnych robdt na otwartym powietrzu nie nalezy wykonywaé, gdy:

= temperatura powietrza < - 15°C,

» predkos¢ chwilowa wiatru ven = 12 m/s,

» predkos¢ wiatru veh = 8 m/s, a jednoczesnie temperatura 0°C >t > - 5°0C,
» predkos¢ wiatru veh = 4 m/s, a jednoczesnie temperatura - 5°C >t > - 10°C,
= predko$¢ wiatru veh = 2 m/s, a jednoczesnie temperatura - 10°C > t > - 15°C,
» wystepuje marzngcy opad, mgta, nadmierne oszronienie lub szadz.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Wykonawca robdt winien wykonywac roboty budowlane przez przeszkolonych pracownikéw pod
wzgledem BHP. Kierownik budowy powinien przeprowadzi¢ szkolenia pracownikdw pod wzgledem BHP
przed przystgpieniem do realizacji robdt na stanowisku pracy i fakt szkolenia odnotowaé podpisem
pracownikdw w ksigzce instruktazy doraznych. Roboty szczegdlnie niebezpieczne dotyczg prac na
wysokosci podczas montazu windy zewnetrznej i wewnetrznej, nadprozy stalowych.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu wynikajagcemu z wykonywania robot w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna, sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru i innych zagrozen.
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Przy rozbiorkach czeSciowych i wyburzeniach nalezy zachowal szczegdlng ostroznos$¢ oraz nie
dopusci¢ do przecigzenia jakiegokolwiek elementu. Roboty wykonywac tak, aby stopniowo odcigzac
elementy konstrukcji, bez naruszenia nos$nosci i statecznosci elementéw przylegajacych.

Podczas prowadzenia robot budowlanych w strefach wspdlnych nalezy ograniczy¢ ucigzliwosci jak
np.: hatas, pylenie, gromadzenie odpaddw, porazenie pragdem elektrycznym itp. i oznakowanie drdg
ewakuacyjnych znakami bezpieczenstwa.

Wykonywanie prac mogacych stwarza¢ powstanie pozaru wymaga zapewnienia dostepu do gasnic

typ ABC o masie (6-9) kg i mozliwo$¢ potgczenia telefonicznego z jednostkg Panstwowej Strazy Pozarnej
oraz przedstawicielem Inwestora.
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