

## ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Rewitalizacja podwórek w obszarze Śródmieścia – II etap – przebudowa boiska sportowego**”.

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Gmina Miejska Zgorzelec jako Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

1. W Rozdziale XVI SWZ - Wymagania dotyczące wadium, zmienia się zapis ust. 1 w następujący sposób:

### **Przed zmianą zapis brzmiał:**

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 2.980,00 (słownie: dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100);

### **Po zmianie zapis otrzymuje brzmienie:**

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 2.980,00 (słownie: **dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100**);

2. W Rozdziale XVII SWZ - Termin związania ofertą, zmienia się zapis ust. 1 w następujący sposób:

### **Przed zmianą zapis brzmiał:**

Wykonawca, zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy PZP, będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. **do dnia 07.08.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

### **Po zmianie zapis otrzymuje brzmienie:**

Wykonawca, zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy PZP, będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. **do dnia 10.08.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert to: **do dnia 12.07.2021 r. do godziny 11:30.**

Termin otwarcia ofert to: **w dniu 12.07.2021 r. o godz. 12:00.**

Ponadto Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, którą udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.

<https://platformazakupowa.pl/pn/zgorzelec>

Z up. Burmistrza Miasta

Radosław Baranowski  
(Zastępca Burmistrza)