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Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ)

Opis Robdt.

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Czarnieckiego celem
odprowadzenia wod opadowych z ul. Koniecpolskiego w m. Pogorze, gm. Kosakowo.

UWAGAI! Zakres mniejszy niz przewiduje dokumentacja.

Zakres obejmuje miedzy innymi:

— zgtoszenie w PINB w Pucku rozpoczecie robot,

— wykonanie rozbiorek, wykopdw waskoprzestrzennych wraz z odtworzeniem po wyko-
naniu robdét elementdéw ulicy takich jak: nawierzchnia jezdni, nawierzchnia chodnika,
krawezniki, itp.,

— wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej od S1 do S5

— wykonanie kanatu DN315 od studni S5 do S9 wigcznie tj. ok 72,9m;

— wykonanie studni rewizyjnych S6-S7-S8-S9 witacznie, tj. 4szt.,

— wykonanie wpustéw drogowych dn 600 WP 3-4-5-6-7-8-9 wtgcznie, tj. 7szt.

Dokumentacja projektowa obejmuje:

2.

a) Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu przebudowa
kanalizacji deszczowej w ul. Czarnieckiego i ul. Czechowicza w Pogorzu.

b) Projekt techniczny przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Czarnieckiego i ul.
Czechowicza w Pogdrzu.

c) Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt przebudowy ka-
nalizacji deszczowej w ul. Czarnieckiego i ul. Czechowicza w Pogérzu.

Uwarunkowania prawne i realizacyjne.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca obowigzany jest do zweryfikowania lokalizacji

wszystkich istniejgcych sieci, instalacji poprzez geodezyjng inwentaryzacje i przekopy

probne.

Termin realizacji catego zadania do 20.12.2024r.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na swodj koszt Kierownika Budowy o

uprawnieniach budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci sani-

tarnej oraz Kierownika Robdt o uprawnieniach budowlanych w specjalnosci drogowe;.

W ramach niniejszego przedmiotu zamoéwienia Wykonawca bedzie zobowigzany do opra-

cowania tymczasowej organizacji ruchu, uwzgledniajgcej ponizsze wytyczne:

a) roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy utrzymanie ciaggtej ko-
munikacji pieszej i samochodowej dla mieszkaricéw ulicy Czarnieckiego i Koniecpol-
skiego,

b) wszelkie pomosty i przejscia robocze wykonywane dla utrzymania przejazdu i prze-
chodu nalezy montowac tylko z elementéw posiadajgcych aktualne atesty i dopusz-
czenia,

c) tymczasowa organizacja ruchu podlega zaopiniowaniu przez Inspektora Nadzoru i Re-
ferat ds. ZDiZ w UG Kosakowo.

Ochrona $rodowiska i prace zabezpieczajgce: w celu zminimalizowania wptywu prowa-

dzonych prac na Srodowisko nalezy maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu
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ciezkiego w celu zminimalizowania hatasu. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia mate-
riatéw budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

Urzgdzenia towarzyszgce: w przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budow-
lanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w
sgsiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. Wszystkie wtazy i pokrywy
podlegajg dostosowaniu do nowych rzednych terenu poprzez wykonanie regulacji wyso-
kosciowej.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce jak zapory, Swiatta ostrzegawcze, sy-
gnaty, ktadki, pomosty itp., zapewniajgc state bezpieczenstwo (w dzier i w nocy) pojaz-
dow, pieszych, rowerzystéw;

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac przy-
gotowawczych lub robét budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich rozpocze-
ciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sgsiedniej nierucho-
mosci z jej wtascicielem, a po zakonczeniu robot Wykonawca obowigzany jest naprawic
szkody powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zamiar rozpoczecia robdt whasciwym gestorom sie-
ci, ktérzy dokonywali uzgodniern dokumentacji oraz powiadomi¢ mieszkancéw osiedli i
witascicieli gruntow przylegtych do Terenu Budowy z co najmniej 7-mio dniowym wyprze-
dzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na terenie budowy pomieszczenia sanitar-
nego.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wywozu odpaddéw komunalnych lub w
przypadku braku przejazdu do przetransportowania pojemnikéw z odpadami w miejsce
dostepne dla pojazdéw stuzb komunalnych. Harmonogram dostepny jest na stronie
https://gminakosakowo.pl/wp-content/uploads/2023/12/HARMONOGRAM-2024.pdf.
Zamawiajgcy nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na czasowy odktfad
mas ziemnych, materiatdow z rozbidrki oraz materiatoéw przeznaczonych do wbudowania —
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i zorganizowania niezbednych terenéw dla
wykonywania robdt wtasnym staraniem i kosztem.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposéb taki, by nie wystgpity zad-
ne uszkodzenia obiektéw i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie
podlegajgcych przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy. W przy-
padku wystgpienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow uzyska¢ od Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych materiatow, przedkfadajgc w
tym celu dokumenty wymagane ustawg o wyrobach budowlanych i wymogami dokumen-
tacji i szczegodtowych specyfikacji technicznych, a w uzasadnionych przypadkach, na zgda-
nie Zamawiajgcego/Nadzoru Inwestorskiego, takze probki tych materiatéw.

W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej zostaty wskazane znaki towarowe, paten-
ty lub pochodzenie materiatéw i urzadzen, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materia-
tow i urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie parame-
trow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji oraz
nie spowodujg zwiekszenia kosztow tych materiatéw i urzadzen.

Po zakonczeniu Robdt (przed zgtoszeniem do odbioru) Wykonawca jest zobowigzany do
przywrdocenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terenu wykorzystywanego



https://gminakosakowo.pl/wp-content/uploads/2023/12/HARMONOGRAM-2024.pdf

pod zaplecze budowy i pod wykonanie robot, zaplecze wykorzystywane na sktadowanie
materiatéw budowlanych.

17. Po zakonczeniu Robdt (przed zgtoszeniem do odbioru) Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz wykonania dokumentacji
powykonawczej, w tym dokumentacji projektowej z naniesionymi wszystkimi zmianami i
rysunkami szczegétowymi ewentualnych zmian.
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