


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ DO REMONTU PODLOGI 1-SZE PIĘTRO

Nr pom.	Funkcja pomieszczenia	Powierz. użytkowa	Obwód	Wysokość netto	Wykończenie posadzki istniejąca	Wykończenie posadzki projektowane
106	Pokój bytowy	14,7	16,82	3,00	panele laminow. wykt. PCV termozg.	
107	Pokój bytowy	19,7	17,74	3,00	panele laminow. wykt. PCV termozg.	
110	Pokój bytowy	12,0	14,32	3,00	panele laminow. wykt. PCV termozg.	
111	Pokój bytowy	10,3	13,56	3,00	panele laminow. wykt. PCV termozg.	
114	Pokój bytowy	12,0	14,32	3,00	panele laminow. wykt. PCV termozg.	
115	Pokój bytowy	10,3	13,56	3,00	panele laminow. wykt. PCV termozg.	
118	Pokój bytowy	12,0	14,32	3,00	panele laminow. wykt. PCV termozg.	
119	Pokój bytowy	10,0	13,54	3,00	panele laminow. wykt. PCV termozg.	
121	Pokój bytowy	7,1	12,14	3,00	wkładzina dywanowykt. PCV termozg.	
Razem powierzchnia:		108,1				

LEGENDA:



Powierzchnia objęta wymianą podłogi



AKAM USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Andrzej Zajączkowski		podpis	
80-298 Gdańsk, ul. Choczevska 16, tel: 603 784-007, e-mail: akamm@wp.pl			
Investor	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie, 83-041 Mierzeszyń	sporządził	mgr inż. Andrzej Zajączkowski
Objekt	Wykonanie prac remontowych dla pomieszczeń DPS "LESNY" w Zaskoczynie	UPR. NR	GP-KZ-710/24/90
Branża	ARCHITEKTURA	faza	PW
Data	listopad 2022	skala	1:100
Rzut pom. mieszkalnych		nr r/s.	
1-go piętra		2	