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Nr projektu P.T. 232/W rew.H- Instalacje sanitarne rok 2012
ZAWARTOSC TECZKI
Lp. Wyszczegdlnienie Nr rys. Rew. wew. ggz:r”ria
1 2 3 4 5
Czesc opisowa:
1 Opis techniczny
2 Zalaczniki
zal.l1 | Obliczenia wentylacji i chlodzenia
zal.2 | Obliczenia OZC
zal.3 | Zestawienie urzadzen branzy sanitarnej
zal.4 | Zestawienie central wentylacyjnych
zal.5 | Zestawienie wentylatoréw
zal.6 | Zestawienie agregatow chtodniczych central
zal.7 | Zestawienie klimatyzatoréw i agregatow central
zal.8 | Zestawienie grzejnikow (wodne, elektryczne)
Zestawienie elementéw went. sterowanych z SAP
zal.9 .
(klapy, zawory, przepustnice)
zal.10 | Zestawienie elementéw bialego montazu i armatury
zal.11 | Zestawienie elementéw nawiewno-wywiewnych
Zestawienie modulow hydraulicznych
zat.12 . .
(nagrzewnice, chlodnice)
zal. 13 | Zestawienie elementoéw kan. podcisnieniowe;j
3 Karty katalogowe
Centrale wentylacyjne SWEGON
Wentylatory
Pompy ks 1 kd
Separator produktéw ropopochodnych
Zawory pierwszenstwa
Podgrzewacz cwu
Hydrofor
Detektory LPG i CO
Czes¢ rysunkowa:
Wentylacja:
1 RZUT PIWNICY IN-WE-01 H -
2 RZUT PARTERU IN-WE-02 G -
3 RZUT I PIETRA IN-WE-03 F -
4 RZUT II PIETRA IN-WE-04 F -
5 RZUT III PIETRA IN-WE-05 G -
6 RZUT DACHU IN-WE-06 F -
7 SCHEMAT INST. PPOZ. IN-WE-07 A -
8 SCHEMAT WENTYLACJI BYTOWE] IN-WE-08 C -

Rury grzewcze i chlodnicze:
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9 | RZUT PIWNICY IN-CO-01
10 RZUT PARTERU IN-CO-02
11 RZUT 1 PIETRA IN-CO-03
12 RZUT I PIETRA IN-CO-04
13 RZUT III PIETRA IN-CO-05
14 RZUT DACHU IN-CO-06
15 SCHEMAT CENTRALNEGO OGRZEWANIA IN-CO-07
16 SCHEMAT ROZPROWADZENIA WODY IN-CO-08
GRZEWCZEJ DO CENTRAL WENT.
17 SCHEMAT PODYLACZENIA CENTRAL WENT. IN-CO-09
Wodkan:
18 RZUT PIWNICY - inst. podposadzkowe IN-IS-01
19 RZUT PIWNICY IN-IS-02
20 RZUT PARTERU IN-IS-03
21 RZUT I PIETRA IN-IS-04
22 RZUT 11 PIETRA IN-IS-05
23 RZUT III PIETRA IN-I1S-06
24 RZUT DACHU IN-IS-07
25 [SJCZE]’EFII\(/IS\];/I};OZPROWADZENIA WODY IN-IS-08
26 g%%l;l\iﬁ?g\%éﬁROWADZENIA WODY IN-IS-09
27 PROFIL KAN. SANITARNE] IN-IS-10
28 PROFIL KAN. DESZCZOWEJ GRAWITACYJNEJ IN-IS-11
29 PROFIL KAN. DESZCZOWEJ PODCISNIENIOWEJ IN-IS-12
30 EZT%II‘ ];XVNC;&Y HYDRANTY W BUDYNKU N-IS-20
31 ?SZT[I{ITI‘EI"{ZIE’?ﬁ{U HYDRANTY W BUDYNKU IN-IS-21
3 i{S%r[IJ\I"ll“EIJIiAIg?;/IA HYDRANTY W BUDYNKU IN-IS-22
- 7 BT JKTI7T
23 ;{s%r% EI} iéEYTI\I/{IA HYDRANTY W BUDYNKU INIS-23
34 %Ié’l; é}klgg{/{RA -HYDRANTY W BUDYNKU IN-IS-24
Zbiorcze:
35 PODPORY STALE NA DACHU IN-ZB-03
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1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt wykonawczy opracowano na podstawie:

a) Zlecenia Inwestora

b) Projektu architektonicznego opracowanego przez ABACUS

¢) Programu funkcjonalno-uzytkowego pt. ,,Poprawa bezpieczenstwa i higieny pracy i nauki
Wydziatu Ekonomicznego Uniwersytetu Gdanskiego zlokalizowanego w Sopocie przy ul.
Armii Krajowej 119/121 poprzez rozbudowe budynku” — oprac. DIOGENES Studio Sp. z 0.0..

d) Warunkéw Wykonania i Odbioru odpowiadajaca specyfikacjom technicznym wykonania i
odbioru robét budowlanych — oprac. DIOGENES Studio Sp. z o.0.

e) Ocena-ekspertyza w zakresie warunk6éw technicznych jakim powinien odpowiadaé budynek
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej — oprac. Feliks Mikulski

f) Projekt budowlany INWECO nr 232rew. A

g) Obowiazujacych przepisé6w i norm PN.

h) Uzgodnien mi¢dzybranzowych.

1) Literatury fachowe;j.

2 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych wewnetrznych dla
inwestycji pt. ,,Poprawa bezpieczenstwa i higieny pracy i nauki Wydziatu Ekonomicznego
Uniwersytetu Gdanskiego zlokalizowanego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 119/121 poprzez
rozbudowe budynku”

W czgscei rysunkowej opracowania pokazano trasy prowadzenia instalacji, lokalizacje urzadzen i
elementow instalacji oraz schematy technologiczne zwigzane z powyzszymi instalacjami.

Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig rysunkows. Wszystkie systemy
lub urzadzenia wyszczegélnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci
rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowaé petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu czesciach,
opisowej 1 rysunkowej opracowania.

Wszelkie zmiany zwigzane z powyzszym nalezy kazdorazowo uzgadniaé z jednostka projektows i
Inwestorem.

Projekt wykonawczy swym zakresem obejmuje nastepujgce instalacje wewnetrzne:

instalacja wentylacji mechanicznej
instalacja chlodzenia pomieszczen

instalacja co i ct
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instalacja wod-kan
3 CEL OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy opracowano celem:
- akceptacji wszelkich zawartym w nim rozwiazan
- realizacji przedmiotowego zadania

Projekt wykonawczy moze stuzy¢ do ofertowania.

4 ZALOZENIA PROJEKTOWE
4.1 TEMPERATURY ZEWNETRZNE [OC]

ZIMA: -16°C/90 %
LATO: +30°C/45 %

4.2 TEMPERATURY WEWNETRZNE [OC]

ZIMA - Aula 20
- Sale ¢wiczeniowe 20
- Sala wyktadowa 20
- Korytarze, hole 20
- Klatki schodowe 16
- Toalety publiczne 20
- Pom. pomocnicze: 8
- Piwnica wynikowa
LATO: - Aula 24
- Sale ¢wiczeniowe 24
- Sala wyktadowa 24
- Korytarze, hole wynikow
- Klatki schodowe nieregulowana
- Toalety publiczne nieregulowana
- Pom. pomocnicze nieregulowana
- Piwnica nieregulowana

43  WILGOTNOSC WEWNETRZNA
Wilgotnos$¢ wynikowa nie regulowana

44 SWIEZE POWIETRZE:

Sale ¢wiczeniowe 40 m3/h osobeg
Aula 50 m3/h osobg
Sala Wykladowa na 150 0os. 50 m3/h osobe
Sala Rady Wydziatu 60 m3/h osobeg
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45  PRZYJETA ILOSC WYMIAN SWIEZEGO POWIETRZA NA GODZINE;:

Toalety: min 50m3/h/miske ustepowa, 25m3/h/pisuar
korytarze, hole: 2 w/h
Pom. Techniczne, piwnica: 2 w/h.

4.6  ZYSKI CIEPLA

$wiatlo 20 W/m2

ludzie (jawne) 80 W /osobg

wyposazenie 5 W/m2

od nastonecznienia w odniesieniu do 1m2 okna i strony $wiata:
Pn-80W/m’

Wsch-200W/m”

P1d-250W/m’

Zach-230W/m?
przez przenikanie wg obliczen.

4.7  POZIOM HALASU

Poziom dzwigku nie powinien by¢ wigkszy niz okre$lony w normie PN-87/B-02151/02:

- Aula , Sale ¢wiczeniowe, sala wykladowa dB 35
- Korytarze , hole dB 40
- pomieszcz. pomocnicze, techniczne dB 50

S INSTALACJE WENTYLACYJNE

OGOLNIE;

Wszystkie centrale wentylacyjne sa nawiewno-wywiewne, wyposazone w nagrzewnice,
chtodnicg freonowa, rekuperator ciepla (wymiennik obrotowy lub krzyzowy)

5.1 AULA

Aula bedzie wentylowana za pomoca central nawiewno-wywiewnych CNW6 i CNW7
Kazda z central bedzie odpowiedzialna za polowe auli z uwagi na mozliwos¢ jej podziatu.
Do obiegu wprowadzana bedzie ilos¢ $wiezego powietrza niezbedna ze wzgledow
utrzymania temperatury latem i zima oraz wzgledéw sanitarnych w ilosci min 40 m>/h na 1
osobg. Centrale beda usytuowane w maszynowniach pod Aula. Powietrze w centralach
zostanie podgrzane zima do temp. 24°C, i schfodzone latem do temp. 16 °C.

Jako elementy nawiewne projektuje si¢ nawiewniki kwalifikowane z silownikiem
woskowym (OD-11 400VTR i OD-11 315VTR) zapewniajace prawidlowa temperature i
dystrybucje powierza w strefie przebywania ludzi.

Wywiew powietrza poprzez kraty zwrotu powietrza, zlokalizowane nad posadzka auli.

Z:\Sopot_UG_Ekonomial04_WYKONAWCZYiwydane\2012-12-03_wykonawczy\opisy edytowalne\Projekt wykonawczy nr 232W._rew.H.doc




-9-

W auli zamontowane beda indywidualne jednostki schtadzajace powietrze typu split.

5.2 SALA RADY WYDZIALU

SRW bedzie wentylowana za pomoca centrali nawiewno-wywiewnej CNW5. Do obiegu
wprowadzana bedzie ilos¢ S$wiezego powietrza niezb¢dna ze wzgledéw utrzymania
temperatury latem oraz wzgledow sanitarnych w ilosci min 40 m’/h na 1 osobe. Za
utrzymanie temperatury w okresie zimowym odpowiedzialne beda grzejniki wodne.
Centrala bedzie usytuowana na dachu projektowanego budynku. Powietrze w centrali
zostanie podgrzane zima do temp. 20°C, i schtodzone latem do temp. 23 °C .

Jako elementy nawiewne i wywiewne projektuje si¢ nawiewniki szczelinowe (LD-18/4
1500mm) zapewniajace prawidlowa temperatur¢ i dystrybucje powierza w strefie
przebywania ludzi.

Za utrzymanie temperatury latem (odebranie wewngtrznych zyskow ciepla) beda

odpowiedzialne indywidualne jednostki schtadzajace powietrze - splity.

53 SALA WYKLADOWA

SW bedzie wentylowana za pomoca centrali nawiewno-wywiewnej CNW4. Do obiegu
wprowadzana bedzie ilo$¢ $wiezego powietrza niezbedna ze wzgledéw utrzymania
temperatury latem oraz wzgledéw sanitarnych w ilosci min 40 m’/h na 1 osobe. Za
utrzymanie temperatury w okresie zimowym odpowiedzialne beda grzejniki wodne.
Centrala bedzie usytuowana na dachu projektowanego budynku. Powietrze w centrali
zostanie podgrzane zima do temp. 20°C, i schtodzone latem do temp. 23 °C.

Jako elementy nawiewne i wywiewne projektuje si¢ nawiewniki szczelinowe (LD-18/4
2000mm) zapewniajace prawidtowa temperatur¢ i1 dystrybucje powierza w strefie
przebywania ludzi.

Za utrzymanie temperatury latem (odebranie wewnetrznych zyskéw ciepta) beda

odpowiedzialne indywidualne jednostki schtadzajace powietrze - splity.

54 SALE CWICZEN

Sale ¢wiczen beda wentylowane za pomoca central nawiewno-wywiewnych CNW2 i
CNW3. Kazda z central bedzie odpowiedzialna za odrgbng czes¢ budynku. Do obiegu
wprowadzana bedzie ilos¢ swiezego powietrza niezbedna ze wzgledow sanitarnych w ilosci
min. 40 m*/h na 1 osobe. Centrale beda usytuowane na dachu. Powietrze w centrali zostanie

podgrzane zima do temperatury +20°C i schtodzone latem do +23 °C. Jako elementy
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nawiewne projektuje si¢ nawiewniki (OD-1) zapewniajace prawidtows dystrybucje
powietrza w strefie przebywania ludzi. Jako elementy wywiewne projektuje sie kraty zwrotu
powietrza zamontowane w suficie podwieszonym potaczone trwale z kanalem wywiewnym
Za utrzymanie temperatury latem (odebranie wewngtrznych zyskoéw ciepla) beda
odpowiedzialne indywidualne jednostki schladzajace powietrze systemu Multi-V. Za

utrzymanie temperatury w okresie zimowym odpowiedzialne beda grzejniki wodne.

5.5 KORYTARZE I HOLE

Korytarze i hole beda wentylowane za pomoca centrali nawiewno-wywiewnej CNW1. Do
obiegu wprowadzana bedzie ilos¢ §wiezego powietrza niezbedna do zapewnienia 2 wymian
na godzing. Powietrze w centrali zostanie podgrzane zima do temperatury +20°C i
schlodzone latem do +16 °C. Jako elementy nawiewne i wywiewne projektuje sig
nawiewniki (OD-1) zapewniajace prawidlows dystrybucje powierza w strefie przebywania
ludzi.

Centrala bedzie usytuowana na dachu.

5.6 POMIESZCZENIA SANITARNE TOALETY

Pomieszczenia sanitarne bedgq wentylowane za pomoca centrali CNW8. Powietrze w centrali
bedzie podgrzane zima do temperatury +20°C, w lecie temperatura nie bedzie regulowana.
Jako elementy nawiewne i wywiewne projektuje si¢ nawiewniki (PV-1, PV-2 i OD-1).
Swieze powietrze bedzie dostarczone do umywalni, a nastepnie przez otwory transferowe
bedzie przeptywalo do pomieszezen ustgpowych, gdzie zostanie wyciagnigte do centrali
CNWS. Otwory transferowe posiadaja tak dobrana powierzchnie czynng -netto, aby

zapewni¢ przeplyw powietrza z predkoscia maksymalng 1m/s.

5.7 POMIESZCZENIA POMOCNICZE I TECHNICZNE W PIWNICY

Nawiew do pomieszczen pomocniczych i technicznych w piwnicy bedzie odbywal sie
kanatami z wentylatora nawiewnego WN (L=1310m3/h) zlokalizowanego w pom.-1,4. [lo$¢
wprowadzanego $wiezego powietrza bedzie niezbedna do zapewnienia 2 wymian na
godzing. Jako elementy wywiewne projektuje si¢ wentylatory kanalowe wyrzucajace
powietrze do przestrzeni garazu. Wentylatory sterowane beda czasowo z mozliwoscig

re¢cznego zataczania.
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5.8 POMIESZCZENIA BUFETU

Bufet posiada istniejaca centrale wentylacyjna, ktora jest zamontowana na elewacii
istnicjacego  budynku. Centrala ta zostanie przeniesiona na dach nad parterem
nowoprojektowanego budynku. W pomieszczeniu jadalni zaprojektowano (oprocz
przesunigcia istniejacych zaworéw powietrznych - zlokalizowanych w $cianie bocznej sufitu
podwicszanego przeszklonej czesci) 4 dodatkowe zawory powietrzne. Wszystkie
nawiewniki montowane w nowoprojektowanym suficie. Ilosci powietrza w pom. bufetu bez

zmian.

5.9 WENTYLACJA SZYBOW WIND ORAZ KLATEK SCHODOWYCH
5.9.1 WENTYLACJA SZYBU WINDOWEGO

Wentylacja grawitacyjna w goérnej czesei szybu, otwér o wymiarze 1 % przekroju

poprzecznego szybu.

5.9.2 WENTYLACJA KLATKEK SCHODOWYCH I PRZEDSIONKOW

W gornej czesci klatki K1 otwor o przekroju £ = 200 cm2, wywietrznik cylindryczny ¢160 z
tackq ociekowa i przepustnica z sitownikiem (sterowana z SAP), zamykajaca wentylacje w
czasie zalaczenia systemu napowietrzania klatki.

Przedsionki pozarowe na poziomie garazu beda wentylowane za pomoca wentylatorow
WII, W16, W17 i W18. Nawiew do przedsionka klatki K1 i przerdsionka -1.9 z wentylatora
WN, do przedsionka klatki K2 poprzez zawor pozarowy z garazu, do przedsionka klatki K7

poprzez zZawor pozarowy z pom. pomocniczego.

510 GARAZ

Staly nawiew do garazu bedzie odbywal sie poprzez:

- otwor transferowy zlokalizowany pod pom. wentylatorni Auli;

- wyrzucane powietrze z pom. pomocniczych i technicznych w piwnicy;

- azurowe elementy bramy wjazdowej

- azurowe elementy w drzwiach prowadzacych do rampy do kotlowni

Wywiew z piwnicy odbywac si¢ bedzie za pomoca wentylatora WG.

Nie przewiduje si¢ oddymiania garazu.

Za nieprzekroczenie dopuszczalnych stezen CO i LPG oraz utrzymanie odpowiedniej

cyrkulacji powietrza odpowiada system wentylacji strumieniowe;.
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5.10.1 WENTYLATOR NAWIEWNY WENTYLACJI BYTOWEJ WN

Zaprojektowano wentylator nawiewny zapewniajaca nawiew do pom. pomocniczych i
technicznych w ilosci 2 w/h. Za wentylatorem zaprojektowano filtr i elektryczna nagrzewnice

kanatowa 12kW.

5.10.2 WENTYLATOR WYWIEWNY WENTYLACJI BYTOWEJ WG

Zaprojektowano wentylacje wyciagowa mechaniczng zapewniajaca wywiew 300m3/h na
Jedno stanowisko parkingowe i zapewniajaca 4w/h.

Powierzchnia garazu 1112,5m?

Kubatura garazu V=2726 m’

Tlo$é pow. L=2726m’ x4 w/h = 10.900m’/h

Ilo$¢ miejsc parkingowych n=48

Tlo$¢ pow. L=300m’ x 48 = 14.400m’/h

Dobieram wentylator o maksymalnej wydajnosci 14.400m*/h wyposazony w falownik.

5.10.3 SYSTEM DETEKCJI COILPG

Skutecznos¢ wentylacji garazu gwarantuje analiza zawartoéci tlenku wegla (CO) oraz gazu
LPG w pomieszczeniu garazu, i bedzie decydowala o intensywnosci wentylacji. Garaz musi
by¢ wyposazony w urzadzenia do pomiaru stgzenia CO i gazu LPG, do regulacji ich stezenia i
do ostrzegania. Analiza zawartosci tlenku wegla (CO) i gazu LPG w garazu odbywaé sie
bedzie automatycznie.

Mikroprocesorowy System Detekcji CO 1 LPG ma za zadanie:

- ciaglte monitorowanie zawartosci tlenku wegla i gazu LPG w garazu.

- czujki CO i LPG — liniowe /dwuprogowe/

- sygnalizacj¢ przekroczef progéw alarmowych /standardowe wartosci progéw alarmowych
dla CO i LPG/

- mozliwos¢ sterowania urzadzeniami zewnetrznymi — wentylacja, aby dziatanie wentylacji
spowodowalo obnizenia st¢zenia do poziomu warto$ci dopuszczalnych.

Mikroprocesorowy System Detekcji CO i LPG stanowi integralny system wraz z
wentylatorem wyciagowym i wentylatorami strumieniowymi - dostawca systemu gwarantuje
Jego kompletnos¢ i prawidlowa prace

Urzadzenia pomiarowe stezenia CO i LPG muszg by¢ skalibrowane przez producenta zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy.
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Projektuje si¢ czujki zlokalizowane w garazu na stupach. Czujka CO WG22EN na wysokosci
1,8m od posadzki, czujka LPG WGI15EN na wysokosci 0,3m od posadzki, zabezpieczona

przed uszkodzeniem.

5.10.4 WENTYLATORY STRUMIENIOWE

Zaprojektowano kompletny system wentylacji strumieniowej BSH wraz z systemem detekcji
CO-WG 22EN i LPG-WG 15EN firmy Gazex, skladajacy si¢ z czujek, okablowania i

automatyki odpowiedzialnej za wysylanie sygnatu do wentylatora WG.

5.10.5 SCENARIUSZ PRACY WENTYLACJI GARAZU

W okresie malo intensywnego uzywania garazu (male stezenia CO/LPG) wentylator
wyciggowy z garazu WG pracuje ze statg wydajnoscia 2810m3/h. Wentylatory strumieniowe
zalaczajq si¢ co godzing na 15min. w celu "przewietrzania" garazu.

Gdy zostanie przekroczona dopuszczalna wartosé stezenia CO lub LPG, ktéry skutkuje
zalgczeniem si¢ Alarmu 1, wentylator WG przechodzi na bieg II - 7200m3/h (50% swojej
wydajnosci), wentylatory strumieniowe zataczaja si¢ na I bieg. Przy zataczeniu sie Alarmu 2
wentylator WG zaczyna pracowa¢ z maksymalng wydajnoscig (14400m3/h), wentylatory

strumieniowe zalaczajq si¢ na II bieg do momentu zakoniczenia alarmu.

5.11 KANALY WENTYLACYJNE

Kanaty wentylacji bytowej wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej wg. PN-B-03434:1999 —
Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania oraz wg. PN-EN1505:2001,
Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary. W klasie
szczelnos$ci A wg PN — B —76001:1996.
Kanaly wentylacyjne wyposazy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajace oczyszczanie wnetrza tych
przewodéw zgodnie z warunkami technicznym wykonania i odbioru instalacji wentylacji.
Odleglo$¢ miedzy rewizjami na odcinkach prostych poziomych maksymalnie 10m.
Rewizje na kanatach wentylacyjnych rozmiesci¢ wg Warunkéw Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacji, Zeszyt 5.
Dopuszcza si¢ rewizje poprzez demontowane elementy instalacji wentylacji —elementy
nawiewno-wywiewne.
Rewizja do przewodow w szachtach (pionowe odcinki) od gory i z dohu.
Kanaty oznakowac¢ strzalkami pokazujac kierunek przeptywu powietrza.
Znakuje sie:

- piony na kazdej kondygnacji
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- kanaly przy zespotach
- kanaly przy przejsciu przez $ciany nosne
- kanaly dochodzace do przepustnic.
Izolacje kanalow:
WEWNATRZ BUDYNKU
- kanaly nawiewne i wywiewne izolacja zew. welng mineralng na foli AL. gr. 30 mm
(przystosowang do kanatéw wentylacyjnych), za wyjatkiem kanaléw wentylacyjnych
ogrzewania powietrznego dla Audytorium, gdzie izolacja wynosi 40mm.
- kanaly nawiewne systemu WN w garazu izolacja zew. welng mineralna na foli AL. gr. 30 mm
(przystosowang do kanaléw wentylacyjnych).
- kanat czerpny grawitacyjny przechodzacy przez wentylatornie 0.16' (pod aula) izolacja welna
mineralng na foli AL. gr. 50mm (przystosowana do kanaléw wentylacyjnych).
- kanaly nawiewne i wyciagowe centrali CNW8 nieizolowane
- kanaty od czerpni do central biegnace wewnatrz budynku izolacja zewnetrzna z kauczuku
syntetycznego. gr. 13mm (przystosowang do kanatéw wentylacyjnych),
- w miejscach skrzyzowan kanatéw wentylacyjnych z przewodami freonowymi zastosowaé
izolacjg typu K-flex, aby mozliwe bylo przeprowadzenie przewodéw freonowych
NA ZEWNATRZ BUDYNKU
- kanaly nawiewne izolacja zew. welna mineralng na foli AL. gr. 50 mm (przystosowana do
kanatéw wentylacyjnych), w otulinie z blachy ocynkowanej
- kanaly wywiewne izolacja zew. welna mineralng na foli AL. gr. 50 mm (przystosowana do
kanatéw wentylacyjnych), w otulinie z blachy ocynkowane;

- kanaly czerpne i wyrzutowe nieizolowane

WENTYLACJA - ZAGADNIENIA OCHRONY POZAROWEJ
6.1 ZABEZPIECZENIE DROG EWAKUACJI PRZED ZADYMIENIEM

W budynku projektuje si¢ mechaniczne instalacje oddymiajace do ochrony drég ewakuacyjnych.

1) Zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych-samoczynne urzadzenia

zapobiegajace zadvmieniu

Do zapobiegania przed zadymieniem klatki schodowej K1 w czes$ci nowoprojektowanej
przewidziano mechaniczna wentylacj¢ utrzymujaca nadci$nienie o wartosci w przedziale od 20
do 80 Pa. Wydajnos¢ wentylatora w kazdej klatce schodowej zostanie okres$lona przy zalozeniu
utrzymania przeplywu powietrza o $redniej predkosci 0,75 m/s w czasie ewakuacji  ludzi po

otwarciu drzwi na kondygnacji objetej pozarem i drzwi na parterze. Czerpnia wentylacyjna
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urzadzenia musi by¢ wyposazona w czujke dymowa i system umozliwiajacy odcigcie urzadzenia
w przypadku stwierdzenia w kanale dymu.

2) Urzadzenie do usuwania dymu

Do usuwania zadymienia pozostatych klatek schodowych w czesci nowoprojektowanej i w czesci
istniejacej przewidziano urzadzenia do usuwania dymu - klapy dymowe otwierane z systemu
sygnalizacji pozaru. W kazdej klatce schodowej zostana zastosowane klapy dymowe o
powierzchni czynnej nie mniejszej niz 5 % powierzchni podtogi klatki schodowej, jednak nie
mniejszej niz 1 m2. Klapy dymowe beda zamontowane w $cianie zewnglrznej na najwyzszej
kondygnacji (wg opracowania architektury). W celu zapewnienia naptywu powietrza nalezy
zapewni¢ automatyczne otwieranie drzwi i innych otworéw budowlanych (powierzchnia laczna
30% wigksza od pow. klap oddymiajacych) do klatek schodowych poprzez sitowniki sterowane z
systemu sygnalizacji pozaru (okna i drzwi wg proj architektury)

Urzadzenia musza by¢ monitorowane i sterowane przez SAP

Powierzchnie oddymiania i napowietrzania klatek ksztattuja sie nastepujaco:

klatka K2 | klatka K3 | klatka K4 | klatka K5 | klatka K6

42,75 m2
powierzchnia klatki 17,91 m2  |(zgodnie z 77,8 m2 28,9 m2 50,3 m2
odstepstwem)

min. powierzchnia 0,89 m2 2.13 m2 3,89 m2 1,44 m2 2,51 m2

czynna Pcz

Sumaryczna

powierzchnia 1,21 m2 3,88 m2 5,82 m2 3,88 m2 3,88 m2
geometryczna klap Pg*

: 76m2 558 m2
projektowana 325m2 [504m2 | (drzwi g 5,83 m2
powierzchnia (drzwi (drzwi wejsciowe, (drzwi (drzwi
napowietrzania Pnap** | wejsciowe) wejsciowe) naswietle, ‘gf rj;(;lowe, wejsciowe)

kanat went.)
* Pg pojedynczej klapy dobrane i obliczone wg projektu architektury.
** Pnap min. 30% wigksza od Pg

3) Zabezpieczenie przed zadymieniem szybéw windowych

Zgodnie z ,Ocena-Ekspertyza w zakresie rozwiazan zamiennych dla budynku Wydzialu
Ekonomicznego UG” nie przewiduje si¢ nadci$nienia w szybach windowych.
6.2  WENTYLACJA PRZEDSIONKOW POZAROWYCH

W przedsionkach pozarowych w piwnicy projektuje sie wentylacje wywiewna mechaniczna,

opisana w p.5.
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6.3  ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI WENTYLACJI
Urzadzenia i przewody wentylacyjne zostang wykonane z zachowaniem nastepujacych warunkdw:
- izolacje termiczne i akustyczne oraz inne oktadziny beda wykonane z materialow niepalnych,

- drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach beda wykonane z materialow
niepalnych,
- mocowania przewodow wentylacyjnych bedg wykonane z elementéw niepalnych,

- bedzie zastosowana kompensacja wydtuzen przewodéw wentylacyjnych przy przechodzeniu

przez przegrody,

- przewody przechodzace migdzy strefami pozarowymi, w tym na wyjsciu z szachtow zostang
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace automatycznie sterowane przez system
sygnalizacji pozarowej (zamkniete).

- po wykryciu pozaru w danej strefie dymowej nastapi wylaczenie wentylacji bytowej oraz
zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajacych w tej strefie.

- odpornos¢ ogniowa przeciwpozarowych klap odcinajacych projektuje sic 120 min (E1120) lub
60 min (EI 60 ) w zaleznosci od klasy odpornosci pozarowe;j elementu budynku, w ktérym beda

zamontowane.
- Klapy pozarowe wyzwalane zdalnie z systemu SAP.

-Klapy wyposazone w sitownik / sprezyne zwrotng ~funkcja zdalnego otwarcia klapy po jej

zamknigciu w czasie prob .

- stan pracy central wentylacyjnych oraz sterowanych klap przeciwpozarowych bedzie
monitorowany.

Wszystkie przejscia instalacji wentylacyjnej przez Sciany i stropy wydzielen pozarowych nalezy
odpowiednio uszczelni¢ w spos6b zapewniajacy zachowanie wymaganej odpornosci ogniowej -

stosujac materialy posiadajace odpowiedni atest pozarowy.
7  INSTALACJE CHLODZENIA POMIESZCEN

71 SYSTEMY VRF

Projektuje si¢ 2 niezalezne uktady chtodzenia w oparciu o system freonowy VRF (multi-V firmy
LG)

1. Dla sal ¢wiczeniowych (dwa niezalezne uklady VRF)
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2. Indywidualne systemy chlodzace dla poszczegdlnych central wentylacyjnych (kazda centrala
posiada swdj niezalezny uklad freonowy)

Kazdy niezalezny system sal bedzie si¢ skladat z jednostek zewnetrznych (zlokalizowanych na
dachu) i wewngtrznych. Jednostki wewngtrzne odpowiedzialne beda za odebranie zyskow
wewngtrznych pomieszczen. Kazde pomieszczenie wyposazone bedzie w indywidualny termostat
odpowiedzialny za utrzymanie zadanej temperatury. Uktad VRF bedzie wyposazony w centralny
sterownik. Dla kazdej Sali przewidziano sterowanie pilotem przewodowym, zainstalowanym
powyzej wiacznika Swiatla. W salach dzielonych $cianami rozsuwanymi ilo$¢ pilotéw odpowiada
ilosci drzwi wejsciowych. Uktad chtodzenia systemem VRF nie bedzie pracowat w okresie

Zimowym.

7.2 JEDNOSTKI CHLODZACE TYPY SPLIT

Projektuje si¢ jednostki typu "split" w Sali Rady Wydzialu, w sali wykladowej na 150 oséb, oraz
w aulach. Kazdy split posiada wlasna jednostke zewnetrzna zlokalizowana na dachu. Jednostki
wewngetrzne odpowiedzialne beda za odebranie zyskow wewnetrznych pomieszczen.

Dla kazdej sali przewidziano sterowanie pilotem przewodowym oraz wlaczenie do sterownika
centralnego. Uklady chtodzenia nie beda pracowaly w okresie zimowym.

Projektuje si¢ jednostke typu "split" w pom.-1.10 PPD. Split posiada wlasna jednostke zewnetrzna
zlokalizowang w garazu. Jednostka wewngtrzna odpowiedzialna bedzie za odebranie zyskow
wewngtrznych pomieszczenia przez caty rok, musi by¢ zatem przystosowana do pracy calorocznej

- opaska grzewcza z termostatem zaktadana na sprezarke.

7.3  PROWADZENIE PRZEWODOW NA DACHU
Przewody beda mocowane na dachu do podp6r zamocowanych na ptytach betonowych (np.
potozony kraweznik).
Nalezy zabezpieczy¢ przejscia nad rurami przed uszkodzeniem mechanicznym od géry w miejscu
skrzyzowania ze Sciezkami serwisowymi. Sposob wykonania zabezpieczen bedzie ustalony w
ramach nadzoru autorskiego w trakcie realizacji.

Tam gdzie to mozliwe nalezy przewody mocowac do cokoléw dachowych lub pod kanalami.

INSTALACJE GRZEWCZE
8.1  MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI

Szczegdtowy projekt rozbudowy-modernizacji kottowni - wg odrebnego opracowania.
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Na potrzeby grzewcze ciepto wytwarzane bedzie w zmodernizowanej istniejacej kottowni
gazowe] zlokalizowanego w podziemiu istniejacego budynku .
W kottowni zamontowane sg 3 kotly gazowe (De Dietrich) o wydajnosci 369 kW kazdy, oraz
zasobnik cieplej | wody uzytkowe;.
Z informacji otrzymanej od OPEC Gdynia (obslugujacego kotlownie) wynika, ze kotlownia
posiada zapas mocy zapewniajacy zwiekszony bilans ciepta.
Modernizacja kottownia polega¢ bedzie na montazu dodatkowych odgalezien na potrzeby c.o i
wentylacji wraz z armatura i automatyka oraz pojemnosciowego podgrzewacza cieplej wody
uzytkowej o pojemnosci 400 1 Prace zwiazane z modernizacjg zrealizowane beda tak, aby jak
najmniej ingerowac w istniejacy uktad grzewczy.
Istniejaca kottownia pracuje na nastepujacych parametrach medium grzewczego:
- na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania parametry zmienne-80/60°C
- na potrzeby nagrzewnic w centralach wentylacyjnych parametry state 80/60°C
Projektowane instalacje beda réwniez pracowac na takich parametrach.
Zapotrzebowanie ciepta dla nowego budynku:
- 1nstalacja grzewcza Q =110 kW (obliczone wg programu ozc)
- wentylacja mechaniczna  Q - 215 kW
- podgrzewacz CWU Q=55kW
Wentylacja istniejqcej kotlowni
Nominalna moc kottowni Qnom=3 x 370 kW=1110 kW
Wymagana minimalna kubatura kottowni wynosi 1m3 na kazde 4650W
V=1.110.000 / 4650 =240 m3
Wymagana powierzchnia kanatu wentylacji nawiewnej wynosi 5cm2 na 1 kW mocy nominalnej
kotlowni
Fn=5 x 1110 kW= 5550cm2=0,56m2
W kottowni znajduje sie istniejacy kanat nawiewny o wym. 1300x400mm nalezy zastapi¢ go
kanatem o przekroju 1300x500mm
Wymagana powierzchnia kanatlu wentylacji wywiewnej wynosi 50% powierzchni kanatu
nawiewnego
Fw=0,5 x 0,56m2 = 0,28 m2
W kotlowni znajduje si¢ istniejacy kanal wywiewny o wym 400x400mm (Fw=0,16m2) oraz
550x250(Fw=0,13m2) , ktéry nalezy powigkszy¢ do rozmiaru 600x 300mm.
Wymagana powierzchnia o$wietlenia naturalnego kottowni wynosi 1:15 powierzchni kotlowni z

czego 50% okien musi by¢ otwierana.

Z:\Sopot_UG_Ekonomia\04_WYKONAWCZY\wydane\2012-12-03_wykonawczy\opisy edytowalne\Projekt wykonawczy nr 232W._rew.H.doc




- 19 -

Instalacja gazowa dla kotlowni
Istniejaca kotlownia wyposazona jest w ASBIG (Aktywny system bezpieczenstwa instalacji
gazowej).
Istniejacy gazociag niskiego cisnienia nalezy podda¢ konserwacji a w miejscach przejs$¢ przez

przegrody budowlane zaopatrzy¢ w rury przepustowe.

8.2 INSTALACJA GRZEWCZA

Z kottowni ciepto dostarczane bedzie na potrzeby grzewcze:
- ogrzewanie pomieszczen za pomoca grzejnikow (centralne ogrzewanie)

- nagrzewnice w centralach wentylacyjnych.

Z kottowni cieplo dostarczone begdzie pod stropem piwnicy do pionéw prowadzacych na kazda
kondygnacje. Na pigtrach zostana wykonane rozdzielacze z ksztaltek zaciskowych stalowych, a
przewody od rozdzielaczy do grzejnikow beda prowadzone w posadzce.

Pomieszczenia na pigtrach od 0 do +3, ogrzewane bedg za pomoca grzejnikow plytowych KV
(zaworowe), firmy CosmoNova z zaworami termostatycznymi. W pomieszczeniach w piwnicy
zamontowane beda grzejniki K (kompaktowe), firmy CosmoNova z zaworami termostatycznymi na
przewodzie. Na odgalgzieniach od pionu oraz w innych pokazanych na rysunkach miejscach,
zostang zainstalowane zawory stalego cisnienia dyspozycyjnego - zawér Stop Valve 3 firmy
Honeywell montowany na zasilaniu i zawor Kombi 3 Plus niebieski z regulatorem przeponowym
V5012 Kombi-DP na powrocie firmy Honeywell. Powyzsze zawory poprzedzone beda zaworami
odcinajacymi.

Podejscia do grzejnikéw na pigtrach od 0 do +3 zaprojektowano ze sciany. Podiaczenia tych
grzejnikow nalezy wykona¢ za pomoca blokéw zaworowych katowych firmy Meibes.

Podejscia do grzejnikéw w piwnicy wykonac z boku, montujac zawor termostatyczny na zasilaniu i

odcinajacy na powrocie.

Z kotlowni cieplo bedzie dostarczane przewodami ciepta technologicznego do central
wentylacyjnych w pom. technicznych i na dach (wg rysunkow).
Przewody zasilajace centrale na dachu beda zaizolowane termicznie za pomoca otuliny z welny

mineralnej w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowanej. Grubos¢ izolacji zgodnie z p. 8.4.

Zawory odcinajace na instalacjach grzewczych do srednicy DN65 zaprojektowano jako

gwintowane, powyzej DN65 wiacznie, jako kolierzowe.
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8.2.1 ZABEZPIECZENIE INSTALACJI I ODPOWIETRZENIE /
ODWODNIENIE

Zabezpieczenie wg  PN-91/B-02414.  Zabezpieczenie naczyniami wzbiorczymi,
przeponowymi — zamknietymi.

Odpowietrzenie instalacji projektuje si¢ automatycznymi zaworami odpowietrzajacymi z
zaworami odcinajacymi umieszczonymi na pionach w najwyzszych punktach instalacji.
Odwodnienie rurociagdw projektuje si¢ w istn. kottowni, w najnizszym punkcie instalacji,
jako przewdd ze ziaczka do weza dn20, ktoéry na czas oprozniania ztadu nalezy

podprowadzi¢ do wpustu kanalizacyjnego znajdujacego sie w kottowni.

8.2.2 MATERIAL NA INSTALACJE

Srednice DN okre$lone w projekcie nalezy przyjmowac jako Kan-steel wg tabeli:

Stal §r. wew. stal. Kan Steel §r. wew. Kan-steel

[mm] [mm]
DN15 16,6 18x1,2 15,6
DN20 21,8 28x1,5 25,0
DN25 29,9 35x1,5 32,0
DN32 36,3 42x1,5 39,0
DN40 42,3 42x1,5 39,0
DN50 53,5 54x1,5 51,0
DN65 68,7 76,1x2 72,1
DN80 81,2 88,9x2 84,9

Przewody instalacji grzewczych prowadzone poza budynkiem - miedzy kottownig a proj ektowanym
-~ budynkiem - beda wykonane z rur preizolowanych stalowych np. firmy Miedzyrzecz, uktadanych w

ziemi,

8.2.2.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA /C.0./

Poziomy instalacji c.o. na kondygnacji -1 oraz piony prowadzone w szachtach do $rednicy

DN80 wiacznie zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych aczonych na zacisk Kan-
steel.

Instalacje c.0. w kottowni, oraz o srednicy powyzej DN80 zaprojektowano z rur stalowych
czarnych ze szwem laczonych przez spawanie.

Instalacje podposadzkowe c.o. i piony c.0. w bruzdach winny by¢ zaprojektowane z rur
typu PExc, z wkladka antydyfuzyjna, w otulinie gr. 6mm z pianki PE Thermocompact IS.
Rury typu PE-Xc nalezy laczy¢ za pomoca ztaczy systemowych KAN SYSTEM.
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8.22.2 INSTALACJA NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH/C.T./

Przewody instalacji ciepta technologicznego do $rednicy DN80 wiacznie projektuje sie z

rur stalowych ocynkowanych taczonych na zacisk Kan-steel. Przewody instalacji ciepta
technologicznego powyzej srednicy DN8O projektuje si¢ z rur stalowych czarnych ze
szwem laczonych przez spawanie.

Armatura zaporowa: zawory kulowe

p=1MPa t=100°C

8.2.3 PROBY CISNIENIOWE INSTALACJI

INSTALACJA C.O.iC.T.

Rurociagi wody grzewczej 80/60°C poddaé probie cisnieniowej p=15xp
gdzipp - cisnienie probne, py - cisnienie robocze

Pp= 1,5x 0,6 =0,9 MPa

Przyjmuje Pp = 1,0 MPa

Druga probe z armatura na parametry robocze instalacji na zimno i goraco.

Proby cisnieniowe urzadzen np. zbiornikéw wg. D.T.R. producenta.
8.3 KOMPENSACJA WYDLUZEN CIEPLNYCH, PUNKTY STALE

8.3.1 RUROCIAGI STALOWE
Kompensacja wydluzen cieplnych rurociagéw c.o. i c.t. zostanie zapewniona poprzez
naturalng samokompensacj¢ /U, L/ Wykona¢ podpory przesuwne /PP/ na odcinkach
pomiedzy punktami statymi /PS/.

8.3.2 RUROCIAGI Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Kompensacja wydluzen cieplnych za pomoca rozwigzan systemowych danego producenta
rur. /Wytycznych producenta rur/.

84 IZOLACJA ANTYKOROZYJNA I CIEPLNA.

1ZOLACJA ANTYKOROZYJNA

Rurociagi c.o. 1 c.t. z rur stalowych czarnych oraz zamocowania i konstrukcje wsporcze

nieocynkowane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg nastepujaco:
- oczysci¢ powierzchnie do 2-go stopnia czystosci pokry¢ podkitadowa-farba np. Unikor
- po wyschnigciu pomalowa¢ dwukrotnie farba syntetyczng nawierzchniowa

zgodnie z instrukcja KOR-3A
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1Z0OLACJA CIEPLNA

Izolacj¢ termiczng rurociagébw i urzadzen wykona¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob szczelnosci na zimno oraz wykonaniu izolacji antykorozyjnej.

Do izolacji rur stalowych ocynkowanych faczonych na zacisk po stronie instalacji c.o. i zasilania
nagrzewnic przewidziano otuliny z welny mineralnej w ostonie z folii aluminiowej, o grubosciach
jak nizej:

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzytkowej (w tym przewodéw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania
powietrznego powinna spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Minimalna grubosé |
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej (materiat
0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm

rowna Srednicy

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm .
| wewngtrznej rury

4  |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm - 1100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez

1 .
~ Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow ‘/2 Wymagan zpoz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w
6  komponentach budowlanych mi¢dzy ogrzewanymi '/, wymagan z poz. 1-4
_|pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 |Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone wewnatrz
8 . N ) 40 mm
1zolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utoZone na zewnatrz
9 o . 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz o . )
" oudynla” | | >0 wymaganzpor 14
i lljféeyyrvﬂzg% instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz . 100 % wymaga# z poz. 1-4

Uwaga:" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,”
1zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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8.4.1 OGRZEWANIE RUROCIAG()W

Rurociagi grzewcze do nagrzewnic wodnych na dachu dodatkowo zabezpieczyé przed
zamarznigciem przez owinigcie rurociggow samoregulujacym kablem grzewczym, wg

projektu elektrycznego.

8.5 PROWADZENIE PRZEWODOW NA DACHU

Przewody bgda mocowane na dachu do podpoér zamocowanych na plytach betonowych (np.
polozony kraweznik).

Nalezy zabezpieczy¢ przejscia nad rurami przed uszkodzeniem mechanicznym od gory w
migjscu skrzyzowania ze Sciezkami serwisowymi. Sposob wykonania zabezpieczen bedzie
ustalony w ramach nadzoru autorskiego w trakcie realizacji.

Tam gdzie to mozliwe nalezy przewody mocowaé do cokoléw dachowych lub pod kanatami.

9 INSTALACJE GAZOWE

W obrebie projektowanego budynku zostanie zlikwidowany istniejacy, nieczynny gazociag Dn80.

10 INSTALACJE WOD-KAN
Projektuje si¢ instalacje zewnetrzne 1 wewnetrzne.
10.1 KANALIZACJA SANITARNA

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzane beda do kanalizacji zewnetrznej
ulozonej w na terenie Uczelni za pomoca nowych przytaczy.

W garazu projektuje si¢ odwodnienia liniowe Hauraton, RF PLUS 100 typ 60, wys. 6cm, z ktorego
Scieki spltyna do projektowanego zintegrowanego separatora produktéw ropopochodnych z
osadnikiem piasku i komorg pomp firmy ACO Coalistor ELEOPATOR K-PE-p 3/300 i pompa
zatapialng Grundfos Unilift AP.12.40.04.A1, zamontowany w zagl¢bieniu posadzki piwnicy w
odrebnym pomieszczeniu sferoidalnym.

Zaprojektowano wyprowadzenie sygnatu alarmowego w formie sygnalizacji akustycznej (awaria
pompy) na $cian¢ pomieszczenia -1.8 od strony garazu.

Na przewodzie tlocznym zamontowaé zawoér zwrotny. Pompe w separatorze wyposazy¢é w
sterownik alarmowy.

Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone pod stropem piwnicy zaprojektowano z rur PVC SN8.

Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzka zaprojektowano z rur PVC-U SNS.
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Przewody odprowadzajace skropliny z jednostek klimatyzacyjnych wykonaé¢ z przewodéw PP
PN10 zgrzewane.

Inne przewody kan. sanitarnej w budynku zaprojektowano z rur do kanalizacji wewngtrznej
niskoszumowej poliphon firmy Poliplast.

Przewody kanalizacyjne w piwnicy (w tym rurociagi ttoczne) w pomieszczeniach nie ogrzewanych
wyposazy¢ w kabel grzewczy oraz izolacj¢ termiczna z welny mineralnej o grubosci 50mm w
ostonie aluminiowe;.

Na koncu przewodow (na pionach) zamontowane beda zawory napowietrzajace lub rury wywiewne
wyprowadzone ponad dach.

Przewody kanalizacji sanitarnej przechodzace przez pomieszczenia sal ¢wiczeniowych,
wykladowych 1 Sali rady Wydzialu oraz auli musza by¢ wykonane jako niskoszumowe,
zabezpieczone izolacja akustyczng z welny mineralnej gr.:5cm.

W pomieszczeniach sanitarnych zainstalowane beda umywalki nad blatowe, miski ustepowe
wiszace 1 pisuary zamontowane na stelazach.

Przewody przechodzace przez stropy beda zabezpieczone przejsciami systemowymi p-poz zgodnie
Z aprobata.

W razie koniecznosci odprowadzenia $ciekow z poziomu piwnicy w istn. budynku przewiduje si¢
zamontowanie przepompowni $ciekow kompaktowej szczelnej w postaci monobloku (pompa +
pompa rezerwowa + zbiornik i automatyka)..

Scieki sanitarne zostana odprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 biegnacej w
ul. 23.go Marca. Z uwagi na blisko$¢ nowoprojektowanego budynku zajdzie koniecznos¢
przebudowania istniejacej kan. sanitarnej Dnl60 znajdujacej si¢ w obrebie projektowanego

budynku.

10.2 INSTALACJA CIEPLEJ I ZIMNEJ WODY UZYTKOWEJ

Woda zimna na potrzeby socjalne dostarczana bedzie z nowoprojektowanego przylacza
wodociaggowego Dn65.

Przewody wodne zbiorcze w piwnicy w pomieszczeniach nie ogrzewanych wyposazy¢ w kabel
grzewczy oraz izolacje termiczng o grubosci min.50mm w ostonie aluminiowe;j.

Ciepta woda na potrzeby socjalne przygotowywana bedzie w istniejacej kottlowni w nowym
pojemnosciowym podgrzewaczu cieptej wody uzytkowej Galmet SGW(S) 4001 w twardej oslonie
poliuretanowe;.

Kotlownia jest przystosowana do przegrzewania wody celem likwidacji bakterii Legionella.
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Z istniejacej kottowni przewody c.w.u i cyrkulacji poprowadzone be¢da do pionu w nowym
budynku.

Przewody zasilajace poszczegdlne przybory poprowadzone beda pod stropem, w Scianach i pod
posadzka.

Przewody wody zimnej uktadane w scianach lub w posadzce w rurach ostonowych ,,peszel"
Przewody przechodzace przez stropy musza by¢ zabezpieczone przejsciami sytemowymi p-poz

zgodnie z aprobata.

10.3 DOBOR POJEMNOSCIOWEGO PODGRZEWACZA CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ

Do obliczen przyjeto:
liczba oséb w budynku: qc = 2000 0s6b

zuzycie c.w.u: U =3 dm3/d na osobg
czas pracy uczelni: t= 10 h
przeplyw sredni dobowy:

q.8r =qc*U =6000 1/d

przeplyw $redni godzinowy:

qh§r=@=6oo I/h

przeplyw godzinowy maksymalny:

g, max=gq,sr * Nh=8751/h

gdzie: Nh - godzinowy wspotczynnik nierownomiernosci rozbioru cwu, Nh=1,46.

Stad:
dobrano podgrzewacz Galmet SGW(S) 4001, moc wymiennika (70/10/45°C) = 43kW;
wydajnos¢ = 1030 I'h

104 MATERIAL NA INSTALACJE ZIMNEJ WODY ORAZ CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ.

Srednice DN okreslone w projekcie nalezy przyjmowaé jako z tworzywa sztucznego wg tabeli:

Lp. | Srednica nominalna w projekcie Srednica rur z tworzyw sztucznych
1 Woda zimna rury PP PN10
DN rury PP PN10
DN15 @ 20x1,9mm (2 wewnetrzna 16,2mm)
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DN20 g 25x2,3mm (o wewnetrzna 20,4mm)
DN25 g 32x3,0mm (2 wewnetrzna 26mm)
DN32 @ 40x3,7mm (g wewnetrzna 32,6mm)
DN40 g 50x4,6mm (o wewnetrzna 40,8mm)
DN 50 g 63x5,8mm (o wewnetrzna 51,4mm)
DN 65 @ 90x8,2mm (o wewnetrzna 73,6mm)
2 Ciepta woda i cyrkulacja rury PP PN20
DN rury PP PN20 Stabi z wktadkg Al
DN15 @ 25x4,2mm (g wewnetrzna 16,6mm)
DN20 g 32x5,4mm (o wewnetrzna 21,2mm)
DN25 g 40x6,7mm (g wewnetrzna 26,6mm)
DN32 @ 50x8,3mm (o wewnetrzna 33,4mm)
DN40 @ 63x10,5mm (& wewnetrzna 42,0mm)
3 Woda zimna, ciepta i cyrkulacja rury PE-Xc
DN rury PE-Xc
DN15 g 18x2,5 (o wewnetrzna 13mm)
DN20 @ 25x3,5 (@ wewnetrzna 18mm)
DN25 g 32x4,4 (o wewnetrzna 23,2mm)

Instalacje cieplej wody uzytkowej oraz cyrkulacji pod stropami i piony wykona¢ z rur PP PN20

Stabi z wkiadka Al. Natomiast wody zimnej z rur PP PN10 firmy KAN-Therm. Instalacje

prowadzone w posadzce 1 w $cianach wykonaé z rur PEX-c¢ firmy KAN-Them.

Przewody wody uzytkowej na odcinku od budynku projektowanego do kottowni, biegnace w ziemi

wykona¢ z rur preizolowanych firmy Uponor - do zimnej wody typ Supra, do cwu typ Aqua Singel,

wraz z ksztaltkami Wipex.

Odcinek biegnacy pod przejsciem do kottowni wykonaé w rury preizolowanej wyposazonej w

kabel; grzewczy pod izolacja.

Odwodnienie rurociggéw projektuje si¢ w istn. kotlowni, w najnizszym punkcie instalacji, jako

przewdd ze ztaczka do weza dn20, ktdry na czas oprézniania ztadu nalezy podprowadzi¢ do wpustu

kanalizacyjnego znajdujacego si¢ w kottowni.

e ZIMNA WODA

Budynek bedzie zaopatrywany w wodg z miejskiej sieci wodociagowe;.

Do budynku zaprojektowano przyltacze wody:
- WI1-DNG6S.

Woda surowa bedzie dostarczana do:
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a) pomieszczen wykladowych

b) toalet pomieszczen cz. wspdlnej

¢) pomieszczen porzadkowych

d) pomieszczen socjalnych

e) pomieszczen technicznych

Ilo$¢ studentow 2000

Zapotrzebowanie zimnej wody q=15 1/d/ studenta

Cele bytowe
Q sm 900 m’/m-sc
Q 30 m’/d
Q srh 3m’/h
Q maxh 6 m’/h

W pomieszczeniu przylacza W1 projektuje si¢ agregat pompowy o wydajnosci nominalnej
4l/s, z trzema pompami (w tym jedna pompa rezerwowa) Wilo COR 3 MVIE 403/VR-P
oraz zbiornik buforowy. Minimalne cisnienie w najbardziej niekorzystnym wylocie rowne 2
bary. Maksymalne cisnienic w najbardziej korzystnym wylocie réwne 6 bar. Agregat
utrzymuje cisnienie wody na cele bytowo-gospodarcze oraz p.poz.

Przewo6d wody zimnej rozprowadzony jest w piwnicy budynku.

Instalacje wody zimnej na cele bytowe pod stropami i1 piony wykonaé z rur zgrzewanych
PP PN10-system KAN — therm. Instalacje wody zimnej pod posadzka i w $cianach wykonaé
z rur PEX-C 10bar system KAN Push. Izolacja przewodéw wody zimnej prowadzonych w

posadzce i $cianach z rur ostonowych typu ,,peszel”.

e CIEPLA WODA UZYTKOWA

Instalacje cieptej wody wykonaé z rur tworzyw sztucznych odpornych na temp. t = 80 °C.
Przewody wody cieplej i cyrkulacji pod stropami oraz piony wykona¢ z rur PP PN20 Stabi
system KAN-Therm. Rozprowadzenia do urzadzen w $cianach 1 posadzkach z rur PEX-c
system KAN-therm. Izolacja przewodéw wody cieplej w posadzkach i w bruzdach
otulinami z pianki PE gr.6mm Thermacompact. Przewidziano mozliwos¢ okresowej
dezynfekcji termicznej w temperaturze t>70°C+80°C zapobiegajacej rozwojowi bakterii
legionella.. Na instalacji rozmieszczono:

- zawory kulowe odcinajgce na przewodach wody cieptej

Z:\Sopot_UG_Ekonomia\04_WYKONAWCZY\wydane\2012-12-03_wykonawczy\opisy edytowalne\Projekt wykonawczy nr 232W_rew.H.doc




-98 -

- zawory regulacyjne z nasadka termiczng alwa-Kombi 4 firmy Honeywell na przewodach
cyrkulacyjnych (ZTB)
Armatura polaczenie

p=1,0 MPa t=100 °C.

Instalacja cieplej wody powinna spetnia¢ Warunki Techniczne paragraf 120- cyrkulacja.

10.4.1 KOMPENSACJA WYDLUZEN CIEPLNYCH

Kompensacja wydtuzen cieplnych za pomoca rozwiazan systemowych danego producenta

rur.

10.5 PROBY CISNIENIOWE INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPELEJ WODY
UZYTKOWEJ

Rurociagi wody zimnej i c.w.u. podda¢ probie ciSnieniowej
p=15xp

gdzie;
Pp - ciSnienie probne
Pr - cisnienie robocze

pp=15x0,6=0,9 MPa

Przyjmuj¢ pp = 1,0 MPa

Druga prébe z armaturg na parametry robocze instalacji na zimno i goraco.

Proby cisnieniowe urzadzen np. zbiornikéw wg D.T.R producenta.

10.6 ZABEZPIECZENIE WODY PRZED WTORNYM ZANIECZYSZCZENIEM

Zgodnie z PN-92/B-01706Azl1 kazdy punkt poboru wody do picia powinien byé
zabezpieczony przed mozliwoscia wtérnego zanieczyszczenia wody w  instalacji
wodociagowe;.

Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe oraz zawory do sptuczek ustgpowych — sposob
ich montazu /swobodny wyplyw/ spelniajg warunki normy. Szczegdétowy zakres warunkow
patrz: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,,Zabezpieczenie wody przed wtérnym

zanieczyszczeniem”
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10.7 POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

W pomieszczeniach: porzadkowym z pisuarem i w pom. majacych wiecej niz cztery
kabiny ustgpowe nalezy zamontowaé zawor ze ztaczka do weza oraz antyskazeniowy typ
HA216

10.8 IZOLACJA ANTYKOROZYJNA I CIEPLNA.

IZOLACJA ANTYKOROZYJNA

Zamocowania 1 konstrukcje wsporcze nicocynkowane nalezy zabezpieczyé przed korozja
nastgpujaco:
- oczysci¢ powierzchnie do 2-go stopnia czystosci pokry¢ podkiadowa farba np. Unikor
- po wyschnigciu pomalowa¢ dwukrotnie farbg nawierzchniowa
zgodnie z instrukcja KOR-3A
1ZOLACJA CIEPLNA

Izolacja pozioméw wody zimnej na poziomie garazu z welny mineralnej gr.50mm w ostonie z
folii aluminiowej. Izolacja przewodéw wody zimnej na cele bytowe poza poziomem
garazowym (piony i rozprowadzeniea pod stropami) z pianki PE gr. 9mm firmy Thermaflex.
Izolacj¢ termiczna rurociagéw i urzadzen wykona¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob szczelno$ci na zimno oraz wykonaniu izolacji antykorozyjnej.
Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieplej wody uzytkowej (w tym przewodéw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i
ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne okreslone w
ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Minimalna grubosé
Lp.. Rodzaj przewodu lub komponentu izolacji cieplnej (materiat
: 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewngtrzna do 22 mm 120 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

réwna Srednicy wewnetrznej

3 : Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm
, | jrury

4 | Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm

5 :, Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub

i ,
|stropy, skrzyzowania przewodow / wymagai z p OZ“" 1%‘ "

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w:
‘komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi:

'/y wymagan z poz. 1-4
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pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7  {Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (ufozone wewnatrz izolacji
8 : . 40 mm
cieplnej budynku) v
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na zewnatrz
9 .. N ; 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz. ., .
10 bu dynku? 50 % wymagan z poz. 1-4
11 glrlzeymczg% instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100 % wymaga z poz. 1-4

Uwaga:" przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubosé warstwy izolacyjnej,”
izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

10.9 KANALIZACJA DESZCZOWA

Wody deszczowe z dachu nowoprojektowanego budynku odprowadzone zostang za pomocg sytemu
podcisnieniowego Geberit Pluvia. Wody opadowe z nowoprojektowanych dachéw zostana zebrane
w system kanalizacji deszczowe]j i skierowane do zbiornika retencyjnego o pojemnosci (zgodnie z
warunkami ZDiZ Sopot) zapewniajacej 15 minutowa retencj¢ dla deszczu o prawdopodobienstwie
wystepowania 20% q=1651/s/ha

Przewody przechodzace przez stropy musza by¢ zabezpieczone przejsciami systemowymi p-poz
zgodnie z aprobata.

Przewody kanalizacji deszczowej cisnieniowej musza by¢ zabezpieczone izolacja akustyczna i
przeciw wilgotnosciowa Armacell Tubolit AR Fonoblok gr.5mm.

Catlosc¢ instalacji kanalizacji podci$nieniowej wykonac¢ zgodnie z instrukcjag montazu wydana przez
producenta.

Przewody kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wewnatrz budynku prowadzone pod stropem i pod
posadzka, zaprojektowano z rur HDPE zgrzewanych doczotowo i na elektromufy.

Przewod kan. deszczowej z rury spustowej Rdl w budynku w pom. ogrzewanych zaizolowany za
pomoca Amacell Tubolit AR Monoblok gr Smm.

Przewody kanalizacji deszczowej grawitacyjnej odprowadzjace wodg z rur spustowych Rd4, RdS,
Rd7 i Rd8, prowadzone poza budynkiem (w gruncie i przy $cianie), zaprojektowano z rur PVC U
SN8 Kaczmarek z rdzeniem spienionym.

Wykonaé izolacje przewodow kanalizacyjnych na poziomie garazu (rdwniez w obszarze migdzy

budynkiem a katlownia) z welny mineralnej gr.50mm w oslonie z folii aluminiowe;.
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Nalezy wyposazy¢ w kable grzewcze rurociagi:

- kan. deszczowa poza budynkiem przy Scianie

- kan. deszczowa tloczna pod posadzka przejscia do kottowni

- kan. deszczowa w pomieszczeniach nieogrzewanych w piwnicy

Na wjazdach do garazu projektuje si¢ odwodnienia liniowe Hauraton Recyfix Plus 150 typ 01 z
rusztem zeliwnym C250, z ktérych woda spltynie do studni kd08 i kd09 i przepompowana do
deszczowej sieci zewngtrznej.

W obrebie projektowanego budynku nalezy zaprojektowaé i przebudowac istniejaca kanalizacje

deszczowa Dn 200 i Dn 150 (okoto 300m).

10.9.1 ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH Z BUDYNKU
ISTNIEJACEGO

Zagadnienia opisane w niniejszym punkcie sg przedmiotem odrgbnego opracowania-
przytacze kanalizacji deszczowej i zostaly uzgodnione z ZDiZ Sopot Wydziat Kanalizacji

Deszczowe;.

W obrebie inwestycji istnieja przylacza KD do obiektu, oraz sie¢ kanalizacji deszczowej w ul.
23.go Marca kd500, oraz w ul. Armii Krajowej kd600.

Rozpatrywana jest polowa dachu istniejacego (obszar A+B), poniewaz woda z tego
obszaru odprowadzana jest do przylaczy zlokalizowanych na terenie inwestycji, ktore
wymagaja przebudowy.

Wody opadowe z dachu budynku istniejacego sa odprowadzane wg rysunku w nastepujacy
sposob:

- do ul. 23 Marca spltywa obszar A (zaznaczony na mapie kolorem zéttym), czyli ok 920m2 --
>qA=12,2 /s

- do ul Armii Krajowej sptywa obszar B (zaznaczony na mapie kolorem niebieskim), czyli ok
920m2 --> gB=12,2 1/s

Z uwagi na kolizj¢ z budynkiem projektowanym, planuje si¢ likwidacje przylaczy kd,
zbierajacych wody deszczowe z dachu oznaczonego na mapie jako obszar A (podtaczone do sieci w
ul. 23.go Marca). Rury spustowe zbierajace wody z obszaru A nalezy wlaczy¢ do istniejacych
przylaczy kd na terenie inwestycji, ktére wlaczone sg do sieci w ul. Armii Krajowe;j.

Calkowita powierzchnia dachu istniejacego, z ktérego wody zbierane beda do sieci w ul.
Armii Krajowej, bedzie wynosié:

F = pow. obszaru A + pow. obszaru B = 920 + 920 = ok. 1840m?2.

Ilo$¢ wody zrzucanej do ul. Armii Krajowej z dachu istniejacego: Q=24,3 I/s
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Przebudowa przylaczy bedzie wymagata przetozenia przewoddéw, ktére oznaczono na

rysunku, oraz zmiany Srednic niektdrych istniejacych przewodoéw w obrebie dziatki

10.9.2 ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH Z BUDYNKU
PROJEKTOWANEGO

Wody opadowe zbierane z dachu budynku projektowanego (na mapie jako obszar C,
oznaczony kolorem rézowym), nalezy retencjonowaé w zbiorniku zlokalizowanym na terenie
inwestycji. Powierzchnia dachu - obszar C - wynosi ok. 1300m2 (0,13ha).

Zaklada sig, ze zbiornik pomiesci wode z opadu o wielkosci 165 1/(sha), ktory padaé bedzie
przez 15 minut.

Ilos¢ wody z dachu projektowanego: Q=21,5 I/s

Pojemnos¢ zbiornika retencyjnego:

/

V=165 [
s-ha

] X 0,13 [ha] x 60 [s] X 15 [min] = 20 =’

Zbiornik retencyjny wyposazono w odptyw d7 z zasuwg odprowadzajacy wody deszczowe do
przepompowni PS3. Przepompownia PS3 jest przepompownig awaryjng. Na rurociagu ttocznym
zaprojektowano zawory pozwlajace kierowa¢ wode do kd03 lub do zlacza strazackiego 2.
Wilaczenie pompy i otwarcie zasuwy moze by¢ dokonane jedynie w wypadku:

1. zapchania odptywu i przelewu d6. Wode przepompowaé bezposrednio do studni kd05
(poprzez studnie rozprezng kd03)

2. nie odbierania wody przez rur¢ odptywowa do studni kd05. Wode przepompowaé poprzez

zlacze strazackie do wpustu drogowego WPO1

10.10 INSTALACJA P-POZ WEWNETRZNA - BUDYNEK PROJEKTOWANY

W projektowanym budynku zamontowane beda hydranty ppoz. z wnekami na gasnice DN25 oraz
DN 33 z wezem pélsztywnym i pradownica z dysza ¢10 zgodnie z operatem p-poz.

Nie przewiduje si¢ osobnej sieci hydrantowej w zwigzku z tym przewody wody zimnej na odcinku
od przylacza do hydrantéw zostang wykonane z rur stalowych ocynkowanych. Na odgatezieniu do
wody uzytkowej oraz na przyborze sluzacym do wytworzenia stalego przeptywu zostanag
zastosowane zawory pierwszenstwa (ZP1, ZP2) — zawory elektromagnetyczne MV300 i
MV300/MV100 Honeywell. Zawory pierwszenstwa beda sterowane z systemu SAP - bezpradowo
otwarty, zamykany z SAP.

W celu zapewnienia wymaganej wydajnosci dwoch jednoczesnie dzialajacych hydrantéw dn 33 g=

2x 1,5 I/s = 31/s i minimalnego cis$nienia na najniekorzystniej potozonym hydrancie H=20 m st w
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przewiduje si¢ zastosowanie zestawu hydroforowego o wydajnosci 4 1/s 1 wysokosci ponoszenia
h=20m.
Przewody wody hydrantowej w piwnicy w pomieszczeniach nie ogrzewanych wyposazy¢ w kabel

grzewczy oraz izolacje termiczng o grubosci min.50mm w oslonie aluminiowej.

10.11 INSTALACJA P-POZ WEWNETRZNA - BUDYNEK ISTNIEJACY

W budynku istniejacym znajduja sie hydranty wewngtrzne DnS52. W ramach "Poprawy
bezpieczenstwa 1 higieny pracy i nauki Wydzialu Ekonomicznego Uniwersytetu Gdanskiego
poprzez rozbudowe budynku", projektuje si¢ wymiane hydrantéw wewnetrznych Dn52 na hydranty
Dn25 z wezem polsztywnym i pradownica z dysza 010 zgodnie z operatem p-poz. Zasieg
nowoprojektowanych hydrantéw Dn25 wynosi 30+3m, co przy istniejacej lokalizacji zapewnia
pokrycie zasi¢giem calego pietra i budynku.

Hydranty beda zamontowane na istniejacej instalacji wew. wodociagowej, wspolnej z woda
bytowa. W mysl odstgpstwa nie projektuje si¢ zawordw pierwszenstwa odcinajacych elementy

instalacji bytowej od hydrantowej, zamykanych w czasie pozaru.

11 PRZEJSCIA PRZEZ WYDZIELENIA POZAROWE, POSADOWIENIA,

ZAMOCOWANIA - BUDYNEK PROJEKTOWANY I ISTNIEJACY
Wszystkie przej$cia instalacji rurowej przez $ciany i stropy wydzielen pozarowych nalezy
odpowiednio uszczelni¢ w sposéb zapewniajacy zachowanie wymaganej odpornosci ogniowej
zgodnie z § 234 Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
z 2004, stosujac:

o mas¢ uszczelniajaca, pgczniejaca dla rur niepalnych

o opaski ogniochronne dla rur palnych

o kolnierze przeciwpozarowe,

o kasety ognioochronne.
W/w systemy musza posiada¢ odpowiednie atesty pozarowe i certyfikaty. Montaz przepustéw przez
Sciany i stropy wydzielen pozarowych wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wngtrza budynku.
Urzadzenia mocowac do konstrukcji nosnej wg DTR producenta. Instalacje: kanaly wentylacyjne,
rurociagi, armature mocowaé¢ do konstrukcji nosnej za pomocg podwieszen systemowych Mefa,

Walraven.
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Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddzialywaly sitq wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w spos6b umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materialow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym

niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

12 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Przed przystapieniem do montazu nalezy dokladnie zapozna¢ sie z niniejszym projektem, zaréwno

rysunkami jak i opisem.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL:

Zeszyt 1 W.T.WiO zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem

Zeszyt 5 W.T.WiO instalacji wentylacji

Zeszyt 6 W.T.WiO instalacji grzewczych

Zeszyt 7 W.T.WiO instalacji wodociagowych

Zeszyt 11 W.T.WiO ,,Zalecenia do projektowania instalacji cieplej wody, wentylacji i klimatyzacji
minimalizujace namnazanie si¢ bakterii Legionella”

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.

- Warunki techniczne producenta rur z tworzyw sztucznych

Instrukcjami montazu i uruchomienia urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania

w budownictwie w Polsce zgodnie z wymaganiami.

12.1 ODBIOR TECHNICZNY

Instalacja moze by¢ zgloszona do odbioru po zakoficzeniu robét instalacyjno montazowych 1

robot budowlanych. Z wszystkich prob i testow sporzadzié odpowiednie protokoty odbioru.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ODBIORU

Podczas odbioru wykona¢ nastepujace badania:

- ogledziny zewnetrzne, polegajace na sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z
zatwierdzonym projektem

- sprawdzenie wymiaréw kanatéw i $rednic przewodéw oraz uzbrojenia na zgodno$¢ z
zatwierdzonym projektem

- sprawdzenie zastosowanych do budowy instalacji materiatow

Do odbioru technicznego Wykonawca przedstawi:
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- oswiadczenie o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym i dokumentacja
powykonawcza

- protokoly pomiaréw przeptywow dla instalacji wentylacji

- protokoly pomiaréw hatasu dla instalacji wentylacji

- dokumentacje¢ powykonawcza

- DTR urzadzen i instrukcje¢ obstugi dla urzadzen wraz z instrukcja eksploatacji i konserwacji
urzadzen

- dopuszczenia do stosowania w Polsce wszelkich materiatéw uzytych przy wykonaniu
instalacji (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty i
dodatkowe dokumenty zwiazane)

- gwarancje i warunki gwarancji

122 ROZRUCH INSTALACJI I URUCHOMIENIE

Rozruch mstalacji obejmuje:
a) programowanie sterownikow
b) regulacje nastaw wszelkich elementéw w instalacji
c) regulacje przeplywow wody
d) sprawdzenie wszystkich blokad, sygnalizacji recznego sterowania, pomiaréw i
zabezpieczen
e) uruchomienie instalacji na 72 godziny bezawaryjnej pracy
f) oddanie instalacji do eksploatacji uzytkownikowi wraz z pelna dokumentacja

powykonawcza i dokumentacjg rozruchowa.

123 WYMAGANIA W ZAKRESIE URUCHOMIENIA INSTALACJI I
URZADZEN
Uruchomienie instalacji wod-kan., grzewczych musi si¢ odbywaé réwnolegle z uruchomieniem
instalacji elektrycznych i sterowania.
Filtry siatkowe oraz filtroodmulniki magnetyczne uktadéw wodnych wyczysci¢ po pracy

probnej systemow /przytacze wody, wezet ciepta/.

124 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po zakonczeniu prac montazowych i odbiorze instalacji nalezy skompletowa¢ dokumentacije
techniczna ruchowa dostarczonych urzadzen, zaktualizowaé dokumentacje wykonawcza
instalacji na dokumentacj¢ powykonawcza, skompletowaé protokéty odbioréw czeSciowych i

koficowy, Zebrane dokumenty nalezy dotaczy¢ do ksiazki eksploatacji urzadzen. Ksiazka ta

Z:\Sopot_UG_Ekonomia\04_WYKONAWCZY\wydanel2012-12-03_wykonawczy\opisy edytowalne\Projekt wykonawczy nr 232W_rew.H.doc




-36 -

13

powinna zosta¢ przekazana wraz z protokétem odbioru kencowego przysztym uzytkownikom

instalacji.

125 WYTYCZNE EKSPLOATACIJI

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wlasciwych parametréw
jest eksploatacja zgodna z instrukcjg obstugi.

W okresie gwaracji serwisowanie zgodnie z umowa w zakresie Wykonawcy (Allcon).

Po uptywie gwarancji jaka daje Wykonawca (Allcon) instalacja powinna by¢ przekazana pod
nadzor fachowych stuzb eksploatacyjnych, ktére powinny sprawdzaé prawidtowosé dziatania
instalacji 1 wykonywa¢ niezbedne prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji nalezy
przestrzega¢ wymogow zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowe;j, dostarézonej przez

producentéw poszczegolnych urzadzen.

UWAGI KONCOWE

W czasie prowadzenia robdt nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace sprawy :

a)

b)
©)

d)

g)
h)

)

k)
D

w czasie wykonywania rob6t budowlano — montazowych nalezy przestrzega¢ wymogéw
aktualnie obowiazujacych norm.

w trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisy B.H.P.

nalezy zabezpieczy¢ przejazdy i przejecia dla ruchu pieszego i kotowego w strefie prowadzenia
robét ziemnych i montazowych.

roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym.

wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z inwestorem i projektantem.

przed zlozeniem zamoéwienia na ksztaltki wentylacyjne sprawdzi¢ wymiary na miejscu
zabudowy /np. po dostarczeniu central wentylacyjnych/

powyzsza specyfikacja materialowa zostata podana w oparciu o katalog BN

oznaczenie ,,z jednym luznym kolierzem” oznacza ze ostatni element ciagu posiada luzny
kotnierz dla dopasowania dtugosci kanatu na montazu

w zalaczniku do projektu podano ogdlne karty doboru urzadzen uwzgledniajace tylko
parametry technologiczne.

wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy musza posiadaé¢ stosowne dopuszczenia i atesty
do obrotu i stosowania w budownictwie.

za zmiany w projekcie nie skonsultowane z BP nie ponosimy odpowiedzialnosci

niniejszy projekt nadaje si¢ do realizacji tylko pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia przez

Inwestora co potwierdzone zostanie pieczecia ,,Do realizacji” i podpisem Inspektora Nadzoru.
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m) jezeli zdaniem wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto wszystkich
koniecznych elementéw zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz
zwigzanych to przed przystapieniem do rob6t musi zglosi¢ list¢ uwag do ktorych ustosunkuje
si¢ projektant. W innym przypadku uwaza si¢, ze dokumentacja zostala zaakceptowana przez
wykonawce 1 przyjeta do realizacji bez uwag.

n) wykonawca zobowiazany jest cotygodniowo sprawdzi¢ u Generalnego Projektanta liste rewizji
do niniejszego projektu i zaktualizowac rysunki wedtug ktorych realizuje prace.

0) wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania zasad lokalizacji instalacji oraz ich
podwieszania zawartych na planszy koordynacyjnej dostgpnej u koordynatora prac

projektowych.
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zal.2. Obliczenia OZC

PROJEKT WYKONAWCZY
WYDZIAL EKONOMII UG SOPOT
Gdynia 09-2012

rew.wew. B
° [
t < g ©
s | 2 | S| g | o
& g 5 = s
o = - o
w
Numer / Opis ®T,ig oT OV,min | PVinf [
lprzedsioneK ¢ 269 me 1 384 816 351 1200
~1.4/pom. pomocnicze 1 467
80°C  188m2  461m? 816 60.1 1283
-1 ‘g/grfgdsmz"a v 136m 241 816 178 1057
-1 -g’g?&”‘a“ﬂ‘g"g{nz 16 1 586 816 543 1402
~1.8/pom. pompowni 1 505 s16| 409 1421
80°C  128m  314m° '
— i i
1-'8‘/8'33"'5“";2"3 e saem 2 453 81| 713 1269
-1 -g'g’?g‘- P a8 2 340, 1142 o 1482
-1.\//pom. gospodarcze
sg'*c g %2m2 226 mt 1 125 816 0 941
0.2/hal
200°C  2650m* 8745 m® 6538 o i3 8250
0.3/wc damskie
20,0°C  141m?  46,5m° 453 0 0 453
0.4/przedsionek damski
200°C  100m:  330m 162 0 0 162
0.5/wce inwalidow
200°C  60m*  19.9m° %8 0 0 98
0.6/wc meskie
200°C  182m*  60,1m* 449 0 0 449
0.7/przedsionek meski
200°C  116m*  383m 27 0 0 2
~~~~~ 0.8/sala rad: dziatu
200 °C Y Vge,o e 7128 5835 0 1396 7231
0.9/sala cwiczen
200°C  609m  201,0m° 2523 0 304 2716
0.10/catering
200°C  133m*  439m 268 0 0 288
0.12/bufet pracownicz
200°C p 251 mzy 828 m’ 1520 0 243 1764
0.13/bufet
200°C  304m?  1003m° 765 0 0 765
0.14/szatnia
200°C  260m*  B58m 654 0 0 654
0.15/acznik
20’51(; 181 587m 1049 0 17| 1166
0.16'/pow. techniczna
16,0°C  190,0m?  532,0m° 3700 0 o 3700
0.1l/komunikacja
|1|es,0 e o 708 o o189 798
1.2/hol
200°C  1420m*  468,6m* 827 0 018 1744
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o <
c c ° &
° g g = E:
IR = - >
2]
Numer / Opis OT,ig eT dV,min | dV,inf [}
1.3/we inwalidow
200°C  53m?  17,3m° 139 0 0 139
1.4/pom. gospodarcze
200°C  36m  120me 170 0 0 170
1.4'facznik
208 08m  325m 1977 0 955 2072
1.5/we meskie
200°C  139m®  459m® 191 0 0 191
1.6/przedsionek meski o 0
20,0°C 7,7 m? 255 m?®
1.7/we damskie
200°C 147 485m® "r 0 0 7
1.8/przedsionek damski
200°C  124m*  40.9m’ 7 0 0 &
1.9/sala éwiczen
200°C  S67m2 1871 m’ 02 0 550 1452
1.10/sala cwiczen
20,0°C 67.6 m? 2231 m® 1330 0 655 1985
1.11/sala éwiczen
20,0 °C 67,5 m? 2228 m® 1309 0 654 1964
1.12/sala éwiczen
200°C  60,3m*  199.0m® 1056 0 585 1840
1.13/pom. pomocnicze
200°C  69m:  227m 316 0 0 316
1.14/rezyserka 0 o
20,0 °C 7,3 m? 242 m*
1.15/komunikacja
200°C  182m* 60,4 m? 200 0 0 200
1.16/pom. pomocnicze
200°C 87m 220 316 0 0 316
2.2/hol
20,0 °C 205,0 m? 676.5 m? 1604 0 1987 3591
2.3/przedsionek damski
200°C  96m*  31,5m 104 0 0 104
2.4/wc damskie
200°C  189m  624m 418 0 0 418
2.5/we inwalidy 0 0
20,0 °C 51 m? 169m
2.6/pom. gospodarcze o 0
20,0 °C 2,6 m? 8,6 m*
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® {04
c c © =
g $ £ g 7
& @ £ g <
N g £ 2
o =
(2
Numer/ Opis dT,ig oT DV,min | dV,inf 0]
2.7/we meskie
20,0 °C 19,2 m? 63,4 m® 153 a 0 153
2.8/przedsionek meski
200°C  102m* 337 me 80 0 0 80
2.9/sala cwiczen
200°C  566mF 1868 m* 1194 0 549 1743
2.10/sala éwiczen
200 °C 68,8 m? 227 0m? 1310 0 667 1977
2.11/sala éwiczen
200°C  627mF 206,98 m? 31 0 608 1919
2.12/gcznik
ZO’C?OC sam 1036 m 4744 0 304| 5048
2.13/komunikacja 0
200°C 70,8 m* 2336 m? 0
2.14/sala ¢wiczen
20,0 °C B19m  2043m° 1005 0 600 1605
2.15/sala éwiczen
20,0 °C 627me 2069 m° 1310 0 608 1918
2.16/sala komputerowa
20,0°C %4'1 e s m 1498 0 815 2314
2.17/sala éwiczen
200°C  61,9m* 2043 n7 747 0 4001 1147
3.2/hol
200°C  1330m? 4389 m’ 2107 0 1031 3138
3.3/przedsionek damski
200°C  96m*  315ms 190 0 0 190
3.4/wce damskie
200°C  189m* 624 m 560 0 0 590
3.5/we inwalidy
200°C  51m*  16.9m° 46 0 0 46
3.6/pom. gospodarcze
200°C  26m  85md 23 0 0 23
3.7/wc meskie
200°C  192m:  634m 482 0 0 482
3.8/przedsionek meski
200°C  102m*  337m° 147 0 0 147
3.9/sala wykiadowa
20,0 é"’y 22;70 m 8254 m 5107 0 2909 8015
3.10/zaplecze
200°C 106  350m 662 0 0 662
3.11/komunikacja
200°C  693mz 2287 m° 624 0 0 624
3.12/sala éwiczen
200°C  61,9m®  2043m 1580 0 7200 2300
3.13/sala cwiczen
200°C  627m®  206,9ms 1986 0 729 2ns
3.14/sala komputerowa
20,0 °C l?34,1 m  277,5m® 2356 0 978 3334
3.15/sala ¢wiczen / nagran
200°C  e08m 2006 me 1280 0 42 1781
K1/ klatka schodowa
16,0°C  17.4m*  3132m* 2484 0 654 3138
K2/klatka schodowa
16,0 °C 11,9m2 2142m’ 5913 0 671 6584
K’q/6 k:)azlg SCh%iO;V; N 2401 m? 76 1650 0 752 2403
SUMA 109375
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zaf.4: Zestawienie parametrow central wentylacyjnych

PROJEKT WYKONAWCZY
WYDZIAt EKONOMII UNIWERSYTET GDANSKI
Gdynia 09-2012
rew.wew. C _ o -
min. lokaliza oz sprez strona moc moc
symbol nawiew wywiew [sprawno " wymiennik b *ﬁ = pom. obslugiwane nawiew / podigczenia [strona serwisowa| grzewcza | chiodnicza
86 ca obsiugiwany wywiew | grzaniai chiodu [katalog] | [katalog.]
[l [m3/h] [m3/h] [%] El [-] [ tl [Pa] ] [ [kW} [kW}
CNW1 4850 4390 50| dach |obrotowy | 0,1,2,3 |hole 400 / 400 prawa prawa 12 24
CNW2 13010, 11700 70| dach jobrotowy 0,1,2 sale ¢wiczen 400 / 400 prawa prawa 33,5 18,3
CNW3 13030, 11830 70| dach |obrotowy 2,3 Isale ¢wiczen 400 / 400 lewa lewa 33 18,3
CNwW4 7800 7020 70| dach |obrotowy 3 sala wyktadowa 400 / 350 lewa lewa 19,9 11
CNW5 4800 4320 70| dach obrotowy 0 sala rady wydziatu 400 /400 lewa lewa 12 6,3
CNW6 10270 9270 70| aula |obrotowy 0,1 Jjaula1 400/ 300 prawa lewa 40,6 53,4
CNW7 10270 9270 70 aula |obrotowy 0.1 jaula2 400 / 300 lewa prawa 40,6 53,4
CNW8 2825 3095 50| dach |krzyzowy | 0,1,2,3 |wc 400 / 400 lewa prawa 234 -
CNWist  [centrala iﬁtniejqca 0 bufet - -
SUMA 215,0 184,i

“waga: Wszystkie centrale zaméwié z dodatkowym kompletem filtrow.
Strony podiaczenia grzania i chlodu i serwisowe okreslone wzgledem kierunku
przeplywu powietrza swiezego

Wytyczne doboru central Wytyczne doboru central Wytyczne doboru central
CNW1 CNW2, CNW3, CNW4, CNW5 CNWe6, CNW7
Lato/zima Lato/zima Lato/zima
Temp.Pow zewnetrznego Temp.Pow zewnetrznego Temp.Pow zewngtrznego
+30st.C-45% / -16st.C-90% +30st.C-45% / -16st.C-90% +30st.C-45% / -165t.C-90%
Temp.Pow nawiewnego Temp.Pow nawiewnego Temp.Pow nawiewnego
+16st.C / +20st.C +23st.C / +20st.C +16st.C / +24st.C
Temp.Pow wywiewanego z pom. Temp.Pow wywiewanego z pom. Temp.Pow wywiewanego z pom.
+24st.C / +20st.C +24st.C / +20st.C +24st.C / +20st.C
Temperatura wody grzewczej 80/60 °C Temperatura wody grzewczej 80/60 °C Temperatura wody grzewczej 80/60 °C
Wytyezne doboru central UWAGL
CNW8 1) Wszystkie centrale z rama nosng (poda¢ wymiar)
Lato/zima 2) Predkos¢ powietrza przez wezownice = 3m/s
Temp.Pow zewnetrznego 3) Centrale z wentylatorami :
+30st.C-45% / -16st.C-90% 4) Wszystkie wezownice zaprojektowane w przeciwpradzie,

“Temp.Pow nawiewnego zasilanie wezownic u dofu a powrdt w gorze.
nieregulowana / +20st.C 5) W wynikach doboru central poda¢ poziom hatasu do kanatéw 1 do otoczenia.
Temp.Pow wywiewanego z pom. 6) Filtry podstawowy EU4 —filtr EU4
wynikowa / +20st.C 7) Elastyczne kroéee przylaczeniowe do kanatow.

Temperatura wody grzewcze) 80/60 °C
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zal.5 Zestawienie wentylatoréw
PROJEKT WYKONAWCZY
WYDZIAL EKONOMII UG SOPOT
Gdynia 11-2012

schodowej

rew.wew. C
symbol | nawiew | wywiew | sprez ’O"Ci’a"za rodzay ob%;:{/giw pom. obstugiwane producent typ moc elektryczna
2] [m3mj | [Pa] H [ [l H F H kW]
WENTYLATORY WYCIAGOWE BYTOWE
W1 70| 100 -1 |kanatowy -1 |przytacze wody BSH DF 100 M 0,054
w2 230 200 | dach |dachowy 0 [catering BSH DRV Minivent 3 0,091
W6 70/ 250 | dach |dachowy -1 |pompownia BSH DRV Minivent 3 0,091
W7 -
w8 150| 100 -1 |kanatowy -1 |pom. pomocnicze BSH DF 100 M 0,054
we 190| 100 -1 |kanatowy -1 |pom. pomocnicze BSH DF 100L M 0,070
w10 90{ 100 -1 kanatowy -1 pom. elektryczne BSH DF 100 M 0,054
W11 1000 100 | -1 ‘kanalowy | -1 |przedsionek ppoz BSH DF 1’(7)0 M | 0054 N
W12 100/ 100 -1 |kanalowy -1 |pom. pomocnicze BSH DF 100 M 0,054
W13 400, 100 -1 |kanatowy -1 |pom. pomocnhicze BSH DF 160L M 0,094
w14 140| 150 | -1 |kanalowy | -1 |pom.A.-1.15 BSH DF 100L M 0,070
W16 100, 100 -1 |kanatowy -1 |przedsionek ppoz BSH DF 100 M 0,100
W17 100/ 100 -1 kanatowy -1 |przedsionek ppoz BSH DF 100 M 0,100
W18 100| 100 -1 |kanatowy -1 |przedsionek ppoz BSH DF 100 M 0,100
WN 1510 - -1 |kanatowy | -1 |pom.-1.4 w garazu “:G*u”gt‘:,ir: . | TD-2000-315 0,300
WG 14400, 150 | dach |dachowy -1 |garaz BSH DRV 630/30-8 2,050
WENTYLATORY STRUMIENIOWE BYTOWE
WS1 -1 garaz BSH GAXO 6/315 1,000
WS2 -1 garaz BSH GAXO 6/315 1,000
WS3 -1 garaz BSH GAXO 6/315 1,000
WS4 -1 garaz BSH GAXO 6/315 1,000
WS5 -1 garaz BSH GAXO 6/315 1,000
WENTYLATORY NAPOWIETRZAJACE
NP1 20000 dach |ppoz nadcisnienie w klatce | gy, RDA-F-710 5,500

file:///Z:/Sopot_UG_Ekonomia/04 WYKONAWCZY/wydane/2012-12-03_wykonawczy/opisy edytowalne/zat.1,4,5. tabela zbiorcza wentylacji iStroneE kig 1




zal.6. Zestawienie agregatow dla central wentylacyjnycl
PROJEKT WYKONAWCZY

WYDZIAL EKONOMII UG SOPOT

Gdynia 09-2012

rew.wew. C
hnivali | o kar Kat] | clektyena | P It
[l (kW] TkW]
CNW1 28 ARUN100LT3
CNW2 22,4 5 ARUNBSOLT3
CNW3 22,4 g ARUNSOLT3
CNw4 12,5 é Uu43wW U32
CNW5 7.1 E UU24W U42
CNW6 56 z ARUN200LT3
CNw7 56 ARUN200LT3
SUMA| 2044

file:///Z:/Sopot UG Ekonomia/04 WYKONAWCZY Avydane2B2e3Ha tvkok:




ZESTAWIENIE URZADZEN WYDZIAL EKONOMII UNIWERSYTETU GDANSKIEGO W SOPOCIE

SYSTEM 1&2 MULTI V:
Jednostki zewnetrzne:

ARUN220LT3 1
ARUN200LT3 1
Razem 2

Jednostki wewnetrzne:

ARNUI2GTRC2 12
ARNUI5SGTQC2 13
ARNUO7GTRC2 5

ARNUO9GTRC2 11

P{iizem f 41

Tréjniki:
ARBLNO07121 3
ARBLNO03321 9
ARBLNO01621 27
ARCNN21 1
Akcesoria:
sterownik przewodowy PQRCVSLOQW 19
panel dekoracyjny PT-UQC 41

Akcesoria dodatkowe:

PQCSW320A1E — centralny sterownik
dotykowy AC-Smart 2 z dostepem przez 1
internet




AGREGATY SKRAPLAJACE DO CENTRAL WENTYLACYINYCH (INVERTER):

CNW1:
Jednostki zewnetrzne:

ARUNI00LT3 — 28kW

Automatyka:

sterownik przewodowy PQRCVSLOQW

dry contact PQDSBC

zawor rozprezny - PRLK048A0

modut sterujacy -PRCKAOQ

CNW2/CNW3:
Jednostki zewnetrzne:

ARUNBSOLT3 — 22,4kW

Automatyka:

sterownik przewodowy PQRCVSLOQW

dry contact PQDSBC

zawoOr rozprezny - PRLK048A0

modul sterujacy -PRCKAO

NN NN

CNW4:
Jednostki zewnetrzne:

UU43W U32 - 12,5kW

Automatyka:

sterownik przewodowy PQRCVSLOQW

dry contact PQDSBC

modut sterujacy —-PUCKAO

CNWS5:
Jednostki zewnetrzne:

UU24W U42- 7,1kW

Automatyka:

sterownik przewodowy PQRCVSLOQW

dry contact PQDSBC

modut sterujacy -PUCKAO

CNW6/CNW7:
Jednostki zewnetrzne:

ARUN200LT3 — 56,00kW

Automatyka:

sterownik przewodowy PQRCVSLOQW

dry contact PQDSBC

zawor rozprezny — PATX 20A0E

modut sterujacy -PRCKAQ

NN NN
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SYSTEM SPLIT:

SALA RADY WYDZIALU 0.8:
Klimatyzator CT24 + panel dekoracyjny PT-UMC + sterownik przewodowy + piytka P1485
(Jednostka wewnetrzna - CT24 NP2 + Jednostka zewnetrzna -UU24W U42)

Cena razem: 2 x CT24 na jednym sterowniku przewodowym

AULA 0.16:

Klimatyzator UT30 + panel dekoracyjny PT-UMC + sterownik przewodowy + piytka P1485
(Jednostka wewnetrzna - UT30 NP2 + Jednostka zewnetrzna - UU30W U42)

Cena razem: 2 X UT30 na jednym sterowniku przewodowym

SALA WYKLADOWA 3.9:

Klimatyzator CT24 + panel dekoracyjny PT-UQC + sterownik przewodowy + ptytka P1485
(Jednostka wewnetrzna - CT24 NP2 + Jednostka zewnetrzna -UU24W U42)

Cena razem: 4 x CT24 na jednym sterowniku przewodowym

SPLIT SCIENNY:

Klimatyzator E185Q + sterownik przewodowy + ptytka PI485
(Jednostka wewnetrzna - E185Q NCO + Jednostka zewnetrzna - S18AQU UCO)
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zal.7. Zestawienie jednostek chiodzacych
PROJEKT WYKONAWCZY

Wydziat Ekonomii Uniwersytet Gdariski

Gdynia 09-2012
rew.wew. B
Nr SUMA typ jedi::)jsétek producent / typ jednostki ilos¢ producent / typ LG
L.p- porreurﬁ:zcz Funkcja pomieszczenia Z(;?EI;(L)XV chtodzenia w:(\)/\rlr.] w wew. jed;::./tek jednostki zew.
[ I [ Wi [ [szf] [l [szt] |
1 -1.10 |po$redni p. dystr. 5000 |split 1 LG /E18SQ 1 LG/ S18AQU
2 0.8 |sala rady wydziatu 12570 |split 2 LG/CT24 2 LG/ UU24W
3 0.16 audytorium cz.1 24755 |split 1 LG /UT30 1 LG /UuU30wW
4 ) audytorium cz.2 24005 |split 1 LG /UT30 1 LG / UU30wW
5 0.9 |sala ¢wiczen 6641 Multi V 2 LG / ARNU15GTQC2
6 0.10 [catering 571 |Multi V 1 LG / ARNUO7GTRC2
7 0.12 |bufet pracowniczy 3956 Multi V 1 LG/ ARNU15GTQC2
8 0.13 ibufet 1974  |Multi V 1 LG / ARNUOSGTRC2
9 1.9 |sala éwiczen 6170 |Multi vV 2 LG/ ARNU12GTRC2
10 1.10 [sala ¢wiczen 7293 MultiVv 2 LG / ARNU15GTQC2 1 LG/ ARUN220LT3
11 1.11 [sala ¢wiczen 6868 |Multi V 2 LG / ARNU15GTQC2
12 1.12 sala ¢éwiczen 6223  |MultiV 2 LG/ ARNU12GTRC2
13 2.9 sala éwiczent 6183  |Multi V 2 LG/ ARNU12GTRC2
14 2.10 |sala éwiczen 7245  Multi vV 2 LG/ ARNU15GTQC2
15 211 [sala ¢wiczen 6875 |Multi V 2 LG/ ARNU15GTQC2
16 2.14 sala éwiczen 6108  |Multi V 2 LG / ARNU12GTRC2
17 215 |sala éwiczen 6495 |Multi V 3 L.G / ARNUQSGTRC2
18 2.16 |sala komputerowa 7445  Multi V 4 LG / ARNUQ7GTRC2
19 217 |sala éwiczen 5508 |Multi V 2 LG /ARNU12GTRC2
20 | 342 sala éwiczen e767 Multi V 2 | LG/ARNU5GTQC2 | | | LG/ARUN200LTS
21 3.13 |sala éwiczen 7382  |Multi V 3 LG/ ARNUQ9GTRC2
22 3.14 |sala komputerowa 8516 Multi V 4 LG / ARNUO9GTRC2
23 3.15 sala éwiczen / nagran 6109  |Multi V 2 LG /ARNU12GTRC2
24 3.9 |sala wykladowa 20565 |split 4 LG/CT24 4 LG / UU24W
UWAGA:

1. WSZYSTKIE JEDNOSTKI WEWN ETRZNE Z POMPKAMI SKROPLIN
2. WSZYSTKIE JEDNOSTKI WEWNETRZNE ZAMAWIAC Z PANELAMI DEKORACYJNYMI

file:///Z:/Sopot_UG_Ekonomia/04 WYKONAWCZY/wydane/2012-12-03_wykonawczy/opisy edytowalne/zal.7. zest.klimatyzatoréw_rew.B.xls
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LG §§@ elronics . " . o Budynek - wydatek obciazenia

ver 2.12.7.13
Budynek - wydatek obciqzenia
1. Nazwa projektu :UG Ekonomia Sopot - dobér 06.11.2012
2. Data :11/06/2012
3. Polozenie :Kraj(SOPOT, Poland)
4. Warunki projektu
Cooling Heating
 Temperatura DB[°C 30.0 -16.0
~ Temperatura WBI°C] 21.0 -16.2
— - " ”
23.0 20.0
17.0 13.7
55 50
|  Obcigzenic
| ogrzewania[kW]
2 2.17 5.51 0.00 0.00
2 2.16 7.44 0.00 0.00
2 2.14 6.11 0.00 0.00
2 2.15 6.50 0.00 0.00
2 2.9 6.18 0.00 0.00:
2 2.10 7.24 0.00 0.00
2 2.11 6.88 0.00 0.00
3 3.15 6.10 0.00 0.00
3 3.14 8.50 0.00 0.00
3 3.12 6.66 0.00 0.00
3 3.13 7.40 0.00 0.00
1 1.9 6.17 0.00 0.00
1 1.10 7.30 0.00 0.00




=S onlronice . e Budynek - wydatek obcigzenia

ver2,12.7.13

Budynek - wydatek obciqzenia

5. Obciazenia chlodzenia i ogrzewania

Nazwa | Obcigzenie chlodzenia

[kW] Obcigzenie

»\pom;?;%c;ze, : Ralemj‘ifii , - od cqualne ogrzewania[kW]
1 1.11 6.87 0.00 0.00
1 1.12 6.22 0.00 0.00
0 0.10 0.55 0.00 0.00
0 0.09 6.65 0.00 0.00
0 0.12 3.96 0.00 0.00
0 0.13 2.00 0.00 0.00




Wyb6r modelu - Analiza

ver 212713
Wybor modelu - Analiza
Nazwa projektu :UG Ekonomia Sopot - dobér 06.11.2012
1. Jednostki zewnetrzne
Nazwa‘meilelu e ; Totaance
ARUN200LT3 1 | 0
ARUN220LT3 1 0
0
Razem 2 0 0
2. Jednostki wewnetrzne
: Nazwa,modé[u ‘ e ”::':jednostkowa Totalf;;icé,
ARNUQO7GTRC2 5 | | 0—
ARNUOSGTRC2 11 0
ARNUI2GTRC2 12 0
ARNUI5GTQC2 13 0
0
0
0
0
0
Razem 41 0 0

3. Rury

4. Rura odgalezienia/gléwna/wspélna

iekly,mn{Diugosé(m)fa j : Nazwa modelu | k Total Price

6.35 128 0 ARBLNO01621 0
9.52 97.1 0 ARBLN03321 12 0
12.7 205,3 0 ARBLN07121 3 0
15.88 98.3 0 ARCNN21 1 0
19.05 39,2 0 0
22.2 56 0 0
25.4 12,4 0 0
28.58 47,4 0 0

0 Razem T 40 0 0

5. Akcesoria

ely

PT-UQC (IDU)

oo l1o o




e Wyb6r modelu - podsumowanie

ver2.12.7.13

Wybor modelu - podsumowanie

Nazwa projektu :UG Ekonomia Sopot - dobér 06.11.2012

1. Jednostki zewnetrzne

ARUN200LT3 1 50,60Hz/R410A/Continous Heating/MultiV III/EU
ARUN220LT3 1 50,60Hz/R410A/Continous Heating/MultiV HI/EU

I- Razem 2

2. Jednostki wewnetrzne

aowa modelu | _Opis

ARNUO7GTRC2 5 Ceiling Cassette - 4Way

ARNUO09GTRC2 11 Ceiling Cassette - 4Way
ARNUI2GTRC2 12 Ceiling Cassette - 4Way
ARNUISGTQC2 13 Ceiling Cassette - 4Way

4. Rura odgalezienia/gléwna/wspélna

PO 6.35:12.7 128
P1 9.52:15.88 58,9
P2 9.52:19.05 222
P3 9.52:222 16
P4 12.7:19.05 17
P15 12.7:22.2 40
P5 12.7:254 12,4
P6 12.7 : 28.58 8
P7 15.88 : 28.58 394

S. Akcesoria

Grille 4 way cassette (TR, TQ)




Wybér modelu - System (jednostka zewnetrzna)

ver 2.12.7.13
Wybor modelu - System 1
Nazwa projektu :UG Ekonomia Sopot - dobér 06.11.2012 11/06/2012
System nr :1/2
1. Warunki projektu
M. - = T
‘ Wewnqtrz : _ Zewnqtrz
|pB ,i;C) RH(%) | DBEC) | WBCC)
50 1- -16.0 -16.2

:Wspélézynnik
Wenienn

. Prod uct
charge(kgs)

12.80

ke ezynnika
chlodniczego(kg)

20.34

He&tmg Cochng

] lna moc wyjscmwa / Skorygowana mo ‘

wyjsciowa(kV

Heatmg

69.3/56.1 15.9/16.0

16.3/18.1

3. Rury
Indeks |Dia(Gaz ciekly,mm)|  Dhigosémn)
PO 6.35:12.7 54.9
P1 9.52:15.88 10.0
P2 9.52:19.05 9.9
P3 0.52:222 115
P4 12.7 1 19.05 17.0
P15 12.7:222 40.0
P5 12.7:25.4 12.4
P7 15.88:28.58 20.7

#Notes : Correction factor conpensates Indoor unit Combination, Temperature, Pipe Length Effect etc.

The result can be slightly different from product data book due to simulation.

ARBLN03321
~ ARBLNO7121

4. Rura odgalezienia/gléwna/wspolna
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& Elecuonics

Wybér modelu - System (jednostka wewnetrzna)

ver2.12.7.13
Wybor modelu - System 1
Nazwa projektu :UG Ekonomia Sopot - dobér 06.11.2012 11/06/2012
System nr :1/2
S. Wewnatrz
/ : : chlogm;;ﬁ moc V\{spélczyx_uzik
Pomic?szcz B - Nazwa modelu Tzt oereth o0 % emécl =) Uwaga
enje - nie ie Ogrzewa
o calkowit ,pdczuwal nie
0/0.09 ARNUISGTQC2 |CASSETTE 4WAY 32726 | 5.0/33 55,5 0 0.0 NA
0/0.09 6,7 0.0 ARNUISGTQC2 |CASSETTE 4WAY| 4.5/3.7 | 32726 | 5033 ] 552 0 0.0 NA
1_o0/.10 0.6 0.0 ARNUO7GTRC2 |CASSETTE_4wAayY| 22/1.8 | 15113 | 25/1.6 | 3311 0 0.0
0/0.12 4 0.0 ARNUISGTQC2 [CASSETTE 4WAY| 4.5/3.7 | 3226 | 5033 | 929 0 0.0 NA
0/0.13 2 0.0 ARNUO9GTRC2 |CASSETTE_4WAY| 2823 | 20116 | 32221 | 1148 0 0.0
1/1.10 7.3 0.0 ARNUISGTQC2 |CASSETTE 4WAY] 4.5/3.8 3227 | 5.0/33 51.6 0 0.0 NA
V1.10 73 0.0 ARNUISGTQC2 |CASSETTE 4WAY| 4.5/3.7 | 3.22.6 | 5.0/3.3 51 0 0.0 NA
1/1.11 6,9 0.0 ARNUI5GTQC2 JCASSETTE 4WAY| 4.5/3.7 3226 | 5.0/33 54 0 0.0 NA
1.1 6,9 0.0 ARNUISGTQC2 [CASSETTE 4WAY| 4.5/3.7 | 32126 | 5033 | 533 0 0.0 NA
1/1.12 6,2 0.0 ARNUI2GTRC2 |CASSETTE_4WAY| 3.6/29 | 25721 | 4027 | 467 0 0.0 NA
1/1.12 6,2 0.0 ARNUI2GTRC2 [CASSETTE 4WAY| 3.6/29 | 2521 | 4027 | 469 0 0.0 NA
1/1.9 6.2 0.0 ARNUI2GTRC2 |CASSETTE 4WAY| 3.6/3.1 | 2522 | 4027 | 495 0 0.0 NA
/1.9 6,2 0.0 ARNUI2GTRC2 |CASSETTE 4WAY| 3.6/3.0 | 2.5/2.1 | 4027 49 0 0.0 NA
2/2.10 72 0.0 ARNUISGTQC2 |CASSETTE_4WAY| 4.5/3.8 | 32/2.7 | 50/33 | 52,1 0 0.0 NA
2/2.10 72 0.0 ARNUISGTQC2 |[CASSETTE 4WAY| 4.5/3.7 | 3.2/2.6 | 5033 | 515 0 0.0 NA
~2/2.11 6,9 0.0 ARNUI5GTQC2 |CASSETTE 4WAY| 4.5/3.7 3226 | 5.0/3.3 54 0 0.0 NA
2/2.11 6.9 0.0 ARNUI15GTQC2 |CASSETTE 4WAY| 4.5/3.7 3226 | 5.0/33 53,9 0 0.0 NA
2/2.9 6,2 0.0 ARNUI2GTRC2 |CASSETTE 4WAY| 3.6/3.1 | 2522 | 4027 | 494 0 0.0 NA
2/2.9 6,2 0.0 ARNUI2GTRC2 [CASSETTE 4WAY| 3.6/3.0 | 2.52.1 | 4027 49 0 0.0 NA

#Notes : Correction factor conpensates Indoor unit Combination, Temperature, Pipe Length Effect etc.

The result can be slightly different from product data book due to simulation.




Wybor modelu - Drzewo
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Wybor modelu - System 1

11/06/2012

Svystem nr :1/2
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Wybér modelu - Wykres

ver 2.12.7.13

Wybor modelu - System 1

System nr :1/2 11/06/2012

ARUNZZOLT3 A
e ranemsyna

Comii, : BRUNI0OLT3, ARUNIZOLT3
% Oodatkowy caynnik codzagy : 20.34 kgs ~PRISATOC

B e n—
Freerywac (756) Y :
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Wybér modelu - System (jednostka zewnetrzna)

ver2.12.7.13
Wybor modelu - System 2
Nazwa projektu :UG Ekonomia Sopot - dobor 06.11.2012 11/06/2012
Svystem nr :2/2
1. Warunki projektu
: Wewngtrz ‘ j‘_ -~ Zewnatrz
/BCC)| RH(%) | DBCC) | WBCO)
13.7 50 -16.0 -16.2
2. Zewnatrz
N Lt - Product. - czynnika
Nawa frlodelg , charge(kgs) :ghlodnic‘zegk)(kg)
ARUN200LT3 9.00 15.15
va / Skorygowana moe wyjéciowa(k
p— g e
Heating -
15.5/17.5

4. Rura odgalezienia/gléwna/wspélna

3. Rury
PO 6.35:12.7 73.1
P1 9.52:15.88 48.9
P2 9.52:19.05 12.3
P3 9.52:22.2 4.5
P6 12.7 : 28.58 8.0
P7 15.88 : 28.58 18.7

#Notes : Correction factor conpensates Indoor unit Combination, Temperature, Pipe Length Effect etc.

The result can be slightly different from product data book due to simulation.




Wybor modelu - Wykres
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ver 2.12.7.13

Wybor modelu - System 2

System nr :2/2 11/06/2012
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Wyboér modelu - Drzewo

Wybor modelu - System 2

System nr :2/2
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15.68:28.58
187m

ARDLNOT121

952222 ARBLN0332%
45m
9521905 AROLNO162t
48m
9521588 ARBLND1621
95m
$521588 ARBEN01621
40m
535127 ARBLNO1621
§35127 o ARNUOTGTRC2
asw . 8211.30 WA
635127 ARNUOTGTRC2
520 ERELD
635127 ARBLN01621
58m
ARNUOZGTRC2 .
EEREAT]
12, ARNUO7GTRC?2
5 (8371 30K
635127 ARNU126TRC2 A7
B 1362021839 5% (54 %3~ { 0 %) KW
635127 ARNU12GTRC2
6 (061217 60y
ARBLN01621
535127 ARNU12GTRC2 i, 2214
20m (387216 e E17 (50 %) { 0%) Ky
3521586 ARBLNO1621
ofm
635127 ARNU126TRC2

23m

(3047236

9521588 ARBLND1621
48m
535127 ARNUDIGTRC2 % U215
SO (2331167 1Y) = 95
635127 ARBLND1621
3Em
635120 g#ffs ARNUGSGTRGY
[E) ; FEGETS)
635127 : ARNU09GTRC2
) FECRE
127:2858 ARBLN0332%
30m
2521905 ARBLNO1621
44m
9521588 ARBLNO1621
635127 4 ARNULIGTRCZ . S
5 e AT 24T " BIENE - O

£35127
3um

ARDLNO1621

9521588
7En
635127

ARNU12GTRC2
{30417 1B H

313.15
£.10(49 %)

LT

ARNUDIGTRC2 31314

05m

RGeS F 5027 )i [ DRI R

9621588 ARBLND1621
15
835127 ARBLND1621
635127 ARNUQYGTRC2
Im 23371864
{63127 1&%) k?NUu{GTRCZ
G 33115580
eamz7  ENuy ARNUDSGTRC2 3314
TEm & T T{I3RITET R
9521945 ARBLND162%
30m
352.15.88 ARBLN01621

F8m
635127

ARNUDIGTRC2 313.13
74D WS- L DMK

05m
635127
A8m

9.52.1588
2m

ARBLN01621

6.3512.7

635127

45w

[22811.87 %)

ARBLN01621

ARNUOIGTRC2
(2.3411.868 K}

ARNU156TAC2 313.12

T8
635127
3Bm

(61427114 6.66 {57 %)/~ { 0 %) K

ARNU156TGC2 % 31312
BR1F2T0RY A .86 {57 %) -

0% KA

ver 2.12.7.13

11/06/2012

3y 20216
A48 %3 {0 %) Y

gg-%@m.is
- S FVILTEAYREE L P

21216
FA4{28 %300 D
2216

TAR{24 %3/ 2NN

3l

=

Fy -1 0 W) HA

4215
SO{38 %S~ D% N

42.15
50 (35 %63 £ {3 %)

314
57 8.50 (27 By ( DI
e 31314
S 050 M- DN

8.86(27 %)= Q%) K

ARNUO9GTRC2 ok 313.13
(2351187 ¥ S Y AG (3T )i~ { 0% KW

313.13
TAG{AN K- { DA KA




Wyboér modelu - System (jednostka wewnetrzna)

ver 2.12.7.13
Wybor modelu - System 2

Nazwa projektu :UG Ekonomia Sopot - dobér 06.11.2012 11/06/2012

System nr :2/2

S. Wewnatrz

, e : 'chlodma moc \Vi‘:ginct)zgc[:‘:'lf)

Pomieszeapenon Nazwa tiodeln [Chiodzeni =0 3 i Uwaga
enie ‘ rzes ( . : ni¢ ie Ogr:;ewa :
, 'ﬁ? . : , catkbwite_ odezuwal i calkown odczuwal nie
2/2.14 6,1 0.0 ARNUI2GTRC2 |CASSETTE_4wAY|] 3.6/3.1 | 2522 | 4027 | 502 0 0.0 NA
2/2.14 6,1 0.0 ARNUI2GTRC2 |CASSETTE 4WAY] 3.6/3.0 | 2522 | 4027 | 497 0 0.0 NA

2215 6,5 0.0 ARNUO9GTRC2 |CASSETTE 4wAY| 28723 | 2.01.7 | 3221 | 361 0 0.0 NA
22.15 6,5 0.0 ARNUO9GTRC2 |CASSETTE 4WAY| 28723 | 2.0/1.7 | 3.2/2.1 36 0 0.0 NA
2/2.15 6,5 0.0 ARNUO9GTRC2 |CASSETTE 4WAY| 28723 | 2017 | 32221 | 358 0 0.0 NA
212.16 7.4 0.0 ARNUOTGTRC2 {CASSETTE 4wWAY| 22/1.8 | 1513 | 25/1.7 | 245 0 0.0 NA
2/2.16 74 0.0 ARNUO7GTRC2 |CASSETTE 4wAY| 22/18 | 1.5/13 | 25/1.7 | 245 0 0.0 NA
2/2.16 74 0.0 ARNUQ7GTRC2 |CASSETTE_4WAY| 22/1.8 1.513 | 2517 | 247 0 0.0 NA
2/2.16 74 0.0 ARNUO7GTRC2 |CASSETTE 4WAY| 22/1.8 | 15/13 | 2.5/1.7 | 24,7 0 0.0 NA
2/2.17 55 0.0 ARNUI2GTRC2 |CASSETTE 4WAY| 3.6/3.0 | 2521 | 4027 | 54,8 0 0.0 NA
21217 55 0.0 ARNUI2GTRC2 |CASSETTE 4WAY| 3.6/3.1 | 2522 | 4027 | 556 0 0.0 NA
3/3.12 6.7 0.0 ARNUISGTQC2 |CASSETTE awAY| 4538 | 32127 | 5034 | 572 0 0.0 NA
3/3.12 6.7 0.0 ARNUISGTQC2 |CASSETTE_4WAY| 4538 | 3227 | 50134 | 57.1 0 0.0 NA
3/3.13 7.4 0.0 ARNUO9GTRC2 |CASSETTE 4WAY| 2.8/24 | 2.0/1.7 | 3.2/2.1 31,9 0 0.0 NA
3/3.13 74 0.0 ARNUO9GTRC2 |CASSETTE 4wWAY| 28723 | 20/1.7 | 32221 | 317 0 0.0 NA

/3,13 74 0.0 ARNUO9GTRC2 |cASSETTE_4wAY| 2823 | 20/1.7 | 32221 | 316 0 0.0 NA
3/3.14 8.5 0.0 ARNUO9GTRC2 |CASSETTE 4WAY| 2.8/24 | 2.0/1.7 | 3.2/2.1 27,7 0 0.0 NA
3/3.14 8,5 0.0 ARNUOOGTRC2 |CASSETTE 4WAY| 28723 | 2.0/1.7 | 32721 | 274 0 0.0 NA
3/3.14 8.5 0.0 ARNUO9GTRC2 |CASSETTE 4WAY| 28723 | 2.0/1.7 | 32221 | 274 0 0.0 NA
3/3.14 8,5 0.0 ARNUO9GTRC2 |CASSETTE 4WAY| 2.823 | 20/1.7 | 3221 | 276 0 0.0 NA
3/3.15 6.1 0.0 ARNUI2GTRC2 |CASSETTE_4WAY| 3.6/3.1 | 25022 | 4.0/2.7 50 0 0.0 NA
3/3.15 6,1 0.0 ARNUI2GTRC2 |CASSETTE 4WAY| 3.6/3.0 | 2.5/22 | 4.02.7 | 498 0 0.0 NA

#Notes : Correction factor conpensates Indoor unit Combination, Temperature, Pipe Length Effect etc.

The result can be slightly different from product data book due to simulation.




zal 8 Zestawienie grzejnikow

PROJEKT WYKONAWCZY

Wydziat Ekonomii Uniwersytet Gdariski

Gdynia 11-2012

rew.wew, £
GRZEJNIKI WODNE

Ip. Numer 8i d>katal'Typ Wielkosé L H D
pomiesz. [°C] [WI]|grzejnika grzejnika [mm]|  [mm]| [mm]

1 3.9 20| 1663|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 2000 mm 2000 500 61
2 3.9 20;  1663|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 2000 mm 2000 500 61
3 3.9 20 1663/V&N COSMO zaworowe 11KV/500 2000 mm 2000 500 61
4 3.9 20| 1663)V&N COSMO zaworowe 11KV/500 2000 mm 2000 500 61
5 3.9 20 1663|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 2000 mm 2000 500 61
6 3.9 20| 1663|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 2000 mm 2000 500 61
7 3.10 20 832|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1000 mm 1000 500 61
8 3.7 20 665/V&N COSMO zaworowe 11KV/500 800 mm 800 500 61
9 3.8 20 223|V&N COSMO zaworowe 11KV/300 400 mm 400 300 61
10 3.3 20 223|V&N COSMO zaworowe 11KV/300 400 mm 400 300 61
" 3.5 20 223|V&N COSMO zaworowe 11KV/300 400 mm 400 300 61
12 3.4 20 766|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 920 mm 920 500 61
13 3.2 20| 1935V&N COSMO zaworowe 33KV/600 800 mm 800 600 166
14 3.15 20| 2162{V&N COSMO zaworowe 11KV/500 2600 mm 2600 500 61
15 3.14 20 998|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1200 mm 1200 500 61
16 3.14 20 998/V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1200 mm 1200 500 61
17 3.14 20 998/V&N COSMO zaworowe 11KV/5600 1200 mm 1200 500 61
18 3.14 20 998|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1200 mm 1200 500 61
19 3.13 20|  1098/V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1320 mm 1320 500 61
20 3.13 20  1098/V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1320 mm 1320 500 61
21 3.13 20 1098|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1320 mm 1320 500 61
22 3.11 20 766/V&N COSMO zaworowe 11KV/500 920 mm 920 500 61
23 3.12 20 931|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1120 mm 1120 500 61
24 3.12 20, 931|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1120 mm 1120 500 61
25 3.12 20 931/V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1120 mm 1120 500 61
26 2.9 20;  1164|/V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1400 mm 1400 500 61
27 2.9 20i  1164|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1400 mm 1400 500 61
28 2.10 20 832/V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1000 mm 1000 500 61
29 2.10 20 832|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1000 mm 1000 500 61
30 2.10 20 832|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1000 mm 1000 500 61
31 2.11 20 832|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1600 mm 1000 500 61
32 2.1 20 832/V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1000 mm 1000 500 61
33 2.11 20 832|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1000 mm 1000 500 61
34 2.2 20| 1497V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1800 mm 1800 500 61
35 2.2 20| 1497, V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1800 mm 1800 500 61
36 2.2 20 665|V&N COSMO zaworowe 11KV/500.800 mm 800 500 61
37 2.12 20] 1359|V&N COSMO zaworowe 22KV/900 600 mm 600 900 105
38 212 20|  1359|V&N COSMO zaworowe 22KV/900 600 mm 600 900 105
39 2.12 20| 1359)V&N COSMO zaworowe 22KV/900 600 mm 600 900 105
40 2.12 20] 1358 V&N COSMO zaworowe 22KV/900 600 mm 600 900 105,
41 2.7 20 223|V&N COSMO zaworowe 11KV/300 400 mm 400 300 61
42 2.8 20 223|V&N COSMO zaworowe 11KV/300 400 mm 400 300 61
43 2.4 20, 599/V&N COSMO zaworowe 11KV/500 720 mm 720 500 61
44 2.3 20 223\V&N COSMO zaworowe 11KV/300 400 mm 400 300 61
45 2.17 20]  1497|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1800 mm 1800 500 61
46 2.16 20 766[V&N COSMO zaworowe 11KV/500 920 mm 920 500 61
47 2.16 20 766/V&N COSMO zaworowe 11KV/500 920 mm 920 500 61
48 2.16 20 766(V&N COSMO zaworowe 11KV/500 920 mm 920 500 61
49 2.16 20 766,V&N COSMO zaworowe 11KV/500 920 mm 920 500 61
50 2.15 20 766|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 920 mm 920 500 61
51 2.15 20 766/V&N COSMO zaworowe 11KV/500 920 mm 920 500 61
52 2.15 20 766)V&N COSMO zaworowe 11KV/500 920 mm 920 500 61
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53 2.14 20 665|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 800 mm 800 500 61
54 2.14 20 665|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 800 mm 800 500 61
] 55 2.14 20 665/V&N COSMO zaworowe 11KV/500 800 mm 800 500 61
56 1.9 20 998 V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1200 mm 1200 500 61
57 1.9 20 998/V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1200 mm 1200 500 61
58 1.10 20 832/V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1000 mm 1000 500 61
59 1.10 20 832|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1000 mm 1000 500 61
60 1.10 20 832|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1000 mm 1000 500 61
61 1.1 20 832|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1000 mm 1000 500 61
62 1.1 20 832|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1000 mm 1000 500 61
63 1.11 20 832/V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1000 mm 1000 500 61
64 1.12 20 665/V&N COSMO zaworowe 11KV/500 800 mm 800 500 61
65 1.12 20 665V&N COSMO zaworowe 11KV/500 800 mm 800 500 61
66 1.12 20 665/V&N COSMO zaworowe 11KV/500 800 mm 800 500 61
67 1.2 20| 1217|V&N COSMO zaworowe 22KV/500 800 mm 800 500 105
68 1.7 20 223|V&N COSMO zaworowe 11KV/300 400 mm 400 300 61
69 1.8 20 223)V&N COSMO zaworowe 11KV/300 400 mm 400 300 61
70 1.5 20 290/V&N COSMO zaworowe 11KV/300 520 mm 520 300 61
71 1.4 20 223V&N COSMO zaworowe 11KV/300 400 mm 400 300 61
72 1.3 20 223|V&N COSMO zaworowe 11KV/300 400 mm 400 300 61
73 1.4 20 1363|V&N COSMO zaworowe 21KV/400 1320 mm 1320 400 80
74 1.4' 20|  1363|V&N COSMO zaworowe 21KV/400 1320 mm 1320 400 80
75 1.13 20 432)V&N COSMO zaworowe 11KV/500 520 mm 520 500 61
76 1.15 20 279,V&N COSMO zaworowe 11KV/400 400 mm 400 400 61
77 1.16 20 432|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 520 mm 520 500 61
78 0.6 20 599|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 720 mm 720 500 61
79 0.7 20 332|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 400 mm 400 500 61
80 0.3 20 598/V&N COSMO zaworowe 11KV/500 720 mm 720 500 61
81 0.4 20 223{V&N COSMOQ zaworowe 11KV/300 400 mm 400 300 61
82 0.5 20 223|V&N COSMO zaworowe 11KV/300 400 mm 400 300 61
83 0.8 20| 2480[V&N COSMO zaworowe 21KV/300 3000 mm 3000 300 80
84 0.8 20, 2150V&N COSMO zaworowe 21KV/300 2600 mm 2600 300 80
85 0.8 20  2150{V&N COSMO zaworowe 21KV/300 2600 mm 2600 300 80
86 0.8 20; 2150V&N COSMO zaworowe 21KV/300 2600 mm 2600 300 80
87 0.9 20| 1672[V&N COSMO zaworowe 11KV/300 3000 mm 3000 300 61
88 0.9 20| 1672|V&N COSMO zaworowe 11KV/300 3000 mm 3000 300 61
89 0.10 20 432\V&N COSMO zaworowe 11KV/500 520 mm 520, 500 61
90 0.2 20,  2421)V&N COSMO zaworowe 21KV/500 2000 mm 2000 500 80
91 0.2 20/ 2421 V&N COSMO zaworowe 21KV/500 2000 mm 2000 500 80
92 0.2 20!  2421|V&N COSMO zaworowe 21KV/500 2000 mm 2000 500 80
93 0.2 20|  2421|V&N COSMO zaworowe 21KV/500 2000 mm 2000 500 80
94 0.12 20 780|V&N COSMO zaworowe 11KV/300 1400 mm 1400 300 61
95 0.12 20]  1497V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1800 mm 1800 500 61
96 0.13 20 931V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1120 mm 1120 500 61
97 0.14 20 832 V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1000 mm 1000 500 61
98 0.15 20]  1331V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1600 mm 1600 500 61
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99 0.1 16 924 V&N COSMO zaworowe 11KV/500 1000 mm 1000 500 61
100 |-1.4 8|  1619|V&N COSMO kompakiowe 21K/500 1000 mm 1000 500 80
101 |-1.8 8|  1813|V&N COSMO kompaktowe 21K/500 1120 mm 1120 500 80
102 1.1 8 1026|V&N COSMO kompaktowe 11K/500 920 mm 920 500 61
103 |K7 16]  1663]V&N COSMO kompaktowe 21K/600 1120 mm 1120 600 80
104 K7 16 1366\V&N COSMO zaworowe 21KV/600 820 mm 920 600 80
106 K2 16 3010/V&N COSMO kompaktowe 33K/600 1120 mm 1120 600 166
106 K2 16|  2673]V&N COSMO zaworowe 21KV/600 1800 mm 1800 600 80
107 |K2 16|  2673V&N COSMO zaworowe 21KV/600 1800 mm 1800 600 80
108 -1.2 8 1619|V&N COSMO kompaktowe 21K/500 1000 mm 1000 500 80
109 1.5 8|  1490|V&N COSMO kompaktowe 21K/500 920 mm 920 500 80
110 -1 8|  1783|V&N COSMO kompaktowe 11K/500 1600 mm 1600 500 61
111 |0.16 16 738|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 800 mm 800 500 61
112 |0.16" 16 738|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 800 mm 800 500 61
113  |0.16' 16 738|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 800 mm 800 500 61
114 10.16' 16 738|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 800 mm 800 500 61
116 [0.16' 16 738|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 800 mm 800 500 61
116 [0.16' 16 738|V&N COSMO zaworowe 11KV/500 800 mm 800 500 61
M7 |17 8|  1786|V&N COSMO kompaktowe 21K/600 1000 mm 1000 600 80
118 K1 16 1133|V&N COSMO zaworowe 11KV/900 800 mm 800 900 61
118 K1 16, 1133|V&N COSMO zaworowe 11KV/900 800 mm 800 900 61
120 K1 16|  1133]V&N COSMO zaworowe 11KV/900 800 mm 800 900 61
121 1.2 20 1217|V&N COSMO zaworowe 22KV/500 800 mm 800 500 105
122 2.2 20 665 V&N COSMO zaworowe 11KV/500 800 mm 800 500 61
123 3.2 20|  1935|V&N COSMO zaworowe 33KV/600 800 mm 800 600 166
124 1.V 8 1296|V&N COSMO kompaktowe 21K/500 800 mm 800 500 80
125 1. 8|  1026|V&N COSMO kompaktowe 11K/500 920 mm 920 500 61
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE
Numer i moc
pomiesz. [°C]| grzejnik
{kV\?]
1 -1.9 8| 2
2 -1.10 8| 2
3 -1.11 8| 2
4 -1.11 8 2,5
5 -1.13 8 2
6 -1.14 8| 2
7 -1.15 8 2
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zat.9. Zestawienie elementéw went. sterowanych z SAP
klapy, zawo rzepustnice
PROJEKT WYKONAWCZY
Wydziat Ekonomii Uniwersytet Gdariski
Gdynia 11-2012
rew.wew. D
Klapy pozarowe
Ip nr klapy | wymiar kanatu | system dostep z pomieszczenia
[mm] [nr, nazwa]
POZIOM -1 BUDYNEK PROJEKTOWANY
1 KP-1 2125 W9 -1.2 garaz
2 KP-2 2100 W11 -1.2 garaz
3 KP-3 @200 W13 -1.2 garaz
4 KP-4 1000x650 WG -1.2 garaz
5 KP-5 2100 W6 -1.2 garaz
6 KP-6 2100 W6 -1.2 garaz
7 KP-7 2100 W1 -1.2 garaz
8 KP-8 2100 W12 -1.2 garaz
9 KP-9 2125 w14 -1.2 garaz
10 |KP-10 2100 W10 -1.2 garaz
11 KP-11 280 W10 -1.9 rozdz. elektr
12 KP-12 2125 W8 -1.2 garaz
13  |KP-18 500x100 WN -1.2 garaz
14  |KP-19 200x160 WN -1.2 garaz
15  |KP-20 160x100 WN -1.2 garaz
16 |KP-21 2125 WN -1.2 garaz
17 |KP-22 2100 WN -1.9 rozdz. elekir
18  |KP-23 160x100 WN -1.2 garaz
19 |KP-24 2125 WN -1.2 garaz
20 |KP-25 2100 WN -1.2 garaz
21 |KP-26 2100 WN -1.2 garaz
22  |KP-27 2100 WN
23  |KP-28 160x100 WN -1.2 garaz
24 |KP-29 160x160 WN -1.2 garaz
25 |KP-30 2100 WN -1.2 garaz
26  |KP-31 2100 W16 -1.2 garaz
26  |KP-32 2100 W17 -1.2 garaz
27  [KP-41 2100 W18 -1.9' przedsionek
28 [KP-42 2100 WN -1.9' przedsionek
29 |[KP-43 2100 CNwA4 3.2 hol
30 |KP-44 2100 CNw4 3.2 hol
31 KP-45 700x315 naw. graw. |-1.3 garaz
32 KP-46 450x200 CNW1 0.2 hol
33 |KP47 550x200 CNWH1 0.2 hol
POZIOM 0 BUDYNEK PROJEKTOWANY
1 KP-13 1300x450 CNwe 0.16' pom.techniczne
2 KP-14 1200x550 CNW7 0.16' pom.techniczne
3 KP-15 1200x550 CNwy7 0.16' pom.techniczne
4 KP-16 1300x450 CNW6 0.16' pom.techniczne
5 KP-33 550x160 CNW2 0.10 catering
6 KP-34 500x160 CNwW2 0.10 catering
7 KP-35 2160 W2 0.10 catering
8 KP-36 2160 CNW2 0.10 catering
9 KP-37 2160 CNW2 0.14 szatnia
10 |KP-38 550x160 CNW2 0.2 hol
11 |KP-39 500x160 CNW2 0.2 hol
12 |KP-40 2160 W2 0.2 hol
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KLATKA SCHODOWA - BUDYNEK PROJEKTOWANY
1 |KP417 lusunieto | |
POZIOM -1 BUDYNEK ISTNIEJACY
1 KPI-1 2125 A.-1.38a korytarz
2 KPI-2 @125 A.-1.38a korytarz
3 KP1-3 2125 A.-1.38a korytarz
4 KPI-4 2125 C.-1.3 toaleta
5 KPI-5 500x125 C.-1.3 toaleta
6 KPI-6 500x125 C.-1.1 korytarz
Zawory pozarowe
Ip nr zaworu DN zaworu dostep z pomieszczenia
[mm] [nr, nazwa]
POZIOM -1 BUDYNEK PROJEKTOWANY
1 ZP-1 2160 -1.2 garaz
2 ZpP-2 2160 -1.2 garaz
Przepustnica sterowana z SAP
Ip nr zaworu | wymiar kanatu dostep z pomieszczenia
[mm] [nr, nazwa]
POZIOM -1 BUDYNEK PROJEKTOWANY
1 PR-1 500x500 z zewnatrz
2 PR-2 2160 klatka K1
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zat. 10.

Zestawienie elementow biatego montazu i armatury
PROJEKT WYKONAWCZY

Wydziat Ekonomii Uniwersytet Gdanski

Gdynia 09-2012

rew.wew. C
Ip. pomieszczenie element pro d5 ggﬁ ?7?}%8/",{ - kat uwagi
1 2 3 4 5
1 sale ¢wiczen, aule umywalka z otworem wiszaca Kdﬁ r'\éa\%g()p 59x48cm
2 sale éwiczen, aule pdipostument dla umywalki Koto Nova Top nr 67100
3 lazienki umywalka z otworem wpuszczana |[Koto Nova Top 60x48cm
w blat 1627
lazienka dla . umywalka dla
4 niepefnosprawnych umywalka dla niepetnosprawnych glaefgnosprawnych Koto nr
na stelazu Koto Technic nr 99091 z
Lo . . przyciskiem Schell Compact Il nr 02 800
5 [tazienki pisuar Koto Felix nr 26000 06 99 chrom polysk z elementem
podtynkowym Schell 01 193 00 99
Koto Nova Top nr 63100 +
6 fazienki miska ustepowa deska sedesowa Duroplast [stelaz Kolo Simple nr 89 066 do WC
60122
Miska ustepowa dla
tazienki dla . niepetnosprawnych Koto nr
7 niepetnosprawnych miska ustepowa 63500 + deska sedesowa
twarda 60114
8 pom. gospodarcze komora gospodarcza g{)?(zl;?:nsqu 340PE
9  |tazienki bateria czasowa Schell Puris SC-M
bateria umywalkowa
10  |aule, sale ¢wiczen baterie mieszaczowe mieszaczowa Oras Saga nr
1910F
s S bateria umywalkowa z
ftazienki dla bateria mieszaczowa z :
11 . . przedtuzonym uchwytem
niepetnhosprawnych przediuzonym uchwytem Oras Safira nr 1091F
pomieszczenia bateria zlewozmywakowa $cienna bateria zlewozmywakowa
12 Scienna Oras Saga nr

gospodarcze

mieszaczowa

1937Y
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