

## PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 09.10.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09.10.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>roboty sanitarne</b>					
1	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem - wąż elastyczny po- zostaje	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym + istniejący wąż elastyczny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i do- stawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	analiza indy- widualna	wyczyścić : zlewozmywak , wc-GEBERIT, umywalkę	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	analiza indy- widualna	istniejące wodomierze radiowe pozostają bez zmian	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż brodzika z kabiną Uwaga : proszę nie uszkodzić płytek	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 4-02 0141-03 analogia	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 0-35 0124-07	Kabiny natryskowe do kąpieli, 1/4 koła, z szybami ze szkła hartowanego Uwaga najlepiej podobną jak była z uwagi na płytki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 0-35 0114-05	Baterie natryskowe w wykonaniu standardowym, montowane na ścianie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000