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II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

001 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe kod CPV 45111200-0
002 Roboty ziemne — sie¢ kanalizacyjna kod CPV 45111200-0
003 Kanalizacji sanitarna — roboty montazowe kod CPV 45232400-6
004 Roboty wykonczeniowe
Odbudowa nawierzchni kod CPV 452331244
Odbudowa ogrodzen kod CPV 45342000-6
Rozlozenie humusu kod CPV 45112300-8
005 Zagospodarowanie terenu przepompowni
005.1 Nasypy kod CPV 45243510-0

005.2 Umocnienie skarp nasypow i Sciekow kod CPV 45233228-5
006 Droga dojazdowa i nawierzchnie utwardzone na terenie przepompowni
006.1 Koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
kod CPV 45233320-8
006.2 Warstwy odsaczajace i odcinajace kod CPV 45233120-6
006.3 Podbudowy i nawierzchnie z thucznia kamiennego
kod CPV 45233220-7
007 Przepompownie Sciekow

roboty budowlano montazowe kod CPY45232400-6
roboty ziemne kod CPV 45111200-0
08 Roboty podziemne

Przekraczanie przeszkod terenowych (przeciski , przewierty sterowane)
kod CPV 4522150-9

09 Beton kod CPV 45262300-4
10 Zagospodarowanie terenu przepompowni

Wznoszenie ogrodzen kod CPV 45342000-6



OGOLNA SPECYFIKACJI TECHNICZNA (OST)

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia
Przedmiotem niniejszego przedsigwzigcia jest inwestycja pod nazwa:

,» Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kleczany”

Inwestycja zlokalizowane w miejscowosci Nowy Wisnicz gm. Nowy Wisnicz woj.
malopolskie.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;j
ul. Papieska 2
33-395 Chelmiec

2) Instytucja finansujaca inwestycjg: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;j
ul. Papieska 2
33-395 Chetmiec

3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Nowym Saczu

4) Wykonawca: po rozstrzygnigciu przetargu

5) Zarzadzajacy realizacja umowy (ZRU): Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;j
Przyszty uzytkownik: Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chetmcu

1.3 Charakterystyka przedsi¢wzigcia:

Zamierzeniem obj¢tym projektem budowlanym jest wykonanie budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami w miejscowosci Klgczany. Projektowana sie¢ bedzie si¢ sktadac z
rur PVC o $rednicach 315 mm, 200 mm oraz 160 mm. Studzienki zaprojektowano z
tworzywa PCV 1 betonu. Studzienki na terenach zalewowych wyposazone bgda we wlazy
szczelne. Spadki sieci kanalizacji sanitarnej podyktowane sa wytycznymi projektowymi oraz
uksztalttowaniem terenu. Kanalizacja w miejscowosci Klgczany procz odprowadzenia
scieckow z terenu miejscowosci ma rowniez za zadanie odbior Sciekéw bytowo —
gospodarczych z miejscowosci Chomranice i przestanie ich do oczyszczalni w miejscowosci
Marcinkowice. Prowadza¢ kanalizacje sanitarna zaprojektowano osiem przekroczen drogi
powiatowej 1 dziewig¢¢ przekroczen cieku (jedno przekroczenie drogi powiatowej 1 cieku jest
wspodlne) z wykorzystaniem metody przewiertu sterowanego.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot.
1.4.1. Spis projektow budowlanych:

Projekt budowlany:
»» Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kleczany”



1.4.2. Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych:

001 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe kod CPV 45111200-0
002 Roboty ziemne — sie¢ kanalizacyjna kod CPV 45111200-0
003 Kanalizacji sanitarna — roboty montazowe kod CPV 45232400-6
004 Roboty wykonczeniowe
Odbudowa nawierzchni kod CPV 452331244
Odbudowa ogrodzen kod CPV 45342000-6
Rozlozenie humusu kod CPV 45112300-8
005 Zagospodarowanie terenu przepompowni
005.1 Nasypy kod CPV 45243510-0

005.2 Umocnienie skarp nasypow i Sciekow kod CPV 45233228-5
006 Droga dojazdowa i nawierzchnie utwardzone na terenie przepompowni
006.1 Koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
kod CPV 45233320-8
006.2 Warstwy odsaczajace i odcinajace kod CPV 45233120-6
006.3 Podbudowy i nawierzchnie z thucznia kamiennego
kod CPV 45233220-7
007 Przepompownie Sciekow

roboty budowlano montazowe kod CPY45232400-6
roboty ziemne kod CPV 45111200-0
08 roboty podziemne

Przekraczanie przeszkod terenowych (przeciski , przewierty sterowane)
kod CPV 4522150-9

09 Beton kod CPV 45262300-4
10 Zagospodarowanie terenu przepompowni
Wznoszenie ogrodzen kod CPV 45342000-6

1.4.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja techniczna:

Wszystkie tomy dokumentacji Wykonawca otrzymuje od Zamawiajacego jako
zalacznik do Umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji, ktore nie
naruszaja postanowien polskich norm, a sa uzasadnione technicznie i uzgadniane z
projektantem oraz s3 udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy
potwierdzonym przez nadzor inwestorski.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych w tym réwniez rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéow, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu
ze skali rysunku. Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowia catos¢.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materialy) budowlane winny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 SST.

1.5. Definicje i skroty

Ilekro¢ w OST jest mowa o :
1.5.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:



a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowiaca catos$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami 1 urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.5.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna catos¢, w
ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkaniowego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej
30% powierzchni catkowitej budynku.

1.5.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem
lub obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe Ilub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie S$ciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg$ci budowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow
sktadajacych sig na cato$¢ uzytkowa.

1.5.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegoOlnosci:

a) kultu religijnego, jak kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej 1wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne,
urzadzania rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.5.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.5.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowiacych biezacej konserwacji.

1.5.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu z godnie
Z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.



1.5.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa
roboty budowlane w raz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.5.13. pozwoleniu na budow¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna
zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budoweg w raz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne 1 ksiazkg¢ obmiardow, a w przypadku realizacji obiektoéw metoda montazu — takze
dziennik montazu.

1.5.15. dokumentacji powykonawcze] — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.5.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw wewngtrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopalin ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu
gbrniczego.

1.5.17. aprobacie technicznej — falezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.5.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu w budowania, w montowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, w prowadzony do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowiacym integralna cato$¢ uzytkowa.

1.5.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (DZ. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm. ).

1.5.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.22. optacie nalezy przez to rozumie¢ kwoteg naleznosci wnoszona przez zobowigzanego
za okres$lone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.5.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.



1.5.24 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy
organ z godnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.5.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.5.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne Laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z
oceng jakosci stosowanych wyroboéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.5.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rézne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robot, z godnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.5.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone — z
przecigtnymi tolerancjami dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.5.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawna lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robdt budowlanych.

1.5.33. czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.5.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5.35. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. W sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (DZ. Urz. L 340 z 16.12.2002. r. , z pdzn. zm.).

1.5.36. inspektorze nadzoru inspektorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje
biezaca kontrole jakosci 1 iloSci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i1
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych , badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.



1.5.37. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje 1 kolejnos¢ Ilub
wspotzalezno$¢  czynno$ci  obstugi, przegladow 1 zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.5.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
1 pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.5.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete prze Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC)
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,, dokumenty harmonizacyjne (HD)” , z godnie z
og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.5.40. Przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegéotowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.5.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzglgdem ilosci 1 wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia rob6t podstawowych.

1.5.42. Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
gléwnego oraz slownika uzupehiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosownie kodow
CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z odwczesnych panstw
Czlonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004 r.

1.5.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest osoba prawna lub fizyczna okre§lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1 administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Najwazniejsze skroty:

ST - Specyfikacja techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo 1 higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

2. PROWADZENIE ROBOT
2.1.0golne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeni robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzegani harmonogramu robot oraz za jako$¢ stosowanych materiatow i



wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i1 w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.2.Teren budowy

Miejscowo$¢ Klgezany potozona jest w powiecie nowosadeckim (wojewddztwo
malopolskie), w odlegtosci okoto 7 km na poétnocny zachdd od miasta Nowy Sacz. Na terenie
objetym niniejszym opracowaniem, istnieje sie¢ wodociagowa, elektryczna i telefoniczna
(stupowa 1 kablowa). Przebieg sieci zostal uwidoczniony na planie sytuacyjnym. Przez
miejscowos¢ Kleczany przebiega droga powiatowa 1551 K Limanowa - Chetmiec. Budynki
na terenie objetym opracowaniem nie posiadaja systemu odprowadzania $ciekéw sanitarnych,
scieki kierowane sa obecnie do przydomowych zbiornikéw bezodpltywowych na nieczystosci
ptynne.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gltownych obiektu oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny
koszt.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot.

Podczas realizacji robot Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy wg planu BIOZ.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel wykonywat prace w
warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spelniajacych odpowiednie
wymagania sanitarne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzgt 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy



Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakofczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilo$ciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i wliczony jest w cene
umowngq.

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy o
ochronie srodowiska.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca begdzie:
o Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
e Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob trzecich lub wlasno$ci spotecznej 1
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacjg baz,
- warsztatow,
- magazynow,
- skladowisk,
- ukopdw i drég dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
e Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscia powstania pozaru.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzega przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i1 pojazdach. Wyroby i1 materialy tatwopalne beda skladowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.



2.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone
do wuzycia. Nie dopuszcza si¢ do wuzycia materialow wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie wyroby i materialy odpadowe uzyte do robdt bgda miaty aprobate techniczna
wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organow
administracji panstwowe;j.

2.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bgdacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot stwierdzono urzadzenia podziemne nie wystepujace
w Dokumentacji technicznej (instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, jak rowniez
znaleziska archeologiczne, wowczas roboty nalezy przerwaé¢, powiadomi¢ o tym Inspektora,
a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu post¢gpowania z instytucjami, ktore sa
wlasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwa czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i witadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

2.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i1 tadunki powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy
w obre¢bie terenu budowy 1 Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.



2.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie wyroby budowlane
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczegcia do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora).
Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

2.11. Dokumenty budowy

2.11.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika, i opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgceia 1 zakonczenia poszezego6lnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegbélnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci wyrobow budowlanych, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- ilo$¢ materiatow, elementow, urzadzen itp. uzyskanych z rozbiorki oraz ilo$¢
wbudowanych na budowie i przekazanych Zamawiajacemu,

- wyniki prob poszczeg6élnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.



Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi do celem zajecia stanowiska i podjecia decyzji. Decyzje Inspektora
wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia do realizacji.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajgcia stanowiska i
podjgcia stosownej decyzji, poniewaz Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy.

2.11.2 Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksiazki obmiarow wraz z iloSciami
materiatow, elementdéw, urzadzen itp. uzyskanych z rozbiorki oraz wbudowanych na budowie
lub przekazanych Zamawiajacemu

2.11.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wyroboéw
budowlanych, orzeczenia o jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt i winne by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inspektora.

2.11.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach (1+3)
nast¢pujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.

2.11.5.Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora i do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

2.12. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.12.1 Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowiazany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentdw:
- rysunki robocze
- aktualizacja harmonogramu robot
- dokumentacja powykonawcza



- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwa przedsigwzigcia.

Przedkladane dane winne by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazoéw materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wpltywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.12.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane
ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbgdnych dokumentéw oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza
rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi 1 przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie
powoduje przedhuzenia terminéw okre§lonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktére nie moga by¢ latwa reprodukowane przy wuzyciu standardowej
kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektroniczne;.

Rysunki robocze begda przedkladane zarzadzajacemu realizacja umowy w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na
ich przeanalizowanie. Dostarczenie rysunkow roboczych elementow 1 urzadzen
wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowac¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja
umowy otrzymal wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogl poza przeanalizowaniem
poszczegolnych elementow, dokonaé przegladu ich wzajemnych powiazan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢
wszelkie niezbg¢dne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do
projektu Wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. O ile zarzadzajacy
realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce,
ktory potwierdzi swoim podpisem 1 stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, Zze roboty
w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zastaty sprawdzone pod wzgledem
wymiaréw i1 powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy,
w uzasadnionych przepadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych dokumentéw przez
nadzor autorski.

2.12.3. Aktualizacja harmonogramu robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okre§lonym w umowie 1 zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca we wstgpnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia
szczegblowy harmonogram robot zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w



miarg postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowiazywacé po
zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

2.12.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatoéw, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowaé na komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.
Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu
realizacja umowy. Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna
powykonawcza opracowana na aktualnym planie sytuacyjno — wysokosciowym i
zaklauzulowana przez odpowiedni urzad.

2.12.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem roboét, po trzy egzemplarze (1 oryginat+2
kopie potwierdzone za zgodno$¢) kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$
wynikajace stad koszty zostana uwzglednione w koszcie dostarczania urzadzenia lub
systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone wraz z dokumentacja powykonawcza.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m. In. Nast¢pujace informacje:
1) Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwg inwestycji, dat¢ wykonania
urzadzenia
2) Spis tresci
3) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i1 kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy
4) Gwarancje producenta
5) Wpykresy i ilustracje
6) Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtdownego elementu sktadowego uktadu
7) Dane o osiagach i wielko$ci nominalne
8) Instrukcje instalacyjne
9) Procedura rozruchu
10) Wtasciwa regulacja
11) Procedury testowania
12) Zasady eksploatacji
13) Instrukcja wylaczania z eksploatacji
14) Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
15) Srodki ostroznosci
16) Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdlowe rysunki
montazowe z numerami czg$ci, wykazami czg¢$ci, instrukcjami odno$nie zamawiania
czeSci zamiennych, wraz z kompletna instrukcja konserwacji zachowawczej
niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatos$ci urzadzen
17) Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowaé lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasa 1 zakresem temperatur smaréw 1 zalecana
czestotliwoscia smarowania
18) Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta



19) Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelacznikow
sterujacych 1 alarmowych
20) Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéw sterujacych
1 o$wietleniowych
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzen, ukladéw sterujacych,
akcesoriow i1 elementow dodatkowych.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych =z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami  technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie
wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu
uprawnien i obowigzkow.

Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

4. MATERIALY I URZADZENIA
4.1. Zrodia uzyskiwania materialow i urzadzen

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdow (urzadzen) przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania i odpowiednie
swiadectwa badan jakosci, do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii
wyrobow (materiatdw) budowlanych z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie wyroby budowlane z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wiadz na
pozyskanie wyrobow budowlanych z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wlaczajac w to
zrodlta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji Zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca roboty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
wyrobow 1 materiatéw budowlanych z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem wyrobdéw budowlanych do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy budowlane pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie mogt
prowadzi¢ zadnych wykopow w obregbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet materiatow budowlanych
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.



4.2. Kontrola materialow i urzadzen

Wytwornie materiatow (wyrobéw) budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez
Inspektora w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Prébki wyrobéw (materialdw) moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci.

Wyniki kontroli bgdzie podstawa akceptacji okreslonej partii wyrobu pod wzgledem

jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzatl inspekcje wytworni, beda zachowane

nastgpujace warunki:

- Inspektor bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

wyrobow budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inspektor begdzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni,

gdzie odbywa si¢ produkcja wyrobow i1 materiatow przeznaczonych do realizacji
umowy.

4.3. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowg¢ musi posiadaé atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawceg badan jakosSci
materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — legalizacj¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zostana one
przyjete do wybudowania.

4.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materialty uznane przez =zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawcg z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte,
warto$§¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatlow, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze roboty te moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i1 niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem materialow i
urzadzen tymczasowo sktadowanych na budowie. Musi utrzymac ich jako$¢ 1 wlasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy,
az do chwili kiedy zostana uzyte.



Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatlow 1 urzadzen begda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawcg. Zapewni on, ze tymczasowa skladowane na budowie materiaty i urzadzenia
beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacja
umowy przynajmniej na 7 dni przed ich uzyciem. Je§li wymagane jest przez zarzadzajacego
realizacja umowy badanie materialu lub urzadzenia Wykonawca zobowiazany jest rowniez
do przedstawienie $wiadectwa takiego badania. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw 1 iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzg¢t bedacy
wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

6. TRANSPORT
6.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.



6.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci wyrobow
(materiatéw) budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
probek i1 badan wyrobow (materialdéw) budowlanych oraz robdt. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania wyroboéw (materiatdéw) oraz
robot z czgstotliwodcia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w PW 1 SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czgstotliwos$¢ sa okreslone w SST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okre$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji.

Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych wyrobow budowlanych i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte 1 stwierdzona zostanie
ponownie jako$¢ wyroboéw budowlanych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan wyrobow
budowlanych ponosi Wykonawca.

7.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Stosowaé statystyczne metody pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie miec
zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
wyrobow (materiatléw), ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
wyroby (materiaty) nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.



Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.

7.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania wyrobow budowlanych u Zrédla ich wytwarzania
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
Producenta wyrobéw budowlanych. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wyrobow budowlanych 1
robot z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor moze pobiera¢ probki wyrobow budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt, Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci wyrobow i robdt z dokumentacja projektowa i
SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

7.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby budowlane, ktore posiadaja:

e Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 31 lipca 1998tr.

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

e Deklaracjg¢ zgodno$ci wydang na dokumenty odniesienia jak Polska Norma lub
Aprobata Techniczna dla wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete obowiazkowa certyfikacja jak w pkt. 2 1 ktore spetniaja wymagania SST.



W przypadku wyrobow budowlanych, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez
SST, kazda partia dostarczona do robdt musi posiada¢ te dokumenty, okreslajac w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek wyroby (materialy) budowlane, ktére nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z SST
1 Dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda
wpisane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostana poprawione wg polecen Inspektora na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

8.2. Zasady okreslania ilosci robot i wyrobow (materialéw) budowlanych

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

8.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bgda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawcg.

Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne S$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny.



Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci  beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

9. ODBIORY ROBOT
9.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgséci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor.

9.4. Odbior ostateczny robot
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie Zamawiajacego.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i



pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
SST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot: zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehiajacych komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST zuwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Za date zakonczenia robdt uwaza si¢ date dokonanego odbioru ostatecznego.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

a) dzienniki budowy i ksiazki obmiardw,

b) dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

c) szczegotowe specyfikacje techniczne,

d) recepty i ustalenia technologiczne,

e) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i1
PZJ,

f) deklaracje zgodnos$ci 1 certyfikaty na znak bezpieczenstwa wbudowanych wyrobow
zgodnie z SST 1 PZJ,

g) rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

h) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt na mapie syt. - wys. 1:500

1) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza sieci uzbrojenia terenu na mapie syt. -
wys. 1:500,

W  przypadku gdy wedlug komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone
przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.



9.5. Odbior robéot z wadami trwalymi

9.5.1. Wszelkie wady nie zakwalifikowane jako wady trwale musza by¢ usunigte przez
wykonawcg na jego koszt natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem jakichkolwiek
odbioréw na danym obiekcie.
9.5.2. Za wady trwale elementdw, asortymentow robot uwaza si¢ wszelkiego rodzaju
niezgodnosci z dokumentacja projektowa w tym z SST, ktérych nie mozna usunaé bez
pogorszenia parametrow technicznych i1 eksploatacyjnych obiektu.
Do wad trwatych zalicza si¢ miedzy innymi:
— nie osiagnigcie projektowanych parametrow, stwierdzone na podstawie wynikow
pomiaréw 1 badan,
— wykonanie konstrukcji z betonu ktory nie uzyskal wymaganej klasy, nasiakliwosci,
wodoszczelnosci, mrozoodpornosci,
— wykonanie konstrukcji ze stali nie spetniajacej wymagan w zakresie wlasno$ci
mechanicznych, udarnosci, sktadu chemicznego, wtasciwego réwnowaznika weglowego,
— wystgpowanie odchytek w zasadniczych wymiarach konstrukcji wykraczajacych poza
ustalone tolerancje,
— wystgpowanie roznic w przekrojach poprzecznych wykraczajacych poza ustalone
tolerancje,
— niezgodno$¢ wymiarow, rzednych wysokosciowych, odchylenie od osi poza ustalone
tolerancje,
— wadliwe wykonanie potaczen elementow stalowych lub betonowych,
— nierownoS$ci powierzchni elementéw, wykraczajace poza ustalone tolerancje,
— niewlasciwy ksztalt krawedzi 1 ptaszczyzn elementow lub brak ich prostoliniowosci,
9.5.3.Wady trwate stwierdza:
1. Inspektor w wyniku kontroli i badan prowadzonych:
a) w wytworniach elementéw konstrukceji w tym w zaktadach prefabrykacji,
b) na budowie podczas odbioru materialow, elementow oraz robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu
2. Komisja odbioru robot po zakonczeniu budowy.

9.5.4.Wszelkie materialy i wyroby w ktorych Inspektor wykryl wady trwate lub niezgodnos¢
parametréw z dokumentacja projektowa nie moga by¢ wbudowane w obiekt.

9.5.5.W przypadku wykrycia przez Inspektora wad trwatych w elementach obiektu podczas ich
odbioru oraz odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, wstrzymuje on roboty do czasu
powotania przez inwestora Komisji.

W sktad komisji oprocz przedstawicieli inwestora wchodzi projektant obiektu. Komisja dziata
w obecnosci Inspektora i przedstawiciela wykonawcy.

9.5.6.W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ wad trwatych elementow lub asortymentow
robot, ktore obnizaja parametry techniczne lub eksploatacyjne konstrukcji obiektu wykonawca
jest zobowiazany do przeprowadzenia na wilasny koszt robot rozbidorkowych, niezbednych dla
odtworzenia stanu budowy jaki mial miejsce przed rozpoczgciem nieodebranych robdt i
ponowne wykonanie zakwestionowanych elementow.

9.5.7.Inwestor moze za zgoda projektanta wyrazi¢ zgodg na dokonanie na koszt wykonawcy
robot adaptacyjnych, ktére doprowadza obarczony wadami trwatymi element lub asortyment
robot do stanu, w ktorym nie bedzie on wplywal na obnizenie parametréw technicznych i
eksploatacyjnych konstrukcji obiektu.

Nie wptywa to jednak na warto$¢ potracen za wady trwale zgodnie z pkt. 8.2



10. PODSTAWA PEATNOSCI
10.1. Ustalenia ogdlne

Zasady ptatnosci za wykonanie robot beda okreslone w umowie.
10.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczego6lnione w kosztorysie

11.PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.
- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora
nadzoru inwestorskiego
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych

II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

001 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe kod CPV 45111200-0
002 Roboty ziemne — sie¢ kanalizacyjna kod CPV 45111200-0
003 Kanalizacji sanitarna — roboty montazowe kod CPV 45232400-6
004 Roboty wykonczeniowe
Odbudowa nawierzchni kod CPV 452331244
Odbudowa ogrodzen kod CPV 45342000-6
Rozlozenie humusu kod CPV 45112300-8
005 Zagospodarowanie terenu przepompowni
005.1 Nasypy kod CPV 45243510-0

005.2 Umocnienie skarp nasypow i Sciekow kod CPV 45233228-5
006 Droga dojazdowa i nawierzchnie utwardzone na terenie przepompowni

006.1 Koryta wraz z profilowaniem i zage¢szczaniem podloza
kod CPV 45233320-8



006.2 Warstwy odsaczajace i odcinajace kod CPV 45233120-6
006.3 Podbudowy i nawierzchnie z thucznia kamiennego
kod CPV 45233220-7
007 Przepompownie Sciekow
roboty budowlano montazowe kod CPY45232400-6
roboty ziemne kod CPV 45111200-0
08 roboty podziemne
Przekraczanie przeszkod terenowych (przeciski , przewierty sterowane)
kod CPV 4522150-9
09 Beton kod CPV 45262300-4
10 Zagospodarowanie terenu przepompowni
Wznoszenie ogrodzen kod CPV 45342000-6



001 Roboty przvgotowawcze i rozbiorkowe — kod CPV 45111200-0
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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I. PRZEDMIOT I ZAKRES
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt przygotowawczych i1 rozbiorkowych przewidzianych
do wykonania wramach budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
w miejscowosci Kleczany woj. matopolskie, pow. nowosadecki, gm. Chelmiec.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 niniejszej szczegodtowej
specyfikacji.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.3.1. Roboty pomiarowe i geodezyjne
a) wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji sanitarne;j
— wytyczenie sytuacyjne 1 wysokosciowe punktéw gtownych osi trasy,
— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi
trasy 1 punktow wysokosciowych,
— uzupekienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
— wyznaczenie dodatkowych punktoéw wysokosciowych (reperow roboczych),
— Wwyznaczenie przekrojow poprzecznych,
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie
b) okreslenie potozenia obiektow
¢) inwentaryzacja rurociagow i obiektow w wykopie
d) inwentaryzacji elementéw naziemnych
e) dokumentacja fotograficzna istniejacych warunkéw

1.3.2. Roboty rozbioérkowe
a) rozbiorka nawierzchni drég, obrzezy, itp. oraz ogrodzen
- prace pomiarowe
- oznakowanie robot
- segregacja materiatow z rozbiodrki na materiaty odpadowe 1 na materiaty nadajace si¢
do ponownego uzytku
- wywiezienie materiatdéw z rozbiorki
b) uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

1.3.3. Wycinka drzew i1 krzewow

a) wycinka drzew i1 krzewow, karczowanie korzeni

b) wywozenie karpiny i gatezi

¢) przesadzanie drzew i krzewow nadajacych si¢ do wykorzystania
d) uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

1.3.4.Sciaganie humusu
a) Sciagnigcie nawierzchni humusu
b) uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gléwne trasy - punkty zatlamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy 1 koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5



1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w OST, pkt 2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot przygotowawczych 1 rozbidrkowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robdt oraz zgodnosé
prowadzonych prac z umowa, projektem wykonawczym, szczegétowa specyfikacja
techniczna i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy (ZRU).

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w
OST pkt 4.

Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem

lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny mie¢ $rednicg¢ od 0,15 do 0,20 m 1 dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
0,08 m 1 dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm i dtugoéci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é
okoto 0,50 m 1 przekroj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 5.
3.2. Sprzet pomiarowy

3.2.1.Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac
nastgpujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy 1 jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

3.2.2. Do robot rozbiorkowych, §ciggania humusu i wycinki drzew mozna wykorzystac
nastepujacy sprzet:

— pita do asfaltu

- frezarka do asfaltu

— pilarki mechaniczne

— pily mechaniczne mtoty pneumatyczne

— zrywarki

— spycharki

— samochody ci¢zarowe

4. TRANSPORT



4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 6.

4.2 Transport sprzetu i materialow

Sprz¢t 1 materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu .

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt 2.1.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacjg 1 wspotrzedne punktéw glownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbg¢dne do szczegétowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora o wszelkich bigdach

wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te
powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej
sa zgodne z rzeczywistymi rz¢dnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie roznia si¢ od rz¢dnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomi¢ o tym Inspektora.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
1 polozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostana zniszczone przez Wykonawcg $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostana one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot
naleza do obowiazkow Wykonawcy.

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktéow glownych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w
sposoOb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowiazane
do punktow pomocniczych, polozonych poza granica robdt ziemnych. Maksymalna
odlegto$¢ pomigdzy punktami gldéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500
m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokoSciowe (repery robocze)
wzdluz osi trasy sieci kanalizacyjnej, a takze przy kazdym obiekcie Inspektorskim.



Maksymalna odlegto$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy sieci kanalizacyjnej
w terenie plaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim
powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy
sieci kanalizacyjnej i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢
punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdhuz trasy sieci kanalizacji. . O ile
brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub
grubych ksztaltownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni biad
niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjna w
nawiazaniu do reperoOw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne 1 jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rze¢dne;.

5.4 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre§lonej w dokumentacji projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i1 uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 1 cm dla sieci kanalizacyjnej 1 5 cm
dla pozostatych drog. Rz¢dne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia
do 1 cm w stosunku do rz¢dnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot
zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow
1 wykopow na powierzchni terenu (okres$lenie granicy robodt), zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupeklienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw 1 wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypow o wysokosci
przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglo$¢ miedzy palikami lub
wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;j.
Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i
wykopdw o ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektowa.

5.6 Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbidorkowe elementow drdg, ogrodzen i przepustow obejmuja usunigcie z terenu
budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3.1, zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza SST lub wskazanych przez Inspektora.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposdb okreslony w
SST lub przez Inspektora.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbg¢dnych uszkodzen.

Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementow drog, ogrodzen i przepustow znajdujace
si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy



kanalizacyjne, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggsci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w SST ,,Roboty ziemne".

5.7 Usunigcie drzew i krzewow

W razie koniecznosci usunigcia drzew i krzewdw nalezy je wczesniej oznaczy¢, a usunigcie
ich uzgodni¢ z zarzadzajacym realizacja umowy, osoba z wydziatu ochrony $rodowiska oraz
wiadcicielem gruntu.

5.8 Scigganie humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poézniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i1 krzewow oraz do innych
czynnos$ci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.

W  wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowac reczne wykonanie robodt, jako uzupehnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych
miejscach okre§lonych w dokumentacji projektowej tub wskazanych przez Inspektora
nadzoru.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, wysokos$ci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora nadzoru, wedlug
faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynno$ci zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawcg tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w
czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich aby uniknaé zanieczyszczenia gling
lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt 7.

6.2.Kontrola jakosci robot

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedhug ogélnych zasad okre§lonych w instrukcjach
1 wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

Kontrola jako$ci robot rozbiorkowych, §ciagania humusu i wycinki polega na wizualnej
ocenie kompletnosci  wykonanych robot rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania. Zaggszczenie gruntu
wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni i ogrodzen powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST ,,Roboty ziemne".

7. OBMIARY ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.



7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbidrka elementow drég i ogrodzen oraz
$cigganiem humusu jest:
’ dla nawierzchni, podbudowy - m*
wywoz materialow - m’
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z tyczeniem tras i obiektow jest:
- dla tyczenia osi rurociagdéw - my (km)
- dla tyczenie punktéw gtownych trasy i obiektow — szt.

8. ODBIORY ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
8.2.Sposob odbioru robot geodezyjnych

Odbidr robdt zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie
szkicoOw 1 dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9.PODSTAWY PLATNOSCI

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 km wykonania robdt pomiarowych obejmuje:

- zapewnienie niezbednych $rodkow produkcji, sprawdzenie wyznaczenia punktow
gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokos$ciowych,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach

Cena jednostkowa robot rozbiorkowych, $ciagania humusu i wycinki bgdzie obejmowac:

a) wszelkie prace objgte wymaganiami SST,

b)  koszty materiatow z transportem, magazynowania, odpadow 1 ubytkéw lub kradziezy
na terenie budowy,

c)  koszty transportu i1 pracy sprzetu na budowie,

d)  koszty posrednie (w tym m. in koszty odszkodowan za zniszczenia, koszty zwiazane z
bhp),

e)  zysk kalkulacyjny i ryzyko

f)  podatki - zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

g) inne wg ustalen Zamawiajacego.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.



002 Roboty ziemne — sie¢ kanalizacyjna - kod CPV 45111200-0

SPIS TRESCI:
1. Przedmiot i zakres
1. Przedmiot specyfikacji

2. Zakres stosowania specyfikacji

3. Zakres robot objetych SST

4. Okreslenia podstawowe

5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

2. Materialy (grunty) — wymagania ogdlne
2.1.  Wymagania og6lne
2.2.  Grunty
3. Sprzet
3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
4.2. Transport gruntow
5. Wykonywanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
5.2. Doktadno$¢ wykonania wykopdw i nasypow
5.3. Mechaniczne odspajanie gruntow
5.4. Odwodnienia pasa robdt ziemnych
5.5. Odwodnienie wykopow
5.6. Ubezpieczenie wykopow
5.7. Zasypywanie i zaggszczanie wykopow
5.8. Zasady prowadzenia robot
6 Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemnych
6.3. Kontrola wykonania wykopow
7.0bmiar robot
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
7.2. Jednostka obmiarowa
8. Odbior robot
9. Podstawy platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
9.2  Cena jednostki obmiarowe;j
10. Przepisy zwigzane



I. PRZEDMIOT I ZAKRES
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot ziemnych do wykonania w ramach budowy
kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowosci Klgczany; woj. matopolskie,
pow. nowosadecki, gm. Nowy Sacz.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 niniejszej szczegodtowej
specyfikacji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
ziemnych w ramach budowy obiektéw liniowych i obejmuja wykonanie wykopoéw w
gruntach kategorii do I do IV 1 ich zasypanie po wykonaniu kanalizacji, w tym:

- organizacja ruchu drogowego wraz z oznakowaniem tymczasowym

- ulozenie ktadek dla pieszych oraz mostkow przejazdowych dla ruch kotowego
- aktualizacja oznakowania, o§wietlenia i zabezpieczenia robot

- wykonanie przekopdw kontrolnych

- wykonanie wykopu z hatdowaniem urobku lub transportem urobku na odktad
- profilowanie dna wykopu i skarp

- wykonanie niezbgdnego odwodnienia i utrzymania wykopdéw w stanie suchym w trakcie
robot

- ubezpieczenie wykopow

- zasypywanie wykopow

- zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopu

- rekultywacja terenu (np. sianie trawy)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia nie ujete w OST.
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadéw przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i
skarpami rowow.

Wysokos¢ nasypu lub glebokosé¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp Sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktérego glgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nos$no$ci, charakteryzujacy si¢
znacznym i dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunig¢tych blokach, ktérego
probki nie wykazuja zmian objgtosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody



destylowanej; maja wytrzymatos¢ na $ciskanie R. ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone w obrgbie pasa robot

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem robot
drogowych.

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych
prac zwiazanych z trasa drogowa.

Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

=P
Pas
gdzie:
pa- gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, (Mg/m?),
Pds - maksymalna ggsto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do
oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12
(71, (Mg/m”).

Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntoéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
djo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.2.Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST pkt 1.5.

1.5. Wymagania ogolne dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w OST pkt.2.
Niniejsza szczegotowa specyfikacja obejmuje cato$¢ robot ziemnych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Wymagania ogolne
Wymagania og6lne dotyczace materialdow podano w OST pkt. 4

2.2.Grunty

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezionych
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan ZRU.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU Wykonawca nie bgdzie prowadzic¢
zadnych wykopow w obrgbie budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegodlnione w
dokumentach umowy.



Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawceg
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci
robot ziemnych 1 za zezwoleniem zarzadzajacego realizacja umowy.

Podstawe podzialu gruntow i innych materiatow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich
odspajania podano w Tablicy 1. W wymienionej tablicy okre§lono przecigtne warto$ci
gestosci objetosciowe] gruntdOw 1 materialdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po

odspojeniu.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypoéw zgodny z norma.

Tablica 1. Podziat gruntéw 1 innych materiatéw na kategorie wg [8]

Gestose Przecigtne
obj¢tosci | spulchnienie
owa w po
Kategoria Rodzaj 1 charakterystyka gruntu lub materiatu stanie odspojeniu
naturalny w % od
m pierwotnej
kN/m’ objetosci”
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne 1 17,7 od 15 do 25
plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 Gleba uprawna z darnina lub korzeniami grubosci do 30 10,8 od 20 do 30
mm
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 16,7 od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 16,7 od 15 do 25
thuczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu 1 lessu z gruzem, 18,6 od 20 do 30
thuczniem 17,7 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy 2z otoczakami o 19,6 od 20 do 30
wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cigzka 1 ity wilgotne, twardoplastyczne i 19,6 od 20 do 30
plastyczne, bez gltazéw
Mady i namuly gliniaste rzeczne
Popioty lotne zlezate
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, thuczniem 1
odpadkami drewna lub glazami o masie do 25 kg, 19,6 od 25 do 35
stanowigcymi do 10% objgtosci gruntu 20,6 od 25 do 35
4 Glina, glina cigzka i ity matowilgotne, potzwarte 1 zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowiacymi do 10% 16,7 od 25 do 35
objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 19,6 od 25 do 35

Itotupek migkki
Grube otoczaki lub rumosz do 90 mm lub z gltazami o
masie do 10 kg




Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowiacymi 10+30% 20,6 od 30 do 45
objetosci gruntu 17,7 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 17,7 od 30 do 45
mm 22,6 od 30 do 45
5 Gruz ceglany i rumowisko bud. silnie scementowane lub 16,7 od 30 do 45
w blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub $rednio twarde stabo spgkane 19,6 od 30 do 45
Opoka kredowa migkka lub zbita 19,6 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 20,6 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 21,6 od 30 do 45
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 15,7 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane
Gips
Tuf wulkaniczny, czgsciowo sypki
Itotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespgkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakéw gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gldwnie skat osadowych o spoiwie 23,5 od 45 do 50
7 krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzatly 28,4 od 45 do 50
Magnezyt 23,5 od 45 do 50
Granit 1 gnejs silnie zwietrzate
Lupek plastyczny twardy niespgkany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
8 Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur 1 wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec  kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakoéw skal glownie krystalicznych o 25,5 od 45 do 50
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
9 Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50
Serpentyn 25,5, od 45 do 50
Wapien bardzo twardy
Gnejs
Granit $rednio 1 drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit srednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50




Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
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1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilo$ci materiatow na warstwy nasypow przed ich
zageszczeniem, wigksze wartosci przy obliczaniu objgtosci i ilosci Srodkow przewozowych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sig

mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

- odspajania 1 wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, zrywarki, koparki,
tadowarki itp.),

- jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki,
réowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi

itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 6.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajno§¢ $rodkdw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczeh Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegltosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST pkt 2.1..

5.2.Dokladnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wigksze niz = 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rz¢dnych robot
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm1-3 cm.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glteboko$¢ nierownos$ci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spelnione
inne wymagania dotyczace rownos$ci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace roéwno$ci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i réwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.




5.3.Mechaniczne odspajanie gruntow

Do odspajania gruntow zwigzlych oraz do zrywania lub rozbidrki obiektow i/lub
nawierzchni przewidzianych do usunigcia z placu budowy nalezy stosowa¢ miotki
pneumatyczne lekkie, $rednie i cigzkich. W przypadku braku sprgzarek dostarczajacych
powietrze do mitotkdw pneumatycznych moga by¢ stosowane miotki elektryczne lub
spalinowe przy zachowaniu ostrozno$ci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania
prac.

5.4.0dwodnienia pasa robodt ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemoéw odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i1 nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania
wykopow 1 nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i
zastapienia ich gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w
calym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w
kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i1 nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci 1 sposobu
odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych robdt na spetlnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédita wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.6. Ubezpieczenie wykopow

Obudowa 1 zabezpieczenie wykopdéw przed osypaniem powinno odpowiadad
normie PN-B- 10736:1999 oraz BN-83/8836-02 jak réwniez Warunkom Technicznym
Wykonania 1 Odbioru Rurociagow z Tworzyw Sztucznych wraz z aneksem Wydanie
1996 r. Rozdzial2, Rozdziat5 pkt5.4.2 zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa.

5.7. Zasypywanie i zageszczanie wykopow

Uzyty material 1 sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢
co najmniej 0,5 m.

Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednio ziarnisty wg PN-S-02205:1998.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegblnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza. Kazda warstwa gruntu powinna by¢



zageszczana mechanicznie. Zaggszczanie gruntu powinno odbywac si¢ przy jednoczesnej,

stalej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik zaggszczenia powinien by¢ > 1,0. Wilgotno$¢

zaggszczanego gruntu w danej warstwie powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalne;.

W przypadku wilgotnos$ci mniejszej niz 0,8 optymalnej, grunt nalezy polewa¢ woda, a w

przypadku wilgotnos$ci wigkszej niz 1,25 optymalnej, grunt nalezy przesuszy¢.

Dla uzyskania rownomiernego wskaznika zaggszczenia nalezy:

a) Rozscieta¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubo$ci, sposobem recznym lub
lekkim sprzg¢tem mechanicznym.

b) Warstwe nasypanego gruntu zaggszczac na catej szerokosci przy jednakowej liczbie
przejs$¢ sprzgtu zageszczajacego 1 prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi skrajnej do
srodka wykopu.

5.8.Zasady prowadzenia robot

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obciaza
Wykonawce robdt ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy
ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntdéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glgbokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegbdlna uwage nalezy zwrdcic na:

- whasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe uje¢cie 1 odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.3 Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie
kontroli szczeg6lna uwage nalezy zwroci¢ na:

. odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

. zapewnienie statecznos$ci skarp,

. odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

. doktadno$¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

. zageszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w
punkcie 5.2.



7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST pkt 8.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt 9.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1.0golne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt
10.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach I-V kategorii obejmuje:
- zapewnienie niezbednych srodkéw produke;ji
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace:
- odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- umocnienie wykopu
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
- zageszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych , wymaganych w
- specyfikacji technicznej,
- zasypanie wykopow po wykonaniu kanalizacji
- rekultywacjg terenu
- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane . Badanie probek gruntu.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznikéw zaggszczenia gruntu.
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.
7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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I. PRZEDMIOT I ZAKRES

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot montazowych przewidzianych do wykonania w
ramach budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowosci Klgczany;
woj. matopolskie, pow. nowosadecki, gm. Nowy Sacz.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 niniejszej szczegodtowe]
specyfikacji.

1.3. Zakres roboét objetych SST

- przygotowanie podtoza

- roboty montazowe na sieci kanalizacyjnej

- przekroczenia drog i ciekow

- skrzyzowania z siecia energetyczna i telefoniczna
- skrzyzowania z siecia wodociagowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w OST pkt 1.5.

1.5. Ogoélne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w OST pkt.2.
Niniejsza szczegotowa specyfikacja obejmuje catos¢ robot montazowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w OST pkt. 4.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 SST. Materialy musza by¢ nowe 1 nieuzywane. Stosowa¢ wyroby produkcji
krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne, wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze.

2.2.Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej

Projektuje si¢ odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjnym z rur
o $rednicach @315, ¥250, ¥200, @160 z PVC-u ze $cianka lita jednorodna o sztywnos$ci SN8 z
wydtuzonym kielichem dopuszczone do stosowania na terenach eksploatacji gorniczej do kategorii
IV wlacznie. W wydtuzonym kielichu wymagane jest od $rednicy fi200 widoczne dla okresowych
inspekcji telewizyjnych trwate i jednoznaczne cechowanie wewngtrzne umozliwiajace:

o kontrole podczas odbioru prawidtowosci wykonania przez wykonawce wsunigcia bosego
konca rury zapewniajacego minimalng wymagana kompensacj¢ dla IV klasy szkdd gorniczych w
zalezno$ci od dtugosci zamontowanych odcinkow



o kontrolg podczas wieloletniej eksploatacji potozenia bosego konca w kielichu i okreslenie
potencjalnego zagrozenia rozszczelnienia podczas rozsuwania.

Cechowanie powinno by¢ widoczne przez kamere podczas inspekcji przy rurze wypetnionej w
potowie. Nie powinno stanowi¢ utrudnienia w przeplywie hydraulicznym ani tez dla przejazdu
kamera.

System zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1401:2009
Mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej — system posiada aprobate IBDiM

Mozliwos$¢ stosowania na terenach szkod gdérniczych — system posiada opinig¢ GIG
Charakterystyka systemu:
Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze $cianka lita jednorodna spelniajace wymagania PN-EN
1401:2009, w tym:
e odporne na dichlorometan, przez co potwierdzaja odpowiedni stopien zzelowania
(przetworzenia) PVC-u,

e material rury ma potwierdzong w te$cie 1000-godzinnym odpornos¢ na ci$nienie
wewngtrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na cisnienie wewngtrzne — testu
1000-godzinnego - potwierdza trwalos¢ na poziomie 100 lat),

e odporne na cykliczne dzialania podwyzszonej temperatury (rownowazne z tym, ze rury
maja oznaczenie UD),

e temperatura migknienia rur i ksztaltek wg Vicata (VST=790C, co jest warunkiem
oznaczania rur i ksztattek UD):

o ksztaltki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spehiajace wymagania PN-EN
1401:2009,

o ksztattki SN8 na kanatach o sztywnos$ci SNS,

e system (rury i ksztattki) powinien by¢ jednorodny materiatowo,

Na sieci grawitacyjnej rozmieszczone zostang studzienki kanalizacyjne betonowe @500,
0600, ¥1000 oraz z PE, PP ©¥425, ¥600 mm. Studzienki w zalezno$ci od lokalizacji nalezy
wyposazy¢ ze wlazy typu lekkiego, cigzkiego, szczelne.

Studzienki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598-2 1 mie¢ nastgpujace
parametry techniczne wyrazone w formie obszaru zastosowania:

a) dopuszczalna gltebokos¢ zabudowy — 6 m

b) dopuszczalny poziom wody gruntowej do Sm liczac od dna kinety

c¢) dopuszczalne obcigzenie ruchem cigzkim - SLW 60 (klasa obciazenia wlazéw D400)
Parametry techniczne studzienek powinny by¢ potwierdzone w krajowych deklaracjach
zgodno$ci oraz poprzez trwate cechowanie zgodnie z wymaganiami PN-EN 13598-2
(dopuszczalny poziom wody gruntowej podany w sposob trwaly na kinecie). Potaczenia
elementéw studzienek oraz kroéce studzienek powinny by¢ wyposazone w uszczelki
spelniajace wymagania normy PN-EN 681-1 lub PN-EN 681-2 przeznaczone do
zastosowania w kanalizacji — wymagana deklaracja CE.

Trzon studzienki powinien mie¢ sztywno$¢ obwodowa >2kN/m” i powinien wykazywaé
elastyczne zachowanie w gruncie w dostosowaniu do zmian warunkéw gruntowych
charakterystycznych dla klimatu umiarkowanego - inwestycja znajduje si¢ w obszarze Polski
o glgbokosci przemarzania 1,2 m. Konstrukcja rury trzonowej powinna by¢ dostosowana do
zabudowy w pionie - (latwo zazgbiac si¢ z gruntem — nie pozostawiajac wolnych przestrzeni).
Rura trzonowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ ptynnej regulacji wysokosci studzienki
poprzez przycigcie trzonu co max 10 cm.

Kinety studzienki powinny by¢ wykonane metoda przemystowa (wtrysk lub odlewanie
rotacyjnie).

W celu wyeliminowania btgdow wykonawczych, oraz zapewnienia odpowiedniego podparcia
kinety powinny by¢ wyposazone w dno plaskie. Elementy kielichowe studzienek (kinety,



stozki) powinny by¢ wyposazone w kielichy potaczeniowe o glebokosci min. 10 cm, co
stanowi zabezpieczenie przed rozszczelnieniem w gruncie w przypadku osiadania. Z uwagi
na taczenie z systemem rur gltadkos$ciennych z PVC-u krdcce kinet powinny by¢é wyposazone
w kielichy zintegrowanych z kineta dostosowanych do taczenia rur gtadko$ciennych.
Studzienki jako konstrukcje pionowe powinny mie¢ na potaczeniu z rurami kanalizacyjnymi
krééce zapewniajace elastyczne potaczenie z taczonymi rurami. Zakres elastyczno$ci na
jednym kréécu min +/-7,5 st. (sumarycznie na wlocie 1 wylocie min 15 st.), co zapewnia
zachowaniem szczelnosci zwiazanych z nierownomiernym osiadaniem gruntu oraz przy
taczeniu rur z wigkszymi spadkami.
Przewiduje si¢ rowniez wiaczenia rur kanalizacyjnych dn 160 1 dn 200 bezposrednio do
trzonow studzienek. Ksztattki in situ powinny by¢ dwuelementowe (uszczelka manszetowa +
kielich dla rur o $ciance gladkie;j).
Studzienki kanalizacyjne powinny mie¢ zwienczenia w postaci wtazéow zeliwnych zgodnie z
norma PN-EN 124:2000. Zgodnie z ta norma wymagane jest, zeby oprocz deklaracji
producenta posiadaty réwniez certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujace;j.
Charakterystyka szczegotowa zwienczen studzienek tworzywowych:

Na studzienkach zaréwno w drogach jak 1 w terenach zielonych zgodnie z zaleceniami
inwestora zaprojektowano wilazy zeliwne typu cigzkiego (D-400). Studzienki zlokalizowane
w drogach wyposazone beda w betonowy pierscien odciazajacy.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

4. TRANSPORT

- Ogolne warunki transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 6.
- Transport rur kanalowych, kinet

Transport 1 sktadowanie rur i1 ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej
obserwacji wlasciwosci tworzyw sztucznych i zewngtrznych warunkow panujacych podczas
procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztaltki nie
powinny mie¢ kontaktu z Zzadnym innym materiatem, ktory moglby uszkodzi¢ tworzywo
sztuczne. Rury zaré6wno PP, PVC jak i PE, moga by¢ przewozone na samochodach o
odpowiedniej dlugo$ci w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdoéw. Przy
wielowarstwowym ukladaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ S$cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu, nie dotyczy rur przewozonych w
wiazkach (pakietach).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przeklada¢ materialem
wysciotkowym (o grubosci warstwy, od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Wyladunek rur w
wiazkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
(trawersem). Nie wolno stosowaé¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchow. Gdy rury
zostaly zatadowane teleskopowo (rury mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej
srednicy) przed roztadunkiem wiazki nalezy wyja¢ rury ,,wewnetrzne". Gdy rury sa
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac rgcznie (do Srednicy 250 mm) lub z



uzyciem podnos$nika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur
luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiadac
wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowaé si¢ na
spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obciazenia.
Jezeli dtugo$¢ rur jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢
I m.

- Transport studzienek kanalizacyjnych

Transport kregéw 1 gotowych studzienek powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klindéw z drewna, gumy lub innych. Podnoszenie i opuszczanie kregow
o srednicach 1,0 m, 1,2 m 1 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych powinny by¢ transportowane w
sposob zabezpieczajacy je przed przemieszczaniem si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem lub
zniszczeniem z uwzglednieniem przepisow dotyczacych transportu, obowiazujacych przy
przewozeniu tego typu wyrobdw. Transport studzienek powinien odbywac si¢ samochodami w
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych.

4.4. Transport pokryw i wlazow kanalowych

Wtlazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w taki
sposOb, aby zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem. Wtlazy typu
cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego oraz wodoszczelne
nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe,
ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki zanieczyszczenia
mieszanki 1 obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach
technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu 1 przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.8. Transport kabli (do zasilania elektrycznego przepompowni)

Kable nalezy przewozi¢ na begbnach. Dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach,
jezeli masa krggu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 4°C,
przy czym wewngtrzna $rednica krggu nie powinna by¢ mniejsza niz 40 -krotna $rednica
zewngtrzna kabla.



Zaleca si¢ przewozenie bebndéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si¢
przewozenie kabli w skrzyniach samochodow cigzarowych lub przyczepach. Bebny z
kablami przewozone w skrzyniach powinny ustawione na krawedziach tarcz, a tarcze
powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bgbny nie mogly si¢
przetacza¢. Stawianie bgbndéw w skrzyniach na ptasko jest zabronione. Krggi kabla nalezy
uktada¢ poziomo. Zabronione jest przewozenie o0sOb w skrzyniach wraz z bgbnami.
Umieszczenie 1 zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni zaleca si¢ wykona¢ za pomoca
zurawia. Staczanie swobodne bgbnow ze skrzyni oraz rzucanie kr¢gow jest zabronione.
Transport materiatow 1 elementdow malogabarytowych winien by¢ dokonany w
fabrycznych opakowaniach w warunkach uniemozliwiajacych uszkodzenie, zawilgocenie
lub zdekompletowanie.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST pkt 2.1..
5.2. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podioze rury moze stanowi¢ grunt rodzimy, w innych przypadkach rury nalezy uktada¢ na
podsypce z pospotki i piasku grubosci 20cm starannie zaggszczonej. Podloze rury winno by¢
zawsze wyprofilowane tak, aby $rednica obwodu rury przylegata do podtoza. Podtoza rur nie
moga stanowi¢ grunty spoiste (gliny, ity), piaski pylaste, ani grunty o niskiej nosnosci (torty).
Winien to by¢ piasek grubo-, §rednio- lub drobnoziarnisty zmieszany, bez frakcji pylastych o
wielkos$ci ziaren do 20mm. Wskaznik zaggszczenia podtoza winien wynosi¢ 0,95.

5.3.Roboty montazowe na sieci kanalizacyjnej

Spadki kanalow grawitacyjnych zostaty zamieszczone na planie zagospodarowania terenu
oraz na profilach kolektorow.
Po sprawdzeniu spadku rurociagu i probie szczelnosci, przestrzen wykopu w obregbie rury
nalezy wypemni¢ piaskiem obsypki. Minimalna wysoko$¢ obsypki 30cm ponad wierzch rury.
Obsypka musi by¢ zaggszczana warstwami o grubosci 10-15cm do stopnia zaggszczenia 0,90.
Material obsypki winien by¢ niespoisty, nie zmrozony i nie zawierajacy czastek wigkszych
niz 60mm. Ubijanie i podbijanie obsypki w obrgbie rury wykonywaé ubijakami recznymi,
stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odleglosci minimum 10cm od $cianki
rury. Obsypke do $rednicy rury ubija¢ bardzo ostroznie, aby unikna¢ podniesienia si¢ rury.
Obsypke ubija¢ rOwnomiernie po obu stronach rury. Do ubijania obsypki nad rura
uzywac¢ ubijakéw drewnianych, az do osiagnigcia 30cm grubosci warstwy ochronnej nad
rura, dopiero potem mozna zaggszcza¢ grunt nad rura mechanicznie, Warstwami grubos$ci
30cm.
Kinety studzienek z tworzyw sztucznych i studzienki betonowe ustawia¢ nalezy na podtozu
jak pod rurociag. Wokot Kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykonac obsypke -
material, warunki wykonania, sprzgt i stopien zaggszczenia jak dla rurociagu. Rozmieszczenie
1 typy studzienek okresla Dokumentacja Projektowa.

5.4. Préoba szczelnos$ci



Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ probe szczelnosci na eksfiltracjg¢ przy
okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami co 50m pomigdzy
studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umozliwiaja zej$cie na poziom kanatéw i zamknigcie
ich tymczasowym mi zamknigciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki)
dla napelnienia przewody woda i dokonania prob szczelnosci.

Ztacza kielichowe zaro6wno na rurach jak i potaczeniach ze studzienkami i przylaczami
winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (tacznie z przytaczami) i inne
ksztaltki z otworami, musza by¢ na okres proby zakorkowane i1 zabezpieczone podparciem.
Studzienki podlegaja probie tacznie z catym badanym rurociagiem.
Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanatéw musza by¢ wyposazone w
kroéee z zaworami dla:

- doprowadzenia wody

- opréznienia rurociagu z wody po probie,

- odpowietrzenia,

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego
Wodg¢ do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzié
grawitacyjnie, odpowietrzenie dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napehienia
przewodu nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny, dla spokojnego napeinienia
1 odpowietrzenia przewodu.

5.5. Przekroczenia drog i ciekow

Przekroczenia drogi powiatowej i ciekow realizowane zostang metoda przewiertu

w stalowej rurze ochronne;.

Przewierty realizowane z tymczasowych komor roboczych. Rura przewodowa wprowadzona
do wnetrza rury oslonowej na ptozach centrujacych z tworzyw sztucznych, a konce rury
ostonowej zaslepione np. manszeta gumowa.

Przewierty to bezwykopowe metody budowy infrastruktury podziemnej. Dzigki
przewiertom do minimum ogranicza si¢ wszelkie prace ziemne oraz konieczno$¢ tworzenia
zaplecza budowy. Ponadto przewierty pozwalaja na szybki i bezpieczne przeprowadzenie
budowy instalacji rurociagowych bez ujemnych skutkéw dla $rodowiska naturalnego oraz
mieszkancow.

Wiertnice stuzace do wykonania przewiertow powinny charakteryzowac sig
niewielkimi rozmiarami, dzigki czemu mozna je bedzie wykorzystywaé praktycznie w
kazdych warunkach terenowych. System sterowania i1 kontroli przewiertu powinien
umozliwia¢ duza doktadnos¢ i wysoka jako§¢ wykonywanych prac.

5.6. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi i telefonicznymi.

Skrzyzowania te oznaczone zostaly wraz z opisem rodzaju rury ochronnej na planach
sytuacyjnych. W miejscu skrzyzowan projektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi
1 teletechnicznymi (poza przewiertami) nalezy zamontowa¢ na kablach rury ochronne
dwudzielne & 100 dtugosci 3 m i 5 m. Nalezy je zglosi¢ do odbioru do wlasciwego zarzadcy
sieci energetycznej 1 teletechnicznej. Wszystkie roboty ziemne i montazowe przy zblizeniach
1 skrzyzowaniach z kablami wykonywa¢ rg¢cznie 1 pod nadzorem wilascicieli kabli.
Przebiegajace poprzecznie przez wykop dla proj. kanalizacji kable nalezy podwiesi¢ do belki
drewnianej 1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie robot. W strefie napowietrznych linii
elektrycznych 1 bezposredni pod nimi nie wolno wykonywac robot sposobem mechanicznym.



5.7 Skrzyzowania z siecia wodociagowq.

W miejscu wystgpowania skrzyzowan istniejacej sieci wodociagowej z projektowana
kanalizacja nalezy przed przystapieniem do robdt wykonaé¢ odkrywki, ktére pozwola na
doktadne zlokalizowanie sytuacyjne i wysoko$ciowe istniejacych przewodow i o ile zachodzi
potrzeba nalezy skorygowac tras¢ kanatu, aby skrzyzowanie wypadlo poza armatura
wodociagowa. Zblizenia do wodociagu i wszystkie kolizje zgtasza¢ do odbioru. W trakcie
robot ziemnych zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ blokow oporowych sieci
wodociagowej. Roboty wykonywac¢ zgodnie z warunkami Zaktadu Gospodarki Komunalne;j 1
Mieszkaniowej w Nowym Saczu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST — punkt 7.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
prowadzonych w zakresie 1 z czgstotliwo$cia okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowana
przez Inspektora nadzoru.

W szczeg6lnoscei kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscia do I cm,
- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,
- badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej podsypki,
- badanie osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddéw za pomoca kamery,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,
- sprawdzenie szczelnos$ci na eksfiltracje,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,
-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa wykonanych fundamentéw pod
przepompownie sieciowe
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zamontowanego wyposazenia
przepompowni.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz O, | m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,



- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do = 5 mm.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST pkt.8
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiggi obmiaru robdt. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do umownych
ptatnosci.

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem roboét, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

7.3 Wykonywanie obmiaru roboét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w
sposOb zrozumialy i1 jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelna
skalg, jednoznacznie okre$lajaca wykonany pomiar. Wykonany obmiar robot zawierad
bedzie:

1) podstawe wyceny i opis robot

2) ilos$¢ przedmiarowa robdt (z kosztorysu ofertowego)

3) date obmiaru

4) miejsce obmiaru przez podanie: nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego

5) obmiar robo6t (np. ziemnych) z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dlugos¢ x
szeroko$¢ x glebokos¢ , a kanatdéw : dlugos¢ = wynik obmiaru

6) ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy

7) dane osoby sporzadzajacej obmiar

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST pkt 9. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych 1 przykanalikow.



- wykonane studzienki kanalizacyjne

- wykonana izolacja,

- zasypany zaggszczony wykop,
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Dhugos¢ odcinka robot
ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3. Odbior techniczny

Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dlugosci badanego
odcinka przewodu.
Przedlozone dokumenty:

- wszystkie dokumenty odnos$nie odbioréw czegsciowych (pkt 9.3. OST)

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach

sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionego geodete.

9.PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt
10.

9.2. Cena jednostka obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena za jednostke¢ obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla
danej pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcg
przyjgta przez Inwestora w umowie.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena jednostkowa obejmuje:

e robocizng

e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzety na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

o zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkow ktore moga wystapi¢ w czasie realizacji robot .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1] PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

2] PN-H-7405L1994 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

3] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezci$nieniowe. Ogolne wymagania i badania.
4] PN-H-74051 -1:1994 Wlazy kanatowe. Klasa A.
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[5] PN-H-74051-2:1994

[6] PN-92/B-10735

[7] PN-92/B-10729
[8] PN-87/B-010700

[9] PN-93/H-74124

[10] PN-85/B-01700
[11] PN-68/B-06050
[12] BN-83/8836-02
[13] BN-62/638-03

[14] PN-88/B-06250
[15] PN-88/B-32250
[16] PN-79/B-06711
[17] PN-87/B-01100

[18] PN-86/B-06712

[19] PN-B-19701;1997

[20] PN-86/B-0 1 802
[21] PN-80/B-01800

[22] PN"74/C-89200
[23] BN-85/675 3-02
[24] BN-78/6354-12
[25] PN-90/B-04615
[26] PN-74/B-24620
[27] PN-98/B-24622
[28] PN-98/B-12037
[29] KB4 - 4.12.1 (6)
[30] KB4 - 4.12.1(7)
[31] KB4 - 4.12.1(9)
[

Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Sie¢  kanalizacyjna
wyposazenia. Terminologia.

zewngtrzna.  Obiekty 1 elementy
Zwienczenia studzienek 1 wpustow kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy 1 pieszych.
Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne.

Roboty budowlane. Wymagania w

wykonywania i badania przy odbiorze.

ziemne zakresie
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania
techniczne.

Beton zwykly.

Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagani ocena
zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe

1 zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia.

Antykorozyjnc zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie sSrodowiska
Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Papy asfaltow e i smolowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Cegla kanalizacyjna.

Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

Studzienki kanalizacyjne spadowe.

32] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewngtrzne sieci kan. z rur

PVC.

[33] Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budéwlano-montazowych- Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r

[34] Ogdlne wytyczne projektowania kanalizacji zewngtrznej i drenazy z rur karbowanych z
PE-HD firmy ADS Advanced Dramage System [nc. Columbos, Ohio 43221 USA —
przedstawiciel SDK - Katowice.

[35] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z



dnia 20.12.1996 \v sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 péz. 111)

[36] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3009.1980 w sprawie ochrony $rodowiska
przed odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czysto$ci w miastach i
wsiach (Dz. U. Nr 24/80 poz. 91)

[37] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno
-scickowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji naleiy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowiqzujqce normy i przepisy.



004 Roboty wykonczeniowe

Odbudowa nawierzchni — kod CPV 45233124-4
Odbudowa ogrodzen — kod CPV 45342000-6
Rozlozenie humusu — kod CPV 45112300-8

SPIS TRESCI:
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5.12. Zakres stosowania specyfikacji
5.13. Zakres robot objetych SST
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5.15. Ogoélne wymagania dotyczace robot
2. Materialy
2.1.  Wymagania ogblne
2.2. Materiaty stosowane do odtworzenia stanu istniejacego
3. Sprzet
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I. PRZEDMIOT I ZAKRES
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot wykonczeniowych przewidzianych do wykonania w
ramach budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowosci Klgczany;
woj. matopolskie, pow. nowosadecki, gm. Nowy Sacz.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 niniejszej szczegdtowej
specyfikacji.

1.3. Zakres roboét objetych SST
1.odtworzenie nawierzchni utwardzonych
2.odtworzenie drég asfaltowych
3.roztozenie humusu

4.odtworzenie ogrodzen

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST pkt 1.5.

1.5. Ogélne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w OST pkt.2.
Niniejsza szczegotowa specyfikacja obejmuje catos¢ robot montazowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz zgodnos$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogo6lne dotyczace materiatéw podano w OST pkt. 4.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 SST. Materialy musza by¢ nowe 1 nieuzywane. Stosowaé¢ wyroby produkcji
krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne , wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze

2.2.Materialy stosowane do odtworzenia stanu istniejgcego.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy sa:

- kruszywo tamane zwykle: thuczen i klinice, wg PN-B-11112 [8],

- woda do skropienia podczas watowania i1 klinowania.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:

- piaski.

- ZWir 1 mieszanka,

a odcinajacych - oprécz wyzej wymienionych:
- mial (kamienny).



Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:
e do skropienia podbudowy nieasfaltowej kationowe emulsje §redniorozpadowe wg
WT.EmA-1994 [5],
e do skropienia podbudow asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych
e kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],

Materiaty stosowane do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego to:
- stabilizator mastyksu
- srodek adhezyjny
- emulsja asfaltowa kationowa
- kruszywo
- wypekiacz
- polimeroasfalt
- asfalt

Materiaty stosowane do odtworzenia ogrodzen
1) -betonB 15
2) shupki stalowe
3) siatka ogrodzeniowa
4) elementy metalowe (Sruby, nakretki, podktadki)

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy,
objetych niniejsza SST, sa:

e stupki metalowe i elementy potaczeniowe,

e prety stalowe,

e beton i jego sktadniki,

¢ materialy do malowania i renowacji powlok malarskich.

3.SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt.5

3.2. Sprzet wykorzystywany przy wykonywaniu prac wykonczeniowych

Wymagany sprzgt do wykonania prac jest nastgpujacy:

e Dbetoniarki do wytwarzania betonu 1 zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,

e wibratory ptytowe, ubijaki r¢czne lub mechaniczne

e szpadle, dragi stalowe, wyciagarki do napinania linek i siatek, mlotki, klucze do
montazu elementéw panelowych itp.

e S$rodki transportu materiatow,

e zurawie samochodowych o udzwigu do 4 t,

e cwentualne wiertnice do wykonania dotéw pod stupki w gruncie zwigztym (lecz nie
w terenach uzbrojonych w centrach miast),

e wibromtoty do wbijania lub wibrowania stupkéw w grunt,

e przewozne zbiorniki do wody,

e koparki kotowe (np. 0,15 m?) lub koparki gasienicowe (np. 0,25 m),



e sprzet spawalniczy itp.

e betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,

e sprzetu spawalniczego, itp.

e wytwornie (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych, wyposazonej w dozownik stabilizatora,

e uktadarki do rozktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego,

e skrapiarki,

e walce stalowe gladkie $rednie, cigzkie lub bardzo cigzkie,

e rozsypywarki kruszywa ,

e samochody samowytadowcze z przykryciem lub termosy,

e szczotki mechaniczne i /lub inne urzadzenia czyszczace.

e walce ogumionych,

e zbiorniki z woda,

e szczotki reczne

e rowniarki,

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 6

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST pkt 2.1.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i1 profilu powinny
by¢ wczesdniej przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstgpach nie
wigkszych niz co 10 metréw.
Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac¢ rgcznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o maltym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inspektora.

5.3.Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podloza. Zaleca sig,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rz¢dne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢



zaakceptowana przez Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania
obowiazujace dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rz¢dnych wysoko$ciowych 1 zagg$ci¢ warstwe do wuzyskania warto$ci wskaznika
zageszezenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszezanie podiloza nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podtoza (I)

Strefa korous Minimalna warto$¢ I
pus dla ruchu cigzkiego i bardzo cigzkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podioza 1,00

W  przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtorny modul odksztatcenia podtoza
wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie
powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotno§¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.4.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwiazanych z profilowaniem 1 zaggszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.
Jezeli wyprofilowane i1 zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan 1 ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapitlo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
napraw¢ wykona on na wlasny koszt.

5.5.Wbudowanie i zaggszczanie kruszywa przy warstwie odsaczajacej

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzgednych wysokosciowych. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto
grubo$¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej] o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonac




dwuwarstwowo. Rozpoczgcie ukladania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze przez Inspektora warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwos$ciach.

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zaggszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi 1 stopniowo
przesuwa¢ pasami podluznymi czg$ciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi.
Zageszcezanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi
1 przesuwa¢ pasami podluznymi cze$ciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrdwnywane
na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu, az do
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna
by¢ zaggszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zaggszczanie nalezy
kontynuowa¢ do osiagni¢cia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszezenia nalezy okres$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedtug normalnej proby
Proctora, kontrol¢ zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6].
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cia wody i rownomiernie wymieszac.

5.6.Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed uloZeniem nastgpnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsaczajace;.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego
utrzymania warstwy obciaza Wykonawcg robot.

5.7 Rozkladanie mieszanki kruszywa ulepszonego cementem

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.
Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub
rowniarek. Grubos$¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu tj. 22 cm.

Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkow podtuznych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do
zageszczania warstwy. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa
ulepszonego cementem, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy



kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.
Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed
zaggszczeniem wybrane 1 zastapione mieszanka o odpowiednich wlasciwosciach.

5.8. Zageszczanie mieszanki z kruszywa.

Zageszczanie warstwy kruszywa ulepszonego cementem nalezy prowadzi¢ przy
uzyciu walcow stalowych wibracyjnych i/ lub statycznych oraz ogumionych. Zageszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczac si¢ od krawedzi i przesuwac
pasami podluznymi w strong osi jezdni. Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i1 przesuwaé pasami
podluznymi w stron¢ wyzej potozonej krawedzi. Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do
osiagnigcia wskaznika zaggszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 wedtug normalne;j
proby Proctora, zgodnie z norma PN-88/B-04481. Specjalna uwage nalezy poswigcié
zageszezeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podluznych i poprzecznych, oraz
wszelkich urzadzen obcych. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mieé
prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad. Zaggszczenie nalezy kontynuowaé¢ do
osiagnigcia wskaznika zageszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 wg normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.

Specjalna uwage nalezy poswigci¢ zaggszczaniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych
podtuznych 1 poprzecznych, oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowanie, spgkanie podczas zaggszczania lub w inny
sposob wykonane wadliwe, powinny by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelna
grubo$¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skladzie i ponownie zaggszczenie.

5.9 Spoiny robocze

W miar¢ mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
warstwy na catej szerokosci. W przeciwnym razie, przy warstwie wykonywanej w
prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowa krawedz wykonanego
pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ulozonej i zaggszczonej
mieszance nalezy niezwlocznie obcia¢ pionowa krawedz. Po zwilZeniu jej woda nalezy
wbudowac¢ kolejny pas. W podobny sposdb nalezy wykona¢ poprzeczna spoing robocza na
polaczeniu dziatek roboczych. Od obcigeia pionowej krawgdzi w wykonanej mieszance
mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomigdzy zakonczeniem zaggszczania jednego pasa a
rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa nie przekracza 60 minut. Jezeli w nizej
potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podbudowy
powinny by¢ wzgledem nich przesunigte, co najmniej 30 cm dla spoiny podiuznej 1 1,0 m
dla spoiny poprzecznej. Spoiny wzmocni¢ geosiatka o szer. 0,5 m.

5.10.Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie i ulepszonego
cementem.

O ile w czasie 2 godzin po zaggszczeniu warstwa podbudowy nie zostanie przykryta
nowa warstwa z takiego samego materiatu lub inna warstwa nawierzchni, to powinna by¢
ona natychmiast poddana pielegnacji. Pielgegnacja powinna by¢ przeprowadzona przez
utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w
czasie co najmniej 3 dni lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogody.

Inne sposoby pielggnacji zaproponowane przez Wykonawcg i inne materialy przeznaczone
do pielggnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora.



Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w kresie 7
dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢
wylacznie za zgoda Inspektora.

5.11.Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona
w uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety
zgodnie z dokumentacja projektowa.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt 5.3.
Zageszcezanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie, zgodnie ze schematem przejsé¢
walca ustalonym na odcinku préobnym. Zaggszczanie mieszanki nalezy rozpoczaé od
krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢
zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie
zageszcezania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130° C dla asfaltu D 50. Ztacza w podbudowie
powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. W
przypadku rozktadania mieszanki cata szeroko$cia warstwy, ztacza poprzeczne, wynikajace
z dziennej dzialki roboczej, powinny by¢ roéwno obcigte, posmarowane lepiszczem i
zabezpieczone listwa przed uszkodzeniem. W przypadku rozktadania mieszanki potowa
szerokosci warstwy, wystgpujace dodatkowo zlacze podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w
sposob podany dla zlacza poprzecznego. Ztacze ukladanej nastgpnej warstwy, np. wiazacej,
powinno by¢ przesunigte o co najmniej 15 cm wzgledem zlacza podbudowy.

5.12.Wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona
w uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety
zgodnie z dokumentacja projektowa.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt. 5.3.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejs¢
walca ustalonym na odcinku probnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
- dla asfaltu D 50 130° C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.
Zageszcezanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zaggszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 3.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowe] powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Zlacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.
Ztacze robocze powinno by¢ rowno obcigte 1 powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposob
wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.



5.13Wykonanie warstwy S$cieralnej z mieszanki SMA

Mieszanka SMA powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad
z automatycznym sterowaniem grubos$ci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie
z dokumentacja projektowa. Elementy uktadarki rozkladajace i doggszczajace powinny by¢
podgrzane przed rozpoczgciem robot.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt 5.3.
Zageszcezanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie, zgodnie ze schematem przejsé¢
walca ustalonym na odcinku prébnym.
Zageszezenie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik
zageszezenia ulozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy
3.
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi drogi
Ztacze robocze powinno by¢ réwno obcigte 1 powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposob
wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
Za zgoda Inspektora, nawierzchni¢ mozna odda¢ do ruchu zaraz po jej wykonaniu.

5.14. Nawierzchnie zwirowe

Nawierzchnia zwirowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym
nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod
nawierzchnia tluczniowa powinna by¢ ulozona warstwa odcinajaca albo warstwa
geotekstyliow.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwa nawierzchni thuczniowej a spoistym
gruntem podtoza warstwy odcinajacej, powinien by¢ spelniony warunek nieprzenikania
czastek drobnych, wyrazony wzorem:

gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej,
Dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Geotekstylia przewidziane do uzycia pod nawierzchnig¢ ttuczniowa powinny posiadac
aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest
odpowiednia wytrzymatos¢ mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajaca ich przebicie
przez ziarna thucznia oraz odpowiednie wiasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia
podtoza gruntowego.

5.15.Zasady wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

W zalezno$ci od wielkosci robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora
zakres robot wykonywanych bezposrednio na placu budowy oraz robdt przygotowawczych
na zapleczu.

Przed wykonywaniem robot nalezy wytyczy¢ lokalizacje barier, ptotkow i innych urzadzen
liniowych zabezpieczajacych ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej, SST
lub zalecen Inspektora.

Do podstawowych czynno$ci objetych niniejsza SST przy wykonywaniu ww. robdt naleza:



- wykonanie dotow pod stupki,

- wykonanie fundamentow betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkow,

- zamontowanie elementow w ramach z ksztalttownikow,
- zamocowanie pochwytow i przeciagéw z rur,

- przymocowanie tancuchéw w barierach tancuchowych,
- ustawienie zapor z kwietnikow, wazonow itp.

5.16.Ustawienie kraweznikow betonowych
5.16.1.Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatlo (odlegtos¢ goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno
wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie”
scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewngtrzna $ciana krawegznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Ustawienie kraw¢znikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.16.2.Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawgznikow na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

5.16.3.Wypetnianie spoin

Spoiny krawgznikow nie powinny przekraczaé szerokos$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic¢
zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kraweznikOw zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wytacznie do
kraweznikow ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczys$ci¢ 1 zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawegzniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczna
masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.

5.17. Piel¢gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowe] ze spoinami wypetlnionymi zaprawa
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do
uzytku.

5.18. Rozlozenie humusu

Plantowanie terenu powinno by¢ prowadzone za pomoca spycharek oraz rgcznie.
Humusowanie nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem uprzednio zdjetej z terenu,
sktadowanej w pryzmach warstwy humusu.



5.19. Odtworzenie ogrodzen

Nowe ogrodzenia nalezy wykona¢ po linii ogrodzen rozebranych przed
przystapieniem do budowy. Odrodzenia wykona¢ ze stupkow stalowych i siatki (lub z
wykorzystaniem elementow z rozebranego ogrodzenia). Elementy stalowe spawane
ogrodzenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé¢ dwukrotnie farba olejna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST — punkt 7.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt.8

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru wpisywane be¢da do Ksiggi obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robot. Bigdne dane zostana poprawione wg ustalen inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do umownych

platnosci.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) odtworzonej nawierzchni lub roztozonego
humusu oraz my, (metr biezacy) odtworzonego ogrodzenia .

8.PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ogolne ustalenia

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt
10.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

[2] PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

[3] PN-B-11111 Kruszywo  mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

[4] PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

[5] PN-B-11113 Kruszywa  mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

[6] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych 1 podtoza przez obciazenie ptyta

[7] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni
planografem i tata

[8] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru nasypéw na terenie zjazdow 1 przepompowni sieciowych w
miejscowosci Kleczany, gm. Chelmiec.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1 niniejszej specyfikacji

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
ziemnych na terenie zjazdow i terenie przepompowni §$ciekdw - obejmuja wykonanie

nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w OST pkt 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt 2,1

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w

OST pkt 4.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty 1 materiaty do budowy nasypow podaje tablica 1.
Grunty 1 materialty dopuszczone do budowy nasypdéw powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-S-02205 [4].

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 [4].

Przeznaczenie Przydatne Przydatne Tresc
z zastrzezeniami zastrzezenia
1. Rozdrobnione  grunty - gdy pory w gruncie skalistym bgda wypetnione
skaliste migkkie gruntem lub materialem drobnoziarnistym
- gdy beda wbudowane w miejsca suche lub
2. Zwietrzeliny 1 rumosze zabezpieczone od wod  gruntowych i
gliniaste powierzchniowych
1. Rozdrobnione grunty 3. Piaski pylaste, piaski - do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
skaliste twarde. oraz gliniaste, pyly piaszczyste i zabezpieczonych przed zawilgoceniem
grunty kamieniste, pyly
'ZWletrzelgnowe’ rumosze 4. Piaski prochniczne, 7 ;awvi\; Orcrlf)lg_]sc(:}élich suchych lub przejsciowo
120t0§zav o Sk wyjatkiem pylastych piaskéw & ¥
; oWy 1 pospolkl, prochnicznych _ i
rowniez gliniaste - - — - do nasypow nie wyzszych niz 3 m:
Lo . o 5. Gliny piaszczyste, gliny i . . .
3. Piaski grubo, $rednio i . . zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po
i gliny pylaste oraz inne o wr . - .
drobnoziarniste, ulepszeniu spoiwami
Na dolne naturalne i famane <35%
warstwy 4. Piaski gliniaste z 6. Gliny piaszczyste zwiezle, - gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje sig
nasypow dorpleszka( o fr?kc_]l gllr.ly zwigzte ! gliny pylaste na glgbokosci wigkszej od kapilarnosci biernej
ponizej  strefy Zwirowo-kamienistej zwigzle oraz inne grunty o gruntu podtoza
przemarzania (morenowe) 0 granicy ptynnosci wp od 35 - - —
L. e o - 0 ograniczonej podatnosci na rozpad - faczne
wskazniku réznoziarnis- do 60% o
o - - - straty masy do 5%
tosci U215 7. Wysiewki  kamienne - -
5. Zuzle wielkopiecowe i gliniaste o zawartosci frakcji - gdy. wolne przes,trze?le zostang wypetnione
inne metalurgiczne ze itowej ponad 2% materiatem drobnoziarnistym
starych zwalow - gdy zalegaja w miejscach suchych lub sa
(powyzej 5 lat) izolowane od wody
6. Lupki przyweglowe | g 7Zusle wielkopiecowe i




przepalone
7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej
ponizej 2%

inne metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

9. Ttolupki przyweglowe
nieprzepalone

10. Popioty  lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo i $rednio-

ziarniste
Na gorne 3. Itotupki przyweglowe
warstwy na- przepalone zawierajace

SypOwW W stre-
fie przemar-

mniej niz 15% ziam
mniej-

1. Zwiry i pospotki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego
6.  Wysiewki  kamienne

- pod warunkiem ulepszenia tych gruntow

spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktywne

popioty itp.

zania szych od 0,075 mm gliniaste o zawartosci frakcji - drobnoziarniste i nierozpado-
4. Wysiewki kamienne o itowej >2% we: straty masy do 1%
u21arn1.en1u. 7. Zuzle wiclkopiecowe i - 0 wskazniku no$nosci wpee>10
0dp0w1ada_]a(,— inne metalurgiczne
cym pospdlkom lub 8. Piaski drobnoziarniste
Zwirom

W wykopach i
miejscach - gdy sa ulepszane spoiwami (cementem,

zerowych  do Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wapnem, aktywnymi popiotami itp.)
glebokosci wysadzinowe
przemarzania

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania 1 ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w OST pkt 5.

3.2. Dobor sprzetu zageszczajgcego

W tablicy 2 podano, dla ré6znych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy doborze
sprzetu zaggszczajacego. Sprzet do zaggszczania powinien by¢ zatwierdzony przez
Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zaggszczajacego

Grunty Grunty spoiste: Mieszanki gruntowe
Dzia . . . . z matg zawartos$cia frakcji
. Rodzaj niespoiste: piaski pyly, ity kamieniste]
tanie SpI‘ZQtLl zwiry pospotki
sprz grubosé liczba grubo$¢ warstwy liczba grubo$¢ warstwy liczba
¢-tu warstwy |  przejazdow w cm przejazdo W cm przejazdow
W cm w
g 1. Walce gtadkie od 10 do od 4 do8 od 10 do 20 od4do8 od 10 do 20 od 4 do8
8 2. Walce 20 - od 20 do 30 od 8do 12 od 20 do 30 od 8do 12
B‘ okotkowane -
< 3. Walce ogumione]
ﬁ (samojezdne i od 6 do 10 od 30 do 40 od 6 do 10 od 30 do 40 od 6 do 10
przyczepne) od 20 do
40
4. Plytki spadajace
(ubijaki) - - od 50 do70 od 2 do od 50 do70 od2do4
o 5. Szybko uderza- 4
[= jace ubijaki od 20 od 2 do4 od 10 do20 od 20 do30 od2do4
N | 6 Walce wibra- do40 0d 2 do
é cyjne 4
< lekkie (do 5 ton) od3do5 - od 20 do40 od3do5
i $rednie (5+8 ton) od 30 od3do5 od 20 do30 od 30 do50 od3do5
o) cigzkie (> 8 ton) do50 od3do5 od 30 do40 - od 40 do60 od3do5
7. Plyty od 40 od 3 do4
wibracyjne do60 od 5do8 - od 3 do4 od 10 do20 od 5do8
lekkie od 50 od4do6 od 20 do30 od 20 do40 od4do6
cigzkie do80 -
od 6 do8
od 20
do40
od 30
do60




4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 6.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST pkt 2.

5.2. Wykonanie nasypow
5.2.1. Przygotowanie podtoza w obrgbie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakonczy¢
roboty przygotowawcze, okreslone w SST ,,Roboty przygotowawcze”.

5.2.1.1. Wycigcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5
nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o
spadku gornej powierzchni, wynoszacym okoto 4% £1% i szerokos$ci od 1,0 do 2,5 metra.

5.2.1.2. Zaggszczenie gruntdéw w podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zaggszczenia gruntéw rodzimych,
zalegajacych w gornej strefie podloza nasypu, do glebokosci 0,5 metra od powierzchni
terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zaggszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3,
Wykonawca powinien doggsci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagnigte
przez bezposrednie zaggszczanie podloza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do glebokosci
0,5 m od powierzchni terenu

Minimalna wartos¢ I dla:
Nasypy Autostrad innych drog
0 1 drog ruch cigzki ruch mniejszy
wysokosci ekspresowych 1 bardzo cigzki od cigzkiego
do 2 1,00 0,97 0,95
metrow
ponad 2 0,97 0,97 0,95
metry

5.2.1.3. Spulchnienie gruntéw w podiozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly lub na innej gladkiej
powierzchni, to przed przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona
lub spulchniona na glgboko$¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiazania z
podstawa nasypu.

5.2.2. Wybor gruntéw i materiatdéw do wykonania nasypow

Wybor gruntow i1 materialow do wykonania nasypoéw powinien by¢ dokonany z
uwzglednieniem zasad podanych w punkcie 2.



5.2.3. Zasady wykonania nasypoéw
5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podtuznego, ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznos$ci od
rodzaju gruntu 1 sprzgtu uzywanego do zaggszczania. Przystapienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o réznych wlasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubos$ci na calej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w
dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu
malo przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byc¢
uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku.
Takie uksztaltowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

f) Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykona¢ z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym od
8 m/dobg. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wlasciwos$ciach, Inzynier
moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem,
wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku
nosnosci 1 mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajace;]
na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne
warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody,
nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstwg pod popiotami, grubosci 0,3
do 0,5 m, nalezy wykona¢ z gruntu lub materialbw o duzej przepuszczalnosci. Gornej
powierzchni warstwy popiotu nalezy nada¢ spadki poprzeczne 4% £1% wedlug poz. d).

1) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w
nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.3.2. Wykonywanie nasypoéw z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadow
przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadow
przemystowych powinno odbywac si¢ wedtug jednej z nizej podanych metod, jesli nie
zostalo okreslone inaczej w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inzyniera:



a) Wykonywanie nasypéw z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadow
przemystowych z wypetieniem wolnych przestrzeni

Kazda roztozong warstwg materialdow gruboziarnistych o grubos$ci nie wigkszej niz 0,3
m, nalezy przykry¢é warstwa zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu)
drobnoziarnistego. Materiatem tym wskutek zaggszczania (najlepiej sprzgtem
wibracyjnym), wypeklnia si¢ wolne przestrzenie migdzy grubymi ziarnami. Przy tym
sposobie budowania nasypéw mozna stosowac skaty oraz odpady przemystowe, ktore sa
migkkie (zgodnie z charakterystyka podana w tablicy 1).
b) wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadow
przemystowych bez wypehienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedlug tej metody powinny by¢ zbudowane z materiatow
mrozoodpornych. Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podtoza gruntowego pod nasypem oraz
od gornej strefy nasypu okoto 10-centymetrowa warstwa zwiru, pospotki lub nieodsianego
kruszywa tamanego, zawierajacego od 25 do 50% =ziarn mniejszych od 2 mm i
spelniajacych warunek:
gdzie:
dsgsids - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 85% i 15% gruntu podtoza lub
gruntu gornej warstwy nasypu (mm),
D;s - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).

Czesci nasypéw wykonywane ta metoda nie moga sigga¢ wyzej niz 1,2 metra od
projektowanej niwelety nasypu.
c) Warstwa oddzielajaca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z gruntow
kamienistych

Rol¢ warstw oddzielajacych moga rowniez petlni¢ warstwy geotekstyliow.
Geotekstylia przewidziane do uzycia w tym celu powinny posiada¢ aprobate techniczna,
wydana przez uprawniona jednostkg. W szczegélno$ci wymagana jest odpowiednia
wytrzymato$¢ mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajaca ich przebicie przez ziarna
materiatu gruboziarnistego oraz odpowiednie wlasciwosci filtracyjne, dostosowane do
uziarniania przyleglych warstw.

5.2.3.4. Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp
przed zsuwaniem si¢ przez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochylosciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie
statecznos$ci nasypu przez podparcie go murem oporowym.

5.2.3.5. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé¢ w jego skarpie stopnie o
szeroko$ci do 1,0 metra. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w
kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowiazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych
czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o roznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.



5.2.3.6. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypoéw nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartos¢
dopuszczalna, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej
wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastgpnej warstwy
gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ réwne 1 mie¢
spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia, wedlug p. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zaggszczonej warstwy do dnia
nastgpnego. Jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca
nie jest w stanie osuszy¢ jej i zaggsci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze
on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

5.2.3.8. Wykonywanie nasypoéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest
mozliwe osiagni¢cie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntow zamarznig¢tych lub gruntow
przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane.
Przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed
rozmarznigciem zageszcezaé ani uktadac na niej nastgpnych warstw.

5.2.4. Zaggszczenie gruntu
5.2.4.1. Ogdlne zasady zaggszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzg¢tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zaggszcza¢ od krawegdzi nasypu w kierunku jego
0s.

5.2.4.2. Grubo$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej
zaleca sig okresli¢c doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z
zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne warto$ci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntow oraz liczby
przejazdow roznych maszyn do zaggszczania podano w punkcie 3.

5.2.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rdéwna wilgotno$ci optymalnej,
z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz
20% jej wartosci, to wilgotnos$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej
wartosci, grunt nalezy osuszy¢é w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie
wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgoconego
gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.



Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z
czestotliwoscia okreslona w punkcie 6.3.2 1 6.3.3.

5.2.4.4. Wymagania dotyczace zaggszczania

W zaleznoS$ci od uziarnienia stosowanych materialdw, zaggszczenie warstwy nalezy
okresla¢ za pomoca oznaczenia wskaznika zaggszczenia lub pordwnania pierwotnego i
wtornego modutu odksztalcenia.

Kontrol¢ zaggszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtornego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nalezy stosowac tylko dla
gruntéw gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zaggszczenia
I, wedhug BN-77/8931-12 [7].

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-
12 [7], powinien na calej szerokos$ci korpusu spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos¢ I dla:

Strefa autostrad innych drog
Nasypu 1 drog ruch ruch
ekspreso cigzki i mniej-
wych bardzo szy od
ciezki cigz-
kiego
Gorna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do
glebokosci
od powierzchni robot ziemnych: 1,00 - -
- 2,0 m (autostrady) - 1,00 0,97

- 1,2 m (inne drogi)

Warstwy nasypu na glebokosci od
powierz-

chni rob6t ziemnych ponizej: 0,97 - -

- 2,0 m (autostrady) - 0,97 0,95
- 1,2 m (inne drogi)

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zaggszczenia gruntu stosuje si¢ poréwnanie
wartosci modutow odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okre§lonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza
od2,2.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i
powtornie zagesci¢. Jezeli powtdrne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usunaé¢ warstw¢ 1 wbudowaé nowy
material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zaggszczenia
warstwy.

5.2.4.5. Probne zaggszczenie

Poletko doswiadczalne dla probnego zaggszczenia gruntu o minimalnej powierzchni
300 m?, powinno byé wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktorym uklada sig



grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 metra kazde. Poszczegdlne warstwy
uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubos$¢ z tym, ze wszystkie musza
miesci¢ si¢ w granicach wlasciwych dla danego sprzetu zaggszczajacego. Wilgotnosé
gruntu powinna by¢ roéwna optymalnej z tolerancja podana w p. 5.3.4.3. Grunt utozony na
poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nast¢pnie zaggszczony, a po kazdej
serii przej$¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zaggszczenia, dopuszczajac stosowanie
aparatéw izotopowych.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z
ktorych co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej
czeSci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikow zageszczenia z
wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dokonuje si¢ wyboru sprzetu i1 ustala si¢ potrzebna
liczbg przej$¢ oraz grubos$¢ warstwy rozktadanego gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt 7.

6.2. Sprawdzenie jakoSci wykonania nasypow

6.2.1. Rodzaje badan i pomiarow

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z
wymaganiami okre§lonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji
projektowe;.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) badania przydatnos$ci gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
¢) badania zaggszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrodla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m>. W kazdym
badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wlasciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],

— zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [1],

— wilgotnos$¢ naturalna, wg PN-B-04481 [1],

— wilgotno$¢ optymalng i maksymalng ggsto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego, wg
PN-B-04481 [1],

— granice pltynnosci, wg PN-B-04481 [1],

— kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-04493 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].

6.2.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja
na sprawdzeniu:
a) prawidtowos$ci rozmieszczenia gruntow o roznych wiasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,



c) grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotnosci przy =zaggszczaniu; badania nalezy
przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,

d) nadania spadkow warstwom z gruntow spoistych wedtug p. 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniczen okre§lonych w p. 5.3.3.8 1 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania
gruntéw w okresie deszczOw 1 mrozow.

6.2.4. Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu
zgodno$ci wartosci wskaznika zageszczenia Iy lub stosunku modutow odksztatcenia z
wartosciami okreslonymi w p. 5.3.1.2 1 p. 5.3.4.4. Do biezacej kontroli zaggszczenia
dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Iy powinno by¢ przeprowadzone wedlug normy
BN-77/8931-12 [7], oznaczenie moduléw odksztatcenia wedlug normy BN-64/8931-02 [6].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m* warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I,
— jeden raz w trzech punktach na 2000 m* warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego
1 wtornego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zaggszczenia robot Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod
nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.2.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrolg:

— prawidtowosci wykonania skarp,
— szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadno$ci wykonania skarp, okreslonymi w
dokumentacji projektowej oraz w p. 5.3.5.

Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szeroko$ci korony
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szeroko$ciag wynikajaca z wymiarow
geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST pkt 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny).

Objetos¢ nasypoéw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z
przekrojow poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po
usunigciu warstw gruntow nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w OST pkt 9.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt 10.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ nasypow obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robot,
pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki

transportowe,

transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

zageszezenie gruntu,

profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje¢ dokopu 1 terenu przylegtego do drogi,

odwodnienie terenu robot,

wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiaroOw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

techniczne;.






06 Droga dojazdowa i plac utwardzony na terenie przepompowni
006.1 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza kod CPV 45233320-8

SPIS TRESCI
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8.Przepisy zwigzane



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem
podioza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogoélna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej przy zlecaniu i realizacji robot na
drogach.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5.0godlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac
si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem,;

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podloza z
zastosowaniem:
- spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt).
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na witasciwosci gruntu
podtoza.



4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni.

Weczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania 1 zaggszczania podioza
jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i1 zaggszczonym podiozu nie moze
odbywac si¢ ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

4.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstgpach nie
wigkszych, niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ rgcznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o malym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Profilowanie i zaggszczenie podtoza
nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 4.3.

4.3. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podloza. Zaleca sig,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rz¢dne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢
zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.

Projektu dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rz¢dnych wysokosciowych i1
zages$ci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.
Do profilowania podloza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.



Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszezanie podiloza nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [5].

Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podtoza (Is)
-dla drég innych /z wyjatkiem autostrad i drog ekspresowych/
Dla ruchu cigzkiego i b. cigzkiego :

-gorna warstwa o grubosci 20cm =1,0

-na gt.od 20-do 50cm od nawierzchni =1,0
Dla ruchu mniejszego od cigzkiego:

-gorna warstwa o grubosci 20cm =1,0

-na gt.od 20-do 50cm od nawierzchni =0,97

Wilgotno§¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Badania w czasie robot
5.1.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i1 pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i
zageszezenia koryta 1 wyprofilowanego podioza podaje tablica —zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

5.1.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podloza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podloza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowane;
o wigeej niz +10 cm i -5 cm.

5.1.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i1 profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata
zgodnie z norma BN-68/8931-04[4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

5.1.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5%.

5.1.5. Rz¢dne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i
rz¢dnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.



5.1.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

5.1.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta 1 wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12
[5]

Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ poroOwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931- 02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotno§¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2). Wilgotnos¢
gruntu podloza powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST pkt 9.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu
9 daly wyniki pozytywne.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m2 koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem.

- zatladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na
odktad

lub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podtoza.

- zaggszczenie,

- utrzymanie koryta lub podioza.

- przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-13-0448 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie plyta

4. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe. Pomiar  réwnosci  nawierzchni

planografem i tata
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu






006 Droga dojazdowa i plac utwardzony na terenie przepompowni
006.2 Warstwy odsaczajace i odcinajace kod CPV 45233120-6
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES SST
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i
odcinajacych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe przy zlecaniu i
realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem warstw odsaczajacych 1 odcinajacych, stanowiacych czg$s¢ podbudowy
pomocniczej, w przypadku gdy podloze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy,
nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5.0godlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
- piaski.
- zwir 1 mieszanka,
a odcinajacych - oprécz wyzej wymienionych:
- miat (kamienny).

2.2. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych 1 odcinajacych powinny spetniac
nastgpujace warunki:

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i1 odcinajacych powinien spetnia¢
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych
powinny spelnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I 1 IL



3. SPRZET
3.1 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien
wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:

-roOwniarek,

-walcow statycznych,

-plyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podloza

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robdt w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkltadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, przy uzyciu
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzgednych wysoko$ciowych. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto
grubo$¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonac
dwuwarstwowo. Rozpoczgcie ukladania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze przez Inspektora nadzoru warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwos$ciach.

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszcezanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi 1 stopniowo
przesuwa¢ pasami podluznymi czg$ciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi.
Zageszcezanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi
1 przesuwa¢ pasami podtuznymi czg$ciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstatle w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrdwnywane
na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu, az do
otrzymania rownej powierzchni.



W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢
zageszezana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego
od 1.0 wedhug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1].
Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwg odsaczajaca lub
odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedtug normalnej proby
Proctora, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6].
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo mnalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia wody 1 rtOwnomiernie wymieszac.

5.3. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p.
2.3.

6.2. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -
5cm.

6.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata,
zgodnie z normaBN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.



6.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy 1 rzegdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm 1 -2 cm.

6.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz = 5 cm dla pozostatych drog.

6.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancja
+1 cmi-2cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ taczna grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona
naprawg¢ warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 cm,
uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrownanie 1 ponowne
zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12
[8] nie powinien by¢ mniejszy od I.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ poréwnanie wartoSci
modutow odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza
od2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2],
Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej 1 odsaczajace;.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami

Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Im2 warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu o
- grubosci 1 jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zaggszcezenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarow i1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

- technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2) PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

3) PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4) PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni
drogowych

5) PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

6) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obciazenie plyta

7) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni

planografem i tata
8) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem podbudéw i nawierzchni z
thucznia kamiennego przewidzianych do wykonania w ramach budowy kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Klgczany, gmina Chetmiec, woj. matopolskie.

1.2. ZaKkres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1 niniejszej specyfikacji.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonywaniem podbudow i nawierzchni z thucznia kamiennego.

Podbudowg z tlucznia kamiennego wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako:

- podbudowe¢ pomocnicza,

- podbudowg zasadnicza.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego - cz¢$¢ konstrukcji nawierzchni
sktadajaca si¢ z jednej lub wigcej warstw nosnych z thucznia 1 klinca kamiennego.

1.4.2. Pozostate okres$lenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST pkt 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w
OST pkt 4.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tlucznia, wg PN-S-96023
[9], sa:
— kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastgpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-
11112 [8]:
— tluczen od 31,5 mm do 63 mm,
— kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.



Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane
sposréd wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktorych wymagania zostana okreslone w
SST.

Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8],
okreslonymi
dla:

— klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,
— klasy II'1 11T - dla podbudowy pomocnicze;j.

Do jednowarstwowych podbudow lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac
kruszywo gatunku co najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca, wg PN-B-11112 [§]

Lp. Wiasciwosci Klasa II Klasa III
1 Scieralno$é w bebnie Los Angeles, wg PN-B-
06714-42 [7]:
a) po pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie 35 50
wigcej niz: 40 50
- w thuczniu
- w klincu 30 35
b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy
w stosunku
do ubytku masy po pelnej liczbie obrotow, nie
wigcej niz:

2 Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m,
nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i 2,0 3,0
przeobrazonych 3,0 5,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych

3 Odporno$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-
19 [5], % ubytku masy, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i 4,0 10,0
przeobrazonych 5,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych

4 Odporno$¢ na  dzialanie mrozu wedlug

zmodyfikowanej metody bezposredniej, wg PN-
B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku

masy, nie wigcej niz: 30 nie bada sig
- w klincu nic bada sie nie bada si¢
- w thuczniu

Tablica 2. Wymagania dla thucznia 1 klinca w zaleznos$ci od warstwy podbudowy
thuczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Podbudowa
Lp. Wiasciwosci vagrllsgamwo ﬁﬁibo‘ii??zi
podbudowa
zasadnicza
1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wigcej niz: 3 4
- w thuczniu 4 5
- w klincu




b) zawartos¢ frakceji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz: 75 65
- w thuczniu 1 w klincu
c¢) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz: 15 25
- w thuczniu 1 w klincu
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz: 15 20
- w thuczniu 1 w klincu

2 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-
06714-12 [1], % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu i w klincu 0,2 0,3

3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-
16 [3], % m/m, nie wigcej niz:

- w thuczniu 40 45

- w klincu nie bada nie bada sie

si¢

4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:

- w thuczniu 1 w klincu, barwa cieczy nie
ciemniejsza wzorcowa
niz:

2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczania i klinowania podbudowy moze by¢
studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST pkt 5

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego
powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,
b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,
c¢) walcow statycznych gladkich do zaggszczania kruszywa grubego,
d) walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zaggszczarek ptytowych do klinowania
kruszywa grubego klincem,
e) szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,
f) walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,
g) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania
wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 6.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt 2.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe thuczniowa powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST
D,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym
nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod
podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie
podtoza.

W przypadku zastosowania pomigdzy warstwa podbudowy tluczniowej a spoistym
gruntem podloza warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢ spelniony warunek
nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

Dis <15
85
gdzie: D;s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo
odsaczajacej,
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Geowlokniny przewidziane do uzycia pod podbudowg tluczniowa powinny posiadac
aprobat¢ techniczna wydang przez uprawniona jednostkg. W szczegdlnosci wymagana jest
odpowiednia wytrzymato§¢ mechaniczna geowtoknin, uniemozliwiajaca ich przebicie
ziarna thucznia oraz odpowiednie witasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia
podioza gruntowego.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacja projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okre§lonymi w
niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztatltowania podbudowy powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub
linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy jak i nawierzchni z ttucznia nie moze by¢ po
zageszcezeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziarn ttucznia. Maksymalna
grubo$¢ warstwy podbudowy po zaggszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o
grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywac¢ w dwéch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zageszczeniu 1 zaklinowaniu osiagneta grubos$¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo nakladajacymi si¢ w kierunku osi jezdni.
Zageszcezenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac si¢ od



dolnej krawedzi 1 przesuwaé si¢ pasami podluznymi, czg$ciowo naktadajacymi sig, w
kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa
grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania
kruszywa grubego. Do zaggszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku
jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zaggszczarka wibracyjna o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m”. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego
powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty
wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i
wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowacé warstwe kruszywa grubego.

Po zaggszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnig¢ od 3 do 6 mm.

Nastgpnie warstwa powinna by¢ przywalowana walcem statycznym gladkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda
Inzyniera, gotowa podbudowe¢ do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawcg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt 7.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3
i tablicach 1 1 2 niniejszych SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czgstotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z thucznia kamiennego

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna po-
wierzchnia podbu-
dowy na jedno badanie (m?)

Lp. Wyszczegblnienie badan Minimalne

ilo$ci badan na

dziennej dziatce
roboczej

1 Uziarnienie kruszyw
2 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w 2 600
3 kruszywie




Zawartos$¢ ziarn nieforemnych w
kruszywie

Scieralno$¢ kruszywa 6000
Nasiakliwo$¢ kruszywa

- RO 1 przy kazdej zmianie zrodta
Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu

pobierania materialow

~N N L B

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

6.3.2. Badania wlasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z rozlozonej warstwy, przed jej
zageszezeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng¢ wszystkich wtasciwosci okreslonych w
pkt 2.3 powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg z czg¢stotliwoscia gwarantujaca
zachowanie jakos$ci robot 1 zawsze w przypadku zmiany zrodta pobierania materiatow oraz
na polecenie Inzyniera. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce
w sposob losowy, w obecnos$ci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace no$nosci i cech geometrycznych podbudowy i nawierzchni.
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiardw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z tlucznia

kamiennego
Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czg¢stotliwos¢
badan i pomiaréw pomiarow

1 Szeroko$¢ podbudowy | 10 razy na 1 km

) Réwnoéé podtuzna W sposob ciagly plgnograferp albo
co 20 m tata na kazdym pasie
ruchu

3 RoOwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

-~ co 100 m w osi jezdni i na jej
5 Rzedne wysokosciowe krawedziach
6 Uksztaltowanie osi w co 100 m
planie®

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m*
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m’

8 Nosnos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowanie osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtownych tukéw poziomych.




6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy i nawierzchni

Szerokos¢ podbudowy 1 nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowane;j
o wigeej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od
szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w
dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy i nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem,
zgodnie z norma BN-68/8931-04 [11].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i nawierzchni

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja = 0,5 %.

6.4.5. Rzg¢dne wysokosciowe podbudowy i nawierzchni

Roéznice pomigdzy rzednymi  wysokosciowymi podbudowy 1  rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz £ 5 cm dla pozostatych
drog.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy 1 nawierzchni

Grubo$¢ podbudowy i1 nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o
wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,

- dla nawierzchni +1 cm, -2 cm.
6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace no$nosci, podane w tab. 5.

Tablica 5. Wymagania no$nosci podbudowy zasadniczej w zaleznos$ci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztalcenia mierzony
Kategoria ruchu przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny M |, Wtorny M}
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko sredni i §redni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptyta o $rednicy
30 cm, powinien by¢ wigkszy od 50 MPa.



Zageszezenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtornego
modutu odksztalcenia M. do pierwotnego modutu odksztatcenia M, jest nie wigkszy od
2,2.

N
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i
nawierzchni

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i nawierzchni

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktéore wykazuja wigksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie
naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostana wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5
cm 1 nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na
wilasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelna grubos¢, do
potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza),
dotozenie materiatu i powtorne zaggszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie
lub wybranie warstwy na odpowiednia glgboko$¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione
nowym materialem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa no$no$¢

Jezeli no$nos¢ podbudowy lub nawierzchni bgdzie mniejsza od wymaganej, to
Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci,
zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie no$nosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robdt przez
Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thicznia
kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt



Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt 10.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy thuczniowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podtoza,
dostarczenie materialdéw na miejsce wbudowania,
roztozenie kruszywa,
zaggszezenie warstw z zaklinowaniem,
przeprowadzenie pomiardw 1 badan laboratoryjnych okres§lonych w specyfikacji

technicznej,

utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

A ol

10.

11.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwos$ci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci
metoda bezposrednia

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczen organicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie S$cieralno$ci w
bebnie Los Angeles

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni
drogowych

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia
kamiennego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obciazenie plyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i fata.



007 Przepompownie Sciekow

roboty budowlano montazowe kod CPV45232400-6
roboty ziemne kod CPV 45111200-0

1. Przedmiot i zakres

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Okre$lenie podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

2. Material

3. Sprzet

4. Transport

5. Montaz przepompowni
6. Podstawa platnosci



1. Przedmiot i zakres
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i1 Odbioru Robdt
Budowlanych sa wymagania zwigzane montazem przepompowni S$ciekoOw zwiazanych z
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kleczany, gmina Chetmiec.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1 niniejszej specyfikacji

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych
z wykonaniem pompowni $ciekow.

1.4. OKkreslenie podstawowe

Przepompownia — kompletne, zautomatyzowane urzadzenie, umieszczone w zbiorniku
podziemnym, przeznaczone do przettaczania $ciekdw z jednego obszaru sieci kanalizacyjnej
do drugiego w celu ograniczenia zaglgbienia przewoddéw kanalizacyjnych grawitacyjnych.
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i1 z
definicjami podanymi w STWiORB

1.5.0gdlne wymagania dotyczace roboét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST.
2. Material

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w OST.

Przewidziano wykonanie przepompowni jako zbiornika szczelnyego z polimerobetonu o
srednicy wewngtrznej 1000mm. Zbiornik polimerobetonowy jako rozwigzanie typowe —
kompleksowa oferta przepompowni $ciekéw. Przepompownia wymaga dodatkowo
wykonania fundamentu zelbetowego.

Przewidziano pompy z urzadzeniem rozdrabniajacym o parametrach okreslonych w
dokumentacji projektowej. Pompownia dostarczana bedzie przez producenta na budowe wraz
z osprzgtem (prowadnice, rurociagi ttoczne wewnatrz przepompownim, zasuwy odcinajace,
zawory zwrotne, system sterowania).

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

4. Transport

Pompownie sa dostarczane na palecie, do ktorej sa przykrecone. Najlepiej przenosié
pompownie na palecie za pomoca podnosnika widlowego. Nie wolno ktas¢ pompowni na



boku 1 nie wolno toczy¢ zbiornika. Nie wolno rowniez transportowa¢ pompowni z
zamontowanymi urzadzeniami technologicznymi. Nalezy przestrzega¢ innych warunkow
podanych przez dostawcow pompowni. Nieprawidlowy transport zbiornikdéw moze
spowodowac uszkodzenie pompowni i utrat¢ gwarancji.

5. Montaz przepompowni Sciekow

Pompownig $ciekow, z wymaganym wyposazeniem powinien montowac zespot dostawcy
zbiornika. W przypadku montazu przez bezposredniego wykonawce sieci kanalizacyjnej
montaz powinien nadzorowa¢ dostawca pompowni. Montaz pompowni powinien si¢
odbywa¢ wg DTR dostawcy.

6. Podstawa platnoSci

Jednostka obmiarowa jest komplet. W sktad cen przepompowni wchodzi:

¢ Wyposazenie hydrauliczne: pompy, prowadnice, rurociagi ttoczne wewngtrzne, zasuwy i
zawory, systemy sterowania

e Zbiornik polimerobetonowy z drabing i wtazem.
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08 ROBOTY PODZIEMNE — PRZEKRACZANIE PRZESZKOD TERENOWYCH

(przeciski , przewierty sterowane)
CPV 4522150-9

Spis tresci

1.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
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WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Zakres stosowania ST

Zakres robot objetych ST
Okreslenia podstawowe

Ogodlne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Kontrola jako$ci prac

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNO SCI
PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwiazanych z przekraczaniem przeszkod terenowych na
trasach rurociagéw dla zadania ,.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Klgczany”, gm. Chelmiec, woj. Matopolskie.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie przekroczenia przeszkod terenowych na trasach rurociagdéw
sieci kanalizacyjnej zgodnie z ST i Dokumentacja Projektowa.

1.3.1 Roboty budowlane podstawowe
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy
przekraczaniu przeszkdd terenowych, zgodnie z dokumentacja projektowa.
W ramach zadania nalezy wykonac :
e przewierty sterowane — roboty wykonywane z poziomu gruntu za pomoca
wiertnicy dla przewodow ttocznych kanalizacji sanitarne;j.

1.3.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz acych i robot tymczasowych.
Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbgdne sa nastepujace
roboty tymczasowe:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
e wykonanie wszystkich niezbgdnych zabezpieczen,
e wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do usunigcia
kolizji z istniejacym uzbrojeniem oraz prace towarzyszace:
e geodezyjne wytyczenie,
e wytyczenie urzadzen podziemnych
e wydobycie, zaladunek 1 wywo6z urobku ( gruntu z komoér roboczych, z rur
przeciskowych ) na czasowy lub staly odklad, ewentualne optaty za
sktadowanie
gruntu na wysypisku,
e zapewnienie energii do uruchomienia urzadzen ( agregat, zasilanie
tymczasowe z linii energetycznej),
e laczenie ( zgrzewanie , spawanie) odcinkow rur,
e przycinanie, ukosowanie i1 kalibrowanie koncoéw rur do spawania,

e zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzen,
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e przeciagnigeie rur przewodowych w rurze ochronne;,

e montaz pt6z i manszet,

e przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan,

e uporzadkowanie miejsc prowadzonych rob6t, doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi , odpowiednimi polskimi
normami. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t ( WTWiOR) oraz
definicjami podanymi w ST-00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

Dla potrzeb niniejszej specyfikacji zastosowane ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
nastgpujacy sposob:

- przecisk — roboty wykonywane z poziomu rurociagu od komory startowej do

komory odbiorcze;.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
postanowieniami Kontraktu. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST -00.00
»Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Dla zaprojektowanych rozwiazan zawartych w dokumentacji projektowej nalezy
zastosowa¢ materiaty :

1. Spetniajace wymogi stawiane przez obowiazujace Polskie Normy w
zakresie materialow objgtych ich zakresem,

2. Dla materiatow nie objetych normami polskimi nalezy stosowa¢ materiaty
posiadajace atesty lub aprobaty techniczne wydane przez upowaznione
jednostki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1
Budownictwa , Dziennik Ustaw z dnia 19 grudnia 1994 r. oraz z dnia 21
listopada 1995 r. (Dziennik Ustaw Nr 10) w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyroboéw budowlanych.

2.2. Materialy uzyte do wykonania przeciskow
Materiaty do wykonania przeciskow zgodnie z dokumentacja techniczna:
e rury stalowe przeciskowe o $rednicy podanej w dokumentacji:

Projekt -,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kleczany”
emanszety ( zatyczka w ksztalcie pierScienia ) z tworzyw sztucznych
dostosowane do rurociagu przewodowego i rury przeciskowej,
eptozy z tworzyw sztucznych dostosowane do rurociagu przewodowego i rury
przeciskowej
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2.2.1 Rury do wykonania przewiertow sterowanych
Odcinki rurociagow poprowadzone pod ciekiem lub droga powiatowa, zostana
umieszczone w stalowej rurze ochronnej o srednicy zgodnej z projektem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprze¢t uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz PZJ.
Wykonawca przystepujacy do wykonania obiektu winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
e Urzadzenie do wykonywania przewiertow sterowanych,
e Urzadzenie do wykonywania przeciskow,
e Zespot agregatéw zapewniajacych zasilanie energetyczne.
o Zgrzewarek doczotowych z rejestracja zgrzewu i mozliwoscia wydruku
danych zgrzewu,
e Urzadzen pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory , obcinarki itp.
e Niezbednych narzgdzi montazowych,
e Srodkéw transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych
robdt i transportu materialow,
o Koparek, dzwigow itp.
e Urzadzen do odwodnienia wykopow

4. TRANSPORT

Sprz¢t 1 materiaty objgte niniejsza specyfikacja mozna przewozi¢ dostosowanymi do
charakteru materialow §rodkami transportu z zabezpieczeniem przed ich uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
kontraktu poleceniami Inzyniera .

Przed przystapieniem do robot wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia
uzgodnien z gestorami sieci w zasiggu prowadzonych robdt budowlano-
montazowych.

5.2. Wykonanie przecisku rurami ochronnymi

Wykonawca uwzgledni przy realizacji warunki wynikajace z uzgodnien. W
szczegoOlnosci wykonawca uwzgledni wymogi witasciciela lub zarzadcy drég w sprawie
przekroczenia drog metoda przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac.
Ponadto wykonawca uzgodni sposdb prowadzenia robot z posiadaczami urzadzen

obcych znajdujacych si¢ w pasie drogowym lub jego poblizu.
Przed wykonaniem przej$cia nalezy przygotowaé stanowisko robocze-wykonaé
umocnione komory robocze : startowa i odbiorcza. Nastgpnie wykona¢ dokop na glgbokos¢
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dostosowana do zaglebienia przewodu i1 posadowienia rury przeciskowej. Dno komory nalezy
utwardzi¢ plytami zelbetowymi, a nastgpnie zmontowac tor 1 $ciang oporowa. Urzadzenie
przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i1 zmontowac. Na powierzchni terenu ustawic
hydrauliczny agregat napgdowy. Podlaczy¢ przewody. Do komory opusci¢ rurg przeciskowa .
Rurg zamontowaé¢ w urzadzeniu. Wykonaé przecisk. Rury zespawywa¢ a miejsca spawane
zaizolowaé. Po wykonaniu przecisku urzadzenia zdemontowaé. Do komory startowej opuscic¢
rury przewodowe oraz plozy $lizgowe zamontowane co 1,5 m na rurze przewodowej. Po
wprowadzeniu rurociaggu uszczelni¢ koncoéwki manszetami z tworzywa sztucznego. Po
wykonaniu robot przeciskowych komory rozebra¢, zasypa¢ wykopy a teren przywroci¢ do
pierwotnego stanu. W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie
wykopow.

Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i
tymczasowe niezbedne do wykonania robot, wyszczegdlnione w punkcie 1.3.2 niniejsze;j
specyfikacji.

5.3 Wykonanie przewiertu sterowanego z powierzchni gruntu

Budowe elementow przewodu kanalizacyjnego prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN
12889 ,,Bezwykopowa budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych”.

W pierwszym etapie nalezy wykona¢ przewiert ( tzw. odwiert pilotazowy), ktory
przeprowadzany begdzie po uprzednio planowanej trasie, z mozliwo$cia dokonania jej korekt
w trakcie odwiertu. Wiercenie zaczyna si¢ od wykopu startowego, poprzez zaglebienie w
grunt glowicy wiertniczej pilotujacej, ktory umozliwia zmiang kierunku wykonywania
przewiertu. Podczas wiercenia powstaly urobek transportowany do wykopu startowego
nalezy odlozy¢é w wyznaczone miejsce. Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy
dokona¢ rozwiercenia wydrazonego kanalu do wymaganej $rednicy. W miejsce glowicy
pilotujacej nalezy zamontowaé glowice rozwiercajaca 1 wciagajac ja po uprzednio
wytyczonej trasie rozszerzy¢ odwiert pilotazowy. Bezposrednio za glowica rozwiercajaca
nalezy doczepi¢ odpowiednia rurg, ktéra zostanie przeciagnigta przez wykonany przewiert i
umieszczona w wyznaczonym miejscu.

Wykonawca w cenie jednostkowej robot uwzgledni wszelkie prace towarzyszace
1 tymczasowe niezb¢dne do wykonania robot, wyszczegélnione w punkcie 1.3.2
niniejszej specyfikacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot , dostawy materiatow , sprzetu i
srodkow transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jako$ci robdt i materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (
zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrola jakoSci prac
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Wykonawca jest zobowiazany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie 1 z czestotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera.
Kontrolg i1 badania przewodéw kanalizacyjnych po zainstalowaniu wykonac
zgodnie z norma PN-EN 12889.
Kontrola obejmuje:
e Sprawdzenie rzednych zalozonych z doktadnoscia do 1 cm,
e Badanie odchylenia osi rurociagu ,
e Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa montazu przewodow
1 armatury,
e Badanie odchylenia spadku podtuznego rurociagu,
e Badanie szczelnosci przewodu,
e Potaczenia rur — jako$¢ spawow i izolacja rury przeciskowej,
e Zabezpieczenie manszetami rury przeciskowej,
e Dezynfekcja i plukanie odcinkow sieci wodociagowe;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.00
»Wymagania Ogdlne”. Roboty montazowe rurociagow z PEHD rozliczane sa , zgodnie z
przedmiarem obmiarowo. Jednostka — 1m wykonanego przecisku lub przewiertu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt i ich przejgcia podano w ST-00.00 ,,Wymagania
Ogodlne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci i1 jakosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny 1 zatwierdzenia wyniki badan 1 sprawdzen. Odbidr jest
potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu , WTWiOR oraz
obowiazujacymi Normami Technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania
Ogo6lne”. Platnos¢ za jednostke obmiarowi roboty wedlug zakresu wymienionego w p.1.1
ST nalezy przyjmowac zgodnie z warunkami umowy i ocena jako$ci wykonania robot
Cena jednostkowa podana przez Wykonawce obejmuje :
Wykonanie robot tymczasowych:

e roboty pomiarowe i przygotowawcze,

¢ wykonanie wszystkich niezbgdnych zabezpieczen,

e wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do usunigcia kolizji z

istniejacym uzbrojeniem

wykonanie prac towarzyszacych:
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e geodezyjne wytyczenie,

e wytyczenie urzadzen podziemnych,

e wydobycie, zatadunek 1 wyw6z urobku ( gruntu z komor roboczych, z rur
przeciskowych ) na czasowy lub staty odktad, ewentualne optaty za sktadowanie

gruntu na wysypisku,

e zapewnienie energii do uruchomienia urzadzen ( agregat, zasilanie
tymczasowe z linii energetycznej),

e laczenie ( zgrzewanie , spawanie) odcinkow rur,

e przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie koncéw rur do spawania,

e zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzen wykonanie robot podstawowych:

o przeciagnigcie rur przewodowych w rurze ochronne;j,

o montaz ptdz i manszet,
o przeprowadzenie wszystkich niezbgdnych badan,
o uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot, doprowadzenie terenu do

stanu pierwotnego.
o montaz rurociaggow 1 armatury;

e Przeprowadzenie obliczen i pomiarow geodezyjnych niezbednych do

szczegdlowego zinwentaryzowania wykonanych robot;

e Dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materiatéw, urzadzen i sprz¢tu

budowlanego.

e  Wykonanie prob i1 sprawdzen okreslonych normami i WTWiOR

e Wykonanie niezbednych w procesie budowy pomiardéw , szkicOw roboczych i
obmiarow jezeli wynika to z postanowien kontraktu , zalecen Inzyniera

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10725:1997
PN-EN 1610:2002
PN-81/B-03020
PN-87/B-01060
PN-EN 805 z 2002 r.

PN-EN 13244-2:2003(U)

PN-EN 12336:2005 (U)

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.

Sie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty 1 elementy
wyposazenia . Terminologia

Zaopatrzenie w wodg. Wymagania dotyczace systemow
zewngetrznych i ich czeséci sktadowych.

Cisnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do ogélnego stosowania,

kanalizacji deszczowej 1 $ciekowej. Polietylen (PE). Czg$¢ 2 :

Rury

Maszyny do drazenia tuneli. Maszyny do drazenia tarcza,
maszyny do przeciskania, wiertnice §limakowe, urzadzenia
do uktadania ptyt oktadzinowych. Wymgania
bezpieczenstwa.
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009 Beton
Kod CPV: 45262300-4

SPIS TRESCI:
1. Przedmiot i zakres
1.1.Przedmiot SST
1.2.Zakres stosowania SST
1.3.Zakres robot objetych SST
1.4.0kreslenia podstawowe
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
2. Materialy
2.1. Sktad mieszanki betonowej
2.2. Materiaty do wykonania podbetonu
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
3.2. Sprzet stosowany przy wykonywaniu betonu
4. Transport
4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu
4.2.Srodki transportu
4.3. Czas transportu i wbudowywania
5. Wykonywanie robét
5.1.Warunki ogdlne
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej 1 wigzaniu betonu

5.4. Pielggnacja betonu
5.5. Wykonczenie powierzchni betonu
5.6. Wykonanie pod betonu

6. Kontrola jakos$ci robot

7.0bmiar robot

8. Odbior robot

9. Podstawy platnosci

10. Przepisy zwiazane
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1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot betoniarskich przy realizacji robot betonowych dla inwestycji;
,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Klgczany”.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie betonu i podbetonu — podpory pod rurociagi technologiczne, bloki
betonowe.

1.4.  OKreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
pkt.2

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000-.1990 o nastgpujacych markach: marki ,,25" - do betonu -
B20 marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢
nastepujacym sktadem:

-Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

-Zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

-Zawarto$¢ alkaliow do 0.6%

-Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

-Zawarto§¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

C) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wgPN-76/P-79005.
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Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:

-oznaczenie

-nazwa wytworni 1 miejscowosci

-masa worka z cementem

-data wysytki

-termin trwalos$¢ i cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napeinianie zbiornikow 1 urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow 1 wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie zPN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacjg Inzyniera.
1) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 1 PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-10000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tyko badania podstawowe.

. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

-oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

-oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-
6:1997

-sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$s¢ w palcach 1 nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.

2) Magazynowanie i okres sktadowania

. Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)

. dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zaladowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiar6w poziomu cementu, wiltazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $Scianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.
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Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche 1 czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem 1 zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwalo$ci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania
w sktadach zamknigtych.

. Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakoSci powinno by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.1.2. Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-62002 1 statosci zawartos$ci frakcji 0-2 mm.

2.2 Materialy do wykonania podbetonu

Beton klasy B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie
wytrzymatosci betonu na $ciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu: pospoétka kruszona 0/40,
cement hutniczy 25. Ilo$é cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’, wilgotno§é optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 =30

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
pkt. 5.

3.2. Sprzet stosowany przy wykonywaniu betonu

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno
si¢ odbywa¢ wyltacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolno spadowych).
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 6.

4.2. Srodki transportu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw.gruszkami).

Ilos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢
betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.3. Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz: 90 minut przy
temperaturze otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy
temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki ogélne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 1PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.2.1.Dozowanie sktadnikow:

. Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wylaczne wagowo, z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu 1 wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

. Przy dozowaniu sktadnikdw powinno si¢ uwzglednia¢ korekt¢ zwiazana ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

5.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dzialaniu (zabrana si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
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Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych
zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza na tezy mieszanke¢ podawac¢ za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktdéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach 1 korpusach podpor mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubos¢ i do
40 cm zaggszczajac wibratorami wglgbnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszankg betonowa
nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o grubos¢ i wigkszej
od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowa¢ belki wibracyjne.

5.2.4. Zageszczane betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

Wibratory wgltebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami
o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegltosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej.

Podczas zaggszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglgbi¢ bulawe na glgbokos$¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zagligbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Beki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dzialania wibratorOw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugos$ci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno
by¢ trwate 1 sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢é w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze
powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen gtownych.

. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez: usuni¢cie z powierzchni
betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
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cementowego, obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio
przed rozpoczgciem betonowania.

. W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ podzniej niz w ciagu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia 1 poprzednio utozonego betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wyko-
nawstwo robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7 Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikow betonu

-badanie mieszanki betonowe;j

-badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.3.1.Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inwestora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie, co
najmniej 7 dni.
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5.3.2.Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.3.3.Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjaé dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji

5.4. Pielegnacja betonu

5.4.1. Materiaty 1 sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniagcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakos$ci pielggnowanej powierzchni

Woda stosowana do polewania betonu powinna speinia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami

1 drganiami.

5.4.2. Okres pielggnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.4.3. Izolacja betonu

Po wykonaniu konstrukcji betonowych nalezy zabezpieczy¢ je przed wilgocia poprzez
dwukrotne natozenie warstwy Abizolu R+P
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5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.5.1. Rownos¢ powierzchni i tolerancji

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowiazuja nast¢pujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglegbien migdzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig, pgknigcia s niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod
warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na
ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany, rOwnos$¢  gorszej
powierzchni  ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci 1 wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

5.5.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

-wszystkie wystajace nierownosci wyroéwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

-raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygladzi¢ i
uklepad, aby otrzymac réwna i jednorodna powierzchnig bez dotkdw i1 poréw,

-wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowa¢ wilgotna szczotka, aby usunac powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nos$nosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze powinno by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem
kontroli grubos¢ i oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci wykonana betondw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem
oraz podanymi wyzej wymaganiami.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:

-dla betonu- 1 m® wykonanej konstrukcji
- dla podbetonu- 1 m® wykonanego podbetonu.
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8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg Ogolnej
Specyfikacji Technicznej pkt.9.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa dla betonu:
- dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji
- oczyszczenie podtoza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem 1 wyrOwnaniem powierzchni
- pielggnacjg betonu
- rozbidrka deskowania i rusztowan
- oczyszczenia stanowiska pracy 1 usunigcie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu.
Placi sie za ustalong ilo§¢ m’ betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
wyréwnanie podtoza, przygotowanie, ulozenie, zaggszczenie 1 wyrdwnanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wiazania i stalosci
objetosci

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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010 Zagospodarowanie terenu przepomowni
CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

SPIS TRESCI

1.Przedmiot i zakres

1.1. Przedmiot SST.

1.2.Zakres stosowania SST.

1.3.Zakres robot objetych SST.
1.4.0kreslenia podstawowe.

1.5. Wymagania ogdlne.

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.
2.2. Beton.

2.3.Materiaty metalowe.

2.4. Farby.

2.5. Panele ocynkowane.

2.6.Sktadowanie materialow i urzadzen.
2.7. Odbidér materiatow na budowie.
3.Sprzet.

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzgtu.
3.2.Sprzet do wykonywania robot.
4.Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
5.Wykonanie robot

5.1.0golna zasady wykonywania robot.
5.2. Roboty przygotowawcze.

5.3. Roboty ziemne.

5.4. Roboty fundamentowe.

5.5. Roboty montazowe.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.3. Dopuszczalne tolerancje.

6.0dbior robot.

7.1. Ogolne zasady odbioru.
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7.5. Odbidr ostateczny.

8. Obmiar robot
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l. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace budowy ogrodzen.

1.2 .Zakres stosowania ST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwiazanych z wykonaniem ogrodzenia na terenie przepompowni $ciekow, w sktad, ktorych
wchodza:

e Roboty przygotowawcze,

o Fundamenty pod stupki,

e Montaz ogrodzenia z paneli ocynkowanych,

o Brama i furtka z wypetlieniem z paneli ocynkowanych.

1 .4. OkresSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogoélne", pkt. 1.5.

1.5.0go6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru.

2.MATERIALY.
2.1.0goélne wymagania dotyczace materialow.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
OST pkt 4.
Wykonawca zobowiazany jest:
— dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST
— powiadomi¢ Inspektora nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow przed
rozpoczeciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacje.

2.2.Beton
Beton zwyktly B-10 (C8/10) powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-62/6738-07.

2.3.Materialy metalowe

Materialy metalowe powinny by¢ nowe i dostosowane do celu, ktéremu maja stuzyc.
Powinny odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normach lub
swiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do taczenia poszczegdlnych
elementéw 1 wyroboéw Slusarki metalowej nalezy stosowac nity, wkrety, Sruby i nakretki,
obejm, ktore odpowiadaja wymaganiom normy.
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2.4.Farby
Farby uzyte do malowania konstrukcji metalowej winny spetnia¢ warunki podane w
normie PN-79/H- 97070

2.5.Panele ocynkowane
Panele ocynkowane wys. 1,43m wykonane z drutu stalowego ¥4,0mm lub @5,0mm
zgrzewnego w formie kraty.

2.6 Skladowanie materialow i urzadzen.

Materialy 1 urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych, przewietrzanych 1 oswietlonych.
Sktadowanie i przechowywanie powinno by¢ zgodne z wymogami norm przedmiotowych na
elementy budowlane i materiaty.

2.7. Odbior materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budoweg wraz ze $wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i1 protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci,
przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt 5.

3.2. Sprzet do wykonania robot:
Sprzet stosowany do wykonania robot:
- zuraw budowlany samochodowy,
- spawarka,
- samochdd skrzyniowy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST pkt 6.
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola
unikna¢ uszkodzen i1 odksztalcen przewozonych materialow, przestrzegajac warunkow
okreslonych przez producenta. Materialty na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z
przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej, ST 1 wskazaniami Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie. Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rdéwnomiernie, oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST pkt 2.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

5.2.2 Podstawg wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i SST.

Lokalizacja 1 wymiary winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Wytyczenie w terenie
ogrodzenia, z zaznaczeniem usytuowania za pomoca wbitych w grunt kotkéw osiowych z
gwozdziem. Po wbiciu kotkow osiowych nalezy wbi¢ kotki — $wiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie
ogrodzenia powinno by¢ wykonane przez stuzby geodezyjne. Wykonawcy. Nalezy ustali¢
state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilo§ci wbudowaé repery tymczasowe z
rz¢dnymi sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢
niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy zgodnie z BHP i przepisami kodeksu
drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne ujete w pozycji Przedmiaru ,,Roboty ziemne

m

nalezy wykonywacé
recznie zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.4. Roboty fundamentowe

Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Beton uzyty do
osadzania stupkdéw powinien wiaza¢ przez co najmniej 2-3 dni. Po tym okresie mozna
przystapi¢ do montazu paneli ocynkowanych.

5.5 Roboty montazowe

Roboty montazowe powinny spelnia¢ warunki 1 by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Odchylenie stupkéw od pionu nalezy sprawdzi¢ za pomoca sznurka obcigzonego
cigzarkiem. Jednakowa wysoko$¢ gory stupkow mozna sprawdzié, patrzac przez wierzcholek
stupka pierwszego na wierzchotek stupka ostatniego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt 7.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwos$cia okreslona w niniejszej SST 1 zaakceptowana przez Inspektora
nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
1. sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
stalych punktow
2. wysokosciowych z doktadnoscia do I cm,
3. sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa wykonanych fundamentow,

128



4. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zamontowanego ogrodzenia,

5. sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
Kontrola jakos$ci materiatow wyjsciowych polega na sprawdzeniu zaswiadczen o jakosci i
Swiadectw wystawionych przez producentow lub huty.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegltosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0, | m.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru Robot podano w OST pkt 9

7.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e fundamenty,
e  zasypanie wykopu.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu robot.

7.3 Odbior koncowy robot
Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 warto$ci.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
e sprawdzi¢ zgodnos¢ Robdt z umowa, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, normami i obowiazujacymi przepisami,
e sprawdzi¢ udokumentowanie wiasciwej jakosci wykonania Robot odpowiednimi
protokotami prob montazowych;
e sprawdzi¢, czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji;
e sporzadzi¢ protokét z odbioru technicznego Robdt z podaniem wnioskow 1 ustalen;

7.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokot
odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru zawartego w Prawie Budowlanym.
Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

l. Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi, uzgodnionymi zmianami;
2. Specyfikacje Techniczne;

3. Dziennik Budowy;

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan;

5. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego;

W przypadku, gdy wg komisji. Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5. 0dbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonywanych Robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje
wszystkie czynnos$ci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-87/B-010700 Sie¢  kanalizacyjna  zewngtrzna. Obiekty 1 elementy
wyposazenia. Terminologia.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701;1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozja. Podzial i oznaczenie warunkoéw
eksploatacji wyrobow metalowych zabezpieczonych malarskimi
powtokami ochronnymi.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa 1 zeliwa do malowania.Ogdlne wytyczne.

PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Pokrycie lakierowe. Ogdlne wytyczne.

10.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom L.
Budownictwo ogolne ARKADY 1990r.
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