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Przekraczanie przeszkód terenowych (przeciski , przewierty sterowane) 
kod CPV 4522150-9 

09 Beton       kod CPV 45262300-4 
10 Zagospodarowanie terenu przepompowni  

Wznoszenie ogrodzeń    kod CPV 45342000-6 
 
 
 

 



 

OGÓLNA SPECYFIKACJI TECHNICZNA (OST) 
 

 
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia jest inwestycja pod nazwą: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klęczany” 

Inwestycja zlokalizowane w miejscowości Nowy Wiśnicz gm. Nowy Wiśnicz woj. 
małopolskie. 

 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 
1) Zamawiający:    Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
      ul. Papieska 2 
      33-395 Chełmiec  
 
2) Instytucja finansująca inwestycję: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
      ul. Papieska 2 
      33-395 Chełmiec 
 
3) Organ nadzoru budowlanego:  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
                                                              w Nowym Sączu 
 
4) Wykonawca:    po rozstrzygnięciu przetargu 
 
5) Zarządzający realizacją umowy (ZRU): Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Przyszły użytkownik:  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Chełmcu 

 
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia: 
 

       Zamierzeniem objętym projektem budowlanym jest wykonanie budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Klęczany. Projektowana sieć będzie się składać z 
rur PVC o średnicach 315  mm, 200 mm oraz 160 mm. Studzienki zaprojektowano z 
tworzywa PCV i betonu. Studzienki na terenach zalewowych wyposażone będą we włazy 
szczelne. Spadki sieci kanalizacji sanitarnej podyktowane są wytycznymi projektowymi oraz 
ukształtowaniem terenu. Kanalizacja w miejscowości Klęczany prócz odprowadzenia 
ścieków z terenu miejscowości ma również za zadanie odbiór ścieków bytowo – 
gospodarczych z miejscowości Chomranice i przesłanie ich do oczyszczalni w miejscowości 
Marcinkowice. Prowadzać kanalizacje sanitarną zaprojektowano osiem przekroczeń drogi 
powiatowej i dziewięć przekroczeń cieku (jedno przekroczenie drogi powiatowej i cieku jest 
wspólne) z wykorzystaniem metody przewiertu sterowanego. 
 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
podstawę do realizacji robót. 

1.4.1.  Spis projektów budowlanych: 
 

Projekt budowlany: 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klęczany” 



 

 
1.4.2.  Spis szczegółowych specyfikacji technicznych: 

001 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe    kod CPV 45111200-0    
002 Roboty ziemne – sieć kanalizacyjna   kod CPV 45111200-0   
003 Kanalizacji sanitarna – roboty montażowe   kod CPV 45232400-6   
004 Roboty wykończeniowe         

Odbudowa nawierzchni     kod CPV 45233124-4  
Odbudowa ogrodzeń      kod CPV 45342000-6 
Rozłożenie humusu      kod CPV 45112300-8 

005 Zagospodarowanie terenu przepompowni 
005.1 Nasypy       kod CPV 45243510-0 
005.2 Umocnienie skarp nasypów i ścieków kod CPV 45233228-5 

006 Droga dojazdowa i nawierzchnie utwardzone na terenie przepompowni 
006.1  Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża  

        kod CPV 45233320-8  
006.2  Warstwy odsączające i odcinające   kod CPV 45233120-6  
006.3  Podbudowy i nawierzchnie z tłucznia kamiennego  

              kod CPV 45233220-7 
007 Przepompownie ścieków 
                   roboty budowlano montażowe   kod CPY45232400-6 
                   roboty ziemne      kod CPV 45111200-0 
08 roboty podziemne  

Przekraczanie przeszkód terenowych (przeciski , przewierty sterowane) 
kod CPV 4522150-9 

09 Beton       kod CPV 45262300-4 
10 Zagospodarowanie terenu przepompowni  

Wznoszenie ogrodzeń    kod CPV 45342000-6 
       
      1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną: 
 
 Wszystkie tomy dokumentacji Wykonawca otrzymuje od Zamawiającego jako 
załącznik do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji, które nie 
naruszają postanowień polskich norm, a są uzasadnione technicznie i uzgadniane z 
projektantem oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy 
potwierdzonym przez nadzór inwestorski.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych w tym również rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu 
ze skali rysunku. Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora Wykonawcy stanowią całość. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiały) budowlane winny być 
zgodne z Dokumentacją Projektową i SST.  
 
1.5.  Definicje i skróty 
 
Ilekroć w OST jest mowa o : 
1.5.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 



 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

1.5.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach. 
1.5.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno 
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 
którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
lokalu mieszkaniowego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 
30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.5.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową. 

1.5.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 
a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzania rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.5.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.5.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.5.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu z godnie 
z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 



 

1.5.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane w raz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.5.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 
innych niż budowa obiektu budowlanego.  

1.5.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę w raz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 
dziennik montażu.  

1.5.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.5.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw wewnętrznych i 
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopalin ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 
1.5.17. aprobacie technicznej – falezy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,  stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8.  

1.5.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu w budowania, w montowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, w prowadzony do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową.  

1.5.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (DZ. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm. ). 

1.5.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.5.22. opłacie należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.5.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 



 

1.5.24 dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ z godnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.5.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.5.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego.  

1.5.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne Laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

1.5.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, z godnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru.  

1.5.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
1.5.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.5.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych. 

1.5.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  
1.5.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
1.5.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. W sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (DZ. Urz. L 340 z 16.12.2002. r. , z późn. zm.). 

1.5.36. inspektorze nadzoru inspektorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonującą 
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających , badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 



 

1.5.37. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) opracowana przez projektanta lub 
dostawce urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 

1.5.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  

1.5.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte prze Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) 
jako „standardy europejskie (EN)” lub „ dokumenty harmonizacyjne (HD)” , z godnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

1.5.40. Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.5.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót podstawowych.  

1.5.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest system klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosownie kodów 
CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004 r. 
1.5.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest 
obecnie prawnie określony w przepisach). 
 
Najważniejsze  skróty: 
ST   – Specyfikacja techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 
2. PROWADZENIE ROBÓT 
2.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 
     Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeni robot zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzegani harmonogramu robot oraz za jakość stosowanych materiałów i 



 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych  oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 
  2.2.Teren budowy 
         
      Miejscowość Klęczany położona jest w powiecie nowosądeckim (województwo 
małopolskie), w odległości około 7 km na północny zachód od miasta Nowy Sącz. Na terenie 
objętym niniejszym opracowaniem, istnieje sieć wodociągowa, elektryczna i telefoniczna 
(słupowa i kablowa). Przebieg sieci został uwidoczniony na planie sytuacyjnym. Przez 
miejscowość Klęczany przebiega droga powiatowa 1551 K Limanowa - Chełmiec. Budynki 
na terenie objętym opracowaniem nie posiadają systemu odprowadzania ścieków sanitarnych, 
ścieki kierowane są obecnie do przydomowych zbiorników bezodpływowych na nieczystości 
płynne.  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.  
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 

 
2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 
rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę 
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót.  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy wg planu BIOZ. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonywał pracę w 
warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spełniających odpowiednie 
wymagania sanitarne.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 



 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i wliczony jest w cenę 

umowną. 

 
2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
           Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy o 
ochronie środowiska. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
• Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz,  

- warsztatów,  

- magazynów,  

- składowisk,  

- ukopów i dróg dojazdowych, 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru.  

 
2.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
         Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. Wyroby i materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 
 



 

2.7. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
           Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. 
Wszelkie wyroby i materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  
 
2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

         Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót stwierdzono urządzenia podziemne nie występujące 
w Dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 
telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostałości wojenne, jak również 
znaleziska archeologiczne, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inspektora, 
a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami, które są 
właściwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwą czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 

2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

         Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 

 
 



 

2.10. Ochrona i utrzymanie robót 
           Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wyroby budowlane 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

 
2.11. Dokumenty budowy 

 
2.11.1 Dziennik budowy 
    Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości wyrobów budowlanych, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- ilość materiałów, elementów, urządzeń itp. uzyskanych z rozbiórki oraz ilość 

wbudowanych na budowie i przekazanych Zamawiającemu, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 



 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do celem zajęcia stanowiska i podjęcia decyzji. Decyzje Inspektora 
wpisane do dziennika budowy  

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia do realizacji. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska i 

podjęcia stosownej decyzji, ponieważ Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy. 

 
2.11.2 Książka obmiarów 
 
       Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów wraz z ilościami 
materiałów, elementów, urządzeń itp. uzyskanych z rozbiórki oraz wbudowanych na budowie 
lub przekazanych Zamawiającemu 

 
2.11.3 Dokumenty laboratoryjne 
 
       Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów 
budowlanych, orzeczenia o jakości wyrobów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winne być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora. 

 
2.11.4. Pozostałe dokumenty budowy 
        Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1÷3) 
następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokóły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 
 

2.11.5.Przechowywanie dokumentów budowy 
 
      Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
2.12. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
2.12.1 Informacje ogólne 
 W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

- rysunki robocze 
- aktualizacja harmonogramu robót 
- dokumentacja powykonawcza  



 

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 
nazwą przedsięwzięcia. 
Przedkładane dane winne być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność  
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
2.12.2. Rysunki robocze 
 Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane 
ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 
oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza 
rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie 
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Zwłoka wynikającą z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 
rysunków, które nie mogą być łatwa reprodukowane przy użyciu standardowej 
kserokopiarki, wykonawca złoży trzy kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie 
elektronicznej. 

Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w 
odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na 
ich przeanalizowanie. Dostarczenie rysunków roboczych elementów i urządzeń 
współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją 
umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem 
poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 
wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów  w odniesieniu do 
projektu Wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. O ile zarządzający 
realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, 
który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w 
inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty 
w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zastały sprawdzone pod względem 
wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, 
w uzasadnionych przepadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez 
nadzór autorski. 
 
2.12.3. Aktualizacja harmonogramu robót 
 Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 
terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji 
Technicznej. Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w 



 

miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po 
zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.12.4. Dokumentacja powykonawcza 
 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien 
przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. 
Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu 
realizacją umowy. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą opracowaną na aktualnym planie sytuacyjno – wysokościowym i 
zaklauzulowaną przez odpowiedni urząd. 
 
2.12.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po trzy egzemplarze (1 oryginał+2 
kopie potwierdzone za zgodność) kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i 
konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś 
wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczania urządzenia lub 
systemu. 
Instrukcje te winny być dostarczone wraz z dokumentacją powykonawczą. 
Każda instrukcja powinna zawierać m. In. Następujące informacje: 
1) Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania  
 urządzenia 
2) Spis treści 
3) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 
4) Gwarancje producenta 
5) Wykresy i ilustracje 
6) Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7) Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8) Instrukcje instalacyjne 
9) Procedura rozruchu 
10) Właściwa regulacja 
11) Procedury testowania 
12) Zasady eksploatacji 
13) Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14) Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15) Środki ostrożności 
16) Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 
części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej 
niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

17) Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub 
naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną  
częstotliwością smarowania 

18) Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 



 

19) Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników 
sterujących i alarmowych 

20) Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących 
i oświetleniowych 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzeń, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 
3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
 
   Zarządzający realizacją umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania od  
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie 
kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie 
wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych mu 
uprawnień i obowiązków. 
Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
 
4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

          
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów (urządzeń) przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie 
świadectwa badań jakości, do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii 
wyrobów (materiałów) budowlanych z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie wyroby budowlane z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie wyrobów budowlanych z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą roboty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wyrobów i materiałów budowlanych z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem wyrobów budowlanych do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały budowlane pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie mógł 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów budowlanych 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
 
 
 



 

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
          

Wytwórnie materiałów (wyrobów) budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez 
Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami. Próbki wyrobów (materiałów)  mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości.  

Wyniki kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii wyrobu pod względem 
jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 
- Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

wyrobów budowlanych w czasie przeprowadzania inspekcji, 
- Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja wyrobów i materiałów przeznaczonych do realizacji 
umowy. 

 
4.3. Atesty materiałów i urządzeń 

           
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wybudowania. 

 
4.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 
 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, 
wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robot wykonywanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że roboty te mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem materiałów i 
urządzeń tymczasowo składowanych na budowie. Musi utrzymać ich jakość i własności w 
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 
chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, 
aż do chwili kiedy zostaną użyte. 



 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 
Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowa składowane na budowie materiały i urządzenia 
będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
4.6. Stosowanie materiałów zamiennych  
 
 Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarządzającego realizacją 
umowy przynajmniej na 7 dni przed ich użyciem. Jeśli wymagane jest przez zarządzającego 
realizacją umowy badanie materiału lub urządzenia  Wykonawca zobowiązany jest również 
do przedstawienie świadectwa takiego badania. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 
materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
5. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

 
6. TRANSPORT 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 



 

6.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.  
 
7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów 
(materiałów) budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań wyrobów (materiałów) budowlanych oraz robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania wyrobów (materiałów) oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w PW i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. 

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych wyrobów budowlanych i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
ponownie jakość wyrobów budowlanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów 
budowlanych ponosi Wykonawca. 

 
7.2. Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Stosować statystyczne metody pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
wyrobów (materiałów), które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
wyroby (materiały) nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 



 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora.   
 
7.3. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. 

 
7.4. Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
7.5. Badania prowadzone przez Inspektora 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
Producenta wyrobów budowlanych. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wyrobów budowlanych i 
robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki wyrobów budowlanych i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt, Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności wyrobów i robót z dokumentacją projektową i 
SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
7.6. Certyfikaty i deklaracje  
 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko wyroby budowlane, które posiadają: 

• Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie zgodnie  z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 31 lipca 1998r. 

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• Deklarację zgodności wydaną na dokumenty odniesienia jak Polska Norma lub 
Aprobata Techniczna dla wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte obowiązkową certyfikacją jak w pkt. 2 i które spełniają wymagania SST. 



 

 
W przypadku wyrobów budowlanych, dla których w/w dokumenty są wymagane przez 

SST, każda partia dostarczona do robót musi posiadać te dokumenty, określając w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. 

Jakiekolwiek wyroby (materiały) budowlane, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 

8. OBMIARY ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z SST 
i Dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg poleceń Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora. 
 
 8.2. Zasady określania ilości robót i wyrobów (materiałów) budowlanych 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST. 

 
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę.  
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar 
robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 



 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
 

9. ODBIORY ROBÓT  
9.1. Rodzaje odbiorów robót  
 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru  

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak, niż  w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
9.3. Odbiór częściowy  
 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor. 
 
9.4. Odbiór ostateczny robót 
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 



 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót: zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
Za datę zakończenia robót uważa się datę dokonanego odbioru ostatecznego. 

 
9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
a) dzienniki budowy i książki obmiarów, 
b) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
c) szczegółowe specyfikacje techniczne,  
d) recepty i ustalenia technologiczne,  
e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i 

PZJ, 
f) deklaracje zgodności i certyfikaty na znak bezpieczeństwa wbudowanych wyrobów 

zgodnie z SST i PZJ, 
g) rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

h) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót na mapie syt. - wys. 1:500 
i) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu na mapie syt. - 

wys. 1:500, 
W przypadku gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 
 

 



 

9.5. Odbiór robót z wadami trwałymi 
 
9.5.1. Wszelkie wady nie zakwalifikowane jako wady trwałe muszą być usunięte przez  
wykonawcę na jego koszt natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem jakichkolwiek 
odbiorów na danym obiekcie. 
9.5.2. Za wady trwałe elementów, asortymentów robót uważa się wszelkiego rodzaju 
niezgodności z dokumentacją projektową w tym z SST, których nie można usunąć bez 
pogorszenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych obiektu. 
Do wad trwałych zalicza się miedzy innymi: 

− nie osiągnięcie projektowanych parametrów, stwierdzone na podstawie wyników 
pomiarów i badań, 

− wykonanie konstrukcji z betonu który nie uzyskał wymaganej klasy, nasiąkliwości, 
wodoszczelności, mrozoodporności, 

− wykonanie konstrukcji ze stali nie spełniającej wymagań w zakresie własności 
mechanicznych, udarności, składu chemicznego, właściwego równoważnika węglowego, 

− występowanie odchyłek w zasadniczych wymiarach konstrukcji wykraczających poza 
ustalone tolerancje, 

− występowanie różnic w przekrojach poprzecznych wykraczających poza ustalone 
tolerancje, 

− niezgodność wymiarów, rzędnych wysokościowych, odchylenie od osi poza ustalone 
tolerancje, 

− wadliwe wykonanie połączeń elementów stalowych lub betonowych, 

− nierówności powierzchni elementów, wykraczające poza ustalone tolerancje, 

− niewłaściwy kształt krawędzi i płaszczyzn elementów lub brak ich prostoliniowości, 
9.5.3.Wady trwałe stwierdza: 
1. Inspektor w wyniku kontroli i badań prowadzonych: 

a) w wytwórniach elementów konstrukcji w tym w zakładach prefabrykacji, 
b) na budowie podczas odbioru materiałów, elementów oraz robót zanikających lub 

ulegających zakryciu 
2. Komisja odbioru robót po zakończeniu budowy. 
 

9.5.4.Wszelkie materiały i wyroby w których Inspektor wykrył wady trwałe lub niezgodność 
parametrów z dokumentacją projektową nie mogą być wbudowane w obiekt. 
9.5.5.W przypadku wykrycia przez Inspektora wad trwałych w elementach obiektu podczas ich 
odbioru oraz odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, wstrzymuje on roboty do czasu 
powołania przez inwestora Komisji. 
W skład komisji oprócz przedstawicieli inwestora wchodzi projektant obiektu. Komisja działa 
w obecności Inspektora i przedstawiciela wykonawcy.  
9.5.6.W przypadku stwierdzenia przez Komisję wad trwałych elementów lub asortymentów 
robót, które obniżają parametry techniczne lub eksploatacyjne konstrukcji obiektu wykonawca 
jest zobowiązany do przeprowadzenia na własny koszt robót rozbiórkowych, niezbędnych dla 
odtworzenia stanu budowy jaki miał miejsce przed rozpoczęciem nieodebranych robót i 
ponowne wykonanie zakwestionowanych elementów. 
9.5.7.Inwestor może za zgodą projektanta wyrazić zgodę na dokonanie na koszt wykonawcy 
robót adaptacyjnych, które doprowadzą obarczony wadami trwałymi element lub asortyment 
robót do stanu, w którym nie będzie on wpływał na obniżenie parametrów technicznych i 
eksploatacyjnych konstrukcji obiektu. 
Nie wpływa to jednak na wartość potrąceń za wady trwałe zgodnie z pkt. 8.2 
 



 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.1. Ustalenia ogólne 
 
 Zasady płatności za wykonanie robót będą określone w umowie. 
 
10.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje 
wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie 
 

11.PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane. 
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. 
- Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora 
nadzoru inwestorskiego  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  
- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  

 
II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 
 
001 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe    kod CPV 45111200-0    
002 Roboty ziemne – sieć kanalizacyjna   kod CPV 45111200-0   
003 Kanalizacji sanitarna – roboty montażowe   kod CPV 45232400-6   
004 Roboty wykończeniowe         

Odbudowa nawierzchni     kod CPV 45233124-4  
Odbudowa ogrodzeń      kod CPV 45342000-6 
Rozłożenie humusu      kod CPV 45112300-8 

005 Zagospodarowanie terenu przepompowni 
005.1 Nasypy       kod CPV 45243510-0 
005.2 Umocnienie skarp nasypów i ścieków kod CPV 45233228-5 

006 Droga dojazdowa i nawierzchnie utwardzone na terenie przepompowni 
006.1  Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża  

        kod CPV 45233320-8  



 

006.2  Warstwy odsączające i odcinające   kod CPV 45233120-6  
006.3  Podbudowy i nawierzchnie z tłucznia kamiennego  

              kod CPV 45233220-7 
007 Przepompownie ścieków 
                   roboty budowlano montażowe   kod CPY45232400-6 
                   roboty ziemne      kod CPV 45111200-0 
08 roboty podziemne  

Przekraczanie przeszkód terenowych (przeciski , przewierty sterowane) 
kod CPV 4522150-9 

09 Beton       kod CPV 45262300-4 
10 Zagospodarowanie terenu przepompowni  

Wznoszenie ogrodzeń    kod CPV 45342000-6 
 
 
 
 
 
 

 
  
  



 

 
001 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – kod CPV 45111200-0 
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I. PRZEDMIOT I ZAKRES 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych przewidzianych 
do wykonania w ramach budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami  
w miejscowości Klęczany woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Chełmiec. 
 
1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 
  
 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 niniejszej szczegółowej 
specyfikacji. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
1.3.1. Roboty pomiarowe i geodezyjne 
a) wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej  

- wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy,  
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 

trasy i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 
b) określenie położenia obiektów 
c) inwentaryzacja rurociągów i obiektów w wykopie 
d) inwentaryzacji elementów naziemnych 
e) dokumentacja fotograficzna istniejących warunków 
 
1.3.2. Roboty rozbiórkowe 
a) rozbiórka nawierzchni dróg, obrzeży, itp. oraz ogrodzeń 
 - prace pomiarowe 
 - oznakowanie robót 

- segregacja materiałów z rozbiórki na materiały odpadowe i na materiały nadające się 
do ponownego użytku  

 - wywiezienie materiałów z rozbiórki 
b) uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
 
1.3.3. Wycinka drzew i krzewów 
a) wycinka drzew i krzewów, karczowanie korzeni 
b) wywożenie karpiny i gałęzi 
c) przesadzanie drzew i krzewów nadających się do wykorzystania 
d) uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
 
1.3.4.Ściąganie humusu 
a) ściągnięcie nawierzchni humusu 
b) uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.4.2.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5 



 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST, pkt 2. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność 
prowadzonych prac z umową, projektem wykonawczym, szczegółową specyfikacją 
techniczną i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy (ZRU). 
 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST  pkt 4. 

Rodzaje materiałów 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem 
lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 
0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 
stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość 
około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  pkt 5. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

3.2.1.Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: 
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- dalmierze, 
- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
3.2.2. Do robót rozbiórkowych, ściągania humusu i wycinki drzew można wykorzystać 
następujący sprzęt: 

- piła do asfaltu 
- frezarka do asfaltu 
- pilarki mechaniczne 
- piły mechaniczne młoty pneumatyczne 
- zrywarki 
- spycharki 
- samochody ciężarowe 

 
4.TRANSPORT  



 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 6. 
 

4.2 Transport sprzętu i materiałów 

 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 
transportu . 
 
5.WYKONYWANIE ROBÓT  
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

  Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  pkt 2.1. 
 

5.2.  Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK (od 1 do 7). 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te 
powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej 
są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste 
rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to 
powinien powiadomić o tym Inspektora.  
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora. 
 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę 
i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich 
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na 
koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
należą do obowiązków Wykonawcy. 
 

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w 
sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane 
do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna 
odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 
m. 
 Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) 
wzdłuż osi trasy sieci kanalizacyjnej, a także przy każdym obiekcie Inspektorskim. 



 

 Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy sieci kanalizacyjnej 
w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim 
powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 
 Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
sieci kanalizacyjnej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać 
punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy sieci kanalizacji. . O ile 
brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub 
grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora. 
 Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w 
nawiązaniu do reperów państwowych. 
 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 

5.4 Odtworzenie osi trasy 

 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne 
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 
50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do 
dokumentacji projektowej nie może być większe niż 1 cm dla sieci kanalizacyjnej i 5 cm 
dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością 
do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót 
zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 

5.5 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów 
i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora. 
 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne 
paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości 
przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub 
wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. 
Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 
poprzecznych. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i 
wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 
 
5.6 Roboty rozbiórkowe 
 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu 
budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3.1, zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą SST lub wskazanych przez Inspektora. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 
SST lub przez Inspektora. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń.  
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące 
się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy 



 

kanalizacyjne, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 
gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach,  gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów  należy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z 
wymaganiami określonymi w SST „Roboty ziemne". 
 
5.7 Usunięcie drzew i krzewów 
 
W razie konieczności usunięcia drzew i krzewów należy je wcześniej oznaczyć, a usunięcie 
ich uzgodnić z zarządzającym realizacją umowy, osobą z wydziału ochrony środowiska oraz 
właścicielem gruntu. 
 
5.8 Ściąganie humusu 
 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 
czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 
powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 
prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo 
stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w dokumentacji projektowej tub wskazanych przez Inspektora 
nadzoru. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości  
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora nadzoru, według 
faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia 
czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w 
czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich aby uniknąć zanieczyszczenia gliną 
lub innym gruntem nieorganicznym. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  pkt 7. 
 
6.2.Kontrola jakości robót  
 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach 
i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

Kontrola jakości  robót rozbiórkowych, ściągania humusu i wycinki polega na wizualnej 
ocenie kompletności  wykonanych robót  rozbiórkowych  oraz sprawdzeniu stopnia 
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie gruntu 
wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni i ogrodzeń powinno 
spełniać odpowiednie wymagania określone w SST „Roboty ziemne". 

 

7. OBMIARY ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt 8. 



 

 
7.2.Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń oraz 
ściąganiem humusu jest: 
-  dla nawierzchni, podbudowy - m2 

-  wywóz materiałów - m3 

Jednostką obmiarową robót związanych z  tyczeniem tras i obiektów jest: 
- dla tyczenia osi rurociągów  - mb (km) 
- dla tyczenie punktów głównych trasy i obiektów – szt. 

 
8. ODBIORY ROBÓT 

 8.1.Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

8.2.Sposób odbioru robót geodezyjnych 

 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Inspektorowi. 
 
9.PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  OST pkt 9. 

9.2.Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa 1 km wykonania robót pomiarowych obejmuje: 
 
- zapewnienie niezbędnych środków produkcji, sprawdzenie wyznaczenia punktów 

głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i 

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach 
 
Cena jednostkowa robót rozbiórkowych, ściągania humusu i wycinki będzie obejmować:  
a) wszelkie prace objęte wymaganiami SST, 
b) koszty materiałów z transportem, magazynowania, odpadów i ubytków lub kradzieży 

na terenie budowy,  
c) koszty transportu i pracy sprzętu na budowie, 
d) koszty pośrednie (w tym m. in koszty odszkodowań za zniszczenia, koszty związane z 

bhp), 
e) zysk kalkulacyjny i ryzyko 
f) podatki - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
g) inne wg ustaleń Zamawiającego. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
 
10.PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika 

budowy,   montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  



 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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I. PRZEDMIOT I ZAKRES 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych do wykonania w ramach budowy 
kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Klęczany; woj. małopolskie, 
pow. nowosądecki, gm. Nowy Sącz. 
 
1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 
  
 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 niniejszej szczegółowej 
specyfikacji. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w ramach budowy obiektów liniowych i obejmują wykonanie wykopów w 
gruntach kategorii do I do IV i ich zasypanie po wykonaniu kanalizacji, w tym: 
- organizacja ruchu drogowego wraz z oznakowaniem tymczasowym 
- ułożenie kładek dla pieszych oraz mostków przejazdowych dla ruch kołowego 
- aktualizacja oznakowania, oświetlenia i zabezpieczenia robót 
- wykonanie przekopów kontrolnych 
- wykonanie wykopu z hałdowaniem urobku lub transportem urobku na odkład 
- profilowanie dna wykopu i skarp 
- wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymania wykopów w stanie suchym w trakcie 
robót  
- ubezpieczenie wykopów 
- zasypywanie wykopów 
- zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopu 
- rekultywacja terenu (np. sianie trawy) 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Określenia nie ujęte w OST. 
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych 
odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów.  

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się 
znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego 
próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 



 

destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków 
wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót  

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
drogowych. 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych 
prac związanych z trasą drogową. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  

ds

d

s
I

ρ

ρ
=  

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do 
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 
[7], (Mg/m3). 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 
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gdzie: 
d60  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 

1.4.2.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST  pkt 1.5. 

 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST pkt.2. 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmuje całość robot ziemnych. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST pkt. 4 
 
2.2.Grunty 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezionych 
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań ZRU. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy. 



 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym  stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów 
mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości 
robot ziemnych i za zezwoleniem zarządzającego realizacją umowy. 
 
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich 
odspajania podano w Tablicy 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości 
gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po 
odspojeniu. 
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów zgodny z normą.  
 

Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie wg [8] 

Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 
objętości
owa w 
stanie 

naturalny
m 

kN/m3 

Przeciętne  
spulchnienie 

po 
odspojeniu 

w % od 
pierwotnej 
objętości1) 

 
1 

Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne niezleżałe 

15,7 
11,8 
9,8 

11,8 

od 5 do 15 
od 5 do 15 

od 20 do 30 
od 5 do 15 

 
 
 

2 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i 
plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 
mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna 
Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 
17,7 
12,7 
10,8 

 
16,7 
16,7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 20 do 30 

 
od 15 do 25 
od 15 do 25 

 
 
 

3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, 
tłuczniem  
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o 
wymiarach do 40 mm 
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i 
plastyczne, bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
Popioły lotne zleżałe 

18,6 
13,7 
13,7 
18,6 
17,7 
19,6 
17,7 
19,6 

od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
 
 
 

4 

Less suchy zwarty 
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i 
odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg, 
stanowiącymi do 10% objętości gruntu 
Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% 
objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz do 90 mm lub z głazami o 
masie do 10 kg 

18,6 
 

19,6 
20,6 
20,6 
16,7 
19,6 
19,6 

od 25 do 35 
 

od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 



 

 
 
 
 
 

5 

Żużel hutniczy niezwietrzały 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10÷30% 
objętości gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 
mm 
Gruz ceglany i rumowisko bud. silnie scementowane lub 
w blokach ponad 50 kg 
Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 
Opoka kredowa miękka lub zbita 
Węgiel kamienny i brunatny  
Iły przewarstwione łupkiem 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 
Zlepieńce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

14,7 
20,6 
17,7 
17,7 
22,6 
16,7 
17,7 
19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 

od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
 
 

6 

Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 
Margiel twardy 
Wapień marglisty 
Piaskowiec o spoiwie ilastym 
Zlepieńce otoczaków głównie skał  osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 

26,5 
22,6 
23,5 
22,6 
21,6 
21,6 
24,5 
18,6 

od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
 

7 

Łupek piaszczysto-wapnisty 
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 
Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie 
krzemionkowym 
Wapień niezwietrzały 
Magnezyt 
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 
23,5 
23,5 
23,5 
28,4 
23,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 

8 

Łupek plastyczny twardy niespękany 
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 
Wapień twardy niezwietrzały 
Marmur i wapień krystaliczny 
Dolomit niezbyt twardy 

24,5 
24,5 
24,5 
25,5 
24,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
 
 

9 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-
krzemionkowym 
Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o 
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 
Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 
Wapień bardzo twardy 
Gnejs 

25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
24,5 
24,5 
25,5, 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
 
 
 
 

10 

Granit średnio i drobnoziarnisty 
 
Sjenit średnioziarnisty 
Gnejs twardy 
Porfir 
Trachit, liparyt, i skały pokruszone 
Granitognejs 
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 
Gabro 

25,5 
26,5 
25,5 
26,5 
24,5 
26,5 
25,5 
27,4 
26,5 
26,5 

od 45 do 50 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 



 

Gabrodiabaz i kwarcyt 
Bazalt 

27,4 
25,5 
27,4 

od 45 do 50 
od 45 do 50 

1)  Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich 
zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 

 
 3. SPRZĘT   
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 

równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 
itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 
4. TRANSPORT 

  4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt 6. 
 

4.2.Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  pkt 2.1.. 
 

5.2.Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 
powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót 
ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione 
inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz 
pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 
 
 



 

5.3.Mechaniczne odspajanie gruntów 
 
 Do odspajania gruntów zwięzłych oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów i/lub 
nawierzchni przewidzianych do usunięcia z placu budowy należy stosować młotki 
pneumatyczne lekkie, średnie i ciężkich. W przypadku braku sprężarek dostarczających 
powietrze do młotków pneumatycznych mogą być stosowane młotki elektryczne lub 
spalinowe przy  zachowaniu ostrożności  z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania 
prac. 
 

5.4.Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych 
opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.5.Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w 
kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien 
być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku 
gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.6. Ubezpieczenie wykopów 
 
 Obudowa i zabezpieczenie wykopów przed osypaniem powinno odpowiadać 
normie PN-B- 10736:1999 oraz BN-83/8836-02 jak również Warunkom Technicznym 
Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych wraz z aneksem Wydanie 
1996 r. Rozdział2, Rozdział5 pkt5.4.2 zalecane do stosowania przez Ministerstwo 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 
5.7. Zasypywanie i zagęszczanie wykopów 
 
 Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość 
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić 
co najmniej 0,5 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nie skalisty bez 
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnio ziarnisty wg PN-S-02205:1998. 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze 
szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Każda warstwa gruntu powinna być 



 

zagęszczana mechanicznie. Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, 
stałej kontroli laboratoryjnej, a wskaźnik zagęszczenia powinien być ≥ 1,0. Wilgotność 
zagęszczanego gruntu w danej warstwie powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. 
W przypadku wilgotności mniejszej niż 0,8 optymalnej, grunt należy polewać wodą, a w 
przypadku wilgotności większej niż 1,25 optymalnej, grunt należy przesuszyć. 
Dla uzyskania równomiernego wskaźnika zagęszczenia należy: 
a) Rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub 

lekkim sprzętem mechanicznym. 
b) Warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości przy jednakowej liczbie 

przejść sprzętu zagęszczającego i prowadzić zagęszczanie od krawędzi skrajnej do 
środka wykopu. 

 
5.8.Zasady prowadzenia robót 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 
Wykonawcę robót ziemnych. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający 
ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym 
układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio 
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe 
składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.3 Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie 
kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
• zapewnienie stateczności skarp, 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
• zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w 
punkcie 5.2. 

 
 
 

 



 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  pkt 8. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  pkt 9. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 
10. 
 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych środków produkcji 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: 
- odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- umocnienie wykopu 
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
- zagęszczenie powierzchni wykopu ,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w  
- specyfikacji technicznej, 
- zasypanie wykopów po wykonaniu kanalizacji 
- rekultywację terenu 
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach 

 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
3. PN-B-04481 Grunty budowlane . Badanie próbek gruntu. 
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej 
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźników zagęszczenia gruntu. 
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.   
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I. PRZEDMIOT I ZAKRES 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych przewidzianych do wykonania w 
ramach budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Klęczany; 
woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Nowy Sącz. 
 
1.2. Zakres zastosowania specyfikacji 
 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 niniejszej szczegółowej 
specyfikacji. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
- przygotowanie podłoża 
- roboty montażowe na sieci kanalizacyjnej 
- przekroczenia dróg i cieków 
- skrzyżowania z siecią energetyczną i telefoniczną 
- skrzyżowania z siecią wodociągową 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w OST  pkt 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania 

 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST pkt.2. 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmuje całość robot montażowych. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST pkt. 4. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i SST. Materiały muszą być nowe i nieużywane. Stosować wyroby produkcji 
krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne, wydane przez odpowiednie 
Instytuty Badawcze. 
 
2.2.Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej 
 Projektuje się odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjnym z rur  
o średnicach Ø315, Ø250, Ø200, Ø160 z PVC-u ze ścianką litą jednorodną o sztywności SN8 z 
wydłużonym kielichem dopuszczone do stosowania na terenach eksploatacji górniczej do kategorii 
IV włącznie. W wydłużonym kielichu wymagane jest od średnicy fi200 widoczne dla  okresowych 
inspekcji telewizyjnych trwałe i jednoznaczne cechowanie wewnętrzne umożliwiające: 

• kontrolę podczas odbioru prawidłowości wykonania przez wykonawcę wsunięcia bosego 
końca rury zapewniającego minimalną wymaganą kompensację dla IV klasy szkód górniczych w 
zależności od długości zamontowanych odcinków 



 

•  kontrolę podczas wieloletniej eksploatacji położenia bosego końca w kielichu i określenie 
potencjalnego zagrożenia rozszczelnienia podczas rozsuwania. 

 Cechowanie powinno być widoczne przez kamerę podczas inspekcji przy rurze wypełnionej w 
połowie. Nie powinno stanowić utrudnienia w przepływie hydraulicznym ani też dla przejazdu 
kamerą.  
System zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1401:2009 
Możliwość stosowania w inżynierii komunikacyjnej – system posiada aprobatę IBDiM 
Możliwość stosowania na terenach szkód górniczych – system posiada opinię GIG 
Charakterystyka systemu: 
Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze ścianką litą jednorodną spełniające wymagania PN-EN 
1401:2009, w tym:  

• odporne na dichlorometan, przez co potwierdzają odpowiedni stopień zżelowania 
(przetworzenia) PVC-u,  

• materiał rury ma potwierdzoną w teście 1000-godzinnym odporność na ciśnienie 
wewnętrzne (pozytywny wynik testu badania odporności na ciśnienie wewnętrzne – testu 
1000-godzinnego - potwierdza trwałość na poziomie 100 lat),  

• odporne na cykliczne działania podwyższonej temperatury (równoważne z tym, że rury 
mają oznaczenie UD),  

• temperatura mięknienia rur i kształtek wg Vicata (VST=79oC, co jest warunkiem 
oznaczania rur i kształtek UD): 

• kształtki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spełniające wymagania PN-EN 
1401:2009, 

• kształtki SN8 na kanałach o sztywności SN8, 

• system (rury i kształtki) powinien być jednorodny materiałowo, 
 

Na sieci grawitacyjnej rozmieszczone zostaną studzienki kanalizacyjne betonowe Ø500, 
Ø600, Ø1000 oraz z PE, PP Ø425, Ø600 mm. Studzienki w zależności od lokalizacji należy 
wyposażyć ze włazy typu lekkiego, ciężkiego, szczelne.  
Studzienki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 13598-2 i mieć następujące 
parametry techniczne wyrażone w formie obszaru zastosowania: 
a) dopuszczalna głębokość zabudowy – 6 m  
b) dopuszczalny poziom wody gruntowej do 5m licząc od dna kinety 
c) dopuszczalne obciążenie ruchem ciężkim - SLW 60 (klasa obciążenia włazów D400) 
Parametry techniczne studzienek powinny być potwierdzone w krajowych deklaracjach 
zgodności oraz poprzez trwałe cechowanie zgodnie z wymaganiami PN-EN 13598-2 
(dopuszczalny poziom wody gruntowej podany w sposób trwały na kinecie). Połączenia 
elementów studzienek oraz króćce studzienek powinny być wyposażone w uszczelki 
spełniające wymagania normy PN-EN 681-1 lub PN-EN 681-2 przeznaczone do 
zastosowania w kanalizacji – wymagana deklaracja CE.  
Trzon studzienki powinien mieć sztywność obwodową ≥2kN/m2 i powinien wykazywać 
elastyczne zachowanie w gruncie w dostosowaniu do zmian warunków gruntowych 
charakterystycznych dla klimatu umiarkowanego - inwestycja znajduje się w obszarze Polski 
o głębokości przemarzania 1,2 m. Konstrukcja rury trzonowej powinna być dostosowana do 
zabudowy w pionie - (łatwo zazębiać się z gruntem – nie pozostawiając wolnych przestrzeni). 
Rura trzonowa powinna zapewniać możliwość płynnej regulacji wysokości studzienki 
poprzez przycięcie trzonu co max 10 cm. 
Kinety studzienki powinny być wykonane metodą przemysłową (wtrysk lub odlewanie 
rotacyjnie).  
W celu wyeliminowania błędów wykonawczych, oraz zapewnienia odpowiedniego podparcia 
kinety powinny być wyposażone w dno płaskie. Elementy kielichowe studzienek (kinety, 



 

stożki) powinny być wyposażone w kielichy połączeniowe o głębokości min. 10 cm, co 
stanowi zabezpieczenie przed rozszczelnieniem w gruncie w przypadku osiadania. Z uwagi 
na łączenie z systemem rur gładkościennych z PVC-u króćce kinet powinny być wyposażone 
w kielichy zintegrowanych z kinetą dostosowanych do łączenia rur gładkościennych.  
Studzienki jako konstrukcje pionowe powinny mieć na połączeniu z rurami kanalizacyjnymi 
króćce zapewniające elastyczne połączenie z łączonymi rurami. Zakres elastyczności na 
jednym króćcu min +/-7,5 st. (sumarycznie na wlocie i wylocie min 15 st.), co zapewnia 
zachowaniem szczelności związanych z nierównomiernym osiadaniem gruntu oraz przy 
łączeniu rur z większymi spadkami.  
Przewiduje się również włączenia rur kanalizacyjnych dn 160 i dn 200 bezpośrednio do 
trzonów studzienek. Kształtki in situ powinny być dwuelementowe (uszczelka manszetowa + 
kielich dla rur o ściance gładkiej).  
Studzienki kanalizacyjne powinny mieć zwieńczenia w postaci włazów żeliwnych zgodnie z 
normą PN-EN 124:2000. Zgodnie z tą normą wymagane jest, żeby oprócz deklaracji 
producenta posiadały również certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej.  
Charakterystyka szczegółowa zwieńczeń studzienek tworzywowych:  
     Na studzienkach zarówno w drogach jak i w terenach zielonych zgodnie z zaleceniami 
inwestora zaprojektowano włazy żeliwne typu ciężkiego (D-400). Studzienki zlokalizowane 
w drogach wyposażone będą w betonowy pierścień odciążający. 
 

3.SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

4. TRANSPORT 

- Ogólne warunki transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt 6. 

- Transport rur kanałowych, kinet 

 Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej 
obserwacji właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas 
procesu, tak aby, wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie 
powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo 
sztuczne. Rury zarówno PP, PVC jak i PE, mogą być przewożone na samochodach o 
odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy 
wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu, nie dotyczy rur przewożonych w 
wiązkach (pakietach). 

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy, od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Wyładunek rur w 
wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 
(trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury 
zostały załadowane teleskopowo (rury mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 
średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne". Gdy rury są 
rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z 



 

użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur 
luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać 
wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na 
spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. 
Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 
1 m. 

 

- Transport studzienek kanalizacyjnych  

 Transport kręgów i gotowych studzienek powinien odbywać się samochodami w pozycji 
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych. Podnoszenie i opuszczanie kręgów 
o średnicach 1,0 m, 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych powinny być transportowane w 

sposób zabezpieczający je przed przemieszczaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem z uwzględnieniem przepisów dotyczących transportu, obowiązujących przy 
przewożeniu tego typu wyrobów. Transport studzienek powinien odbywać się samochodami w 
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych.  

4.4. Transport pokryw i włazów kanałowych 

 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w taki 
sposób, aby zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu 
ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego oraz wodoszczelne 
należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

4.5. Transport mieszanki betonowej 

 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, 
które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki zanieczyszczenia 
mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych. 
 

  4.6.Transport kruszyw 
 
 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

4.8. Transport kabli (do zasilania elektrycznego przepompowni) 

 Kable należy przewozić na bębnach. Dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, 
jeżeli masa kręgu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż + 4°C, 
przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40 -krotna średnica 
zewnętrzna kabla. 



 

Zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się 
przewożenie kabli w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczepach. Bębny z 
kablami przewożone w skrzyniach powinny ustawione na krawędziach tarcz, a tarcze 
powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się 
przetaczać. Stawianie bębnów w skrzyniach na płasko jest zabronione. Kręgi kabla należy 
układać poziomo. Zabronione jest przewożenie osób w skrzyniach wraz z bębnami. 
Umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni zaleca się wykonać za pomocą 
żurawia. Staczanie swobodne bębnów ze skrzyni oraz rzucanie kręgów jest zabronione. 
Transport materiałów i elementów małogabarytowych winien być dokonany w 
fabrycznych opakowaniach w warunkach uniemożliwiających uszkodzenie, zawilgocenie 
lub zdekompletowanie. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

 5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  pkt 2.1.. 
 
 5.2. Przygotowanie podłoża 
 
 W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłoże rury może stanowić grunt rodzimy, w innych przypadkach rury należy układać na 
podsypce z pospółki i piasku grubości 20cm starannie zagęszczonej. Podłoże rury winno być 
zawsze wyprofilowane tak, aby średnica obwodu rury przylegała do podłoża. Podłoża rur nie 
mogą stanowić grunty spoiste (gliny, iły), piaski pylaste, ani grunty o niskiej nośności (torty). 
Winien to być piasek grubo-, średnio- lub drobnoziarnisty zmieszany, bez frakcji pylastych o 
wielkości ziaren do 20mm. Wskaźnik zagęszczenia podłoża winien wynosić 0,95. 
 
5.3.Roboty montażowe na sieci kanalizacyjnej 
 
 Spadki kanałów grawitacyjnych zostały zamieszczone na planie zagospodarowania terenu 
oraz na profilach kolektorów. 
Po sprawdzeniu spadku rurociągu i próbie szczelności, przestrzeń wykopu w obrębie rury 
należy wypełnić piaskiem obsypki. Minimalna wysokość obsypki 30cm ponad wierzch rury. 
Obsypka musi być zagęszczana warstwami o grubości 10-l5cm do stopnia zagęszczenia 0,90. 
Materiał obsypki winien być niespoisty, nie zmrożony i nie zawierający cząstek większych 
niż 60mm. Ubijanie i podbijanie obsypki w obrębie rury wykonywać ubijakami ręcznymi, 
stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości minimum l0cm od ścianki 
rury. Obsypkę do średnicy rury ubijać bardzo ostrożnie, aby uniknąć podniesienia się rury. 
Obsypkę ubijać równomiernie po obu stronach rury. Do ubijania obsypki nad rurą 
używać ubijaków drewnianych, aż do osiągnięcia 30cm grubości warstwy ochronnej nad 
rurą, dopiero potem można zagęszczać grunt nad rurą mechanicznie, Warstwami grubości 
30cm. 
Kinety studzienek z tworzyw sztucznych  i studzienki betonowe  ustawiać należy na podłożu 
jak pod rurociąg. Wokół Kinety i rury trzonowej należy bardzo starannie wykonać obsypkę - 
materiał, warunki wykonania, sprzęt i stopień zagęszczenia jak dla rurociągu. Rozmieszczenie 
i typy studzienek określa Dokumentacja Projektowa. 

 
5.4. Próba szczelności 
 



 

 Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności na eksfiltrację przy 
określonym ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, odcinkami co 50m pomiędzy 
studzienkami rewizyjnymi. Studzienki umożliwiają zejście na poziom kanałów i zamknięcie 
ich tymczasowym mi zamknięciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki) 
dla napełnienia przewody wodą i dokonania prób szczelności. 
Złącza kielichowe zarówno na rurach jak i połączeniach ze studzienkami i przyłączami 
winny być nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (łącznie z przyłączami) i inne 
kształtki z otworami, muszą być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. 
Studzienki podlegają próbie łącznie z całym badanym rurociągiem. 
Urządzenia do zamykania (na okres próby) badanych kanałów muszą być wyposażone w 
króćce z zaworami dla: 
  - doprowadzenia wody 
  - opróżnienia rurociągu z wody po próbie, 
  - odpowietrzenia, 
  - przyłączenia urządzenia pomiarowego 
Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić 
grawitacyjnie, odpowietrzenie dokonuje się przez jego najwyższy punkt. Czas napełnienia 
przewodu nie powinien być krótszy od l godziny, dla spokojnego napełnienia  
i odpowietrzenia przewodu. 

 
5.5. Przekroczenia dróg i cieków 

 
Przekroczenia drogi powiatowej i cieków realizowane zostaną metodą przewiertu  
w stalowej rurze ochronnej. 
Przewierty realizowane z tymczasowych komór roboczych. Rura przewodowa wprowadzona 
do wnętrza rury osłonowej na płozach centrujących z tworzyw sztucznych, a końce rury 
osłonowej zaślepione np. manszetą gumową. 

     Przewierty to bezwykopowe metody budowy infrastruktury podziemnej. Dzięki 
przewiertom do minimum ogranicza się wszelkie prace ziemne oraz konieczność tworzenia 
zaplecza budowy. Ponadto przewierty pozwalają na szybki i bezpieczne przeprowadzenie 
budowy instalacji rurociągowych bez ujemnych skutków dla środowiska naturalnego oraz 
mieszkańców. 

 Wiertnice służące do wykonania przewiertów powinny charakteryzować się 
niewielkimi rozmiarami, dzięki czemu można je będzie wykorzystywać praktycznie w 
każdych warunkach terenowych. System sterowania i kontroli przewiertu powinien 
umożliwiać dużą dokładność i wysoką jakość wykonywanych prac. 
 
5.6. Skrzyżowanie z kablami energetycznymi i telefonicznymi. 
 
 Skrzyżowania te oznaczone zostały wraz z opisem rodzaju rury ochronnej na planach 
sytuacyjnych. W miejscu skrzyżowań projektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi 
i teletechnicznymi (poza przewiertami) należy zamontować na kablach rury ochronne 

dwudzielne ∅ 100 długości 3 m i 5 m. Należy je zgłosić do odbioru do właściwego zarządcy 
sieci energetycznej i teletechnicznej. Wszystkie roboty ziemne i montażowe przy zbliżeniach 
i skrzyżowaniach z kablami wykonywać ręcznie i pod nadzorem właścicieli kabli. 
Przebiegające poprzecznie przez wykop dla proj. kanalizacji kable należy podwiesić do belki 
drewnianej i zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie robót. W strefie napowietrznych linii 
elektrycznych i bezpośredni pod nimi nie wolno wykonywać robót sposobem mechanicznym.  

 



 

 
 

5.7 Skrzyżowania z siecią wodociągową. 
 
 W miejscu występowania skrzyżowań istniejącej sieci wodociągowej z projektowaną 
kanalizacją należy przed przystąpieniem do robót wykonać odkrywki, które pozwolą na 
dokładne zlokalizowanie sytuacyjne i wysokościowe istniejących przewodów i o ile zachodzi 
potrzeba należy skorygować trasę kanału, aby skrzyżowanie wypadło poza armatura 
wodociągową. Zbliżenia do wodociągu i wszystkie kolizje zgłaszać do odbioru. W trakcie 
robót ziemnych zwracać uwagę, aby nie uszkodzić bloków oporowych sieci 
wodociągowej. Roboty wykonywać zgodnie z warunkami Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Nowym Sączu. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady 
 Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST – punkt 7. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
prowadzonych w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną 
przez Inspektora nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do l cm, 
  - badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
  - badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej podsypki, 
  - badanie osi kolektora, 
  - sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
  - badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego, 
  - sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery, 
  - sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 
  - sprawdzenie szczelności na eksfiltrację, 
  - badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
  - sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych, 
  -sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 
  - sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wykonanych fundamentów pod 

przepompownie sieciowe 
    - sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową zamontowanego wyposażenia 

przepompowni. 
  
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż O, l m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 



 

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora 
od  osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno  
przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

  - rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt.8 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od  obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora na piśmie. 
   Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 
płatności. 
 
7.2 Czas przeprowadzania obmiaru 
 
   Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy. 
                                              
7.3 Wykonywanie obmiaru robót 
  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą  w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
 Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 
skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.  Wykonany obmiar robót zawierać 
będzie: 

1) podstawę wyceny i opis robót 
2) ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego) 
3) datę obmiaru 
4) miejsce obmiaru przez podanie:  nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego 
5) obmiar robót (np. ziemnych) z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x 

szerokość x głębokość , a kanałów : długość =  wynik obmiaru 
6) ilość robót wykonanych od początku budowy 
7) dane osoby sporządzającej obmiar 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 9. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 
z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
  - roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalików. 



 

  - wykonane studzienki kanalizacyjne 
  - wykonana izolacja, 
  - zasypany zagęszczony wykop, 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót 
ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 
8.3. Odbiór techniczny 
 
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed 
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego 
odcinka przewodu. 
Przedłożone dokumenty: 
   - wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych (pkt 9.3. OST) 
   -  protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
   - dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach 

sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionego geodetę. 
 
9.PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 
10. 
 
9.2. Cena jednostka obmiarowej 
 
 Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla 
danej pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę 
przyjęta przez Inwestora w umowie.   
 Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone w ST i PB. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

• robociznę 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzęty na 
plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 
eksploatacji zaplecza, 

• zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków które mogą wystąpić w czasie realizacji robót . 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[l] PN-98/H-74086   Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
[2] PN-H-7405L1994  Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
[3] BN-83/8971-06.00  Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 
[4] PN-H-74051 -1:1994   Włazy kanałowe. Klasa A. 



 

[5] PN-H-74051-2:1994   Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250. 
[6] PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
[7] PN-92/B-10729   Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
[8] PN-87/B-010700  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia.  Terminologia. 
[9] PN-93/H-74124   Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane 

w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. 
Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie. 

[10]  PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 
    Oznaczenia graficzne. 
[11] PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 
[12] BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
[13] BN-62/638-03   Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania  

techniczne. 
[14]  PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
[15]  PN-88/B-32250  MateriaIy budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
[16]  PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
[17]  PN-87/B-01100   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia. 
[18]  PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
[19]  PN-B-19701;1997   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagani ocena 
       zgodności. 
[20] PN-86/B-0 ł 802  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe                         

i żelbetowe. Nazwy i określenia. 
[21] PN-80/B-01800 Antykorozyjnc zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje  

betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska 
[22]  PN"74/C-89200  Rury z nieplastikowanego  polichlorku winylu. Wymiary. 
[23] BN-85/675 3-02  Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 
[24] BN-78/6354-12  Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
[25] PN-90/B-04615  Papy asfaltów e i smołowe. Metody badań. 
[26] PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
[27] PN-98/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
[28] PN-98/B-12037 Cegla kanalizacyjna. 
[29] KB4 - 4.12.1 (6)   Studzienki kanalizacyjne połączeniowe. 
[30] KB4 - 4.12. l (7)   Studzienki kanalizacyjne przelotowe. 
[31] KB4 - 4.12. l (9)   Studzienki kanalizacyjne spadowe. 
[32] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z   
       nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci  kan. z rur  

PVC. 
[33]  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budówlano-montażowych- Tom II.  

Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r 
[34] Ogólne wytyczne projektowania kanalizacji zewnętrznej i drenaży z rur karbowanych z 
     PE-HD firmy ADS Advanced Dramage System [nc. Columbos, Ohio 43221 USA –   
    przedstawiciel SDK - Katowice. 
[35]  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z  



 

dnia 20.12.1996 \v sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 póz. 111) 

[36] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3009.1980 w sprawie ochrony środowiska  
przed odpadami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystości w miastach i  
wsiach (Dz. U. Nr 24/80 poz. 91) 

[37] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno  
-ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki 
Budownictwa  Komunalnego w Warszawie. 

 
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 

obowiązujące normy i przepisy. 

  



 

  004 Roboty wykończeniowe 
Odbudowa nawierzchni – kod CPV 45233124-4  
Odbudowa ogrodzeń – kod CPV 45342000-6 
Rozłożenie humusu – kod CPV 45112300-8 
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I. PRZEDMIOT I ZAKRES 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych przewidzianych do wykonania w 
ramach budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Klęczany; 
woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Nowy Sącz. 
 
1.2. Zakres zastosowania specyfikacji  
 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 niniejszej szczegółowej 
specyfikacji. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.odtworzenie nawierzchni utwardzonych 
2.odtworzenie dróg asfaltowych 
3.rozłożenie humusu 
4.odtworzenie ogrodzeń 
 
1.4. Określenia podstawowe 

  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST  pkt 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania 

 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w OST pkt.2. 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmuje całość robot montażowych. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST pkt. 4. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i SST. Materiały muszą być nowe i nieużywane. Stosować wyroby produkcji 
krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne , wydane przez odpowiednie 
Instytuty Badawcze 
 
2.2.Materiały stosowane do odtworzenia stanu istniejącego. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy są: 
  - kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i klinice, wg PN-B-11112 [8], 
  - woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
  - piaski. 
  - żwir i mieszanka, 
    a odcinających - oprócz wyżej wymienionych: 

- miał (kamienny). 



 

 
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 

• do skropienia podbudowy nieasfaltowej kationowe emulsje średniorozpadowe wg 
WT.EmA-1994 [5], 

• do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych 

• kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 
 
Materiały stosowane do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego to: 

- stabilizator mastyksu 
- środek adhezyjny 
- emulsja asfaltowa kationowa 
- kruszywo 
- wypełniacz 
- polimeroasfalt 
- asfalt 

 
Materiały stosowane do odtworzenia ogrodzeń 

1) - beton B 15 
2) słupki stalowe 
3) siatka ogrodzeniowa 
4) elementy metalowe (śruby, nakrętki, podkładki) 

 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urządzeń zabezpieczających ruch pieszy, 
objętych niniejszą SST, są: 

• słupki metalowe i elementy połączeniowe, 

• pręty stalowe, 

• beton i jego składniki, 

• materiały do malowania i renowacji powłok malarskich. 
 
3.SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt.5 
 
3.2. Sprzęt wykorzystywany przy wykonywaniu prac wykończeniowych  
 
Wymagany sprzęt do wykonania prac jest następujący: 

• betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 
cementowo-piaskowej, 

• wibratory płytowe, ubijaki ręczne lub mechaniczne 

• szpadle, drągi stalowe, wyciągarki do napinania linek i siatek, młotki, klucze do 
montażu elementów panelowych itp. 

• środki transportu materiałów, 

• żurawie samochodowych o udźwigu do 4 t, 

• ewentualne wiertnice do wykonania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym (lecz nie 
w terenach uzbrojonych w centrach miast), 

• wibromłoty do wbijania lub wibrowania słupków w grunt, 

• przewoźne zbiorniki do wody, 

• koparki kołowe (np. 0,15 m3) lub koparki gąsienicowe (np. 0,25 m3), 



 

• sprzęt spawalniczy itp. 

• betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

• sprzętu spawalniczego, itp. 

• wytwórnie (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania 
mieszanek mineralno-asfaltowych, wyposażonej w dozownik stabilizatora, 

• układarki do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

• skrapiarki, 

• walce stalowe gładkie średnie, ciężkie lub bardzo ciężkie, 

• rozsypywarki kruszywa , 

• samochody samowyładowcze z przykryciem lub termosy, 

• szczotki mechaniczne i /lub inne urządzenia czyszczące. 

• walce ogumionych, 

• zbiorniki z wodą, 

• szczotki ręczne 

• równiarki, 
 
4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 6 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST pkt 2.1. 

5.2. Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny 
być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na 
odkład w miejsce wskazane przez Inspektora. 
 

5.3.Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, 
aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 
rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 



 

zaakceptowaną przez Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z 
BN-77/8931-12 [5]. 
 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is 

dla ruchu ciężkiego i bardzo ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 1,00 

  
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża 
według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 

   5.4.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w 
dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt. 
 

5.5.Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa przy warstwie odsączającej 

 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość projektowaną. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub 
odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać 



 

dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze przez Inspektora warstwy poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 
przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi 
i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane 
na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna 
być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 
odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 
Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 
wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i 
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
 

5.6.Utrzymanie warstwy odsączającej  

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny    
być utrzymywane w dobrym stanie. 
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsączającej. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 

5.7 Rozkładanie mieszanki kruszywa ulepszonego cementem 

Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub 
równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu tj. 22 cm. 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, 
spadków podłużnych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do 
zagęszczania warstwy. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa 
ulepszonego cementem, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 



 

każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. 
Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed 
zagęszczeniem wybrane i zastąpione mieszanką o odpowiednich właściwościach. 
 
5.8. Zagęszczanie mieszanki z kruszywa. 
 Zagęszczanie warstwy kruszywa ulepszonego cementem należy prowadzić przy 
użyciu walców stalowych wibracyjnych i / lub statycznych oraz ogumionych. Zagęszczanie 
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać 
pasami podłużnymi w stronę osi jezdni. Zagęszczanie warstwy o jednostronnym spadku 
poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi w stronę wyżej położonej krawędzi. Zagęszczanie należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 według normalnej 
próby Proctora, zgodnie z normą PN-88/B-04481. Specjalną uwagę należy poświęcić 
zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych, oraz 
wszelkich urządzeń obcych. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć 
prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. Zagęszczenie należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 wg normalnej próby 
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.  
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczaniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 
podłużnych i poprzecznych, oraz wszelkich urządzeń obcych.  
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowanie, spękanie podczas zagęszczania lub w inny 
sposób wykonane wadliwe, powinny być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną 
grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponownie zagęszczenie. 

 

5.9 Spoiny robocze 

 W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie 
warstwy na całej szerokości. W przeciwnym razie, przy warstwie wykonywanej w 
prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa należy pionową krawędź wykonanego 
pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej 
mieszance należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy 
wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na 
połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance 
można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa a 
rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa nie przekracza 60 minut. Jeżeli w niżej 
położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy 
powinny być względem nich przesunięte, co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1,0 m 
dla spoiny poprzecznej. Spoiny wzmocnić geosiatką o szer. 0,5 m. 
 

5.10.Pielęgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie i ulepszonego 
cementem. 

 O ile w czasie 2 godzin po zagęszczeniu warstwa podbudowy nie zostanie przykryta 
nową warstwą z takiego samego materiału lub inną warstwą nawierzchni, to powinna być 
ona natychmiast poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona przez 
utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w 
czasie co najmniej 3 dni lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogody. 
Inne sposoby pielęgnacji zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone 
do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora. 



 

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w kresie 7 
dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się 
wyłącznie za zgodą Inspektora. 
 

5.11.Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną 
w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w pkt 5.3. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem przejść 
walca ustalonym na odcinku próbnym. Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od 
krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być 
zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3. Początkowa temperatura mieszanki w czasie 
zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 130o C dla asfaltu D 50. Złącza w podbudowie 
powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. W 
przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, wynikające 
z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane lepiszczem i 
zabezpieczone listwą przed uszkodzeniem. W przypadku rozkładania mieszanki połową 
szerokości warstwy, występujące dodatkowo złącze podłużne należy zabezpieczyć w 
sposób podany dla złącza poprzecznego. Złącze układanej następnej warstwy, np. wiążącej, 
powinno być przesunięte o co najmniej 15 cm względem złącza podbudowy. 
 

5.12.Wykonanie warstwy nawierzchni  z betonu asfaltowego 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną 
w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w pkt. 5.3. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść 
walca ustalonym na odcinku próbnym. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
- dla asfaltu D 50 130o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia 
ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 3. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle 
do osi drogi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy 
powinny być w jednym poziomie. 
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób 
wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inspektora. 

 



 

5.13Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 

Mieszanka SMA powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ 
z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie 
z dokumentacją projektową. Elementy układarki rozkładające i dogęszczające powinny być 
podgrzane przed rozpoczęciem robót.  
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w pkt 5.3. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem przejść 
walca ustalonym na odcinku próbnym. 
Zagęszczenie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik 
zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 
3. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle 
do osi drogi 
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób 
wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inspektora. 
Za zgodą Inspektora, nawierzchnię można oddać do ruchu zaraz po jej wykonaniu. 

 

5.14. Nawierzchnie żwirowe 

 Nawierzchnia żwirowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym 
nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod 
nawierzchnią tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca albo warstwa 
geotekstyliów. 
 W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą nawierzchni tłuczniowej a spoistym 
gruntem podłoża warstwy odcinającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania 
cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 

       
D

D

15

85

5≤  

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej, 
D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 
 Geotekstylia przewidziane do użycia pod nawierzchnię tłuczniową powinny posiadać 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest 
odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich przebicie 
przez ziarna tłucznia oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia 
podłoża gruntowego. 
 

5.15.Zasady wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 

 W zależności od wielkości robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora 
zakres robót wykonywanych bezpośrednio na placu budowy oraz robót przygotowawczych 
na zapleczu. 
Przed wykonywaniem robót należy wytyczyć lokalizację barier, płotków i innych urządzeń 
liniowych zabezpieczających ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej, SST 
lub zaleceń Inspektora. 
Do podstawowych czynności objętych niniejszą SST przy wykonywaniu ww. robót należą: 



 

- wykonanie dołów pod słupki, 
- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 
- ustawienie słupków, 
- zamontowanie elementów w ramach z kształtowników, 
- zamocowanie pochwytów i przeciągów z rur, 
- przymocowanie łańcuchów w barierach łańcuchowych, 
- ustawienie zapór z kwietników, wazonów itp. 
 

5.16.Ustawienie krawężników betonowych 

5.16.1.Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno 
wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” 
ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.16.2.Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.16.3.Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 
żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do 
krawężników ustawionych na ławie betonowej. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce 
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną 
masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 

5.17. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 
użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o 
grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po 
upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 
tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do 
użytku. 
 
5.18. Rozłożenie humusu 
 Plantowanie terenu powinno być prowadzone za pomocą  spycharek oraz ręcznie. 
Humusowanie należy przeprowadzić z wykorzystaniem uprzednio zdjętej z terenu, 
składowanej w pryzmach warstwy humusu. 
 



 

5.19. Odtworzenie ogrodzeń 
 Nowe ogrodzenia należy wykonać po linii ogrodzeń rozebranych przed 
przystąpieniem do budowy. Odrodzenia wykonać ze słupków stalowych i siatki (lub z 
wykorzystaniem elementów z rozebranego ogrodzenia). Elementy stalowe spawane 
ogrodzenia zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować dwukrotnie farbą olejną.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady 
 Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST – punkt 7. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt.8 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od  obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora na piśmie. 
   Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 
płatności. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) odtworzonej nawierzchni lub rozłożonego 
humusu oraz mb (metr bieżący) odtworzonego ogrodzenia . 
 
8.PODSTAWY PŁATNOŚCI 
8.1. Ogólne ustalenia 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 
10. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] PN-B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
[2] PN-B-06714-17   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
[3] PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka 
[4] PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
[5] PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
[6] BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych  i podłoża przez obciążenie płytą 
[7] BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
[8] BN-77/8931-12    Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru nasypów na terenie zjazdów i przepompowni sieciowych w 
miejscowości Klęczany, gm. Chełmiec.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

  Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 niniejszej specyfikacji 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych na terenie zjazdów i terenie przepompowni ścieków - obejmują wykonanie 
nasypów.  

1.4. Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w OST  pkt 1.5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  pkt 2,1 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST pkt 4. 

2.2. Grunty i materiały do nasypów 

 Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania 
określone w PN-S-02205 [4]. 
 

Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 [4]. 
Przeznaczenie Przydatne Przydatne 

z zastrzeżeniami 
Treść 
zastrzeżenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej strefy 
przemarzania 

 
 
 
 
 
1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz 
grunty kamieniste, 
zwietrzelinowe, rumosze 
i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, 
również gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, 
naturalne i łamane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji 
żwirowo-kamienistej 
(morenowe) o 
wskaźniku różnoziarnis-
tości U≥15 
5. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne ze 
starych zwałów 
(powyżej 5 lat) 
6. Łupki przywęgłowe 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 
 
2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i 
pyły 

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych piasków 
próchnicznych 
5. Gliny piaszczyste, gliny i 
gliny pylaste oraz inne o wL    
< 35% 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, 
gliny zwięzłe i gliny pylaste 
zwięzłe oraz inne grunty o 
granicy płynności wL od 35 
do 60% 
7. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości frakcji 
iłowej ponad 2% 
 
 

8. Żużle wielkopiecowe i 

- gdy pory w gruncie skalistym będą wypełnione 
gruntem lub materiałem drobnoziarnistym 
- gdy będą wbudowane w miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód gruntowych i 
powierzchniowych 
- do nasypów nie wyższych niż 3 m, 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem 

- w miejscach suchych lub przejściowo 
zawilgoconych 
 
- do nasypów nie wyższych niż 3 m: 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 
 
- gdy zwierciadło wody gruntowej znajduje się 
na głębokości większej od kapilarności biernej 
gruntu podłoża 
- o ograniczonej podatności na rozpad - łączne 
straty masy do 5% 

- gdy wolne przestrzenie zostaną wypełnione 
materiałem drobnoziarnistym 
- gdy zalegają w miejscach suchych lub są 
izolowane od wody 



 

przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej 
poniżej 2% 

inne metalurgiczne z nowego 
studzenia (do 5 lat) 
9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 
 
10. Popioły lotne i 
mieszaniny popiołowo-
żużlowe 
 

 
 
 
 
Na górne 
warstwy na- 
sypów w stre- 
fie przemar- 
zania 

 
1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i średnio- 
ziarniste 
3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające 
mniej niż 15% ziarn 
mniej- 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu 
odpowiadają- 
cym pospółkom lub 
żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35% 
5. Mieszaniny popiołowo-
żużlowe z węgla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości frakcji 
iłowej >2% 
7. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne 
8. Piaski drobnoziarniste 

 
 
 
- pod warunkiem ulepszenia tych gruntów 
spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktywne 
popioły itp. 
 
 
- drobnoziarniste i  nierozpado- 
we: straty masy do 1% 

- o wskaźniku nośności wnoś≥10 

W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

 
 
Grunty niewysadzinowe 

 
 
Grunty wątpliwe i 
wysadzinowe 

 
- gdy są ulepszane spoiwami (cementem, 
wapnem, aktywnymi popiołami itp.) 

  
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w OST pkt 5. 

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 
 W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze 
sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez 
Inżyniera. 
 

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego  

 
Dzia
-
łanie 

 
Rodzaj 
sprzętu 

Grunty 
niespoiste: piaski 

żwiry pospółki 

Grunty spoiste: 
pyły, iły 

Mieszanki gruntowe 
 z małą zawartością frakcji 

kamienistej 

sprz
ę-tu 

 grubość 
warstwy  
 w cm 

liczba 
przejazdów 

grubość warstwy 
w cm 

liczba 
przejazdó

w 

grubość warstwy 
w cm 

liczba 
przejazdów 

 

1. Walce gładkie 
2. Walce 
okołkowane 
3. Walce ogumione 
(samojezdne            i 
przyczepne) 

od 10 do 
20 
- 
 
 

od 20 do 
40 

od 4 do 8 
- 
 
 

od 6 do 10 

od 10 do 20 
od 20 do 30 

 
 

od 30 do 40 

od 4 do 8 
od 8 do 12 

 
 

od 6 do 10 

od 10 do 20 
od 20 do 30 

 
 

od 30 do 40 

od 4 do 8 
od 8 do 12 

 
 

od 6 do 10 

 
 

 

4. Płytki spadające 
(ubijaki) 
5. Szybko uderza-
jące ubijaki 
6. Walce wibra-
cyjne  
   lekkie  (do 5 ton) 
   średnie (5÷8 ton) 
   ciężkie  (> 8 ton) 
7. Płyty 
wibracyjne 
   lekkie 
   ciężkie 
 

 
- 
 

od 20 
do40 

 
 

od 30 
do50 
od 40 
do60 
od 50 
do80 

 
od 20 
do40 
od 30 
do60 

 
- 
 

od 2 do4 
 
 

od 3 do 5 
od 3 do 5 
od 3 do 5 

 
od 5 do 8 
od 4 do 6 

 
od 50 do70 

 
od 10 do20 

 
 
- 

od 20 do30 
od 30 do40 

 
- 

od 20 do30 

 
od 2 do 

4 
 

od 2 do 
4 
 
 
- 

od 3 do4 
od 3 do4 

 
- 

od 6 do8 

 
od 50 do70 

 
od 20 do30 

 
 

od 20 do40 
od 30 do50 
od 40 do60 

 
od 10 do20 
od 20 do40 

 
od 2 do 4 

 
od 2 do 4 

 
 

od 3 do 5 
od 3 do 5 
od 3 do 5 

 
od 5 do 8 
od 4 do 6 

 
 



 

4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST  pkt 6. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  pkt 2. 

    5.2. Wykonanie nasypów 

    5.2.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

 Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć 
roboty przygotowawcze, określone w SST „Roboty przygotowawcze”. 
 
5.2.1.1. Wycięcie stopni w zboczu 
 Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 
należy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o 

spadku górnej powierzchni, wynoszącym około 4% ±1% i szerokości od 1,0 do 2,5 metra. 

5.2.1.2. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 

 Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, 
zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni 
terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 3, 
Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte 
przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 
0,5 m od powierzchni terenu 

 Minimalna wartość Is dla: 

Nasypy Autostrad innych dróg 

o 
wysokości 

i dróg 
ekspresowych 

ruch ciężki 
i bardzo ciężki 

ruch mniejszy 
od ciężkiego 

do 2 
metrów 

1,00 0,97 0,95 

ponad 2 
metry 

0,97 0,97 0,95 

 

5.2.1.3. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów 

 Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej 
powierzchni, to przed przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona 
lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z 
podstawą nasypu. 

5.2.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z 
uwzględnieniem zasad podanych w punkcie 2. 



 

5.2.3. Zasady wykonania nasypów 

5.2.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

 Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 
podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych 
zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera. 
 W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy 
przestrzegać następujących zasad: 
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy 
nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 
rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania 
kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera 
prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 
c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o 
jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w 
dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu 

mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest 
budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na 
zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie 
powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 
e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna 
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być 
ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. 
Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu 
potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 
f) Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,50 metra należy wykonać z gruntów 
niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym od                    
8 m/dobę. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inżynier 
może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, 
wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku 
nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej 
na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 
g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne 
warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 metra powyżej najwyższego poziomu wody, 
należy wykonać z gruntu przepuszczalnego. 
h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 
do 0,5 m, należy wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej 

powierzchni warstwy popiołu należy nadać spadki poprzeczne 4% ±1% według poz. d). 
i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w 
nasyp. Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego 
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.2.3.2. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów 
przemysłowych 

 Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów 
przemysłowych powinno odbywać się według jednej z niżej podanych metod, jeśli nie 
zostało określone inaczej w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inżyniera: 



 

a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów 
przemysłowych z wypełnieniem wolnych przestrzeni 
 Każdą rozłożoną warstwę materiałów gruboziarnistych o grubości nie większej niż 0,3 
m, należy przykryć warstwą żwiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) 
drobnoziarnistego. Materiałem tym wskutek zagęszczania (najlepiej sprzętem 
wibracyjnym), wypełnia się wolne przestrzenie między grubymi ziarnami. Przy tym 
sposobie budowania nasypów można stosować skały oraz odpady przemysłowe, które są 
miękkie (zgodnie z charakterystyką podaną w tablicy 1). 
b) wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów 
przemysłowych bez wypełnienia wolnych przestrzeni 
 Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny być zbudowane z materiałów 
mrozoodpornych. Warstwy te należy oddzielić od podłoża gruntowego pod nasypem oraz 
od górnej strefy nasypu około 10-centymetrową warstwą żwiru, pospółki lub nieodsianego 
kruszywa łamanego, zawierającego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i 
spełniających warunek: 

4 d85 ≥ D15 ≥ 4 d15 

gdzie: 
d85 i d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoża lub 
gruntu górnej warstwy nasypu (mm), 
D15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm). 
 Części nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyżej niż 1,2 metra od 
projektowanej niwelety nasypu. 
c) Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów 
kamienistych 
 Rolę warstw oddzielających mogą również pełnić warstwy geotekstyliów. 
Geotekstylia przewidziane do użycia w tym celu powinny posiadać aprobatę techniczną, 
wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest odpowiednia 
wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich przebicie przez ziarna 
materiału gruboziarnistego oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do 
uziarniania przyległych warstw. 
 

5.2.3.4. Wykonywanie nasypów na zboczach 

 Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć nasyp 
przed zsuwaniem się przez: 
a) wycięcie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.1, 
b) wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu. 
 Przy pochyłościach zbocza większych niż 1:2 wskazane jest zabezpieczenie 
stateczności nasypu przez podparcie go murem oporowym. 

5.2.3.5. Poszerzenie nasypu 

 Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o 

szerokości do 1,0 metra. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w 
kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 
 Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych 
części nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 
 
 
 



 

5.2.3.6. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

 Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej 
wartości. 
 Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy 
gruntu. 
 Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez 
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 
 W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego 
warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć 
spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według p. 5.3.3.1, poz. d). 
 W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia 
następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca 
nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może 
on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

5.2.3.8. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

 Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest 
możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów 
przemieszanych ze śniegiem lub lodem. 
 W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. 
Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 
 Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed 
rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 

5.2.4. Zagęszczenie gruntu 

5.2.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

 Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 
warunków. 
 Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego 
osi. 

5.2.4.2. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej 
zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z 
zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5. 
 Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby 
przejazdów różnych maszyn do zagęszczania podano w punkcie 3. 

5.2.4.3. Wilgotność gruntu 
 Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. 
 Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 
20% jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. 
 Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 10% jej 
wartości, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie 
wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego 
gruntu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 



 

 Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z 
częstotliwością określoną w punkcie 6.3.2 i 6.3.3. 

5.2.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 
 W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy 
określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia. 
 Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], należy stosować tylko dla 
gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia 
Is, według BN-77/8931-12 [7]. 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-
12 [7], powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4. 
 

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa autostrad innych dróg 

Nasypu i dróg 
ekspreso

wych 

ruch 
ciężki i 
bardzo 
ciężki 

ruch 
mniej- 
szy od 
cięż- 
kiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Niżej leżące warstwy nasypu do 
głębokości 
od powierzchni robót ziemnych: 
- 2,0 m (autostrady) 
- 1,2 m (inne drogi) 

 
 

1,00 
- 

 
 
- 

1,00 

 
 
- 

0,97 

Warstwy nasypu na głębokości od 
powierz- 
chni robót ziemnych poniżej: 
- 2,0 m (autostrady) 
- 1,2 m (inne drogi) 

 
 

0,97 
- 

 
 
- 

0,97 

 
 
- 

0,95 

 
 Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie 
wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa 
od 2,2. 
 Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy 
materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia 
warstwy. 
 
5.2.4.5. Próbne zagęszczenie 

 Poletko doświadczalne dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 
300 m2, powinno być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się 



 

grunt czterema pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 metra każde. Poszczególne  warstwy 
układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że wszystkie muszą 
mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność 
gruntu powinna być równa optymalnej z tolerancją podaną w p. 5.3.4.3. Grunt ułożony na 
poletku według podanej wyżej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po każdej 
serii przejść maszyny należy określić wskaźniki zagęszczenia,  dopuszczając stosowanie 
aparatów izotopowych. 
 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z 
których co najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej 
części warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z 
wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną 
liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  pkt 7. 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

6.2.1. Rodzaje badań i pomiarów 

 Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji 
projektowej. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 

6.2.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

 Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na 
próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, 
pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym 
badaniu należy określić następujące właściwości: 

− skład granulometryczny, wg PN-B-04481 [1], 

− zawartość części organicznych, wg PN-B-04481 [1], 

− wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 [1], 

− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg 
PN-B-04481 [1], 

− granicę płynności, wg PN-B-04481 [1], 

− kapilarność bierną, wg PN-B-04493 [3], 

− wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5]. 

6.2.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
 Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają 
na sprawdzeniu: 
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy, 



 

c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy 
przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według p. 5.3.3.1 poz. d), 
e) przestrzegania ograniczeń określonych w p. 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczących wbudowania 
gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

6.2.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu 
zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z 
wartościami określonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia 
dopuszcza się aparaty izotopowe. 
 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy 
BN-77/8931-12 [7], oznaczenie modułów odkształcenia według normy BN-64/8931-02 [6]. 
 Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

− jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 

− jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego            
i wtórnego modułu odkształcenia. 
 Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod 
nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 

6.2.5. Pomiary kształtu nasypu 

 Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

− prawidłowości wykonania skarp, 

− szerokości korony korpusu. 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w 
dokumentacji projektowej oraz w p. 5.3.5. 
 Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony 
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów 
geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  pkt 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
 Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z 
przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po 
usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru podano w OST  pkt 9. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST  pkt 10. 



 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 

− prace pomiarowe, 

− oznakowanie robót, 

− pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki 
transportowe, 

− transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 

− wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

− zagęszczenie gruntu, 

− profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 

− wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

− rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 

− odwodnienie terenu robót, 

− wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



 

06 Droga dojazdowa i plac utwardzony na terenie przepompowni 
006.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża kod CPV 45233320-8  

 
 
SPIS TREŚCI 
 
1.Przedmiot i zakres 
1.1. Przedmiot SST. 
1.2.Zakres stosowania SST. 
1.3.Zakres robót objętych SST. 
1.4.Określenia podstawowe. 
1.5. Wymagania ogólne 
2. Materiały 
3.Sprzęt. 
3.1.Sprzęt do wykonywania robót. 
4.Wykonanie robót 
4.1.Warunki przestąpienia do robót. 
4.2. Wykonanie koryta. 
4.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża.. 
5. Kontrola jakości i odbiór robót. 
5.1.Badania w czasie robót. 
6.Odbiór robót. 
7. Podstawa płatności. 
 8.Przepisy związane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

l. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robot związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża gruntowego. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej przy zlecaniu i realizacji robót na 
drogach. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem;  
  Inspektor nadzoru może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z 
zastosowaniem: 
- spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt). 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 

 
 
 
 



 

4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Warunki przystąpienia do robót 
 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża 
jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 
 
4.2. Wykonanie koryta 
 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych, niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na 
odkład w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 4.3. 
 
4.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, 
aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 
rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
Projektu dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 
korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i 
zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy l. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 



 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od podanego w tablicy l. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-
77/8931-12 [5]. 
 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
-dla dróg innych /z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych/ 
Dla ruchu ciężkiego i b. ciężkiego : 
          -górna warstwa o grubości 20cm          =1,0 
          -na gł.od 20-do 50cm od nawierzchni   = 1,0   
Dla ruchu mniejszego od ciężkiego: 
          -górna warstwa o grubości 20cm           =1,0 
          -na gł.od 20-do 50cm od nawierzchni   = 0,97   
 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 

    5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1. Badania w czasie robót 
5.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica –zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
5.1.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej 
o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
 
5.1.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 
zgodnie z normą BN-68/8931-04[4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową tatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
5.1.4. Spadki poprzeczne 
 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 
5.1.5. Rzędne wysokościowe 
 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
 
 



 

5.1.6. Ukształtowanie osi w planie 
 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm 
dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
 
5.1.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 
[5]  
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931- 02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2). Wilgotność 
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
 
6. ODBIÓR ROBOT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt 9. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 
9 dały wyniki pozytywne. 
 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
7.1. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania l m2 koryta obejmuje: 
    - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
    - odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem. 
    - załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na 
odkład 
     lub nasyp, 
    - profilowanie dna koryta lub podłoża. 
    - zagęszczenie, 
    - utrzymanie koryta lub podłoża. 
    - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
 
1. PN-13-0448   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
 



 

  



 

006 Droga dojazdowa i plac utwardzony na terenie przepompowni 
006.2 Warstwy odsączające i odcinające kod CPV 45233120-6 

 
SPIS TREŚCI 
 
1.Przedmiot i zakres 
1.1. Przedmiot SST. 
1.2.Zakres stosowania SST. 
1.3.Zakres robót objętych SST. 
1.4.Określenia podstawowe. 
1.5. Wymagania ogólne 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów. 
2.2. Wymagania dla kruszywa. 
3.Sprzęt. 
3.1.Sprzęt do wykonywania robót. 
4.Transport. 
4.1. Transport kruszywa. 
5.Wykonanie robót 
5.1. Przygotowanie podłoża. 
5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa. 
5.3. Wykonanie warstwy odsączającej. 
6. Kontrola jakości i odbiór robót. 
6.1. Badanie przed przystąpieniem do robót.. 
6.2. Szerokości warstwy. 
6.3. Równość warstwy. 
6.4. Spadki poprzeczne. 
6.5. Rzędne wysokościowe. 
6.6. Ukształtowanie osi w terenie. 
6.7. Grubość warstwy. 
6.8.Zagęszczenie warstwy 
7. Obmiar robót 
7.1. Jednostka obmiarowa. 
8. Obmiar robót 
9. Podstawa płatności. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
10.Przepisy związane 
       
 
 
 
 
 
 
 



 

l. PRZEDMIOT I ZAKRES SST 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i 
odcinających. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstw odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy 
pomocniczej, w przypadku gdy podłoże stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, 
nieulepszony spoiwem lub lepiszczem. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
- piaski. 
- żwir i mieszanka, 
    a odcinających - oprócz wyżej wymienionych: 
- miał (kamienny). 
 
2.2. Wymagania dla kruszywa 
 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
następujące warunki: 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku l i 2. 
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających 
powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 
 
 



 

3. SPRZĘT 
3.1 Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
    -równiarek, 
    -walców statycznych, 
    -płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport kruszywa 
 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podłoża 
 
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 
wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w 
niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość projektowaną. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub 
odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać 
dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze przez Inspektora nadzoru  warstwy poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 
przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi 
i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane 
na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. 



 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
od 1.0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [l]. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 
odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 
Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 
wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i 
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
 
5.3. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
 
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
nadzoru. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 
2.3. 
 
6.2. Szerokość warstwy 
 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -
5 cm. 
 
6.3. Równość warstwy 
 
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, 

zgodnie z normąBN-68/8931-04 [7]. 
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 

 
 
 



 

6.4. Spadki poprzeczne 
 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.5. Rzędne wysokościowe 
 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
 
6.6. Ukształtowanie osi w planie 
 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm 
dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
 
6.7. Grubość warstwy 
 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją 
+1 cm i -2cm. 
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, 
należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, 
uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne 
zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 
6.8. Zagęszczenie warstwy 
 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 
[8] nie powinien być mniejszy od l. 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa 
od 2,2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2], 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 



 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
-   prace pomiarowe, 
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o  
- grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
-   wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
-   zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji  
-   technicznej, 
-   utrzymanie warstwy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 
1) PN-B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2) PN-B-06714-17   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3) PN-B-11111    Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do  

nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka 
4) PN-B-11112    Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni  

drogowych  
5) PN-B-11113    Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do  

nawierzchni drogowych. Piasek 
6) BN-64/8931-02   Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia  

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7) BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
8) BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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006.3 Podbudowy i nawierzchnie z tłucznia kamiennego kod CPV 45233220-7. 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów i nawierzchni z 
tłucznia kamiennego przewidzianych do wykonania w ramach budowy kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Klęczany, gmina Chełmiec, woj. małopolskie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 niniejszej specyfikacji. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem podbudów i nawierzchni z tłucznia kamiennego. 
 Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej, jako: 
 - podbudowę pomocniczą, 
 - podbudowę zasadniczą. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni 
składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w OST pkt 1.5.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST  pkt 2. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST pkt 4. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 
[9], są: 

− kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8], 

− woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

2.3. Wymagania dla kruszyw 

 Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-
11112 [8]: 

− tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 

− kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 

− kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 



 

 Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane 
spośród wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w 
SST. 
 Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], 
określonymi  
dla: 

− klasy co najmniej II     - dla podbudowy zasadniczej, 

− klasy II i III          - dla podbudowy pomocniczej. 
 Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować 
kruszywo gatunku co najmniej 2. 
 Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8] 

Lp. Właściwości Klasa II Klasa III 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-
06714-42 [7]: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie 
więcej niż: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy 
w stosunku 
    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż:   

 
 

35 
40 

 
30 

 
 

50 
50 

 
35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, 
nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i 
przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 

2,0 
3,0 

 
 

3,0 
5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-
19 [5], % ubytku masy, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i 
przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 

4,0 
5,0 

 
 

10,0 
10,0 

4 Odporność na działanie mrozu według 
zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-
B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku 
masy, nie więcej niż: 
- w klińcu 
- w tłuczniu 

 
 
 

30 
nie bada się 

 
 
 

nie bada się 
nie bada się 

 
Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy 
tłuczniowej, wg PN-B-11112 [8] 

 
Lp. 

 
Właściwości 

Podbudowa 
jednowarstwo
wa lub 
podbudowa 
zasadnicza 

 
Podbudowa 
pomocnicza 

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2] 
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, 
odsia- 
nych na mokro, % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

 
 
 

3 
4 
 

 
 
 

4 
5 
 



 

b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie 
mniej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 

 
75 

 
15 

 
15 

 
65 

 
25 

 
20 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-
06714-12 [1], % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 

 
 

0,2 

 
 

0,3 
3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-

16 [3], % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

 
 

40 
nie bada 

się 

 
 

45 
nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa 
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]: 
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie 
ciemniejsza 
niż: 

 
 
 

wzorcowa 

 

2.4. Woda 

 Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być 
studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 5 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
b) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 
c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania 
kruszywa grubego klińcem, 
e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania 
wody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 6. 

4.2. Transport kruszywa 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 



 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 2. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w SST 
D„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
 Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym 
nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod 
podbudową tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie 
podłoża. 
 W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym 
gruntem podłoża warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek 
nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 

    15

85

15
D

d
≤  

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo 
                    odsączającej, 
      d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 Geowłókniny przewidziane do użycia pod podbudowę tłuczniową powinny posiadać 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest 
odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geowłóknin, uniemożliwiająca ich przebicie 
ziarna tłucznia oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia 
podłoża gruntowego. 
 Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie 
z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w 
niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być 
wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
 Minimalna grubość warstwy podbudowy jak i nawierzchni z tłucznia nie może być po 
zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna 
grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o 
grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 
 Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy 
użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna 
być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
 Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 
statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie 
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. 
Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 



 

dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w 
kierunku jej górnej krawędzi. 
 W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa 
grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania 
kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku 
jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku 
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego 
powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały 
wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i 
wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne 
przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 
 Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy 
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
 Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia 
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 

5.4. Utrzymanie podbudowy 

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić 
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  pkt 7. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji. 
 Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3 
i tablicach 1 i 2 niniejszych SST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 

 
Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 

  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne 
ilości badań na 
dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna po- 
wierzchnia podbu- 

dowy na jedno badanie (m2) 

1 
2 
3 

Uziarnienie kruszyw 
Zawartość zanieczyszczeń obcych w 

kruszywie 

 

2 

 

600 



 

Zawartość ziarn nieforemnych w 
kruszywie 

4 
5 
6 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa 

Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 
i przy każdej zmianie źródła 

pobierania materiałów 

 
6.3.2. Badania właściwości kruszywa 

 Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
 Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w 
pkt 2.3 powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz 
na polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę 
w sposób losowy, w obecności Inżyniera. 

6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy i nawierzchni. 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 

 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia 
    kamiennego 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo 
co 20 m łatą na każdym pasie 
ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej 
krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w 
planie*) 

co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 
na 400 m2 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż 
raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 



 

6.4.2. Szerokość podbudowy i nawierzchni 

 Szerokość podbudowy i nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej 
o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 
szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w 
dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy i nawierzchni 

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [11].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i nawierzchni 

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy i nawierzchni 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych 
dróg. 

6.4.7. Grubość podbudowy i nawierzchni 

 Grubość podbudowy i nawierzchni nie może różnić się od grubości projektowanej o 
więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 
- dla nawierzchni  +1 cm, -2 cm. 
6.4.8. Nośność podbudowy 
 
 Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 
Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tab. 5. 
 

Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu 

 
Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony 
przy użyciu płyty o średnicy 30 cm   (MPa) 

 Pierwotny M I

E
 Wtórny M II

E
 

Ruch lekki 
Ruch lekko średni i średni 

100 
100 

140 
170 

 
 Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 
30 cm, powinien być większy od 50 MPa. 



 

 Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 

modułu odkształcenia M II

E
 do pierwotnego modułu odkształcenia M I

E
 jest nie większy od 

2,2. 

I

E

II

E

M

M
 ≤    2,2 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i 
nawierzchni 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i nawierzchni 

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie 
naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 
cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na 
własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do 
połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 
wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie 
lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność  

 Jeżeli nośność podbudowy lub nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to 
Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, 
zalecone przez Inżyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez 
Wykonawcę podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia 
kamiennego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  
 



 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST  pkt 10. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− przygotowanie podłoża, 

− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

− rozłożenie kruszywa, 

− zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 
technicznej, 

− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
  2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 
  6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
  7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 

bębnie Los Angeles 
  8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
  9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

007 Przepompownie ścieków 
 

roboty budowlano montażowe kod CPV45232400-6 
roboty ziemne kod CPV 45111200-0 
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1. Przedmiot i zakres 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych są wymagania związane montażem przepompowni ścieków związanych z 
budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klęczany, gmina Chełmiec. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 niniejszej specyfikacji 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem pompowni ścieków. 
 
1.4. Określenie podstawowe 
 
Przepompownia – kompletne, zautomatyzowane urządzenie, umieszczone w zbiorniku 
podziemnym, przeznaczone do przetłaczania ścieków z jednego obszaru sieci kanalizacyjnej 
do drugiego w celu ograniczenia zagłębienia przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
 
2. Materiał  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST. 
Przewidziano wykonanie przepompowni jako zbiornika szczelnyego z polimerobetonu o 
średnicy wewnętrznej 1000mm. Zbiornik polimerobetonowy jako rozwiązanie typowe – 
kompleksowa oferta przepompowni ścieków. Przepompownia wymaga dodatkowo 
wykonania fundamentu żelbetowego. 
Przewidziano pompy z urządzeniem rozdrabniającym o parametrach określonych w 
dokumentacji projektowej. Pompownia dostarczana będzie przez producenta na budowę wraz 
z osprzętem (prowadnice, rurociągi tłoczne wewnątrz przepompownim, zasuwy odcinające, 
zawory zwrotne, system sterowania).  
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
 
4. Transport 
  

Pompownie są dostarczane na palecie, do której są przykręcone. Najlepiej przenosić 
pompownie na palecie za pomocą podnośnika widłowego. Nie wolno kłaść pompowni na 



 

boku i nie wolno toczyć zbiornika. Nie wolno również transportować pompowni z 
zamontowanymi urządzeniami technologicznymi. Należy przestrzegać innych warunków 
podanych przez dostawców pompowni. Nieprawidłowy transport zbiorników może 
spowodować uszkodzenie pompowni i utratę gwarancji. 
 
5. Montaż przepompowni ścieków 
 

Pompownię ścieków, z wymaganym wyposażeniem powinien montować zespół dostawcy 
zbiornika. W przypadku montażu przez bezpośredniego wykonawcę sieci kanalizacyjnej 
montaż powinien nadzorować dostawca pompowni. Montaż pompowni powinien się 
odbywać wg DTR dostawcy. 
 
6. Podstawa płatności 
 
Jednostką obmiarową jest komplet. W skład cen przepompowni wchodzi: 

• Wyposażenie hydrauliczne: pompy, prowadnice, rurociągi tłoczne wewnętrzne, zasuwy i 
zawory, systemy sterowania 

• Zbiornik polimerobetonowy z drabiną i włazem.  
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08 ROBOTY PODZIEMNE – PRZEKRACZANIE PRZESZKÓD TERENOWYCH 
(przeciski , przewierty sterowane) 

CPV 4522150-9 
Spis treści 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2 Zakres stosowania ST 
1.3 Zakres robót objętych ST 
1.4 Określenia podstawowe 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6, KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
6.2 Kontrola jakości prac 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przekraczaniem przeszkód terenowych na 
trasach rurociągów dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Klęczany”, gm. Chełmiec, woj. Małopolskie. 
 
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST 
 
Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST 
 
Roboty ,których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie przekroczenia przeszkód terenowych na trasach rurociągów 
sieci kanalizacyjnej zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową. 
 
1.3.1 Roboty budowlane podstawowe 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
przekraczaniu przeszkód terenowych, zgodnie z dokumentacja projektową. 

  W ramach zadania należy wykonać : 

• przewierty sterowane – roboty wykonywane z poziomu gruntu za pomocą 
wiertnicy dla przewodów tłocznych kanalizacji sanitarnej. 

  
1.3.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych.  
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące 
roboty tymczasowe: 

• roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych zabezpieczeń, 

• wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia 
kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz prace towarzyszące: 

• geodezyjne wytyczenie, 

• wytyczenie urządzeń podziemnych 

• wydobycie, załadunek i wywóz urobku ( gruntu z komór roboczych, z rur  
 przeciskowych ) na czasowy lub stały odkład, ewentualne opłaty za 
składowanie  
 gruntu na wysypisku, 

• zapewnienie energii do uruchomienia urządzeń ( agregat, zasilanie  
 tymczasowe z linii energetycznej), 

• łączenie ( zgrzewanie , spawanie) odcinków rur, 

• przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie końców rur do spawania, 

• zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzeń, 
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• przeciągnięcie rur przewodowych w rurze ochronnej, 

• montaż płóz i manszet, 

• przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań, 

• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, doprowadzenie terenu do stanu 
pierwotnego. 

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi , odpowiednimi polskimi 
normami. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót ( WTWiOR) oraz 
definicjami podanymi w ST-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
Dla potrzeb niniejszej specyfikacji zastosowane poniżej określenia należy rozumieć w 
następujący sposób: 
- przecisk – roboty wykonywane z poziomu rurociągu od komory startowej do 
komory odbiorczej. 

 
1.5. OGÓLNE  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
postanowieniami Kontraktu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Dla zaprojektowanych rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej należy 
zastosować materiały : 

1. Spełniające wymogi stawiane przez obowiązujące Polskie Normy w 
zakresie materiałów objętych ich zakresem, 

2. Dla materiałów nie objętych normami polskimi należy stosować materiały 
posiadające atesty lub aprobaty techniczne wydane przez upoważnione 
jednostki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa , Dziennik Ustaw z dnia 19 grudnia 1994 r. oraz z dnia 21 
listopada 1995 r. (Dziennik Ustaw Nr 10) w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych dotyczących wyrobów budowlanych. 

 
 2.2. Materiały użyte do wykonania przecisków 
 Materiały do wykonania przecisków zgodnie z dokumentacją techniczną: 

• rury stalowe przeciskowe o średnicy podanej w dokumentacji: 
Projekt -„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klęczany” 

• manszety ( zatyczka w kształcie pierścienia ) z tworzyw sztucznych 
dostosowane do rurociągu przewodowego i rury przeciskowej, 

• płozy z tworzyw sztucznych dostosowane do rurociągu przewodowego i rury 
przeciskowej 
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2.2.1 Rury  do wykonania przewiertów sterowanych 
Odcinki rurociągów poprowadzone pod ciekiem lub droga powiatową, zostaną 
umieszczone w stalowej rurze ochronnej o średnicy zgodnej z projektem. 

 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz PZJ. 
Wykonawca przystępujący do wykonania obiektu winien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• Urządzenie do wykonywania przewiertów sterowanych, 

• Urządzenie do wykonywania przecisków, 

• Zespół agregatów zapewniających zasilanie energetyczne. 

• Zgrzewarek doczołowych z rejestracją zgrzewu i możliwością wydruku 
danych zgrzewu, 

• Urządzeń pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory , obcinarki itp. 

• Niezbędnych narzędzi montażowych, 

• Środków transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych 
robót i transportu materiałów, 

• Koparek, dźwigów itp. 

• Urządzeń do odwodnienia wykopów 
 
4. TRANSPORT 
 
Sprzęt i materiały objęte niniejsza specyfikacją można przewozić dostosowanymi do 
charakteru materiałów środkami transportu z zabezpieczeniem przed ich uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5. 1.  Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
kontraktu poleceniami Inżyniera . 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
uzgodnień z gestorami sieci w zasięgu prowadzonych robót budowlano-
montażowych. 
 
5.2. Wykonanie przecisku rurami ochronnymi 

Wykonawca uwzględni przy realizacji warunki wynikające z uzgodnień. W 
szczególności wykonawca uwzględni wymogi właściciela lub zarządcy dróg w sprawie 
przekroczenia dróg metodą przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. 
Ponadto wykonawca uzgodni sposób prowadzenia robót z posiadaczami urządzeń 
obcych znajdujących się w pasie drogowym lub jego pobliżu. 

Przed wykonaniem przejścia należy przygotować stanowisko robocze-wykonać 
umocnione komory robocze : startową i odbiorczą. Następnie wykonać dokop na głębokość 
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dostosowaną do zagłębienia przewodu i posadowienia rury przeciskowej. Dno komory należy 
utwardzić płytami żelbetowymi, a następnie zmontować tor i ścianę oporową. Urządzenie 
przeciskowe opuścić na dno wykopu i zmontować. Na powierzchni terenu ustawić 
hydrauliczny agregat napędowy. Podłączyć przewody. Do komory opuścić rurę przeciskową . 
Rurę zamontować w urządzeniu. Wykonać przecisk. Rury zespawywać a miejsca spawane 
zaizolować. Po wykonaniu przecisku urządzenia zdemontować. Do komory startowej opuścić 
rury przewodowe oraz płozy ślizgowe zamontowane co 1,5 m na rurze przewodowej. Po 
wprowadzeniu rurociągu uszczelnić końcówki manszetami z tworzywa sztucznego. Po 
wykonaniu robót przeciskowych komory rozebrać, zasypać wykopy a teren przywrócić do 
pierwotnego stanu. W przypadku wystąpienia wód gruntowych należy wykonać odwodnienie 
wykopów. 

Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące i 
tymczasowe niezbędne do wykonania robót, wyszczególnione w punkcie 1.3.2 niniejszej 
specyfikacji. 
 
5.3 Wykonanie przewiertu sterowanego z powierzchni gruntu 

Budowę elementów przewodu kanalizacyjnego prowadzić zgodnie z normą PN-EN 
12889 „Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych”. 

W pierwszym etapie należy wykonać przewiert ( tzw. odwiert pilotażowy), który 
przeprowadzany będzie po uprzednio planowanej trasie, z możliwością dokonania jej korekt 
w trakcie odwiertu. Wiercenie zaczyna się od wykopu startowego, poprzez zagłębienie w 
grunt głowicy wiertniczej pilotującej, który umożliwia zmianę kierunku wykonywania 
przewiertu. Podczas wiercenia powstały urobek transportowany do wykopu startowego 
należy odłożyć w wyznaczone miejsce. Po wykonaniu odwiertu pilotażowego należy 
dokonać rozwiercenia wydrążonego kanału do wymaganej średnicy. W miejsce głowicy 
pilotującej należy zamontować głowicę rozwiercającą i wciągając ja po uprzednio 
wytyczonej trasie rozszerzyć odwiert pilotażowy. Bezpośrednio za głowicą rozwiercającą 
należy doczepić odpowiednia rurę, która zostanie przeciągnięta przez wykonany przewiert i 
umieszczona w wyznaczonym miejscu. 

Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące 
i tymczasowe niezbędne do wykonania robót, wyszczególnione w punkcie 1.3.2 
niniejszej specyfikacji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót , dostawy materiałów , sprzętu i 
środków transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót ( 
zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą 
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
6.2 Kontrola jakości prac 
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Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. 

Kontrolę i badania przewodów kanalizacyjnych po zainstalowaniu wykonać 
zgodnie z normą PN-EN 12889. 

Kontrola obejmuje: 

• Sprawdzenie rzędnych założonych z dokładnością do 1 cm, 

• Badanie odchylenia osi rurociągu , 

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów 
i armatury, 

• Badanie odchylenia spadku podłużnego rurociągu, 

• Badanie szczelności przewodu, 

• Połączenia rur – jakość spawów i izolacja rury przeciskowej, 

• Zabezpieczenie manszetami rury przeciskowej, 

• Dezynfekcja i płukanie odcinków sieci wodociągowej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00 
„Wymagania Ogólne”. Roboty montażowe rurociągów z PEHD rozliczane są , zgodnie z 
przedmiarem obmiarowo. Jednostka – 1m wykonanego przecisku lub przewiertu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-00.00 „Wymagania 
Ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia wyniki badań i sprawdzeń. Odbiór jest 
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu , WTWiOR oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Wymagania 
Ogólne”. Płatność za jednostkę obmiarowi roboty według zakresu wymienionego w p.1.1 
ST należy przyjmować zgodnie z warunkami umowy i oceną jakości wykonania robót 
Cena jednostkowa podana przez Wykonawcę obejmuje : 
Wykonanie robót tymczasowych: 

• roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

• wykonanie wszystkich niezbędnych zabezpieczeń, 

• wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem  

wykonanie prac towarzyszących: 
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• geodezyjne wytyczenie, 

• wytyczenie urządzeń podziemnych, 

• wydobycie, załadunek i wywóz urobku ( gruntu z komór roboczych, z rur 
przeciskowych ) na czasowy lub stały odkład, ewentualne opłaty za składowanie 
gruntu na wysypisku, 

• zapewnienie energii do uruchomienia urządzeń ( agregat, zasilanie 
tymczasowe z linii energetycznej), 

• łączenie ( zgrzewanie , spawanie) odcinków rur, 

• przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie końców rur do spawania, 

• zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzeń wykonanie robót podstawowych: 
o przeciągnięcie rur przewodowych w rurze ochronnej, 
o montaż płóz i manszet, 
o przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań, 
o uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, doprowadzenie terenu do 

stanu pierwotnego. 
o montaż rurociągów i armatury; 

• Przeprowadzenie obliczeń i pomiarów geodezyjnych niezbędnych do 
szczegółowego zinwentaryzowania wykonanych robót; 

• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 
budowlanego. 

• Wykonanie prób i sprawdzeń określonych normami i WTWiOR 

• Wykonanie niezbędnych w procesie budowy pomiarów , szkiców roboczych i 
obmiarów jeżeli wynika to z postanowień kontraktu , zaleceń Inżyniera 

 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
PN-B-10725:1997   Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
PN-EN 1610:2002   Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowe. 
PN-87/B-01060  Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia . Terminologia 
PN-EN 805 z 2002 r.  Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych. 
PN-EN 13244-2:2003(U)  Ciśnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodów  

rurowych z tworzyw sztucznych do ogólnego stosowania,  
kanalizacji deszczowej i ściekowej. Polietylen (PE). Część 2 : 
Rury 

PN-EN 12336:2005 (U)  Maszyny do drążenia tuneli. Maszyny do drążenia tarczą,  
maszyny do przeciskania, wiertnice ślimakowe, urządzenia  
do układania płyt okładzinowych. Wymgania 
bezpieczeństwa. 
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009 Beton 

Kod CPV: 45262300-4 
 
SPIS TREŚCI: 
1. Przedmiot i zakres 

1.1.Przedmiot SST 
1.2.Zakres stosowania SST 
1.3.Zakres robót objętych SST 
1.4.Określenia podstawowe 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały  
 2.1. Skład mieszanki betonowej 
 2.2. Materiały do wykonania podbetonu 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
3.2. Sprzęt stosowany przy wykonywaniu betonu 

4. Transport 
 4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 4.2.Środki transportu 
 4.3. Czas transportu i wbudowywania 
5. Wykonywanie robót 
 5.1.Warunki ogólne 
 5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 5.4. Pielęgnacja betonu 
 5.5. Wykończenie powierzchni betonu 
 5.6. Wykonanie pod betonu 
6. Kontrola jakości robót 
7.Obmiar robót 
8. Odbiór robót 
9. Podstawy płatności 
10. Przepisy związane 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru  robót betoniarskich przy realizacji robót betonowych dla inwestycji; 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klęczany”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie betonu i podbetonu – podpory pod rurociągi technologiczne, bloki 
betonowe. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt.2 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Składniki mieszanki betonowej  
2.1.1. Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000-.1990 o następujących markach: marki „25" - do betonu -
B20 marki „35" - do betonu klasy wyższej niż B20 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się 
następującym składem:  
-Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
-Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
-Zawartość alkaliów do 0.6% 
-Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
-Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 
najmniej trzywarstwowe, wgPN-76/P-79005. 
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Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
-oznaczenie 
-nazwa wytwórni i miejscowości 
-masa worka z cementem 
-data wysyłki 
-termin trwałość i cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we 
wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 
jakości zgodnie zPN-EN 147-2. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-10000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni obejmuje tyko badania podstawowe. 
• Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
-oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196- 
 6:1997 
-oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196- 
 6:1997 
-sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
 rozpadających się w wodzie. 
 W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty 
do betonu. 
g) Magazynowanie i okres składowania 
• Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
- dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 
• dla cementu luzem: 
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
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Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania 
w składach zamkniętych. 
• Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
2.1.2. Kruszywo. 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Ziarna 
kruszywa nie powinny być większe niż: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 
składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 
zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-62002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
 
2.2 Materiały do wykonania podbetonu 

Beton klasy B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie 
wytrzymałości betonu na ściskanie. Orientacyjny skład podbetonu: pospółka kruszona 0/40, 
cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt stosowany przy wykonywaniu betonu 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno 
się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolno spadowych). 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt. 6. 

4.2. Środki transportu 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi 

(tzw.gruszkami). 
Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 

betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
 
4.3. Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy 
temperaturze otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy 
temperaturze otoczenia +30°C 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 
206-1:2003 1PN-63/B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
5.2.1.Dozowanie składników: 
• Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane 
wyłączne wagowo, z dokładnością: 
2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
• Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
 
5.2.2. Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrana się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
 
5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do  podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy 
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
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Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa na tezy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 
8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 
z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubość i do 
40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową 
należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubość i większej 
od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
 
5.2.4. Zagęszczane betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm 
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
Beki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno 
być trwałe i sztywne. 
 
5.2.5. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. 
• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być 
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że 
powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: usunięcie z powierzchni 
betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
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cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie 
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio 
przed rozpoczęciem betonowania. 
• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 
5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wyko-
nawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.2.7 Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
-badanie składników betonu 
-badanie mieszanki betonowej 
-badanie betonu. 
 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 
 5.3.1.Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inwestora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co 
najmniej 7 dni. 
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5.3.2.Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 
5.3.3.Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji 
 
5.4. Pielęgnacja betonu 
5.4.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 
specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami  
i drganiami. 
 
5.4.2. Okres pielęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres, co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
 
5.4.3. Izolacja betonu 
Po wykonaniu konstrukcji betonowych należy zabezpieczyć je przed wilgocią poprzez 
dwukrotne nałożenie warstwy Abizolu R+P 
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5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
5.5.1.  Równość powierzchni i tolerancji 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy 
powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod 
warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na 
której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, równość   gorszej  
powierzchni  ustroju   nośnego   przeznaczonej   pod   izolacje   powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 
być większe niż 2 mm. 
 
5.5.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
-wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
 bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
-raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
 uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
-wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
 wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
5.6. Wykonanie podbetonu 

 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 

nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże powinno być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem 

kontroli grubość i oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI 
 

Kontrola jakości wykonana betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
oraz podanymi wyżej wymaganiami.  

 
7.OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostkami obmiaru są: 
-dla betonu- 1 m3 wykonanej konstrukcji 
- dla podbetonu- 1 m3 wykonanego podbetonu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej pkt.9. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  

Cena jednostkowa dla betonu: 
- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
- oczyszczenie podłoża 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem 
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 
 otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
- pielęgnację betonu 
- rozbiórką deskowania i rusztowań 
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu.  

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, 
oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 206-1:2003  Beton. 
PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości  

objętości 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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010 Zagospodarowanie terenu przepomowni 
CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 

SPIS TREŚCI 
1.Przedmiot i zakres 
1.1. Przedmiot SST. 
1.2.Zakres stosowania SST. 
1.3.Zakres robót objętych SST. 
1.4.Określenia podstawowe. 
1.5. Wymagania ogólne. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
2.2. Beton. 
2.3.Materiały metalowe. 
2.4. Farby. 
2.5. Panele ocynkowane. 
2.6.Składowanie materiałów i urządzeń. 
2.7. Odbiór materiałów na budowie. 
3.Sprzęt. 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
3.2.Sprzęt do wykonywania robót. 
4.Transport. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
5.Wykonanie robót 
5.1.Ogólna zasady wykonywania robót. 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
5.3. Roboty ziemne. 
5.4. Roboty fundamentowe. 
5.5. Roboty montażowe. 
6. Kontrola jakości i odbiór robót. 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania. 
6.3. Dopuszczalne tolerancje. 
6.Odbiór robót. 
7.1. Ogólne zasady odbioru. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
7.3. Odbiór końcowy robót. 
7.4. Dokumenty do odbioru końcowego. 
7.5. Odbiór ostateczny. 
8. Obmiar robót 
9. Podstawa płatności. 
10.Przepisy związane 
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l. WSTEP 
1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące budowy ogrodzeń. 
 
1.2 .Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
l.3.Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem ogrodzenia na terenie przepompowni ścieków, w skład, których 
wchodzą: 

• Roboty przygotowawcze, 
• Fundamenty pod słupki, 
• Montaż ogrodzenia z paneli ocynkowanych, 
• Brama i furtka z wypełnieniem z paneli ocynkowanych. 

 
l .4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne", pkt. 1.5. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2.MATERIAŁY. 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST pkt 4. 
Wykonawca zobowiązany jest: 

− dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST 

− powiadomić Inspektora nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

 
2.2.Beton 

Beton zwykły B-10 (C8/10) powinien odpowiadać wymaganiom PN-62/6738-07. 
 
2.3.Materialy metalowe 

Materiały metalowe powinny być nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć. 
Powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub 
świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Do łączenia poszczególnych 
elementów i wyrobów ślusarki metalowej należy stosować nity, wkręty, śruby i nakrętki, 
obejm, które odpowiadają wymaganiom normy. 
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2.4.Farby 
Farby użyte do malowania konstrukcji metalowej winny spełniać warunki podane w 

normie PN-79/H- 97070 
 
2.5.Panele ocynkowane  

Panele ocynkowane wys. 1,43m wykonane z drutu stalowego Ø4,0mm lub Ø5,0mm 
zgrzewnego w formie kraty.  
 
2.6 Składowanie materiałów i urządzeń. 

Materiały i urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, 
suchych, przewietrzanych i oświetlonych. 
Składowanie i przechowywanie powinno być zgodne z wymogami norm przedmiotowych na 
elementy budowlane i materiały. 
 
2.7. Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, 
deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 
względem kompletności zgodności z danymi producenta. Należy przeprowadzić oględziny 
dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, 
przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót: 

Sprzęt stosowany do wykonania robot: 
- żuraw budowlany samochodowy, 
- spawarka, 
- samochód skrzyniowy. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt 6. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów, przestrzegając warunków 
określonych przez producenta. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z 
przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w 
kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz 
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 2. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
5.2.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. 
5.2.2 Podstawę wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i SST. 
Lokalizacja i wymiary winny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Wytyczenie w terenie 
ogrodzenia, z zaznaczeniem usytuowania za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z 
gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki – świadki jednostronne lub 
dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie 
ogrodzenia powinno być wykonane przez służby geodezyjne. Wykonawcy. Należy ustalić 
stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z 
rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne. W miejscach, gdzie może zachodzić 
niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy zgodnie z BHP i przepisami kodeksu 
drogowego ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
 
5.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne ujęte w pozycji Przedmiaru „Roboty ziemne'" należy wykonywać 
ręcznie zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
5.4. Roboty fundamentowe 

Fundamenty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Beton użyty do 
osadzania słupków powinien wiązać przez co najmniej 2-3 dni. Po tym okresie można 
przystąpić do montażu paneli ocynkowanych.  
 
5.5 Roboty montażowe 

Roboty montażowe powinny spełniać warunki i być zgodne z dokumentacją 
projektową. Odchylenie słupków od pionu należy sprawdzić za pomocą sznurka obciążonego 
ciężarkiem. Jednakową wysokość góry słupków można sprawdzić, patrząc przez wierzchołek 
słupka pierwszego na wierzchołek słupka ostatniego. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST pkt 7. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inspektora 
nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

1. sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
stałych punktów 

2. wysokościowych z dokładnością do l cm, 
3. sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wykonanych fundamentów, 
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4. sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową zamontowanego ogrodzenia, 
5. sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją, 

Kontrola jakości materiałów wyjściowych polega na sprawdzeniu zaświadczeń o jakości i 
świadectw wystawionych przez producentów lub huty. 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0, l m. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
  Ogólne zasady odbioru Robót podano w OST pkt 9 
 
7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• fundamenty, 
• zasypanie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
7.3 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

• sprawdzić zgodność Robót z umową, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną, normami i obowiązującymi przepisami; 

• sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania Robót odpowiednimi 
protokółami prób montażowych; 

• sprawdzić, czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji; 

• sporządzić protokół z odbioru technicznego Robót z podaniem wniosków i ustaleń; 
 
7.4. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół 
odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru zawartego w Prawie Budowlanym. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową z naniesionymi, uzgodnionymi zmianami; 
2. Specyfikacje Techniczne; 
3. Dziennik Budowy; 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań; 
5. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego; 
W przypadku, gdy wg komisji. Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
7.5. 0dbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonywanych Robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje 
wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-87/B-010700  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. Terminologia. 
PN-88/B-06250   Beton zwykły. 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-86/B-06712   Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-19701;1997  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności. 
PN-71/H-04653  Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków 

eksploatacji wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi 
powłokami ochronnymi. 

PN-70/H-97051  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, 
staliwa i żeliwa do malowania.Ogólne wytyczne. 

PN-79/H-97070   Ochrona przed korozją. Pokrycie lakierowe. Ogólne wytyczne. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne ARKADY 1990r. 
 

 


