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l. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie robot budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
» przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych,
« przygotowania oferty Wykonawcy,
« zawarcia umowy na wykonanie robot budowlanych.

1. Opis ogolny przedmiotu zamodwienia.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego (PZT, projekt
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) i w oparciu o niego zrealizowanie robot
budowlanych obejmujacych budowe wewngtrznej drogi gminnej w Betkowie (od drogi
powiatowej 3898P do skrzyzowania drogi powiatowej 3913P i drogi gminnej 576024P). Wzdtuz
drogi powiatowej 3898P biegnie Sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej. Zaktada sig, iz
poczatek inwestycji rozpoczyna si¢ za $ciezkg rowerowa.

Catos¢ inwestycji zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Czempin na
dziatkach o nr ew. 387/2, 7256/4 obreb Stonin oraz 80/1, 80/2, 79/1, 24/2 obreb Betkowo.
Celem inwestycji jest budowa wewngtrznej drogi gminnej w Betkowie.
Istniejgca droga gminna jest nieutwardzona. Pas drogowy ma szeroko$¢ okoto 11,5-13,50 m.
Bioragc pod uwage rozbudowg miejscowosci, inwestycja ma duze znaczenie W poprawie
bezpieczenstwa pieszych.
W wyniku realizacji zamOwienia poprawi si¢:

e stan nawierzchni jezdni przebudowywanej drogi, wlotow ulic bocznych, zjazdéw oraz

rowu chtonno-odparowujacego,
e komfort jazdy i bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego.

Roboty budowlane bedace przedmiotem zamdwienia obejmuja:
* zdjecie warstwy humusu,
» wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdow,
+ wykonanie konstrukcji jezdni i zjazdow,
» wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni,
+ wykonanie nawierzchni zjazdow do posesji z betonowej kostki brukoweyj,
» wykonanie nawierzchni zjazdow na pola i do lasu z kruszywa tamanego,
+ wykonanie pobocza z kruszywa tamanego,
» wykonanie przydroznego rowu wraz z profilowaniem dna oraz skarp,
 plantowanie i humusowanie terenu wraz z obsianiem,
» uporzadkowanie terenu.

W zakresie dokumentacyjnym zamdwienie obejmuje:
Wykonanie dokumentacji projektowej:
a) opracowanie projektu budowlanego — 6 egzemplarzy (wszystkie sktadowe),
b) uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych
przepisami,
) uzyskanie ostatecznych zgloszen/decyzji administracyjnych niezbednych do podjecia
realizacji robot budowlanych,
d) opracowanie dokumentacji kosztorysowej (przedmiar, kosztorys inwestorski) — 2
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egzemplarze,

e) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWiIOR) — 3

egzemplarze,

f) opracowanie projektow czasowej i statej organizacji ruchu — 4 egzemplarze,
g) opracowanie dokumentacji geotechnicznej — jako elementu projektu budowlanego.
W przypadku, gdy niemozliwe bedzie uzyskanie odpowiednich parametrow technicznych
woweczas nalezy przewidzie¢ wymiang lub wzmocnienie gruntu w zakresie niezb¢dnym
w celu nalezytego wykonania przedmiotu zamodwienia;
h) opracowanie mapy do celow projektowych.
Dokumentacje projektowa na etapiec opracowania nalezy przed uzgodnieniami
I pozwoleniami przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Ponadto opracowang dokumentacje nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w formie edytowalnej
I nieedytowalnej (odpowiednio dla zakresu dokumentu *.ath, *.dwg, *.pdf, *.doc, *.xIs) — na
elektronicznym no$niku danych CD/pendrive.

Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej i1 uzgodnionej dokumentacji

projektowej:

a) opracowanie harmonogramu realizacji prac,

b) wykonanie robot budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie zatwierdzonych
projektéw, po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete,

¢) uporzadkowanie obszaru przyleglego do terenu prowadzonych robot,

d) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarow ilosci zrealizowanych robot,

e) przeprowadzeniec wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST; wyniki badan do akceptacji przez inspektora nadzoru,

f) przygotowanie rozliczenia koncowego 1 sporzadzenie 2 egz. dokumentacji
powykonawczej oraz operatu kolaudacyjnego, ktory ma zawierac: protokot przekazania
terenu budowy, protokoly robot zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki
pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty,
sprawozdania techniczne Wykonawcy, operat geodezyjny wraz z potwierdzeniem
ztozenia w Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej, rozliczenie
finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robot, o§wiadczenia uprawnionych
kierownikow robot i kierownika budowy,

g) odtworzenie trawnikow i terendw zieleni, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot
drogowych,

h) sporzadzenie operatu geodezyjnego wraz z potwierdzeniem ztozenia w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w formie GIS/CAD i dostarczenie na
nosniku CD oraz w formie papierowej,

i) wykonaniu zadania zgodnie z przepisami i sztuka budowlana,

J) w przypadku koniecznosci uzyskanie decyzji administracyjnych zwigzanych
zZ przystapieniem do uzytkowania obiektu,

K) przekazanie zrealizowanych robot Zamawiajgcemu.

Nadzoér autorski:

a) wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 682),

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

C) uzupehianie szczegétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) wykonywanie wszystkich koniecznych prac projektowych zwigzanych z wykonaniem
robot dodatkowych oraz zamiennych,

e) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,



f) udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

g) wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

h) biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia (fax, telefon, e-mail) lub w innym
umowionym z Zamawiajacym terminie).

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robét
budowlanych.

W ramach budowy wewnetrznej drogi gminnej w Betkowie przewidziano budowe drogi
z jezdnig o szerokosci 5,5 m zmasy bitumicznej, z odwodnieniem powierzchniowym
I poboczami z kruszywa tfamanego oraz rowami. Dtugos$¢ drogi ok. 1 200 m. Nalezy wykonac
skrzyzowania z przecinajacymi drogami dojazdowymi, nawierzchni¢ bitumiczng przy
skrzyzowaniach nalezy zakonczy¢ obrzezem betonowym. Zjazdy do posesji i dojscia do furtek
wykona¢ z kostki betonowej ograniczonej opornikiem betonowym. Zjazdy na pola i do lasu
wykona¢ z kruszywa tamanego ograniczonego opornikiem betonowym. Poczatek i koniec
odcinka zostang potgczone z drogami powiatowymi. Teren poza powierzchniami utwardzonymi
nalezy zagospodarowac zielenig: wykona¢ humusowanie i obsianie trawg

Nalezy zaprojektowac konstrukcje na obcigzenia kategorii ruchu KR2.
Przewiduje si¢ nastgpujaca konstrukcje:
Konstrukcja nawierzchni jezdni:

1. warstwa $cieralna — z betonu asfaltowego

2. warstwa wigzaca — z betonu asfaltowego

3. podbudowa zasadnicza — z kruszywa tamanego o uziarnieniu cigglym 0-63 mm
stabilizowanego mechanicznie o grubosci okoto 20 cm,

4. warstwa odcinajaca z piasku (warstwa mrozoodporna) o grubosci okoto 20 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw i dojs¢ do poses;ji:

1. warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego, grubosci 8 cm,
uktadanej na podsypce cementowo - piaskowej o grubos$ci min. 3 cm,

2. przewidziano podbudowe zasadniczg - z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0-
63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci okoto 20 cm,

3. warstwa odcinajaca z piasku (warstwa mrozoodporna) o grubosci okoto 20 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow na pola i do lasu:
1. kruszywo tamane 0-31,5 mm o grubos$ci okoto 20 cm,

Pobocza zostang utwardzone kruszywem tamanym o frakcji 0-31,5 mm, przepuszczalnym dla
wod opadowych.

Nawierzchni¢ jezdni przewiduje si¢ odwodni¢ przy pomocy spadkéw poprzecznych
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I podtuznych nawierzchni, ktore skierujg wode opadowa do przydroznego rowu.

Row po konserwacji powinien posiada¢ dno o szer. 0,4 m i gigbokos$¢ w granicach 0,75- 0,85 m.
Planowana jest przebudowa urzadzen odwadniajacych drogg, ktéra polegaé bedzie na
wykonaniu przepustow pod zjazdami. Przepusty przewiduje si¢ o dlugosciach ponizej 10 m
z PP SNS8. Nalezy je posadowi¢ na podsypce piaskowej, gr. 15 cm. Skarpy wylotow przepustow
nalezy umocni¢ brukowcem, na warstwie z betonu C8/10, gr. 10 cm.

W wyniku realizacji zamowienia poprawi si¢ komfort i bezpieczenstwo uczestnikdw ruchu
drogowego.

Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci okreslone w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg ilo$ciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie w trakcie
realizacji inwestycji.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wiejskim i lesnym. Na przedmiotowym
terenie stwierdzono wystepowanie roslinnos$ci w postaci traw, krzewow oraz drzew. Szerokosc¢
pasa drogowego wynosi okoto 11,5 —13,5m.

W obrebie inwestycji zlokalizowana jest infrastruktura obca niezwigzana z obstuga drogi:

sie¢ wodociggowa,

sie¢ elektroenergetyczna,

sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ kanalizacji sanitarne;.

1.3. Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przedsigwzigcie sktadac si¢ bedzie z nastgpujacych czesci funkcjonalnych:
 drogi,

» skrzyzowan, w tym potaczenia z drogami wewnetrznymi

« zjazdow i dojs¢ do posesji,

+ zjazdoéw na pola i do lasu,

« pobocza,

* rowu odwadniajgcego,

* przepustow,

+ terenow zielonych.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zamdwienia.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty byly wykonane i miaty trwalos¢ okreslong zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie kompletnego projektu budowlanego
I wykonawczego oraz wszelkich robot budowlanych, niezbednych do wykonania budowy
wewnetrznej drogi gminnej w Betkowie na dziatkach o nr ew. 387/2, 7256/4 obrgb Stonin oraz
80/1, 80/2, 79/1, 24/2 obrgb Betkowo.
Projekt powinien uwzglednia¢ nast¢gpujace branze:
* drogowa,
« inne (w przypadku kolizji)
Nalezy uwzgledni¢ réwniez wszelkie prace i1 koszty niezbedne do poniesienia w celu
przygotowania ww. inwestycji do realizacji, w tym usunigcie ewentualnych kolizji
Z istniejagcymi obiektami budowlanymi zlokalizowanymi w pasie drogowym (m. in.
infrastruktura naziemna i podziemna) Wykonawca projektu na koszt wlasny wykona wszelkie
badania, analizy oraz mapy niezbedne do prawidlowej realizacji zadania.



2.1. Wytyczne dla przygotowania terenu budowy.

Ziemi¢ z korytowania i wykopow Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowaé we
wlasnym zakresie oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ tego
sposobu z prawem.

Miejsce sktadowania materiatow pochodzacych z rozbiorki, sktadowania materiatlow
budowlanych i1 inne szczegoétowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni
z Urzgdem Gminy w Czempiniu.

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy i tereny przylegte.

2.2. Wytyczne dla droég.

Przewiduje si¢ humusowanie, profilowanie oraz wykonanie nowej konstrukcji jezdni,
skrzyzowan, zjazdow i doj$¢. Przed przystgpieniem do projektowania nalezy zweryfikowac
no$nos$¢ istniejgce nawierzchni — gruntowa ulepszona kruszywem tamanym.

Nawierzchnia:
 jezdnia z masy bitumicznej,
« podbudowa zasadnicza z kruszywa,
+ warstwa odcinajgca z piasku,
« zjazdy i dojscia do posesji z kostki betonowej,
+ zjazdy na pola i do lasu z kruszywa famanego,
* pobocze z kruszywa tamanego,
+ 0znakowanie pionowego i poziomego.

Wytyczne dla konstrukcji:
Zamawiajacy wymaga wykonania robot w taki sposob, by spetnia¢ wymagania obowigzujacych
norm. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowigzujacych
norm i spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w dokumentacji projektowej jak: profil
podtuzny 1 przekroje poprzeczne, przekr6j normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez
Zamawiajacego, w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie technicznym
(wykonawczym). Podczas realizacji prac i po ich zakonczeniu nalezy dokonaé¢ niezbednych
pomiarow, prob, badan i przedstawi¢ inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonang
I zatwierdzong Szczegdtowa Specyfikacja Technicznag.
Wykonane roboty winny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. , w sprawie przepisoOw techniczno—budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz. U. z 2022 ., poz. 1518).
W szczego6lnosci powinny by¢ spelnione wymogi jakosciowe w zakresie:

+ rzedne wysoko$ciowe,

* rownos$¢ podtuzna,

* rOwnos$¢ poprzeczna,
 spadki poprzeczne,
« wlasciwosci antyposlizgowe.
Elementy konstrukcji winny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego i zrealizowane zgodnie
ze spelnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w projekcie technicznym (wykonawczym).
W przypadku koniecznosci powinny by¢ wykonane:
+ rekultywacja powierzchni zieleni w niezbednym zakresie,
+ oznakowanie drogowe poziome i pionowe,
+ regulacja i/lub przebudowa wysokosciowa elementow naziemnych infrastruktury
technicznej uzbrojenia podziemnego, a w szczegdlnosci studni kanalizacji sanitarnej,
studni teletechnicznych, zaworow i zasuw wodociagowych.



Oznakowanie drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:
+ w zakresie wynikajacymi z zatwierdzonego projektu stalej organizacji ruchu,
« oznakowanie drogowe pionowe — znaki odblaskowe z folii drugiej generacji,
» wykonanie urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Na odcinku okoto 455m od skrzyzowania drogi powiatowej 3913P i drogi gminnej 576024P
w kierunku drogi powiatowej 3898P znajduje si¢ mikrokanalizacja teletechniczna.

Wytyczne dla odwodnienia.

Wody opadowe i wody roztopowe z nawierzchni beda odprowadzane poprzez spadki podtuzne
I poprzeczne do rowu odwadniajacego. Row nalezy podda¢ konserwacji w celu przywrocenia
odpowiednich rzednych. Nalezy wykona¢ przepusty pod zjazdami.

2.3. Wytyczne dla stalej organizacji ruchu.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do
wprowadzenia statej organizacji ruchu. Wykonawca uwzgledni konieczno$¢ wymiany
wszystkich istniejacych znakéw pionowych na znaki nowe wraz z wymiang stupkoéw do znakdw,
dokona ewentualnych napraw istniejacych i wykonania nowych urzadzen zabezpieczajacych
ruch pieszy.

Elementy oznakowania drogowego: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe oraz
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, powinny spelniaé wymagania zawarte
w obowigzujacym Rozporzadzeniu Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych oraz
W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

2.4. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.

Etapowanie robot drogowych nalezy zaprojektowa¢ w sposob zapewniajacy jak
najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdow.

2.5. Cechy obiektéow dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych.

Realizacja przedmiotu zaméwienia, dotyczacego budowy drogi w Betkowie obejmuje:

Budowe jezdni oraz zapewnienie swobodnego odptywu wod opadowych:
e wykonanie jezdni z masy asfaltowej,

wykonanie zjazdéw i dojs¢ do poses;ji z kostki betonowej,

wykonanie zjazdéw na pola 1 do lasu z kruszywa famanego,

wykonanie pobocza z kruszywa famanego,

budowe rowu,

wykonanie przepustow pod zjazdami,

wprowadzenie nowego oznakowania,

uporzadkowanie terenu inwestycji.

2.6. Warunki wykonania i odbioru robét.

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robodt, jako$¢ uzytych wyrobow
| fachowos¢ wykonania byly na poziomie wyzszym od przecigtnego. Zamawiajacy bedzie
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kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowa na czas realizacji inwestycji do przyjecia

odpowiedzialnos$ci od nastgpstw za wyniki dziatalnosci w zakresie:

» organizacji robot budowlanych,

* ochrony $rodowiska,

« warunkow bezpieczenstwa pracy,

« warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

« zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.

Sposéb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami  budowlanym, technicznym (wykonawczym), programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspdlpracy z Wykonawea 1 prowadzenia kontroli
wykonywanych robdt budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu specjalistow
petnigcych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane
| postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

+ odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
+ odbiory czgsciowe,

+ odbior koncowy,

+ odbior ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robot maja spetniaé
wymagania polskich przepisoéw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
| instalacyjnych oraz posiadaja wymagane parametry. Wyroby budowlane i instalacyjne
wytwarzane wedtug zasad okreslanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;j
beda wymagaly przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze spelniaja one oczekiwane
parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzaja Wykonawce, a potrzeba tych badan
i ich czestotliwos$é okreslaja specyfikacje techniczne. Wymagane bedzie usuwanie z jezdni
zanieczyszczen ziemnych powodowanych ruchem samochodéw budowy.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdt budowlanych 1
instalacyjnych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

« rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym, technicznym
(wykonawczym) i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych —
przed ich skierowaniem do Wykonawcow robot — w aspekcie ich zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

* stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi
w projektach budowlanym i technicznym (wykonawczym) i w specyfikacjach
technicznych,

« wyroby budowlane wytworzone na budowie, np. beton na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametrow z dokumentacjg projektowa i1 specytikacjami technicznymi.

I1. Cz¢s¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow.



Decyzja lokalizacyjna — jest wymagana.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia — jest
wymagana.

Decyzja pozwolenia/zgtoszenia wodnoprawnego — jest wymagana.

Decyzja pozwolenia na budowg — jest wymagana.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
a W szczegolnosci:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t..).
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j.).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454).

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegotowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej
(Dz.U.2010.240.1608).

Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 tj.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2022.2057 t.j.).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U.2023.215 t.j.).
Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U.2019.831).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003.47.401).

Rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. wsprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen 1 natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz.U.2018.1286).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyroboéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U.2007.143.1002).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci =z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2023.1563).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenow (Dz.U.2023.822 t.j.).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz droég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030).
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Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
W sprawie ogoOlnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650
tj.).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U.2003.120.1126).

Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.1752 t.j.).
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz.U.2019.1311).

Zarzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r., w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U.2022.1518).
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.2023.645).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na §rodowisko (Dz.U.2023.1094 t.j.).

Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
Z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U.2019.2310 t.j.).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow 1
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U.2019.880).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem. (Dz.U.2017.784 t.j.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023.1047 t.}.)

4. Inne informacje i dokumenty.

Przedmiot zaméwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowe;,
zgodnie z przepisami prawa, a w szczegdlnosci Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682) z rozporzadzeniami wykonawczymi wraz z uzyskaniem
niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen 1 decyzji wymaganych przepisami prawa,
a w szczegolnosci:

Sporzadzenie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych pos§wiadczonej
przez wlasciwy organ, w skali 1:500,

Uzyskanie stosownych decyzji niezb¢dnych do projektowania,

Opracowanie planu zagospodarowania terenu,

Opracowanie Projektu Budowlanego w sposob zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 t.j.),

Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji, zezwolen i pozwolen, ktérych
obowigzek uzyskania wynika z przepiséw prawa, wraz z uzyskaniem stosownych
decyzji,

Opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstawiajacego szczegdlowe rozwigzania,
ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegélowa specyfikacj¢ wykonania robot,
Opracowanie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia - zgodnie z Rozporzadzeniem
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Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2003 ., nr 120, poz. 1126),

*  Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie
I formie jak w dokumentacji projektowej, ktorej tres¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak,
jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej,

» Zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji.

4.1. Kopia mapy zasadniczej.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania aktualizacji mapy do celow projektowych.

4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualne zalecenia i wymagania Konserwatorskie wynikajace z
uzgodnien.

4.3. Inwentaryzacja zieleni.

Na przedmiotowym terenie stwierdzono wystepowanie roslinno$ci w postaci traw,
krzewow 1 drzew. Wykonawca jest zobowigzany na etapie prac projektowych do wykonania
inwentaryzacji zieleni. W przypadku koniecznosci wycinki drzew i krzewow Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania stosownych pozwolen.

4.4. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych i wskazania dotyczace
urzadzen nadziemnych i podziemnych.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy mape zasadniczg z naniesiong infrastrukturg
techniczna.

4.5. Porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury i drog.

Nie dotyczy.

4.6. Inne elementy wchodzace w zakres zamodwienia.

W zakres niniejszego zamowienia wchodzi:
«  Ustanowienie kierownika budowy,
«  Woykonanie tablicy informacyjnej oraz uzyskanie dziennika budowy,
+  Wytyczenie robdt w nawigzaniu do obowigzujacych reperow,
«  Wykonanie robot budowlanych, instalacyjnych oraz montazowych, zgodnie z przepisami

Prawa budowlanego 1 Prawa ochrony srodowiska,

«  Wykonanie wszystkich przylaczy, sieci i instalacji, ktore zostaly wymienione w programie
funkcjonalno-uzytkowym,
«  Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w czasie prowadzenia robot.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wejsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajace niezbedne do prawidlowego wykonania zadania.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie
1 decyzje administracyjne niezbedne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
| przekazania obiektow.
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4.6.1. Harmonogram prac.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu szczegotowy harmonogram rzeczowo-
finansowy. Wymagane jest, aby kolejno nastepujace po sobie fazy inwestycji obejmujace:
projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii 1 decyzji administracyjnych
(uzyskanie ostatecznego zgtoszenia/pozwolenia na budowe), budowa, odbiory, trwaty nie dluze;j
niz do 18 miesi¢cy od daty podpisania mowy z Wykonawca.

4.6.2. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy.

Wykonawca jest catkowicie i wytacznie odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
z umowg, projektami i poleceniami inspektora nadzoru reprezentujgcego interesy
Zamawiajacego oraz za jako$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robét.
4.6.3. Zezwolenia i licencje.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen
na prowadzenie rob6t budowlanych. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

4.6.4. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada pelne prawa do placu budowy, na ktorym
realizowane bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi wymaganiami i ze w terminie
okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy.

4.6.5. Przygotowanie zaplecza budowy.

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy spetniajace wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie.

4.6.6. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrong placu budowy.

4.6.7. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia.

Obiekty nalezy zrealizowac z takich materiatow 1 wyrobow oraz w taki sposob, aby nie
stanowil zagrozenia dla higieny i1 zdrowia uzytkownikow. W szczegdlnosci Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania przepisow BHP.

4.6.8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robot budowlanych.
4.6.9. Wykonanie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania oraz ukofnczenia robot
okreslonych umowa oraz poleceniami inspektora nadzoru, a takze do usunig¢cia wszelkich
ewentualnych usterek czy wad przedmiotu zamdwienia.

4.6.10. Odbior robot.

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z umowa.
Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza inspektor nadzoru.
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4.6.11. Zasady platnosci.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ta
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem zadania. Cena ryczaltowa jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty.

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskKie.

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia
wchodzi wykonanie budowy w aspekcie zgodno$ci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Cena ofertowa powinna zawierac:

« koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej, opinii, uzgodnien oraz
uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji
przedsigwzigcia,

+ koszty zwigzane z wykonaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy,

+ koszty zwigzane z realizacja robdt objetych zamdowieniem,

« koszty zwigzane z usuni¢ciem ewentualnych kolizji,

*  koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robot
tymczasowych okreslonych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym,

» koszty obstugi geodezyjne;j,

« koszty inwentaryzacji powykonawczej,

+ koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robot, okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

+ koszty nadzoru autorskiego,

+ koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie budowy materiatow rozbidrkowych
nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 10 km,

« podatek VAT w wysokosci 23%.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje 1 przedlozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan
I wyda zalecenia do uwzglgdnienia w projekcie technicznym (wykonawczym).

Zamawiajacy wymaga rowniez przedlozenia do akceptacji:

* rysunkow wykonawczych,

+ szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Zalecane jest wykonanie wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt. Wykonawca zapewni nadzor

autorski na czas trwania budowy. Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wiasnym
zakresie.
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