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 Zamawiający: 

Gmina Czempiń 

Adres: 

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25 

64-020 Czempiń 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Nazwa zamówienia: 

Budowa drogi w Betkowie 

Działki nr ewidencyjny: 387/2, 7256/4 obręb Słonin oraz 80/1, 80/2, 79/1, 24/2 obręb 

Betkowo. 

Nazwy i kody zamówienia według CPV: 

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i dróg dla pieszych. 

45111200-0 Roboty przygotowawcze. 

45112000-5 Roboty ziemne. 

45111000-8 Roboty rozbiórkowe. 

45233252-0 Krawężniki i obrzeża. 

45233251-3 Konstrukcja jezdni. 

45233251-3 Konstrukcja zjazdów i dojść do furtek. 

45233290-8 Oznakowanie pionowe. 

45233290-8 Oznakowanie poziome. 

45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe. 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją. 

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego: 

I. Część opisowa. 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów i zakres robót budowlanych. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia. 

2.1. Wytyczne dla przygotowania terenu budowy. 

2.2. Wytyczne dla dróg. 

2.3. Wytyczne dla stałej organizacji ruchu. 

2.4. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu. 

2.5. Cechy obiektów dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych. 

2.6. Warunki wykonania i odbioru robót. 

II. Część informacyjna. 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

4. Inne informacje i dokumenty. 

4.1. Kopia mapy zasadniczej. 

4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. 
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4.3. Inwentaryzacja zieleni. 

4.4. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych i wskazania dotyczące urządzeń 

nadziemnych i podziemnych. 

4.5. Porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci infrastruktury i dróg. 

4.6. Inne elementy wchodzące w zakres zamówienia. 

4.6.1. Harmonogram prac. 

4.6.2. Odpowiedzialność Wykonawcy. 

4.6.3. Zezwolenia i licencje. 

4.6.4. Przekazanie placu budowy. 

4.6.5. Przygotowanie zaplecza budowy. 

4.6.6. Zabezpieczenie placu budowy. 

4.6.7. Bezpieczeństwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia. 

4.6.8. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4.6.9. Wykonanie robót. 

4.6.10. Odbiór robót. 

4.6.11. Zasady płatności. 

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454). 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na 

wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. 

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

• przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

• przygotowania oferty Wykonawcy, 

• zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych. 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego (PZT, projekt 

architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) i w oparciu o niego zrealizowanie robót 

budowlanych obejmujących budowę wewnętrznej drogi gminnej w Betkowie (od drogi 

powiatowej 3898P do skrzyżowania drogi powiatowej 3913P i drogi gminnej 576024P). Wzdłuż 

drogi powiatowej 3898P biegnie ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej. Zakłada się, iż 

początek inwestycji rozpoczyna się za ścieżką rowerową. 

Całość inwestycji zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Czempiń na 

działkach o nr ew. 387/2, 7256/4 obręb Słonin oraz 80/1, 80/2, 79/1, 24/2 obręb Betkowo. 

Celem inwestycji jest budowa wewnętrznej drogi gminnej w Betkowie. 

Istniejąca droga gminna jest nieutwardzona. Pas drogowy ma szerokość około 11,5-13,50 m. 

Biorąc pod uwagę rozbudowę miejscowości, inwestycja ma duże znaczenie w poprawie 

bezpieczeństwa pieszych.   

W wyniku realizacji zamówienia poprawi się: 

• stan nawierzchni jezdni przebudowywanej drogi, wlotów ulic bocznych, zjazdów oraz 

rowu chłonno-odparowującego, 

• komfort jazdy i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. 

 

Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia obejmują: 

• zdjęcie warstwy humusu, 

• wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdów, 

• wykonanie konstrukcji jezdni i zjazdów, 

• wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni, 

• wykonanie nawierzchni zjazdów do posesji z betonowej kostki brukowej, 

• wykonanie nawierzchni zjazdów na pola i do lasu z kruszywa łamanego, 

• wykonanie pobocza z kruszywa łamanego, 

• wykonanie przydrożnego rowu wraz z profilowaniem dna oraz skarp, 

• plantowanie i humusowanie terenu wraz z obsianiem, 

• uporządkowanie terenu. 

 

W zakresie dokumentacyjnym zamówienie obejmuje: 

Wykonanie dokumentacji projektowej: 

a) opracowanie projektu budowlanego – 6 egzemplarzy (wszystkie składowe), 

b) uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych 

przepisami, 

c) uzyskanie ostatecznych zgłoszeń/decyzji administracyjnych niezbędnych do podjęcia 

realizacji robót budowlanych, 

d) opracowanie dokumentacji kosztorysowej (przedmiar, kosztorys inwestorski) – 2 
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egzemplarze, 

e) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) – 3 

egzemplarze, 

f) opracowanie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu – 4 egzemplarze, 

g) opracowanie dokumentacji geotechnicznej – jako elementu projektu budowlanego. 

W przypadku, gdy niemożliwe będzie uzyskanie odpowiednich parametrów technicznych 

wówczas należy przewidzieć wymianę lub wzmocnienie gruntu w zakresie niezbędnym 

w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia; 

h) opracowanie mapy do celów projektowych. 

Dokumentację projektową na etapie opracowania należy przed uzgodnieniami 

i pozwoleniami przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu. 

Ponadto opracowaną dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w formie edytowalnej 

i nieedytowalnej (odpowiednio dla zakresu dokumentu *.ath, *.dwg, *.pdf, *.doc, *.xls) – na 

elektronicznym nośniku danych CD/pendrive. 

 

Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji 

projektowej: 

a) opracowanie harmonogramu realizacji prac, 

b) wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie zatwierdzonych 

projektów, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, 

c) uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót, 

d) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 

e) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 

SST; wyniki badań do akceptacji przez inspektora nadzoru, 

f) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. dokumentacji 

powykonawczej oraz operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: protokół przekazania 

terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki 

pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, 

sprawozdania techniczne Wykonawcy, operat geodezyjny wraz z potwierdzeniem 

złożenia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, rozliczenie 

finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych 

kierowników robót i kierownika budowy, 

g) odtworzenie trawników i terenów zieleni, przylegających do miejsc prowadzenia robót 

drogowych, 

h) sporządzenie operatu geodezyjnego wraz z potwierdzeniem złożenia w Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w formie GIS/CAD i dostarczenie na 

nośniku CD oraz w formie papierowej, 

i) wykonaniu zadania zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną, 

j) w przypadku konieczności uzyskanie decyzji administracyjnych związanych 

z przystąpieniem do użytkowania obiektu, 

k) przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu. 

 

Nadzór autorski: 

a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 682), 

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości 

w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 

d) wykonywanie wszystkich koniecznych prac projektowych związanych z wykonaniem 

robót dodatkowych oraz zamiennych, 

e) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 
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f) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

g) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego, 

h) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 

celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 

związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 

nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia (fax, telefon, e-mail) lub w innym 

umówionym z Zamawiającym terminie). 

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 

budowlanych. 

W ramach budowy wewnętrznej drogi gminnej w Betkowie przewidziano budowę drogi 

z jezdnią o szerokości 5,5 m z masy bitumicznej, z odwodnieniem powierzchniowym 

i poboczami z kruszywa łamanego oraz rowami. Długość drogi ok. 1 200 m. Należy wykonać 

skrzyżowania z przecinającymi drogami dojazdowymi, nawierzchnię bitumiczną przy 

skrzyżowaniach należy zakończyć obrzeżem betonowym. Zjazdy do posesji i dojścia do furtek 

wykonać z kostki betonowej ograniczonej opornikiem betonowym. Zjazdy na pola i do lasu 

wykonać z kruszywa łamanego ograniczonego opornikiem betonowym.  Początek i koniec 

odcinka zostaną połączone z drogami powiatowymi. Teren poza powierzchniami utwardzonymi 

należy zagospodarować zielenią: wykonać humusowanie i obsianie trawą 

 

Należy zaprojektować konstrukcje na obciążenia kategorii ruchu KR2. 

 

Przewiduje się następującą konstrukcje: 

 

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

 

1. warstwa ścieralna – z betonu asfaltowego 

2. warstwa wiążąca  – z betonu asfaltowego 

3. podbudowa zasadnicza – z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-63 mm 

stabilizowanego mechanicznie o grubości około 20 cm, 

4. warstwa odcinająca z piasku (warstwa mrozoodporna) o grubości około 20 cm. 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów i dojść do posesji: 

 

1. warstwa ścieralna – z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego, grubości 8 cm, 

układanej na podsypce cementowo - piaskowej o grubości min. 3 cm, 

2. przewidziano podbudowę zasadniczą - z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-

63 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości około 20 cm,  

3. warstwa odcinająca z piasku (warstwa mrozoodporna) o grubości około 20 cm. 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów na pola i do lasu: 

1. kruszywo łamane 0-31,5 mm o grubości około 20 cm, 

 

Pobocza zostaną utwardzone kruszywem łamanym o frakcji 0-31,5 mm, przepuszczalnym dla 

wód opadowych. 

 

Nawierzchnię jezdni przewiduje się odwodnić przy pomocy spadków poprzecznych 
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i podłużnych nawierzchni, które skierują wodę opadową do przydrożnego rowu. 

Rów po konserwacji powinien posiadać dno o szer. 0,4 m i głębokość w granicach 0,75- 0,85 m. 

Planowana jest przebudowa urządzeń odwadniających drogę, która polegać będzie na 

wykonaniu przepustów pod zjazdami. Przepusty przewiduje się o długościach poniżej 10 m 

z PP SN8. Należy je posadowić na podsypce piaskowej, gr. 15 cm. Skarpy wylotów przepustów 

należy umocnić brukowcem, na warstwie z betonu C8/10, gr. 10 cm. 

W wyniku realizacji zamówienia poprawi się komfort i bezpieczeństwo uczestników ruchu 

drogowego. 

 

Uwaga: 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości określone w niniejszym 

programie funkcjonalno-użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie 

realizacji inwestycji. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wiejskim i leśnym. Na przedmiotowym 

terenie stwierdzono występowanie roślinności w postaci traw, krzewów oraz drzew. Szerokość 

pasa drogowego wynosi około 11,5 – 13,5 m. 

W obrębie inwestycji zlokalizowana jest infrastruktura obca niezwiązana z obsługą drogi: 

• sieć wodociągowa, 

• sieć elektroenergetyczna, 

• sieć telekomunikacyjna, 

• sieć kanalizacji sanitarnej. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących części funkcjonalnych: 

• drogi, 

• skrzyżowań, w tym połączenia z drogami wewnętrznymi 

• zjazdów i dojść do posesji, 

• zjazdów na pola i do lasu, 

• pobocza, 

• rowu odwadniającego, 

• przepustów, 

• terenów zielonych. 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia. 

Zamawiający wymaga, aby roboty były wykonane i miały trwałość określoną zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie kompletnego projektu budowlanego 

i wykonawczego oraz wszelkich robót budowlanych, niezbędnych do wykonania budowy 

wewnętrznej drogi gminnej w Betkowie na działkach o nr ew. 387/2, 7256/4 obręb Słonin oraz 

80/1, 80/2, 79/1, 24/2 obręb Betkowo. 

Projekt powinien uwzględniać następujące branże: 

• drogową, 

• inne (w przypadku kolizji) 

Należy uwzględnić również wszelkie prace i koszty niezbędne do poniesienia w celu 

przygotowania ww. inwestycji do realizacji, w tym usunięcie ewentualnych kolizji 

z istniejącymi obiektami budowlanymi zlokalizowanymi w pasie drogowym (m. in. 

infrastruktura naziemna i podziemna) Wykonawca projektu na koszt własny wykona wszelkie 

badania, analizy oraz mapy niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. 
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2.1. Wytyczne dla przygotowania terenu budowy. 

Ziemię z korytowania i wykopów Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować we 

własnym zakresie oraz przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zgodność tego 

sposobu z prawem. 

Miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki, składowania materiałów 

budowlanych i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni 

z Urzędem Gminy w Czempiniu. 

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren budowy i tereny przyległe. 

2.2. Wytyczne dla dróg. 

Przewiduje się humusowanie, profilowanie oraz wykonanie nowej konstrukcji jezdni, 

skrzyżowań, zjazdów i dojść. Przed przystąpieniem do projektowania należy zweryfikować 

nośność istniejące nawierzchni – gruntowa ulepszona kruszywem łamanym. 

  

Nawierzchnia: 

• jezdnia z masy bitumicznej, 

• podbudowa zasadnicza z kruszywa, 

• warstwa odcinająca z piasku, 

• zjazdy i dojścia do posesji z kostki betonowej,  

• zjazdy na pola i do lasu z kruszywa łamanego, 

• pobocze z kruszywa łamanego, 

• oznakowanie pionowego i poziomego. 

 

Wytyczne dla konstrukcji: 

Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, by spełniać wymagania obowiązujących 

norm. Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowiązujących 

norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w dokumentacji projektowej jak: profil 

podłużny i przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez 

Zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie technicznym 

(wykonawczym). Podczas realizacji prac i po ich zakończeniu należy dokonać niezbędnych 

pomiarów, prób, badań i przedstawić inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonaną 

i zatwierdzoną Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Wykonane roboty winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 

czerwca 2022 r. , w sprawie przepisów techniczno–budowlanych dotyczących dróg publicznych 

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1518). 

W szczególności powinny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie: 

• rzędne wysokościowe, 

• równość podłużna, 

• równość poprzeczna, 

• spadki poprzeczne, 

• właściwości antypoślizgowe. 

Elementy konstrukcji winny być zaakceptowane przez Zamawiającego i zrealizowane zgodnie 

ze spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie technicznym (wykonawczym). 

W przypadku konieczności powinny być wykonane: 

• rekultywacja powierzchni zieleni w niezbędnym zakresie, 

• oznakowanie drogowe poziome i pionowe, 

• regulacja i/lub przebudowa wysokościowa elementów naziemnych infrastruktury 

technicznej uzbrojenia podziemnego, a w szczególności studni kanalizacji sanitarnej, 

studni teletechnicznych, zaworów i zasuw wodociągowych. 
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Oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: 

• w zakresie wynikającymi z zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu, 

• oznakowanie drogowe pionowe – znaki odblaskowe z folii drugiej generacji, 

• wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Na odcinku około 455m od skrzyżowania drogi powiatowej 3913P i drogi gminnej 576024P 

w kierunku drogi powiatowej 3898P znajduje się mikrokanalizacja teletechniczna. 

 

Wytyczne dla odwodnienia. 

Wody opadowe i wody roztopowe z nawierzchni będą odprowadzane poprzez spadki podłużne 

i poprzeczne do rowu odwadniającego. Rów należy poddać konserwacji w celu przywrócenia 

odpowiednich rzędnych. Należy wykonać przepusty pod zjazdami. 

2.3. Wytyczne dla stałej organizacji ruchu. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 

wprowadzenia stałej organizacji ruchu. Wykonawca uwzględni konieczność wymiany 

wszystkich istniejących znaków pionowych na znaki nowe wraz z wymianą słupków do znaków, 

dokona ewentualnych napraw istniejących i wykonania nowych urządzeń zabezpieczających 

ruch pieszy. 

Elementy oznakowania drogowego: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe oraz 

urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, powinny spełniać wymagania zawarte 

w obowiązującym Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

2.4. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 

wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. 

Etapowanie robót drogowych należy zaprojektować w sposób zapewniający jak 

najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdów. 

2.5. Cechy obiektów dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych. 

Realizacja przedmiotu zamówienia, dotyczącego budowy drogi w Betkowie obejmuje: 

 

Budowę jezdni oraz zapewnienie swobodnego odpływu wód opadowych: 

• wykonanie jezdni z masy asfaltowej, 

• wykonanie zjazdów i dojść do posesji z kostki betonowej, 

• wykonanie zjazdów na pola i do lasu z kruszywa łamanego, 

• wykonanie pobocza z kruszywa łamanego, 

• budowę rowu, 

• wykonanie przepustów pod zjazdami, 

• wprowadzenie nowego oznakowania, 

• uporządkowanie terenu inwestycji. 

 

2.6. Warunki wykonania i odbioru robót. 

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów 

i fachowość wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie 
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kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową na czas realizacji inwestycji do przyjęcia 

odpowiedzialności od następstw za wyniki działalności w zakresie: 

• organizacji robót budowlanych, 

• ochrony środowiska, 

• warunków bezpieczeństwa pracy, 

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, 

• zabezpieczenia i oznakowania placu budowy. 

Sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 

z projektami budowlanym, technicznym (wykonawczym), programem funkcjonalno-

użytkowym i umową. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje 

ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów 

pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane 

i postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiory częściowe, 

• odbiór końcowy, 

• odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji. 

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 

i instalacyjnych oraz posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane i instalacyjne 

wytwarzane według zasad określanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane 

parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań 

i ich częstotliwość określają specyfikacje techniczne. Wymagane będzie usuwanie z jezdni 

zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem samochodów budowy. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i 

instalacyjnych. 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym, technicznym 

(wykonawczym) i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 

przed ich skierowaniem do Wykonawców robót – w aspekcie ich zgodności 

z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, 

• stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi 

w projektach budowlanym i technicznym (wykonawczym) i w specyfikacjach 

technicznych, 

• wyroby budowlane wytworzone na budowie, np. beton na okoliczność zgodności ich 

parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

 

II. Część informacyjna 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 
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• Decyzja lokalizacyjna – jest wymagana. 

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – jest 

wymagana. 

• Decyzja pozwolenia/zgłoszenia wodnoprawnego – jest wymagana. 

• Decyzja pozwolenia na budowę – jest wymagana. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane. 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

a w szczególności: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.). 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j.). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U.2021.2454). 

• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej 

(Dz.U.2010.240.1608). 

• Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.). 

• Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.). 

• Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2022.2057 t.j.). 

• Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.2023.215 t.j.). 

• Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz.U.2019.831). 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

2003.47.401). 

• Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 

2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz.U.2018.1286). 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 

2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.2007.143.1002). 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 

2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U.2023.1563). 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U.2023.822 t.j.). 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz.U.2009.124.1030). 
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• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 

t.j.). 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U.2003.120.1126). 

• Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.1752 t.j.). 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, 

a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz.U.2019.1311). 

• Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 

przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231). 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r., w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518). 

• Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U.2023.645). 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz.U.2023.1094 t.j.). 

• Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2019.2310 t.j.). 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz.U.2019.880). 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzeniem. (Dz.U.2017.784 t.j.). 

• Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023.1047 t.j.) 

 

4. Inne informacje i dokumenty. 

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, 

zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682) z rozporządzeniami wykonawczymi wraz z uzyskaniem 

niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa, 

a w szczególności: 

• Sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych poświadczonej 

przez właściwy organ, w skali 1:500, 

• Uzyskanie stosownych decyzji niezbędnych do projektowania, 

• Opracowanie planu zagospodarowania terenu, 

• Opracowanie Projektu Budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 t.j.), 

• Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji, zezwoleń i pozwoleń, których 

obowiązek uzyskania wynika z przepisów prawa, wraz z uzyskaniem stosownych 

decyzji, 

• Opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstawiającego szczegółowe rozwiązania, 

ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację wykonania robót, 

• Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - zgodnie z Rozporządzeniem 
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Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126), 

• Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie 

i formie jak w dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie roboty tak, 

jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej, 

• Zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji. 

4.1. Kopia mapy zasadniczej. 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania aktualizacji mapy do celów projektowych. 

4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. 

Należy uwzględnić ewentualne zalecenia i wymagania konserwatorskie wynikające z 

uzgodnień. 

 

4.3. Inwentaryzacja zieleni. 

Na przedmiotowym terenie stwierdzono występowanie roślinności w postaci traw, 

krzewów i drzew. Wykonawca jest zobowiązany na etapie prac projektowych do wykonania 

inwentaryzacji zieleni. W przypadku konieczności wycinki drzew i krzewów Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania stosownych pozwoleń. 

4.4. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych i wskazania dotyczące 

urządzeń nadziemnych i podziemnych. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy mapę zasadniczą z naniesioną infrastrukturą 

techniczną. 

4.5. Porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci infrastruktury i dróg. 

Nie dotyczy. 

4.6. Inne elementy wchodzące w zakres zamówienia. 

W zakres niniejszego zamówienia wchodzi: 

• Ustanowienie kierownika budowy, 

• Wykonanie tablicy informacyjnej oraz uzyskanie dziennika budowy, 

• Wytyczenie robót w nawiązaniu do obowiązujących reperów, 

• Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych oraz montażowych, zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska, 

• Wykonanie wszystkich przyłączy, sieci i instalacji, które zostały wymienione w programie 

funkcjonalno-użytkowym, 

• Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wejściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 

uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie 

i decyzje administracyjne niezbędne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia 

i przekazania obiektów. 
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4.6.1. Harmonogram prac. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-

finansowy. Wymagane jest, aby kolejno następujące po sobie fazy inwestycji obejmujące: 

projektowanie, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych 

(uzyskanie ostatecznego zgłoszenia/pozwolenia na budowę), budowa, odbiory, trwały nie dłużej 

niż do 18 miesięcy od daty podpisania mowy z Wykonawcą. 

4.6.2. Odpowiedzialność Wykonawcy. 

Wykonawca jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 

z umową, projektami i poleceniami inspektora nadzoru reprezentującego interesy 

Zamawiającego oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. 

4.6.3. Zezwolenia i licencje. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń 

na prowadzenie robót budowlanych. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

4.6.4. Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do placu budowy, na którym 

realizowane będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi wymaganiami i że w terminie 

określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy. 

4.6.5. Przygotowanie zaplecza budowy. 

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy spełniające wszelkie wymagania polskiego 

prawa w tym zakresie. 

4.6.6. Zabezpieczenie placu budowy. 

Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą ochronę placu budowy. 

4.6.7. Bezpieczeństwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia. 

Obiekty należy zrealizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie 

stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. W szczególności Wykonawca jest 

zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP. 

4.6.8. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

4.6.9. Wykonanie robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania oraz ukończenia robót 

określonych umową oraz poleceniami inspektora nadzoru, a także do usunięcia wszelkich 

ewentualnych usterek czy wad przedmiotu zamówienia. 

4.6.10. Odbiór robót. 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z umową. 

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza inspektor nadzoru. 
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4.6.11. Zasady płatności. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Cena ta 

będzie uwzględniać wszystkie czynności związane z wykonaniem zadania. Cena ryczałtowa jest 

ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty. 

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie. 

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 

wchodzi wykonanie budowy w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno- 

użytkowego i umowy. 

Cena ofertowa powinna zawierać: 

• koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, opinii, uzgodnień oraz 

uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji 

przedsięwzięcia, 

• koszty związane z wykonaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, 

• koszty związane z realizacją robót objętych zamówieniem, 

• koszty związane z usunięciem ewentualnych kolizji, 

• koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania 

zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robót 

tymczasowych określonych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, 

• koszty obsługi geodezyjnej, 

• koszty inwentaryzacji powykonawczej, 

• koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w programie 

funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach, 

• koszty nadzoru autorskiego, 

• koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie budowy materiałów rozbiórkowych 

nadających się do ponownego wykorzystania na składowisko w odległości 10 km, 

• podatek VAT w wysokości 23%. 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny propozycję rozwiązań 

zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań 

i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie technicznym (wykonawczym). 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji: 

• rysunków wykonawczych, 

• szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu 

funkcjonalno-użytkowego i umowy. 

Zalecane jest wykonanie wizji lokalnej w terenie na własny koszt. Wykonawca zapewni nadzór 

autorski na czas trwania budowy. Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we własnym 

zakresie. 


