PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI: Remont stropu komér cieptowniczych wraz z technologig naprawy scian.
Czes¢ | - Komora K-153
ADRES INWESTYCJI: ul. Slgska 35-37, Gdynia

NAZWA INWESTORA: Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA: ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia

BRANZE: konstrukcyjna

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Barttomiej Figur

DATA OPRACOWANIA: 20.05.2024 r.

Przedmiar rob6t i kosztorys nie obejmuje wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu oraz opfat zwigzanych
z zajeciem pasa drogowego.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2801



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jim. | Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE/DEMONTAZOWE
1 KNR2-31 Reczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o m2
d.1 0807-01 gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - na odktad
(3,06 + 0,15+ 3,09 + 0,15 + 4,52) * 0,80 m2 8,776
RAZEM 8,776
2[ KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2
d.1 0802-05 grubosci 17 cm - na odpad
poz.1 m2 8,776
RAZEM 8,776
3| KNP 06 0215-| Demontaz wtazéw zeliwnych - pokrywy do przekazania, korpusy | szt
d.1 01.01 na odpad
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4] KNR-W 2-05 | Demontaz drabiny - do przekazania t
d.1/0120-05 z.0.7.
analogia
30 {kg}/ 1000 t 0,030
RAZEM 0,030
5[ KNR 13-12 | Rozbidrka konstrukcji i elementéw zelbetowych - rozbiorka m3
d.1 0101-03 stropu komory - na odpad
((0,5* (3,06 +3,09) + 0,15 + 0,06) * 0,5 * (2,74 + 2,92)) * 0,28 m3 2,603
RAZEM 2,603|
6 KNR 4-04 | Transport kruszywa z podbudowy z terenu rozbiorki przy m3
d.1|11101-02 1101-| recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym
05 na odlegtos¢ 16 km na skladowisko odpadow
poz.2 * 0,17 m3 1,492
RAZEM 1,492
7] KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t
d.1| 1107-04 + | wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 16 km na sktadowisko
KNR 4-04 odpadow
1107-01
poz.3 * 30 {kg} / 1000 t 0,060,
RAZEM 0,060
8] KNR4-04 | Transport gruzu betonowego ze stalg zbrojeniowg z terenu m3
d.111101-02 1101-| rozbidérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
05 skrzyniowym na odlegtos¢ 16 km na skladowisko odpadéw
poz.5 m3 2,603
RAZEM 2,603
9| Optata cennik | Utylizacja kruszywa z podbudowy na sktadowisku odpadow t
d.1
poz.6 * 1,8 {tm3} t 2,686
RAZEM 2,686
10| Optata cennik | Utylizacja zZtomu na sktadowisku odpadow t
d.1
poz.7 t 0,060
RAZEM 0,060
11| Optata cennik | Utylizacja gruzu ze stalg zbrojeniowg na sktadowisku odpadow t
d.1
poz.8 * 2,5 {tm3} t 6,508
RAZEM 6,508
2 ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY
12[KNNR 1 0310-| Wykopy reczne przy odkrywaniu istniejgcych scian komory z m3
d.2 03 transportem urobku na odktad
(3,06 + 0,15+ 3,09 + 0,15 + 2,92) * (0,5 * (0,50 + 0,80) * 0,25) + | m3 1,846
4*0,25/3*(0,50*0,50 + 0,80 * 0,80 + (0,50 * 0,50 * 0,80 *
0,80)*1/2)
RAZEM 1,846
3 STROP KOMORY
3.1 Roboty zelbetowe
13] KNR-W 7-12 | Przygotowanie powierzchni korony $cian - czyszczenie reczne m2
d.3.110301-04 9906-| przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni poziomych
2 konstrukcji betonowych
(3,06 + 3,09 +2,92) * 0,15 m2 1,361
RAZEM 1,361
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14] KNR-W 7-12 | Czyszczenie reczne przez szczotkowanie i skrobanie m2
d.3.1 0301-05 powierzchni pionowych, sko$nych i cylindrycznych konstrukcji
z.s2.5.3. betonowych
2,74 0,50 m2 1,370
RAZEM 1,370
15 KNR 13-12 | Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach betonowych, m2
d.3.1 0406-01 na powierzchni korony $cian - zaprawa na bazie cementu
analogia
poz.13 + poz.14 m2 2,731
RAZEM 2,731
16 KNR 13-12 | Deskowanie tradycyjne stropow m2
d.3.1 0402-04
(0,5 * (3,06 + 3,09) + 0,15 + 0,15) * (0,5 * (2,74 + 2,92)) m2 9,551
RAZEM 9,651
17] KNR 13-12 | Stemplowanie stropéw przy zageszczeniu stempli do 0.7 szt/m2 | m2
d.3.1 0403-01 owys.do4 m rzutu
(0,5 * (3,06 + 3,09)) * (0,5 * (2,44 + 2,61)) m2 7,764
rzutu
RAZEM 7,764
18 ZKNR C-2 | Montaz pretéw w koronie Sciany - wiercenie otworu o $r. 16 mm i szt.
d.3.1 0703-05 gt. 110 mm w betonie wraz z zywicg iniekcyjng
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
19 ZKNR C-2 | Montaz bigli w podwalinie ogrodzenia - wiercenie otworu o sr. szt.
d.3.1 0703-05 16 mm i gt. 90 mm w betonie wraz z zywicg iniekcyjng
2*12 szt. 24,000
RAZEM 24,000
20[ ZKNR C-2 | Montaz pretéw nadproza w Scianie - wiercenie otworu o sr. 16 szt.
d.3.1 0703-05 mm i gt. 210 mm w betonie wraz z zywicg iniekcyjng
2*4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
21| KNR 13-12 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pojedynczych pretow t
d.3.1 0404-01
strop 299,0 {kg} / 1000 t 0,299
nadproze 11,2 {kg}/ 1000 t 0,011
RAZEM 0,310
22| KNR 13-12 | Uktadanie konstrukcji z masy betonowej na stropach - beton m3
d.3.1 0405-04 C35/45 bet.
strop ((0,5* (3,06 +3,09) + 0,15+ 0,06) * (0,5 * (2,74 +2,92)) - (2 * m3 1,658
3,14 % 0,802/ 4)) * 0,20 bet.
obniz. wienca | (3,06 + 3,09 +2,92) * 0,15 * 0,05 m3 0,068
bet.
nadproze 1,16 *0,15* 0,25 m3 0,044
bet.
nadbeton ((0,5* (3,06 +3,09) + 0,15+ 0,06) * (0,5 * (2,74 +2,92)) - (2 * m3 0,207
3,14*0,80"2/4))*0,05/2 bet.
RAZEM 1,977
3.2 Osadzenie wiazéw
23 KNR 2-18 | Zakup, dostaw i montaz - wiaz zeliwny sr. 800 mm, H=100 mm, | szt.
d.3.2| 0913-03 kl. C250
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24| KNR 13-12 | Beton pachwinowy wokot wiazu - zaprawa PCC m3
d.3.2| 0405-04 bet.
2*(0,065 * 0,065) * (3,14 * 0,85) m3 0,023
bet.
RAZEM 0,023
3.3 Roboty izolacyjne
25| KNR-W 2-02 | Hydroizolacja - pokrycie papa termozgrzewalng dwuwarstwowe | m2
d.3.3] 0504-02
(3,06 + 0,15+ 3,09 + 0,15 + 2,92) * 0,50 m2 4,685
RAZEM 4,685
26| KNR 13-12 | Zabezpieczenie izolacji - folia kubetkowa m2
d.3.3] 0701-06
poz.25 m2 4,685
RAZEM 4,685
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4 ROBOTY TOWARZYSZACE
4.1 Tymczasowa konstrukcja zabezpieczajgca Sciany komory
27| Kalkulacja Montaz i demontaz drewnianej konstrukcji stezajgcej kpl.
d.4.1 wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.2 Zabezpieczenie studzienki (rzgpi) w dnie komory
28| Kalkulacja | Zakup, dostawa i montaz elementow stawowych zabezpieczenia | kpl.
d.4.2 wiasna studzienki w dnie komory
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.3 Warstwa spadkowa na dnie komory
29[ KNR-W 7-12 | Przygotowanie powierzchni dna komory - czyszczenie reczne m2
d.4.3[0301-04 9906-| przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni poziomych
2 konstrukcji betonowych
(0,5 * (3,06 + 3,09)) * (0,5 * (2,44 + 2,61)) m2 7,764
RAZEM 7,764
30 KNR 13-12 [ Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach betonowych - m2
d.4.3] 0406-01 zaprawa na bazie cementu
analogia
poz.29 m2 7,764
RAZEM 7,764
31l KNR2-02 [ Warstwa spadkowa z zaprawy mineralnej na bazie cementu m3
d.4.3| 1101-02 z.sz. | modyfikowanej polimerami (PCC)
5.4.9913
poz.29 * 0,05/2 m3 0,194
RAZEM 0,194
4.4 Prace naprawcze i zabezpieczajgce Ssciany komory
441 Powierzchnie betonowe - $ciany
32| KNR-W 7-12 [ Czyszczenie reczne przez szczotkowanie i skrobanie m2
d4.4.1 0301-05 powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych konstrukcji
betonowych
(3,06 + 3,09 + (2,44 - 0,10) + (2,61 - 0,10)) * 2,40 m2 26,400
RAZEM 26,400
33 ZKNR C-2 [ Montaz pretow kotwigcych w Scianie - wiercenie otworu o ér. 16 | szt.
d4.4.1 0703-05 mm i gt. 90 mm w betonie wraz z zywicg iniekcyjng
156 szt. 156,000
RAZEM 156,000
34| KNR 13-12 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia z prefabrykowanych siatek t
d4.4.1 0404-03 wykonanych indywidualnie
163,0 {kg} / 1000 t 0,163]
RAZEM 0,163
35| KNR 2-04 [ Torkretowanie $cian - beton C30/37 m3
d.4.41 0504-05
z.0.4.2.9901-
01/02
poz.32 * 0,05 m3 1,320
RAZEM 1,320
36| Kalkulacja | Warstwy zabezpieczajace - warstwa sczepna na powierzchniach| m2
d4.4.1 wihasna / betonowych - na bazie zywicy epoksydowej z krzemionkg
Oferta
Wykonawcy
poz.32 m2 26,400
RAZEM 26,400
37| Kalkulacja | Warstwy zabezpieczajace - warstwa buforowa - na bazie zywicy | m2
d4.4.1 wiasna / epoksydowej z krzemionka
Oferta
Wykonawcy
poz.32 m2 26,400
RAZEM 26,400
38| Kalkulacja | Warstwy zabezpieczajgce - warstwa zasadnicza - na bazie m2
d4.41 wilasna / zywicy poliuretanowej z krzemionkg
Oferta
Wykonawcy
poz.32 m2 26,400
RAZEM 26,400
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
39| Kalkulacja | Warstwy zabezpieczajgce - warstwa zamykajgca - na bazie m2
d4.41 wilasna / zywicy poliuretanowej z krzemionkg
Oferta
Wykonawcy
poz.32 m2 26,400
RAZEM 26,400
442 Powierzchni murowane - $ciany
40 KNR AT-40 | Obrzutka na scianach catopowierzchniowa naktadana recznie m2
d4.4.2 0301-02
1,16 * 0,86 m2 0,998
RAZEM 0,998
4.5 Montaz drabin wejsciowych
41 KNR-W 2-20 | Zakup, dostawa i montaz drabin ze stali nierdzewnej w m
d.4.5 0115-01 komorach
2*239 m 4,780
RAZEM 4,780
46 Odtworzenie nawierzchni
42| Sekocenbud | Warstwa podbudowy zasadniczej poza stropem z mieszanki m2
d.4.6] zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. warstwy 17 cm
N1 poz.1 m2 8,776
RAZEM 8,776
43| KNR 2-31 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, szarej, prostokatnej, [ m2
d.4.6| 0511-03 fazowanej o grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
o gr. 3 cm - nawierzchnia N1 - kostka z odktadu
N1 poz.1 m2 8,776
RAZEM 8,776
5 ROBOTY ZIEMNE - ZASYPY
44/KNNR 1 0320-| Reczne zasypywanie Scian komory wraz z zaggszczeniem - m3
d.5| 03 z.0.2.11.4. | grunt z odktadu
9911-02
poz.12 m3 1,846
RAZEM 1,846
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE/DEMONTAŻOWE
	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - na odkład
	(3,06 + 0,15 + 3,09 + 0,15 + 4,52) * 0,80

	Pozycja: Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 17 cm - na odpad
	poz.1

	Pozycja: Demontaż włazów żeliwnych - pokrywy do przekazania, korpusy na odpad
	2

	Pozycja: Demontaż drabiny - do przekazania
	30 {kg} / 1000

	Pozycja: Rozbiórka konstrukcji i elementów żelbetowych - rozbiórka stropu komory - na odpad
	((0,5 * (3,06 + 3,09) + 0,15 + 0,06) * 0,5 * (2,74 + 2,92)) * 0,28

	Pozycja: Transport kruszywa z podbudowy z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 16 km na składowisko odpadów
	poz.2 * 0,17

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 16 km na składowisko odpadów
	poz.3 * 30 {kg} / 1000

	Pozycja: Transport gruzu betonowego ze stalą zbrojeniową z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 16 km na składowisko odpadów
	poz.5

	Pozycja: Utylizacja kruszywa z podbudowy na składowisku odpadów
	poz.6 * 1,8 {t/m3}

	Pozycja: Utylizacja złomu na składowisku odpadów
	poz.7

	Pozycja: Utylizacja gruzu ze stalą zbrojeniową na składowisku odpadów
	poz.8 * 2,5 {t/m3}


	Dział:ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY
	Pozycja: Wykopy ręczne przy odkrywaniu istniejących ścian komory z transportem urobku na odkład
	(3,06 + 0,15 + 3,09 + 0,15 + 2,92) * (0,5 * (0,50 + 0,80) * 0,25) + 4 * 0,25 / 3 * (0,50 * 0,50 + 0,80 * 0,80 + (0,50 * 0,50 * 0,80 * 0,80)^1 / 2)


	Dział:STROP KOMORY
	Dział:Roboty żelbetowe
	Pozycja: Przygotowanie powierzchni korony ścian - czyszczenie ręczne przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	(3,06 + 3,09 + 2,92) * 0,15

	Pozycja: Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych
	2,74 * 0,50

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach betonowych, na  powierzchni korony ścian - zaprawa na bazie cementu
	poz.13 + poz.14

	Pozycja: Deskowanie tradycyjne stropów
	(0,5 * (3,06 + 3,09) + 0,15 + 0,15) * (0,5 * (2,74 + 2,92))

	Pozycja: Stemplowanie stropów przy zagęszczeniu stempli do 0.7 szt/m2 o wys. do 4 m
	(0,5 * (3,06 + 3,09)) * (0,5 * (2,44 + 2,61))

	Pozycja: Montaż prętów w koronie ściany - wiercenie otworu o śr. 16 mm i gł. 110 mm w betonie wraz z żywicą iniekcyjną
	42

	Pozycja: Montaż bigli w podwalinie  ogrodzenia - wiercenie otworu o śr. 16 mm i gł. 90 mm w betonie wraz z żywicą iniekcyjną
	2 * 12

	Pozycja: Montaż prętów nadproża w ścianie - wiercenie otworu o śr. 16 mm i gł. 210 mm w betonie wraz z żywicą iniekcyjną
	2 * 4

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia z pojedynczych prętów
	299,0 {kg} / 1000
	11,2 {kg} / 1000

	Pozycja: Układanie konstrukcji z masy betonowej na stropach - beton C35/45
	((0,5 * (3,06 + 3,09) + 0,15 + 0,06) * (0,5 * (2,74 + 2,92)) - (2 * 3,14 * 0,80^2 / 4)) * 0,20
	(3,06 + 3,09 + 2,92) * 0,15 * 0,05
	1,16 * 0,15 * 0,25
	((0,5 * (3,06 + 3,09) + 0,15 + 0,06) * (0,5 * (2,74 + 2,92)) - (2 * 3,14 * 0,80^2 / 4)) * 0,05 / 2


	Dział:Osadzenie włazów
	Pozycja: Zakup, dostaw i montaż - właz żeliwny śr. 800 mm, H=100 mm, kl. C250
	2

	Pozycja: Beton pachwinowy wokół włazu - zaprawa PCC
	2 * (0,065 * 0,065) * (3,14 * 0,85)


	Dział:Roboty izolacyjne
	Pozycja: Hydroizolacja - pokrycie papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
	(3,06 + 0,15 + 3,09 + 0,15 + 2,92) * 0,50

	Pozycja: Zabezpieczenie izolacji - folia kubełkowa
	poz.25


	Dział:ROBOTY TOWARZYSZĄCE
	Dział:Tymczasowa konstrukcja zabezpieczająca ściany komory
	Pozycja: Montaż i demontaż drewnianej konstrukcji stężającej
	1


	Dział:Zabezpieczenie studzienki (rząpi) w dnie komory
	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż elementów stawowych zabezpieczenia studzienki w dnie komory
	1


	Dział:Warstwa spadkowa na dnie komory
	Pozycja: Przygotowanie powierzchni dna komory - czyszczenie ręczne przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
	(0,5 * (3,06 + 3,09)) * (0,5 * (2,44 + 2,61))

	Pozycja: Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach betonowych - zaprawa na bazie cementu
	poz.29

	Pozycja: Warstwa spadkowa z zaprawy mineralnej na bazie cementu modyfikowanej polimerami (PCC)
	poz.29 * 0,05 / 2


	Dział:Prace naprawcze i zabezpieczające ściany komory
	Dział:Powierzchnie betonowe - ściany
	Pozycja: Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych
	(3,06 + 3,09 + (2,44 - 0,10) + (2,61 - 0,10)) * 2,40

	Pozycja: Montaż prętów kotwiących w ścianie - wiercenie otworu o śr. 16 mm i gł. 90 mm w betonie wraz z żywicą iniekcyjną
	156

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia z prefabrykowanych siatek wykonanych indywidualnie
	163,0 {kg} / 1000

	Pozycja: Torkretowanie ścian - beton C30/37
	poz.32 * 0,05

	Pozycja: Warstwy zabezpieczające - warstwa sczepna na powierzchniach betonowych - na bazie żywicy epoksydowej z krzemionką
	poz.32

	Pozycja: Warstwy zabezpieczające - warstwa buforowa - na bazie żywicy epoksydowej z krzemionką
	poz.32

	Pozycja: Warstwy zabezpieczające - warstwa zasadnicza - na bazie żywicy poliuretanowej z krzemionką
	poz.32

	Pozycja: Warstwy zabezpieczające - warstwa zamykająca - na bazie żywicy poliuretanowej z krzemionką
	poz.32


	Dział:Powierzchni murowane - ściany
	Pozycja: Obrzutka na ścianach całopowierzchniowa nakładana ręcznie
	1,16 * 0,86


	Dział:Montaż drabin wejściowych 
	Pozycja: Zakup, dostawa i montaż drabin ze stali nierdzewnej w komorach
	2 * 2,39


	Dział:Odtworzenie nawierzchni
	Pozycja: Warstwa podbudowy zasadniczej poza stropem z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 - gr. warstwy 17 cm
	poz.1

	Pozycja: Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, szarej, prostokątnej, fazowanej o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm - nawierzchnia N1 - kostka z odkładu
	poz.1


	Dział:ROBOTY ZIEMNE - ZASYPY
	Pozycja: Ręczne zasypywanie ścian komory wraz z zagęszczeniem - grunt z odkładu
	poz.12





