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Należy unieważnić oznakowanie

poziome, poprzez przekreślenie

żółtą taśmą odblaskową

- czasowe oznakowanie pionowe

- istniejące oznakowanie pionowe

- strefa robót

tymczas

- istniejący układ drogowy

A-14

- czasowe urządzenia BRD

- istniejące oznakowanie poziome

REMONT STROPU KOMÓR CIEPŁOWNICZYCH WRAZ Z TECHNOLOGIĄ NAPRAWY ŚCIAN
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Jednostka projektowa

Numer sprawy

Zamierzenie budowlane/Obiekt budowlany

KONFIG
Projektowanie i doradztwo techniczne
siedziba: ul. Porębskiego 33, lok. 1, 80-180 Gdańsk
biuro: ul. Świętokrzyska 51, lok. 4, 80-180 Gdańsk
tel. 533 057 058 / 729 057 058

NO/43/2024

Remont stropu komór ciepłowniczych
wraz z technologią naprawy ścian

Stadium projektu

Projekt Budowlany

Element projektu

Projekt Czasowej Organizacji Ruchu

Nazwa tomu

Tytuł rysunku

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Nr archiwalny

4.2/2024
Skala

1:500
Nr rysunku

2.0

Część II - Komora K-114

Branża

K

Funkcja PodpisImię i nazwisko
Nr uprawnień
Specjalność

Data sporządzenia/
sprawdzenia

inż. Bartłomiej Figur
POM/0087/POOK/07
konstr.-bud.

Projektant 05.06.2024 r.

mgr inż. Grzegorz GrabanOpracowujący 05.06.2024 r.

Projektant
sprawdzający


