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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr NO/43/2024 zawartej w dniu 06.02.2024 r. 

pomiędzy Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. a KONFIG Projektowanie 

i doradztwo techniczne. 

2.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem dokumentacji projektowej jest remont stropu istniejącej komory ciepłowniczej 
zlokalizowanej na sieci ciepłowniczej, w dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, przy ul. Śląskiej 35-37, wraz 

z zagospodarowaniem terenu w bezpośrednim sąsiedztwie komory. 
 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt techniczny o szczegółowości projektu 
wykonawczego. 

3.0. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA 

[1] Inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna z wizji terenowej, 02.2024 r., 

[2] Mapa do celów informacyjnych, 16.02.2024 r., 

[3] Przepisy i normy związane. 

4.0. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Planowane zamierzenie budowlane polega na remoncie stropu o konstrukcji żelbetowej, istniejącej 
podziemnej komory ciepłowniczej o numerze ewidencyjnym K-153, zlokalizowanej na sieci 

ciepłowniczej oraz zagospodarowaniu terenu w bezpośrednim sąsiedztwie komory. 
 

Założenia przedsięwzięcia: 
• rozbiórka istniejącego stropu i wykonanie nowej konstrukcji stropu, 
• prace naprawcze i zabezpieczające powierzchnie murowane i betonowe ścian komory, 

• zagospodarowane terenu w bezpośrednim sąsiedztwie komory. 

5.0. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

5.1. LOKALIZACJA I STOSUNKI WŁASNOŚCIOWE 

Komora K-153 zlokalizowana w rejonie skrzyżowania ulic Śląskiej i Podolskiej, przy wschodnim zejściu 
do tunelu przejścia podziemnego pod jezdnią ulicy Śląskiej.  
 

Nieruchomości gruntowe, na której zlokalizowana jest komora: 
• działka nr 1496, obręb Działki Leśne (0013): 

- właściciel:  Gmina Miasta Gdyni, 

- użytek: dr – tereny komunikacyjne, drogi. 

• działka nr 1498, obręb Działki Leśne (0013): 
- właściciel:  Skarb Państwa, 

- użytkownik wieczysty: TWIN OFFICE S.A. z siedzibą w Gdyni, 
- użytek: B – grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny mieszkaniowe. 

5.2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Zagospodarowanie terenu wokół komory: 
• od strony południowej do komory przylega ogrodzenie o konstrukcji stalowej na podwalinie 

żelbetowej, 
• od strony północnej, wschodniej i zachodniej do komory przylega nawierzchnia utwardzona 

chodnika, 

• w sąsiedztwie komory znajduje się studnia kanalizacji telekomunikacyjnej oraz kanalizacji 
deszczowej, 

• w sąsiedztwie komory znajduje się paczkomat oraz zejście do tunelu przejścia podziemnego 
pod jezdnią ulicy Śląskiej. 

5.3. SPOSÓB ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH 

W konsekwencji nachylenia płaszczyzny stropu wody opadowe i roztopowe ze stropu komory 
spływają w kierunku północno – wschodniego narożnika komory, na przyległą utwardzoną 
nawierzchnię chodnika. Wierzch stropu komory jest zrównany wysokościowo z nawierzchnią 
chodnika. Nachylenie płaszczyzny stropu uzyskane warstwą spadkową z betonu cementowego. 
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5.4. KONSTRUKCJA STROPU I WYPOSAŻENIE NIEINSTALACYJNE KOMORY WRAZ Z OCENĄ STANU 
TECHNICZNEGO 

Opis stanu istniejącego konstrukcji obiektu zawarto w części C niniejszego opracowania.  
 

 

 
Fot. 1. Widok na komorę i otoczenie 

Źródło pochodzenia fotografii: źródło własne 

 

 
Fot. 2. Widok na strop komory 

Źródło pochodzenia fotografii: źródło własne 
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Fot. 3. Widok na otwór wejściowy w stropie  

Źródło pochodzenia fotografii: źródło własne 

 

 
Fot. 4. Widok na otwór wejściowy w stropie 

Źródło pochodzenia fotografii: źródło własne 

 

 
Fot. 5. Widok na ścianę komory 

Źródło pochodzenia fotografii: źródło własne 
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Fot. 6. Widok na ścianę w miejscu otworu instalacyjnego w ścianie południowej (pod podwaliną ogrodzenia). 

Miejsce projektowanego nadproża. 

Źródło pochodzenia fotografii: źródło własne 

 

 
Fot. 7. Widok na ścianę w miejscu otworu instalacyjnego w ścianie północnej (od strony ul. Podolskiej).  

Miejsce projektowanego nadproża. 

Źródło pochodzenia fotografii: źródło własne 

 

 
Fot. 8. Widok na drabinę 

Źródło pochodzenia fotografii: źródło własne 
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6.0. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

6.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

6.1.1. UŻYTKOWANIE TERENU I UKŁAD PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNY 

Zamierzenie budowlane nie wprowadza zmian w użytkowaniu terenu oraz układzie przestrzenno-

funkcjonalnym.  

6.1.2. UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Zamierzenie budowlane nie wprowadza zmiany ukształtowania istniejącego terenu. 

6.1.3. UKŁAD ZIELENI 
W zakresie terenowym planowanych robót związanych z zamierzeniem budowlanym nie występuje 
zieleń. 

W bezpośrednim sąsiedztwie (na dz. 1498) występuje zieleń w postaci nasadzeń drzew oraz 

trawników, dlatego roboty budowlano-remontowe, a także organizacja placu budowy nie mogą 
ingerować  naruszać zieleni na ww. nieruchomości. 

6.1.4. SPOSÓB ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH 

Zamierzenie budowlane nie zmienia sposobu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ze 
stropu komory, które spływają na przyległą do komory nawierzchnię utwardzoną chodnika. 

Zakłada się dostosowanie wysokościowe górnej krawędzi stropu do przyległej do komory 
nawierzchni chodnika i nachylenie górnej płaszczyzny stropu, w celu zachowania kierunku spływu 
wody. 

6.2. KONSTRUKCJA OBIEKTU 

6.2.1. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU 

Konstrukcję stropu stanowić będzie żelbetowa płyta monolityczna, oparta na istniejących 
ścianach za pośrednictwem wieńca obwodowego. 

W stropie zaprojektowano dwa otwory wejściowe zlokalizowane w narożnikach komory 

(po przekątnej, ze zmianą istniejącej lokalizacji jednego z nich). Otwory wejściowe wyposażone we 
właz wejściowy oraz drabinę. 

6.2.2. SCHEMATY KONSTRUKCYJNE, ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ KONSTRUKCJI, PODSTAWOWE WYNIKI 
OBLICZEŃ 

Schematy konstrukcyjne, założenia do obliczeń konstrukcji oraz podstawowe wyniki obliczeń 
zawarto w części B niniejszego opracowania. 

6.2.3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE ELEMENTÓW OBIEKTU 

6.2.3.1. PŁYTA STROPOWA 

Rozwiązania techniczne i konstrukcyjne 

Płyta stropowa żelbetowa, monolityczna oparta na istniejących ścianach za pośrednictwem 
wieńca obwodowego. 
Płytę stropu zaprojektowano poziomą z nadbetonem formującym spadek górnej płaszczyzny płyty.  

Wymiary płyty stropu w rzucie ~2,92 x 3,09 m, dostosować do istniejącego obrysu zewnętrznego 
ścian. Grubość płyty stropu zmienna od 20 do 26 cm.   

Płyta zbrojona dwukierunkowo, górą i dołem, dozbrojona w rejonie otworów. 
Szerokość wieńca ~15 cm, dostosować do grubości istniejącej ściany. Wysokość wieńca wraz 

z płytą stropową od ~25 cm do ~31 cm. 

Wieniec zbrojony prętami podłużnymi oraz zbrojeniem poprzecznym w postaci prętów wklejanych 

na żywicę iniekcyjną, w koronę istniejącej ściany. 

W celu powiązania zbrojenia płyty stropu z istniejącą konstrukcją, wzdłuż podwaliny ogrodzenia, 

stosować bigle wklejane na żywicę iniekcyjną.  
Przed pracami betonowymi, po oczyszczeniu korony istniejących ścian, wykonać warstwę sczepną 
na bazie cementu. 

Rozwiązania materiałowe 

Beton:   klasa ekspozycji XC4, XD3, XF4 

   klasa betonu C35/45 o parametrach: 

   - maks. wskaźnik w/c 0,45 

   - min. ilość cementu 340 kg/m3 

   - wodoszczelność W8 

   - kruszywo zgodne  z PN-EN 12620, o odpowiedniej odporności na 

  zamrażanie/rozmrażanie FNaCl6 

- ilość powietrza zgodnie z PN-B-06265 
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Stal zbrojeniowa:  B500SP 

Warstwa sczepna:  jednokomponentowa warstwa sczepna na bazie cementu 

Żywica iniekcyjna: żywica na bazie estru winylu lub epoksydowa 

6.2.3.2. NADPROŻA NAD OTWORAMI INSTALACYJNYMI 

Rozwiązania techniczne i konstrukcyjne 

Nad otworem instalacyjnym (Fot. 6) wykonać nadproże żelbetowe, monolityczne. 

Wymiary przekroju nadproża 15 x 25 cm. 
Nadproże zbrojone prętami podłużnymi oraz zbrojeniem poprzecznym w postaci strzemion. 

W celu powiązania z istniejącą ścianą zbrojenie podłużne kotwić w ścianie na żywicę iniekcyjną. 
 

Nad otworem instalacyjnym (Fot. 7) wykonać nadproże żelbetowe, monolityczne, zespolone 

z płytą stropową. 
Wymiary przekroju nadproża ~15 x ~25 cm (wysokość nadproża wraz z grubością płyty stropowej). 
Nadproże zbrojone prętami podłużnymi oraz zbrojeniem poprzecznym w postaci strzemion. 
 

Rozwiązania materiałowe 

Beton:   klasa ekspozycji XC4, XF1 

   klasa betonu C30/37 o parametrach: 

   - maks. Wskaźnik w/c 0,55 

   - min. Ilość cementu 300 kg/m3 

   - kruszywo zgodne z PN-EN 12620, o odpowiedniej odporności na 

  zamrażanie/rozmrażanie F2 

Stal zbrojeniowa B500SP 

Warstwa sczepna:  jednokomponentowa warstwa sczepna na bazie cementu 

Żywica iniekcyjna: żywica na bazie estru winylu lub epoksydowa 

6.2.3.3. WŁAZY WEJŚCIOWE 

Rozwiązania techniczne i konstrukcyjne 

Włazy wejściowe, żeliwne, w postaci gotowego do wbudowania wyrobu budowlanego. Korpus 

włazu osadzony w płycie stropu na zaprawie na bazie cementu modyfikowanej polimerami (PCC). 

Pokrywa z otworami wentylacyjnymi. 

Rozmiar włazu:   DN800 

Klasa obciążenia: C250 

Rant korpusu wyniesiony ponad płaszczyznę nadbetonu płyty stropu 0,5 cm. 

Właz zamontowany ze spadkiem w kierunku spadku nadbetonu płyty stropu. 
 

Rozwiązania materiałowe 

Materiał:  żeliwo, wg Producenta / Dostawcy 

6.2.3.4. DRABINA 

Rozwiązania techniczne i konstrukcyjne 

Otwory wejściowe wyposażone w drabiny o konstrukcji stalowej.  Montaż do ścian komory na 
kotwy iniekcyjne.   

UWAGA: Wysokość upadku nie przekracza 3,0 m, w związku z tym nie jest konieczne wyposażenie 
drabin w zabezpieczenie przed upadkiem w postaci zapleczników. 

Zachować lokalizację i geometrię drabin określone w projekcie. Drabina musi spełniać wymagania 
normy PN-EN ISO 14122-4 lub normy równoważnej. 
 

Rozwiązania materiałowe 

Stal materiałowa: nierdzewna 

Kotwy:    stal nierdzewna, kl. A4 

Żywica iniekcyjna: żywica na bazie estru winylu lub epoksydowa 

6.2.4. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU 

Ekspertyzę techniczną zawarto w części C niniejszego opracowania. 

6.3. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Zakres zamierzenia budowlanego oraz projektowane prace nie wpływają na istniejące 
geotechniczne warunki posadowienia oraz sposób posadowienia obiektu budowlanego, 
tu: podziemnej komory ciepłowniczej. 
W ramach zamierzenia budowlanego projektuje się strop oparty na ścianach istniejącej komory. 
Tym samym warunki posadowienia obiektu pozostają bez zmian. W związku z powyższym nie 
opiniuje się warunków geotechnicznych.  
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6.4. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA 

Nie dotyczy.  

6.5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 

6.5.1. STROP KOMORY 

Rozwiązania techniczne  
Wierzch płyty stropowej wykończyć przez szczotkowanie (w kierunku spływu wody). 
Styk wieńca stropu z koroną istniejących ścian, po zewnętrznym (dostępnym) obwodzie komory, 
zabezpieczyć hydroizolacją arkuszową w postaci papy asfaltowej na lepiku, zabezpieczonej 
warstwą ochronną z folii kubełkowej.  
 

Rozwiązania materiałowe 

Hydroizolacja:  papa asfaltowa na lepiku 

Warstwa ochronna: folia kubełkowa polietylenowa PE, gramatura min. 400 g/m2 

 

6.5.2. ŚCIANY KOMORY – TECHNOLOGIA PRAC NAPRAWCZYCH I ZABEZPIECZAJĄCYCH POWIERZCHNIE 
BETONOWE I MUROWANE. 

Rozwiązania techniczne i materiałowe 

Prace naprawcze powierzchni betonowych ścian wewnątrz komory wykonać z zastosowaniem 
torkretowania. 

Prace zabezpieczające powierzchnie betonowe ścian wewnątrz komory wykonać 
z zastosowaniem żywic epoksydowych i poliuretanowych. 
 

Projektowane są następujące prace naprawcze i zabezpieczające ścian wewnątrz komory: 
• wykonanie robót przygotowawczych, wg pkt. A,  
• wykonanie warstwy antykorozyjnej odkrytych prętów zbrojeniowych, wg pkt. B, 

• torkretowanie i pielęgnacja torkretu, wg pkt. B, 

• wykonanie powłoki zabezpieczającej, z zastosowaniem żywic epoksydowych 
i poliuretanowych, wg pkt. C. 

 

A. Roboty przygotowawcze 

Powierzchnia betonu przygotowana do ułożenia torkretu nie może zawierać lokalnych wgłębień, 

ani wystających fragmentów, aby nie występowały nagłe zmiany grubości narzucanej warstwy 
betonu. Gładkie powierzchnie i skorodowane powinny być oczyszczone i uszorstnione przez 
przedrapanie szczotkami stalowymi oraz piaskowanie lub zastosowanie metody hydrodynamicznej. 

Zwraca się uwagę na skucie w całości warstw skorodowanych i zagrożonych korozją. Kierownik 
Projektu może nakazać zbadanie zasadowości betonu przy pomocy fenoloftaleiny, oraz 
głębokości karbonatyzacji oraz zbadanie w skuwanych warstwach zawartość chlorku siarczanów. 
Skuć warstwy o pH<8 oraz z chlorkami. W przypadku, gdy skucie powierzchniowej warstwy betonu 
spowodowało odsłonięcie zbrojenia, należy skuwać tak głęboko, aby umożliwić oczyszczenie 
zbrojenia (np. przez piaskowanie) na całym jego obwodzie. W przypadku odkrywania pręta na 
całym obwodzie, beton poza prętem należy odkuć na głębokość minimum 1 cm. 
Podłoże przeznaczone do torkretowania powinno być nasycone wodą, aby nie następowało 
odciąganie wody ze świeżego torkretu oraz w celu wywołania pęcznienia podłoża betonowego 
dla zrekompensowania różnicy skurczów świeżego torkretu i starego podłoża. Takie nasycenie 
powinno być prowadzone przez minimum 2 - 3 dni.  

Przed natryskiem zamontować siatki zbrojeniowe zgodnie z Dokumentacja Projektową. 
 

B. Prace naprawcze  

Przed wykonaniem robót naprawczych i zabezpieczających na Wykonawcy ciąży obowiązek 
zapoznania się z zaleceniami zawartymi w aktualnych kartach informacji technicznych materiałów, 
którym należy się bezwzględnie podporządkować.  
 

ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZENIE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH  
Zabezpieczyć antykorozyjnie zbrojenie – niezwłocznie po jego oczyszczeniu – wykonać powłokę 
ochrony przeciwkorozyjnej na bazie szlamu cementowego, ulepszonego polimerami przy użyciu 
materiału do ochrony antykorozyjnej.  
Materiał nanieść w dwóch warstwach przy użyciu małego, okrągłego pędzla o krótkim i sztywnym 
włosiu. 
Dodatkowo przestrzegać następujących wymogów dla powłok mineralnych do antykorozyjnego 
zabezpieczenia prętów zbrojeniowych: 
• temperatura powierzchni prętów zbrojeniowych ≥5˚C, 

• wilgotność względna powietrza poniżej 95%. 
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UWAGA: Ostateczny zakres prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym prętów będzie 
wynikiem przeprowadzonych robót przygotowawczych wg A. 
 

TORKRETOWANIE 

W czasie nakładania betonu natryskowego należy przestrzegać następujących zasad: 
• grubość narzucanej warstwy – 2 cm, 

• duże wnęki wypełnić wcześniej przed właściwym torkretowaniem, 
• nie wypełniać torkretem wąskich rys, szczelin i pęknięć, 
• torkret wykonywać od dołu w górę warstwami o grubości 1÷2 cm, 
• przerwy w natryskiwaniu (betonowaniu) poszczególnych warstw - od 1 do 2 dni, 

• przy torkretowaniu powierzchni zbrojonych grubości pierwszej warstwy powinna być tak 
dobrana, aby całkowicie wypełniła przestrzeń pod prętami i pomiędzy prętami, 

• warstwa torkretu powinna być jednorodna, bez rakowin i pustek powietrznych, 
• torkretowanie powinno odbywać się w następujących warunkach atmosferycznych: 
• temperatura powietrza co najmniej + 5 ˚C, 

• temperatura podłoża powyżej 0 ˚C, 

• wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80% - dla suchej mieszanki, 

• bez intensywnego nasłonecznienia, wysuszającego wiatru i wysokiej temperatury (powyżej 
35 ˚C), a także przy zapewnieniu w ciągu pierwszych dni po betonowaniu temperatury 
powietrza powyżej 0 ˚C, 

• wbudowanie mieszanki powinno nastąpić bezpośrednio po wymieszaniu, a najpóźniej po: 

2 godzinach, gdy wilgotność składników jest mniejsza od 2%; 1 godziny, gdy wilgotność 
wynosi 2 - 4%; 0.5 godziny przy wilgotności składników powyżej 4%. Zgoda na wykonanie 
kolejnej warstwy na ułożonym torkrecie powinna być wyrażona przez Kierownika Projektu 
wpisem do Dziennika budowy. 

Przewiduje się wykonanie 3 warstw torkretu łącznej grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową. 
Powierzchnia torkretowania i grubość torkretu może ulec zmianie w zależności od rzeczywistego 
stanu ścian. Każdorazowo zmiany należy uzgodnić z Kierownikiem Projektu i Projektantem. 

Narzucony torkret powinien być zbity, wilgotny i matowy i nie powinien uginać się pod naciskiem 
palca. Połysk na powierzchni świadczy o nadmiarze wody.  

 

Do torkretowania należy przyjmować skład mieszanki betonowej wg następujących zasad: 
• zawartość cementu 300 - 350 kg/m3, w przypadku cementu 42,5, 

• wskaźnik w/c od 0,40 do 0,55 - dla mokrej mieszanki, 

• wskaźnik w/c od 0,35 do 0,50 - dla suchej mieszanki, 

• piasek 820 do 600 kg/m3. 

Składniki mieszanki należy dozować wyłącznie wagowo z dokładnością ±2% dla cementu i ±3% dla 

kruszywa. 

Ilość wody ustala się doświadczalnie. Pierwszą próbę należy w przypadku metody suchej 
przeprowadzić z minimalną ilością wody 15%. 
Stal zbrojeniowa B500SP 

Warstwa sczepna:  jednokomponentowa warstwa sczepna na bazie cementu 

Żywica iniekcyjna: żywica na bazie estru winylu lub epoksydowa 

 

PIELĘGNACJA TORKRETU 

Natychmiast po zatorkretowaniu i wyrównaniu należy rozpocząć zabiegi pielęgnacyjne trwające 
przez 7 dni, polegające przede wszystkim na zabezpieczeniu świeżego betonu przed 
odparowaniem wody. Pielęgnacja polega na zraszaniu (tworzenie mgły), a nie polewaniu 
strumieniem wody. W przypadku, gdy wilgotność powietrza przekracza 85% można zrezygnować 
z tych zabiegów. Powierzchnie torkretowane należy chronić przed deszczem, wiatrem 
i intensywnym nasłonecznieniem. Do chwili uzyskania przez torkret wytrzymałości 5 MPa należy 
torkret chronić przed mrozem. 
 

C. Wykonanie powłoki zabezpieczającej 
MATERIAŁY 

Powłoka zabezpieczająca jest wyprawą hybrydową. Składa się z warstwy żywicy epoksydowej 
oraz  zasadniczej, wysoce chemoodpornej elastycznej membrany poliuretanowej i/lub 

poliuretanowej warstwy zamykającej. 
 

Materiał (M1): 
• dwukomponentowa żywica epoksydowa z wypełniaczem,  
• bardzo dobra przyczepność do wilgotnych oraz innych, trudnych podłoży mineralnych,  
• odporność na zmydlenie a także dobra odporność chemiczna na kwasy i ługi,  
• stosowana jako warstwa sczepna dla systemów posadzek przemysłowych na podłożach 

trwale zawilgoconych,  
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• stosowana jako warstwa sczepna na podłożach zaolejonych, po ich wcześniejszym 
oczyszczeniu, 

• proporcje mieszania wagowo 3 : 1 (żywica : utwardzacz),  
• gęstość ok. 1,34 g/cm3,  
• lepkość ok. 12000 mPa*s. 
 

Materiał (M2): 
• żywica poliuretanowa o wysokiej elastyczności i odporności na ścieranie, 
• klasa rysoprzykrywalności A3 zgodnie z tabelą nr 6 normy PN EN 1504-02 lub zgodnie 

z normą równoważną, 
• gęstość mieszanki ok. 1,1 g/cm3, 
• lepkość mieszanki ok. 3500mPa*s, 
• kolor: szary naturalny. 

 

Materiał (M3):   
• krzemionka koloidalna, do stosowania w przypadku układania żywic na powierzchniach 

skośnych lub pionowych. 
 

Materiał (M4): 
• piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,16-0,6 mm lub 0,4-0,8 mm. 

 

UWAGA: Technologia prac naprawczych i zabezpieczających może zostać oparta na 
równoważnym systemie, który spełni wymagania projektowe. Technologia zastępcza 
zaproponowana przez Wykonawcę powinna spełniać wymagania normy i zalecenia Producenta 
wyrobów. Stosować produkty jednego Producenta systemu. 
 

TECHNOLOGIA WYKONANIA POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCEJ  
System (S1)  - Ściany wewnątrz komory: 
1. warstwa sczepna (gruntowa) - (M1) + (M3)*, zużycie ok. 500 g/m2 

2. warstwa posypki (funkcja mechaniczna) - (M4), zużycie ok. 2500 g/m2 

3. warstwa buforowa - (M1) + (M3)*, zużycie ok. 500 g/m2 

4. warstwa posypki (funkcja mechaniczna) - (M4), zużycie ok. 2500 g/m2 

5. warstwa zabezpieczająca (zasadnicza) - (M2) + (M3)*. zużycie ok. 400 g/m2 

6. warstwa zabezpieczająca (zamykająca) - (M2) + (M3)*, zużycie ok. 400 g/m2 

*) na powierzchniach pionowych stosować zagęszczacz (M3) w ilości 1 do 2% w stosunku do masy 
żywicy. 
 

Ściany murowane zabezpieczyć obrzutką cementową. 

6.6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA 

ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIĄZANIAMI BUDOWALNYMI OBIEKTU 
USŁUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO 

Nie dotyczy.  

6.7. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE, OBIEKTÓW LINIOWYCH  
Nie dotyczy.   

6.8. ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, 

W SZCZEGÓLNOŚCI INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH WRAZ ZE SPOSOBEM ICH POWIĄZANIA 
Z ISTNIEJĄCYMI OBIEKTAMI 
a. ogrzewczych – nie dotyczy, zakres zamierzenia budowlanego nie ingeruje w istniejącą 

instalację ciepłowniczą, 
b. chłodniczych – nie dotyczy, 

c. klimatyzacji – nie dotyczy, 

d. wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej – nie dotyczy, 

e. wodociągowych i kanalizacyjnych – nie dotyczy, 

f. gazowych – nie dotyczy, 

g. elektroenergetycznych – linię kablową przechodzącą przez wnętrze komory projektuje się 
ułożyć w korytku instalacyjnym podwieszonym do stropu na cięgna prętowe, 

h. telekomunikacyjnych – nie dotyczy, 

i. piorunochronnych – nie dotyczy, 

j. ochrony przeciwpożarowej – nie dotyczy, 

k. inne – nie dotyczy. 
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6.9. SPOSÓB POWIĄZANIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI 
ZEWNĘTRZNYMI 
Nie dotyczy, zakres zamierzenia budowlanego nie ingeruje w istniejącą instalację ciepłowniczą.  

6.10. ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH 
DECYDUJĄCYCH O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Zakres zamierzenia budowlanego nie ingeruje w istniejącą instalację ciepłowniczą. 
Projektuje się wyposażenie stropu komory w otwory wejściowe umożliwiające dostęp do wnętrza 
komory.  Otwory włazowe wyposażono we włazy oraz drabiny. 

6.11. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Nie dotyczy. Zamierzenie budowlane nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej. 

6.12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 

Nie dotyczy.  

6.13. PRACE TOWARZYSZĄCE 

6.13.1.  TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI KOMORY 

W ramach prac towarzyszących projektuje się wykonanie tymczasowego zabezpieczenia 
istniejącej konstrukcji komory, w postaci drewnianej konstrukcji stężającej umiejscowionej pod 

konstrukcją stropu komory. 

Konstrukcję wykorzystać: 
• do zabezpieczenia szalunku nadproża (N1), 

• do podparcia istniejącego stropu przed niekontrolowanym tąpnięciem i projektowanego 

stropu z zastosowaniem płyt szalunkowych i dodatkowych podpór słupowych. 
Konstrukcję zabezpieczającą zamontować przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych stropu 
komory. 

6.13.2.  PRACE ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE, ROBOTY ZIEMNE 

6.13.2.1.  OBIEKTY I ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBIÓRKI / DEMONTAŻU 

W ramach prac rozbiórkowych i demontażowych planuje się: 
• rozbiórka elementów nawierzchni chodników w zakresie niezbędnym do wykonania prac 

związanych z konstrukcją stropu, 
• demontaż drabin, 
• rozbiórkę żelbetowego stropu komory wraz z włazami. 

6.13.2.2.  ROBOTY ZIEMNE 

W ramach robót ziemnych planuje się odkopanie ścian komory do głębokości umożlwiającej 
wykonanie hydroizolacji na styku ścian z płytą stropową. Wykop należy wykonać  
z urobkiem na odkład. Urobek z wykopu należy wykorzystać do wykonania zasypów ścian komory 
po robotach izolacyjnych. Ewentualny nadmiar urobku przeznaczony na odpad. 

6.13.2.3.  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami 
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki powinny 
być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu 
z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz.U. 2020, poz. 10) materiały z rozbiórki obiektu należą do grup: 
- 17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). 
 

W rezultacie robót rozbiórkowych/demontażowych wytworzone zostaną następujące rodzaje 
odpadów: 
- 17 01 01 - Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów; 
- 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia  

- 17 04 05 - Żelazo i stal. 
- 17 05 06 - Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 

 

Materiały z rozbiórek i demontażu należy przewozić środkami transportu dostosowanymi do rodzaju 
materiału i gabarytów elementów. Materiały podczas transportu nie mogą się przemieszczać, 
wypadać ani pylić. Elementy wiotkie powinny być usztywnione na czas ładowania i przewozu. 
Ładowanie i wyładowanie powinno odbywać się za pomocą urządzeń mechanicznych lub 
ręcznie. 
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W wyniku robót rozbiórkowych/demontażowych powstaną odpady obojętne, niepowodujące 
zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. Materiały przeznaczone na odpad 
podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. 
 

Zakłada się następujące przeznaczenie elementów pochodzących z rozbiórek i demontaży: 
• pokrywy włazów  – do przekazania Inwestorowi, 

• korpus włazów   – do złomowania, 
• drabiny    – do przekazania Inwestorowi, 

• gruz betonowy    – na odpad, 

• nadmiar urobku gruntowego  – na odpad. 

6.13.3.  ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 

Rozwiązania techniczne i konstrukcyjne 

W ramach prac towarzyszących zaprojektowano odtworzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni 
w zakresie, w którym została rozebrana lub uszkodzona podczas prac remontowo-budowlanych.  

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni z zastosowaniem brukowej kostki betonowej.  

Projektowaną nawierzchnię, dostosować wysokościowo i sytuacyjnie do nawierzchni istniejących 
w miejscu dowiązania, z zachowaniem istniejących spadków. 
Nawierzchnię zaprojektowano z betonowej kostki brukowej (N1). 
 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ (N1) 

1. betonowa kostka brukowa, szara, prostokątna, fazowana – 8 cm 

2. warstwa podsypki cementowo – piaskowej 1:3 – 3 cm 

3. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 – 17 cm 

4. zasyp z urobku wykopu, Ev2 ≥ 80 MPa, Ev2/Ev1 ≤ 2,2 - ~47 cm  

5. istn. podłoże, Ev2 ≥ 50 MPa, Ev2/Ev1 ≤ 2,5 

 

Rozwiązania materiałowe 

Betonowa kostka brukowa: 

- odporność na zamrażanie/rozmrażanie   klasa 3 (D) 

- wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu > 3,6 MPa 

- nasiąkliwość      klasa 2 (B), < 6% 

- odporność na ścieranie    klasa 4 (I) 

- odporność na poślizg     zadowalająca 

6.13.4.  ZABEZPIECZENIE STUDZIENKI W DNIE KOMORY 

W ramach prac towarzyszących zaleca się zabezpieczenie studzienki (rząpi) w dnie komory, 
w postaci stalowej, ażurowej kraty pomostowej: KOZ 34x38/30x3 oc. W celu osadzenia kraty 

w ściankach rząpi zamontować kątowniki podporowe 40x5 na kotwy iniekcyjne (wklejane). 

6.13.5. WARSTWA SPADKOWA NA DNIE KOMORY 

W ramach prac towarzyszących zaleca się wykonanie warstwy spadkowej na dnie komory 
w kierunku istniejącej studzienki odwadniającej, z zaprawy na bazie cementu modyfikowanej 

polimerami (PCC). 

7.0. UWAGI 

1. Z mapy do celów projektowych wynika, że w rejonie komory przebiegają sieci uzbrojenia 
terenu: sieć ciepłownicza, sieć telekomunikacyjna, sieć kanalizacji deszczowej. Wszystkie 

sieci traktować jako czynne. Prace w pobliżu i nad sieciami rurowymi i kablowymi  
wykonywać ręcznie. Przed rozpoczęciem prac w rejonie istniejących sieci powiadomić 
Zarządcę sieci.  

2. Elementy i materiały muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa określone 
w obowiązujących przepisach prawa i normach oraz posiadać deklarację właściwości 
użytkowych (DWU) i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa B lub znakiem zgodności 
europejskiej CE. 

3. Klasa wykonania konstrukcji betonowych wg PN-EN 13670 - klasa 3. 

Klasa tolerancji konstrukcji betonowych wg PN-EN 13670 – klasa 1. 

Klasa pielęgnacji betonu wg PN-EN 13670 – klasa 3. 

Dopuszcza się klasyfikację wg norm równoważnych odpowiadającą ww. klasom. 
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B. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA 

1.0. SCHEMAT KONSTRUKCYJNY (STATYCZNY)  

Płytę komory zaprojektowano jako swobodnie podpartą obwodowo na czterech krawędziach 
ścian, w tym częściowo na wieńcu – nadprożu o szerokości 15 cm i wysokości 25 cm. W płycie 
przewidziano dwa otwory jako wejścia do komory. Płyta o grubości zasadniczej 20 cm, 

dwukierunkowo zbrojona górą i dołem.  

2.0. ZAŁOŻENIA MATERIAŁOWE 

Beton – C35/45 

Stal zbrojeniowa – B500SP 

3.0. OBCIĄŻENIA 

Jako obciążenia charakterystyczne, prócz ciężaru własnego, przyjęto: 
– obc. podwaliną z ogrodzeniem 

 
 

- obc. warstwą spadkową betonową 25 kN/m3 i włazami 

 
 

- obc. technologiczne (zmienne) stropu – zastępcze 5,00 kN/m2 
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- obc. technologiczne (zmienne) stropu, obc. pojazdami wg. PN-EN 1991-1-1, powierzchnia 

kategorii G (powierzchnia ruchy i parkowania dla pojazdów średnich (≥ 30 kN, ≤ 160 kN 
całkowitego ciężaru pojazdu) – przyjęto 90 kN/oś, 45 kN/koło (skupione na ślad koła 0,20x0,20 m) 

 
 

4.0. WYNIKI OBLICZEŃ I WYMIAROWANIE ZBROJENIA PŁYTY 

Momenty względem osi x – dołem 

 
 

Zbrojenie wzdłuż osi y – dołem 
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Momenty względem osi y - dołem 

 
 

Zbrojenie wzdłuż osi x – dołem 

 
 

Momenty względem osi x - górą 
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Zbrojenie wzdłuż osi y – górą 

 
 

Momenty względem osi y - górą 

 
 

Zbrojenie wzdłuż osi x – górą 
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5.0. WYNIKI OBLICZEŃ I WYMIAROWANIE ZBROJENIA WIEŃCA - NADPROŻA 
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C. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU 

1.0. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Komora o konstrukcji żelbetowej monolitycznej. 

Płyta stropowa płaska (bez żeber i podciągów) oparta na ścianach. 

 

Wymiary wewnętrzne komory (Bw min./maks. x Lw min./maks. x Hw min./maks.): 

~2,44/2,61 x 3,06/3,09 x 2,27/2,35 m. 

 

Wymiary elementów konstrukcyjnych: 
• ściany – gr. 15 cm, 

• płyta stropowa – gr. ~29 cm (grubość całkowita z warstwą spadkową). 
 

Wyposażenie konstrukcji komory (nie instalacyjne): 
• włazy wejściowe DN600, żeliwne – 2 szt., 

• drabiny stalowe – 2 szt., 

• otwory w ścianach dla instalacji rurociągów, zamurowane – 3 szt. 

2.0. OCENA STANU TECHNICZNEGO 

Stan techniczny elementów konstrukcji: 
- płyta stropowa  – zły, 
-  ściany   – zły. 

 

Stwierdzono:  

• zawansowaną korozję zbrojenia elementów konstrukcyjnych: płyty stropu oraz ścian, 
• ubytki i rozwarstwienia betonu w części otulinowej płyty stropu oraz ścian, będące 

skutkiem zawansowanej korozji zbrojenia, 

• niewystarczającą grubość otuliny, 
• korozję betonu płyty stropowej w rejonie włazów wejściowych, 
• korozję powierzchniową betonu ścian komory, 
• brak nadproża nad otworami instalacyjnymi w ścianach komory, 
• spękania i ubytki zewnętrznej warstwy spadkowej z betonu cementowego na płycie 

stropowej, 

• nieprawidłowe wysokościowe osadzenie włazów wejściowych skutkujących zalewaniem 
wnętrza komory wodą opadową i roztopową, 

• korozję korpusów włazów wejściowych, 
• drabiny niespełniające wymagań ergonomii i bezpieczeństwa użytkowania (drabina 

zlokalizowana nad studzienką odwadniającą. 

3.0. WNIOSKI 

Najgorszy stan techniczny w postaci korozji stali i betonu stwierdzono w płycie stropowej 
praktycznie na całej jego powierzchni, a także ścianach. Wnętrze komory jest zalewane wodą 
opadową i roztopową w wyniku nieprawidłowego wysokościowego osadzenia włazów 
wejściowych. 
Stan techniczny stropu wymaga jego rozbiórki, gdyż przeprowadzenie prac remontowych jest 
technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. 

Stan techniczny powierzchni betonowych ścian uniemożliwia ich naprawę powierzchniowo, 

wyłącznie materiałami na bazie cementu modyfikowanej polimerami (PCC). Prace naprawcze 

powierzchni betonowych ścian wewnątrz komory wykonać z zastosowaniem torkretowania. 
Wymiany wymagają również elementy wyposażenia, tj. włazy wejściowe i drabiny. Z uwagi na 

lokalizację jednego z włazów wejściowych i drabiny bezpośrednio nad studzienką odwadniającą 
w dnie komory, konieczna jest zmiana lokalizacji otworu wejściowego na przeciwległy narożnik. 

Zakres przebudowy stropu komory nie zmienia istniejącego układu konstrukcyjnego stropu, a tym 

samym nie wpływa na zwiększenie naprężeń w ścianach komory, które zostaną redystrybuowane 
bez wpływu na wytrzymałość ścian oraz stateczność całej komory. 
W związku z powyższym stwierdza się, że przebudowa stropu komory nie wpłynie negatywnie na 
istniejącą konstrukcję komory, a stateczność obiektu oraz bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania 
obiektu zostanie zachowane. 
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D. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA 

1.0. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY 

TECHNICZNEJ 

 

Gdańsk, 25.03.2024 r. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(T.J. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) oświadczam, że projekt techniczny pn. 

 

„Remont stropu komór ciepłowniczych wraz z technologią naprawy ścian. 

Część I – Komora K-153” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

Zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na działce 1496, 1498, obręb 0013, w Gdyni. 

 

 

  Imię i Nazwisko Uprawnienia  Podpis 

P
ro
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ta
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t 

inż. 
Bartłomiej Figur 

POM/0087/POOK/07  

spec. konstrukcyjno-

budowlana 

 

P
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ta
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t 

sp
ra

w
dz

aj
ąc
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inż. 
Daniel Mikusik 

POM/0047/POOK/05  

spec. konstrukcyjno-

budowlana 

 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3da do dokumentacji nie dołączono kopii uprawnień 
budowlanych oraz kopii zaświadczeń właściwej izby samorządu zawodowego Projektantów 
i Projektantów sprawdzających wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających 
uprawnienia budowlane. 
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E. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
Rys. 1.0             Stan istniejący – rozbiórki i demontaże 

Rys. 2.0             Stan projektowy – strop i wyposażenie komory oraz odtworzenie nawierzchni  

Rys. 3.0             Strop komory – zbrojenie  
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