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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr NO/43/2024 zawartej w dniu 06.02.2024 r. 

pomiędzy Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. a KONFIG Projektowanie 

i doradztwo techniczne. 

2.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem dokumentacji projektowej jest remont stropu istniejącej komory ciepłowniczej 

zlokalizowanej na sieci ciepłowniczej, w dzielnicy Śródmieście w Gdyni, przy ul. Władysława IV 59, 

wraz z zagospodarowaniem terenu w bezpośrednim sąsiedztwie komory. 

 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt techniczny o szczegółowości projektu 

wykonawczego. 

3.0. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA 

[1] Inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna z wizji terenowej, 02.2024 r., 

[2] Mapa do celów informacyjnych, 16.02.2024 r., 

[3] Przepisy i normy związane. 

4.0. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Planowane zamierzenie budowlane polega na remoncie stropu o konstrukcji żelbetowej, istniejącej 

podziemnej komory ciepłowniczej o numerze ewidencyjnym K-149, zlokalizowanej na sieci 

ciepłowniczej oraz zagospodarowaniu terenu w bezpośrednim sąsiedztwie komory. 

 

Założenia przedsięwzięcia: 

• rozbiórka istniejącego stropu i wykonanie nowej konstrukcji stropu, 

• prace naprawcze i zabezpieczające powierzchnie murowane i betonowe ścian komory, 

• zagospodarowane terenu w bezpośrednim sąsiedztwie komory. 

5.0. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

5.1. LOKALIZACJA I STOSUNKI WŁASNOŚCIOWE 

Komora K-149 zlokalizowana na wewnętrznym dziedzińcu zabudowy przy ul. Władysława IV 59.  

 

Nieruchomości gruntowe, na której zlokalizowana jest komora: 

• działka nr 2428, obręb Śródmieście (0026): 

- właściciel:   

• Gmina Miasta Gdyni, 

• A.J. INVESTMENT S.C. z siedzibą w Gdańsku, 

• SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Gdyni, 

• osoba fizyczna; 

- użytek: B – grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny mieszkaniowe. 

5.2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Zagospodarowanie terenu wokół komory: 

• komora zlokalizowana na wewnętrznym dziedzińcu zabudowy, na placu o nawierzchni 

utwardzonej z betonu asfaltowego, na wyznaczonych miejscach postojowych,  

• w sąsiedztwie komory znajdują się dwa wejścia do lokali zlokalizowanych na kondygnacji 

przyziemnej budynku, 

• w sąsiedztwie komory znajduje się wpust punktowy kanalizacji deszczowej. 

5.3. SPOSÓB ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH 

W konsekwencji nachylenia nawierzchni na stropie wody opadowe i roztopowe ze stropu komory 

spływają w kierunku południowo–wschodniego narożnika komory, zlokalizowanego najbliżej 

wpustu kanalizacji deszczowej. Włazy wejściowe są obniżone w stosunku do przyległej nawierzchni.  

Nachylenie płaszczyzny uzyskane warstwą nawierzchni z betonu asfaltowego. 
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5.4. KONSTRUKCJA STROPU I WYPOSAŻENIE NIEINSTALACYJNE KOMORY WRAZ Z OCENĄ STANU 

TECHNICZNEGO 

Opis stanu istniejącego konstrukcji obiektu zawarto w części C niniejszego opracowania.  

 

 
Fot. 1. Widok na komorę i otoczenie 

Źródło pochodzenia fotografii: źródło własne 

 

 
Fot. 2. Widok miejsce lokalizacji wpustu kanalizacji deszczowej 

Źródło pochodzenia fotografii: źródło własne 

 

 
Fot. 3. Widok na podciąg stropu komory 

Źródło pochodzenia fotografii: źródło własne 
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Fot. 4. Widok na konstrukcję stalową 

Źródło pochodzenia fotografii: źródło własne 

 

 
Fot. 5. Widok na otwór wejściowy w stropie i drabinę 

Źródło pochodzenia fotografii: źródło własne 

6.0. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

6.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

6.1.1. UŻYTKOWANIE TERENU I UKŁAD PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNY 

Zamierzenie budowlane nie wprowadza zmian w użytkowaniu terenu oraz układzie przestrzenno-

funkcjonalnym.  

6.1.2. UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Zamierzenie budowlane nie wprowadza zmiany ukształtowania istniejącego terenu. 

6.1.3. UKŁAD ZIELENI 

W rejonie zamierzenia budowlanego nie występuje zieleń. 

6.1.4. SPOSÓB ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH 

Zamierzenie budowlane nie zmienia sposobu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ze 

stropu komory, które spływają na przyległą do komory nawierzchnię utwardzoną i dalej w kierunku 

wpustu punktowego kanalizacji deszczowej. 

Zakłada się odtworzenie nawierzchni nad płytą stropową komory z brukowej kostki betonowej. 
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Zakłada się dostosowanie nachylenia górnej płaszczyzny odtwarzanej nawierzchni w celu 

zachowania kierunku spływu wody. 

6.2. KONSTRUKCJA OBIEKTU 

6.2.1. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU 

Konstrukcję stropu stanowić będzie żelbetowa płyta monolityczna, oparta na istniejących 

ścianach za pośrednictwem wieńca obwodowego. 

W stropie zaprojektowano dwa otwory wejściowe zlokalizowane w narożnikach komory 

(po przekątnej, bez zmiany ich istniejących lokalizacji). Otwory wejściowe wyposażone we właz 

wejściowy oraz drabinę. 

6.2.2. SCHEMATY KONSTRUKCYJNE, ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ KONSTRUKCJI, PODSTAWOWE WYNIKI 

OBLICZEŃ 

Schematy konstrukcyjne, założenia do obliczeń konstrukcji oraz podstawowe wyniki obliczeń 

zawarto w części B niniejszego opracowania. 

6.2.3. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE ELEMENTÓW OBIEKTU 

6.2.3.1. PŁYTA STROPOWA 

Rozwiązania techniczne i konstrukcyjne 

Płyta stropowa żelbetowa, monolityczna oparta na istniejących ścianach za pośrednictwem 

nadbudowanego wieńca obwodowego. 

Płytę stropu zaprojektowano bez spadku.  

Wymiary płyty stropu w rzucie ~2,98 x 3,00 m, dostosować do istniejącego obrysu zewnętrznego 

ścian. Grubość płyty stropu 25 cm.   

Płyta zbrojona dwukierunkowo, górą i dołem, dozbrojona w rejonie otworów. 

Szerokość wieńca ~25 cm, dostosować do grubości istniejącej ściany (szerokości dolnej części 

wieńca pozostawionej na koronie ścian). Wysokość wieńca wraz z płytą stropową od ~25 cm do 

~27 cm. 

Wieniec zbrojony prętami podłużnymi oraz zbrojeniem poprzecznym.  

W celu powiązania z istniejącą ścianą zaprojektowano zbrojenie zakotwione w koronie ściany na 

żywicę iniekcyjną.  

Przed pracami betonowymi, po oczyszczeniu korony istniejących ścian, wykonać warstwę sczepną 

na bazie cementu. 

 

Rozwiązania materiałowe 

Beton:   klasa ekspozycji XC4 

   klasa betonu C25/30 o parametrach: 

   - maks. wskaźnik w/c 0,55 

   - min. ilość cementu 300 kg/m3 

   - wodoszczelność W8 

Stal zbrojeniowa:  B500SP 

Warstwa sczepna:  jednokomponentowa warstwa sczepna na bazie cementu 

Żywica iniekcyjna: żywica na bazie estru winylu lub epoksydowa 

6.2.3.2. COKOŁY OTWORÓW WEJŚCIOWYCH 

Rozwiązania techniczne i konstrukcyjne 

Cokoły otworów wejściowych żelbetowe, monolityczne. 

Wymiary cokołów dostosować do gabarytów korpusu włazów. W koronie cokołów osadzony 

korpus włazu. 

Cokoły zbrojone zbrojeniem poprzecznym zakotwionym w płycie stropowej. 

 

Rozwiązania materiałowe 

Beton:   wg. pkt. 6.2.3.1 

Stal zbrojeniowa wg. pkt. 6.2.3.1 

6.2.3.3. WŁAZY WEJŚCIOWE 

Rozwiązania techniczne i konstrukcyjne 

Włazy wejściowe, żeliwne, w postaci gotowego do wbudowania wyrobu budowlanego. Korpus 

włazu osadzony na cokole żelbetowym. Pokrywa z otworami wentylacyjnymi. 

Rozmiar włazu:   DN800 

Klasa obciążenia: C250 

Rant korpusu wyniesiony ponad płaszczyznę nawierzchni 0,5 cm, z wyprofilowaniem spadku górnej 

płaszczyzny nawierzchni od rantu w kierunku zewnętrznym. 
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Rozwiązania materiałowe 

Materiał:  żeliwo, wg Producenta / Dostawcy 

 

6.2.3.4. DRABINA 

Rozwiązania techniczne i konstrukcyjne 

Otwory wejściowe wyposażone w drabiny o konstrukcji stalowej.  Montaż do ścian komory na 

kotwy iniekcyjne.   

UWAGA: Wysokość upadku nie przekracza 3,0 m, w związku z tym nie jest konieczne wyposażenie 

drabin w zabezpieczenie przed upadkiem w postaci zapleczników. 

Zachować lokalizację i geometrię drabin określone w projekcie. Drabina musi spełniać wymagania 

normy PN-EN ISO 14122-4 lub normy równoważnej. 

 

Rozwiązania materiałowe 

Stal materiałowa: nierdzewna 

Kotwy:    stal nierdzewna, kl. A4 

Żywica iniekcyjna: żywica na bazie estru winylu lub epoksydowa 

6.2.4. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU 

Ekspertyzę techniczną zawarto w części C niniejszego opracowania. 

6.3. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Zakres zamierzenia budowlanego oraz projektowane prace nie wpływają na istniejące 

geotechniczne warunki posadowienia oraz sposób posadowienia obiektu budowlanego, 

tu: podziemnej komory ciepłowniczej. 

W ramach zamierzenia budowlanego projektuje się strop oparty na ścianach istniejącej komory. 

Tym samym warunki posadowienia obiektu pozostają bez zmian. W związku z powyższym nie 

opiniuje się warunków geotechnicznych.  

6.4. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA 

Nie dotyczy.  

6.5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 

6.5.1. STROP KOMORY 

Rozwiązania techniczne  

Warstwa spadkowa na płycie stropowej o pochyleniu ~3% (płaszczyzna spadku w dwóch 

kierunkach) wyprofilowana z zastosowaniem zaprawy na bazie cementu modyfikowanej 

polimerami typu PCC. Maksymalna grubość warstwy 4 cm. 

UWAGA: Dopuszcza się wykonanie spadku górnej płaszczyzny płyty stropowej podczas procesu 

betonowania, jeżeli Wykonawca i Nadzór takie rozwiązanie uzna za korzystniejsze z punktu 

widzenia technologii prac. 

 

Wierzch płyty stropowej oraz styk wieńca stropu z koroną istniejących ścian, po zewnętrznym 

(dostępnym) obwodzie komory, zabezpieczyć hydroizolacją arkuszową w postaci 2 warstw papy 

asfaltowej termozgrzewalnej na zagruntowanym podłożu, zabezpieczonej warstwą ochronną z folii 

kubełkowej.  

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni z brukowej kostki betonowej na wierzchu stropu wykonać na 

warstwie z folii kubełkowej. 

 

Rozwiązania materiałowe 

Warstwa spadkowa:  jednokomponentowa warstwa sczepna na bazie cementu 

   jednoskładnikowa zaprawa na bazie cementu, zbrojona włóknami (PCC) 

Hydroizolacja:  warstwa gruntująca – masa na bazie modyfikowanego asfaltu 

warstwa podkładowa- papa asfaltowa termozgrzewalna G200 – 4 mm 

   warstwa wierzchniego – asfaltowa termozgrzewalna PV250 – 5,2 mm 

UWAGA: warstwy hydroizolacji powinny być wykonane w ramach 

rozwiązania systemowego danego Producenta 

Warstwa ochronna: folia kubełkowa polietylenowa PE, gramatura min. 400 g/m2 

6.5.2. ŚCIANY KOMORY – TECHNOLOGIA PRAC NAPRAWCZYCH I ZABEZPIECZAJĄCYCH POWIERZCHNIE 

BETONOWE I Z CEGŁY CERAMICZNEJ 

Rozwiązania techniczne i materiałowe 

Prace naprawcze powierzchni betonowych ścian wewnątrz komory wykonać z zastosowaniem 

materiałów na bazie cementu modyfikowanych polimerami (PCC).  
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Prace zabezpieczające powierzchnie betonowe wieńców wewnątrz komory wykonać 

z zastosowaniem żywic epoksydowych i poliuretanowych. 

 

Projektowane są następujące prace naprawcze i zabezpieczające ścian wewnątrz komory: 

• wykonanie robót przygotowawczych, wg pkt. A,  

• wykonanie warstwy sczepnej na bazie szlamu cementowego zarówno na powierzchni jak 

i lokalnie odkrytych prętach zbrojeniowych, wg pkt. B, 

• uzupełnienie ubytków zaprawami naprawczymi oraz wykonanie powierzchniowych 

powłok naprawczych, z zastosowaniem materiałów na bazie cementu modyfikowanego 

polimerami (PCC), wg pkt. B, 

• wykonanie powłoki zabezpieczającej, z zastosowaniem żywic epoksydowych 

i poliuretanowych, wg pkt. C. 

 

A. Roboty przygotowawcze 

Przygotowanie podłoża betonowego i zbrojenia powinno być odpowiednie do wymaganego 

stanu podłoża oraz do stanu konstrukcji, tak aby możliwe było właściwe zastosowanie wyrobów 

i systemów naprawczych. Powinno ono być przeprowadzone w taki sposób, aby umożliwić 

wykonanie ochrony lub naprawy zgodnie z PN-EN 1504 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw 

konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności” część 1÷10 

lub zgodnie z normą równoważną. Szczegółowe wymagania dotyczące przygotowania podłoża 

podaje pkt. 7 oraz załącznik A7 („Przygotowanie podłoża”) normy PN-EN 1504-10 lub norma 

równoważna. 

Technologia robót przygotowawczych:  

a) odkucie słabszych fragmentów podłoża, zdjęcie starej powłoki, odsłonięcie 

skorodowanego zbrojenia. Odkucie skorodowanego zbrojenia na całej długości 

występowania korozji, skucie betonu o mniejszej wytrzymałości, rozkucie rys i pęknięć. 

Odkucie skorodowanego betonu powinno uwidocznić ziarna kruszywa.  

Skorodowane zbrojenie powinno być całkowicie odkryte, aby umożliwić jego dokładne 

oczyszczenie. Należy przy tym uważać, aby nie uszkodzić przecinakami prętów. 

Krawędzie ubytków fazować pod kątem 45˚. W przypadku stwierdzenia braku pasywacji 

zbrojenia przez otulinę betonu lub gdy pręty skorodowane będą na całym obwodzie, 

należy je odkryć poza strefę występowania korozji oraz podkuć na głębokość 

min. 20 mm; 

b) uszorstnienie betonu zgodnie z pkt. 7.2.3 oraz A.7.2.3 normy PN-EN 1504-10 lub zgodnie 

z normą równoważną; 

c) oczyszczenie betonu zgodnie z pkt. 7.2.2 normy PN-EN 1504-10:2005 lub zgodnie z normą 

równoważną. 

Zaleca się czyszczenie metoda strumieniowo-ścierną np. piaskowanie na mokro.  

Średnia przyczepność oczyszczonej powierzchni nie może być mniejsza niż 1,5 MPa, dopuszczalna 

wartość pojedynczego pomiaru: 1,0 MPa.  

Powierzchnia powinna zostać przygotowana w sposób uwidaczniający kruszywo zawarte 

w betonie.  

 

B. Prace naprawcze  

Przed wykonaniem robót naprawczych i zabezpieczających na Wykonawcy ciąży obowiązek 

zapoznania się z zaleceniami zawartymi w aktualnych kartach informacji technicznych materiałów, 

którym należy się bezwzględnie podporządkować.  

 

ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZENIE PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH  

Zabezpieczyć antykorozyjnie zbrojenie – niezwłocznie po jego oczyszczeniu – wykonać powłokę 

ochrony przeciwkorozyjnej na bazie szlamu cementowego, ulepszonego polimerami przy użyciu 

materiału do ochrony antykorozyjnej.  

Materiał nanieść w dwóch warstwach przy użyciu małego, okrągłego pędzla o krótkim i sztywnym 

włosiu. 

Dodatkowo przestrzegać następujących wymogów dla powłok mineralnych do antykorozyjnego 

zabezpieczenia prętów zbrojeniowych: 

• temperatura powierzchni prętów zbrojeniowych ≥5˚C, 

• wilgotność względna powietrza poniżej 95%. 

UWAGA: Ostateczny zakres prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym prętów będzie 

wynikiem przeprowadzonych robót przygotowawczych wg A. 

 

NAŁOŻENIE WARSTWY SCZEPNEJ 

W przypadku nakładana warstwy sczepnej zalecamy użycie tego samego materiału mineralnego 

jakim wykonywane było zabezpieczenie prętów zbrojeniowych. Podłoże przed aplikacją starannie 

zwilżyć wodą. 
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Materiał musi spełniać następujące parametry: 

• mineralna warstwa sczepna do stosowania zarówno do wewnętrznych, jak i zewnętrznych  

elementów budowli,  przy obróbce ręcznej systemu napraw PCC I i PCC II,  

• gęstość świeżej zaprawy ok. 2,10 kg/dm3, 

• zużycie ok. 1,70 kg/dm3 (sucha masa), 

• czas obróbki ok. 20 min., przy + 20˚C,  

• zużycie ok. 1000 do 1100 g/m2, 

• warunki obróbki 5 do 30˚C temp. powietrza materiału i podłoża. 

 

UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW BETONU/WYKONANIE WARSTW PRZY UŻYCIU MATERIAŁÓW MINERALNYCH 

MODYFIKOWANYCH POLIMERAMI (PCC)  

a)  zwilżyć podłoże wodą do stanu matowo-wilgotnego, 

b) warstwę spadkową wykonać za pomocą zaprawy naprawczej o  zakresie stosowania do 

100 mm, 

c) warstwę uzupełnień i naprawy wykonać za pomocą zaprawy naprawczej o zakresie 

stosowania 6 do 60 mm (do 100 mm przy naprawach punktowych), 

d) warstwę wyrównawczą powierzchni pionowych wykonać za pomocą zaprawy naprawczej 

o zakresie stosowania 2 do 10 mm. 

Zaprawy naprawcze mineralne modyfikowane polimerami można nakładać ręcznie lub przy 

pomocy pompy natryskowej. Naprawy natryskiem na mokro zaleca się od powierzchni min. 10 m2. 

Przy nakładaniu za pomocą pompy nie stosuje się żadnej warstwy sczepnej. Przy drobnych 

naprawach ręcznych stosuje się warstwę sczepną. W obu przypadkach podłoże przed aplikacją 

starannie zwilżyć wodą. 

Jeżeli stosuje się warstwę sczepną to zaprawę nanosić na świeżą warstwę sczepną. Po nałożeniu 

zaprawę wstępnie zagładza się pacą. Jeżeli wymagana jest  większa równość można po 

wstępnym podwiązaniu dotrzeć ją gąbką lub rajberką. Zaprawę pielęgnować tradycyjnie lub 

chemicznie przez ok. 3 doby od ułożenia. 

Zaprawy naprawcze powinny spełniać następujące wymagania: zaprawa typu (S) PCCII do 

napraw konstrukcyjnych klasy R4 zgodnie z PN-EN 1504-3 lub z normą równoważną, dla powierzchni 

poziomych, pionowych i pułapowych, wliczana do współpracy statycznej. Zastosowanie zgodnie 

z zasadą 3, 4 i 7 - Metoda 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 i 7.2, wg PN-EN 1504-9 lub normy równoważnej. Spełnia 

wymagania dla klas ekspozycji X0, w zakresie korozji zbrojenia XC1÷XC4, XD1÷XD3, XS1÷XS3 oraz 

w zakresie korozji betonu XF1÷XF4 zgodnie z tablicą 1 normy PN-EN 206-1:2003 lub zgodnie z normą 

równoważną.  

 

C. Wykonanie powłoki zabezpieczającej 

 

MATERIAŁY 

Powłoka zabezpieczająca jest wyprawą hybrydową. Składa się z warstwy żywicy epoksydowej 

oraz  zasadniczej, wysoce chemoodpornej elastycznej membrany poliuretanowej i/lub 

poliuretanowej warstwy zamykającej. 

 

Materiał (M1): 

• dwukomponentowa żywica epoksydowa z wypełniaczem,  

• bardzo dobra przyczepność do wilgotnych oraz innych, trudnych podłoży mineralnych,  

• odporność na zmydlenie a także dobra odporność chemiczna na kwasy i ługi,  

• stosowana jako warstwa sczepna dla systemów posadzek przemysłowych na podłożach 

trwale zawilgoconych,  

• stosowana jako warstwa sczepna na podłożach zaolejonych, po ich wcześniejszym 

oczyszczeniu, 

• proporcje mieszania wagowo 3 : 1 (żywica : utwardzacz),  

• gęstość ok. 1,34 g/cm3,  

• lepkość ok. 12000 mPa*s. 

 

Materiał (M2): 

• żywica poliuretanowa o wysokiej elastyczności i odporności na ścieranie, 

• klasa rysoprzykrywalności A3 zgodnie z tabelą nr 6 normy PN EN 1504-02 lub zgodnie z normą 

równoważną, 

• gęstość mieszanki ok. 1,1 g/cm3, 

• lepkość mieszanki ok. 3500mPa*s, 

• kolor: szary naturalny. 

 

Materiał (M3):   

• krzemionka koloidalna, do stosowania w przypadku układania żywic na powierzchniach 

skośnych lub pionowych. 
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Materiał (M4): 

• piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,16-0,6 mm lub 0,4-0,8 mm. 

 

UWAGA: Technologia prac naprawczych i zabezpieczających może zostać oparta na 

równoważnym systemie, który spełni wymagania projektowe. Technologia zastępcza 

zaproponowana przez Wykonawcę powinna spełniać wymagania normy i zalecenia Producenta 

wyrobów. Stosować produkty jednego Producenta systemu. 

 

TECHNOLOGIA WYKONANIA POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCEJ  

System (S1)  - Ściany wewnątrz komory: 

1. warstwa sczepna (gruntowa) - (M1) + (M3)*, zużycie ok. 500 g/m2 

2. warstwa posypki (funkcja mechaniczna) - (M4), zużycie ok. 2500 g/m2 

3. warstwa buforowa - (M1) + (M3)*, zużycie ok. 500 g/m2 

4. warstwa posypki (funkcja mechaniczna) - (M4), zużycie ok. 2500 g/m2 

5. warstwa zabezpieczająca (zasadnicza) - (M2) + (M3)*. zużycie ok. 400 g/m2 

6. warstwa zabezpieczająca (zamykająca) - (M2) + (M3)*, zużycie ok. 400 g/m2 

*) na powierzchniach pionowych stosować zagęszczacz (M3) w ilości 1 do 2% w stosunku do masy 

żywicy. 

 

Ściany murowane z cegły ceramicznej zabezpieczyć obrzutką cementową. 

6.6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA 

ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIĄZANIAMI BUDOWALNYMI OBIEKTU 

USŁUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO 

Nie dotyczy.  

6.7. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE, OBIEKTÓW LINIOWYCH  

Nie dotyczy.   

6.8. ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, 

W SZCZEGÓLNOŚCI INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH WRAZ ZE SPOSOBEM ICH POWIĄZANIA 

Z ISTNIEJĄCYMI OBIEKTAMI 

a. ogrzewczych – nie dotyczy, zakres zamierzenia budowlanego nie ingeruje w istniejącą 

instalację ciepłowniczą, 

b. chłodniczych – nie dotyczy, 

c. klimatyzacji – nie dotyczy, 

d. wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej – nie dotyczy, 

e. wodociągowych i kanalizacyjnych – nie dotyczy, 

f. gazowych – nie dotyczy, 

g. elektroenergetycznych – nie dotyczy, 

h. telekomunikacyjnych – nie dotyczy, 

i. piorunochronnych – nie dotyczy, 

j. ochrony przeciwpożarowej – nie dotyczy, 

k. inne – nie dotyczy. 

6.9. SPOSÓB POWIĄZANIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI 

ZEWNĘTRZNYMI 

Nie dotyczy, zakres zamierzenia budowlanego nie ingeruje w istniejącą instalację ciepłowniczą.  

6.10. ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH 

DECYDUJĄCYCH O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Zakres zamierzenia budowlanego nie ingeruje w istniejącą instalację ciepłowniczą. 

Projektuje się wyposażenie stropu komory w otwory wejściowe umożliwiające dostęp do wnętrza 

komory.  Otwory włazowe wyposażono we włazy oraz drabiny. 

6.11. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Nie dotyczy. Zamierzenie budowlane nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej. 

6.12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU 

Nie dotyczy.  
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6.13. PRACE TOWARZYSZĄCE 

6.13.1.  TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI KOMORY 

W ramach prac towarzyszących projektuje się wykonanie tymczasowego zabezpieczenia 

istniejącej konstrukcji komory, w postaci drewnianej konstrukcji stężającej umiejscowionej pod 

konstrukcją stropu komory (zabezpieczenie ściany komory). 

Konstrukcję zabezpieczającą zamontować przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych stropu 

komory. 

6.13.2. PRACE ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE, ROBOTY ZIEMNE 

6.13.2.1.  OBIEKTY I ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ROZBIÓRKI / DEMONTAŻU 

W ramach prac rozbiórkowych i demontażowych planuje się: 

• demontaż blokady parkingowej, 

• rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego w zakresie niezbędnym do wykonania prac 

związanych z konstrukcją stropu, 

• demontaż drabiny, 

• demontaż konstrukcji stalowej wewnątrz komory, 

UWAGA: konstrukcja w stanie istniejącym nie stanowi punktu stałego oraz podparcia dla 

instalacji, a jednocześnie w stanie projektowanym nie będzie też stanowiła podparcia dla 

konstrukcji stropu, 

• rozbiórkę żelbetowego stropu komory wraz z włazami (bez rozbiórki dolnej części wieńca na 

koronie ścian). 

6.13.2.2.  ROBOTY ZIEMNE 

W ramach robót ziemnych planuje się odkopanie ścian komory do głębokości umożlwiającej 

wykonanie hydroizolacji na styku ścian z płytą stropową. Wykop należy wykonać  

z urobkiem na odkład. Urobek z wykopu należy wykorzystać do wykonania zasypów ścian komory 

po robotach izolacyjnych. Ewentualny nadmiar urobku przeznaczony na odpad. 

6.13.2.3.  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami 

gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki powinny 

być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu 

z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie 

katalogu odpadów (Dz.U. 2020, poz. 10) materiały z rozbiórki obiektu należą do grup: 

- 17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). 

 

W rezultacie robót rozbiórkowych/demontażowych wytworzone zostaną następujące rodzaje 

odpadów: 

- 17 01 01 - Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów; 

- 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia  

- 17 04 05 - Żelazo i stal. 

- 17 05 06 - Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 

 

Materiały z rozbiórek i demontażu należy przewozić środkami transportu dostosowanymi do rodzaju 

materiału i gabarytów elementów. Materiały podczas transportu nie mogą się przemieszczać, 

wypadać ani pylić. Elementy wiotkie powinny być usztywnione na czas ładowania i przewozu. 

Ładowanie i wyładowanie powinno odbywać się za pomocą urządzeń mechanicznych lub 

ręcznie. 

W wyniku robót rozbiórkowych/demontażowych powstaną odpady obojętne, niepowodujące 

zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. Materiały przeznaczone na odpad 

podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. 

 

Zakłada się następujące przeznaczenie elementów pochodzących z rozbiórek i demontaży: 

• pokrywy włazów  – do przekazania Inwestorowi, 

• korpus włazów   – do złomowania, 

• drabina    – do przekazania Inwestorowi, 

• konstrukcja stalowa  – do złomowania, 

• blokada parkingowa   – do ponownego montażu, 

• gruz betonowy    – na odpad, 

• gruz asfaltobetonowy   – na odpad, 

• nadmiar urobku gruntowego  – na odpad. 
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6.13.3.  ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 

Rozwiązania techniczne i konstrukcyjne 

W ramach prac towarzyszących zaprojektowano odtworzenie istniejącej konstrukcji nawierzchni 

w zakresie, w którym została rozebrana lub uszkodzona podczas prac remontowo-budowlanych.  

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni z zastosowaniem brukowej kostki betonowej.  

Projektowaną nawierzchnię, dostosować wysokościowo i sytuacyjnie do nawierzchni istniejących 

w miejscu dowiązania, z zachowaniem istniejących spadków. 

Nawierzchnię zaprojektowano z betonowej kostki brukowej (N1). 

 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ (N1) 

1. betonowa kostka brukowa, szara, prostokątna, fazowana – 8 cm 

2. warstwa podsypki cementowo – piaskowej 1:3 – 3 cm 

3. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 – 17 cm 

4. zasyp z urobku wykopu, Ev2 ≥ 80 MPa, Ev2/Ev1 ≤ 2,2 - ~47 cm  

5. istn. podłoże, Ev2 ≥ 50 MPa, Ev2/Ev1 ≤ 2,5 

 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ (N1’) – na stropie komory 

1. betonowa kostka brukowa, szara, prostokątna, fazowana – 8 cm 

2. warstwa podsypki cementowo – piaskowej 1:3 – 3 cm 

3. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 – gr. 

zmienna 

4. warstwa ochronna z folii kubełkowej 

5. warstwa hydroizolacji z papy asfaltowej 

6. warstwa spadkowa z zaprawy typu PCC – gr. zmienna (maks. 4 cm) 

7. płyta stropowa komory – 25 cm 

 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ (N2) – wokół włazu 

1. kamienna kostka brukowa 4/6 – 5 cm 

2. zaprawa klejowa mrozo- i wodoodporna 

3. cokół otworu wejściowego, wg pkt. 6.2.3.2 

 

Rozwiązania materiałowe 

Betonowa kostka brukowa: 

- odporność na zamrażanie/rozmrażanie   klasa 3 (D) 

- wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu > 3,6 MPa 

- nasiąkliwość      klasa 2 (B), < 6% 

- odporność na ścieranie    klasa 4 (I) 

- odporność na poślizg     zadowalająca 

 

Kamienna kostka brukowa:    granitowa 

6.13.4.  ZABEZPIECZENIE STUDZIENKI W DNIE KOMORY 

W ramach prac towarzyszących zaleca się zabezpieczenie studzienki (rząpi) w dnie komory, 

w postaci stalowej, ażurowej kraty pomostowej: KOZ 34x38/30x3 oc. W celu osadzenia kraty 

w ściankach rząpi zamontować kątowniki podporowe 40x5 na kotwy iniekcyjne (wklejane). 

7.0. UWAGI 

1. Z mapy do celów projektowych wynika, że w rejonie komory przebiegają sieci uzbrojenia 

terenu: sieć ciepłownicza, sieć elektroenergetyczna. Wszystkie sieci traktować jako 

czynne. Prace w pobliżu i nad sieciami rurowymi i kablowymi  wykonywać ręcznie. Przed 

rozpoczęciem prac w rejonie istniejących sieci powiadomić Zarządcę sieci.  

2. Elementy i materiały muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa określone 

w obowiązujących przepisach prawa i normach oraz posiadać deklarację właściwości 

użytkowych (DWU) i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa B lub znakiem zgodności 

europejskiej CE. 

3. Klasa wykonania konstrukcji betonowych wg PN-EN 13670 - klasa 3. 

Klasa tolerancji konstrukcji betonowych wg PN-EN 13670 – klasa 1. 

Klasa pielęgnacji betonu wg PN-EN 13670 – klasa 3. 

Dopuszcza się klasyfikację wg norm równoważnych odpowiadającą ww. klasom. 
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B. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA 

1.0. SCHEMAT KONSTRUKCYJNY (STATYCZNY)  

Płytę komory zaprojektowano jako swobodnie podpartą obwodowo na czterech krawędziach 

ścian. W płycie przewidziano dwa otwory jako wejścia do komory. Płyta o grubości 25 cm, 

dwukierunkowo zbrojona górą i dołem.  

2.0. ZAŁOŻENIA MATERIAŁOWE 

Beton – C25/30 

Stal zbrojeniowa – B500SP 

3.0. OBCIĄŻENIA 

Jako obciążenia charakterystyczne, prócz ciężaru własnego, przyjęto: 

- obc. warstwami nawierzchni na stropie ~20,5 kN/m3 i włazami 

 
 

- obc. technologiczne (zmienne) stropu, obc. użytkowe – zastępcze 5,00 kN/m2 

 
 

- obc. technologiczne (zmienne) stropu, obc. pojazdami, wg. PN-EN 1991-1-1, powierzchnia 

kategorii G (powierzchnia ruchu i parkowania dla pojazdów średnich (≥ 30 kN, ≤ 160 kN 

całkowitego ciężaru pojazdu) – przyjęto 90 kN/oś, 45 kN/koło (skupione na ślad koła 0,40x0,40 m) 
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4.0. WYNIKI OBLICZEŃ I WYMIAROWANIE ZBROJENIA PŁYTY 

Momenty względem osi x – dołem 

 
 

 

 

 

Zbrojenie wzdłuż osi y – dołem 
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Momenty względem osi y - dołem 

 
 

 

 

Zbrojenie wzdłuż osi x – dołem 
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Momenty względem osi x - górą 

 
 

 

Zbrojenie wzdłuż osi y – górą 
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Momenty względem osi y - górą 

 
 

 

Zbrojenie wzdłuż osi x – górą 
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C. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU 

1.0. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Komora o konstrukcji mieszanej: ściany murowane z cegły pełnej, pyta stropowa żelbetowa 

monolityczna. 

Płyty stropowa z podciągiem oparta na ścianach za pośrednictwem wieńca. 

 

Wymiary wewnętrzne komory (Bw śr. x Lw śr. x Hw śr.): ~2,48 x 2,50 x 1,98 m. 

 

Wymiary elementów konstrukcyjnych: 

• ściany – gr. ~25 cm (1 cegła), 

• płyta stropowa – gr. ~25 cm, 

• podciąg – szer. x wys. ~ 35 x 18 cm/43 cm wraz z grubością płyty, 

• wieniec – wys. ~8 cm/43 cm wraz z grubością płyty. 

 

Wyposażenie konstrukcji komory (nie instalacyjne): 

• włazy wejściowe DN600, żeliwne – 2 szt., 

• drabiny stalowe – 1 szt., 

• konstrukcja stalowa (słup dwugałęziowy ze skratowaniem) osadzona  na cokole 

żelbetowym i w podciągu płyty stropowej – 1 szt., 

• otwory w ścianach dla instalacji rurociągów, zamurowane – 3 szt. 

2.0. OCENA STANU TECHNICZNEGO 

Stan techniczny elementów konstrukcji: 

- płyta stropowa  – zły, 

- podciąg  – awaryjny, 

-  ściany   – zadowalający. 

 

Stwierdzono:  

• zawansowaną korozję zbrojenia elementów konstrukcyjnych: płyty stropu oraz podciągu, 

• ubytki i rozwarstwienia betonu w części otulinowej płyty stropu oraz podciągu, będące 

skutkiem zawansowanej korozji zbrojenia, 

• korozję betonu płyty stropowej w rejonie włazów wejściowych, 

• nieprawidłowe wysokościowe osadzenie włazów wejściowych skutkujących zalewaniem 

wnętrza komory wodą opadową i roztopową, 

• lokalne zawilgocenie stropu od spodu, poza rejonem otworów wejściowych może 

świadczyć o nieszczelnej hydroizolacji płyty, 

• zawilgocenie dolnej części ścian komory wynikającej z wody stojącej w dnie komory, 

• korozję korpusów włazów wejściowych, 

• korozję elementów konstrukcji stalowej wewnątrz komory, 

• brak drabiny w jednym z otworów wejściowych, 

• drabinę niespełniającą wymagań ergonomii i bezpieczeństwa użytkowania. 

3.0. WNIOSKI 

Najgorszy stan techniczny w postaci korozji stali i betonu stwierdzono w podciągu oraz płycie 

stropowej w rejonie otworów wejściowych. Wnętrze komory jest zalewane wodą opadową 

i roztopową w wyniku nieprawidłowego wysokościowego osadzenia włazów wejściowych. 

Stan techniczny stropu wymaga jego rozbiórki, gdyż przeprowadzenie prac remontowych jest 

technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. 

Wymiany wymagają również elementy wyposażenia, tj. włazy wejściowe i drabiny. Stan techniczny 

konstrukcji stalowej (słupa) oraz brak funkcji podpierającej instalację, jak również brak funkcji 

podpierającej strop w przyjętym do projektowania schemacie konstrukcyjnym, skutkuje jego 

demontażem, bez konieczności odtwarzania. 

Zakres przebudowy stropu komory zmieniający układ konstrukcyjny stropu (brak podciągu) nie 

wpływa w istotny sposób na zwiększenie naprężeń w ścianach komory, które zostaną 

redystrybuowane bez wpływu na wytrzymałość ścian oraz stateczność całej komory. 

W związku z powyższym stwierdza się, że przebudowa stropu komory nie wpłynie negatywnie na 

istniejącą konstrukcję komory, a stateczność obiektu oraz bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowania 

obiektu zostanie zachowane. 
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D. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA 

1.0. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY 

TECHNICZNEJ 

 

Gdańsk, 25.03.2024 r. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(T.J. Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.) oświadczam, że projekt techniczny pn. 

 

„Remont stropu komór ciepłowniczych wraz z technologią naprawy ścian. 

Część III – Komora K-149” 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na działce 2428, obręb 0026, w Gdyni. 

 

 

  Imię i Nazwisko Uprawnienia  Podpis 

P
ro

je
k

ta
n

t 

inż. 

Bartłomiej Figur 

POM/0087/POOK/07  

spec. konstrukcyjno-

budowlana 

 

P
ro

je
k

ta
n

t 

sp
ra

w
d

za
ją

c
y

 

inż. 

Daniel Mikusik 

POM/0047/POOK/05  

spec. konstrukcyjno-

budowlana 

 

 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3da do dokumentacji nie dołączono kopii uprawnień 

budowlanych oraz kopii zaświadczeń właściwej izby samorządu zawodowego Projektantów 

i Projektantów sprawdzających wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających 

uprawnienia budowlane. 
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E. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
Rys. 1.0             Stan istniejący – rozbiórki i demontaże 

Rys. 2.0             Stan projektowy – strop i wyposażenie komory oraz odtworzenie nawierzchni  

Rys. 3.0             Strop komory – zbrojenie  

 


