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I. WYMAGANIA OGOLNE - kod CPV 45000000-7 — STO1

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem dachu budynku Komisariatu Policji w Pelplinie, przy ul. Wybickiego 2.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojagcy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktdorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiomiki, wolno stojgce instalacje przemystowe Iub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow skfadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdInosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatoéci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powitoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
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urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym situzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sag roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy stuzagce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gériczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wiadciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektdéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtadciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robaot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robodt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentac;ji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz.
L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przeglgdow i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczagce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg nomy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,<dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdInymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczego6towym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegolowy opis, oraz wskazanie szczegdéfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gldéwnego oraz stownika
uzupetiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okresSlonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.541.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowg:
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- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sag
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdéinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robo6t, wygody spotecznoéci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w
cene umowna.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzern podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materialdéw do elementoéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtagczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkédw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukohczeniu robaot.



Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagah umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczegolinych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speiniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogag by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowe;j i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektdw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).



5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robé6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementdw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informac;ji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposodb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoinych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekgiji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigeciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy



niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrmych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Nommy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

w

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.



Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczehstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedfozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakos$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentoéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.



Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, kosztorysowej i
przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg nomm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robédt dokonuje sie
dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.



8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbioér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczego6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czegsciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetiajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranc;ji.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét(koncowy)
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).



Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

e wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.
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Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigecie tymczasowych oznakowanh pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

utrzymanie ptynnoséci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. Nr 1202, poz. 2016 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018, poz. 1986).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 620).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018, poz. 1564 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2068).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I, 1, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



Il. ROBOTY ROZBIORKOWE- kod CPV 45111100-8 - ST02

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z remontem dachu budynku Komisariatu Policji w Pelplinie, przy ul. Wybickiego 2.

1.2. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérkg elementow
budynku wg dokumentacji projektowej.

1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST01. Wymagania ogdlne.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST B.00. ,Wymagania ogdine”.

2.0. Materiaty

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST Kod CPV 45000000-7
symagania ogodine” pkt 2.

2.2 Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiérce mogg by¢ wykonane z drewna lub rur

stalowych w postaci:

- rusztowan kozlowych, wysokosci od 1, 0 do 1, 5m, skfadajacych sie z lezni z bali (np. 12, 5 x 12, 5cm), ndg z
krawedziakéw, (np. 7,6 x 7,6cm), stezen (np. 3,2 x 12,5cm) i pomostu z desek,

- rusztowan drabinowych, sktadajgcych sie z drabin (np. diugosci 6m, szerokosci 52cm), usztywnionych stezeniami z
desek (np. 3,2 x 12,5), na ktérych szczeblach (np. 3,2 x 6,3cm) ukiada sie pomosty z desek,

- przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych srednicy od 38 do 63,5mm, o wymiarach klatek okoto 1,2 x
1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych $rednicy 108 mm i kagtownikdw 45 x 45 x 5mm i 70 x
70 x 7mm), o wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5m,

- rusztowan z rur stalowych srednicy od 33,5 do 76,1mm potgczonych tagcznikami w ramownice i kratownice.

Rusztowanie nalezy wykona¢ z materiatdw odpowiadajgcych nastepujgcym normom:

- drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,
- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

- rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,

- katowniki wg PN-H-93401 [6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.

3.0. Sprzet

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementdw moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mtoty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4.0. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdéine” pkt 4.

4.2 Transport materialéw z rozbiorki
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu dopuszczonym do ruchu publicznego.

5.0. Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robét
Ogobine zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych



Roboty rozbidrkowe elementéw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3,
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazanych przez Inzyniera. Jesli dokumentacja projektowa nie
zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej
dokumentaciji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera.
W przypadku robét rozbiérkowych nalezy dokonaé:
- odkopania elementéw zasypanych np. fundamentow,
- ew. ustawienia przenosnych rusztowan,
- rozbicia elementow, ktérych nie przewiduje sie odzyskac, w sposdb reczny lub mechaniczny z ew. przecieciem
pretéw zbrojeniowych i ich odgieciem,
- demontazu prefabrykowanych elementéw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych,
klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,
- oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtérnego uzycia (z zaprawy, kawatkéw betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét
Ogobline zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robo6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w SST B.02. Roboty ziemne.

7.0. Obmiar robét
7.1. Ogdine zasady obmiaru robot
Ogobine zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,\WWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiérkg elementow jest:

- dla posadzek, tynkdéw, sufitow podwieszanych, stolarki, Slusarki itp. — m2 (metr kwadratowy),
- dla elementéw wyposazenia — szt. (sztuka),

- dla elementow betonowych, kamiennych, ceglanych — m3 (metr szescienny),

- dla elementéw prefabrykowanych betonowych, Zelbetowych — m (metr).

8.0. Odbioér robét
Ogobine zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B.00 ,, Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

- odkopanie fundamentéw, taw, umocnien itp.

- ew. ustawienie rusztowan i ich p6zniejsze rozebranie,

- rozkucie i zerwanie posadzek, tynkéw itp.

- rozkucie i wyburzenie elementéw konstrukcyjnych, murowych itp.

- demontaz elementéw wyposazenia, stolarki, slusarki itp.

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia,
- zasypanie dotéw z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki do utylizaciji,

- wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu rozbidrki.

10.0. Przepisy zwigzane

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowana na gorgco ogélnego stosowania



-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
-H-93401 Stal walcowana.

-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na gorgco

-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym

5.PN
6. PN
7.PN
8. BN
9. BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.



. WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH - kod CPV 45260000
- STO03

KRYCIE DACHU PAPA WRAZ OBROBKAMI BLACHARSKIMI

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z remontem dachu budynku Komisariatu Policji w Pelplinie, przy ul. Wybickiego 2.

1.2. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
pokry¢ dachowych papg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi
ponad dach budynku.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdéine” pkt 1.4.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7
Symagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec¢:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposodb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca sktadowanych na budowie
materiatbw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2. Papy asfaltowa na tekturze i welonie szklanym wg PN EN 13707:2006.
System dwuwarstwowego krycia dachu — materiaty do zastosowania:
=  papa termozgrzewalna podktadowa wysokogatunkowa SBS PYE G200 S4,0 3,
=  papa termozgrzewalna wierzchniego krycia wysokogatunkowa SBS PYE 250S5,2 SS.
Ogodlne wymagania wzgledem materiatu:
1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach;
2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;
4) Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsza niz 30 mm,
nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy;
5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;
6) Wymiary papy w rolce:
— dtugos¢: 20 m (+ 0,20 mm),
40 m (x 0,40 mm),



60 m (£ 0,60 mm),
— szeroko$&¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm (£ 1 cm).
2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport.
1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie
lub $wiadectwie.

3) Rolkki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.

4) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegio$¢ miedzy
stosami — 80 cm.

2.2 4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:
— temperatura migknienia 60-80°C,
— temperatura zaptonu 200°C,
— zawartos$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%,
— sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy sklejajgcej
dwie warstwy papy nachylong pod katem 45°,
— zdoInosc¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskoéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.5. Roztwér asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.
2.2.6. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.2.7. Blacha stalowe ocynkowana powlekana (RAL 7024) wytwarzana jest z stali DX51D o powtoce cynku 275, z
powioka wg norm PN-EN 10142 i PN-EN 10143.

Materiaty pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
- sg wlasciwie opakowane i oznakowane,
- spefniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”pkt 4

4.2. Transport materialow:

4.21. Lepik asfaltowy i materiaty wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach polskich.

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny by¢ po $rodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

2) na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w PN-89/B-
27617;

3) rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;

4) rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozyc;ji stojgcej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ miedzy warstwami— 80 cm.



5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine dla podiozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za$
podfozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podioZza powinna by¢ réwna. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami
elementéw ponaddachowych nalezy zaokraglic tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub zlagodzi¢ za
pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkgtnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy — wykonac¢
odboje o gémej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;.
Uwaga Wymagania ogoine — dla wykonania podtozy np.:

- Z ptyt Zelbetowych,

- Z ptyt styropianowych,

- z gtadzi cementowej,

- z ptyt twardych z wetny mineraine;j,

- z desek oraz
dylatacji w podiozach i okresleniach wytrzymatosci i sztywnosci podioza — podane sg w specyfikacjach
technicznych wykonania tych elementéw konstrukcyjnych obiektow.

5.2. Podkiad z desek pod pokrycie papa
Do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystgpic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza i podktadu z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
szczego6towymi dla danego rodzaju podtoza,

- po zakonczeniu rob6t budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad tynkowaniu kominéw,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére bedg wyprowadzane
(wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrébek blacharskich,
uchwytow rynnowych (rynhakow) itp., z wyjatkiem robdt, ktdre ze wzgledéw technologicznych powinny byé
wykonane w trakcie ukfadania pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu,

- po sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg materiatow pokrywczych i sprzetu do wykonywania
pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny byé wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
80/B10240, z tym ze:

- Pokrycia papowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

- Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami rownolegtymi do okapu, a przy
nachyleniu potaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.

- Przy pochyleniu pofaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i zamocowane
mechanicznie.

- Szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

- Zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 2 szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym — o '/3 szerokosci
arkusza.

- W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢é wykonana z papy
na tkaninie szklanej lub widkninie poliestrowej.

- Papa na welonie szklanym moze stanowic¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu papowym.

- Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowac na stropodachach petnych oraz w pokryciach uktadanych
bezposrednio na podfozu termoizolacyjnym.

- W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych pokrycie nalezy wzmocni¢,
uktadajac pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowg warstwe papy.

- W przypadku przyklejania pap do podtoza z ptyt izolacji termicznej nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy
bez wypetniaczy na gorgco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podtoza
betonowego mozna stosowa¢ do klejenia warstw gémych lepik na zimno. Stosowanie lepikdw w odwrotnej
kolejnosci jest niedopuszczalne.

- Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosic:

= od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,

= od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyzej, lecz stosowanego na podioze ze styropianu.

- Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania rozpuszczalnikow
zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikéw zalezy od warunkéw
atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy



temperatura zewnetrzna osiaga ~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania sie wykonywania pokry¢
dachowych z zastosowaniem lepikdw asfaltowych na zimno.

- Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano
dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

- Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a
nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby unikng¢ tworzenia sie
garbow po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzna zwinieta w rolke i
rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkow, gdy muszg byé smarowane lepikiem
zaréwno poditoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwg ochronng przed nadmiernym dziataniem
promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona
fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze
by¢ wykonana z posypki mineralnej lub jako powloka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej
masy majgcej aprobate techniczna.

- Krycie dachéw papg powinno by¢é wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

- Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg by¢ wykonywane tylko na podfozach
betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sig klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na
podiozach z piyt izolacji termicznej, styropianu, wetny mineralnej itp. Odstepstwo od tego wymagania jest
mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w
aprobacie techniczne;.

- Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwszg warstwe pokrycia nalezy zastosowac¢ pape o zwiekszonej
wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiadajgcg wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie
techniczne;j.

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi
5.3.1. Pokrycia trzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podioza metodami tradycyjnymi
Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:
a) w uktadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,
b) z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m?, klejonych lepikiem
do podioza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,
¢) z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawarto$ci masy powlokowej do 1600 g/m?2, klejonych lepikiem
do podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,

d) z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powlokowej do 1600 g/m?, klejonych lepikiem
na podiozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%.

5.3.2. Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podtoza metodami tradycyjnymi

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:

a) w uktadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,

b) z dwdch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawarto$ci masy powlokowej 21600
g/m2 — klejonych lepikiem do podioza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do
30%,

c) z dwoch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawartosci masy powlokowej 21600
g/m2 — klejonych lepikiem do podioza betonowego na dachu o pochyleniu od 1% do 30%,

d) z dwéch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartosci masy powlokowej do 1600 g/m2 — klejonych
lepikiem do podioza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 20% do 40%,

e) z dwoéch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartosci masy powlokowej do 1600 g/m2 — klejonych
lepikiem do podioza betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%,

f) z dwoch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m2 — uktadanych na
podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%.

5.3.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwéch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze byé wykonywane na pofaciach dachowych o

pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podtozu:

a) betonowym,

b) na ptycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowigca okleine piyt
styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz sklejania dwdch jej warstw

metodag zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do

momentu nadtopienia masy powtokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac

nastepujgcych zasad:



a) palnik powinien byé ustawiony w taki sposéb, aby jednoczes$nie podgrzewat podioze i wstege papy od
strony przekfadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej
z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien byc¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powfokowe;j,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiemego sptywu masy asfaltowej
lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powlokag asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podioza watkiem o diugosci rownej szerokosci pasma papy.

5.3.4. Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w ktérym pierwszg warstwe wykonuje sie z papy

perforowanej lub papy podktadowej wentylacyjnej z gruboziarnistg posypka (klejonej posypka w kierunku do

podioza) i na tak wykonanej warstwie przykleja sie wiasciwe warstwy pokrycia.

Pokrycie papowe wentylowane moze by¢ wykonane ma zawilgoconym podiozu, jezeli nie ma mozliwosci
odsuszenia go przed przystgpieniem do wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wlicza sie do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna za$ (wykonana w postaci
wstegi ciagtej, bez perforacji) moze by¢ wliczana jako pierwsza podktadowa warstwa pokrycia.

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnig papy perforowanej lub wentylacyjnej moze
nastepowa¢ w miejscach zamocowan obrobek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne.

Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podioza. Powierzchnia doklejenia do podioza
powinna by¢ ustalona na podstawie obliczen uwzgledniajgcych wartos$¢ ssania wiatru indywidualnie w
przypadku kazdego obiektu, z podzialem dachu na strefy narazone na rézne wartosci tego typu obcigzen.
Pape wentylacyjng uktada sie bezposrednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo
(punktowo) podiozu. Poszczegdlne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej nalezy przykleja¢é do
zagruntowanych miejsc podfoza oraz skleja¢ ze sobg na zaktad szerokosci 10 cm. Gdyby na szerokosci
zakfadu znajdowata sie posypka, nalezy jg doktadnie usung¢ przed sklejeniem papy.

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna by¢ utozona luzem na zagruntowanym
podtozu, bez tgczenia jej na zakiad, lecz jedynie na styk czotowy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego jest
przyklejana do podioza przez otwory w papie perforowanej oraz do pozostatej powierzchnie papy
perforowanej.

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nalezy ukfada¢ w miejscach, w ktérych moze nastgpi¢ wnikanie
wody pod pokrycie dachowe, na przyktad w pasmie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy
dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych nalezy odsung¢ pape wentylacyjng na odlegtosé
~50 cm i naklei¢ pasmo papy podktadowe;.

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi srednice kominka
nalezy ustali¢ w zaleznosci od powierzchni przypadajacej na jeden kominek. Kominkéw wentylacyjnych nie
nalezy ustawia¢ w najnizszych partiach potaci dachowych.

5.3.5. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej
Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywac¢ tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia o
grubosci min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych pozytywnie do jednowarstwowego krycia
przez aprobaty techniczne.
Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, sg wykonywane na podtozu:
a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,
b) na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu potaci od 3% do 20%.
Papa w pokryciu jednowarstwowym moze by¢ uktadana:
a) metodg zgrzewania na catej powierzchni,
b) metodg mocowania mechanicznego w obrebie zakladu; do podioza mechanicznego mocowana jest
spodnia czes¢ zaktadu, natomiast czes¢ wierzchnia jest doklejana do warstwy spodnie;j.
Liczba tgcznikdw mocujgcych jest obliczana indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z uwzglednieniem
wartosci ssania wiatru w poszczegdlnych obszarach potaci dachowe;.
W przypadku mocowania mechanicznego papy na podtozu z materiatu termoizolacyjnego tgczniki mocujace
sg kotwione w warstwie nosnej znajdujgcej sie ponizej warstwy termoizolacyjne;j.
W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaciowych, koryt odwadniajgcych) niezbedne jest
wzmocnienie pokrycia poprzez utozenie w tym obszarze na podiozu dodatkowo warstwy podktadowe;j.

5.3.6. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej lub smotowej zwykiej
Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego nalezy stosowa¢ papy podktadowe i papy wierzchniego krycia, z
wyjatkiem pokry¢ z papy smotowej, w ktérych obie warstwy nalezy wykona¢ z papy smotowej powlekanej
odmiany 400 z mineralizowang powioka.
W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych uktadanych na podiozu z desek na pierwszg warstwe
nalezy stosowac¢ pape podkfadowg na tekturze odmiany 400/1200 lub pape wierzchniego krycia posypka do



dotu. W przypadku pokrycia na podiozu betonowym na pierwszg warstwe mozna zastosowa¢ pape na
tekturze odmiany 400/1200 lub na welonie szklanym odmiany P/95/1200. Na drugg warstwe nalezy
stosowa¢ w zaleznosci od spadku, papy wierzchniego krycia na tekturze, pape na welonie szklanym
odmiany W/95/1200, a takze pape na taémie aluminiowej odmiany 12/800. Papy na tasmie aluminiowej nie
wolno stosowac¢ na stropodachach peinych oraz w pokryciach uktadanych na warstwach izolacji termiczne;.
Papa na welonie szklanym moze by¢ zastosowana tylko w jednej warstwie pokrycia.

Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu nalezy wykonywac réwnolegle lub prostopadle do okapu. Kazde
potozone pasmo przybija sie od géry co 40+50 cm, a po natozeniu nastepnego pasma co 10 cm. Drugg
warstwe papy nalezy przyklei¢ lepikiem, a po jej przyklejeniu przybi¢ gémy jej brzeg co ~25+30 cm
gwozdziami. Pas okapowy drugiej warstwy, jezeli nie ma rynny, powinien byé zagiety, podwiniety i przybity
do deskowania.

5.3.7. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej lub smotowej zwyktej (pokrycie prowizoryczne)

Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje sie w zasadzie na deskowaniu, rzadziej na podtozu betonowym.
pokrycie takie moze niekiedy stuzy¢ jako podktad pod pokrycie z ptaskich ptytek lub dachowek.

Pokrycie jednowarstwowe z papy moze by¢é wykonywane tylko na potaciach dachéw obiektéw
prowizorycznych.

Do pokrycia jednowarstwowego nalezy stosowac pape asfaltowg wierzchniego krycia na tekturze wszystkich
odmian oraz pape smotowg powlekang z mineralizowang powiokg odmiany 315 i400.

W zaleznosci od nachylenia potaci dachowych pasma papy mogg by¢ uktadane rownolegle lub prostopadle
do okapu. Przy kryciu rownolegtym do okapu tgczenie papy powinno by¢ dokonane na zaktad szerokosci nie
mniejszej niz 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia potaci dachowej. Przy kryciu prostopadtym do okapu
taczenie papy moze byé na zaklad lub na listwy. Szeroko$¢ zaktadu powinna by¢ mniejsza niz 10 cm,
zgodnie z kierunkiem przewazajgcych wiatrow.

Przy kryciu rownolegtym do okapu pierwsze pasmo papy nalezy zamocowac¢ wzdtuz okapu przybijajgc do
deskowania gomy brzeg w odstepach 40+50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy jest
uzaleznione od sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowych. Przy okapach bezrynnowych nalezy
zagig¢ brzeg pasma papy i przybi¢ do deski okapowej gwozdziami papowymi w odstepach 4+5 cm, przy
okapach z rynnami brzeg papy nalezy przyklei¢ do pasa nadrynnowego za pomocg lepiku na gorgco.

Drugie i nastepne pasma papy nalezy pofozy¢ tak, aby dolny brzeg ukfadanego pasma zachodzit 10 cm na
pape juz zamocowang. Po zamocowaniu gérnego brzegu uktadanej papy gwozdziami w odstepach 40+50
cm, dolny brzeg przyklei¢ lepikiem i przybi¢ gwozdziami w odstepach 5+10 cm, a zaktad z wierzchu
przesmarowac lepikiem.

Kalenice nalezy pokry¢ przez natozenie brzegéw pasma papy z obu stron potaci na szerokosci 10+12 cm lub
dodatkowego pasma papy o szerokosci 33 cm.

Wzdtuz krawedzi szczytowej dachu lub wysunietej poza lico sciany szczytowej pokrycia nalezy obrobi¢
paskiem papy. Podobnie nalezy wykonywac taczenie papy na zaktadach, przy okapach, $cianach
szczytowych i kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu.

Krycie na listwach moze by¢ wykonywane z utozonymi dodatkowymi paskami papy na listwach lub bez
uktadania paskow.

Listwy o przekroju trojkata rownoramiennego o boku 50 mm wyciete z desek grubosci 32 mm powinny by¢
przybite do deskowania gwozdziami w odstepach co 25 cm. Rozstaw listew powinien by¢ dostosowany do
sposobu krycia. Przy kryciu z paskami utozonymi na listwach rozstaw listew powinien réwnac sie szerokosci
papy zmniejszonej o 2 cm. Przy kryciu bez paskéw uktadanych na listwach rozstaw listew powinien rownacé
sie szerokosci rolki papy pomniejszonej o 8 cm. Rozstaw listew powinien by¢ taki, aby podtuzne krawedzie
pasm papy, rozwinietych i utozonych prostopadle do okapu, siegaty do wierzchotkdw listew, a przy drugim
sposobie krycia krawedz naktadanego pasma papy powinna siegac¢ do pokrycia utozonego na pofaci.

Pasma papy powinny by¢ przybite do listew gwozdziami papiakami w odstepach co 40 cm, a paski papy o
szerokosci 9+10 cm przybite z obu stron do listew gwozdziami papiakami i odstepach 6+10 cm. Przy kryciu
bez paskow papy, papa pokrywajaca listwe powinna by¢ przybita w sposdb analogiczny jak paski papy.

5.4. Powloki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych

5.4.1. Powioki bezspoinowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-80/B-10240 w celu zabezpieczenia
powierzchni pokrycia przed starzeniem atmosferycznym.

5.4.2. Powloki bezspoinowe wykonuje sie z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych:
a) na trzech lub dwoch warstwach pap asfaltowych ukfadanych na podiozu betonowym, na dachach o
pochyleniu potaci od 1% do 20%,
b) na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na izolacji termicznej, na dachach o pochyleniu potaci
od 3% do 20%,
c) na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na poditozu drewnianym, na dachach o pochyleniu
potaci od 2% do 20%.
5.4.3. Powtoki bezspoinowe uktadane na starym, uzytkowym pokryciu papowym, regeneruje jedynie powierzchnie
masy powilokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowig za$ zabezpieczenia przed przenikaniem wod



opadowych pod pokrycie w przypadku wystepowania uszkodzeh mechanicznych zwigzanych z przerwaniem
ciggtosci pokrycia papowego.

5.5. Obroébki blacharskie
5.5.1. Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2. Obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej (RAL 7024) wytwarzana jest z stali DX51D o
powtoce cynku 275, z powtokg wg norm PN-EN 10142 i PN-EN 101430 grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm.

5.5.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.

5.6.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajgce o przekroju trojkgtnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz Scian attykowych, $cian budynkow wyzszych w odlegtosci
mniejszej niz 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.6.3. Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac 25,0 m.

5.6.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym
podioze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia
kotnierza wpustu.

5.6.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.6.6. Wioty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwo$cig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyng
niedroznosci rur spustowych.

5.6.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.6.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.6.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.
5.6.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadany w elementy
wieloczionowe,

b) faczone w ztagczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,
c) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.6.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny byc:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w zligczach poziomych na zakiad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokosc kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Kontrola jakosci robé6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikaciji

6.2. Kontrola wykonania podkiadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.
43.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:



a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do witasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych
prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koricowa wykonania pokry¢é papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikaciji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie PN-
98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

— dlarobét — Krycie dachu papg — m? pokrytej powierzchni dachu,

— dla robét — Obrébki blacharskie — m?

— dlarobdt — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potraca sig urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza
0,50 m2,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Odbiodr podioza

8.2.1. Badania podfoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca faty kontrolnej o
dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a
tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogolne wymagania odbioru rob6t pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbioér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podioza (deskowania),
b) jakosci zastosowanych materiatéw,
c) doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,
d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbiér czesciowy poditoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,
c) zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyroboéw, ktére powinny zawierac:
— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.
8.3.4. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i

potagczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.



8.3.5. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
cene pokrycia,
—w przypadku gdy nie s mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych
ST) i ponownie wykonac¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z papy

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem
przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

8.4.3. Sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonaé¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koncowych przez
pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

8.5. Odbiodr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.5.1. Sprawdzenie prawidiowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.

8.5.3. Sprawdzenie prawidiowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia papg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
—ocene wynikéw badan,
—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-B-02361:1999
PN-B-24620:1998
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-B-24625:1998
PN-91/B-27618
PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-89/B-27617
PN-61/B-10245

PN-80/B-10240
PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

Pochylenia potaci dachowych.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeiniaczami stosowanymi na goraco.

Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

Papa asfaltowa na welonie szklanym.

Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;j.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.



IV. ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8 - ST04

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z remontem dachu budynku Komisariatu Policji w Pelplinie, przy ul. Wybickiego 2.

1.2. Zakres stosowaniaS T

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Specyfikacja Techniczna obejmuje wykonanie robét malarskich farbami emulsyjnymi .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
opracowaniu p.t. “Ogoélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — Wymagania ogoéine,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Za jakos¢ wykonanych robot, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, oraz ogélnymi wymaganiami
podanymi w ST —wymagania ogdlne, zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo budowlane odpowiedzialny jest wykonawca
robot.

2.Materiaty

Materiatami koniecznymi do wykonania robo6t wykonczeniowych malarskich sg — wysokogatunkowe farby
lateksowe.

Materiaty do wykonania robét malarskich przechowywac¢ w magazynach zamknigtych suchych i przewiewnych
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi.

3. Sprzet
llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4.Transport
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5.Wykonanie robot

5.1.Wymagania ogélne

Wymagania ogolne zostaty okreslone w specyfikacji ST —wymagania ogodlne.

5.2.Zakres robot

Zakres robot wykonczeniowych malarskich obejmuje:

Wykonanie malowania powierzchni na wykonanych podktadach gipsowych z zagruntowaniem na Scianach i
sufitach wew.

6. Obmiar robot.
Jednostkg obmiaru robét wykonczeniowych jest 1 m2

7. Warunki wykonanie robét

Roboty malarskie nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej 0 stopni C przed malowaniem zabezpieczy¢
elementy osadzone w $cianach przed zanieczyszczeniem zabezpieczy¢ okna ,drzwi przed zanieczyszczeniem
Malowanie farba lateksowymi podiozy gipsowych - trzykrotnie natozenie: warstwy gruntujgcej, warstwy
nawierzchniowej oraz warstwy kolorowej.

8. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST-wymagania ogéine.

Materiaty do wykonania robét wykonczeniowych malarskich powinny posiada¢ swiadectwa jakosci dopuszczajgce
do wbudowania

Powtoki malarskie nalezy bada¢ po 7 dniach

Powioka malowana powinna by¢ jednolita bez sladéw pedzla, smug zaciekdw, pecherzy i plam

Barwa Sciany powinna byc¢ jednolita

Roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami
technicznymi, oraz warunkami B.H.P.

9. Odbiér robot

Odbiér podioza przed wykonaniem powtok malarskich, odbiér robét malarskich polega na sprawdzeniu
prawidtowosci uksztattowania powierzchni, krawedzi oraz katéw dwusciennych. Sprawdzi¢ nalezy przyczepnosé do
Sciany, oraz przeprowadzi¢ probe na Scieranie i zmywanie powtoki malarskie powinny mie¢ jednolity kolor



Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje sie po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i
potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST —wymagania ogdine.

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru robét zgodnie z punktem 9., specyfikacji po zakonczeniu i
odbiorze elementu.

11.Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — Arkady 1989 Warszawa

PN-69/B — 10285.Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN- 69/B — 10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
instrukcje stosowania farb akustycznych



V. ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW DO
ODPROWADZANIA SCIEKOW itp. - kod CPV 45231300 - STO05

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z remontem
dachu budynku Komisariatu Policji w Pelplinie, przy ul. Wybickiego 2.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) sa stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy :

- wymiana instalacji odprowadzenia wéd opadowych z dachu poprzez rury spustowe PE 120
- montaz rewizji w instalacji odprowadzenia wod opadowych

1.4 Kody CPV
45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

2. MATERIALY
Instalacja odprowadzenia wéd opadowych z dachu wykonana bedzie z: — rur PE d=120 mm

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogdine”.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania sieci powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- koparek

- spycharek

- sprzetu do zageszczania gruntu.

- wciggarek mechanicznych.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptywa niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot, wiasciwosci przewozonych materiatow i ochronie srodowiska oraz stan drég.

Przy ruchu tych pojazdéw po drogach publicznych, muszg spetnia¢ wymagania i ograniczenia, wynikajgce z
przepisow o ruchu drogowym, odnoszgce sie do dopuszczalnych obcigzen na osie, maksymalnych gabarytéw
przewozonych elementéw i do innych parametréw technicznych.

Liczba srodkow transportu musi zapewni¢ mozliwos¢ prowadzenia robot, zgodnie z harmonogramem, zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, wskazaniami Inzyniera i w terminie okreslonym Kontraktem.

Srodki transportu, nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera, bedg usuniete z terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco, bez wezwania, na wiasny koszt, usuwac wszelkie zanieczyszczenia oraz
szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na drogach i na dojazdach do terenu budowy.

Stan techniczny srodkéw transportu powinien by¢ na biezgco kontrolowany przez Inzyniera.

4.1. Transport rur przewodowych

Zwraca sie uwage, ze w czasie transportu rury powinny spoczywa¢ mozliwie na catej swej dtugosci i byé
zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Nalezy unika¢ wyginania, gwaltownego podnoszenia i opuszczania,
rzucania lub uderzania rur i ksztattek. Przew6z powinno sie wykonywac¢ przy temperaturze powietrza — 5°C do
+30°C, przy czym powinna byé zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszona kruchos¢ tworzywa.

4.2 Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne



Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robodt, zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatdw i wykonanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, czy tez poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
zasadniczych elementéw konstrukcji robé6t, zgodnie z wymiarami i rzednymi okredlonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
doktadno$¢ pomiaru i wyznaczenia.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu robét zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego wtasny koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem
zatrzymania robot. Skutki finansowe powstate z tego powodu ponosi Wykonawca.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw, czy tez elementéw wykonanych robdt powinny
by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej, a takze na normach (PN) i
przepisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Inzynier powinien uwzglednia¢ wyniki badan materiatéw i rob6t oraz
rozrzuty, normalnie wystepujgce w czasie produkcji i badan, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne opinie, na ten temat.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ rurociggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. Trase rurociggu
wyznacza si¢ przez wbicie kotkdw osiowych z gwozdziami na kazdym zatamaniu trasy oraz co 30-50 m na prostych
odcinkach. Kotki osiowe wyznaczajg o$ przysziej sieci kanalizacyjnej. Podstawa wyznaczenia osi przewodéw jest
dokumentacja projektowa.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonaé system zabezpieczajgcy wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. System odwodnienia nalezy kontrolowa¢ i konserwowac przez caty
czas ftrwania robot. Odkryte istniejgce techniczne uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ poprzez
podwieszenie lub podstemplowanie na catej szerokosci wykopu.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod sieci i przytgcza nalezy wykonac o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie oraz mechanicznie w
zaleznosci od warunkéw i zgodnie z przepisami BHP.

Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku rurociggu.
Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddw lub odwodnienia wykopow
nawodnionych.

Wydobywana ziemie na oktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposOb zapewniajacy ich eksploatacje.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonywane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
dno wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy 0,2 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ufozeniem przewoddw rurowych.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu i szerokos¢ wykopu nie powinna przekraczaé + 5 cm.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu nalezy wykona¢ za pomoca topat i oskardow oraz mechanicznie koparkami. Transport
nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robdt
ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze Zzrodet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce z terenu
budowy. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdérych czasowa nieprzydatnosc
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu gruntu powinien by¢é dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw
transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

5.3.2 Odwodnienie wykopoéw



Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

Wykonawca ma obowigzek takiego prowadzenia robét, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

W przypadku wystgpienia sgczen wody gruntowej lub intensywnych opadéw atmosferycznych wykop nalezy
odwodni¢ powierzchniowo.

W sytuacji ewentualnego naptywu wody gruntowej nalezy zastosowa¢ odwodnienie za pomocg igtofiltrow.

5.3.4. Podloze

Rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce z pisaku grubego lub zwiru o frakcji i grubosci okreslonej w
dokumentacji projektowej. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Kosztorysie nie
powinno by¢ wieksze niz10 %.

W przypadku natrafienia na grunty nienosne jak torfy i namuty, nalezy je usungé na gtebokosci min. 0,5m
ponizej rzednej posadowienia rurociggu. Wybrany grunt zastgpi¢ tawg zwirowo-piaskowg. Po utoZeniu
rurociggoéw nalezy wykonac obsypke z piasku do wysokosci 30 cm ponad ich wierzch.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy wywiez¢ do legalnego zaktadu utylizacji.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podfoza od rzednych przewidywanych w Kosztorysie nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie £ 1 cm. Wymagania i badania podioza zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725;1997.

5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna wynosi¢ co najmniej
0,3m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ piasek grubo lub $rednioziarnisty wg
PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegoinym uwzglednieniem wykopu pod zigcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu wg PN-B-10725;1997.

Zasypywanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami 0,1-0,25 m
z jednoczesnym mechanicznym zageszczeniem i ewentualna rozbiérka odeskowan i rozpor $cian wykopu.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robo6t ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is):.

Goma warstwa o grubosci 20 cm - 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych - 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic.

Jezeli wartosci wskaznika nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to
nalezy podjg¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania robét montazowych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegaé zasady budowy
rurociggu od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia
rurociggu powinny by¢ zgodne z Kosztorysem.

Sposéb montazu rur zgodnie z dokumentacja techniczna i instrukcja producentéw.

5.4.1. Ogodlne warunki uktadania rurociaggéw w gruncie

Technologia budowy instalacji musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

Do budowy rurociggdéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym wykopu
i podioza. Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny byé zgodne z dokumentacja Projektowa i
Specyfikacja Techniczna. Uktadana rura powinna spoczywac¢ na przygotowanym dnie wykopu co najmniej na
% swej dlugosci. Pod zlgczami nalezy wykona¢ odpowiedniej wielkosci gniazda w celu umozliwienia
wiasciwego wykonania potgczenia.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé¢ £+ 5 cm .

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé + 2 cm. Wykonawca
jest zobowigzany do ukfadania rur w temperaturze do + 5 0 do +30 o C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot bedzie obejmowata:

- stwierdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacja Techniczna i Specyfikacja,

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw wysokosciowych z
doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda.

- jakos¢ uzytych materiatow,

- utoZenie przewodu a w szczegolnosci:



- glebokos¢ utozenia przewodu,

- odlegtos¢ od budowli sgsiadujace;j,

- odchylenia osi przewodu,

- odchylenia spadku,

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- badanie szczelnosci przewodu,

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru budowy instalacji sg:

1 metr [m] utozonego rurociggu kazdej srednicy,
1 sztuka [szt] zainstalowanych urzgdzen.

1 m3 — dla robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od charakteru i skomplikowania rob6t oraz od harmonogramu i odpowiednich ustalen, roboty
podlegajg nastepujgcym gidwnym etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez Inzyniera oraz branzowych
Inspektoréw Nadzoru, przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér odcinka robét lub rodzaju robét, czy tez rodzaju urzagdzen instalacyjnych,

c) odbiér Koncowy Budowy lub Obiektu,

d) odbiér Ostateczny catego zadania inwestycyjnego.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
budowa rurociggow:

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne

* przygotowanie podtoza,

* roboty montazowe wykonania rurociggow,

» wykonanie obiektow na sieciach,

* zasypanie i zageszczenie wykopu,

Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robaot.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno - ekonomicznymi.

8.3. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonania robét lub
instalacji danego rodzaju, ktére w dalszym procesie robét ulegng zakryciu i beda niedostepne.

Odbior ten powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek lub korekt, bez
hamowania og6lnego postepu robaot.

Odbioru dokonuje Inzynier w asyscie branzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowo$¢ danego fragmentu robdét do czesciowego odbioru zgtasza Wykonawca, z réwnoczesnym
powiadomieniem Inzyniera z propozycja terminu odbioru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw, zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Kosztorysem, Specyfikacja
Techniczna uprzednimi ustaleniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia robot.

8.4. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

+ sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokétdéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

* sprawdzenie oznakowania i unieruchomienia zamontowanej armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu, szczegdlowo oméwione,

wpisane w dzienniku budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajgcej

badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za wiasciwe, jezeli wszystkie

wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym kohcowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na

stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢c konieczne dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanych prac zawiera:

- roboty przygotowawcze,

- reczne i mechaniczne wykopy z zasypywaniem
- transport mas ziemnych, pospétek, zwiréw

- odwodnienie i umocnienie wykopow,



- zakup i dostawa materiatow,

- ukfadanie i montaz rurociggu w wykopie
- montaz studni wodomierzowej

- pomiary geodezyjne

- pomiary i testy zgodnie z pkt. 6 S.T.
-inne

9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Podstawe ptatnosci stanowi cena 1 m rurociggu utozonego w otwartym wykopie . W cene jednostkowg wchodza:
* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalac;ji

« dostarczenie materiatdw do miejsca wbudowania

« zabezpieczenie urzgdzen w wykopie i nad wykopem,

» odwodnienie wykopu,

* przygotowanie podtoza,

* utozenie przewoddw wraz z urzadzeniami

* montaz urzadzen i obiektéw

* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow

* przeprowadzenie pomiaréw i badan,

*inne

Podstawa ptatnosci za wykonanie robét ziemnych jest 1 m3 wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka. W cene
jednostkowa wykopu wchodzi:

* prace geodezyjne

» wykonanie robot przygotowawczych,

» wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

* wykonanie badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robdét,

» wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnieniem,

* zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem poprzez podwieszenie lub podparcie

* zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

* zatadunek i transport nadmiaru urobku z placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia,
* uporzgdkowanie terenu,

*inne

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1) PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".

2) PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze".

3) PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykte".

4) PN-B-01707:1992 — ,Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu”

5) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez producenta rur.

6) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom Il, Instalacje sanitarne i
przemystowe" - opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal”, 02-
656 Warszawa, ul Ksaweréw 21

7) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych" zalecone do stosowania przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez Polska Korporacje Techniki Sanitarne;j,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku.



VI. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJE ELEKTRYCZNE (INST.
ODGROMOWEJ) - kod CPV 45315100-9, (45312310-3) - STO06

1.WSTEP

1.1 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét instalacyjnych elektrycznych i obejmuja:

W zakres robot wehodzi demontaz i odtworzenie zwodow poziomych napreznych instalacji odgromowej. Prace
nalezy ograniczy¢ do minimum umozliwiajgc wykonanie robo6t dekarskich na ogniomurach. Zakwalifikowano do
wymiany na nowe tylko naciggowe sruby rzymskie oraz ztgcza uniwersalne. Istniejgce druty odgromowe nalezy
delikatnie zdemontowac aby w nastepnej kolejnosci zamontowaé¢ z powrotem. Po zakonczeniu robot nalezy
wykonac¢ pomiary ciggtosci potgczen instalacji odgromowej wraz z pomiarem rezystancji uziemienia

1.2 Okreslenia podstawowe.
Definicje:

Konstrukcja wsporcza instalacji: mechaniczne podparcie w formie zaciskéw, $ciggéw, wieszakoéw, drabinek lub
korytek kablowych albo innych urzgdzen zaprojektowanych w celu przeniesienia obcigzenia spowodowanego
przechodzgcymi instalacjami.

Obejmy rurowe: obejmy metalowe, wyposazone w zacisk do przytgczenia przewodu wyréwnawczego, stuzgce do
potgczenia rur lub profili o przekroju kotowym z przewodem wyréwnawczym.

Przewdd odprowadzajacy: przewdd tgczacy zwdd z przewodem uziemiajgcym.

Przewdd uziemiajacy: przewod ochronny, faczacy gt. zacisk lub szyne uziemiajacg lub przewdd odprowadzajacy z
uziomem.

Uziom: element lub grupa elementéw przewodzacych, majgcych stycznos¢ z gruntem i zapewniajgcych
potaczenie elektryczne z ziemig. (uziom otokowy — uziom poziomy tworzacy zamkniety obwod wokot obiektu).

Zacisk probierczy: (zacisk kontrolny) — roztgczalne potaczenie srubowe przewodu odprowadzajgcego z
przewodem uziemiajgcym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciggtosci galwanicznej
czesci nadziemne;j.

Zacisk przewodu wyréwnawczego: zacisk umozliwiajgcy przytgczenie przewodu wyréwnawczego do
przewodzgcego elementu wyposazenia obiektu.

Ziemia: przewodzgca masa ziemi, ktorej potencjat elektryczny w kazdym punkcie jest przyjmowany umownie jako
rowny zeru.

Zwod: czesé urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania wytadowan
atmosferycznych

1.3 Nazwy i kody

Kategoria robot: 45312310-3 Roboty w zakresie ochrony odgromowej rurociagéw,
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne,

2. MATERIALY

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia
o jakosci lub atestatu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyska¢ akceptacje inwestora przed
wbudowaniem.

Materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy dostarczac ze $wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokéfami odbioru technicznego.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadac
ogolnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci oraz wytrzymatosci. Maszyny, urzgdzenia i sprzet
zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie,
powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.



2.1. Skladowanie materiatow

Elementy instalacji odgromowej nalezy sktadowac¢ w zamykanych magazynach, pomieszczeniach.

3. SPRZET.

3.1. Stosowany sprzet

Sprzet stosowany przy wykonaniu budowy to:

e samochdd dostawczy 0,9t,

e samochdd skrzyniowy 5t,

e samocho6d samowytadowczy do 5t,

e spawarka transformatorowa do 500A,
¢ prasa hydrauliczna,

e ciggnik kofowy 55+63kW,

o wibromtot elektryczny do 500A,

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci i wytrzymatosci. Sprzet powinien

mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

4. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10)

11)
12)

41

Dokumentacja projektowa

Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r., tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 718 z pdzniejszymi

Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznym, jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121, poz. 1138)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bioz oraz planu bioz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912 z 1999r)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2.09.2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego

Rozporzadzenie Nr 2195/2002 z 5.11.2002 w sprawie Wspodinego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z
16.12.2002 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z 29.01.2004r.

Normy i aprobaty techniczne:

Normy.
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow — Zasady ogoéine
PN-IEC61024-1: Ochrona odgromowa obiektéw — Zasady ogdéine

2001/Ap1:2002
PN-IEC 61024-1-1: 2001 Ochrona odgromowa obiektéw — Zasady ogolne — Wybdr pozioméw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych

PN-IEC61024-1-1: Ochrona odgromowa obiektéw — Zasady ogolne — Wybdér pozioméw ochrony dla
2001/Ap1:2002 urzgdzen piorunochronnych

PN-IEC 661312-1: 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym — Zasady ogdine
PN-86-/E-5003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Wymagania ogdine

PN-89-/E-5003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Ochrona obostrzona

PN-IEC 61024-1-2: 2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Cze$¢ 1-2: Zasady ogdine — Przewodnik
B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych



PN-IEC 364-4-481: 1994

PN-IEC 60364-5-534

PN-IEC 60364-6-61: 2000
PN-IEC 60364-7-704: 1999

PN-IEC 60364-5-52: 2002
PN-EN 50310:2002

PN-EN 61140:2002 (U)

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-88/E04300
BN-85/3081-01/1

PN-EN 45014
PN-ISO 10209-1

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo — Dobor srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych —
Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie odbiorcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspdine aspekty instalacji i
urzadzen

CZYNNOSCI ODBIOROWE

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Sprawdzanie — Sprawdzanie
odbiorcze

Badanie techniczne przy odbiorach

Urzadzenia i ukfady elektryczne. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych. Postanowienia ogéine

Ogodlne kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.
Dokumentacja techniczna wyrobu. Terminologia



