
Usunięcie humusu spod terenu budowy 450*0,40(spod nowych utwardzeń i budynku) Powierzchnia +10% - humus na odkład. Przyjeto średnio do usunięcia: 30 cm humusu i dodatkowo 10 cm dla wyrówniania plaszczyzny dna wykopu.Przyjęto glębokość wykopu średnio 90 cmŁawy fundamentowe szer 40 cm0,50*8*0,40*0,80Ławy fundamentowe szer 50 cm(7,84+8,72+4,49*2+4,83+6,95+4,59+4,49*2+9,16+7,6+6,95*2)*0,50*0,80Ławy fundamentowe szer 56 cm6,95*4*0,56*0,80Poszerzenie pod kominy0,39*0,39*0,800,39*0,48*0,800,29*0,165*0,800,165*0,165*5*0,800,165*0,77*5*0,10Ręczne wyrównanie dna wykopów Ławy fundamentowe szer 40 cm0,50*8*0,40*0,10Ławy fundamentowe szer 50 cm(7,84+8,72+4,49*2+4,83+6,95+4,59+4,49*2+9,16+7,6+6,95*2)*0,50*0,10Ławy fundamentowe szer 56 cm6,95*4*0,56*0,10Poszerzenie pod kominy0,39*0,39*0,100,39*0,48*0,100,29*0,165*0,100,165*0,165*5*0,100,165*0,77*5*0,10Ręczne wyrównanie dna wykopów Ławy fundamentowe szer 40 cm0,50*8*0,40*0,10Ławy fundamentowe szer 50 cm(7,84+8,72+4,49*2+4,83+6,95+4,59+4,49*2+9,16+7,6+6,95*2)*0,50*0,10Ławy fundamentowe szer 56 cm6,95*4*0,56*0,10Poszerzenie pod kominy0,39*0,39*0,100,39*0,48*0,100,29*0,165*0,100,165*0,165*5*0,100,165*0,77*5*0,10Ręczne wyrównanie dna wykopów Ławy fundamentowe szer 40 cm0,50*8*0,40*0,40Ławy fundamentowe szer 50 cm(7,84+8,72+4,49*2+4,83+6,95+4,59+4,49*2+9,16+7,6+6,95*2)*0,50*0,40Ławy fundamentowe szer 56 cm6,95*4*0,56*0,40Poszerzenie pod kominy0,39*0,39*0,400,39*0,48*0,400,29*0,165*0,400,165*0,165*5*0,400,165*0,77*5*0,40Zbrojenie podłuzne(7,84+8,72+4,49*2+4,83+6,95+4,59+4,49*2+9,16+7,6+6,95*2+6,95*2+0,50*8)*4*0,888*0,001Zbrojenie podłuzne(7,84+8,72+4,49*2+4,83+6,95+4,59+4,49*2+9,16+7,6+6,95*2+6,95*2+0,50*8)/0,40*1,25*0,222*0,001Zbrojenie narożników1,5*4*23*0,888*0,001Ława(7,84+8,72+4,49*2+4,83+6,95+4,59+4,49*2+9,16+7,6+6,95*2+6,95*2+0,50*8)*0,50Poszerzenie pod kominy0,39*0,390,39*0,480,29*0,1650,165*0,165*50,165*0,77*5Szerokość 25 cm(7,95+8,93+4,49+4,49+4,58+7,2+4,58+4,49*2+8,91+7,20+7,2+0,74*8)*0,25*0,75szerokość 36 cm6,20*4*0,36*0,75Poszerzenie pod kominy0,39*0,39*0,750,39*0,48*0,750,29*0,165*0,750,165*0,165*5*0,750,165*0,77*5*0,75(7,95+8,93+4,49+4,49+4,58+7,2+4,58+4,49*2+8,91+7,20+7,2+0,74*8+6,20*4)*0,75*2157.845(7,95+8,93+4,49+4,49+4,58+7,2+4,58+4,49*2+8,91+7,20+7,2+0,74*8+6,20*4)*0,33(7,95+8,93+4,49+4,49+4,58+7,2+4,58+4,49*2+8,91+7,20+7,2+0,74*8)*0,756,70*0,75*47,19*7,204,18*7,20*5Średnia grubość 60 cm202.248202.248*0,50Podkład pod posadzki 202.248*0,10(7,95+8,93+4,49+4,49+4,58+7,2+4,58+4,49*2+8,91+7,20+7,2)*2,59*0,24Okna-2,2*2,10*0,24-0,9*2,10*6*0,24-1,6*2,10*5*0,24-0,9*1,6*6*0,24-1,5*2,10*0,24Drzwi-1,0*2,10*6*0,24Szczyty7,5*2,54*0,5*3Ściany pomiędzy lokalami7,20*2,59*8*0,15Szczyty7,2*2,54*0,5*8*0,15Szczyty7,2*2,54*0,5*85,25*3*55,25*25,252,80*6(2,56+1,4+3,05+1,06+2,42+2,02+2,42)*2,85*0,12(2,35+2,84)*2,85*5*0,12-1,0*2,1*(3+5)*0,12(0,45*2+0,60*2)*2,45*5(0,45*2+0,40*2)*2,45na kominach ponad dachem0,55*0,95*50,55*0,756191,2*2*181,8*22,1*2*52,7*21,2*8Wieniec (7,95+8,93+4,49+4,49+4,58+7,2+4,58+4,49*2+8,91+7,20+7,2)*0,25*0,247,20*8*0,25*0,15W - pręt fi 12(7,95+8,93+4,49+4,49+4,58+7,2+4,58+4,49*2+8,91+7,20+7,2+7,2*8)*4*0,888*0,001W - pręt fi 6(7,95+8,93+4,49+4,49+4,58+7,2+4,58+4,49*2+8,91+7,20+7,2+7,2*8)/0,25*1,25*0,222*0,001Zbrojenie narożników1,5*4*24*0,888*0,0014,88*4,62*24,78*4,62*2*29,21*4,62*27,89*4,62*2291.4307,19*7,204,18*7,20*5202.248291.430291.4304,88*2+4,78*2+9,21+7,8936,42*24,62*2*2*5Okapy72.840*0,25Komin(0,45*2+0,85*2+0,15*4)*0,25*5(0,45*2+0,65*2+0,15*4)*0,2572.8402,80*1212*3Na ścianie wzdłuż krawedzi dachu 5,65*0,50*4zadaszenia wejścia0,9*2,10*51,5*1,50,9*1,0*61,5*1,22,0*2,101,6*2,10*51,0*2,10*61,5+1,0*6+1,51,5+1,0*6+1,55+30,9*2,0*87,19*7,204,18*7,20*5202.248202.248202.248202.248Łazienka8,66+6,02*5(2,23*2+2,85*2)*53,06*2+3,47*2Lokal 18,66Lokal 2 do Lokal 66,02*538.760Lokal 116,96+12,80+6,2+4,5Lokal 2 do Lokal 6(17,50+5,32)*5Posadzka154.560Lokal 13,71*2+3,60*2+3,36+7,20+2,50+2,42+1,49+1,06+1,35+2,02*2+2,30*2Lokal 2 do Lokal 6(4,18*2+7,20*2)*5Lokal 116,96+12,80+6,2+4,5Lokal 2 do Lokal 6(17,50+5,32)*5Lokal 18,66Lokal 2 do Lokal 66,02*5w istniejacym budynku szkoły154.560+38.760154.560+38.760193.320ŁazienkiLokal 1(3,06*2+3,47*2)*2,80Lokal 2 do Lokal 6(2,23*2+2,85*2)*5*2,80Pozostałe pomieszczeniaLokal 1(3,71*2+3,60*2+3,36+7,20+2,50+2,42+1,49+1,06+1,35+2,02*2+2,30*2)*2,80Lokal 2 do Lokal 6(4,18*2+7,20*2)*5*2,80616.840+0Ściany tynkowane616.840minus płytki w sanitariatach-180.070Ściany z ościeżami436.770Slupki i obudowy0Ściany kabin prysznicowych  - na 1,2*2,0*2*6wysokość od posadzki do 2,0 mW narożnikach 2,0*6ŁazienkiLokal 1(3,06*2+3,47*2)*2,60Lokal 2 do Lokal 6(2,23*2+2,85*2)*5*2,60KuchniaLokal 1(2,59+2,30)*0,60Lokal 2 do Lokal 6(2,35+1,35)*0,60*5Elewacja ogrodowa34,38*3,0-1,6*2,10*5-2,0*2,10-0,9*2,10*6Elewacja wejsciowa34,38*3,0-0,9*1,0*6-1,5*1,2-0,9*2,0*6Elewacja szczytowa8,0*3,0*2+8,0*2,60*0,5*2Szczyty pomiedzy budynkami4,70*0,50*8243.540*5243.540Ramka na ścianie szczytowej(3,0+4,50*2+3,0)*0,30*2Ościeża okienne(1,6+2,10*2)*0,25*5(2,0+2,10*2)*0,25(0,9+2,10*2)*0,25*6(0,6+1,0*2)*0,25*6(1,5+1,2*2)*0,25(0,9+2,0*2)*0,25*6Kominy(0,45*2+0,85*2)*0,60*6(0,45*2+0,65*2)*0,6039.355Ościeża okienne(1,6+2,10*2)*5(2,0+2,10*2)*1(0,9+2,10*2)*6(0,6+1,0*2)*6(1,5+1,2*2)*1(0,9+2,0*2)*6Kominy0,60*4*6Narożniki3,0*12Ramka na ścianie szczytowej(3,0+4,5*2+3,0)*2Ościeża okienne6,10+2,65*214,15+2,65*21,1+2,35*23,8+0,9*26,0+0,9*2(1,10+2,35*2)*3(2,10+2,10*2)*2Kominy4*1,0*34*0,90*4Narozniki5,11*3+0,25*4+0,98*2+1,51Elewacja ogrodowa34,38Elewacja wejsciowa34,38Elewacja szczytowa8,0*2Ściany243.540Ościeża39.355Ściany243.540Ościeża39.355243.54039.355282.89584.760*0,306Tarasy5,58*2,0+2,43*2,0*5Chodniki28,0*1,50(1,8+0,8*2+1,8+2,80+3,80)*2,0101.060Tarasy5,58+2,43*5+2,0*2*6Chodniki28,0*2-2,0*6+1,8*2+0,8*2*2+1,8*2+2,8*2+3,8*2+1,5101.060350,0*0,6010+40.1*68,0*68,0+5,0*5Umywalka6Zlewozmywak6Pralka6Muszla ustępowa6Brodzik6Miska ustepowa6Umywalka6*2Pralka6Zlewozmywak6*290+80+10+40220.000150,0+30,05,0+3,0*515,0*63,14*0,020*15,0*65.6525.652Pod rurę 50,0*0,60*0,850,0*0,60*0,1050,0*0,60*0,02550,0*0,60*0,3024.000-3.000-0.750-9.000Kanlizacja grawitacyjna50,0*0,60*1,0Kanlizacja grawitacyjna50,0*0,60*0,10Kanlizacja grawitacyjna50,0*0,60*0,16Kanlizacja grawitacyjna50,0*0,60*0,3030.000-3.000-4.800-9.000Pod rurociąg80,0*0,80*1,080,0*0,80*0,1080,0*0,80*0,1080,0*0,80*0,3064.000-6.400-6.400-19.200Pod rurę 80,0*0,60*1,5080,0*0,60*0,1080,0*0,60*0,06380,0*0,60*0,3072.000-4.800*0,10-3.024-14.4002,000*2420.000420.000Tarasy5,58+2,43*5+2,0*2*6Chodniki28,0*2-2,0*6+1,8*2+0,8*2*2+1,8*2+2,8*2+3,8*2+1,5420.000Pod kraweżnik drogowy120.000*(0,30*0,18+0,10*0,13)120,0*0,60

Data opracowania: Autor opracowania:

2022-07-08 mgr inż. Krzysztof Kowalski ......................

Przedmiar robót

BUDOWA MIESZKAŃ CHRONIONYCH

Budowa: 63-233 JARACZEWO, UL. JAROCIŃSKA, GÓRA, DZ.NR 75

Inwestor: GMINA JARACZEWO, JAROCIŃSKA 1, 63-233 JARACZEWO

Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia Projektowa KOWALSKI, ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
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<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys BUDOWA MIESZKAŃ CHRONIONYCH
1 Grupa Roboty budowlane

1.1 Element Roboty ziemne i fundamentowe

1 KNR 201/202/4 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi, koparka. Humus na odklad do ponownego wbudowania.

Wyliczenie ilości robót:

Usunięcie humusu spod terenu budowy 450*0,40

(spod nowych utwardzeń i budynku)

Powierzchnia +10% - humus na odkład.

Przyjeto średnio do usunięcia: 30 cm

humusu i dodatkowo 10 cm dla

wyrówniania plaszczyzny dna wykopu. 180,000000

Przyjęto glębokość wykopu średnio 90 cm

Ławy fundamentowe szer 40 cm 0,50*8*0,40*0,80 1,280000

Ławy fundamentowe szer 50 cm (7,84+8,72+4,49*2+4,83+6,95+4,59+4,49*2+9,

16+7,6+6,95*2)*0,50*0,80 32,620000

Ławy fundamentowe szer 56 cm 6,95*4*0,56*0,80 12,454400

Poszerzenie pod kominy 0,39*0,39*0,80 0,121680

0,39*0,48*0,80 0,149760

0,29*0,165*0,80 0,038280

0,165*0,165*5*0,80 0,108900

0,165*0,77*5*0,10 0,063525

RAZEM: 226,836545 m3 226,837

2 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 
10˙m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

Ręczne wyrównanie dna wykopów

Ławy fundamentowe szer 40 cm 0,50*8*0,40*0,10 0,160000

Ławy fundamentowe szer 50 cm (7,84+8,72+4,49*2+4,83+6,95+4,59+4,49*2+9,

16+7,6+6,95*2)*0,50*0,10 4,077500

Ławy fundamentowe szer 56 cm 6,95*4*0,56*0,10 1,556800

Poszerzenie pod kominy 0,39*0,39*0,10 0,015210

0,39*0,48*0,10 0,018720

0,29*0,165*0,10 0,004785

0,165*0,165*5*0,10 0,013613

0,165*0,77*5*0,10 0,063525

RAZEM: 5,910153 m3 5,910

3 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Ręczne wyrównanie dna wykopów

Ławy fundamentowe szer 40 cm 0,50*8*0,40*0,10 0,160000

Ławy fundamentowe szer 50 cm (7,84+8,72+4,49*2+4,83+6,95+4,59+4,49*2+9,

16+7,6+6,95*2)*0,50*0,10 4,077500

Ławy fundamentowe szer 56 cm 6,95*4*0,56*0,10 1,556800

Poszerzenie pod kominy 0,39*0,39*0,10 0,015210

0,39*0,48*0,10 0,018720

0,29*0,165*0,10 0,004785

0,165*0,165*5*0,10 0,013613

0,165*0,77*5*0,10 0,063525

RAZEM: 5,910153 m3 5,910
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4 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6 m, beton podawany 
pompą, C25/30

Wyliczenie ilości robót:

Ręczne wyrównanie dna wykopów

Ławy fundamentowe szer 40 cm 0,50*8*0,40*0,40 0,640000

Ławy fundamentowe szer 50 cm (7,84+8,72+4,49*2+4,83+6,95+4,59+4,49*2+9,

16+7,6+6,95*2)*0,50*0,40 16,310000

Ławy fundamentowe szer 56 cm 6,95*4*0,56*0,40 6,227200

Poszerzenie pod kominy 0,39*0,39*0,40 0,060840

0,39*0,48*0,40 0,074880

0,29*0,165*0,40 0,019140

0,165*0,165*5*0,40 0,054450

0,165*0,77*5*0,40 0,254100

RAZEM: 23,640610 m3 23,641

5 KNNR 2/105/1 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, ławy 
fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

Zbrojenie podłuzne (7,84+8,72+4,49*2+4,83+6,95+4,59+4,49*2+9,

16+7,6+6,95*2+6,95*2+0,50*8)*4*0,888*0,001 0,353246

Zbrojenie podłuzne (7,84+8,72+4,49*2+4,83+6,95+4,59+4,49*2+9,

16+7,6+6,95*2+6,95*2+0,50*8)/0,40*1,25*0,22

2*0,001 0,068993

Zbrojenie narożników 1,5*4*23*0,888*0,001 0,122544

RAZEM: 0,544783 t 0,545

6 ORGB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

Ława (7,84+8,72+4,49*2+4,83+6,95+4,59+4,49*2+9,

16+7,6+6,95*2+6,95*2+0,50*8)*0,50 49,725000

Poszerzenie pod kominy 0,39*0,39 0,152100

0,39*0,48 0,187200

0,29*0,165 0,047850

0,165*0,165*5 0,136125

0,165*0,77*5 0,635250

RAZEM: 50,883525 m2 50,884

7 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

Szerokość 25 cm (7,95+8,93+4,49+4,49+4,58+7,2+4,58+4,49*2+

8,91+7,20+7,2+0,74*8)*0,25*0,75 15,080625

szerokość 36 cm 6,20*4*0,36*0,75 6,696000

Poszerzenie pod kominy 0,39*0,39*0,75 0,114075

0,39*0,48*0,75 0,140400

0,29*0,165*0,75 0,035888

0,165*0,165*5*0,75 0,102094

0,165*0,77*5*0,75 0,476438

RAZEM: 22,645520 m3 22,646

8 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, 1 warstwa. Np. system ICOPAL (grunt – Siplast Primer Szybki Grunt 
SBS, izolacja – Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

Wyliczenie ilości robót:

(7,95+8,93+4,49+4,49+4,58+7,2+4,58+4,49*2+

8,91+7,20+7,2+0,74*8+6,20*4)*0,75*2 157,845000

RAZEM: 157,845000 m2 157,845

9 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę. Np. system ICOPAL (grunt – 
Siplast Primer Szybki Grunt SBS, izolacja – Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

Wyliczenie ilości robót:

157.845 157,845000

RAZEM: 157,845000 m2 157,845

10 ORGB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

(7,95+8,93+4,49+4,49+4,58+7,2+4,58+4,49*2+

8,91+7,20+7,2+0,74*8+6,20*4)*0,33 34,725900

RAZEM: 34,725900 m2 34,726
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11 KNR 202/611/4 
(2)

Izolacje cieplne z płyt styropianowych np. Styropmin Fundamin lub równoważny 
gr. 15 cm [lambda - 0,036 [W/(m*K)] , izolacja pionowa na lepiku asfaltowym na 
rozpuszczalnikach wodnych

Wyliczenie ilości robót:

(7,95+8,93+4,49+4,49+4,58+7,2+4,58+4,49*2+

8,91+7,20+7,2+0,74*8)*0,75 60,322500

RAZEM: 60,322500 m2 60,323

12 KNR 202/609/10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie,
dylatacja z płyt styropianowych gr 1 cm

Wyliczenie ilości robót:

6,70*0,75*4 20,100000

RAZEM: 20,100000 m2 20,100

1.2 Element Podłoża

13 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

7,19*7,20 51,768000

4,18*7,20*5 150,480000

RAZEM: 202,248000 m2 202,248

14 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy. Pogrubienie do średnio 50 cm. krotność 47 cm.
Krotność=47

Wyliczenie ilości robót:

Średnia grubość 60 cm 202.248 202,248000

RAZEM: 202,248000 m2 202,248

15 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III, 
zagęszczenie do min Is=0,99

Wyliczenie ilości robót:

202.248*0,50 101,124000

RAZEM: 101,124000 m3 101,124

16 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły, beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Podkład pod posadzki 202.248*0,10 20,224800

RAZEM: 20,224800 m3 20,225

1.3 Element Ściany

17 KNNR 2/306/2 
(3)

Ściany i ścianki z bloczków Ytong, ściana 24˙cm, bloczki 60x20x24 gładkie

Wyliczenie ilości robót:

(7,95+8,93+4,49+4,49+4,58+7,2+4,58+4,49*2+

8,91+7,20+7,2)*2,59*0,24 46,315416

Okna -2,2*2,10*0,24 -1,108800

-0,9*2,10*6*0,24 -2,721600

-1,6*2,10*5*0,24 -4,032000

-0,9*1,6*6*0,24 -2,073600

-1,5*2,10*0,24 -0,756000

Drzwi -1,0*2,10*6*0,24 -3,024000

Szczyty 7,5*2,54*0,5*3 28,575000

RAZEM: 61,174416 m3 61,174

18 KNNR 2/306/1 
(1)

Ściany i ścianki z bloczków Ytong, ściana 15˙cm, bloczki 60x20x15 gładkie

Wyliczenie ilości robót:

Ściany pomiędzy lokalami 7,20*2,59*8*0,15 22,377600

Szczyty 7,2*2,54*0,5*8*0,15 10,972800

RAZEM: 33,350400 m3 33,350

19 KNR 202/609/12 Dylatacja pionowa na sucho z płyt styropianowych gr 1,0 cm - ściana

Wyliczenie ilości robót:

Szczyty 7,2*2,54*0,5*8 73,152000

RAZEM: 73,152000 m2 73,152

20 KNR 202/122/5 Kanały z pustaków spalinowe i dymowe, ceramiczne

Wyliczenie ilości robót:

5,25*3*5 78,750000

5,25*2 10,500000

5,25 5,250000

2,80*6 16,800000

RAZEM: 111,300000 m 111,300
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21 KNNR 2/306/4 
(2)

Ściany i ścianki z bloczków Ytong, ścianka z bloczków 60x20x11,5, bloczki gładkie

Wyliczenie ilości robót:

(2,56+1,4+3,05+1,06+2,42+2,02+2,42)*2,85*0,

12 5,106060

(2,35+2,84)*2,85*5*0,12 8,874900

-1,0*2,1*(3+5)*0,12 -2,016000

RAZEM: 11,964960 m3 11,965

22 KNRW 401/306/
2 (1) analogia

Analogia. Przymurowanie ścianek z cegieł pełnych do powierzchni kominów ponad 
dachem

Wyliczenie ilości robót:

(0,45*2+0,60*2)*2,45*5 25,725000

(0,45*2+0,40*2)*2,45 4,165000

RAZEM: 29,890000 m2 29,890

23 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7 cm

Wyliczenie ilości robót:

na kominach ponad dachem 0,55*0,95*5 2,612500

0,55*0,75 0,412500

RAZEM: 3,025000 m2 3,025

24 KNRW 
217/152/2 (1)

Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 200˙mm, cylindryczne. Wywietrzak ZEFIR 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

25 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory (bez nadproży) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

26 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych, grubości 1˙cegły, z cegieł pojedynczych, bloczków i 
pustaków, otwory (bez nadproży) na okna

Wyliczenie ilości robót:

19 19,000000

RAZEM: 19,000000 szt 19,000

27 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 120/120

Wyliczenie ilości robót:

1,2*2*18 43,200000

1,8*2 3,600000

2,1*2*5 21,000000

2,7*2 5,400000

RAZEM: 73,200000 m 73,200

28 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 72/120

Wyliczenie ilości robót:

1,2*8 9,600000

RAZEM: 9,600000 m 9,600

29 KNR 202/211/4 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian 
deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.3 m. Beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Wieniec (7,95+8,93+4,49+4,49+4,58+7,2+4,58+4,49*2+

8,91+7,20+7,2)*0,25*0,24 4,470600

7,20*8*0,25*0,15 2,160000

RAZEM: 6,630600 m3 6,631

30 KNNR 2/105/5 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, żebra, belki, 
podciągi i wieńce

Wyliczenie ilości robót:

W - pręt fi 12 (7,95+8,93+4,49+4,49+4,58+7,2+4,58+4,49*2+

8,91+7,20+7,2+7,2*8)*4*0,888*0,001 0,469255

W - pręt fi 6 (7,95+8,93+4,49+4,49+4,58+7,2+4,58+4,49*2+

8,91+7,20+7,2+7,2*8)/0,25*1,25*0,222*0,001 0,146642

Zbrojenie narożników 1,5*4*24*0,888*0,001 0,127872

RAZEM: 0,743769 t 0,744

31 KNR 217/206/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - wentylator łazienkowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 12,000
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1.4 Element Konstrukcja i pokrycie dachowe

32 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Konstrukcja dachowa - kratownice drewniane z drewna klasy C24 o 
rozpietości osiowej podpór max 7,45 m, kąt pochylenia 30 stopni.  Koszt obejmuje 
wykonanie warsztatowe, dostawę na budowę i montaż.

Wyliczenie ilości robót:

4,88*4,62*2 45,091200

4,78*4,62*2*2 88,334400

9,21*4,62*2 85,100400

7,89*4,62*2 72,903600

RAZEM: 291,429600
m2 rzutu 
połaci 291,430

33 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej. izolacja 
paroszczelna.

Wyliczenie ilości robót:

291.430 291,430000

RAZEM: 291,430000 m2 291,430

34 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej

Wyliczenie ilości robót:

7,19*7,20 51,768000

4,18*7,20*5 150,480000

RAZEM: 202,248000 m2 202,248

35 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na 
sucho, 1˙warstwa. wełna mineralna gr 25 cm.

Wyliczenie ilości robót:

202.248 202,248000

RAZEM: 202,248000 m2 202,248

36 KNR 15/517/2 Przycięcie i przybicie kontrłat i łat

Wyliczenie ilości robót:

291.430 291,430000

RAZEM: 291,430000 m2 291,430

37 ORGB 
202/535/4

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną na rąbek stojący na 
łatach, dachy ponad 100 m2

Wyliczenie ilości robót:

291.430 291,430000

RAZEM: 291,430000 m2 291,430

38 ORGB 
202/539/1

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż gąsiorów

Wyliczenie ilości robót:

4,88*2+4,78*2+9,21+7,89 36,420000

RAZEM: 36,420000 m 36,420

39 ORGB 
202/539/2

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych - okapów

Wyliczenie ilości robót:

36,42*2 72,840000

RAZEM: 72,840000 m 72,840

40 ORGB 
202/539/3

Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż osłon bocznych - wiatrownic

Wyliczenie ilości robót:

4,62*2*2*5 92,400000

RAZEM: 92,400000 m 92,400

41 ORGB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

Okapy 72.840*0,25 18,210000

Komin (0,45*2+0,85*2+0,15*4)*0,25*5 4,000000

(0,45*2+0,65*2+0,15*4)*0,25 0,700000

RAZEM: 22,910000 m2 22,910

42 KNRW 
202/522/2 (2)

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 125 cm, blacha z blachy 
stalowej powlekanej poliuretanem 50 um

Wyliczenie ilości robót:

72.840 72,840000

RAZEM: 72,840000 m 72,840

43 KNRW 
202/522/6

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy z 
blachy stalowej powlekanej poliuretanem 50 um do rynny 125, wylot 100 szt 12,000

44 KW 1/101/1 Kalkulacja własna. Denka przy rynnach z blachy stalowej powlekanej poliuretanem 50 
um, Fi 125cm szt 20,000
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45 KNRW 
202/529/1 (2)

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 100 cm, z blachy stalowej 
powlekanej poliuretanem 50 um

Wyliczenie ilości robót:

2,80*12 33,600000

RAZEM: 33,600000 m 33,600

46 KW 1/101/1 Kalkulacja własna. Kolanka przy rynnach z blachy stalowej powlekanej poliuretanem 50 
um , Fi 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

12*3 36,000000

RAZEM: 36,000000 szt 36,000

47 KNR 21/4007/3 
(2)

Wiatrownica  z płyty OSB 3 gr 22 mm mocowanej do konstrukcji drewnianej

Wyliczenie ilości robót:

Na ścianie wzdłuż krawedzi dachu 5,65*0,50*4

zadaszenia wejścia 11,300000

RAZEM: 11,300000 m2 11,300

1.5 Element Stolarka okienna i drzwiowa

48 KNR 19/1023/6 
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, 
osadzanie na kotwach, U<0,9 W/(m2K). Wymagania wg zestawienia stolarki.

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,10*5 9,450000

1,5*1,5 2,250000

0,9*1,0*6 5,400000

1,5*1,2 1,800000

RAZEM: 18,900000 m2 18,900

49 KNR 19/1023/7 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5˙m2, osadzanie na kotwach, U<0,9 W/(m2K).
Wymagania wg zestawienia stolarki.

Wyliczenie ilości robót:

2,0*2,10 4,200000

1,6*2,10*5 16,800000

RAZEM: 21,000000 m2 21,000

50 KNR 19/1023/12
(1)

Drzwi z PCV z obróbką obsadzenia, drzwi zewnetrzne PCV, osadzanie na kotwach, 
U<0,9 W/(m2K). Wymagania wg zestawienia stolarki.

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,10*6 12,600000

RAZEM: 12,600000 m2 12,600

51 KNR 401/321/2 Analogia. Dostawa i obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników z PCV białych

Wyliczenie ilości robót:

1,5+1,0*6+1,5 9,000000

RAZEM: 9,000000 mb 9,000

52 KNR 401/321/1 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników zewnetrznych stalowych szt 8,000

53 KW 1/101/1 Dostawa podokienników stalowych malowanych proszkowo szerokości 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,5+1,0*6+1,5 9,000000

RAZEM: 9,000000 mb 9,000

54 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór do 2,0
m2

Wyliczenie ilości robót:

5+3 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

55 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 
1-dzielne pełne, ponad 1,6 m2 - tylko montaż

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0*8 14,400000

RAZEM: 14,400000 m2 14,400

56 KW 1/101/1 Dostawa drzwi płytowych pełnych, w okleinie CPL drewnopodobnej wraz z  oscieznicą 
regulowaną.Wypełnienie płyta wiórowa otworowana, trzy zawiasy, podcięcie wentylacyjne.
Wymiary drzwi podano w świetle otworów. Cena drzwi musi zawierać rownież cenę 
ościeżnicy. Drzwi 90x200. Wymagania wg zestawienia stolarki. kpl 8,000

1.6 Element Posadzki

57 ORGB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej Szybki profil SBS Icopal lub 
równoważnej

Wyliczenie ilości robót:

7,19*7,20 51,768000

4,18*7,20*5 150,480000

RAZEM: 202,248000 m2 202,248
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58 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1 warstwa, styropian EPS100-036 gr 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

202.248 202,248000

RAZEM: 202,248000 m2 202,248

59 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25 mm, beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

202.248 202,248000

RAZEM: 202,248000 m2 202,248

60 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 
25 mm. Pogrubienie do 50 mm, beton C16/20. Krotność 3,5.
Krotność=2,5

Wyliczenie ilości robót:

202.248 202,248000

RAZEM: 202,248000 m2 202,248

61 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

202.248 202,248000

RAZEM: 202,248000 m2 202,248

62 DC 19/404/3 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pozioma

Wyliczenie ilości robót:

Łazienka 8,66+6,02*5 38,760000

RAZEM: 38,760000 m2 38,760

63 DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
wklejenie taśmy uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:

(2,23*2+2,85*2)*5 50,800000

3,06*2+3,47*2 13,060000

RAZEM: 63,860000 m 63,860

64 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

Lokal 1 8,66 8,660000

Lokal 2 do Lokal 6 6,02*5 30,100000

RAZEM: 38,760000 m2 38,760

65 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, metoda kombinowana.

Wyliczenie ilości robót:

38.760 38,760000

RAZEM: 38,760000 m2 38,760

66 NNRNKB 
202/1130/2 (1)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, 
powierzchnia ponad 8 m2 - powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

Lokal 1 16,96+12,80+6,2+4,5 40,460000

Lokal 2 do Lokal 6 (17,50+5,32)*5 114,100000

RAZEM: 154,560000 m2 154,560

67 KNRW 
202/1123/2 (1)

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej 
winylowy. Panel winylowy.

Wyliczenie ilości robót:

Posadzka

154.560 154,560000

RAZEM: 154,560000 m2 154,560

68 KNRW 
202/1122/5

Cokół dla posadzek - listwa MDF

Wyliczenie ilości robót:

Lokal 1 3,71*2+3,60*2+3,36+7,20+2,50+2,42+1,49+1,0

6+1,35+2,02*2+2,30*2 42,640000

Lokal 2 do Lokal 6 (4,18*2+7,20*2)*5 113,800000

RAZEM: 156,440000 m 156,440

69 KNR PP 01 
0201/05

Dostawa i montaż wycieraczek do butów 1,0x0,50 m, ruszt stalowy ocynkowany, misa 
ociekowa. kpl 6,000

1.7 Element Roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne sufitów

70 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników 
CD i UD, ruszt podwójny podwieszany. Płyta gipsowa wg projektu. Płyta GKB.

Wyliczenie ilości robót:

Lokal 1 16,96+12,80+6,2+4,5 40,460000

Lokal 2 do Lokal 6 (17,50+5,32)*5 114,100000

RAZEM: 154,560000 m2 154,560
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71 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników 
CD i UD, ruszt podwójny podwieszany. Płyta gipsowa wg projektu. płyta GKBI

Wyliczenie ilości robót:

Lokal 1 8,66 8,660000

Lokal 2 do Lokal 6 6,02*5 30,100000

RAZEM: 38,760000 m2 38,760

72 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

w istniejacym budynku szkoły 154.560+38.760 193,320000

RAZEM: 193,320000 m2 193,320

73 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami akrykowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 
2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

154.560+38.760 193,320000

RAZEM: 193,320000 m2 193,320

74 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 
dodatek za każde następne malowanie

Wyliczenie ilości robót:

193.320 193,320000

RAZEM: 193,320000 m2 193,320

1.8 Element Roboty tynkarskie i okładzinowe wewnętrzne ścian

75 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

Łazienki

Lokal 1 (3,06*2+3,47*2)*2,80 36,568000

Lokal 2 do Lokal 6 (2,23*2+2,85*2)*5*2,80 142,240000

Pozostałe pomieszczenia

Lokal 1 (3,71*2+3,60*2+3,36+7,20+2,50+2,42+1,49+1,

06+1,35+2,02*2+2,30*2)*2,80 119,392000

Lokal 2 do Lokal 6 (4,18*2+7,20*2)*5*2,80 318,640000

RAZEM: 616,840000 m2 616,840

76 ORGB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

616.840+0 616,840000

RAZEM: 616,840000 m2 616,840

77 KNR 202/2009/2 Analogia. Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku wraz z listwami narożnikowymi

Wyliczenie ilości robót:

Ściany tynkowane 616.840 616,840000

minus płytki w sanitariatach -180.070 -180,070000

RAZEM: 436,770000 m2 436,770

78 KNR 202/1505/3 Analogia. Malowanie farbami lateksowymi matowymi  w kolorze wewnętrznych podłoży 
gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne.

Wyliczenie ilości robót:

Ściany z ościeżami 436.770 436,770000

Slupki i obudowy 0

RAZEM: 436,770000 m2 436,770

79 DC 19/404/4 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pionowa

Wyliczenie ilości robót:

Ściany kabin prysznicowych  - na 1,2*2,0*2*6

wysokość od posadzki do 2,0 m 28,800000

RAZEM: 28,800000 m2 28,800

80 DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
wklejenie taśmy uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:

W narożnikach 2,0*6 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,000

81 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami  na klej, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

Łazienki

Lokal 1 (3,06*2+3,47*2)*2,60 33,956000

Lokal 2 do Lokal 6 (2,23*2+2,85*2)*5*2,60 132,080000

Kuchnia

Lokal 1 (2,59+2,30)*0,60 2,934000

Lokal 2 do Lokal 6 (2,35+1,35)*0,60*5 11,100000

RAZEM: 180,070000 m2 180,070
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1.9 Element Elewacja

82 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian. Styropian EPS 
70-033 gr 15 cm.

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja ogrodowa 34,38*3,0-1,6*2,10*5-2,0*2,10-0,9*2,10*6 70,800000

Elewacja wejsciowa 34,38*3,0-0,9*1,0*6-1,5*1,2-0,9*2,0*6 85,140000

Elewacja szczytowa 8,0*3,0*2+8,0*2,60*0,5*2 68,800000

Szczyty pomiedzy budynkami 4,70*0,50*8 18,800000

RAZEM: 243,540000 m2 243,540

83 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli 
plastikowych do ścian z cegły

Wyliczenie ilości robót:

243.540*5 1 217,700000

RAZEM: 1 217,700000 szt 1 217,700

84 KNR 17/2609/6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

243.540 243,540000

RAZEM: 243,540000 m2 243,540

85 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży. Styropian EPS 
70-031 gr 5 cm.

Wyliczenie ilości robót:

Ramka na ścianie szczytowej (3,0+4,50*2+3,0)*0,30*2 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

86 KNR 17/2609/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży. Styropian EPS 
70-031 gr 2 cm.

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża okienne (1,6+2,10*2)*0,25*5 7,250000

(2,0+2,10*2)*0,25 1,550000

(0,9+2,10*2)*0,25*6 7,650000

(0,6+1,0*2)*0,25*6 3,900000

(1,5+1,2*2)*0,25 0,975000

(0,9+2,0*2)*0,25*6 7,350000

Kominy (0,45*2+0,85*2)*0,60*6 9,360000

(0,45*2+0,65*2)*0,60 1,320000

RAZEM: 39,355000 m2 39,355

87 KNR 17/2609/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

39.355 39,355000

RAZEM: 39,355000 m2 39,355

88 KNR 17/2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża okienne (1,6+2,10*2)*5 29,000000

(2,0+2,10*2)*1 6,200000

(0,9+2,10*2)*6 30,600000

(0,6+1,0*2)*6 15,600000

(1,5+1,2*2)*1 3,900000

(0,9+2,0*2)*6 29,400000

Kominy 0,60*4*6 14,400000

Narożniki 3,0*12 36,000000

Ramka na ścianie szczytowej (3,0+4,5*2+3,0)*2 30,000000

Ościeża okienne 6,10+2,65*2 11,400000

14,15+2,65*2 19,450000

1,1+2,35*2 5,800000

3,8+0,9*2 5,600000

6,0+0,9*2 7,800000

(1,10+2,35*2)*3 17,400000

(2,10+2,10*2)*2 12,600000

Kominy 4*1,0*3 12,000000

4*0,90*4 14,400000

Narozniki 5,11*3+0,25*4+0,98*2+1,51 19,800000

RAZEM: 321,350000 mb 321,350
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89 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja ogrodowa 34,38 34,380000

Elewacja wejsciowa 34,38 34,380000

Elewacja szczytowa 8,0*2 16,000000

RAZEM: 84,760000 mb 84,760

90 KNR 17/929/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej, 1-a warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 243.540 243,540000

Ościeża 39.355 39,355000

RAZEM: 282,895000 m2 282,895

91 KNR 17/928/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mineralnego z suchej mieszanki, ręcznie na 
uprzednio przygot. podłożu metodą "mokre na mokre", na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, baranek

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 243.540 243,540000

RAZEM: 243,540000 m2 243,540

92 KNR 17/928/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mineralnego z suchej mieszanki, ręcznie na 
uprzednio przygot. podłożu metodą "mokre na mokre", na ościeżach, szerokość do 25 
cm, baranek, ziarno 1,5 mm.

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża 39.355 39,355000

RAZEM: 39,355000 m2 39,355

93 ORGB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, grunt pod farbę

Wyliczenie ilości robót:

243.540 243,540000

39.355 39,355000

RAZEM: 282,895000 m2 282,895

94 KNRW 
202/1510/11

Malowanie farbami, zewnętrzne powierzchnie ocieplone, bez gruntowania. Kolor wg 
projektu wykończenia elewacji. Farba nanosilikonowa o bardzo wysokim stopniu 
hydrofobizacji. Np, Farba Atlas Salta N Plus lub rownoważna.

Wyliczenie ilości robót:

282.895 282,895000

RAZEM: 282,895000 m2 282,895

95 KNR PP 
01/0101/01

Wykonanie uszczelnienia styku tynku  z gruntem przy użyciu zaprawy szlamowej 
wodoszczelnej. Szpachlowanie na gładko pod farbę elewacyjną.

Wyliczenie ilości robót:

84.760*0,30 25,428000

RAZEM: 25,428000 m2 25,428

96 KNRPP 
06/01/23

Dostawa i montaż zadaszenia nad drzwiami z prefabrykowanych elementow żelbetowych 
osadzanych w gruncie na podbetonie i mocowanych przez izolacje termiczną do ściany 
budynku. Zadaszenie pokryte blachą powlekaną.

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 KPL 6,000

1.10 Element Utwardzenia tarasów i chodników

97 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

Tarasy 5,58*2,0+2,43*2,0*5 35,460000

Chodniki 28,0*1,50 42,000000

(1,8+0,8*2+1,8+2,80+3,80)*2,0 23,600000

RAZEM: 101,060000 m2 101,060

98 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1 cm grubości warstwy, pogrubienie do 60 cm. Krotność 57.
Krotność=57

Wyliczenie ilości robót:

101.060 101,060000

RAZEM: 101,060000 m2 101,060

99 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

Tarasy 5,58+2,43*5+2,0*2*6 41,730000

Chodniki 28,0*2-2,0*6+1,8*2+0,8*2*2+1,8*2+2,8*2+3,8*2

+1,5 69,100000

RAZEM: 110,830000 m 110,830
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100 KNR 11/321/3 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60˙mm na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

101.060 101,060000

RAZEM: 101,060000 m2 101,060

1.11 Element Tereny zielone

101 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami. Ziemia z 
odkładu.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

350,0*0,60 210,000000

RAZEM: 210,000000 m3 210,000

102 KNR 201/506/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp , kategoria gruntu I-III m2 350,000

103 KNR 221/401/4 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 350,000

1.12 Element Wyposażenie

104 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż. Telewizor 40" z pilotem
szt 6,000

105 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż. Lodowka podblatowa ca 50x50x85 cm z zamrażalnikiem. Klasa 
energetyczna min. F szt 6,000

106 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż. Pralka automatyczna, klasa energetyczna min. B, obr. min. 1200 obr.
szt 6,000

107 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż. Zestaw mebli kuchennych. Fronty płyta MDF lakierowana na biało. 
Blat drewnopodobny. (Szafka naroznikowa 80x80 z koszem, szafka 60 pod zlewozmywak
z wysuwaną szufladą, safka 60 pod kuchenkę z dwoma szufladami, szafka 40 z pięioma 
szufladami, szafka wisząca 80, szafka wisząca 60, szafka wisząca 60 z pochlaniaczem, 
szafka wisząca 40). szt 5,000

108 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż. Zestaw mebli kuchennych. Fronty płyta MDF lakierowana na biało. 
Blat drewnopodobny. (Szafka naroznikowa 80x80 z koszem, szafka 60 pod zlewozmywak
z wysuwaną szufladą, szafka 60 - 2szt, szafka 60 pod kuchenkę z dwoma szufladami, 
szafka 40 z pięioma szufladam, szafka wisząca 80, szafka wisząca 60 x2, szafka wisząca
60 z pochlaniaczem). szt 1,000

109 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż. Płyta ceramiczna, dwie strefy grzewcze, sterowana elektronicznie za 
pośrednictwem przycisków sensorycznych, wbudowana w blat. szt 5,000

110 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż. Płyta ceramiczna, cztery strefy grzewcze, sterowana elektronicznie za 
pośrednictwem przycisków sensorycznych, wbudowana w blat. szt 1,000

111 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż. Pochłaniacz podszafkowy z filtrem weglowym
szt 6,000

112 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż. Kanapotapczan sprężynowy z funkcją spania 160x200 cm
szt 6,000

113 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż. Łóżko 80x200 cm z materacem i szufladą do chowania pościeli
szt 2,000

114 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż. Szafa ubraniowa 60x1200x200 cm (wieszaki i półki)
szt 7,000

115 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż. Szafka nocna
szt 7,000

116 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż. Krzesło tapicerowane

Wyliczenie ilości robót:

10+4 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,000

117 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż. Stolik 70x70 cm
szt 5,000

118 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż. Stolik 70x140 cm
szt 1,000

2 Grupa Instalacje elektryczne

2.1 Element Instalacja uziemienia

119 KNR 518/1602/1 Montaż uziomu otokowego z płaskowników 30x3 mm w ziemi
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 110,000

120 KNKRB 5 
0504-01

Montaż złączy kontrolnych
szt. 6,000

2.2 Element Ułożenie przewodów i montaż osprzętu

121 KNR 508/301/8 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek 
osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 216,000

122 KNR 403/1001/1 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 480,000

123 KNR 1323/104/4 Wykucie mechaniczne wnęk w konstrukcjach z cegieł lub bloczków z betonu 
komórkowego

Wyliczenie ilości robót:

0.1*6 0,600000

RAZEM: 0,600000 m3 0,600
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124 KNR 508/302/3 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, 
przekrój przewodu 2.5 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 216,000

125 KNR 508/210/4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych 
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 690,000

126 KNR 508/210/4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych 
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 840,000

127 KNR 508/210/4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych 
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 80,000

128 KNR 508/210/4 Przewody koncetryczne układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na 
podłożu betonowym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 240,000

129 KNR 508/307/2 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, 
przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 48,000

130 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w 
puszce instalacyjnej z podłączeniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 18,000

131 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych dzonkowy w puszce 
instalacyjnej z podłączeniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 6,000

132 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych, 
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 12,000

133 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z 
uziemieniem w puszkach z podłączeniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 72,000

134 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z 
uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 66,000

135 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd TV w puszkach z podłączeniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 6,000

136 KNR 506/1402/2 Montaż anten stacjonarnych UKF o masie 10 kg na przygotowanej konstrukcji na wys. 20 
m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 6,000

137 KNR 508/502/9 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na 
kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 72,000

138 KNR 508/511/2 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw awaryjnych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

139 KNR 508/511/11 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 48,000

140 KNR 508/511/11 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 18,000

2.3 Element Ułożenie linii zasilających

141 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 km 0,100

142 KNR 201/702/4 Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 
0,6 m w gruncie kat. III-IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 45,000

143 KNNR 5/706/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m podsypka m 45,000

144 KNRW 
225/610/1

Ręczne układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg/m w ziemi z przykryciem folią - 
budowa m 125,000

145 KNNR 5/706/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6 m nadsypka m 45,000

146 KNR 201/705/6 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0,8 m w 
gruncie kat. III-IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 45,000

147 KNR 1326/207/2 Układanie kabli zasilających YKY 5x10 mm budynkach m 15,000

2.4 Element Kanalizacja teletechniczna

148 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 km 0,100

149 KNR 201/702/4 Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 
0,6 m w gruncie kat. III-IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 65,000

150 ZN-97/TP 
S.A.-040 
0301-03

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii IV

szt. 1,000

151 KNRW 
201/215/9

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.
IV m3 1,200
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152 KNRW 
510/303/1

Układanie rur ochronnych RODK RVR o średnicy do 75 mm w wykopie
m 65,000

153 KNR 201/705/6 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0,8 m w 
gruncie kat. III-IV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 45,000

2.5 Element Instalacja odgromowa

154 KNRW 
508/604/7

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 
10 mm na dachu stromym pokrytym blachą m 88,000

2.6 Element Prace pomiarowe

155 Kalkulacja 
indywidualna

Pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej
kpl. 1,000

3 Grupa Instalacje sanitarne

3.1 Element Kanalizacja sanitarna wewnętrzna

156 KNRW 
215/203/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, 
Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

8,0*6 48,000000

RAZEM: 48,000000 m 48,000

157 KNRW 
215/203/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, 
Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

8,0+5,0*5 33,000000

RAZEM: 33,000000 m 33,000

158 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙50˙mm m 20,000

159 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙110˙mm m 20,000

160 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

Umywalka 6 6,000000

Zlewozmywak 6 6,000000

Pralka 6 6,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,0

161 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

Muszla ustępowa 6 6,000000

Brodzik 6 6,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,0

162 KNRW 
215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
szt 6,000

163 KNRW 
215/218/1

Wpust ściekowy liniowy ze stali nierdzewnej 100 cm
szt 6,000

164 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
szt 6,000

165 KNRW 
215/229/5 (2)

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z ociekaczem gatunek I
szt 6,000

166 KNRW 
215/230/2

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych
kpl 6,000

167 KNR GEBERIT 
215/102/5

Elementy montażowe Geberit Unifix, w ściance lekkiej, do miski ustępowej
kpl 6,000

168 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp dla osób niepełnosprawnych
kpl 6,000

169 KNR GEBERIT 
215/105/1

Przyciski do spłuczek, podtynkowych
szt 6,000

170 KNRPP 
05/01/13

Dostawa i montaż uchwytów dla osob niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej (przy 
umywalce, przy misce ustępowej i natrysku) kpl 6,000

3.2 Element Instalacja wodociągowa

171 KNRG 
215/601/1

Rurociągi z rur warstwowych Fi 17 mm wraz z łącznikami
m 90,000

172 KNRG 
215/601/2

Rurociągi z rur warstwowych Fi 21 mm wraz z łącznikami
m 80,000

173 KNRG 
215/601/3

Rurociągi z rur warstwowych Fi 26 mm wraz z łącznikami
m 10,000

174 KNRG 
215/601/4

Rurociągi z rur warstwowych Fi 32 mm wraz z łącznikami
m 40,000
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175 KNRG 
215/602/8

Łączniki , połaczenie armatury Fi 16-26 mm

Wyliczenie ilości robót:

Miska ustepowa 6 6,000000

Umywalka 6*2 12,000000

Pralka 6 6,000000

Zlewozmywak 6*2 12,000000

RAZEM: 36,000000 szt 36,000

176 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 17 mm m 90,000

177 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 21 mm m 80,000

178 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 26 mm m 10,000

179 KNR 34/107/6 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu 
rurociągu, rurociąg Fi 32 mm m 40,000

180 KNRW 
215/137/2

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm - zlewozmywakowa
szt 6,000

181 KNRW 
215/137/5

Bateria natryskowa ścienna, Dn˙15˙mm
szt 6,000

182 KNRW 
215/137/3

Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm. dla osób 
niepełnosprawnych. szt 6,000

183 KNRW 
215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm

Wyliczenie ilości robót:

90+80+10+40 220,000000

RAZEM: 220,000000 m 220,000

184 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

220.000 220,000000

RAZEM: 220,000000 m 220,000

3.3 Element Instalacja C.O.

185 KNR 31/201/1 Rurociągi z rur warstwowych  PE-HD/AL./PE-RT, dn 17 mm wraz z łącznikami m 150,000

186 KNR 31/201/2 Rurociągi z rur warstwowych  PE-HD/AL./PE-RT, dn 21 mm wraz z łącznikami m 30,000

187 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 17 mm
m 150,000

188 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 21 mm
m 30,000

189 KNR 31/218/3 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki 
niemieszkalne: płukanie, czynności przygotowawcze i zakończenie wykonania próby

Wyliczenie ilości robót:

150,0+30,0 180,000000

RAZEM: 180,000000 m 180,000

190 KNR 31/218/4 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki 
niemieszkalne: próba wodna ciśnieniowa m 180,000

191 KNR 31/218/5 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), próba instalacji 
na gorąco, z dokonaniem regulacji

Wyliczenie ilości robót:

5,0+3,0*5 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

192 KNR 31/207/2 Grzejniki stalowe panelowe. Podłączenie grzejników do instalacji c.o, grzejniki panelowe 
VK, podłączenie Dn 15 mm z podłogi szt 20,000

193 KNR 31/208/1 Głowice termostatyczne, Dn 15 mm szt 20,000

194 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22VM/600-0,40 m kpl 1,000

195 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22VM/600-0,72 m kpl 3,000

196 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22VM/600-0,80 m kpl 5,000

197 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22VM/900-0,52 m kpl 5,000

198 KNR 215/416/1 Grzejniki lazienkowy - drabinka 110/890 kpl 6,000

199 KNR 31/218/5 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), próba instalacji 
na gorąco, z dokonaniem regulacji szt 20,000

200 KW 1/101/1 Technologia kotłowni - dostawa i montaż. Projektowany kocioł kondensacyjny 2-funkcyjny 
z zamkniętą komorą spalania o mocy 26kW na cele c.o. i c.w.u wraz z wkładem 
kominowym kpl 6,000

3.4 Element Instalacja gazowa

201 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż. Szafka gazowa z zaworem odcinającym
kpl 6,000
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202 KNR 215/302/2 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15,0*6 90,000000

RAZEM: 90,000000 m 90,000

203 KNR 712/103/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy 
powierzchni B, rurociągi, Fi˙do 57˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,020*15,0*6 5,652000

RAZEM: 5,652000 m2 5,652

204 KNR 712/201/4 
(2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba 
ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

5.652 5,652000

RAZEM: 5,652000 m2 5,652

205 KNR 712/210/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, 
farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania

Wyliczenie ilości robót:

5.652 5,652000

RAZEM: 5,652000 m2 5,652

206 KNR 215/310/2 
(1)

Kurki gazowe przelotowe, Fi 20˙mm
szt 6,000

207 KNR INSTAL 
215/111/2

Filtry osadnikowe siatkowe, Dn˙20˙mm
szt 6,000

208 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 
cegły szt 6,000

209 KNR 215/305/1 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu),
w budynkach mieszkalnych (na 1 lokal) mieszk 6,000

210 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Pod rurę 50,0*0,60*0,8 24,000000

RAZEM: 24,000000 m3 24,000

211 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

50,0*0,60*0,10 3,000000

RAZEM: 3,000000 m3 3,000

212 KNRW 
219/301/3

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn˙32 mm
m 130,000

213 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 3 cm - obsypanie w gr. rury

Wyliczenie ilości robót:

50,0*0,60*0,025 0,750000

RAZEM: 0,750000 m3 0,750

214 KNRW 
218/511/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm - nasypanie piasku na 
górę rury

Wyliczenie ilości robót:

50,0*0,60*0,30 9,000000

RAZEM: 9,000000 m3 9,000

215 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 130,000

216 KNR 201/320/2 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5 m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m z odtworzeniem nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

24.000-3.000-0.750-9.000 11,250000

RAZEM: 11,250000 m3 11,250

217 KNRW 
219/220/2

Próby szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych, próba szczelności i 
wytrzymałości m 130,000

4 Grupa Przyłącza

4.1 Element Przyłącze kanalizacji sanitarnej

218 KNNR 1/210/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,15, 
głębokość do 3 m, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

Kanlizacja grawitacyjna 50,0*0,60*1,0 30,000000

RAZEM: 30,000000 m3 30,000

219 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

Kanlizacja grawitacyjna 50,0*0,60*0,10 3,000000

RAZEM: 3,000000 m3 3,000
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220 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15 cm. Obsypanie rury fi 160

Wyliczenie ilości robót:

Kanlizacja grawitacyjna 50,0*0,60*0,16 4,800000

RAZEM: 4,800000 m3 4,800

221 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm. Nasypanie pisku na 
rury

Wyliczenie ilości robót:

Kanlizacja grawitacyjna 50,0*0,60*0,30 9,000000

RAZEM: 9,000000 m3 9,000

222 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5 m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

30.000-3.000-4.800-9.000 13,200000

RAZEM: 13,200000 m3 13,200

223 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm m 50,000

224 KNRW 
218/517/2

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - Właz żeliwny typ ciężki + 
rura teleskopowa szt 3,000

225 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Włączenie w istniejącą kanalizację
kpl 1,000

4.2 Element Przyłacze gazowe

226 KNNR 1/209/4 Wykopy wykonywane na odkład koparkami w gruncie  kat. III

Wyliczenie ilości robót:

Pod rurociąg 80,0*0,80*1,0 64,000000

RAZEM: 64,000000 m3 64,000

227 KNRW 
219/305/4

Przyłącza domowe z rur PE, do Fi˙40 mm, rura ochronna do Fi˙63 mm
mb 80,000

228 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm. Podsypka pod 
rurociag.

Wyliczenie ilości robót:

80,0*0,80*0,10 6,400000

RAZEM: 6,400000 m3 6,400

229 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm. Obsypka w grubości 
rury.

Wyliczenie ilości robót:

80,0*0,80*0,10 6,400000

RAZEM: 6,400000 m3 6,400

230 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm. obsypka nad rurą.

Wyliczenie ilości robót:

80,0*0,80*0,30 19,200000

RAZEM: 19,200000 m3 19,200

231 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 80,000

232 KNNR 1/214/5 
(1)

Zasypanie mechaniczne wykopów , z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi

Wyliczenie ilości robót:

64.000 64,000000

-6.400 -6,400000

-6.400 -6,400000

-19.200 -19,200000

RAZEM: 32,000000 m3 32,000

233 KNR PP 
01/0101/01

Kompletna skrzynka gazowa naścienna
KPL 1,000

4.3 Element Przyłącze wodociągowe

234 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Pod rurę 80,0*0,60*1,50 72,000000

RAZEM: 72,000000 m3 72,000

235 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

80,0*0,60*0,10 4,800000

RAZEM: 4,800000 m3 4,800

236 KNRW 
218/109/1 (1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙32˙mm
m 30,000

237 KNRW 
218/109/1 (1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙50˙mm
m 50,000
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238 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 6 cm - obsypanie w gr. rury

Wyliczenie ilości robót:

80,0*0,60*0,063 3,024000

RAZEM: 3,024000 m3 3,024

239 KNRW 
218/511/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 30 cm - nasypanie piasku na 
górę rury

Wyliczenie ilości robót:

80,0*0,60*0,30 14,400000

RAZEM: 14,400000 m3 14,400

240 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 80,000

241 KNR 201/320/2 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5 m, 
kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m z odtworzeniem nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

72.000-4.800*0,10-3.024-14.400 54,096000

RAZEM: 54,096000 m3 54,096

242 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejących rurociągach PVC, rury Fi˙110˙mm. Nawiertka 110/11/2" z 
zasuwą kpl 1,000

243 KNR 215/108/2 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy kpl 6,000

244 KNRI 15/111/3 Filtry osadnikowe siatkowe, Dn 40 mm szt 6,000

245 KNRW 
215/132/5 (1)

Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,000*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

246 KNRW 
215/132/5 (3)

Zawory zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙40˙mm
szt 6,000

247 KNRW 
215/128/2

Płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych
m 80,000

248 KNRW 
215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm. m 80,000

5 Grupa Utwardzenia miejsc postojowych

5.1 Element Utwardzenie parkingu

249 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, na głębokości 20˙cm m2 420,000

250 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

420.000 420,000000

RAZEM: 420,000000 m2 420,000

251 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm m2 420,000

252 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie ręczne dodatek za każdy 
następny 1 cm grubości warstwy, pogrubienie do 60 cm. Krotność 57.
Krotność=57

Wyliczenie ilości robót:

420.000 420,000000

RAZEM: 420,000000 m2 420,000

253 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

Tarasy 5,58+2,43*5+2,0*2*6 41,730000

Chodniki 28,0*2-2,0*6+1,8*2+0,8*2*2+1,8*2+2,8*2+3,8*2

+1,5 69,100000

RAZEM: 110,830000 m 110,830

254 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 420,000

255 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

420.000 420,000000

RAZEM: 420,000000 m2 420,000

256 KNR 11/325/4 Wjazdy z kostki betonowej grubości 80˙mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 
50˙mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. m2 420,000

257 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

Pod kraweżnik drogowy 120.000*(0,30*0,18+0,10*0,13) 8,040000

RAZEM: 8,040000 m3 8,040

258 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 20x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 120,000



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0005757F)

strona nr: 19

BUDOWA MIESZKAŃ CHRONIONYCH

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

259 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami. Ziemia z 
odkładu.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

120,0*0,60 72,000000

RAZEM: 72,000000 m3 72,000

260 KNR 201/506/1 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp , kategoria gruntu I-III m2 120,000

261 KNR 221/401/4 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 120,000


