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PRZEDMIAR ROBÓT 

 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 

45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg 

 

NAZWA INWESTYCJI  :  Remont drogi powiatowej nr 1890P 

    Odcinek Jankowice – gr. powiatu 

ADRES INWESTYCJI :  droga powiatowa nr 1890P 

INWESTOR :  Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 

ADRES INWESTORA :  61-851 Poznań, ul. Zielona 8 

BRANŻA :  drogowa 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

Lp. Nr ST Opis 
Jedn. 
obm. 

Ilość 

1                        OPRACAOWANIA PROJEKTOWE 

1 D-01.01.01a Inwentaryzacja powykonawcza ryczałt 1,000 

2                        ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

2 D-01.01.01a 

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy 
liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym 
2771,55m+428,89m=3200,44m 

km 3,200 

3 D-05.03.11 

Wykonanie frezowania wyrównawczego, śr. gr. 4cm, 
nawierzchni asfaltowych na zimno 143+115=258m3, 50% 
odwóz obwód Zamysłowo (30km), 50% odwóz obwód 
Biskupice(50km),                                       

m2 6450,000 

4 D-01.02.04 Rozebranie barier drogowych stalowych mb 48,000 

5 D-01.02.04 Rozebranie balustrad mb 22,000 

6 D-01.02.04 
Przestawienie znaków pionowych wraz z wykonaniem i 
zasypaniem wykopów 

szt. 4,000 

7 D-01.02.04 Przeniesienie wiaty przystankowej szt. 1,000 

8 D-01.02.04 

Rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. 8cm 
wraz z podbudową betonową gr. 6cm, oraz kruszywo 
łamane gr. 16cm, z zagospodarowaniem materiału we 
własnym zakresie (poszerzenia 
(110+97+93)*0,5=150m2) 

m2 150,000 

9 D-01.02.04 

Rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. 10cm,  
kruszywo łamane gr. 23cm, z zagospodarowaniem 
materiału we własnym zakresie (rozebranie pod nową 
konstrukcję przy przepuście) 

m2 1110,000 

10 D-01.02.04 

Rozebranie chodników z kostki brukowej, ułożonej na 
podsypce piaskowo-cementowej, z podbudową z piasku 
stabilizowanego cementem (lokalizacja nowy peron), 
zagospodarowanie materiału we własnym zakresie 
70m*1,5m+5m*3m=120 

m2 120,000 

11 D-01.02.04 

Rozebranie zjazdów z kostki brukowej, ułożonej na 
podsypce piaskowo-cementowej, z podbudową z piasku 
stabilizowanego cementem, do późniejszego 
wykorzystania   10+6+17+18+10+23+7+63+22+35+47+   
23+26+18+192+273+36+380+15=1221m2 

m2 1221,000 

12 D-01.02.04 

Rozebranie ścieków z prefabrykowanych elementów 
betonowych na ławie betonowej, nieuszkodzone 
elementy odwieźć na obwód Biskupice 
50km,73+13+14+1+10+115+107+61+14+6+6+9+7=436m             

m 436,000 

13 D-01.02.04 

Cięcie nawierzchni jezdni wzdłuż jej krawędzi; 
110+97+93=300m 
                               

m 300,000 

14 D-01.02.04 
Rozebranie obrzeży betonowych z ławą z oporem, do 
wykorzystania, 

m 279,000 
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15 D-01.02.04 

Rozebranie krawężników betonowych z ławą z oporem, 
do wykorzystania, 

m 575,000 

3                        ROBOTY ZIEMNE 

16 D-02.01.01 

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z 
transportem urobku na odkład samochodami, 
zagospodarowanie we własnym zakresie   
((1110+(190*3,2))*(1,1-0,33) (rozebranie ist. konstr.) 
przepust +((541,50*0,51)-(150*0,4) - (rozebr. ist.konstr) 
poszerzenie   +(251*0,26)chodnik +(45*0,15)zjazdy= 
1323+210,75+65+7 = 1605,75m3 

m3 1605,750 

4                        JEZDNIA - NAKŁADKI                                                                                                                                                                                                                                                                 

17 D-04.03.01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 
asfaltową na zimno podbudowy; 16338 (I odcinek)+2965 
(II odcinek)             -272(poszerzenia) -1110(nowa 
konstrukcja)       =17921m2+odsadzki 151m2 

m2 18 072,00 

18 D-05.03.26i 
Ułożenie geokompozytu wzmacniającego 16338+2965-
272-1110=17921+151 

m2 18 072,00 

19 
D-

05.03.05b 

Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej AC16W, śr. gr. 4cm, 
4150m2*0,04=166m3 

m2 4150,000 

20 
D-

05.03.05b 

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC16W,gr.4cm, 17921 
nawierzchnia+[(793+861+624+51+56+529+2  
37+192+428)*0,04=151 (odsadzki) =18033m2 

m2 18072,000 

21 D-04.03.01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 
asfaltową na zimno 16338+2965-272-1110=17921 

m2 17921,000 

22 D-05.03.05a 

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 8S, gr. 3 cm, 16338+2965-272-
1110=17921 

m2 17921,000 

5                        JEZDNIA - NOWA KONSTRUKCJA  km 2+390-2+580                                                                                                                                                                                                                                                              

23 D-04.01.01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV 
=190*2*(2,95+1,58)=1721,40 

m2 1721,400 

24 D-05.03.26i 

Ułożenie georusztu trójosiowego (heksagonalny) typ 2 
=190*2*(2,95+1,58)=1721,40 

m2 1721,400 

25 D-04.04.02 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane 
mechanicznie, gr. warstwy po zag. 35 cm 
=190*2*(2,95+1,58)=1721,40 

m2 1721,400 

26 D-05.03.26i 

Ułożenie georusztu trójosiowego (heksagonalny) typ 2 
=190*2*(2,95+1,1)=1539 

m2 1539,000 

27 D-04.04.02 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane 
mechanicznie, gr. warstwy po zag. 20 cm 
=190*2*(2,95+1,1)=1539 

m2 1539,000 

28 D-04.05.01 

Warstwa z piasku średniego stabilizowanego cementem 
o wytrzymałości C3/4, gr. warstwy po zag. 15 cm 
=190*2*(2,95+0,76)=1409,80 

m2 1409,800 
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24 D-04.04.02 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane 
mechanicznie, gr. warstwy po zag. 20 cm 
=190*2*(2,95+0,76)=1409,80 

m2 1409,800 

29 D-04.03.01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 
asfaltową na zimno 0,7kg/m2 
=190*2,92+190*(2,95+0,16)=1145,70 

m2 1145,700 

30 D-04.07.01 

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, gr. 
9 cm =190*2,92+190*(2,95+0,16)=1145,70 

m2 1145,700 

31 D-04.03.01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 
asfaltową na zimno podbudowy 0,5km/m2 
=190*2,92+190*(2,95+0,16)=1145,70 

m2 1145,700 

32 
D-

05.03.05b 

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC16W gr. 4 cm 
=190*(2,95+0,07)+190*2,95=1134,30 

m2 1134,300 

33 D-04.03.01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 
asfaltową na zimno 0,5 kg/m2 
=190*(2,95+0,07)+190*2,95=1134,30 

m2 1134,300 

34 
D-05.03.05a 

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 8S, gr. 3 cm, 190*5,90=1121 

m2 1121,000 

6                        JEZDNIA - POSZERZENIA                                                                                                                                                                                                                                                            

35 D-04.01.01 

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-IV 
=272+(0,77)*(159+100+91) 

m2 541,500 

36 D-04.05.01 

Warstwa z piasku średniego stabilizowanego cementem 
o wytrzymałości C3/4, gr. warstwy po zag. 15 cm 
=272+(0,77)*(159+100+91) 

m2 541,500 

37 D-04.04.02 

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane 
mechanicznie, gr. warstwy po zag. 20 cm 
=272+(0,77)*(159+100+91) 

m2 541,500 

38 D-04.03.01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 
asfaltową na zimno 0,7kg/m2 =272+(0,77)*(159+100+91) 

m2 541,500 

39 D-04.07.01 

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, gr. 
9 cm =272+(0,3+0,17)*(159+100+91) 

m2 436,500 

40 D-04.03.01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 
asfaltową na zimno podbudowy 
=272+0,07*(159+100+91) 

m2 296,500 

41 D-05.03.26i 
Ułożenie geokompozytu wzmacniającego 
=272+0,07*(159+100+91) 

m2 296,500 

42 
D-

05.03.05b 

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC16W gr. 4 cm, =272+0,07*(159+100+91) 

m2 296,500 

43 D-04.03.01 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją 
asfaltową na zimno =272+0,03*(159+100+91) 

m2 282,500 

44 

D-05.03.05a 

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 8S, gr. 3 cm,    87+103+82=272m2 

m2 272,000 

7                        ZJAZDY TŁUCZNIOWE 

45 D-04.04.02 

Kruszywo łamane, granitowe, 0/31,5 stabilizowane 
mechanicznie, gr. warstwy po zag. 15 cm, 
18x5mx2m+4m2+26m2+15m2=225 

m2 225,000 
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8                       POBOCZA 

46 D-06.03.01a 

Pobocze umocnione kruszywem łamanym, granitowym, 
0/31,5mm, stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po 
zag. 10cm, szerokość 1m, odcinek I: 1600,100,110, 100, 
245, 430, 120,440, 571=3716m2                                     
odcinek II: 429m2 

m2 4145,000 

9                        KONSTRUKCJA NOWEGO CHODNIKA - PERON+CHODNIK 

47 D-04.01.01 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w 
gruntach kat. II-IV; 20+15+32+129+32+15=242m2 

m2 242,000 

48 D-04.04.02 

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem C3/4, 
gr. po zag. 15 cm  20+15+32+129+32+15=242m2 

m2 242,000 

49 D-05.03.23a 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny 
wypełnione piaskiem 20+15+32+129+32+15=242m2 

m2 242,000 

10                        ZJAZDY I CHODNIKI DO REGULAJI WYSOKOŚCIOWEJ                                                                                                                                                                                                                                                                   

50 D-04.05.01 

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem C3/4, 
gr. warstwy 15 cm; 
10+6+17+18+10+23+7+63+22+35+47+   
23+26+18+192+273+36+380+15=1221m2 

m2 1221,000 

51 D-05.03.23a 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, =1221*70% 
odzysk=855 

m2 855,000 

52 D-05.03.23a 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, 
=1221*30%nowa=366 

m2 366,000 

11                        OZNAKOWANIE, URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

53 D-07.01.01 
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą białą 
akrylową odblaskową 

m2 521,00 

54 D-07.05.01 Montaż bariery drogowej N1W1A – wbijanej, m 40,00 

55 D-07.05.01 Montaż bariery N1W1A z poręczą, kotwionej, m 32,00 

56 D-07.05.01 Regulacja wysokościowa balustrady U-12a m 20,00 

12                        KRAWĘŻNIKI, OPORNIKI, OBRZEŻA 

57 D-08.01.01 

Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na ławie 
betonowej z oporem z betonu C12/15; 10+14+7+17=48m 

m 48,000 

58 D-08.01.01 

Ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 
cm z ławą betonową z oporem z betonu C12/15 nowych 
6+6+13+21+8+6+14+6+18+6+6+9+5+10+9 
+90+36+5+5+41+80+17+150+20+20+14 =621 (odzysk 
403, 218nowe)           

m 218,000 

59 D-08.01.01 

Ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 
cm z ławą betonową z oporem z betonu C12/15 odzysk, 
6+6+13+21+8+6+14+6+18+6+6+9+5+10+9 
+90+36+5+5+41+80+17+150+20+20+14 =621 (odzysk 
403, 218nowe)           

m 403,000 



 

 

7 

60 D-08.03.01 

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm z ławą 
betonową z oporem z betonu C12/15; nowe 
9+10+8+42+8+8+28+24+30+11+ 
30+30+150+20+20=428m (odzysk 195, nowe 233)  

m 233,000 

61 D-08.03.01 

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm z ławą 
betonową z oporem z betonu C12/15; odzysk, 
9+10+8+42+8+8+28+24+30+11+ 
30+30+150+20+20=428m (odzysk 195, nowe 233)  

m 195,000 

13                        INNE ROBOTY 

62 D-03.02.01a Regulacja pionowa studni wpustowych szt. 25,000 

63 D-03.02.01a Regulacja odwodnienia liniowego 2+2=4 m 4,000 

64 D-03.02.01a Regulacja pionowa studni rewizyjnych szt. 6,000 

65 D-03.02.01a 

Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej przy 
użyciu zestawu naprawczego/prefabrykowanego-
betonowego w kształcie kwadratu 

szt. 14,000 

66 D-03.02.01a 
Studnia wpustowa fi600 z przykanalikiem fi200 szt. 3,000 

67 D-08.05.01 

Ułożenie nowych ścieków  prefabrykowanych  
73+13+14+1+10+115+107+61+14=408m,  

m 408,000 

68 D-08.05.01 

Ułożenie ścieków przejazdowych grzebieniowych z 
nowych prefabrykowanych elementów 
polimerobetonowych; 6+6+9+7=28m 

m 28,000 

 


